AP 7 <
ZMLUVA O DIELO 6. ;/é7/;’¢v 23
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991'Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalejlen ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: MRK CONTRACT k.s

So sidlom:. Matiskova 48, 97631 Vlkanova

Zastupeny: Matu$ Magdolen, Tomas Magdolen,
1co: 36054852

IC DPH: SK2020095671

DIC: 2020095671

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany: v OR okresného stidu v OR SR Banska Bystrica

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’:

Obchodné meno: Trenéianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trenéine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trengin, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Cislo G&tu:

Zriadena zo zakona NR SR ¢. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR &. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmiluvn4 strana® a spoloéne aj ako ,zmluvné strany”,

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stulade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zékon
0 verejnom obstaravani®) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka: ,vymena
podlahovej krytiny v telocviéni TnUAD, Studentska 2, Trenéin“

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

21 Objednavatel je opravnenym drzitelom objektov a priestorov alebo disponuje sthlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v CI. 3 zmluvy (dalej len
»Stavenisko®).

2.2 Dodavatel

0]
(if)
(iii)

(iv)
v)

vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet' tuto
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

je povinny dodrziavat v8etky prislu$né platné vieobecne zavézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najmaé, nie v8ak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich
predpisov,

potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavaterl
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3.9

3.10

v priamom rade uzavrel zmluvu na realiziciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy - zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto &asti prac alebo dodavok, za &o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam

(Vi) vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy splifa podmienku registracie v Registri partnerov verejnégho
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celu dobu platnosti a Gginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budd v uvedenom registri registrovani aj véetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Vymena podlahovej krytiny v telocviéni TnUAD, Studentska 2,
Tren€in“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podia cenovej ponuky dodavatela zo diia
.......................... » ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelnd sugast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a §pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel' sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a véas zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnuf
dodavatefovi nevyhnutnu si€innost v sulade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podra vykazu - vymeru vztahujicemu sa k Dielu blizsie $pecifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technickli dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre tgely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najmé/ale nie vyluéne:

() vykaz vymer

(i) ina dokumentacia spésobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.
Dodavatel sa zavazuije, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalej len ,Vykaz vymer*),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vlykaz vymer tvori ako stugéast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu stgast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Dodavatel' na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(@) po posudeni vSetkych podmienok a Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(i) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenl cenu
Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokong&enie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gidrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
slvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavédzuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riegenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvélena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektort dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické
parametre urené vo vykaze - vymer a prislusSnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel vo vykaze - vymer, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
poZadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty*)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené miniméaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
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zistene nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovuijlcich produktov za produkty
spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spésobi objednavatelovi gkodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram®) spracovaného dodavatefom za podmienok podla tejto zmluvy; v stlade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pri€om tito skuto&nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zéstupcami oboch zmluvnych strén, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukondeného
Diela. V$etky lehoty podla tejto zmluvy pre plnenie povinnosti si st¢astou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram nemoéze predlZzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych (konov smerujicich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vietky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ¢&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovd jednotku tyzded s uvedenim
technologickych postupov uskutoCiiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vidy v posledny kontrolny defi stavby,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kaZdej
¢innosti/pracovného tikonu na jednotlivé tyZdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povin ny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je moZné zagat' vykonavat prace &o ilen na &asti Diela.

Dodavatel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich 7)
kalendamych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zaéatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne intalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR ¢&. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodéavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné pltage. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia upine ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podra bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

, 7
Cena bez DPH Th Q3L EUR
DPH ZZQC.&;M EUR
Cena celkom vratane DPH 90.Q3YHFEUR

Arnidrogd. dowed~
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Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté véetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahfiia v3etky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dal$ich nakladov, ktoré vznikn
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Zze dodavatelom prediozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutognenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuté cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Upiny a zavézny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vylucne z
ddvodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podra Vykazu vymer nevykonaja alebo
vykonaji v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moéze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postapit aklkolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapogitat' akukolvek svoju pohladavku vogi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej dodavatelom na
zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pri¢om podkladom pre vystavend faktiru bude
sUpis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budl odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vy&ke nad ramec
Stpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
nelimyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Ghradu (vylugenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(iv)  faktara vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozZné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat
(30) dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi,

(v) dodavatef je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.). vietky fakturované tovary
a materidly st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel' predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné ziétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej &asti Diela.

Pre Ucely tohto Clanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(oprévnenej) pefiaznej sumy z Uétu objednavatela v prospech dodavatela.

Z dévodu zniZenia administrativnej narognosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktary v elektronickom formate (pricom e-faktura musi byt exportovana do formatu .pdf v u&tovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre tcely fakturacie: ( el.faktura@tnuni.sk ), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpedenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plInit svoje povinnosti podia tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankovéa zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, Ze v




lehote 15 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vy8ky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZz do uplynutia Styroch (2) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavézkov vogi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokit asankcii za nedodrZzanie/nespinenie/poruenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylune vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Sasti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytotného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, tj. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predioZeni &estného
prehlasenia dodavatela, Ze v8etky jeho splatné pefiazné zavézky voti vietkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu)
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7.2

7.3

7.4

zmluvy zloZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy téet objednavatela, &. Gétu: ( ktory bude dodavatelovi pisomne
oznameny ku dfiu uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit' svoje povinnosti podTa tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
»vykonova zabezpeka"). Objednavatel je opravneny pouZit vykonov( zabezpeku alebo jej &ast' v pripade, ak
dodavatel porusi/nespini niektort svoju zmluvnd povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
pefiaznych zavézkov vogi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nespinenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v Case jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukéazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Easti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju
do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej
doplinenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
pefiaznych zavézkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni &estného prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné
pefiazné zavézky voci vietkym jeho subdodévatelom st uhradené v pinom rozsahu, nie véak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaji vo Vykaze vymer, budl fakturované osobitne po ich predchadzajlicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuthlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajticich zo véeobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a suasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomneho sthlasu objednévatela, ktory bude vydany na zéaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmiuvy). Suéastou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpo&tovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych préc a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednévatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto &lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha &. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$8ie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia 0znamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru' dodavatelovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristiipia k posunutiu terminu ukon&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit' Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednévatela a tretich osob. Dodavatel nesmie svojou
¢innostou poskodit alebo znigit Ziadne ¢asti uz existujiicich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytn( si vzajomnl stginnost pri riegeni
konkrétnych technickych otézok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezthonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zaru€ovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukédzania poZadovanych znalosti stavbyvedtceho a jeho
zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediiceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel' organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
z(castnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dalgich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pri¢om
moZu byt prizvani aj zé&stupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, &o sa dozvedel

0 potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vak v def nastupu na Stavenisko, a zarovefi
predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (jii) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnd stcast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skuto&nosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne

uvedené denné skutoCnosti: datum a Eas zacatia stavebnych prac, poget zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poéas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan&né vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislugné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislu$né prace na Stavenisku
v prisludnej pracovnej zmene, pri¢om pre vyli¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodévatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmiuvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujtci pracovny defi rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest' do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
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8.14

(i)
(ii)

alalebo zastupcovi objednévatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyvedlci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Statutarne organy oboch zmluvnych stran:
(iv) Zastupcovia opravnenych osob;

v)

Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dal§om pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Viyzva musi byt doruena objednavatelovi najneskdr tri (3)
pracovneé dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit' Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpegit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, pogkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostato&nom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade
s pokynmi objednavatela. Dodéavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto&ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel’ mdze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vogi
dodavatelovi nadobudne a€innost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skugka,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutogiiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uginok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0séb vykonavajlcich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajticich svoju &innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroveil zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prisluné platné atesty a
osvedc&enia. Dodavatel je povinny zabezpegit' svojim pracovnikom prislugné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi. Zaroveii okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (jii) 8kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona &.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zékonov vzneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani®). Za Gcelom kontroly dodrzZiavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
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8.16

8.17

alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel' povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnt suginnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze stihlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsobent $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajtica svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpec€nost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

8.18 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

8.19

9.1

9.2

9.3

94

9.5

(i) »Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu éast plnenia Diela,

(ii) »Chybou® nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v vykaze - vymer).
Dodavatel je povinny bez zbytoného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutognosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch 3)
kalendarnych dni upozornit' objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskér do Casu, kedy mé dojst k realizécii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit' pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového skizu, resp. zaat viaczmenné
prace, a to v8etko bez naroku na zvy$ent odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat' vyhradne
v pracovnych diioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnui inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZaduje pritomnost, G¢ast a/alebo stginnost objednavatela sa bud realizovat po&as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost &asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr vmomente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.




9.6

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kaZzdd zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buddceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislu§né pinenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona &.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutognostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch 3)
pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v $truktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poZiadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorti objednavatel poveril vykonavat dkony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

......................... ,! pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena podas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvéalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajlce
sa vykonavania Diela alebo v sdvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objedndvatefom podla predchadzajicej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavézku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho &asti,
plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho perlazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tieZ uviest rozsah, v akom proti Gihrade
namieta, ak sa tieto dovody vztahuju len na &ast' jeho pefiazného zavizku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v thrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajlcu z &iastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel' pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Giastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajlcej dlznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platoy ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze pefiazny zavazok dodavatela voéi subdodavatelovi v jeho
dotknutej asti nevznikol alebo naopak zanikol.

! Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podla disponibilnych kapacit objednavatela.
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9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktir subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov vodi subdodavatelom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat system schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.1

9.12

9.13

9.14

9.156

9.16

9.17

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpeit, aby zmluvy so subdodévatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plinit' si riadne a véas svoje finanéné zavézky voci opravnenej strane,
- umoznit' realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vo&i dodavatelovi,
- informovat subdodévatelov o opravneni objednévatela uhradit diznd sumu za spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze v8etky jeho splatné pefiazné zavézky voéi vietkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plinenie jeho zavézkov zo zmluvy vodi objednavatelovi, vratane zavizkov na
nahradu §kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat' Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrube Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vygisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdbévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, mé objednavatel pravo vyéistenie
Staveniska zabezpedit sam na néklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pogas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoériovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskor8ich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zéaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto&ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich po&as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky:&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe&nost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, aZz pokym nebude riadne dokon&ené, odstranené vietky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

Dodavatel zodpovedd, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost' objednavatela poskytne Uplnu suginnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najmé, nie v8ak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajlcim stihlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie véetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stéinnosti.

Dodavatel predloZi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijticich sa na toto Dielo, a to jednoznagne preukazuijucich najma tieto skutoénosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za §kodu spésobent vadnym
vyrobkom, za §kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spésobenym v désledku &innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.); '

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek §kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sltzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pogas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorugenia vyzvy objednavatela, a preskiimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stéasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od doddvatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a uginnosti zmluvy. V3etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi
dodéavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie sa kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukon&enie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vetky postupy pri realizacii Diela, najmé &i sa realizacia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpegit, aby v stilade s podmienkami uasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Ugasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zarugovat riadne a
vEasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze podas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$sie uvedeného, je dodavatel' povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy38ie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom &asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne ozndmit' termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odbévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:
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10.2

10.3

(i)
(ii)

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo diia prevzatia Staveniska;

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do $tyroch (4) mesiacov od za&atia stavby
- stavebne objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukongené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukong&enia
stavby a prevzatia Diela;

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel' pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukon&eného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukongeného Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) kalendarnych dni odo diia dorugenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukonfeného Diela dodavatelom m& dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztgastni
odovzdania ukoneného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
ukoneného Diela. Objednévatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukon&enom Diele nebudd
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému uZivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon¢eného Diela méZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukoneného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu &ast
vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v $tyroch (4)
vyhotoveniach najm4, ale nie vylucéne:

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv

(v)

) revizne spravy, uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka in8pekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla tiéelu a typu miestnosti;
zarucné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vi
(vi

i) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;
ii)  navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na aklkolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa prisludna
¢ast' Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spi§u zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukondeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajliceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6  Preberaci protokol tykajlici sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

() zakladné udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér v8ak do pétnastich (15) kalendarnych dni odo diia
doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania ukondeného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade

prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvne strany beri na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpe&enstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, zna$a dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po&as vykonavania prac, ak budu schvalené v
sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu
zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sllade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poZiadavkami $pecifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢nu dobu na Dielo v trvani $est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarué¢na
doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru€nom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technologie), minimaine v3ak dvadsat$tyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technolégie aj na technologiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zérucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba
a Osobitna zarucna doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna z&ruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemdze Dielo alebo jeho &ast
uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doSlo k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zarugnej doby alalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost' odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskdr vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskor v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbyto&ného odkladu, najneskdr
v8ak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) Gast Diela, a to do dvadsat3tyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie krat$ej ako péat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade: povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

KaZda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Gétovnu zavierku prislugnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktora oviada matersku spoloénost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej
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Cinnosti alebo inych zéleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZzuje spristupnenie takto oznagenych dokumentov
osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnu stranu.

13.2  Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(ii)
(iii)
(iv)

v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Géastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre takl zmluvnu stranu spracliva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit' od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

@)

(if)
(il
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)

(xx)
(xxi)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela: alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného postidenia technického dozoru a generéalneho projektanta Diela z technického
rieenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Glanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené VZP,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sitaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodévatela) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porudi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru$enim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porui povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zagatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie, alebo voéi dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo
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15.1

(xxii)

(xxiii)

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciéch:

@

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zagaty defl porugenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeS$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé iastkové plnenia v zmysle CGasového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vodi dodavatefovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdy defi ome$kania dodavatela poéntic
6smim (8.) diiom omeskania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela zd&astnit sa prostrednictvom stavbyvedticeho
a pripadne dal8ich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodévatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukézatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajticeho
stavu aj za kaZdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8 bodu 8.1.,8.21 a 8.22 a Clanku 9, bodu
9.23 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR
bez DPH (tisicpét'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podfa Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zagaty
deri omeskania.

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnti pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich zo Zépisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazdy aj zagaty deft omeskania, a to az do dfia tipIného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom poéas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vy$ke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zadaty defi omeskania, a to az do dfia
UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poru$enia v§eobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednéavatelovi narok vogi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, &o i len zadaty deri nesplnenia/porusenia povinnosti.

16.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnt pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poru$uje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvna
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoCtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dha
doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouZit na
Ghradu zmluvnej pokuty vykonovu bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonov( zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
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15.3

15.4

15.5

15.6

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vCas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednévatela so zaplatenim splatného pefiazného zavézku voéi dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela troky z ome$kania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu
urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo difa dorugenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastani okolnosti slvisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou
skutocnostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodei, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni ntidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej ginnosti (napr. strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyligenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Zze vzniknu
objednavatelovi iné 8kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsat’3tyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vylugujlice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy§Sej moci, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodeii, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroveri
pInil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyluéenia vzniku situacie, Ze
nebude dodrzany termin ukongenia diela a/alebo, Ze vznikna objednavatelovi iné $kody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gidaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

18.1

(i) oznami objednavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverentl
osobu (v pripade zmeny ozndmi objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodéavatela najneskér 3 dni pred uskuto&nenim zmeny)

(i) doruti objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpeénosti podla nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpednostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujliceho jeho odbornu spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajticeho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celi dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méZe preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnd stéast zmluvy.
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18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

() v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
iii) znevyhodiiovat objednavatela

(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost neviaze na
inu skuto€nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvne vztahy neupravené osobitne v tejto zmltjve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G&innost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rie§ené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie§ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym v8eobecnym stidom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stdu neboli uginné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

V8etky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty doruené dodavatefom

objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalsia
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu stéast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost'a uéinnost' zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

20.1

20.2

20.3

204

20.5

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej uinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa kondéi:

(i) riadnym spinenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarucnej doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznagil

v zmluve objednévatel. V pripade podstatného porugenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatognej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mdze odsttipit od zmluvy len v pripade, ak
je urCend dodatotna technicky primeranad lehota na splnenie povinnosti/zavizku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenim od zmluvy
vzmysle tohto odseku sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsankénym odstiipenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od pinenia,

ktoré uZ bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa podas realizacie diela vyskytnu
skutoCnosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyZzadovat
pokraCovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny Ggel realizacie Diela.

Ukoncenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa méa za to, Ze odstipenie - ukon&enie zmluvy je G&inné na
treti (3.) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze
odstipenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od pinenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté, sa neodstupuje).

Désledky odstupenia od zmluvy:

() objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“
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20.6

20.7

211

21.2

21.3

21.4

215

216

21.7

218

(ii) dodavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stipis v8etkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovi koneénu faktdru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat' Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania®“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej €asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovii kone&nu faktaru®

(vii()  zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté néklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porugenim tejto zmluvy, nérokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava, rie$enia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maji trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduije:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dfiu, ktory je uréeny v dohode o ukong&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dévody ukonéenia zmluvy

(i) termin ukon&enia zmluvy

iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukong&enie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku dfiu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavatefl je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatefl je povinny uchovévat tétovné doklady a ina suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislunej judikatiry Stidneho dvora Eurépskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo prediozit dokumentaciu (pravnu,
technicky a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie sl dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny poZadovat od objednavatela Gihradu nakladov suvisiacich s pripravou Géasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze véetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.
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21.9

2110

21.11

21.12

21.13

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajtcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporugenou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikécie v
lehote 3 dni. Za defi doru€enia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defl doruéenia e-mailu sa povazuje der,
kedy odosielatel obdrZal na svoj e-mail potvrdenie o dorugeni, potvrdzujlce, Ze sprava bola dorugena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorudenia sa povazuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloZnej lehote na poste, za
defi doru€enia sa povaZuje posledny defi tloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorucenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne uréité
a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) pre dodavatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predloZi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)

Priloha €. 4 — Pos(denie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

dia ... \

Za objednavatela: Za dodavatela:

doc. Ing. Jozef Habanix:-PhB.
rektor TnUAD
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Priloha é. 2 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vsilade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuije tieto pravidia vyuzivania
kapacit inych oséb (dalej len »~subdodavatel") pri pineni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v éase podpisu zmluvy uviest Udaje o v8etkych v tom ase znamych subdodavateloch v rozsahu
podra tejto prilohy. Dodavatel za tymto U&elom predklada za kazdého subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podfa podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel' ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel' nespliia podmienky stanovené v tejto prilohe, o om
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu pinenia &asti predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vietkych subdodavatelov navrhovanych pogas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnt zmluvu alebo objednavku na pinenie urgitej Easti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodavatela povaZuji najmé hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju / budi vyuzivat
na zhotovenie Diela v zmysle Vykazu - vymer. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spoloc¢nosti realizujlce stavebné
prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budi zabudované do Diela aich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonavajlice zameranie a iné inZinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajlice straZnu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vyuzivat’ subdodavatelov na

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované pinenie.
»  Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej ginnosti aj prislu$nym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu? v pripade,
ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

*  Uvedenu skutotnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za plnenie zmluvy
v Gase navrhovania a pinenia subdodavatela.

*  Tuto skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Cestnych prehlaseni élenov vedenia
mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. Vpripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na spinenie podmienok ugasti vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky
UCasti, ktorll preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym
spdsobom.

Subdodavatel &. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. ¢. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet pinenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota pInenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: N0 &. ... / nie®

Navrhovany subdodavatel je:
0 novy subdodavatel s planovanym zagatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
O nahradza schvaleného subdodavatela ..................... Ku diu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

0O platny vypis z obchodného registra preukazuijtci opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné dokumenty
preukazujice vykon viazanej innosti

O aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia pInenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURDbezDPH /......cccccoovvvvececeecceeccev.. . EUR s DPH

2Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov

3 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predloZenia
navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schvalujica subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skuto&nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Nazéaklade predlozenych dokumentov je mozné konstatovat ANO/NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajliceho plnenia.

2. Nazaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného sektora ANO/NIE
je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity ANO /NIE /
boli vyuZité k preukazaniu spinenia niektorej z podmienok ucasti, spiiia NEAPLIKUJE SA
stanovenu podmienku G&asti. '

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat &innost, na ktorti Dodavatel ANO /NIE
moéZe vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s &lenmi vedenia ANO /NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZenych dokumentov a zistenych skutoénosti zodpovedna osoba
0  Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
O  Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované dria /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha ¢. 4 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel’:

(Prosim dodrzat $truktiru vo vztahu ku kazdému dévodu, na zéklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace /ponizit
pbvodne plénované préc.)

Na kontrolnom dni dfia ........................ sa zistila potreba niz8ie uvedenej zmeny rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac préace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajiice dévodu predioZenia ndvrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh").

O |a) navrh z dévodu chybajicich prac, ktoré neboli sidastou verejnym obstaravatelom zverejneného
a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, aviak pre dokongenie diela je ich realizacia nevyhnutna
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani)

O |p) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat p6vodné rieSenie navrhnuté projektantom pricom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v Ease spracovania PD vediet
(napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tato potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani)

O [©) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitefom, pri¢om projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v ase
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tito potrebu alebo z objektivnych
d6vodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré b y tuto potrebu odhalili)

(ide 0 zmenu zmluvy podlfa § 18 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstarévani)

O [d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pric¢om zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohli
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondém sa podloZie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstaravani)

O
e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pdvodné rie$enie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom (napr. nadvéazujice materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo st v zlom stave a nie Jje
mozZné do nich kotvit / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstarévani)
d

f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzadom navrhnutého materialu, pricom sa plne
zachovéava ekonomicka rovnovaha zmluvy :
(ide 0 zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstarévani)
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g) navth z dévodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich  podmienok ako pri pdvodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predi?end zaruka, néhrada prispeje k zniZzeniu nakladov objednéavatela
prijej inStalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri tidrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratéme uvedené v &asti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstarévani)

h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k suladu projektu so zmenenou legislativou, &o
musi byt deklaratéme uvedené v Sasti ndvrhu "Konkrétne zdévodnenie zmeny, ide napr. o navySenie
poctu, resp. zvy$enie kvalitativnych parametrov pévodnych materidlov/vyrobkov/tovarov a pod.)

i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatnd zmena/oprava oznadenia/mézvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejednd sa o zamenu pévodného
materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

i) iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikla potreba danych préc — vecne, jasne a technicky ¢o a preéo je
potrebné urobit:

MéZe mat' navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

0O éano
O nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene mnozstiev;
potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materidlov v rovnakej cenovej hladine
a pod):

Celkové vy&islenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

P6vodna hodnota

Celkova hodnota

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajicej névrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATEL'A A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikaéné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

O suhlasim
0 nesthlasim

23




V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikaéné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
O suhlasim
0 nesuhlasim

V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
0  sGhlasim
0 nesuhlasim

V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:
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(spravne zaskrtnite)

Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI

g NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zavereéného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Univerzita Alexandra Dub¢eka_telocviéia

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 00.01.1900
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplii tdaj
Vyplii (daj IC DPH: Vypli tdaj
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 75 032,56
Zaklad dane Sadzba dane Vyéka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 75 032,56 20,00% 15 006,51
Cena s DPH v EUR 90 039,07
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Univerzita Alexandra DubCeka_telocviciia

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel" Vypli Udaj

Kéd dielu - Popis

Datum: 00.01.1900

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 75 032,56
HSV - Prace a dodavky HSV 21 827,92

5 - Komunikacie 15 187,50

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 6 632,71

99 - Presun hmét HSV 7,71

PSV - Prace a dodavky PSV 53 204,64
711 - lzolacie proti vode a vihkosti 509,49

762 - Konstrukcie tesarske 48 806,51

783 - Natery 8,77

784 - Malby 3 879,87

Strana2z4




ROZPOCET

Stavba:
Univerzita Alexandra Dub¢eka_telocviéiia

Miesto: Datum: 00.01.1900
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis mJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 75 032,56
p HSV Préce a dodavky HSV 21 827,92
D 5 Komunikécie 15 187,50
1| K [589100011.12 PoloZenie §portového povrchu vratane oznaéenia &iar m2 450,000 15,00 6 750,00
2 | v 2841700031105 ggsrfovy povrch PVC heterogénny, vratane oznadenia 2 450,000 18,75 8 437,50
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 6 632,71
3 | K |96503_R1 gjr;;g(t)?z dreveného ro$tu pod naslapnou vrstvou, - m 450,000 7,00 3 150,00
4 | K [965031121.8 Buranie podléah, bez 16Zka, -0,12200t m2 450,000 0,75 337,50
Brusenie existujucich beténovych podiah, zbrisenie
5 | K |965044201.S hriibky do 3 mm -0,00600t m2 450,000 0,76 337,50
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
6 | K [978011111.5 podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim I 300 0.90 10528
7 | K |979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 112,500 9,35 1051,88
8 | K |979081121.8 S:I‘gﬁ iﬂ;’"y a vyburanych hmot na skiadku za kazdy | 2 812,500 0,35 984,38
9 | K |979082111.8 Xgﬂt{r)o;taveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét t 112,500 3.00 337,50
10| K |979089002.5 E:g;tgk za skiadovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) t 1,000 3.00 3,00
11| K |979089112.5 OP:tzltantgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), t 108,568 3.00 325,70
12| K [979089713.S Prenajom kontajneru 7 m3 ks 1,000 4,00 4,00
D 99 Presun hmét HSV 7,71
Presun hmoét pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr.
13| K |998011001.S 2 tehdl, tvémic, z kovu waky do 6 m t 2,570 3,00 7,71
p PSV Prace a dodavky PSV 53 204,64
711 Izol4cie proti vode a vlhkosti 509,49
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
14| K |711141559.8 vode vodorovna NAIP pritavenim m2 438,273 0,30 131,48
Pas asfaltovy FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy
15| M 1628310001200  |hydroizolacnych systémov (parotesnd zébrana a m2 504,014 0,75 378,01
protiradénova izolécia)
16| K |998711201.S deGSL:: hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 0.10 0,00
D 762 Konstrukcie tesarske 48 806,51
17| K |762421303.8 PoloZenie podkladného rostu, vratane materialu m2 876,547 55,11 48 306,51
18| K |998762202.S P)resun hmot pre konStrukcie tesarske v objektoch % 1,000 500,00 500,00
vySky do 12 m
D 783 Natery 8,77
Nétery tesarskych kon$trukcif, povrchova impregnacia
19| K |783782404.S proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2 876,547 0,01 8,77
jednonasobna
D 784 Malby 3 879,87
20| K |784401801 Sggtrr:neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 468,400 2,00 936,80
21| K |784410030 O’bvlepen-ie sokloy, stykov, okrajov a inych zariadeni, 130,110 015 19,52
vy3Ky miestnosti
22| K (784410040 Oblepenie ramov okien 170,000 0,15 25,50
Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov 234 2
23| K (784410100 vysky do 3,80 m m2 468,400 0,50 34,20
24| K |784410500 sptr:)t;)):]seme a opradenie jemnozrnnych povrchov m2 468,400 2,00 936,80
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PC Typ

Kéd

Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
2 : ; . 76,547 10 87,
5| K [784418011 miestnostiach alebo na schodisku m2 876 ¢ 2
26| K 784430010 Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne m2 468,400 3,50 1639,40

nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
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