

## ZMLUVA O DIELO č. 11/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník medzi:

### 1. Objednávateľ:

Názov: Obec Kotešová  
Sídlo: Kotešová 325, 013 61 Kotešová  
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce  
IČO: 00321389  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN: SK52 0200 0000 0017 1316 6451

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane  
a

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: P.S. INVEST, s.r.o.  
Sídlo: Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256  
DIČ: 2022896425  
IČ DPH: SK20228996425  
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, Sro, Vložka 51886/L  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolný Kubín  
IBAN: SK6211000000002623168351  
Zastúpenie: Mário Papán, konateľ  
Kontaktná osoba: Mário Papán, mobil 0914 340 340

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

*Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

*Realizované v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a z vlastných zdrojov objednávateľa.*

### I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „**Detské ihrisko- miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Miestom plnenia je: Obec Kotešová, kat. územie Kotešová, parcela reg. C č. 846/10.

## **II. Cena za Dielo**

1. Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu. Cena bola určená podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

**Cena diela bez DPH: 75 673,43 EUR**

**Výška DPH: 12 612,24 EUR**

**Cena diela s DPH: 63 061,19 EUR**

Cena je stanovená ako pevná a nemenná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k zmene rozsahu prác, alebo k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku a uzatvorí sa dodatok k tejto zmluve .

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami a následne uzatvorením dodatku k tejto zmluve.

## **III. Platobné podmienky**

1. Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela preddavky a bude uhrádzať Cenu za Dielo na základe vystavených faktúr Zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do tretieho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Objednávateľ najneskôr do troch pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác predmetný súpis vykonaných prác odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená. Schválený súpis vykonaných prác tvorí prílohu faktúry. Splatnosť faktúr 14 dní od doručenia Objednávateľovi.

4. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela a musí obsahovať vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### **IV. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.
3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

#### **V. Práva a povinnosti Objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko zápisom do stavebného denníka, (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní po jeho písomnej výzve.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo, alebo jeho časti bez a väd a nedorobkov na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po ich dokončení a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. II. a čl. III. tejto zmluvy, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok a preberacieho protokolu.
3. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak v deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam a elektrickej prípojky 220 a 360 V.

#### **VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

4. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.
5. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
  - a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
  - b) pri daždi
  - c) pokles teploty pod + 5 C
  - d) výpadok elektrickej energie
  - e) prekážky, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).
7. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch

.....

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

.....

8. V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.
9. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.
10. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
11. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
12. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

## **VII. Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od rozpočtu, údaje

dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.

2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku dozor určený Objednávateľom, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 3 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

#### **VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody**

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

#### **IX. Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela, alebo jeho časti aspoň tri pracovné dni vopred, pred jeho odovzdaním. Objednávateľ prevezme dielo, alebo jeho časti súpisom vykonaných prác a preberacím protokolom.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:
  - súpis prípadne zistených väd
  - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia väd
  - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
  - dodatočne požadované práce
  - podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa

#### **X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne

- vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.
  3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.
  4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
  5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa zistenia týchto väd alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto väd Diela zaniká.
  6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na dielo na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobením Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
  7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti.
  8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z väd Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.
  9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z väd Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
  10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.
  11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom a v rozsahu platných noriem a predpisov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
  12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa tohto článku, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

#### **XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania**

1. V prípade ak je objednávateľ v omeškaní viac ako 14 dní s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II. a Článku III. tejto zmluvy zhotoviteľovi, má tento právo vyžadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry a Objednávateľ je povinný ho Zhotoviteľovi uhradiť.

2. V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrubí.
3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

### **XII. Zodpovednosť za škodu**

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

### **XIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
  - a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
  - b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
  - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko,
2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
  - a) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela, alebo jeho časti bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo, alebo jeho časť prevziať,
  - b) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

#### **XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP).**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
  - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesii, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
  - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
3. Osoby vykonávajúce dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarom a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarom na stavenisku.

#### **XV. Mlčanlivosť**

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

#### **XVI. Doručovanie**

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
  - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópiu doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;


- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

## **XVII. Závěrečné ustanovenia**

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz-výmer
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

V Kotešovej, dňa

14.7.2023



PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce

Objednávateľ



V Ružomberku, dňa 12.07.2023

P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1669/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČDPH: SK2022896425

Mário Papán, konateľ P.S. INVEST, s.r.o.

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PRVKY DETSKÉHO IHRISKA

Stavba: Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.7.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 47 238,76 |
|--------------|-----------|

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|              | 20,00%      | 47 238,76   | 9 447,75   |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 56 686,51 |
|------------|---|-----|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PRVKY DETSKÉHO IHRISKA

Stavba: Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Miesto: Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ: Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružon Spracovateľ:

| Kód                 | Popis                          | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                | 47 238,76          | 56 686,51        |
| Objekt0             | Iod' NINA                      | 0,00               | 0,00             |
| Objekt1             | ALTÁN                          | 6 223,89           | 7 468,67         |
| Objekt2             | Iod' PINTA                     | 7 007,44           | 8 408,93         |
| Objekt3             | HNIEZDO HOJDAČKA               | 4 081,39           | 4 897,67         |
| Objekt4             | HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA | 6 087,18           | 7 304,62         |
| Objekt5             | FITDRÁHA                       | 7 928,55           | 9 514,26         |
| Objekt6             | PIESKOVISKO ČLN                | 1 299,98           | 1 559,98         |
| Objekt7             | LAVIČKA                        | 1 623,55           | 1 948,26         |
| Objekt8             | INFOTABUĽA                     | 266,32             | 319,58           |
| Objekt9             | SMETIAK                        | 925,76             | 1 110,91         |
| Objekt10            | KOLOTOČ                        | 11 794,70          | 14 153,64        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

Objekt0 - Iod' NINA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



P.S. INVEST, s.r.o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČ DPH: SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt0 - Iod' NINA**

Miesto:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D1 - Práce a dodávky

**0,00**

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt0 - Iod' NINA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 0,00              |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 0,00              |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 9   |                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |          |              | 0,00              |
| 6                         | K   | 941955001       | Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m                                                   | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 7                         | K   | 952901411       | Vyčistenie ostatných objektov                                                                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 8                         | K   | 998223011       | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu      | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| 9                         | K   | 762342204       | Montáž podesty                                                                                          | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 10                        | K   | 605 171 126     | podesta AG                                                                                              | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 11                        | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy                                         | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 12                        | K   | 592173300       | Hranol AG                                                                                               | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 13                        | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 766 |                 | Konštrukcie stolárske                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 15                        | K   | 766211420       | Chyty                                                                                                   | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 16                        | K   | 614354050       | Kormidlo                                                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17                        | K   | 615180142       | Baranidlo                                                                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18                        | K   | 615180142.1     | Vtáčik s hniezdom                                                                                       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                            |    |          |              | 0,00              |
| 19                        | K   | 767392112       | VL šmýkalka 316                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20                        | K   | 553521830       | Siete 1,5 x 2 m                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 21                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 0,00              |
| 22                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

Objekt1 - ALTÁN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 223,89

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 6 223,89    | 20,00%      | 1 244,78   |

Cena s DPH

v EUR

7 468,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.7.2023

Dátum a podpis:





Pečiatka

P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

Objekt1 - ALTÁN

Miesto:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 223,89**

### D1 - Práce a dodávky

**6 223,89**

1 - Zemné práce

99,70

2 - Zakladanie

399,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

121,70

762 - Konštrukcie tesárske

3 673,57

764 - Konštrukcie klampiarske

240,62

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

134,72

767 - Konštrukcie doplnkové

794,26

783 - Nátery

760,20

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt1 - ALTÁN**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>6 223,89</b>   |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 6 223,89          |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 99,70             |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 2,400    | 14,52        | 34,85             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 2,400    | 6,12         | 14,69             |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 2,400    | 9,78         | 23,47             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 2,400    | 11,12        | 26,69             |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 399,12            |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 2,400    | 166,30       | 399,12            |
| D                         | 9   |                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |          |              | 121,70            |
| 6                         | K   | 941955001       | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m                                                   | m2 | 30,000   | 2,35         | 70,50             |
| 7                         | K   | 952901411       | Vyčistenie ostatných objektov                                                                           | m2 | 50,000   | 0,54         | 27,00             |
| 8                         | K   | 998223011       | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu      | t  | 2,000    | 12,10        | 24,20             |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 3 673,57          |
| 9                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m3 | 1,000    | 11,95        | 11,95             |
| 10                        | K   | 592173300       | Stojka AG hobľ.vysuš                                                                                    | m3 | 1,000    | 1 120,00     | 1 120,00          |
| 11                        | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | m3 | 1,600    | 21,20        | 33,92             |
| 12                        | K   | 762811510       | Montáž záklopu z dosiek SMC, zapustený na zraz                                                          | m2 | 30,000   | 2,77         | 83,10             |
| 13                        | K   | 592173300.1     | Doska SMC 2 hobľ. Vysuš. záklop                                                                         | m3 | 0,600    | 3 896,00     | 2 337,60          |
| 14                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 1,445    | 60,21        | 87,00             |
| D                         | 764 |                 | Konštrukcie klampiarske                                                                                 |    |          |              | 240,62            |
| 15                        | K   | 764352213       | Montáž okapového plechu                                                                                 | m  | 18,900   | 7,15         | 135,14            |
| 16                        | K   | 553 441 702     | Okapový plech 3,15 m                                                                                    | ks | 6,000    | 17,58        | 105,48            |
| D                         | 711 |                 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                          |    |          |              | 134,72            |
| 17                        | K   | 76590-1123      | Terový papier SH 330                                                                                    | m2 | 32,000   | 4,21         | 134,72            |
| D                         | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové                                                                                   |    |          |              | 794,26            |
| 18                        | K   | 767392112       | Montáž krytiny striech vrát.spoj.materiálu                                                              | m2 | 39,000   | 6,45         | 251,55            |
| 19                        | K   | 553521830       | Krytina asfaltový šindel obdĺžnik hnedý                                                                 | m2 | 39,000   | 12,50        | 487,50            |
| 20                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 1,000    | 55,21        | 55,21             |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 760,20            |
| 21                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | m2 | 100,000  | 3,78         | 378,00            |
| 22                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | m2 | 200,000  | 1,68         | 336,00            |
| 23                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 30,000   | 1,54         | 46,20             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt2 - lod' PINTA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**7 007,44**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 7 007,44    | 20,00%      | 1 401,49   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 408,93**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1669/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČDPH: SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

Objekt2 - lod' PINTA

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 007,44**

### D1 - Práce a dodávky

**7 007,44**

1 - Zemné práce

65,79

2 - Zakladanie

263,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,10

762 - Konštrukcie tesárske

4 403,48

766 - Konštrukcie stolárske

1 018,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

894,50

783 - Nátery

308,70

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt2 - Iod' PINTA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>7 007,44</b>   |
| D                         | D1  |                 | <b>Práce a dodávky</b>                                                                                  |    |          |              | <b>7 007,44</b>   |
| D                         | 1   |                 | <b>Zemné práce</b>                                                                                      |    |          |              | <b>65,79</b>      |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 1,584    | 14,52        | 23,00             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,584    | 6,12         | 9,69              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 1,584    | 9,78         | 15,49             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 1,584    | 11,12        | 17,61             |
| D                         | 2   |                 | <b>Zakladanie</b>                                                                                       |    |          |              | <b>263,42</b>     |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 1,584    | 166,30       | 263,42            |
| D                         | 9   |                 | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                              |    |          |              | <b>53,10</b>      |
| 6                         | K   | 941955001       | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m                                                   | m2 | 10,000   | 2,35         | 23,50             |
| 7                         | K   | 952901411       | Vyčistenie ostatných objektov                                                                           | m2 | 10,000   | 0,54         | 5,40              |
| 8                         | K   | 998223011       | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu      | t  | 2,000    | 12,10        | 24,20             |
| D                         | 762 |                 | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                             |    |          |              | <b>4 403,48</b>   |
| 9                         | K   | 762342204       | Montáž podesty                                                                                          | m2 | 30,000   | 8,02         | 240,60            |
| 10                        | K   | 605 171 126     | podesta AG                                                                                              | m2 | 30,000   | 33,25        | 997,50            |
| 11                        | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m3 | 1,700    | 11,95        | 20,32             |
| 12                        | K   | 592173300       | Hranol AG                                                                                               | m3 | 1,700    | 1 758,00     | 2 988,60          |
| 13                        | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | m3 | 1,700    | 21,20        | 36,04             |
| 14                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 2,000    | 60,21        | 120,42            |
| D                         | 766 |                 | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                            |    |          |              | <b>1 018,45</b>   |
| 15                        | K   | 766211420       | Chyty                                                                                                   | ks | 25,000   | 5,85         | 146,25            |
| 16                        | K   | 614354050       | Kormidlo                                                                                                | ks | 1,000    | 25,80        | 25,80             |
| 17                        | K   | 611313000       | Rampa                                                                                                   | ks | 1,000    | 236,00       | 236,00            |
| 18                        | K   | 611313010       | Kôš                                                                                                     | ks | 1,000    | 168,00       | 168,00            |
| 19                        | K   | 615180142       | Vtáčik s hniezdom                                                                                       | ks | 1,000    | 112,00       | 112,00            |
| 20                        | K   | 611481715       | Okno                                                                                                    | ks | 2,000    | 165,20       | 330,40            |
| D                         | 767 |                 | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                     |    |          |              | <b>894,50</b>     |
| 21                        | K   | 767392112       | VL šmýkalka 230                                                                                         | ks | 1,000    | 685,50       | 685,50            |
| 22                        | K   | 553521830       | Siete 1 x 1 m                                                                                           | ks | 1,000    | 195,20       | 195,20            |
| 23                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,250    | 55,21        | 13,80             |
| D                         | 783 |                 | <b>Nátery</b>                                                                                           |    |          |              | <b>308,70</b>     |
| 24                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | m2 | 40,000   | 3,78         | 151,20            |
| 25                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | m2 | 80,000   | 1,68         | 134,40            |
| 26                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 15,000   | 1,54         | 23,10             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 081,39**

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 4 081,39    | 20,00%      | 816,28     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 897,67**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.7.2023



P.S. INVEST, s.r.o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČDPH: SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detcké ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 081,39**

### D1 - Práce a dodávky

**4 081,39**

1 - Zemné práce

49,84

2 - Zakladanie

199,56

762 - Konštrukcie tesárske

1 621,11

766 - Konštrukcie stolárske

1 874,00

767 - Konštrukcie doplnkové

319,64

783 - Nátery

17,24

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>4 081,39</b>   |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 4 081,39          |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 49,84             |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 1,200    | 14,52        | 17,42             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,200    | 6,12         | 7,34              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 1,200    | 9,78         | 11,74             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 1,200    | 11,12        | 13,34             |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 199,56            |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 1,200    | 166,30       | 199,56            |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 1 621,11          |
| 6                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy                                         | m  | 46,000   | 11,95        | 549,70            |
| 7                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 1,000    | 990,00       | 990,00            |
| 8                         | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných                                       | m3 | 1,000    | 21,20        | 21,20             |
| 9                         | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 1,000    | 60,21        | 60,21             |
| D                         | 766 |                 | Konštrukcie stolárske                                                                                   |    |          |              | 1 874,00          |
| 10                        | K   | 615180142       | Vtáčik s hniezdom                                                                                       | ks | 2,000    | 112,00       | 224,00            |
| 11                        | K   | 614354050       | Hniezdo                                                                                                 | ks | 2,000    | 825,00       | 1 650,00          |
| D                         | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové                                                                                   |    |          |              | 319,64            |
| 12                        | K   | 553521910       | Kĺb                                                                                                     | ks | 4,000    | 71,20        | 284,80            |
| 13                        | K   | 553000010       | Poistka                                                                                                 | ks | 4,000    | 5,95         | 23,80             |
| 15                        | K   | 73529-2954      | Kolotoč Typ 2                                                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,200    | 55,21        | 11,04             |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 17,24             |
| 15                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťaci                                                     | kg | 2,000    | 3,78         | 7,56              |
| 16                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 4,000    | 1,65         | 6,60              |
| 17                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 2,000    | 1,54         | 3,08              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**6 087,18**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 6 087,18    | 20,00%      | 1 217,44   |

Cena s DPH

**v EUR**

**7 304,62**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 087,18**

### D1 - Práce a dodávky

**6 087,18**

#### 1 - Zemné práce

58,16

#### 2 - Zakladanie

232,82

#### 762 - Konštrukcie tesárske

3 347,88

#### 766 - Konštrukcie stolárske

224,00

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 202,24

#### 783 - Nátery

22,08

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>6 087,18</b>   |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 6 087,18          |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 58,16             |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 1,400    | 14,52        | 20,33             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,400    | 6,12         | 8,57              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 1,400    | 9,78         | 13,69             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 1,400    | 11,12        | 15,57             |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 232,82            |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 1,400    | 166,30       | 232,82            |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 3 347,88          |
| 6                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m  | 78,000   | 11,95        | 932,10            |
| 7                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobľ.vysuš                                                                           | m3 | 1,800    | 1 254,00     | 2 257,20          |
| 8                         | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných                                       | m3 | 1,800    | 21,20        | 38,16             |
| 9                         | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 2,000    | 60,21        | 120,42            |
| D                         | 766 |                 | Konštrukcie stolárske                                                                                   |    |          |              | 224,00            |
| 10                        | K   | 615180142       | Vtáčik s hniezdom                                                                                       | ks | 2,000    | 112,00       | 224,00            |
| D                         | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                            |    |          |              | 2 202,24          |
| 11                        | K   | 553521910       | Baby sedák s reťazou                                                                                    | ks | 4,000    | 168,00       | 672,00            |
| 12                        | K   | 553000010       | Rovný sedák s reťazou                                                                                   | ks | 4,000    | 95,00        | 380,00            |
| 13                        | K   | 73529-2952      | Klb                                                                                                     | ks | 16,000   | 71,20        | 1 139,20          |
| 14                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,200    | 55,21        | 11,04             |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 22,08             |
| 15                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 2,000    | 3,78         | 7,56              |
| 16                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 6,000    | 1,65         | 9,90              |
| 17                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 3,000    | 1,54         | 4,62              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt5 - FITDRÁHA**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 928,55**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 7 928,55    | 20,00%      | 1 585,71   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 514,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023





P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968258 IČDPH:SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt5 - FITDRÁHA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 928,55**

### D1 - Práce a dodávky

**7 928,55**

1 - Zemné práce

103,85

2 - Zakladanie

415,75

762 - Konštrukcie tesárske

3 691,91

766 - Konštrukcie stolárske

112,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 558,86

783 - Nátery

46,18

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt5 - FITDRÁHA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>7 928,55</b>   |
| D                         | D1  |                 | <b>Práce a dodávky</b>                                                                                  |    |          |              | <b>7 928,55</b>   |
| D                         | 1   |                 | <b>Zemné práce</b>                                                                                      |    |          |              | <b>103,85</b>     |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 2,500    | 14,52        | 36,30             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 2,500    | 6,12         | 15,30             |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 2,500    | 9,78         | 24,45             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 2,500    | 11,12        | 27,80             |
| D                         | 2   |                 | <b>Zakladanie</b>                                                                                       |    |          |              | <b>415,75</b>     |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 2,500    | 166,30       | 415,75            |
| D                         | 762 |                 | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                             |    |          |              | <b>3 691,91</b>   |
| 6                         | K   | 605 171 126     | Podesta AG                                                                                              | m3 | 0,100    | 33,25        | 3,33              |
| 7                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy                                         | m  | 106,200  | 11,95        | 1 269,09          |
| 8                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 2,224    | 990,00       | 2 201,76          |
| 9                         | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných                                       | m3 | 2,224    | 21,20        | 47,15             |
| 10                        | K   | 762811510       | Montáž podesty AG                                                                                       | m2 | 2,500    | 8,02         | 20,05             |
| 11                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 2,500    | 60,21        | 150,53            |
| D                         | 766 |                 | <b>Konštrukcie stolárske</b>                                                                            |    |          |              | <b>112,00</b>     |
| 12                        | K   | 615180142       | Vtáčik s hniezdom                                                                                       | ks | 1,000    | 112,00       | 112,00            |
| D                         | 767 |                 | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                     |    |          |              | <b>3 558,86</b>   |
| 13                        | K   | 553521910       | Rúčkovacie trojuholníky                                                                                 | ks | 7,000    | 23,50        | 164,50            |
| 14                        | K   | 553000010       | Laná                                                                                                    | m  | 63,700   | 53,20        | 3 388,84          |
| 15                        | K   | 998767102       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 0,100    | 55,21        | 5,52              |
| D                         | 783 |                 | <b>Nátery</b>                                                                                           |    |          |              | <b>46,18</b>      |
| 16                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 5,000    | 3,78         | 18,90             |
| 17                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 10,000   | 1,65         | 16,50             |
| 18                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 7,000    | 1,54         | 10,78             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 299,98**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 1 299,98    | 20,00%      | 260,00     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 559,98**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



P.S. INVEST, s.r.o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN**

Miesto:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 299,98**

D1 - Práce a dodávky

1 299,98

1 - Zemné práce

22,70

4 - Vodorovné a kompletne konštrukcie

24,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10,60

762 - Konštrukcie tesárske

1 234,06

766 - 766

0,00

783 - Nátery

8,62

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>1 299,98</b>   |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 1 299,98          |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 22,70             |
| 1                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,840    | 6,12         | 5,14              |
| 2                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 0,840    | 9,78         | 8,22              |
| 3                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 0,840    | 11,12        | 9,34              |
| D                         | 4   |                 | Vodorovné a kompletné konštrukcie                                                                       |    |          |              | 24,00             |
| 4                         | K   | 311272208       | Piesok                                                                                                  | m3 | 0,500    | 48,00        | 24,00             |
| D                         | 711 |                 | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                          |    |          |              | 10,60             |
| 5                         | K   | 76590-1123      | Geotextília                                                                                             | m2 | 4,000    | 2,65         | 10,60             |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 1 234,06          |
| 6                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m  | 13,000   | 11,95        | 155,35            |
| 7                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 0,537    | 1 854,00     | 995,60            |
| 8                         | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | kg | 2,500    | 21,20        | 53,00             |
| 9                         | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 0,500    | 60,21        | 30,11             |
| D                         | 766 |                 | 766                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 8,62              |
| 11                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 1,000    | 3,78         | 3,78              |
| 12                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 2,000    | 1,65         | 3,30              |
| 13                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 1,000    | 1,54         | 1,54              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt7 - LAVIČKA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 623,55**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 1 623,55    | 20,00%      | 324,71     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 948,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČ DPH: SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt7 - LAVIČKA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 623,55**

### D1 - Práce a dodávky

**1 623,55**

1 - Zemné práce

71,79

2 - Zakladanie

287,37

762 - Konštrukcie tesárske

1 245,79

783 - Nátery

18,60

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt7 - LAVIČKA**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>1 623,55</b>   |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 1 623,55          |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 71,79             |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 1,728    | 14,52        | 25,09             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,728    | 6,12         | 10,58             |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 1,728    | 9,78         | 16,90             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 1,728    | 11,12        | 19,22             |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 287,37            |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 1,728    | 166,30       | 287,37            |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 1 245,79          |
| 6                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m  | 37,200   | 11,95        | 444,54            |
| 7                         | K   | 592173300       | Hranoľ , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 0,600    | 1 254,00     | 752,40            |
| 8                         | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | m3 | 0,600    | 21,20        | 12,72             |
| 9                         | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 0,600    | 60,21        | 36,13             |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 18,60             |
| 10                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 3,000    | 3,78         | 11,34             |
| 11                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 3,000    | 1,65         | 4,95              |
| 12                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 1,500    | 1,54         | 2,31              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt8 - INFOTABUĽA**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**266,32**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 266,32      | 20,00%      | 53,26      |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**319,58**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



P.S. INVEST, s.r.o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO: 44968256 IČ DPH: SK2022896425



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt8 - INFOTABUĽA**

Miesto:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**266,32**

### D1 - Práce a dodávky

**266,32**

1 - Zemné práce

8,73

2 - Zakladanie

34,92

764 - Konštrukcie klampiarske

16,71

762 - Konštrukcie tesárske

202,85

783 - Nátery

3,11

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

Objekt8 - INFOTABUĽA

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>266,32</b>     |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 266,32            |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 8,73              |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 0,210    | 14,52        | 3,05              |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,210    | 6,12         | 1,29              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 0,210    | 9,78         | 2,05              |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 0,210    | 11,12        | 2,34              |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 34,92             |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 0,210    | 166,30       | 34,92             |
| D                         | 764 |                 | Konštrukcie klampiarske                                                                                 |    |          |              | 16,71             |
| 6                         | K   | 764352213       | Montáž tabuľového plechu                                                                                | m2 | 0,385    | 33,60        | 12,94             |
| 7                         | K   | 553 441 702     | Tabuľový plech 0,55 mm                                                                                  | m2 | 0,385    | 9,78         | 3,77              |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 202,85            |
| 8                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m  | 5,800    | 11,95        | 69,31             |
| 9                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 0,100    | 1 254,00     | 125,40            |
| 10                        | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | m3 | 0,100    | 21,20        | 2,12              |
| 11                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 0,100    | 60,21        | 6,02              |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 3,11              |
| 12                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 0,500    | 3,78         | 1,89              |
| 13                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 0,500    | 1,65         | 0,83              |
| 14                        | K   | 783782200       | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra                                                              | kg | 0,250    | 1,54         | 0,39              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt9 - SMETIAK**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**925,76**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 925,76      | 20,00%      | 185,15     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 110,91**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

14.7.2023



OBEC  
KOTEŠOVÁ  
013 01

P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022096425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt9 - SMETIAK**

Miesto:

Dátum:

12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**925,76**

### D1 - Práce a dodávky

**925,76**

#### 1 - Zemné práce

13,08

#### 2 - Zakladanie

52,38

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

704,25

#### 762 - Konštrukcie tesárske

151,16

#### 783 - Nátery

4,89

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt9 - SMETIAK**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>925,76</b>     |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 925,76            |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 13,08             |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 0,315    | 14,52        | 4,57              |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,315    | 6,12         | 1,93              |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 0,315    | 9,78         | 3,08              |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 0,315    | 11,12        | 3,50              |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 52,38             |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 0,315    | 166,30       | 52,38             |
| D                         | 764 |                 | Konštrukcie klampiarske                                                                                 |    |          |              | 704,25            |
| 6                         | K   | 764352213       | Montáž tabuľového plechu+konštrukcia                                                                    | kg | 45,000   | 5,87         | 264,15            |
| 7                         | K   | 553 441 702     | Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia                                                                      | kg | 45,000   | 9,78         | 440,10            |
| D                         | 762 |                 | Konštrukcie tesárske                                                                                    |    |          |              | 151,16            |
| 8                         | K   | 762712140       | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy                                        | m3 | 0,090    | 11,95        | 1,08              |
| 9                         | K   | 592173300       | Hranol , stojka AG hobl.vysuš                                                                           | m3 | 0,090    | 1 254,00     | 112,86            |
| 10                        | K   | 762341250       | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných                                       | kg | 1,500    | 21,20        | 31,80             |
| 11                        | K   | 998762102       | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m                                            | t  | 0,090    | 60,21        | 5,42              |
| D                         | 783 |                 | Nátery                                                                                                  |    |          |              | 4,89              |
| 12                        | K   | 783626020       | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací                                                     | kg | 0,900    | 3,78         | 3,40              |
| 13                        | K   | 783782203       | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra                                                                      | kg | 0,900    | 1,65         | 1,49              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt10 - KOLOTOČ**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>11 794,70</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| znižená             | 11 794,70   | 20,00%      | 2 358,94         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>14 153,64</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1169/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt10 - KOLOTOČ**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**11 794,70**

D1 - Práce a dodávky

**11 794,70**

1 - Zemné práce

232,62

2 - Zakladanie

266,08

767 - Konštrukcie doplnkové

11 296,00

# ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová

Objekt:

**Objekt10 - KOLOTOČ**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1169/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                 |                                                                                                         |    |          |              | <b>11 794,70</b>  |
| D                         | D1  |                 | Práce a dodávky                                                                                         |    |          |              | 11 794,70         |
| D                         | 1   |                 | Zemné práce                                                                                             |    |          |              | 232,62            |
| 1                         | K   | 131201101       | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                           | m3 | 5,600    | 14,52        | 81,31             |
| 2                         | K   | 162601102       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 5,600    | 6,12         | 34,27             |
| 3                         | K   | 167101101       | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                               | m3 | 5,600    | 9,78         | 54,77             |
| 4                         | K   | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy                                                                              | m3 | 5,600    | 11,12        | 62,27             |
| D                         | 2   |                 | Zakladanie                                                                                              |    |          |              | 266,08            |
| 5                         | K   | 275321117       | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30                                                                  | m3 | 1,600    | 166,30       | 266,08            |
| D                         | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové                                                                                   |    |          |              | 11 296,00         |
| 6                         | K   | 73529-2954      | Kolotoč Typ 2                                                                                           | ks | 2,000    | 5 648,00     | 11 296,00         |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPADOVÉ PLOCHY A TERÉNNÉ ÚPRAVY

**Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20 034 01 Ružomberok

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>15 822,43</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| znižená             | 15 822,43   | 20,00%      | 3 164,49         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>18 986,92</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.7.2023



P.S. INVEST, s. r. o.  
Hrabovská cesta 1669/20  
034 01 Ružomberok  
IČO:44968256 IČDPH:SK2022896425

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ: Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 822,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**15 822,43**

1 - Zemné práce

2 552,71

5 - Komunikácie

12 354,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

901,23

99 - Presun hmôt HSV

14,02

# ROZPOČET

Stavba:

**Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Kotešová**

Miesto:

Dátum: 12.07.2023

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Zhotoviteľ:

P.S. INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |                                                                                                                                 |    |          |              | <b>15 822,43</b>  |
| D                         |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                                             |    |          |              | 15 822,43         |
| D                         | 1   |                | Zemné práce                                                                                                                     |    |          |              | 2 552,71          |
| 1                         | K   | 121101111.S    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                               | m3 | 32,250   | 1,05         | 33,86             |
| 2                         | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                         | m3 | 32,250   | 4,05         | 130,61            |
| 3                         | K   | 167101101.S    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                       | m3 | 32,250   | 6,02         | 194,15            |
| 4                         | K   | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                         | t  | 48,375   | 12,58        | 608,56            |
| 5                         | K   | 180405111.S    | Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5                                  | m2 | 281,470  | 2,14         | 602,35            |
| 6                         | M   | 005720001300.S | Ošivá tráv - trávové semeno                                                                                                     | kg | 8,726    | 5,38         | 46,95             |
| 7                         | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                              | m2 | 322,500  | 0,48         | 154,80            |
| 8                         | K   | 181301101.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                   | m2 | 281,470  | 1,34         | 377,17            |
| 9                         | M   | 103640000100.S | Zemina pre terénne úpravy - ornica                                                                                              | t  | 21,110   | 19,15        | 404,26            |
| D                         | 5   |                | Komunikácie                                                                                                                     |    |          |              | 12 354,47         |
| 10                        | K   | 564851114.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                                                      | m2 | 41,070   | 6,99         | 287,08            |
| 11                        | K   | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 41,070   | 18,65        | 765,96            |
| 12                        | M   | 592460007600.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná                                                                          | m2 | 41,070   | 21,05        | 864,52            |
| 13                        | K   | 596913113.SR   | Kladenie dlažby z gumových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2                                                                | m2 | 281,470  | 4,58         | 1 289,13          |
| 14                        | M   | 284520000400.S | Zatrávňovací panel gumový                                                                                                       | m2 | 281,470  | 32,50        | 9 147,78          |
| D                         | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                             |    |          |              | 901,23            |
| 15                        | K   | 916561211.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou                | m  | 62,240   | 5,68         | 353,52            |
| 16                        | M   | 592170001500.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný                                                                                 | ks | 62,240   | 2,59         | 161,20            |
| 17                        | K   | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                    | m3 | 3,112    | 124,20       | 386,51            |
| D                         | 99  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                 |    |          |              | 14,02             |
| 18                        | K   | 998222012.S    | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky                                         | t  | 3,939    | 3,56         | 14,02             |