ZMLUVA O DIELO ¢&. 2023/06/02
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:
V jeho mene konajuci:
Opravneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:
b) technickych:
ICO:
DIC:
IBAN:

(dalej len ,, objedndavatel’™)

2. Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie :
IBAN:

Bankové spojenie :
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ., zhotovitel'")

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Dolné Zelenice
Obecny urad 107, 920 52 Siladice
Mgr. Dagmar Jakubcova, starostka obce

Mgr. Dagmar Jakubcova, starostka obce
Mgr. Dagmar Jakubcova, starostka obce
00653942

2021268414

SK97 0200 0000 0000 2422 5212

CS, s.ro.
Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Ing. Igor Bad'ura, konatel

Ing. Juraj Halmo

44101937
2022578954/SK2022578954
VUB a.s.

SK15 0200 0000 0024 4013 2356
UnicreditBank a.s.

SK39 111100000012 1227 3013
033/2933290
033/2933290/cstt@cstt.sk

OR OS TT oddiel Sro, vl. €. 21753/T

Clanok 2

Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok postupu zadavania zakazky ..Modernizacia
nastupného ostrovéeka schodnikom, zastivkou a zvySenie bezpefnosti dopravy aochrany
zranitel'nych ucastnikov v Obci Dolné Zelenice_1. etapa”. vyhlasenej dfia 23.04.2023, na zaklade
opisu a rozsahu predmetu tejto zikazky, ktory tvori Prilohu ¢. I: Oceneny vykaz vymer a Prilohu

¢. 4 tejto zmluvy: Projektova dokumentacia.

I. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatel'a kompletné zabezpecenie prac v ramci 1. etapy
modernizacie nastupného ostrovéeka schodnikom, zastivkou a zvySenia bezpecnosti
dopravy a ochrany zranitel'nych u¢astnikov v Obci Dolné Zelenice_1. etapa, v rozsahu podl'a

Clanok 3

Predmet zmluvy
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¢lanku 2 tejto zmluvy a Prilohy &. 1 : Oceneny vykaz vymer a Prilohy &. 4 tejto zmluvy:
Projektova dokumentacia.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
smluvného zaviizku zhotovitel'a vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak. aby predmet diela
bol plne funkény a bol v silade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatocné Ginnosti, ktoré nie si sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre aplna
veent a odborni realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, s nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby. praca. tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuj, resp. nevyrabaji, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat', moze si zhotovitel' nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar. ktoré
maji povod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost’ je viak zhotovitel objednavatel'ovi povinny
preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich aradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ povod materialov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat akikol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylicenie
niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v silade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajuce sa rozsahu diela musia byt zaroveii vopred schvalené
poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel' NFP vyZzaduje.
Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok K tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moze objednavat tieto prace u treticho
subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane shotovitel'a v silade s legislativou. Zmenami na strane
shotovitela sa rozumejii vietky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clianok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat prace. rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

a) Realizacia stavby sa zaCina diiom prevzatia staveniska

b) Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v lehote do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
Miesto plnenia: k.0. Dolné Zelenice. p.c. C 289,C69.E 67/2.

Nebezpedenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac podla prilohy ¢&. 5 tejto zmluvy su
zavizné. Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zakazov
vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a, prip.
v dosledku vyssej moci. V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit’
objednavatelovi vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné
strany dohodni Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom Lvyssia moc" sa rozumejil vSetky okolnosti, ktoré sa
nedaji naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neoby&ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZziujice vykon stavebnomontaznych prac. alebo iné Katastrofy, Strajky, a
vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strn. Ak nastane situdcia vyssej
moci. zhotovitel' na fiu upozorni objednavatela bez zbytoéného odkladu. najneskor viak do
dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to da podla
povahy predpokladat. Zhotovitel pokraéuje v plneni svojich zaviizkov podl'a zmluvy a musi
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hl'adat vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti
vyisej moci. Za okolnosti vysiej moci sa nepovazuji napriklad prerusenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodavatelov shotovitelovi, vadny material, zasahy uaradov alebo
neziskanie tradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vyS$sej moci.
Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastanu
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanti také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat.

Zhotovitel’ ma pravo na predizenie lehoty dokoncenia prac bez uplatnenia majetkovych sankeii
70 strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotoviteTovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny
musia byt vopred schvélené poskytovatelom NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti. ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat' vopred s poskytovatel'om
NFP.

Objednéavatel’ ukoncené prace prevezme Vv lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

7a dokongené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni v3etkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej poniiknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoétom nakladov
zhotovitel'a, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 44 434,02 €

Slovom: §tyridsat"§tyritisic§tyristotridsat'§tyri € a 2 centy

DPH: 8 886.80 €

Cena s DPH/celkom 53 320,82 €

Slovom: péit’desiattritisictristodvadsat‘ € a 82 centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a s v nej zohl'adnené vietky podmienky objednévatela.
Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...).
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
adrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel' nema narok na tpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade. ked' k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitel'a.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatela.
Dodatky k zmluve navySujuce cenu diela st mozné najmi v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii
odkrytim niektorych Casti diela. ktoré neboli predtym naoko viditeln¢ a zjavné, zisti potreba
realizacie uplne iného technického riesenia. ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
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objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstardvatel nemohol predvidat a uzavretie takého
dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstardvani.

V silade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysenia alebo znizenia cien materialov i prac na
trhu nesm ist nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych
doglo k narastu cien, a ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ucelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jedna o polozky HSV, omietky. potery. vnitorné instalacie.
Zhotovitel tieto polozky podrobne definuje a preukaze narast/pokles ich cien priamo v stvislosti
s okolnostami. ktoré sposobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na Géely vypoctu hodnoty zmeny
podla § 18 ods. 3 a5 zakona o vergjnom obstardvani sa za referenénti hodnotu povazuje
aktualizovana hodnota povodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne
podla indexacnej dolozky:

A. Pre pripad. ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako
tri mesiace alebo v pripade. ak medzi nadobudnutim platnosti_a G&innosti_tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace. dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacnej
dolozky. Narok na uplatnenie indexacnej dolozky vznika najskor po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zaroven po skonéeni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3.
prislusného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dia 30.05. a termin na plnenie predmetu zmluvy st 3 mesiace. Preto
prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na Gpravu ceny az po skonceni 2. kvartalu roku 2023,
t.z. po 30.06..ato leno zvysenie, ktoré nastane v 3. kvartali.

V pripade, ak za predchadzajici kalendarny stvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materidlov
(nakupné ceny). ktoré raz stvrtroéne zverejiuje Statisticky arad Slovenskej republiky
(http://dalacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_OO_OO_OO_
sk) o viac ako 5 %, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat” druhi zmluvnu stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvysenie/znizenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov (ndkupné ceny) ponizenym o 5 %
(dalej ako ,.zmena zmluvnej ceny™).

Priklady:
Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%.

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat maximalne 1x za prislusny
kalendarny Stvrtrok. prostrednictvom uzatvorenia o&islovaného pisomného dodatku K tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zikona o verejnom obstaravani: narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskor do 30 dni po zverejneni
prislusného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov (nakupné ceny)
za predchadzajici kalendarny stvrtrok. Predmetom dodatku bude aprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentualnej hodnoty navysenia zmluvnej
ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad. ak sa polozka rozpottu zmenila dodatkom ¢&. 1. tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychadzat z jej aktudlnej ceny podl'a dodatku ¢. 1 a nie z povodnej ceny podla zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
pism. D tohto ¢lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej buducej zmeny
zmluvnej ceny v silade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny
zmluvnej ceny. ktora mala byt realizovana dodatkom. na ktor dotknuta zmluvna strana
neuplatnila riadne a vcas narok podl'a predchadzajucej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj
pri polozkach, kde v predchadzajucom kvartali narast nepresiahol 5%.
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Priklad: Zmluyna strana neuplatni véas pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol narast
020%. V dalsom kvartali bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na
zv¥ienie o 10%, pretoZe na zvysenie o 1 5% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajiicom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d'alsom kvartali bude narast
0 8% tak plati, ze v tomto pripade ma smluvna strana narok len na zvysenie o 3% (a nie na 7%).
pretoze na zvysenie 0 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac a Indexu
stavebnych materialov (ndkupn¢ ceny). podla ods. 1 tohto &lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej
spravy. ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v salade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s i¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislusnym
organom verejnej spravy.

E.  Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k smluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moze byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla u¢innost.

. Zmeny zmluvy ohl'adom predizenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne stvisia
s okolnostami. ktoré nemohol zhotovitel vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s
§ 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predizi primerane na zaklade vzajomnej dohody iba

o nevyhnutnii dobu. V pripade okolnosti. ktoré sa ¢iastoéne predvidat” dali alebo mohli, bude

uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom

obstaravani.

Zmeny zmluvy (upravy technického rieSenia, nahradenie technického riesenia, zuzenie,

rozéirenie prac) v predmete plnenia je mozné uskutoénit’, ak bezprostredne savisia s objektivnymi

okolnostami. ktoré nemohol zhotovitel vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v salade s §

18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti

relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa &iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude

uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstaravani. Postup tpravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

13.1. Kazdd zmena vyvolana objednavatefom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi a¢astnikmi:

13.2. V pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac prac/menej
prac k ocenenému vykazu vymer. ktory bude obsahovat:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d'alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky....) objasfiujuce predmet sipisu naviac prac/menej prac
k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe ¢. | tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny 7 oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. I ktejto
zmluve,

b) pri polozkach. ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa buda pouzivat’ vzdy aktualne ceny podla prisludného softveru na ocefovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel bude predkladat’ supisy naviac prac k ocenenému vvkazu vymer objednavatelovi
na odsahlasenie, pricom objednavatel’ ich odstthlasi, prip. vrati neodsihlasené
s odovodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis naviac prac




k ocenenému vykazu vymer, odsihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial' tieto ¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace). bude
zmluva na realizaciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel' predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie
materialu. identifikaciu dodavatela materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zddvodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne
preukazat, ze  povodn¢ rietenie  alebo  material  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané fazkosti pri realizacii Diela, ako si napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela: potreba realizacie dalSich nadvizujacich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktor¢ maju
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

14. Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na
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uzavretie dodatku podla § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy asuladu s § 18 zakona o verejnom obstaravani objednavatel dokladne
posudi: e analyzu pricin vzniknutej situacie e pricinné savislosti so vzniknutou situaciou e
nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy ® vyhodnotenie skutocnosti, &i zhotovitel
vynalozil nalezita starostlivost’, resp.. ze bol obozretny ® postidenie nevyhnutnosti na odstranenie
nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela abude sa dokladne
posudzovat’.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskutoéiovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi po ukonceni realizacie diela podla prilohy ¢. 1 zmluvy,
ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatela, ze bolo zrealizované bez Vad
a nedorobkov. Verejny obstaravatel umozni aj predéasnii fakturaciu na zaklade dohody
so zhotovitelom. Zhotovitel' véak berie na vedomie. Ze kazda vystavena faktara musi byt
odsthlasena najskor poskytovatel'om NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli ¢erpanie NFP
objednavatel'ovi. Z uvedeného dovodu je splatnost faktiry nastavena na 60 dni odo dna
doruéenia faktary Objednavatelovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel” fakturuje len doposial nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat vietky nalezitosti daiového dokladu v silade s § 71 zékona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, 1CO. DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
¢) cislo zmluvy
d) ¢islo faktury
¢) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry
g) def odoslania a splatnosti faktiry
h) oznacenie finanéného Gstavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v siilade s touto
zmluvou)
i) oznacenie diela
j) sapis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturdciu je sipis vykonanych sluzieb. prac a dodavok odsuahlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
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1)  vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH. celkovi fakturovanii sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktara — musi zaroven obsahovat’ nasledovné tdaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS

kod:. certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost  a (plnost adajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru¢ena v piatich
rovnopisoch — originéloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky
nalezitosti, musi byt zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v silade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace
vyaétovat overitelnym sposobom. Stpisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie. ktoré je v stilade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zaroveii vyslovne dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel nepredlozi aspoii jeden doklad uvedeny
v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktary a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktary/faktar
shotovitela. ale lehota splatnosti podla bodu 7 zacina plyniit’ az diiom predlozenia dokladu
uvedeného v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynat ditom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. Za den dorucenia
sa povazuje defi, v ktory je dorucena faktara prevzata objednavatel'om.

. Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a

zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

. Za den Ghrady sa povazuje deil odpisania prisludnej sumy z uctu objednavatel'a v prospech actu

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonan¢ podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
Grovni a musia vyhovovat' § 43 g zakona €. 50/ 1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy
a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality. vopred odsuhlasené
objednavatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spinat
poziadavky § 43 f zakona C. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni.
K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty. osvedéenia o vhodnosti ich
pouzitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technologii a pod., najneskor pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich pouzitia, tykajicich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materialy urcen¢ na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel” dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob tj. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
7Zhotovitel bude udrziavat' vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeéi koordinaciu svojich subdodavatelov.



Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeteny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky. ktore nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku. musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finanénej thrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraja zvysené riziko moznosti
vzniku poziaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d'alsie sposoby spraciivania kovov, pri ktorych
sa pouziva zvéracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a streinych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia. elektrotepelnych spotrebic¢ov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovan ie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moznost'ou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych dinnosti so zvysenym nebezpeCenstvom
vzniku poziaru, ktoré mozu byt v zmysle zikona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvysenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru,
&i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat’
technicky dozor a zabezpegit' vietky {lohy ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom respektuje technickeé specifikacie. pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi Specifické podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a doplita zakon &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prisluné vykonavacie prepisy,
Vyhlagku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vseobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivane
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpec. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢&.281/2006 Z. z. 0 bezpeénostnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami, zakona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len _zikon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci*), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov. nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
dinnosti, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. 0
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie
diela, ako aj v silade s pokynmi objednavatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poucit vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujucich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmi predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost’
pri praci a ochranu zdravia véetkych svojich zamestnancov a 0sob, ktoré sa s jeho vedomim
pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediiceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijate
opatrenia a Glohy je zhotovitel povinny plnit.

. Zhotovitel’ je povinny uviest udaje o vietkych znamych subdodavateloch s uvedenim podielu

plnenia, navrhovanych subdodavatel'ov, a predmety subdodavok, ako aj (daje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
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zmluvy. V pripade, ze zhotovitel nevyuzije subdodéavatelov pri plneni predmetu zakazky, tato
skutoénost preukaze Gestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

. Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym

subdodavatelom predlozit objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

_ Zhotovitel aj subdodavatelia musia zarovei spinat’ podmienky zakona €. 31 5/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a byt' zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost zapisu
v danom registri.

~ Zhotovitel mdze navrhnat” dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu

subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu:
osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknute. Kazda takato Gprava méa byt odovzdana vcas
tak, aby nezdrzovala vykonévanie diela. Upravy zoznamu subdodavatel'ov nebudi Gginné bez
predchadzajuceho  pisomného odsihlasenia objednavatela. Odsuhlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom  Ziadnym sposobom  nezbavuje zhotovitela zavizkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

. Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so siihlasom poskytovatela NFP opravneny

rozhodnut o znizeni rozsahu diela a vyzvat shotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
snizenie rozsahu diela je odovodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objednéavatel opravneny po odsihlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode
so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukoné&enia a odovzdania diela.

_ Zhotovitel' nevykondva ziadne zmeny prac a materialov bez odsthlasenia technického dozoru

a poskytovatela NFP. VSetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
stthlasnym stanoviskom projektanta. musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich
odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatefom NFP moze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykona bez sdhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych
podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
musi byt dorugena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutoénit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

. V pripade, Ze sa zastupca objednavatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v urcenej lehote

nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodato¢nom odkryti zisti. ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel".

. Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pricom

zhotovitel’ je povinny zabezpetit' ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

_ Skutoénost, 7e objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,

nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zakazKy.

_ Zhotovitel’ zaruéuje, ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela

a 7e tieto povolenia si postatujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokongéit'.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi samestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizaciu diela.

. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
_ Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost’ vietkych prac a stavebnych metod

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

24. Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytycenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a arovniam
s ohl'adom na vy3sie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyceni vietkych
Casti diela

b) za zabezpedenie vsetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyceniu a kontrolnych merani
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¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré ur¢i presnu
polohu vietkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v {rovni, rozmeroch
alebo vytyceni akejkol'vek Casti diela, shotovitel na vlastné naklady tato chybu okamzite
opravi.

Zhotovitel po cely as realizacie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vsetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko adielo (pokial’ nie je dokoncené aodovzdané do uzivania
objednavatel'ovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a dalej
zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne indtruované a plnili vSetky pokyny
tykajuce sa bezpe¢nosti prace podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby. t. j. od zacatia do uplného dokon¢enia za majetkovu
a poziarnu ochranu diela, materialov. zariadenia staveniska a staveniska vratane
sariadenia a dodavok a zabezpeéi na vlastné ndklady vietky nevyhnutné bezpe¢nostné
opatrenia, okrem in¢ho vystrazné znacenie, dolasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich 0sob nasledkom snecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v ddsledku jeho ¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby snecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajoci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekro¢it hlu¢nost’ a prasnost’ svojich préac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpe¢i dodavky elektriny, vody a d'aldich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meraov a rozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budd v silade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit
poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

. Zhotovitel po¢as vykonavania diela je povinny na staveniskua v jeho okoli zachovavat poriadok

a &istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednéavatel'ovi pri preberacom
konani.

_ Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v stvislosti so

stavbou.

_ Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré

potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom
je nepostacujica.

Vietky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich
ast bez sthlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto
sthlas vydat vzdy v pripade, pokial' postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického
sariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

. Vietky docasné stavby zhotovitel'a musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom. hlavne

predpisom o bezpecnosti 0 ochrane zdravia.

_ Zhotovitel sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpeénostne, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia

¢) zabezpeéi si vlastny dozor nad bezpenostou prace vratane ststavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vietkych Ginnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
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d) upozorni objednavatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo
tretich osob alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

¢) bude respektovat zdkaz fajcenia, zakaz prinasat’a pouzivat' na pracoviskua v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditel'ne ozna¢enom nazvom firmy

g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel' odskodni objednavatel'a za vietky naroky tretich 0sob ohladne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym snamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v savislosti s nim
a za vietky vzniknuté Skody. naklady. poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v
stvislosti s nimi.

. Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné a technické kapacity osdb — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky Gcasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade. Ze z objektivneho dovodu nebude moct Zhotovitel’ vyuzit' tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budi spliiat’ podmienky ucasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel' je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest informacie o ~inych
osobach*, kapacity ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramei ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ze si preveril spravnost’ vypotu vykazu vymer na zéklade predlozenej projektovej
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentacie predlozenej objednavatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
7e odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel az pocas realizicie stavby, je zhotovitel’ povinny
ich vykonavat na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Ing. Juraj Halmo s evidenc¢nym &islom Opréavnenia SKSI
&11149%20*.

b) Technicky dozor objednavatel'a v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaji podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat objednavatel’a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkeii veduceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy. vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady stivisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace.

pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, ze je

ohrozen4 bezpe¢nost uskutociiovanej stavby, 7ivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.
¢) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.
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Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov. doklady
o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stilade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni as nimi sivisiacimi veobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
zktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov eSte pred ich
zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. Pouziju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvilené zastupcom objednavatela. T,j. specifikovat vSetky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané
materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amaterialov ado ukonéenia diela ich archivuje  zhotovitel'. Zhotovitel" ich
objednavatelovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ..Planochrany pred poziarmi® (zriadenie proti poziarnych asistenc¢nych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zagatim prac) je povinny zabezpecit’ zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zakona €. 3 14/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi
STN, $pecifikaciami alebo skasobnym planom podl'a §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda polas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto¢nenia.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami

kedykol'vek pocas platnosti a aginnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku

(NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnat” im vietku potrebni su¢innost’.
5.1 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou. overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovengj
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat’ objednavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

© o

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:
- datum. pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
. obsah a rozsah vykonanych prac s postudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni. konstrukcii a montazneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentéacie najma osvedéeni a certifikatov o materialoch
a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢ni kvalitu
- uadaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
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- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmd u prac, ktoré budd
d’algim postupom zakryt€ s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd".. ktoré boli kontrolované po prerudeni prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, urazy. ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouleni zamestnancov
. zaznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentéaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne stihlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi. jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy st ¢islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku.
Jedna sa najmi o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad skisok
kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked' sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti. ktoré s predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zéznamy do denn ika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho
stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitel'a a objednavatel'a, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesuhlasi so zaznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny def a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, ze jena
stavbe ob&asny technicky dozor objednavatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdna
zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje shotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, e s obsahom zapisu nesthlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu sthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentdcie stavby s urcenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohl'adu, ktoré boli
objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
. sthlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zAznam o prevzati prac, ktoré budii v d'aliom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvediceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.
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Objednavatel’ moze az do dokonéenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuji dévody uvedené v él.4bod 5a8.

¢) Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

e) AKk nie sl po vyzve objednavatel'a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v sillade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid' zmluva, projekt. platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol statutarny organ, alebo len Statutarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom, ktory neumoziuje vecnu
a ¢asovu realizaciu diela.

h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel mdze odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na ahradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odsthpenia od
zmluvy so splatnostou podla &¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyGétuje sa podla
zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych Gasti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel'" vykonal
v priebehu realizicie diela, najneskor do 30 dni po odstapeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit overitelné vytétovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
7e v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhliaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s tdajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za kody zavinené
osobami ktoré pouzijii na spinenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaCina plynut’  diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, t. j. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial' je dielo prevzaté bez zavad,
alebo ditom vydania potvrdenia © odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom  protokole podla ¢lanku 12 ods. | pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materiloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovane] ich vyrobcom, minimalne vsak
doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby zhotovite[om objednavatel'ovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov
a technologickych zariadeni budu stcastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’, riadne urivat celi stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa predmet plnenia v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady. ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy. ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.




[S]

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sob. ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost  bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
zastiach, ktoré vzniknii pogas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u¢elom
plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pogas zarucnej lehoty a vzniknuté skody na
vlastné naklady odstrani.

. Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
_ Zhotovitel' zaruduje, ze pouZzité materialy su nové, v prvej akostnej triede. zodpovedaji

poziadavkam objednavatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v siulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady. ktoré by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany acel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade. ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto ¢ase, pokial zhotovitel’ nepreukaze, Ze k vade
doglo zavinenim objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatel'om, ak st sposobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel'a, pokial zhotovitel' na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil, objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku  pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatel’a, na ktorych nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozornil, ibaze by tito
nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel' pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven
opravneny ur¢it’ primeran( lehotu na ich odstranenie. s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravneng¢ zaujmy, ktort je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel
povinny zacat s ich odstraffovanim okamzite po doruceni Ziadosti objednavatel’a, ato aj
v pripade, ked' nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstraitovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamécie. teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial zhotovitel neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel'a v lehote nim uréenej,
ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela potas zarucnej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit vadu bezplatne a bez zbytotného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v silade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost™ alebo
funkénost Diela/jeho Casti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatel'ovi tato Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel’ vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na thradu skody.
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Clinok 16
Odstrafovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskor vsak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novl alebo dodanim
chybajiicej ¢asti Diela v silade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel sa zaviizuje najneskor do 4 dni odo diia doru¢enia reklamécie zacat' s odstrafiovanim
vad a v o najkratsom, technicky moZznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel nechat’ vykonat' opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu Ciastku
v plnej vyske uhradit do 14 dni od dorucenia faktary.

Na pisomnii ziadost objednavatel'a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sidu o reklaméacii zhotovitel".

Ak pocas kolaudacného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
&l. 12 ods. 1 pism. d). zhotovitel' ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze dielo uzivat alebo ho moze
uzivat' len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnd pokutu vo vyske 500.- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuté, najneskor do 7 dni po podpise preberacicho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
7a kazdi zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100.- eur bez DPH, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania. Nesplnenie zavizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po
uréenom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu 300.- € bez DPH za kazdé¢ porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti podla bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvni pokutu 200.- € bez
DPH za kazdy deii omeskania s predlozenim pozadovaného suhlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po ur¢enom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatela s (hradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika
z prislusnej ¢asti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH. za kazdy aj zacaty dei omeskania.
Zhotovitel sa zavizuje. ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dovodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukon¢enia stavby vplyvom zivelnej udalosti. Za
skodu sposobent objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozena objednavatelovi v dosledku nedodrzania
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia stavebnych prac v
ramei projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokongit’ ani jeho dalsich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapogitavaji na nahradu skody.




8. Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo diia dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverene
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné a&ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

3. Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych ditoch). ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stalymi
aéastnikmi budi povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

4. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy. technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prislusného sudu.

6. Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skiisobné postupy, moze kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’
materialovo-technické preskimanie Statnym, alebo tatom uznanym miestom pre skiasky
materialu. Vysledky tychto skasok s zavizné, Naklady na skasky znaSa strana, ktora nebude
v tomto uspesna.

7. Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

8 Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.

9. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypotty. vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel” pre dany predmet plnenia, nesmii byt bez sthlasu objednavatel'a zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.

| 1.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazujii za dorugené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene ing:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost vrati odosielatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta
v tloznej lehote. a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel.

- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedeni v ¢lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky pisomnosti sa budi zasielat’ na adresu sidla uvedenu
v &lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnd, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodni inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neucinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.
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Clanok 19
ZAavereéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia doruéenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a G¢innost az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni
procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFP dorucenim oficialnej spravy z kontroly: b)
zverejnenim zmluvy. a teda dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v salade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z.z. Ob&ianskeho zakonnika.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len v silade s § 18 zakona o vergjnom
obstaravani formou pisomnych, o¢islovanych dodatkov, ktoré budua platné po ich podpisani
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne riedené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia
tejto zmluvy a dalsimi veobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel a |
rovnopis zhotovitel'.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G&¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuju.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku,
uzavretej medzi objednavatel'om a prisluSnym poskytovatelom NFP, z finanénych prostriedkov
cez Obéianske zdruzenie Poniklec-Vah

Specificky ciel’: 5.1.2 Zlep3enie udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi centrami
a ich zazemim vo verejnych sluzbach a vo verejnych infrastruktarach

Aktivita: B2 Zvysovanie bezpe¢nosti a dostupnosti sidiel

Kod vyzvy: IROP-CLLD-R045-512-002

Zmluvné strany ber( na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuji, Ze si plne oboznamené
so skutoénostou, ze predmet tejto Zmluvy je poskytovany v stvislosti s implementaciou OP:
Integrovany regionalny operacny program, pre programové obdobie 2014 —2020.

. Na kontrolu a vladny audit pouzitia finan¢nych prostriedkov. ukladanie a vymahanie sankcii za

porusenie finanénej discipliny, sa vztahuje rezim upraveny v pravnych predpisoch EU a SR
(najmd zakon ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych Strukturalnych a
investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon C. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a
audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov).

Zmluvné strany akceptuji skutoénost’, ze vydavky vzniknuté na zaklade verejného obstardvania
nemdzu byt Poskytovatelom NFP v ramci implementacie projektu vyplatené skor, ako budu
skontrolované pravidla/postupy/principy verejného obstaravania s pozitivnym vysledkom
(nebude identifikované porusenie legislativy SR, EU a pod.) Predévajici je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s pinenim predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a (i€innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP v zneni jej dodatkov, ktori ma uzatvorenu s riadiacim
organom/poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami Poskytovatela NFP a poskytnat’ im
véetku potrebni su¢innost’.

. Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP su:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby SR a nim poverené osoby (auditné utvary):

b) Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a 3portu SR a nim poverené osoby (auditné utvary);

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ anim poverené
osoby:

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov:




f) Organ zabezpeujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sialade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Objednavatel Zhotovitel
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Mgr. Dagmar Jakubcova, starostka obce Ing. Igor Bad'ura, konatel’
Prilohy:
- & 1 —Oceneny vykaz vymer

- ¢&.2 -~ Zoznam subdodavatelov
- &.3 —Zoznam inych osob
- &. 4 - Projektova dokumentacia
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