Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

21-4400/09VS/2023
3164/2023

EuroVelo 11 - projektova dokumentacia pre ucely vystavby
cyklotras na vybranych usekoch Haniska, Kendice,
Drienovska Nova Ves, Licartovce, Janovik, Bretejovce,
Seniakovce

(dalej ako ,,PD/Dielo*)

Dobudovanie cyklotrasy juznej ¢asti EuroVelo 11

(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Edita Rohalova, PhD., riaditel’ka projektu cyklo

Ing. Marcela Hurtukovéa,vedtica odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo dfia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov
Ing. Jozef Antol, Marek Kozusko, konatelia spolo¢nosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

- ekonomickych:

Ing. Marek Kozusko

Ing. Marek Kozusko
Ing. Stefan Kristof
Ing. Marek Kozusko

stranalz 14



ICO: 17085501

IC DPH: SK2020518027
DIC: 2020518027
Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:

Pravna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk
Zapis v prislusSnom registri: Obchodny register Okresného sidu PreSov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat’ a néasledne protokolarne odovzdat’ dielo - technicku §tadiu (d’alej ako ,, TS“);

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu na stavebny zamer (d’alej ako
»DSZ%);

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu pre izemné rozhodnutie (d’alej
ako ,,DI'IR“);

vykonat a nésledne protokolarne odovzdat dielo - projektovi dokumentaciu pre stavebné
povolenie, ktora spiiia poZiadavky dokumenticie na ponuku (DP) Stavby (dalej len ,,DSP (DP)“);
vykon inZinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpecenia vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti
organizdcii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou S povinnostou ich
nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho
uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na ziklade vyzvy Objednavatel’a, a to pocas realizicie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zaviazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom case, v stanovenej kvalite, v sulade so stitaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento tcel
zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy pre Etapu 1 v zmysle CI. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tla¢enej forme, podpisané a opeciatkované:

= TS -4 sady,

= DSZ-8sad, vsade ¢. 1 az €. 4 s orientaénym rozpoctom Diela, sada,

» DUR-8sad, vsade&. 1az&. 4s orienta¢nym rozpoctom Diela, sada,

= DSP DP -8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4 s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela,

sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD pre kazdy stupeit PD samostatne— systematicky
usporiadané subory kompletnej PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xlIs, *.doc, *.txt. a ¢ast’ PD v rozsahu
vytyCovacich schém a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate
*.dgn a *.dwg, pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na
CD/DVD nosiéi,

strana2z 14



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e vyhotovenie vizualizacie vybraného variantu TS Stavby vo forméte *.dgn a *.dwg,

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktary

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodévatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest' udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a idaje o osobe opravnenej konat' za Subdodavatel'a. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokdt.

V pripade zameru uplatnit nového Subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit' Objednavatel'ovi na
schvélenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavizky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto cClanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

— neuplatiyje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvéleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel’om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodévatelom, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdze namietat’, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, o musi Zhotovitel’ nalezitym sposobom preukazat. Pogas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudi zavéizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voé¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v Ilehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

tym sa zbavit svojich zaviazkov vo€i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vySky pohladavky
subdodavatel’a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel’, ktory spiiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie platné
technické normy, v§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky, a to najma:

Zakon ¢. 50/1976 Zb., vyhlaska ¢. 453/2000 Z.z., zakon ¢. 8/2009 Zb., vyhlaska ¢. 9/2009 Z. z. a iné; STN
73 6110; technické podmienky (TP) a to najmad TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TKP
cast’ 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikéacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,;

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206);

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03; STN 01 8028:2000-1,

pre nakladanie musia byt prace vykondvané v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou €. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a stcasne v zmysle aktualne platnej legislativy na izemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zdkon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok II1
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(l\),eez)DPH vo viike 20 % Cena Vzitzr)le DPH
€

EuroVelo 11 - projektova dokumentacia pre ticely vystavby cyklotras na vybranych isekoch
Haniska, Kendice, Drienovska Nova Ves, Licartovce, Janovik, Bretejovce, Seniakovce

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej dokumentacie, vykon 198.732,20 39.746,44 238.478,64
inZinierskej ¢innosti

Etapa 2: Vykon Cinnosti 6.120,00 1.224.00 7.344.,00

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: = 245.822.- eur, 64/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: DvestoStyridsat’pittisic osemstodvadsat’dva eur, 64/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddeliteln’ sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahffia vSetky Cinnosti a ndklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
stivisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristupenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a) pri rozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri roz§ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zzZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vziajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat' nebudi. Sthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ziizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok IV
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy je pre:

e Etapu 1, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
TS - do 120 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy;
DSZ a DUR — do 90 Kkalendarnych dni od pisomného schvélenia navrhnutého variantu technickej
Studie a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokracovanie prac Objednavatel'om;
DSP, ktora spiiia poziadavky DP - do 90 kalendarnych dni odo diia vydania tzemného rozhodnutia
a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokracovanie prac Objednavatel'om,

e Etapu 2 - vykon autorského dozoru - predpoklada sa 360 kalendarnych dni a zacina plynat’ dnom
pisomnej vyzvy Objednavatela k zaCatiu vykonu cinnosti autorského dozoru akonéi riadnym
ukonc¢enim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor, avSak najneskor do
1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u€¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovanu PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Driom odovzdania PD sa zacina preberacie konanie, ktorého ucelom je zistit’ skuto¢nosti, ¢i Dielo splia

kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj vsutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberacicho konania, ak PD ma vady, ktoré st zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonfené dnom podpisania preberacicho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajlce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpec¢nost pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujac pritom iba zakonny dovod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamend, ze ak existuje prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by tato povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v Case
vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinnd osoba bola s plnenim zavéizku
v omeskani a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyluéujice zodpovednost, vratane preruSenia lehoty
realizacie diela s obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku, je povinnd bezodkladne (najneskor vsak péat
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit' a objektivne zddvodnit vSetky skutocnosti,
nasvedcujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktord znemoziuje dielo vykonat’ riadnym spdsobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podla prvej vety ozndmit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokrac¢uji po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven
prehlasuje, ze mu nevznika narok na ziadne dodato¢né financné naklady, vyplyvajice z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uizemia;

I1.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dodjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatela pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostdva nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonéeni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktort je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatela konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dina jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z ti¢tu Objednévatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v rAmci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatela K odsuhlaseniu urcenia
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu prisluchajicemu stupiiu PD
podla v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, ktoré sa uskutoéni v termine do 15 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, resp. od pisomného vyzvania na pokraovanie prac Zhotovitel'a
Objednavatel'om v d’alSom stupni PD.

Zhotovitel' zvola pracovné stretnutic do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy,
resp. do 45 kalendarnych dni od pisomného vyzvania na pokraovanie prac Zhotovitel'a Objednavatel'om
v d’alsom stupni PD, za Gi¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti
dovody, ktoré by mohli viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena
dotknutymi organmi, Gradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel’ predlozi koncept kazdého stupna vypracovanej PD (vratane rozpoétu s vykazom vymer V stupni
DSP DP) Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatela prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalendarnych dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZzinierskej Cinnosti pocas doby
spracovavania PD a Vv Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z ddévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a stavebného diela.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realiza¢nych. Zhotovitel’ sa v rdmci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem a podmienok stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
vzt'ahujucimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD zpohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zucastiiovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel’a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSeni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskdr vsak do troch (3) pracovnych dni odo dia doru¢enia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade spravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedo$lo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel' sa zavézuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujiice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpe¢i spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uZivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosiéi pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Na realizaciu geodetickych prac a inziniersko-geologickych prieskumov si zabezpeci vstup na pozemky
Zhotovitel’ v sti¢innosti s Objednavatel'om.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizacnych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materidlu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zacina plynut diom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trvd az do uplynutia pdat (5) ro¢nej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stulade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zéakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
0d Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v Iehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dbésledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’” zmluvntl pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavédzku uhradit’ faktaru riadne a véas.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omesSkania v sadzbe zdkonnych Grokov z omeSkania, uréenej pre prislusné obdobie vo vidzbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tirokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavézku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zaCaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytniit’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladévky podl’a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich tthradu.

Uplatnovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany vo¢i druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deit omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. III bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhnu upravu
technického rieSenia, ktord nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Sskodu sposobenti nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dévodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstupeniu od Zmluvy na strane Objednavatel’a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odstihlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysSujucej zmluvnu pokutu.
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu $kody od Zhotovitel'a, sposobent poruSenim povinnosti

autorského dozoru.

Clanok IX
Sposob ukoncéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi :

a)

c)
d)

splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:

e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj

prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavaterl’a,

e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;

pisomnou dohodou;
odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)
b)
c)

z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s thradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych
dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)
b)
¢)
d)
€)

f)

9)

z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Zhotovitel opakovane porusil niektort zo svojich zmluvnych povinnosti;

ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktoru svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi;

ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

ak sa na majetok Zhotovitel'a zac¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel’ na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizicie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;
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9.4
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie

Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati,

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstipi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’

Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;
ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po dobu viac ako

30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voci svojim subdodavatel'om v

suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel ma riadne splnené svoje penazné
zavézky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanik4 diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v flom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstiipenie s t¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na fiom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmid je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavézné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.
Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavidzuju, Zze budd vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukon¢enia u¢innosti Zmluvy.
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Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatelovi autorské
dielo alebo jeho Cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobdm za pripadné poruSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a t0 V rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vysSie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouZitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne buda
podielat na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika SR v platnom a G¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a resStrukturalizacii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
sposobentt Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstuapit’.

Zmluvu je mozné zmenit® vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, Zze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost, neti¢innost’ alebo netiplnost’ niektoré¢ho ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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12.6  VsSetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruCenymi po$tou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dein odo dia podania na poSte, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedoruéitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

12.7  Zmluvy nadobuda platnost’” ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost
nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. J.
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

12.8  Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha €. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby
Priloha €. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

129 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy st urCené pre
Objednavatela adva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuju, Ze
bola spisand na zdklade pravdivych tidajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 20.7.2023 V PreSove, dia 14.06.2023
Za Zhotovitel'a
Za Objednavatel’a
Ing. Marcel Horvath Ing. Marek Kozusko
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK konatel’ spolo¢nosti

Zmluva nadobuda platnost’ dia: __20.7.2023

Zmluva nadobtda u¢innost’ dia: _21.7.2023

Zmluva bola zverejnena dna: _20.7.2023
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