Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Gymnazium Ludovita Stira, 1.maja 2, Trenéin
Sidlo: 1.maja 2, 911 35 Trencin

Statutarny zastupca: Mgr.Miroslav Malis, riaditel’

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 5297

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0064 3534 - zébezpeky
ICO: 00160458

DIC: 2021309719

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Juliana Drengubiakova
vo veciach zmluvnych : Mgr. Tomas Balaz
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: STAVBAL, s.r.o.

Sidlo: 913 21 Mnichova Lehota 149
Adresa: 913 21 Mnichova Lehota 149
Statutarny zastupca: Jan Balaj

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2880 1232
ICO : 36352012

DIC: 2022154541

IC DPH: SK 2022154541

Reg. ¢. z Obchodného registra: 16513/R

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Jan Balaj
Tel.: 0911 442 047

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
,Rekonstrukcia korunnej rimsy,, (dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla ponukového polozkovitého
rozpoCtu predlozené¢ho zhotovitel'om v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel’'ovi
Vv zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1. Miestom plnenia : Gymnazium I.Stéra, ul. 1.m4ja 2, Trenéin

4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

RekonStrukcia korunnej 130 127,00 26 025,40 156 152,40
rimsy

Spolu 130 127,00 26 025,40 156 152,40

4.2

5.1

5.2

5.2

Cena diela je stanovena na zdklade vykazu vymer na ocenenie stavby. Ponukovy
rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade
podrobného oboznamenia sa so Specifikdciou zdkazky. Cena diela zahiia vsetky
naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, doklady
v zmysle legislativy platnej na tizemi SR, poistného, vedl'ajsie naklady na zriadenie,
prevadzkovanie, stradZenie, odstranenie a vycistenie zariadenia staveniska, dopravnych
nakladov na stavenisku 1 mimo, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych komunikaciach, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricku
energiu, odvozu stavebnych odpadov a pod

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. 1I. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 4 mesiacov od u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviazuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v casovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit" neoddelitel'nu sucast’ Zmluvy ako Priloha ¢.2. Nedodrzanie
harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktor nemohol
plnit svoju povinnost, suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.




5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora méa vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor: Ing.lvan Matejka
reStauratorsky dozor: Juraj Krajco

Za zhotovitel'a : stavbyveduci: Jan Balaj

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu
jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnu
udalost. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela. Tieto zmluvy buda
tvorit” neoddelitel'nt sacast’ Zmluvy ako Priloha ¢.4.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- ohlasenie udrziavacich prac a vyjadrenia dotknutych organov,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri
odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac ako aj zabezpecenie strdZenia stavby sa zhoduju
S idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavdzuje spolupracovat so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skutocnost, Ze prace mozu prebiehat’ pocCas prevadzky.



V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia v zdujme
zachovania bezpecnosti 0sob prichadzajuich, odchadzajucich, zamedzenia $ireniu prachu
pri rekonstrukénych préacach,.

7.8 Zhotovitel’ je povinny pocas vystavby dodrziavat’ podmienky Krajskému pamiatkovému
uradu Tren¢in na nehnutelnej kulturnej pamiatke, zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu.

7.9 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Gidaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, daje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup préac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zidznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, restauratorsky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.13 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, , musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.145Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat' ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
Vv realizcii diela, av§ak aZ potom ako vykoné podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi.. Ak ucast’ na kontrole
objednévatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mdze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.16 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast pri vykonavani skusok v sulade s vykazom vymer stavby a s STN.
Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skuSky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.17 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddévodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006



Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt
vykonévana za plnej prevadzky objednéavatela a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmi navstevnikov a zamestnancov objednavatel’a.

7.19 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.24 Zhotovitel bez zbytocn¢ho odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajticich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody
znaSa zhotovitel’.

7.28 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonévat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a vykazom
vymer ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.29 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zafatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany Objednavatelom, Zhotovitelom, stavebnym dozorom a 0sobou
opravnenou konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najma zékladné



7.31

7.32

7.33

7.34

8.1

8.2

udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi V2
vyhotoveniach:

- prislusna kopiu Casti Stavebného dennika
- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac, alebo sa stali
nepristupnymi
- doklad o sposobe likvidacie odpadov

- fotodokumentéciu na pamidtovom médiu

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
stCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrziavanie smernice Objednavatela na useku
BOZP, PO platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodéavatel'ov
uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov (dalej len ,,Zoznam
subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe
subdodavatel'a uvedenu v Zozname subdodévatel'ov, a to tak, Ze objednévatel’a pisomne
poZziada o zmenu v osobe subdodavatela, pri¢om:

8.2.1 v Ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodéavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy,
ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatel'ovi,

8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodévatel’a vykonana, ktory
nesmie byt kratsi ako 30 dni odo dia dorucenia tejto ziadosti objednavatelovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitelom.



8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodéavatel'om, sa tymto stdva podla tejto zmluvy zapisom do
Zoznamu subdodéavatel'ov podpisaného zo strany objednévatel’a.

Ak subdodévatel’ v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tdto povinnost’ sa vztahuje po celu dobu trvania tejto zmluvy

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim
vV obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorucenych faktir. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas, a to na zaklade
pokynu objednéavatel’a a vo vyske objednavatel'om urcenej. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit’ kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednavatel'a najneskor do 30 dni po uplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne
a vcas. Prilohou kazdej faktary bude protokol stavebného dozoru 0 vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednavatel’a.

Faktiry musia byt zostavené prehladne, priCom musia byt dodrzané vsetky formalne
nalezitosti faktury a oznacenie Zmluvy; v opa¢nom pripade faktary nebuda uhradené a
budt vratené Zhotovitel'ovi spét’ na doplnenie.

Zhotovitel' sa zavidzuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZzeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho predloZenia zhotovitel'om; spravidla tak ze
Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo dia
predloZenia Supisu vykonanych prac neozndmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to,
ze spredlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednévatel’a a zhotovitela.

Splatnost” faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objedndvatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny takuato fakturu vratit’ poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo diia doru€enia opravenej faktury objednavatel'ovi.
Za den splatnosti sa povazuje dent odpisania dlznej sumy z G¢tu objednavatel’a v prospech
uctu poskytovatel’a.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objedndvatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavazkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel povinny
dorucit’ objednavatel'ovi najneskdr do 14 dni od ucinnosti tejto zmluvy o dielo;
V opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku



odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, tj. az pokym zhotovitel' riadne a vcas
nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
v platnom zneni, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislu§na renomovana slovenskéa banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na
zaklade pisomného oznadmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovu zaruku zlozenim sumy predstavujiacej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatel’a alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢né zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela objednéavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zarucnej
dobe zloZenim zodpovedajucej sumy do notdrskej uschovy, alebo na et objednavatela
¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatel’a, napr. bankovou zarukou
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej
doby zérucnej lehoty.

9.6 Elektronickd fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normédm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..



10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstraiiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dnha obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel' je povinny umoznit® zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny =zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, ze je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

11.3 V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstlpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitl cast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatel'ovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.



Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstuhlasené
komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazdé zo zmluvnych strdn ma narok na néhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo nadpravnym opatreniam dodavatel’a su dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstupit’ od
zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky
zakonnik*) bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednéavatela podla
predchédzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajici pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XIV.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 VSetky spory, vyplyvajiuce zplnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.



14.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujiucim ditom po zverejneni v stllade s platnymi pravnymi predpismi.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer
a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednévatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré
objednavatel’, ani uchadza¢i pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek, stavebnym dozorom,
objednéavatel'om a zhotovitel'om diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Sucast'ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha &. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

- priloha ¢. 4 poistné zmluvy zodpovednosti za Skodu

V Trencine, dia 21. 7. 2023 V Trencine, dia 21. 7. 2023

Za objednavatela Za zhotovitela



