

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Križovany nad Dudváhom  
Sídlo: Križovany nad Dudváhom č.1 , 919 24 Križovany nad Dudváhom  
V jeho mene konajúci: Ing.Svetlana Kráľovičová, starostka obce  
Oprávnený rokovať vo veciach  
a) zmluvných: Ing.Svetlana Kráľovičová, starostka obce  
b) technických: Ing.Svetlana Kráľovičová, starostka obce  
IČO: 00682187  
DIČ: 2021181228  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPECIAL Service s.r.o.  
Sídlo: Pekárska 14, 917 01 Trnava  
Zastúpený: Ing. Silvia Polakovičová  
Oprávnený rokovať vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Silvia Polakovičová  
b) technických: Ing. Silvia Polakovičová  
IČO: 45333751  
DIČ/IČ DPH: 2023119945/SK2023119945  
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.  
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2588 2577  
Číslo telefónu: +421 902 856 136  
Číslo faxu/mail: info@specialservice.sk  
Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:  
Sro, vložka č. 26229/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok 2 Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre postup zadávania zákazky „Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom“, vyhlásenej dňa 06.06.2023.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia s výkazom výmer, podľa ktorých sa budú stavebné práce vykonávať = Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer a Príloha č. 4 Projektová dokumentácia.

### Článok 3 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác v rámci prestavby strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy, Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer a Prílohy č. 4 Projektová dokumentácia.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), ak to poskytovateľ NFP vyžaduje.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

#### **Článok 4**

##### **Lehota a miesto plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
  - a) Realizácia stavby sa začína dňom prevzatia staveniska
  - b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
1. Miesto plnenia: Katastrálne územie Križovany nad Dudváhom, parc. č.2288/172
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Termíny definované v tejto zmluve a v harmonograme prác podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy sú záväzné. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií,

- zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
4. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať.
  5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené poskytovateľom NFP.
  6. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom NFP.
  7. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
  8. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
  9. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

## Článok 5 Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:  
**Cena bez DPH 173489,61 €**  
Slovom stosedemdesiattritisícštyristoosemdesiatdeväť eur a šesťdesiatjeden centov  
**DPH: 34697,92 €**  
**Cena s DPH/celkom 208187,53 €**  
Slovom dvestoosemtisícstoosemdesiatšedem eur a päťdesiattri centov
4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zahrnuté všetky podmienky objednávateľa.
5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.
10. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

11. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je možné uzatvoriť dodatok za týchto podmienok: Zmeny zmluvy ohľadom navýšenia alebo zníženia cien materiálov i prác na trhu nesmú ísť nad rámec nevyhnutného plnenia a musia sa týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien, a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto zmluvou, predovšetkým sa jedná o položky HSV, omietky, potery, vnútorné inštalácie. Zhotoviteľ tieto položky podrobne definuje a preukáže nárast/pokles ich cien priamo v súvislosti s okolnosťami, ktoré spôsobili nevyhnutnosť zmeny zmluvy. Na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa § 18 ods. 3 a 5 zákona o verejnom obstarávaní sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. V takých prípadoch sa bude postupovať nasledovne podľa indexačnej doložky:

- A. Pre prípad, ak má byť doba dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v dĺžke viac ako tri mesiace alebo v prípade, ak medzi nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovaní tejto indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí 3 mesiacov platnosti zmluvy a zároveň po skončení kalendárneho kvartálu (t.z. prvý kvartál končí 31.3. príslušného roka atď).

Príklad: Zmluva sa uzavrie dňa 30.04. a termín na plnenie predmetu zmluvy sú 2 mesiace. Preto prvý krát bude mať nárok zmluvná strana na úpravu ceny až po skončení 2. kvartálu roku 2023, t.z. po 30.06., a to len o zvýšenie, ktoré nastane v 3. kvartáli.

V prípade, ak za predchádzajúci kalendárny štvrťrok platnosti zmluvy bol zistený nárast resp. pokles cien stanovený Indexom cien stavebných prác a Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny), ktoré raz štvrťročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ([http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD\\_SLOVSTAT/sp2063qs/v\\_sp2063qs\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk)) o viac ako 5 %, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvýšenie/zníženie zmluvnej ceny, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podľa tejto zmluvy a príslušným Indexom nárastu resp. poklesu cien stavebných prác a stavebných materiálov (nákupné ceny) poníženým o 5 % (ďalej ako „zmena zmluvnej ceny“).

Príklady:

Ak nárast podľa Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravená o 13%.

Ak nárast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravená (nevznikol nárok na zmenu ceny).

- B. Zmenu zmluvnej ceny podľa písm. A) možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexom cien stavebných prác a Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1. Pri určení percentuálnej hodnoty navýšenia zmluvnej ceny príslušným dodatkom sa vychádza vždy z aktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znení jej prípadných neskorších dodatkov.

Príklad, ak sa položka rozpočtu zmenila dodatkom č. 1, tak pri určovaní jej zmeny sa bude vychádzať z jej aktuálnej ceny podľa dodatku č. 1 a nie z pôvodnej ceny podľa zmluvy.

- C. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa písm. D tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. Rovnako sa bude postupovať aj pri položkách, kde v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5%.

Príklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za kvartál, v ktorom bol nárast o 20%. V ďalšom kvartáli bude nárast o 15%. V tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 10%, pretože na zvýšenie o 15% jej zanikol nárok.

Ak v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5% ale len 4% a v ďalšom kvartáli bude nárast o 8% tak platí, že v tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 3% (a nie na 7%), pretože na zvýšenie o 4% jej nevznikol nárok.

- D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien stavebných prác a Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny), podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by boli Indexy podľa ods. 1 tohto článku nahradené, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.
- E. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podľa tohto ustanovenia môže byť uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť.
12. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
13. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zúženie, rozšírenie prác) v predmete plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s objektívnymi okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- 13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
- a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
  - c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
  - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
  - e) sprievodnú správu,
  - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
  - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
- 13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
  - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude

- podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na navyac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu navyac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
14. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

## **Článok 6**

### **Platobné podmienky**

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie celého diela, príp. po dohode s objednávateľom po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že každá vystavená faktúra musí byť odsúhlasená najskôr poskytovateľom NFP, ktorý následne na jej podklade povolí čerpanie NFP objednávateľovi. Z uvedeného dôvodu je splatnosť faktúry nastavená na 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky.
4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
  - a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
  - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
  - c) číslo zmluvy
  - d) číslo faktúry
  - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
  - f) dátum vyhotovenia faktúry
  - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
  - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
  - i) označenie diela
  - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávateľa
  - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom
  - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH

- m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
  - n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP:, ITMS kód:, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
  6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
  7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.
  8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
  9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom.
  10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
  11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

## **Článok 7**

### **Preddavky na predmet zmluvy**

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

## **Článok 8**

### **Podmienky vykonania predmetu zmluvy**

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy **najneskôr pri podpise tejto**



- zmluvy.** V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
  12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
  13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbujuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
  14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
  15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
  16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
  17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
  18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
  19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
  20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
  21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
  22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
  23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
  24. Zhotoviteľ zodpovedá:
    - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
    - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolným meraním

- c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
  - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
  - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
  - c) zamedzí prístupu nepovoláných osôb na stavenisko
  - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
  - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
- Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
  - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
  - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa

- d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
  - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
  - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
  - g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
35. Zhotoviteľ je povinný:
- a) pri realizácii diela používať tie odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
  - b) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.
36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.

## **Článok 9**

### **Kontrola plnenia predmetu zmluvy**

#### **1. Kontrola plnenia realizácie stavby:**

- a) Stavbyvedúci, ktorým je Ing. Peter Janák s evidenčným číslom Oprávnenia SKSI č. 12133.
- b) Technický dozor objednávateľa v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
- c) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenia rozvoja mesta a stavebný dozor.
- d) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- e) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
- f) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
- g) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
  - a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer.
  - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
  - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
  - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
  - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
  - f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
  - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
  - a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
  - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
  - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), oprávnenými osobami poskytovateľa NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
  - 5.1 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

## **Článok 10**

### **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
  - dátum, pracovná doba, počasie
  - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
  - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
  - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
  - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
  - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
  - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok

- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
  - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
  - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
  - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
  - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
  - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
  - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
  - záznamy o poučení zamestnancov
  - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
  - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
  4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
  5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
  6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
  7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
  8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
  9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
  10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje:
    - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
    - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
    - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
    - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
    - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
    - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
    - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
  11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
  12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

## Článok 11

### Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch a zhotoviteľ objednávateľovi záväzný harmonogram prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prístup cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

## **Článok 12**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
  - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
  - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
  - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
  - d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
  - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
  - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
  - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
  - h) Pri nesplnení povinností podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
  - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
  - j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

## **Článok 13**

### **Podmienky odstúpenia od zmluvy**

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
  - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

- b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8.
  - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
  - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
  - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
  - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
  - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
  - h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
  - i) Ak overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov v plnej výške alebo aj vo výške len určitej časti NFP. Ak v čase vykonania overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania a ich výsledku zo strany Poskytovateľa NFP už došlo k plneniu zo zmluvy o NFP a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi, pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
  4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 9 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
  5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

#### **Článok 14**

##### **Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré

zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

## **Článok 15**

### **Uplatňovanie väd**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.
4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto väd zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.
6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ



povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

## **Článok 16**

### **Odstraňovanie vád**

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamacii zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

## **Článok 17**

### **Majetkové sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bez DPH za každú odchýlku od harmonogramu, ak bola vyvolaná pochybením alebo nedodržiavaním povinností zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy.
4. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2 tohto článku zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € bez DPH za každý deň omeškania s predložením požadovaného súhlasu alebo iného ekvivalentného dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotoviteľa po dobu dlhšiu ako 10 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky príspevku zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukončenia stavebných prác v

rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

## **Článok 18**

### **Ostatné dojednania**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.
10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:
  - dňom prevzatia písomnosti adresátom,
  - dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
  - dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
  - najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné

ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

14. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou projektu realizovaného prostredníctvom výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl (Kód výzvy: 07I02-20-V02).
15. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov: Názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl (Kód výzvy: 07I02-20-V02).
16. Na kontrolu a vládny audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
17. Zmluvné strany akceptujú skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania nemôžu byť Poskytovateľom NFP v rámci implementácie projektu vyplatené skôr, ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR, EÚ a pod.).
18. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP.
19. Oprávnené osoby Poskytovateľa NFP na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a./ Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b./ Útvár vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvár vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  - c./ Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d./ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e./ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f./ Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g./ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až f/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
20. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán/SO neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.

## **Článok 19**

### **Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok**

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl (Kód výzvy: 07I02-20-V02), Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z. ) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku III bod 1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k nepreplateniu/nevyčerpaniu celej výšky NFP alebo aj len časti NFP Objednávateľa (týkajúceho sa oprávneného výdavku vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy) riadiacim orgánom (RO) resp. sprostredkovateľským orgánom (SORO), s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy) až vo výške celého schváleného

poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov.

3. V prípade povinnosti vrátiť RO, resp. SORO už vyplatený NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplatenej/nevyčerpanej celej výšky NFP alebo aj len časti NFP, alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči RO, resp. SORO vyplývajúci z tohto bodu, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
4. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

## **Článok 20**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP doručení oficiálnej správy z kontroly; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa NFP.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Zmluva je vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
9. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

21. 7. 2023

V Kráľovanoch nad Dudváhom, dňa: 21. 7. 2023

V Trnave, dňa:

Ing. Svetlana Kráľovičová, starostka obce

Ing. Silvia Polakovičová, konateľ

### **Prílohy:**

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- č. 3 – Zoznam iných osôb
- č. 4 – Projektová dokumentácia
- č. 5 – Harmonogram prác

Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                             |          |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Názov stavby   | Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom | JKSO     |        |
|                |                                                                                             | EČO      |        |
|                |                                                                                             | Miesto   |        |
| Objednávateľ   | Obec Križovany nad Dudváhom                                                                 | IČO      | IČ DPH |
| Projektant     |                                                                                             |          |        |
| Zhotoviteľ     | SPECIAL service, s.r.o.                                                                     |          |        |
| Spracoval      |                                                                                             |          |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                                         | Položiek | CPV    |
|                | 20.6.2023                                                                                   |          | CPA    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady    |              |         | B Doplnkové náklady |                        |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                          |            |
|-----------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1                           | HSV          | Dodávky | 47 164,12           | 8                      | Práce nadčas      | 13                             | GZS                      | 0,00       |
| 2                           |              | Montáž  | 28 500,51           | 9                      | Bez pevnej podl.  | 14                             | Projektové práce         | 0,00       |
| 3                           | PSV          | Dodávky | 68 850,41           | 10                     | Kultúrna pamiatka | 15                             | Sťažené podmienky        | 0,00       |
| 4                           |              | Montáž  | 27 477,63           | 11                     |                   | 16                             | Vplyv prostredia         | 0,00       |
| 5                           | "M"          | Dodávky | 0,00                |                        |                   | 17                             | Iné VRN                  | 0,00       |
| 6                           |              | Montáž  | 0,00                |                        |                   | 18                             | VRN z rozpočtu           | 0,00       |
| 7                           | ZRN (r. 1-6) |         | 171 992,67          | 12                     | DN (r. 8-11)      | 19                             | VRN (r. 13-18)           | 0,00       |
| 20                          | HZS          |         | 967,96              | 21                     | Kompl. činnosť    | 22                             | Ostatné náklady          | 528,98     |
| Projektant                  |              |         |                     |                        |                   | D Celkové náklady              |                          |            |
| Dátum a podpis              |              |         |                     | Pečiatka               |                   | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22       | 173 489,61 |
| Objednávateľ                |              |         |                     |                        |                   | 24                             | DPH 20,00 % z 173 489,61 | 34 697,92  |
| OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM |              |         |                     |                        |                   | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)    | 208 187,53 |
| Obecný úrad                 |              |         |                     |                        |                   | E Prípochty a odpochty         |                          |            |
| Dátum a podpis              |              |         |                     | Pečiatka               |                   | 26                             | Dodávky objednávateľa    | 0,00       |
| Zhotoviteľ                  |              |         |                     | SPECIAL service s.r.o. |                   | 27                             | Kľzavá doložka           | 0,00       |
|                             |              |         |                     | Dobráčska 14           |                   | 28                             | Zvýhodnenie              | 0,00       |
| Dátum a podpis              |              |         |                     | Pečiatka               |                   |                                |                          |            |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom

**Objednávateľ:** Obec Križovany nad Dudváhom

**Zhotoviteľ:** SPECIAL service, s.r.o.

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 20.6.2023

| Kód           | Zákazka                                | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | Ostatné       | ZRN               | HZS           | VRN         | KČ          |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 02.1          | Prestavba strechy - dokončovacie práce | 132 481,44        | 26 496,29        | 158 977,73        | 0,00          | 132 481,44        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 02.2          | Zdravotechnika - kompletáž             | 9 460,71          | 1 892,14         | 11 352,85         | 0,00          | 8 926,73          | 533,98        | 0,00        | 0,00        |
| 02.3          | Ústredné vykurovanie                   | 15 982,25         | 3 196,45         | 19 178,70         | 528,98        | 15 019,29         | 433,98        | 0,00        | 0,00        |
| 02.4          | Elektroinštalácia - kompletáž          | 15 565,21         | 3 113,04         | 18 678,25         | 0,00          | 15 565,21         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |                                        | <b>173 489,61</b> | <b>34 697,92</b> | <b>208 187,53</b> | <b>528,98</b> | <b>171 992,67</b> | <b>967,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SPECIAL service s.r.o.  
Pekárska 14

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Krížovaniach nad Dudváhom  
Objekt: Prestavba strechy - dokončovacie práce

Objednávateľ: Obec Krížovany nad Dudváhom  
Zhotoviteľ: SPECIAL service, s.r.o.  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 20. 6. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

59 075,59

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

856,19

|   |     |             |                                                                                                        |                |        |        |        |
|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | 014 | 340238284.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm | m <sup>2</sup> | 3,220  | 36,794 | 115,26 |
| 2 | 014 | 340238286.S | Domurovanie plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm         | m <sup>2</sup> | 0,760  | 50,041 | 37,53  |
| 3 | 011 | 348244359.S | Zamurovanie rýh alebo potrubí z pórabetónových tvárnic hrúbky 75 mm                                    | m <sup>2</sup> | 17,400 | 40,425 | 703,40 |

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48 728,54

|    |     |                |                                                                                                                       |                |         |         |           |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
| 4  | 011 | 610991111.S    | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                                | m <sup>2</sup> | 25,740  | 1,871   | 48,16     |
| 5  | 011 | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                   | m <sup>2</sup> | 641,686 | 2,092   | 1 342,41  |
| 6  | 011 | 612460122.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasjakavé podklady (pod obklad)                            | m <sup>2</sup> | 86,980  | 2,247   | 193,20    |
| 7  | 011 | 612460262.S    | Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 15 mm                                                                      | m <sup>2</sup> | 641,686 | 17,205  | 11 040,21 |
| 8  | 011 | 612461031.S    | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm                                                    | m              | 26,260  | 2,781   | 78,56     |
| 9  | 011 | 612461119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                          | m <sup>2</sup> | 666,186 | 4,525   | 3 114,04  |
| 10 | 011 | 631312721.S    | Mazanina z betónu prostého (m <sup>2</sup> ) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 60 mm                  | m <sup>2</sup> | 550,600 | 11,692  | 6 437,62  |
| 11 | 011 | 631346651.S    | Mazanina z penobetónu                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 35,973  | 216,729 | 7 760,42  |
| 12 | 011 | 631362402.S    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m <sup>2</sup> | 666,260 | 3,062   | 2 107,42  |
| 13 | 011 | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                               | m <sup>2</sup> | 550,600 | 0,184   | 101,31    |
| 14 | 283 | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery                                                                                           | m <sup>2</sup> | 633,190 | 0,586   | 371,05    |
| 15 | 011 | 632001051.S    | Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky                                                     | m <sup>2</sup> | 550,600 | 0,642   | 353,49    |
| 16 | 605 | 585520001900   | Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 6 kg                           | kg             | 85,088  | 5,602   | 476,55    |
| 17 | 014 | 632311001.S    | Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm                                       | m <sup>2</sup> | 650,600 | 2,786   | 1 522,96  |
| 18 | 011 | 632452689.S    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm                                                  | m <sup>2</sup> | 624,990 | 26,721  | 13 500,95 |
| 19 | 760 | 642944121.S    | Dodatočná montáž ocelej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>                                         | ks             | 1,000   | 72,619  | 72,62     |
| 20 | 553 | 553310010334.S | Zárubňa požiarne oceľová, škvŕh 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, ľavá                               | ks             | 1,000   | 53,674  | 53,67     |
| 21 | 760 | 642944221.S    | Dodatočná montáž ocelej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m <sup>2</sup>                                      | ks             | 1,000   | 89,081  | 89,08     |
| 22 | 553 | 553310010352.S | Zárubňa požiarne oceľová, škvŕh 1450x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30, ľavá                                   | ks             | 1,000   | 65,624  | 65,62     |

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 358,13

|    |     |             |                                                                             |                |         |         |          |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| 23 | 003 | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m  | m <sup>2</sup> | 562,700 | 5,430   | 3 056,46 |
| 24 | 011 | 952901111.S | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                   | m <sup>2</sup> | 582,700 | 5,042   | 2 837,13 |
| 25 | 013 | 962032631.S | Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maľu, - 1,63300t  | m <sup>3</sup> | 0,500   | 40,016  | 20,01    |
| 26 | 013 | 978021161.S | Oličenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, - 0,02500t | m <sup>2</sup> | 144,055 | 4,471   | 644,07   |
| 27 | 013 | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                            | t              | 4,725   | 27,095  | 128,02   |
| 28 | 013 | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m | t              | 14,175  | 8,839   | 125,29   |
| 29 | 013 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                            | t              | 4,725   | 16,103  | 76,09    |
| 30 | 013 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                | t              | 89,775  | 0,486   | 43,90    |
| 31 | 013 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                  | t              | 4,725   | 11,022  | 56,33    |
| 32 | 013 | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t              | 9,450   | 1,344   | 12,70    |
| 33 | 013 | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné                | l              | 4,725   | 38,870  | 183,68   |
| 34 | 013 | 979089714.S | Prenájom kontajneru                                                         | ks             | 1,000   | 175,467 | 175,47   |

### 99

### Presun hmôt HSV

2 131,73

|    |     |             |                                                                                              |   |         |        |          |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 35 | 011 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | l | 133,743 | 16,939 | 2 131,73 |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|



## PSV

## Práce a dodávky PSV

73 405,85

## 713

## Izolácie tepelné

10 715,75

|    |     |                |                                                                                         |    |         |        |          |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 36 | 713 | 713121111.S    | Montáž tepelnej izolácie podlah mineralnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve         | m2 | 550,600 | 4,794  | 2 639,58 |
| 37 | 631 | 631440021900.S | Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy | m2 | 661,612 | 13,955 | 7 837,30 |
| 38 | 713 | 998713202.S    | Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                      | %  | 104,768 | 2,280  | 238,87   |

## 722

## Zdravotechnika - vnútorný vodovod

177,22

|    |     |               |                                                   |    |       |        |       |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 39 | 721 | 722250180.S   | Montáž hasiaceho prístroja na stenu               | ks | 4,000 | 4,672  | 19,49 |
| 40 | 449 | 44917000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A | ks | 3,000 | 32,751 | 98,25 |
| 41 | 449 | 44917000901.S | Prenosný hasiaci prístroj vodný V9                | ks | 1,000 | 59,480 | 59,48 |

## 726

## Zdravotechnika - zariadenie predmety

9 844,50

|    |     |                |                                                                                                                   |    |        |         |          |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 42 | 721 | 725190101.S    | Montáž sanitárnej prietoky z HPL dosiek na VVC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním | m2 | 30,180 | 68,593  | 2 071,08 |
| 43 | 607 | 607930001600.S | Doska kompaktná z vysokotlakového laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm  | m2 | 31,658 | 222,904 | 7 066,69 |
| 44 | 721 | 998725202.S    | Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | %  | 97,278 | 1,200   | 116,73   |

## 762

## Konštrukcie tesárske

79,88

|    |     |             |                                                    |    |       |        |       |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 45 | 762 | 762111811.S | Demontáž stien a priečok z hranolčekov + OSB doska | m2 | 7,160 | 11,157 | 79,88 |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

## 763

## Konštrukcie - drevostavby

5 200,61

|    |     |             |                                                                                                                 |    |         |        |          |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 46 | 763 | 763126601.S | Prédasadená SDK stena hr. 25 mm, doska protipožiarne DF 12.5 mm do malty sádrovej                               | m2 | 121,468 | 22,754 | 2 763,88 |
| 47 | 763 | 763126603.S | Prédasadená SDK stena hr. 25 mm, doska protipožiarne impregnovaná DFH2 12.5 mm do malty sádrovej                | m2 | 6,628   | 23,434 | 155,32   |
| 48 | 763 | 763126651.S | Prédasadená SDK stena hr. 115 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opätšená doskou protipožiarou DF 12.5 mm, T1 100 mm | m2 | 29,680  | 38,285 | 1 138,30 |
| 49 | 763 | 763138201.S | Podlažná SDK montovaný priamo na jednorovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarne DF 12.5 mm      | m2 | 14,000  | 31,278 | 437,89   |
| 50 | 763 | 763180302.S | Podkrovy SDK na oceľových profiloch s vysluženými stenami a krokvových závesoch, doska protipožiarne DF 12.5 mm | m2 | 4,200   | 36,944 | 155,16   |
| 51 | 763 | 763190010.S | Uprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a prietmelením             | m  | 274,000 | 1,930  | 528,82   |
| 52 | 763 | 998763401.S | Presun hmot pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                                    | %  | 46,466  | 0,600  | 23,24    |

## 766

## Konštrukcie stolárske

8 233,09

|    |     |                |                                                                                                                                                 |    |        |         |          |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 53 | 766 | 766211200.S    | Montáž madiel schodiskových drevených                                                                                                           | m  | 8,500  | 14,482  | 123,10   |
| 54 | 611 | 61193000600.S  | Drevené madlo k zábradiu                                                                                                                        | m  | 8,500  | 19,050  | 161,93   |
| 55 | 760 | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                         | ks | 13,000 | 23,627  | 307,15   |
| 56 | 549 | 54915000600.S  | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                            | ks | 13,000 | 27,837  | 361,88   |
| 57 | 611 | 611610002900.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné                                     | ks | 12,000 | 168,584 | 2 023,01 |
| 58 | 611 | 611650001110.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky                              | ks | 1,000  | 348,428 | 348,43   |
| 59 | 760 | 766662132.S    | Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                          | ks | 2,000  | 44,206  | 88,41    |
| 60 | 549 | 54915000600.S  | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                            | ks | 2,000  | 30,003  | 60,01    |
| 61 | 611 | 611610002900.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné                                     | ks | 2,000  | 166,231 | 332,46   |
| 62 | 611 | 611650001080.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky                              | ks | 2,000  | 338,806 | 677,61   |
| 63 | 760 | 766669117.S    | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg                                                                                    | ks | 3,000  | 12,274  | 36,82    |
| 64 | 549 | 54917000500.S  | Samozatvárač dverí do 80 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x75 mm, pre dvere šírky max. 900 mm                                                     | ks | 3,000  | 45,463  | 136,39   |
| 65 | 760 | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm                                                                                               | m  | 18,800 | 17,541  | 326,26   |
| 66 | 611 | 61166000400.S  | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech                                       | m  | 18,972 | 17,453  | 331,12   |
| 67 | 760 | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                              | ks | 12,000 | 66,661  | 799,93   |
| 68 | 611 | 611610002700.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 12,000 | 156,024 | 1 860,29 |
| 69 | 760 | 766702121.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové                                                                                               | ks | 1,000  | 80,324  | 80,32    |
| 70 | 611 | 611610006700.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1260-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere      | ks | 1,000  | 128,865 | 128,87   |
| 71 | 766 | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                  | %  | 81,840 | 0,600   | 49,10    |

## 767

## Konštrukcie doplnkové kovové

622,91

|    |     |                |                                                                                                      |    |         |         |        |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|
| 72 | 767 | 767230035.S    | Montáž zábradlia na schody                                                                           | m  | 1,500   | 59,890  | 89,84  |
| 73 | 553 | 553520001300.S | Zábradlie - výplň ľahokov                                                                            | m  | 1,500   | 130,483 | 195,72 |
| 74 | 767 | 7679959r       | Dodávka + Montáž oc.poklopu 1,0 x 1,0 m                                                              | ks | 1,000   | 238,359 | 238,36 |
| 75 | 767 | 767996801.S    | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 150,000 | 1,947   | 292,05 |
| 76 | 767 | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                       | %  | 8,160   | 0,850   | 6,94   |

**771 Podlahy z dlaždíc 1 264,61**

|    |     |                |                                                                                                                   |    |        |        |        |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 77 | 771 | 771576117.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm | m2 | 25,700 | 24,641 | 633,27 |
| 78 | 597 | 597740000800.S | Dlaždice keramické                                                                                                | m2 | 26,471 | 22,190 | 587,39 |
| 79 | 771 | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                         | %  | 12,207 | 3,600  | 43,95  |

**775 Podlahy vlysové a parketové 4 489,68**

|    |     |                |                                                                           |    |        |         |          |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 80 | 775 | 775200010.S    | Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením     | m2 | 12,210 | 41,663  | 508,71   |
| 81 | 611 | 611980005500.S | Drevené stupnice                                                          | m2 | 12,576 | 250,077 | 3 144,97 |
| 82 | 775 | 775200030.S    | Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho lepením | m2 | 5,940  | 16,913  | 100,46   |
| 83 | 611 | 611980005900.S | Drevené podstupnice                                                       | m2 | 6,059  | 113,334 | 686,69   |
| 84 | 775 | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m      | %  | 44,408 | 1,100   | 48,85    |

**776 Podlahy pviakové 20 362,71**

|    |     |                |                                                           |    |         |        |           |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 85 | 775 | 776420011.S    | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím              | m  | 314,005 | 6,398  | 2 009,00  |
| 86 | 284 | 284110002620.S | Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm      | m2 | 32,029  | 24,846 | 795,79    |
| 87 | 775 | 776521100.S    | Lepenie pviakových podláh z PVC homogénnych pásov         | m2 | 524,900 | 8,914  | 4 676,96  |
| 88 | 284 | 284110002620.S | Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm      | m2 | 540,847 | 23,634 | 12 777,65 |
| 89 | 775 | 998776201.S    | Presun hmôt pre podlahy pviakové v objektoch výšky do 6 m | %  | 202,614 | 0,500  | 101,31    |

**781 Obklady 5 424,70**

|    |     |                |                                                                                                                    |    |        |        |          |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 90 | 771 | 781445268.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm | m2 | 85,980 | 39,292 | 3 378,33 |
| 91 | 597 | 597640001600.S | Obkladačky keramické                                                                                               | m2 | 87,700 | 21,393 | 1 876,17 |
| 92 | 771 | 781491111.S    | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh stien                                                         | m  | 7,500  | 0,972  | 7,29     |
| 93 | 553 | 553610015700.S | Profil pre horizontálne napojenie omlietky k obkladu nerezový s vyložením 26 mm                                    | m  | 7,725  | 7,995  | 61,76    |
| 94 | 771 | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                         | %  | 53,236 | 1,900  | 101,15   |

**783 Nátery 2 872,31**

|    |     |             |                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 95 | 783 | 783225100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov. - 105µm         | m2 | 29,980  | 9,884 | 296,32   |
| 96 | 783 | 783226100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm                        | m2 | 29,980  | 3,703 | 111,02   |
| 97 | 783 | 783894612.S | Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x | m2 | 562,700 | 3,593 | 2 021,78 |
| 98 | 783 | 783894622.S | Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x   | m2 | 157,775 | 2,809 | 443,19   |

**784 Maľby 2 953,46**

|     |     |             |                                                                                                                     |    |         |        |          |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 99  | 784 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                    | m2 | 606,042 | 1,293  | 783,61   |
| 100 | 784 | 784418011.S | Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                    | m2 | 48,560  | 0,973  | 47,25    |
| 101 | 784 | 784452371.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 806,042 | 2,737  | 1 658,74 |
| 102 | 784 | 784481010.S | Štierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                                 | m2 | 37,710  | 8,820  | 332,60   |
| 103 | 784 | 784481110.S | Štierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                               | m2 | 12,626  | 10,396 | 131,26   |

**787 Zasklievanie 964,42**

|     |     |                |                                                                |    |       |         |        |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|
| 104 | 760 | 787100060.S    | Montáž preskleného nadsvetlíka, rozmer otvoru 700-2000/1200 mm | ks | 2,000 | 55,938  | 111,88 |
| 105 | 611 | 611830009600.S | Nadsvetlík, šírka 1010-1550 mm, výška 700 mm                   | ks | 1,000 | 268,657 | 268,66 |
| 106 | 611 | 611830010400.S | Nadsvetlík, šírka 1010-1550 mm, výška 700 mm s PO              | ks | 1,000 | 583,883 | 583,88 |

**Celkom 132 481,44**

**SPECIÁLNA CENA S.F.B.**

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Krížovaniach nad Dudváhom  
Objekt: Zdravotechnika - kompletáž

Objednávateľ: Obec Krížovany nad Dudváhom

Zhotoviteľ: SPECIAL service, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 6. 2023

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                         | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |     | <b>HSV</b>     | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                    |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>102,83</b>   |
|    |     | <b>9</b>       | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                    |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>102,83</b>   |
| 1  | 211 | 931994131.S    | Tesnenie pracovnej škáry silikónovým tmeľom                                                                                   | m    | 25,000          | 4,113           | 102,83          |
|    |     | <b>PSV</b>     | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                    |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>8 823,90</b> |
|    |     | <b>721</b>     | <b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>                                                                                  |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>83,36</b>    |
| 2  | 721 | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 60                                                                          | ks   | 1,000           | 8,801           | 8,80            |
| 3  | 286 | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 60, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                                           | ks   | 1,000           | 73,165          | 73,17           |
| 6  | 721 | 998721202.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %    | 0,820           | 1,700           | 1,39            |
|    |     | <b>722</b>     | <b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>                                                                                      |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>895,12</b>   |
| 7  | 721 | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stĺpou hadicou D 25                                                                     | súb. | 2,000           | 21,098          | 42,20           |
| 8  | 449 | 449150003000.S | Hydrantový systém s tvarovo stĺpou hadicou D 25                                                                               | ks   | 2,000           | 417,267         | 834,51          |
| 9  | 721 | 998722202.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                              | %    | 8,767           | 2,100           | 18,41           |
|    |     | <b>725</b>     | <b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>                                                                                   |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>7 845,42</b> |
| 10 | 721 | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                                               | ks   | 5,000           | 34,366          | 171,83          |
| 11 | 642 | 64234000600.S  | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom                                                                     | ks   | 5,000           | 143,768         | 718,84          |
| 12 | 721 | 725129210.S    | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                        | ks   | 3,000           | 28,586          | 85,76           |
| 13 | 642 | 64251000200.S  | Pisoár so senzorom keramický                                                                                                  | ks   | 3,000           | 449,449         | 1 348,35        |
| 14 | 721 | 725219401.S    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                      | ks   | 12,000          | 39,171          | 470,06          |
| 15 | 642 | 642110004300.S | Umývadlo keramické bežný typ                                                                                                  | ks   | 12,000          | 93,773          | 1 126,28        |
| 16 | 721 | 725219605.S    | Montáž polostlpa                                                                                                              | ks   | 12,000          | 3,082           | 36,74           |
| 17 | 642 | 64201000700.S  | Polostlpa keramický                                                                                                           | ks   | 12,000          | 61,250          | 735,00          |
| 18 | 721 | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                         | ks   | 5,000           | 3,374           | 16,87           |
| 19 | 654 | 65433000300.S  | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                         | ks   | 5,000           | 36,023          | 175,12          |
| 20 | 721 | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                               | ks   | 1,000           | 22,676          | 22,68           |
| 21 | 642 | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mriežou                                                                                 | ks   | 1,000           | 213,228         | 213,23          |
| 22 | 721 | 725819201.S    | Montáž ventilu nástenného G 1/2                                                                                               | ks   | 32,000          | 6,113           | 195,62          |
| 23 | 651 | 651110020100.S | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz                                                               | ks   | 32,000          | 13,215          | 422,88          |
| 24 | 721 | 725829206.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu                                  | ks   | 12,000          | 12,867          | 154,40          |
| 25 | 651 | 651450003800.S | Batéria umývadlovej stojankovej páková                                                                                        | ks   | 12,000          | 74,029          | 888,35          |
| 26 | 721 | 725829801.S    | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                           | ks   | 1,000           | 9,413           | 9,41            |
| 27 | 651 | 651450003500.S | Batéria umývadlovej nástennej páková                                                                                          | ks   | 1,000           | 69,181          | 69,18           |
| 28 | 721 | 725859102.S    | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50                                                          | ks   | 13,000          | 5,632           | 73,22           |
| 29 | 651 | 651620023300.S | Odpadový ventil pre odtoky drezov d 80 mm s pripojovacím závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierikom z nerez, PP | ks   | 13,000          | 14,533          | 188,93          |
| 30 | 721 | 725889301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                                   | ks   | 12,000          | 9,604           | 115,25          |
| 31 | 651 | 651620006400.S | Zápachová uzávierka - silón pre umývadlá DN 40                                                                                | ks   | 12,000          | 29,880          | 358,52          |
| 32 | 721 | 725889350.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm                                                    | ks   | 1,000           | 9,406           | 9,41            |
| 33 | 651 | 651620014000.S | Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku                                                                          | ks   | 1,000           | 44,818          | 44,82           |
| 34 | 721 | 725889370.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm                                                    | ks   | 3,000           | 8,706           | 26,12           |
| 35 | 651 | 651620010800.S | Zápachová uzávierka - silón pre pisoáre DN 40                                                                                 | ks   | 3,000           | 23,301          | 69,90           |
| 36 | 721 | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                           | %    | 77,486          | 1,260           | 96,86           |
|    |     | <b>HZS</b>     | <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                                                                             |      |                 |                 |                 |
|    |     |                |                                                                                                                               |      |                 |                 | <b>533,98</b>   |
| 37 | HZS | HZS000312      | Sekacie a búracie práce, vysrávky,.....                                                                                       | hod  | 20,000          | 26,699          | 533,98          |

Celkom

9 460,71

SPECIAL SERVICE s.r.o.  
Pekárska 14  
917 01 Trnava  
IČO: 45 044 761

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Krížovaniach nad Dudváhom  
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Krížovany nad Dudváhom  
 Zhotoviteľ: SPECIAL service, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 20. 6. 2023

| Č.         | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                   | MJ               | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b> |     |                | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                              | <b>392,18</b>    |                 |                 |             |
| <b>9</b>   |     |                | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                              | <b>392,18</b>    |                 |                 |             |
| 1          | 013 | 972058015.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stropov - železobetónových -0,00048t                                 | cm               | 75,000          | 5,229           | 392,18      |
| <b>PSV</b> |     |                | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                              | <b>14 627,11</b> |                 |                 |             |
| <b>713</b> |     |                | <b>izolácie tepelné</b>                                                                                                 | <b>1 153,57</b>  |                 |                 |             |
| 2          | 713 | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.16-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                   | m                | 230,000         | 2,126           | 488,98      |
| 3          | 283 | 283310004600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                     | m                | 42,840          | 1,290           | 55,26       |
| 4          | 283 | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                     | m                | 39,780          | 1,558           | 61,98       |
| 5          | 283 | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                     | m                | 56,100          | 1,616           | 90,66       |
| 6          | 283 | 283310004900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                     | m                | 95,880          | 1,643           | 157,53      |
| 7          | 713 | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 38-70 mm                                                                      | m                | 33,000          | 2,476           | 81,71       |
| 8          | 283 | 283310005800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                     | m                | 33,660          | 5,887           | 201,52      |
| 9          | 713 | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                               | %                | 11,376          | 1,400           | 15,93       |
| <b>732</b> |     |                | <b>Ústredné kúrenie - strojovne</b>                                                                                     | <b>633,95</b>    |                 |                 |             |
| 10         | 731 | 732491005.S    | Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm                                                              | ks               | 1,000           | 68,257          | 68,26       |
| 11         | 426 | 426110003300   | Čerpadlo obehové ALPHA2 26-60 180, GRUNDFOS                                                                             | ks               | 1,000           | 558,172         | 558,17      |
| 12         | 731 | 998713201.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                      | %                | 6,264           | 1,200           | 7,52        |
| <b>733</b> |     |                | <b>Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>                                                                             | <b>7 183,22</b>  |                 |                 |             |
| 59         | 731 | 733184914.S    | Oprava rozvodov potrubí - prepájanie potrubia, vysadenie vyvodov pre novú vetvu                                         | ks               | 2,000           | 202,764         | 405,53      |
| 13         | 731 | 733125115.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom spájané lisovaním 42x1,6 mm                                                     | m                | 10,000          | 39,197          | 391,97      |
| 14         | 731 | 733186160.S    | Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm                                               | m                | 42,000          | 17,608          | 739,54      |
| 15         | 731 | 733186164.S    | Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm                                               | m                | 39,000          | 17,790          | 693,81      |
| 16         | 731 | 733186168.S    | Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/28 mm                                            | m                | 55,000          | 22,012          | 1 210,66    |
| 17         | 731 | 733186168.S    | Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm                                               | m                | 94,000          | 26,769          | 2 515,35    |
| 18         | 731 | 733186180.S    | Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm                                               | m                | 23,000          | 35,823          | 823,93      |
| 19         | 731 | 733181301.S    | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                             | m                | 230,000         | 1,182           | 271,86      |
| 20         | 731 | 733181302.S    | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm                                                                      | m                | 23,000          | 1,213           | 27,90       |
| 21         | R   | 9987133203.S   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                        | %                | 70,806          | 1,450           | 102,67      |
| <b>734</b> |     |                | <b>Ústredné kúrenie - armatúry</b>                                                                                      | <b>1 691,33</b>  |                 |                 |             |
| 22         | 731 | 734209101.S    | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                                                          | ks               | 4,000           | 4,577           | 18,31       |
| 23         | 388 | 388430000500.S | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4", 3 bar                                                                       | ks               | 2,000           | 16,284          | 32,57       |
| 24         | 388 | 388320001300.S | Teploměr axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C                                   | ks               | 2,000           | 17,494          | 34,99       |
| 25         | 731 | 734213120.S    | Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2                                         | ks               | 19,000          | 1,107           | 21,03       |
| 26         | 551 | 551210012100.S | Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast                                                        | ks               | 19,000          | 1,231           | 23,39       |
| 27         | 731 | 734223230.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom                                         | ks               | 19,000          | 4,774           | 90,71       |
| 28         | 551 | 551280001400.S | Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom                                                                 | ks               | 19,000          | 14,587          | 277,15      |
| 29         | 731 | 734223255.S    | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych                                                       | ks               | 19,000          | 4,268           | 81,09       |
| 30         | 551 | 551290007700.S | Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojitrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz | ks               | 19,000          | 17,749          | 337,23      |
| 31         | 731 | 734223257.S    | Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá                                                                         | ks               | 36,000          | 2,299           | 87,36       |
| 32         | 197 | 197730082400.S | Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x15x1 niklovaná mosadz                                                           | sada             | 38,000          | 4,313           | 163,89      |

|    |     |                |                                                                                    |    |        |         |        |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 33 | 731 | 734224015.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                            | ks | 4,000  | 5,759   | 23,04  |
| 34 | 551 | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", nikelovaná mosadz                                     | ks | 4,000  | 16,651  | 66,60  |
| 35 | 731 | 734296170.S    | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom                      | ks | 1,000  | 55,867  | 55,87  |
| 36 | 551 | 551210037600.S | Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz                                      | ks | 1,000  | 203,288 | 203,29 |
| 37 | 551 | 551210040900.S | Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm | ks | 1,000  | 149,817 | 149,82 |
| 38 | R   | 998734203.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                           | %  | 16,663 | 1,500   | 24,99  |

**735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 965,04**

|    |     |              |                                                                                        |    |        |         |          |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 39 | R   | 735154041.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm          | ks | 1,000  | 9,058   | 9,06     |
| 40 | 484 | 484530050058 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KORAD 11VK, vxl 600x900 mm              | ks | 1,000  | 137,260 | 137,26   |
| 41 | R   | 735154140.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm     | ks | 2,000  | 9,430   | 18,86    |
| 42 | 484 | 484530065700 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x800 mm               | ks | 2,000  | 134,020 | 268,04   |
| 43 | R   | 735154141.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm     | ks | 2,000  | 9,159   | 18,32    |
| 44 | 484 | 484530056700 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x800 mm               | ks | 2,000  | 143,390 | 286,78   |
| 45 | R   | 735154141.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm     | ks | 1,000  | 8,831   | 8,83     |
| 46 | 484 | 484530065900 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x800 mm               | ks | 1,000  | 166,170 | 166,17   |
| 47 | R   | 735154142.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks | 2,000  | 11,771  | 23,54    |
| 48 | 484 | 484530057000 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x1100 mm              | ks | 2,000  | 176,227 | 352,45   |
| 49 | R   | 735154142.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | ks | 9,000  | 11,090  | 99,81    |
| 50 | 484 | 484530066300 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x1200 mm              | ks | 9,000  | 189,367 | 1 704,30 |
| 51 | R   | 735154143.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   | ks | 2,000  | 18,681  | 37,36    |
| 52 | 484 | 484530066500 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x1400 mm              | ks | 2,000  | 222,172 | 444,34   |
| 53 | R   | 735191910.S  | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 92,000 | 1,771   | 162,93   |
| 54 | R   | 735494811.S  | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                     | m2 | 67,000 | 2,456   | 164,55   |
| 55 | R   | 998735202.S  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %  | 39,026 | 1,800   | 62,44    |

**763 Konštrukcie - drevostavby 0,00**

|    |     |             |                                                                                                      |    |       |        |      |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
| 56 | 763 | 763120010.S | Sadrokartónová inštalácia predstena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 0,000 | 39,206 | 0,00 |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 962,96**

|    |     |             |                                    |     |        |        |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 57 | R   | HZS000111.S | Vykurovacia skúška                 | hod | 72,000 | 7,347  | 528,98 |
| 58 | HZS | HZS000312   | Sekacie a búracie práce, vysprávky | hod | 30,000 | 14,466 | 433,98 |

**Celkom 15 982,25**

**SPECIAL SERVICE s.r.o.**  
Pekárska 14

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba strechy a vnútorných priestorov pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom  
 Objekt: Elektroinštalácia - kompletáž

Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom  
 Zhotoviteľ: SPECIAL service, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 20. 6. 2023

| Č. | KON | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## M Práce a dodávky M

15 565,21

### Montáž

3 166,30

|    |   |                |                                                                                                          |       |         |         |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|
| 6  | R | 91140101010000 | Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky aj žukúlový spínač | KUS   | 7,000   | 6,742   | 47,19  |
| 10 | R | 9111080101002  | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 2 x zapojenie                         | KUS   | 100,000 | 4,896   | 489,60 |
| 11 | R | 210111082P     | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A                                                                   | KUS   | 1,000   | 7,332   | 7,33   |
| 12 | R | 91120101010020 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvoj pólové                                                      | KUS   | 9,000   | 6,268   | 56,41  |
| 13 | R | 91120401030020 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A                                                                      | KUS   | 4,000   | 6,502   | 26,01  |
| 14 | R | 9112040303001  | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                                       | KUS   | 2,000   | 7,190   | 14,38  |
| 15 | R | 9112030102001  | Zvodnice prepálie triedy B+C                                                                             | KUS   | 4,000   | 8,505   | 34,02  |
| 16 | R | 91130101010070 | Montáž stýkača vstavaného do 40A (aj časový spínač- relé)                                                | KUS   | 1,000   | 8,393   | 8,39   |
| 17 | R |                | Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenie montáž bez sekacích prác.                                       | KUS   | 1,000   | 27,900  | 27,90  |
| 20 | R | 220301201      | Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenie vodičov pod skrutky, pod omltku (HDMI)                | KUS   | 6,000   | 9,262   | 56,75  |
| 21 | R | 92043601030030 | Ukončenie návěstných káblov NCEY, NCYY neieptácou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5 (HDMI)  | KUS   | 6,000   | 0,858   | 5,15   |
| 22 | R | Ponuka         | Montáž stropného ventilátora / tokálnej rekuperačnej jednotky                                            | KUS   | 1,000   | 20,025  | 20,03  |
| 26 | R |                | Montáž konektoru (zásrčky)                                                                               | KUS   | 38,000  | 4,212   | 160,08 |
| 28 | R |                | Značenie zásuviek                                                                                        | KUS   | 20,000  | 0,828   | 16,56  |
| 30 | R | 91200201030081 | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED                                                     | KUS   | 38,000  | 6,281   | 238,68 |
| 31 | R | 210200004      | Zapojenie svietidla 1x sietelny zdroj, núdzového, LED - núdzový režim                                    | M     | 7,000   | 5,110   | 35,77  |
| 32 | R | 210200024      | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm na strop                                                        | KUS   | 54,000  | 16,134  | 871,24 |
| 33 | R | Ponuka         | Práce spojené s osadením rozvázdača                                                                      | KUS   | 1,000   | 47,877  | 47,88  |
| 34 | R | 9109011402001  | Označovaci štítk na kábel                                                                                | KUS   | 18,000  | 0,293   | 5,27   |
| 35 | R | 9122030202001  | Očísťanie pospájanie v práčovniach, kúpoňiach, voľne ulo., alebo v omltke Cu-4-18mm2                     | M     | 50,000  | 0,818   | 40,90  |
| 36 | R | Ponuka         | Prvá odborná prehľadka a skúška, revízne správy                                                          | prip. | 1,000   | 957,782 | 957,78 |

### MATERIÁL

12 398,91

|    |     |  |                                                                                                   |     |        |         |          |
|----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 44 | Pol |  | Rámiky a kryty (lečidla)                                                                          | KUS | 96,000 | 1,786   | 171,46   |
| 45 | Pol |  | Zásuvka - zapustená domová 10/16A 250V Legrand Valena biela                                       | KUS | 91,000 | 5,002   | 455,18   |
| 46 | Pol |  | Zásuvka - zapustená domová 10/16A 250V s prepáľovou ochranou                                      | KUS | 9,000  | 9,265   | 83,38    |
| 47 | Pol |  | Zásuvka 2xRJ 45                                                                                   | KUS | 18,000 | 12,244  | 220,39   |
| 48 | Pol |  | Zásuvka 1xRJ 45                                                                                   | KUS | 2,000  | 12,627  | 25,25    |
| 49 | Pol |  | Zásuvka HDMI                                                                                      | KUS | 6,000  | 49,800  | 298,80   |
| 51 | Pol |  | Svietidlo OMS a.s. EDAN S 23W 2100lm 840 -asymetrické                                             | KUS | 2,000  | 127,517 | 255,03   |
| 52 | Pol |  | Svietidlo OMS, a.s EDAN RECESSED M ASYM 37W 3800lm 4000K 80Re                                     | KUS | 21,000 | 200,708 | 4 214,87 |
| 53 | Pol |  | Svietidlo OMS, a.s SANA PVI Prisma 44W 3850lm 90Ra 4000K + rám pre montáž                         | KUS | 2,000  | 79,923  | 159,85   |
| 54 | Pol |  | Svietidlo OMS, a.s SANA PVI Prisma 35W 3000lm 90Ra 4000K + rám pre montáž                         | KUS | 62,000 | 65,814  | 3 422,33 |
| 55 | Pol |  | Svietidlo LED núdz.sv. IP65 EXIT 8W/ 3hod výber Investora + tabuľka EXIT                          | KUS | 7,000  | 73,311  | 513,18   |
| 56 | Pol |  | Svietidlo vstavané OMS a.s. PRETTUS XS POLISHED REF IP40 LED 1150lm/840 1x11W, FIX, RAL 9003      | KUS | 11,000 | 50,271  | 552,98   |
| 57 | Pol |  | Svietidlo nástenné OMS a.s. ACELIN WM OPAL LED 2850lm/840 1x37W, LED DRIVER, Elox , alebo podobné | KUS | 4,000  | 277,804 | 1 111,22 |

|    |     |  |                                                                                          |     |        |        |        |
|----|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 60 | Pol |  | Impulzné relé napr. BIS 411/ 230...pre spínanie osvetlenia (krabice                      | KUS | 1,000  | 16,397 | 16,40  |
| 61 | Pol |  | Istič 10/1/B                                                                             | KUS | 5,000  | 4,751  | 23,76  |
| 62 | Pol |  | Vypínač trojpólový na DIN lištu In:40A                                                   | KUS | 1,000  | 17,528 | 17,53  |
| 64 | Pol |  | napájací zdroj pre SENZOR technológiu písárov 230AC/ 12V AC 50VA<br>(SENZOR ZAS 50/ 12I) | KUS | 1,000  | 92,515 | 92,52  |
| 65 | Pol |  | Prúdový chránič FI 63/ 3N/0,3A                                                           | KUS | 1,000  | 54,354 | 54,35  |
| 66 | Pol |  | CHRÁNIČ S NADP. OCHRANOU -16/1N/003                                                      | KUS | 9,000  | 42,579 | 383,21 |
| 67 | Pol |  | Zvodič prepätia DEHN guard TN S typ 2( prepočet na modul) + páčica č.952<br>400          | KUS | 4,000  | 69,455 | 277,82 |
| 68 | Pol |  | Ventilátor 30W                                                                           | KUS | 1,000  | 42,821 | 42,82  |
| 69 | Pol |  | Označ. Štítok                                                                            | KUS | 18,000 | 0,365  | 6,57   |

**Celkom**

**15 565,21**

**SPECIAL SERVICE s.r.o.**  
Pekárska 14  
017 01



Príloha č. 2 zmluvy:

**Zoznam subdodávateľov**  
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: SPECIAL Service s.r.o., so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava,  
IČO: 45333751 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „Prestavba strechy a vnútorných priestorov  
pavilónu „A“ v ZŠ a MŠ v Križovanoch nad Dudváhom“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)<sup>1</sup>;
- ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne<sup>2</sup>:**~~

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch: napr. názov, podiel v %, predmet, suma v €  
B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Trnave, dňa

21.7.2025

S

.....  
Ing. Silvia Polakovičová, konateľ

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknúť

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknúť

Príloha č. 3 zmluvy:

**ZOZNAM „Iných osôb“**  
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.  
(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c), d) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

| P. č. | Názov, Sídlo | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|
|       |              |                                                         |     |                              |                             |

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.  
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

| P. č. | Názov, Sídlo | Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ | Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“ | IČO | Predmet záväzku „inej osoby“ | Rozsah záväzku „inej osoby“ |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|
|       |              |                                                         |                                                       |                                                     |     |                              |                             |

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*