Zmluva o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno:
Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel®/

CL 1.

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno

00 306 525

2021035731

Nam. gen. Klapku €. 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
CSOB Slovensko a.s.

SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 2851 212

info@komarno.sk

TONEX, spol. s r.o.

Dunajské nabr. 1152, 945 01 Komarno

Ing. Zoltan Varga, konatefl

Ing. Zoltan Varga, konatefl

31429220

SK2020399326

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0026 0655 8358

035-77 31 603

varga@baucentrum.sk
Obch.reg.Okr.sudu Nitra, Oddiel:Sro, VI.&.: 966/N

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok verejného
obstaravania postupom podfa § 117 ods. 1 v zmysle zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania ,,Rekonstrukcia nadvoria Okresného
uradu v Komarne*“, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

CL 1

PREDMET ZMLUVY

21. Predmetom zmluvy je rekonstrukcia nadvoria Okresného uradu v Komarne na
pozemkoch v k.u. Komarno parcely reg. ,,C €islo 55/2, 55/3 (dalej aj ako dielo).

2.2. Dielo sa bude realizovat v sulade s cenovou ponukou (nacenené zadanie - rozpocet)

predlozenou zhotovitefom, ktoré ur€uju charakteristiku diela (Priloha ¢&. 1 tejto zmluvy o
dielo) a v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk na predmet obstaravania.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélfu dohodnut podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.


mailto:info@komarno.sk

24.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo (jednotlivé
ucelené etapy) objednavatelovi riadne a v€as. SucCastou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia
diela); za spravnost’ a uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sucastou
diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy,
ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych doloZzenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; v8etky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spésobila osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na
ktoru by mal objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie
diela mal dostatoény &asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutoCnostami sa
podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo poZzadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zaf
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

L 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy, nesmie

mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce

rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zahajenia po ukonCenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutoCnost, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.



CL IV
CENA DIELA

4.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

pocas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukon&enia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 79 043,30 EUR
sadzba 20 % DPH 15 808,66 EUR
zmluvna cena vratane DPH 94 851,96 EUR

(slovom devatdesiatstyritisicosemstopatdesiatjeden eur a devatdesiatSest centov )

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe €. 1 — vykaz vymer v zavislosti od
technickych podmienok a skuto€ného stavu inZinierskej stavby uvedenej v bode 2.1. €l. II.
tejto zmluvy, len do vysSky ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje
za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie a suCasne suhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak déjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podfa bodu 4.2 tohto clanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po vykonanej uprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektoru poloZzku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u€tovani
tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.



¢l v
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

5.2 Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podfla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri
do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela - povereny zastupca Mesta Komarno.
Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

5.3 Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom, priCom faktura bude vystavena na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych a
objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok vo fakturacii so splatnostou 30 dni od
dorucenia faktury v pripade, ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, ze
faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat dhom nasledujucim po dni doruCenia opravenej faktury
objednavatelovi.

5.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z diela do doby odstranenia vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

5.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

_ CLvi
CAS PLNENIA

6.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: zhotovenie diela zaCina diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne
prevziat stavenisko najneskdér do 5 dni odo dha prevzatia vyzvy objednavatefa na
prevzatie staveniska zaslanej elektronicky. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitefom sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo do 3 mesiacov od prevzatia
staveniska.

6.2 Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, v3ak v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplikacnych parametrov (feplota, dazd, vihkost a pod.).

6.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie
€asu plnenia podla bodu 6.1. tejto zmluvy.

6.4 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa aZ do Casu jeho predlozenia povaZuje za neodovzdané.

6.5 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.



6.6 Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy3$3ej moci, ktorou je

prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nemébze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v Case vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vySSej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, za€atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

6.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerudit prace na diele

v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
pozZiadavke objednavatefa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatefom.

6.8 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o prerudeni vykonu diela

podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatefovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podfa predchadzajicej vety.

6.9 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j. bez

7.1.

7.21

7.2.2

7.2.3

podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocCas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich os6b zabezpelenych alebo poverenych objednavatefom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych o0sbb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel uréi technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat' realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.



7.3.

7.31

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného z&konnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe€i vo svojej réZii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maja prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poCas vykonavania diela aje
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su
vysledkom jeho €innosti; porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zdkon, zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, V8eobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatefne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o

bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel na zaklade projektovej dokumentacie zabezpeci na vlastné naklady vytyCenie
inZinierskych sieti. V pripade, Ze ddjde k poruseniu inZinierskych sieti, zhotovitel je povinny
na vlastné naklady uviest podzemné vedenia do pévodného stavu v najkratSom moznom



Case. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté pripadné podzemné inZinierske siete. Peri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych sieti.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy, dopravné znacenie a nevyhnutné obchadzkové
trasy poCas realizacie diela, dalej je zodpovedny za jeho montadz, demontaz a zotrvanie
v plnom rozsahu. V3etky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpecéi na vlastné naklady.

7.3.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost ulozena zhotovitefovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, o zhotovitel berie na vedomie a nema voci
tomu ziadne vyhrady.

L. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2.Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedc€enie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy
- zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materidlov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

8.4. Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

8.5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a v€as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defh omeSkania, za porusenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

c) 100,-EUR kazdy aj zaCaty den omeskania, ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady
podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty dern omeSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omes$kania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.



9.2 Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre ur¢ené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok a to aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta
povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeskania objednavatefa s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z diznej sumy za kazdy deri omeSkania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu vznikla
v dbsledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo
véas.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohfadavku vyplyvajlucu z tejto
zmluvy proti pohladdvke objednavatefa. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit' objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela
podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osdéb vocli objednavatelovi, a to
v plnom rozsahu tychto narokov €i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 1l. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. zmluvy,

)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

c
d

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktord udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po€as zarucnej lehoty spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.



10.7.

10.8.

10.9.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v o najkratSom Case, ktorého diZzka
bude urCena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dha odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpelit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve objednavatela
v lehote v nej urCenej.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vdetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatefa protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

- CLXm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit'.

Objednavatel mbze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezacne, preruSi alebo zastavi vykonavanie diela (ucelenej etapy diela)
z inych dbévodov ako dbvodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu
okolnosti vyS§Sej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukon&enia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok
podfa tejto zmluvy,

f) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktord objednavatef prijal,



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

g) zdbévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespifia podmienky Ugasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel pinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane, ak
nie je v ilom urcené inak.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti danoveého dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukonenim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

, ~ELXxv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su ur¢ené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 58638/30169/0RaZP/2023 nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a u&innost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zdkona &. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto€nitefnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto€nitelné ustanovenie nahradia

v v

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoru€ne podpisuju.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy su:

¢ Priloha €. 1 — Nacenené zadanie — rozpocet
e Priloha &. 2 - Udaje o subdodavateloch

V Komarne, dna 19.7.2023 V Komarne, dna 19.7.2023

za objednavatela za zhotovitela

Mesto Komarno zastupené TONEX, spol. s r.o. zastipena

Mgr. Béla Keszegh

orimétor mesta Ing. Zoltan Varga

konatel


http://www.crz.gov.sk/
http://www.komarno.sk/

Priloha é. 2 - Udaje o subdodavateloch

(v pripade potreby pridat’ riadky)

V Komarne, dna 19.7.2023

Ing. Zoltédn Varga, konatefl



