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ZMLUVA  O DIELO  
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 
 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY  

 
1.  
Názov: Mesto Šahy 
Sídlo:   Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy 
IČO:   00307513 
DIČ:   2021020716 
Štatutárny zástupca: Ing. Pál Zachar, primátor 
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 6152 
SWIFT: SUBASKBX 
(ďalej len “Objednávateľ ”) 
 
a 
 
2.    
Názov: Štefan Tipary EKOLSTAV    
Sídlo: J.Jesenského 6   
IČO: 30 071 216    
DIČ: 1020379767 
IČ DPH: SK1020379767 
Bankové spojenie: Slsp Šahy 
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908 
Štatutárny zástupca: Štefan Tipary - majiteľ 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 
Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“. 
 

Výklad  
 

V  zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách: 
 

- odkazy na zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade so zmluvou, 
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, 

pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak, 
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby, 
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, 

dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, 
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi 
predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za 
odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich 
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aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam 
právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva, 

- prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, 
- nadpisy v zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad 

ustanovení zmluvy. 
 
 

Článok II.  
PREAMBULA  

 
2.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len 

„Dielo“) sú financované z projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
mestskej knižnice v Šahách“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 vyhlásenej 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre predmetný operačný program. Táto zmluva 
sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 115 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších 
predpisov s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej knižnice v 
Šahách – stavebné práce_PRK“. 

 
Článok III.  

PREDMET ZMLUVY  
 
3.1   Predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce pre projekt identifikovaný projekt zamerané 

na interiérové ako aj exteriérové práce na mestskej knižnici v meste Šahy s dôrazom na 
jej energetickú úsporu a ochranu životného prostredia vrátane vykonania ekologického 
dozoru a ochrany živočíchov, predovšetkým vtáctva. Predmet zmluvy je detailne 
špecifikovaný  v  Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú  súčasť tejto Zmluvy 
(ďalej len „Dielo“). 

 
3.2 Predmet Diela je vymedzený v dokumentácii k tejto zmluve a člení sa do nasledujúcich 

objektov a prevádzkových súborov: 
3.2.1 SO–01 – Dobudovanie vodovodu v lokalite MRK 
3.2.2 SO–02 – Rekonštrukcia, zateplenie strechy    
3.2.3 SO–03 – Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti    
3.2.4 SO–04 – Obnova odkvapových chodníkov a vonkajších schodísk    
3.2.5 SO–05 – Rekonštrukcia vnútorných priestorov    
3.2.6 SO–06 – Zdravotechnika    
3.2.7 SO–07 – Vykurovanie    
3.2.8 SO–08 – Rekuperácia 
3.2.9 SO-09 –  Elektroinštalácia, bleskozvod 
3.2.10 SO 10 –  Ekologický dozor, ochrana živočíchov    

 
3.3 Pod zhotovením Diela na kľúč sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela 

bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať 
Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 k tejto Zmluve, vrátane 
všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako dodávateľ v termíne určenom v tejto 
zmluve a podľa tejto zmluvy zhotoví dielo na kľúč. Dielo sa musí realizovať vo všetkých 
svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie 
Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa 
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Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných 
stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto 
Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými 
štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie 
Diela ako dohodnutý. 
 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve, a to najmä: 
- podľa, schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej zodpovedným projektantom 

Ing. Štefanom Lendvayom, Parková 11, 936 01 Šahy resp. spoločnosťou ARTEP PLUS 
s.r.o., Hlavné námestie 25, 936 01 Šahy, IČO: 51052091(Príloha č. 1) v zmysle vydaných 
povolení a stanovísk štátnych orgánov; 

- podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy; 
- podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy; 
- podľa a v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

 
3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 

oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na 
úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je 
vybudovať dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by realizačná projektová 
dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že  Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistí nedostatky v realizačnej projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť 
uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu 
výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo 
výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri 
dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa 
v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty 
ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom 
a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, 
ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že 
projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol 
predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce 
Zhotoviteľa považovať za práce naviac a bude ich hradiť Objednávateľ. 
 

3.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii 
svojich  prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom 
a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu 
zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo 
k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími 
zmluvnými partnermi. 

 
3.7 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť 

vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu 
účelu tejto zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného realizačnou 
projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými 
východiskovými podkladmi k tejto zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie 
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mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú 
cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela. 

 
3.8 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 

nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom 
pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných 
zmluvných partneroch Objednávateľa. 

 
3.9 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do 

prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných 
skúšok, ak je to technický možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a 
prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré 
sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku 
komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému 
Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť. 

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov 

v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek 
právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene 
Objednávateľa bez udelenia plnej moci. 

 
3.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované 

v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 

3.12 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej 
kvalifikácie Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy. 

 
3.13 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 
 

Článok IV.  
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 
 
4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 
a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný 
prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré 
spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

 
4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 a 3.4 

tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  
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4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie realizácie kompletného Diela. 
 
4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY  
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 
 
  

SPOLU bez DPH 314.323,27 EUR 
DPH 20% 62.864,65 EUR 
SPOLU s DPH 377.187,92 EUR 
Slovom:TristosedemdesiatsedemtisícstoosemdesiatsedemEUR a deväťdesiatdvacentov 
 
(ďalej len „cena za Dielo“) 

 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
5.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela 

(až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov), okrem prípadov, ak 
bude táto zmena zmluvnej ceny vyvolaná Objednávateľom na základe písomnej dohody 
o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve prípadne na základe 
indexácie cien (valorizácie cien) v zmysle bodu 5.18 tejto Zmluvy. 
 

5.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

 
5.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže 
dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý 
je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou. 

 
5.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k 

vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov 
na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, 
podperné konštrukcie, zariadení staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích 
a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym 
užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných 
značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií 
(elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie 
poriadku na stavbe a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných 
odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia 
staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné 
a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, 
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zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní 
stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky 
opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu 
vzniknúť bezprostredne pri realizácií Diela.   

 
5.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, resp. 

jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  
 
5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 3.2 a 3.4 
tejto Zmluvy. 
 

5.8 Zhotoviteľ  berie na vedomie, že Dielo je financované z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov resp. Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov, štátneho rozpočtu Slovenskej republikya vlastného rozpočtu Objednávateľa 
a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel 
OP KŽP. 
 

5.9 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce 
na diele, tak aby faktúry boli predkladané zhotoviteľom minimálnev dvojmesačnom intervale. 
Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie 
dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.  

 
5.10 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami OP KŽP a v súlade 

s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľským 
orgánom(ďalej len „projektová zmluva“). V tejto súvislosti Zhotoviteľ poskytne 
Objednávateľovi splatnosť faktúr, a to 60 dní.  

 
5.11 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 

Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  
 
5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 
údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f)    prílohou faktúry bude  súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena  

 
 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 
faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu 
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ 
v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
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5.13 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri 
prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov. 

 
5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných 
zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 
prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela 
a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi. 

 
5.15 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa 

v príslušnom zozname osôb (ďalej len Zoznam) vedenom Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto 
skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je 
Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane 
z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa 
zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu 
nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že 
Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej 
úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie 
zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy 
plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia. 

 
5.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju 

pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.  
 
5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým 

svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. 
Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za 
ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom. 

 

5.18 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj 
písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a 
výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši 
v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 10 % oproti mesiacu, v 
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk (valorizácia cien). 

 
 

Článok VI.  
ČAS PLNENIA  

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia 

staveniska, najneskoršie do 30.10.2023Zhotoviteľom a v časovom harmonograme, ktorý 
bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“) 
resp. vhodne upravený pred začiatkom realizácie Diela v závislosti od dĺžky a času kontroly 
verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom alebo iným na to príslušným 
orgánom verejnej moci. Tento Harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako 
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súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie Harmonogramu bude považované za 
podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 
pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. 
 

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym 
a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 
dohodnutým v tejto Zmluve.  

 
6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 

nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a 
právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 
plnenia Zmluvyak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí 
tejto dodatočnejlehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy. 

 
6.4 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia 
prác. 
 

6.5 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v Harmonograme z dôvodu výskytu 
Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností: 
6.5.1 zemetrasenie, vojna, 
6.5.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je 

možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť, 
6.5.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto 

strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, 
terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov 
a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov 
verejnej správy, alebo epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, 
ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.  

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, že aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok sa za Vyššiu 
moc vždy považuje epidémia koronavírusu COVID-19, ak povinnej strane bráni v 
splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti viac ako 
15 dní, a to predovšetkým bez ohľadu na skutočnosť či povinná strana v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (vrátane úbytku alebo 
nedostatku zamestnancov a/alebo dodávateľov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie 
činnosti). O primeraný čas z dôvodu trvania Vyššej moci (vrátane primeraného času na 
obnovenie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorú sa Vyššia moc vzťahuje 
predlžuje, strana nie je v omeškaní, ani v inom porušení tejto povinnosti a strana je 
oprávnená prerušiť plnenie. 

 
6.6 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 6.5. prerušiť len na nevyhnutne 

nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom 
v stavebnom denníku. 
 

6.7 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa bodu 6.5Zmluvy, je 
Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie 
výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť 
Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s 
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plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac 
ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných 
postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ 
najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

 
6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

 
6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 
dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 
vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

 
6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  
 
6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 

prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 
zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 
poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 
práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu 
preukázaných a  účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela. 

 
Článok VII.  

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  
 
7.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: mesto Šahy, Ul. Janka Kráľa s.č. 52, parcela 

č. 49/16, k.ú. Šahy. 
 

7.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho 
odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach 
súvisiacich s realizovaným dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom diele. 

 
7.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, 

ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. 
Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu 
zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela. 

 
7.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely 

realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich 
vypratania a spätného odovzdania. 

 
7.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti 

s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola 
preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ. 
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Článok VIII.  
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY  

 
8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa: 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 
žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy 
a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne 
Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ 
právo odstúpiť od Zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát 
týždenne, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. 
Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo 
na základe časového plánu. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článkuV., bod 5.1 tejto Zmluvy. 
 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 
8.2.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu 

s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím 
staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,  je  
povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať, oznámiť  Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto 
oznámení uviesť min. nasledovné:  
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh 

na zmenu,  
b) navrhovaného subdodávateľa,  
c) predmety subdodávok,  
d) doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

  Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak 
dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť 
subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci 
verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu 
zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia 
zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

8.2.3 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela. 

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, 
uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa 
a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne 
vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi. 

8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické 
predpisy na pracovisku; 

8.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať 
Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil 
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k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich 
realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví 
ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 
kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň 
mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej 
dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Poskytnutie 
dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie 
Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

8.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu 
nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa 
v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj 
u svojich Subdodávateľov;  

8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 
pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri 
ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na 
základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 
prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 
osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly 
užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na 
stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných 
látok u  zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich 
okamžite vykázať so staveniska. 

8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva; 

8.2.12 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o 
ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 
V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani 
po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané 
náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
Objednávateľom. 

8.2.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie 
pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu 
dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov. 

8.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 
a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a 
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právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej 
príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať 
všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom 
znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom 
znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl 
na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ 
povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce. 

8.2.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 
odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 
predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 
náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii 
prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 
priestorov.  

8.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace 
životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky 
efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich 
počas realizácie stavby. 

8.2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyplatí žiadne provízie tretím osobám zúčastneným 
v akomkoľvek stupni v procese prípravy a realizácie Diela, a Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje že bude požadovať od každého subdodávateľa písomné vyhlásenie uvedené 
v prvej časti tejto vety, a predloží predmetné písomné vyhlásenie Objednávateľovi 
najneskôr v deň nástupu povereného subdodávateľa na zhotovovanie Diela. V prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy Zhotoviteľom alebo jeho 
subdodávateľom, t. j. „záväzku nevyplatiť províziu“, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť na 
výzvu Objednávateľa do 5 pracovných dní zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej 
provízie a nahradiť škodu ktorá vznikne Objednávateľovi. V prípade porušenia 
povinnosti predložiť písomné vyhlásenie subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený 
odmietnuť povereného subdodávateľa. 

8.2.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek 
zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. 
Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia 
povinný realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko 
Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každý deň omeškania. 

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade 
porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty: 
8.2.20.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti 

BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá 
Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, 
Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške: 
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a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo 
nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. 
vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak 
Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie 
jám, a podobne); 

b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť 
bez nutnosti prerušiť práce; 

c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší 
bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných 
ochranných prostriedkov, a podobne). 

 
8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku 5 tejto 

Zmluvya po poskytnutí finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom, Zhotoviteľ 
písomne poskytne Objednávateľovi dodatočnú lehotu 15 pracovných dní na úhradu, a jej 
márnym uplynutím má právo požadovať úhradu úroku z  omeškania vo výške 0,05% za každý 
deň omeškania počnúc dňom kedy boli poskytnuté finančné prostriedky 
sprostredkovateľským orgánom OPKŽP za účelom úhrady predmetnej faktúry. 
 

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

 
8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

 
8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 
 

Článok IX. 
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

 
9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa. 

Stavebný dozor bude zhotoviteľovi oznámený písomne pri prevzatí staveniska.  
 
9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 

a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. 
Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 
zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

 
9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 

prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Štefan Tipary č. oprávnenia 08245*10* . 
 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, 
resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 
zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 
resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, 
v priebehu vykonávania prác. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po 

celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
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vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené 
stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný 
dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu 
v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, 
je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 
stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

 
9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 
a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska 
a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch 
v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí 
a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

 
9.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Stavebný denník bude 
umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u 
preukázateľne poverenej zodpovednej osoby. 

 
9.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej 

doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších 
oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. 
Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 
vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými 
právnymi predpismi. 

 
Článok X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po riadnom ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. 
j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne 
v dohodnutom rozsahu a Dielo je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Objednávateľ 
prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej 
dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez vád 
a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela. 

 
10.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu 

definovaného v projektovej dokumentácii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v súlade s touto 
Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní 
a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne 
poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú 
prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
10.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov 
tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu a je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. 

10.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis 
dokumentácie podľa bodu 10.2.2 tohto článku Zmluvy.  

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 
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b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez 
závad, 

c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne 
knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 
certifikáty, 

e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými, 
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

 
10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov 

uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za 
riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť 
prevzatie Diela.  
 

10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa 
nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 
Dielo alebo jeho časť neprevziať.  

 
10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
 

10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá. 

 
10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 

resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky. 

 
10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

 
10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
a) Kompletný stavebný denník; 
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 
 

Článok XI.  
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU  

 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
 

11.2 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, t. j. všetky jeho časti spočívajúce 
v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne 
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v patričnej kvalite zodpovedajúcej dokumentácií pre stavebné povolenie, realizačnej 
projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia 
zodpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky 
v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalšími platnými právnymi 
predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých právoplatných stavebných povolení. 
To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov Zhotoviteľa, ktorých 
použitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie 
a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v realizačnej 
projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ poskytne na 
dielo podľa tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov, s výnimkou materiálov, na ktoré bola 
subdodávateľmi poskytnutá dlhšia alebo kratšia záručná doba. 

11.3 Plnenie má vady ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

 
11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 
 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Dielapísomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení. Na vyzvanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas záručnej doby všetky 
vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou 
konštrukcie, chybným projektom (RPD, dokumentácia pre stavebné povolenie), realizáciou 
dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý 
Zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela 
ohrozujúcich jeho bezpečnosť do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a pri 
ostatných vadách do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, maximálne však do 7 pracovných dní, 
alebo v inej primeranej lehote dohodnutej písomne zmluvnými stranami v prípade, ak je vada 
takej povahy, že sa nedá odstrániť v takomto termíne, pričom táto skutočnosť musí byť 
Zhotoviteľom písomne odôvodnená. 

 
11.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť všetky vady Diela, ktoré vznikli počas záručnej 

doby, na základe písomnej reklamácie Objednávateľa, a to v dohodnutej lehote podľa ods. 
11.5 tohto článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný uplatniť reklamáciu vady 
Diela bez zbytočného odkladu od jej zistenia, písomnou formou u Zhotoviteľa, pričom v tejto 
reklamácii predovšetkým, ale nie výlučne, popíše vadu formou označenia vady, miesta kde sa 
vada nachádza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvolí spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ môže 
navrhnúť Objednávateľovi efektívnejší spôsob odstránenia vady a Objednávateľ sa zaväzuje k 
tomuto návrhu vyjadriť do 3 pracovných dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa. Ak 
nedôjde k dohode o lehote, je Zhotoviteľ zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej 
technicky možnej lehote v závislosti od rozsahu a povahy vady. Podľa voľby Objednávateľa 
budú vady buď odstránené opravou alebo výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá 
primeraná zľava. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená 
nezávislým súdnym znalcom.  

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, ak to povaha 
a rozsah vady umožňuje, pričom bude znášať všetky účelne vynaložené a preukázané náklady 
spojené so sprístupnením Diela,  alebo v prípade, ak nie je možné vady odstrániť mimo 
prevádzkového času, zaväzuje sa Zhotoviteľ znášať účelne vynaložené a preukázané náklady, 
ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky Objednávateľovi vzniknú. Objednávateľ sa 
zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú k odstráneniu vád, v opačnom prípade 
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nie je Zhotoviteľ po dobu neposkytnutia tejto potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa 
v omeškaní s odstránením vád, a o túto dobu sa posúvajú všetky termíny pre odstránenie vád. 

 
11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez 

vád, t.j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie. 

 
11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za 

 konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela 
 sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 
Obchodného zákonníka. 

 
11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 
 
11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 
11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady 

diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 
 

11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 
bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 
11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej 

dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto 
Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo 
poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 
a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác 
a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

 
11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 
 
11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 
prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 
zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

 
11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto 
pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 
vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 
Článok XII.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
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12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi 
v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do 
preukázanej výšky vzniknutej škody. 

 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek preukázanou 

škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku preukázaného konania alebo 
opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek preukázaných pokút alebo iných 
sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

 
12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody. 
 

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁV ӒZKOV 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ  

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  
13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
13.1.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť opraviť vadu Diela alebo opraviť alebo nahradiť 

vadný materiál, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa 
vo výške 100 EUR za každú  vytknutú vadu a každý deň omeškania. V prípade, 
omeškania s odstránením vád a nedorobkov v termínoch uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád 
v záručnej dobe  100 EUR za každú vadu alebo nedorobok a za každý kalendárny deň 
omeškania Zhotoviteľa s ich odstránením až do doby ich skutočného odstránenia.  

13.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 
podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 
za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

13.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov ak nie 
je dohodnuté inak,  sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ má právo: 

- odstúpiť od Zmluvy alebo 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

13.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa 
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu 
z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo: 

- odstúpiť od Zmluvy a 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

13.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri  
partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania 
zmluvy má Objednávateľ právo: 
- odstúpiť od Zmluvy a 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  
 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný i) vinkulovať na bankovom účte 
Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku v prospech 
Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť 
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Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to výkonovú záruku vo 
výške 1,5 % z Ceny za Dielo ku dňu prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky 
bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová 
záruka vo výške 1,5 % bude vystavená do odovzdania diela bez vád a nedorobkov. 
 

13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní 
časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 1,5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, 
na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád 
a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 
neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia 
vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, 
nedorobkami, nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa 
tejto Zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu 
odstránenia vád a o sumu zmluvných pokút.  

13.4 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 
Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 
Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak. 
 

13.5 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 
 

13.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 
ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 
Článok XIV.  

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA  
 
14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 
odosiela, alebo e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 
zodpovedné osoby:  

 
za Zhotoviteľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

 titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Tipary 
       Tel: +421 903 302830 

      Email: ekolstav@ekolstav.sk 
 
 za Objednávateľa: 

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Ing. Iveta Majerčíková 
titul, meno a priezvisko, funkcia:projektový manažér 

       Tel: +421 36 6373 630 
      Email:projekt@sahy.sk 
 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo 
podľa §17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak. 
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14.3 V rámci prípravy a realizácie úloh sa bude môcť Zhotoviteľ oboznámiť s dôvernými 

informáciami, ktoré mu odovzdá Objednávateľ. Zhotoviteľ sa teda výslovne zaväzuje, že od 
prijatia podkladov k výberovému konaniu, počas celého trvania zmluvy, bude používať tieto 
informácie výhradne na interné účely a zabráni ich akémukoľvek priamemu či nepriamemu 
sprístupneniu tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi tejto Zmluvy, okrem ich sprístupneniu 
subdodávateľom a projektantom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať potrebné 
opatrenia voči svojim zamestnancom ohľadom dodržiavania tejto klauzuly a zároveň vopred 
súhlasí, že bude znášať všetky preukázané následky vyplývajúce z nedodržania tohto záväzku. 
Každé porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok možnosť Objednávateľa na 
uplatnenie si preukázateľne vzniknutej škody v dôsledku porušenia hore uvedenej povinnosti. 
Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na dôverné informácie poskytnuté Objednávateľovi. 

 
14.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 
14.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 
v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. 

 
14.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 

dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 
14.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XV. 
TRVANIE ZMLUVY A UKON ČENIE ZMLUVNÉHO VZ ŤAHU  

 
15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 

strán. 
 
15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy. 
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15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy. 

 
15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené  
          v tejto zmluve: 

a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 
v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 
v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 
Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1Zmluvy o viac 
ako 7 dní, 

f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 
 

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 
Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude 
považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 
 

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré 
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia 
a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú 
mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na 
ktorých sa s Objednávateľom dohodol. 

 
15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti 
pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 
Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 
15.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 

Obchodného  zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi 
časť Ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi 
do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou. 

 
15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 
vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do 
dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  
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c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 
od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto 
Zmluvy. 

 
15.10 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať 

ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím 
na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj 
odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela 
(manuály, záručné listiny, a pod.). 

15.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto 
zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

15.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 
zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej 
banky Zhotoviteľa. 

15.13 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 
 

Článok XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 
 

16.2 Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjdek schváleniu procesu verejného 
obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v 
zmysle zákona.  

 
16.3 Zhotoviteľ neuzatvorí zmluvu s Dodávateľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač 

z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektor,a a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
16.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

a) Príloha č. 1- Projektová dokumentácia 
b) Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 
c) Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia – vecný a časový harmonogram stavby v tvare 

sieťového diagramu pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi – 
odsúhlasený Objednávateľom 

d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 
 

16.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ. 
 

16.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/CGZ3, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
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kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly 
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský 

orgán) a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 
16.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. 
Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
16.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 
 
V Šahách, dňa __.__.____ V Šahách, dňa __.__.____ 

 
 
 

____________________________ 
 

Ing. Pál Zachar 
primátor 

Objednávateľ 

 
 
 

____________________________ 
 

Štefan Tipary 
majiteľ 

Zhotoviteľ 
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