

Z M L U V A č. 230479 08U01

o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

(ďalej len „Zmluva“)

- 1. Veriteľ:** **Environmentálny fond**
- Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
- IČO: 30 796 491
- DIČ: 202 192 5774
- Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051
- SWIFT: SPSRSKBA
- (ďalej len „Veriteľ“)

a

- 2. Dlžník** **Obec Vlky**
- Sídlo: Vlky 83, Vlky 900 44
- IČO: 00 305 189
- Štatutárny zástupca: Baltazár Fejes
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Číslo účtu vo formáte IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
- SWIFT: UNCR SK BX
- (ďalej len „Dlžník“ spoločne s Veriteľom aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“).

Preambula

Kedže:

1. Dlžník má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru;
2. Dlžník prejavil svoj záujem v žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru č. 230479 08U01 zo dňa 08.03.2023 (ďalej len „**Žiadosť o podporu vo forme úveru**“),
3. Veriteľ (Environmentálny fond) je subjekt zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o Environmentálnom fonde**“) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie;
4. v zmysle Žiadosti o podporu vo forme úveru a na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru

z Environmentálneho fondu č. 230479/2023 zo dňa 31.03.2023, vydaného v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „**Rozhodnutie ministra**“) Veriteľ poskytne Dlžníkovi podporu vo forme úveru;

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu v zmysle ustanovení § 497 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení § 9 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde, v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „**Zákon o štátnej pomoci**“, takto uzavretá zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu ďalej len ako „**Zmluva**“) v nasledovnom znení.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi na základe jeho žiadosti podporu vo forme úveru (ďalej len ako „**Úver**“) na činnosti zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky

do výšky **137 521,02,- EUR**

(slovom: stotridsaťsedemtisícpäťstodvadsaťjeden a 2 centy),

a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedajúca povinnosť Dlžníka poskytnuté finančné prostriedky riadne a včas vrátiť spolu s príslušenstvom podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

2. Dlžník je ďalej povinný plniť aj záväzky vyplývajúce z Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Veriteľom a Dlžníkom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dohoda o vyplňovacom práve**“.)
3. Dlžník akceptuje Veriteľom požadované zabezpečenie Úveru vo forme uzavretia Dohody o vyplňovacom práve a pravidlá prípadného výkonu zabezpečenia Úveru.

Článok II. Špecifikácia Úveru, účel použitia Úveru

1. Úver sa poskytuje Dlžníkovi na dobu **(20)** rokov, (240 splátok).
2. Úver podľa tejto Zmluvy **nie je štátnou pomocou** v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa Zákona o štátnej pomoci.
3. Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Úver na dohodnutý účel, ktorým je realizácia projektu: **Verejná kanalizácia -VLKY** tak, ako bol podrobne špecifikovaný v Žiadosti o podporu formou úveru (ďalej len „**Projekt**“) a v tomto odseku
 - a) Názov projektu (účel úveru): Verejná kanalizácia - VLKY
 - Miesto realizácie projektu: Vlky
 - Okres: Senec

- b) Rozhodnutie povoľujúce realizáciu projektu č.: OU-SC-OSZP-2021/005706-007
 Zo dňa: 13.07.2021
 Vydané (kým): Okresný úrad Senec

Projektová dokumentácia
 vypracovaná (kým): INERKO spol. s.r.o., ul. Krásna č. 1461/203, 924 01 Galanta
 Názov : Verejná kanalizácia - Vlky
 Dátum: 06/2020

- c) Termín realizácie Projektu: 2023-2025

- d) Výška celkových rozpočtovaných nákladov na projekt: 2.792.400,-EUR

e)

Popis realizácie projektu:

V rámci projektu sa budú realizovať tieto práce:

Účelom projektu je vybudovanie komplexného systému odkanalizovania obce Vlky. Jedná sa o technické zdravotné zariadenie a ich sústavu, ktorá slúži na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd. Úverom sa spolufinancuje dotácia z Environmentálneho fondu, poskytnutá na základe rozhodnutia č. B-1/2022 220076 zo dňa 01.12.2022.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom Projektu (príloha č. 2 Zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaných v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v článku II. ods. 3 tejto Zmluvy, zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu Projektu a zároveň podľa oznámenia k ohláseniu stavebných úprav uvedeného v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností Zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci Projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia úveru podľa tejto Zmluvy, sú Zmluvné strany viazané aj špecifikáciou Projektu uvedenou v Žiadosti o podporu vo forme úveru.

- f) Dodávateľ Projektu: AVA-stav, s.r.o.
 Sídlo: Puškinova 700/90, Galanta 924 01
 IČO: 43 989 268
 Registrácia: V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
 Oddiel: Sro Vložka č. 21431/T
 Zmluva o dielo zo dňa : 08.02.2023
 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
 uzatvorenej dňa 08.02.2023 zo dňa 09.02.2023
 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
 uzatvorenej dňa 08.02.2023 zo dňa 01.06.2023

4. Dlžník sa zaväzuje použiť poskytnutý Úver len na tento účel, v súlade s touto Zmluvou, Zákom o Environmentálnom fonde a inými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré táto Zmluva odkazuje.
5. Dokument označený ako „Podmienky špecifikácie podpory formou úveru“ vydaný Veriteľom v súlade so Zákom o Environmentálnom fonde, na základe ktorých Dlžník

podal Žiadosť o podporu formou úveru, je pre Dlžníka záväzný (ďalej len „**Špecifikácia**“) a Dlžník sa zaväzuje ju v plnom rozsahu dodržiavať. Porušenie ktorejkoľvek podmienky zmluvy stanovenej v Špecifikácii sa pre účely tejto Zmluvy považuje za podstatné porušenie zakladajúce právo Veriteľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok III. Podmienky čerpania Úveru

1. Čerpanie poskytnutej podpory formou úveru zo strany Dlžníka si Zmluvné strany dohodli v termíne najneskôr do **29.02.2024**(ďalej len „**Posledný deň lehoty na poskytnutie úveru**“), a to na základe prílohy č. 3.
2. Podmienkou čerpania Úveru je splnenie nasledovných povinností Dlžníkom:
 - a) uzatvoriť Dohodu o vyplňovacom práve;
 - b) zabezpečiť, aby Dohoda o vyplňovacom práve nadobudla platnosť a účinnosť;
 - c) predložiť Veriteľovi vlastnú blankozmenku bez protestu vystavenú Dlžníkom, pre účely úschovy;
 - d) predložiť Veriteľovi písomné potvrdenie Centrálného registra zmlúv vedeného Úradom vlády SR o zverejnení Zmluvy s jej prílohami a súčasťami, ako aj Dohody o vyplňovacom práve s jej prílohami a súčasťami alebo písomného vyhlásenia Dlžníka o zverejnení týchto dokumentov na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, akým spôsobom je v zmysle platných právnych predpisov Dlžník povinný zmluvy zverejňovať;
 - e) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru;
 - f) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania;
 - g) predložiť vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení;
 - h) predkladať Veriteľovi kópie faktúr (alebo iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), spolu s kópiou súpisov vykonaných prác a dodávok (ďalej len „**Doklady**“), ktorými hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže použitie Úveru na účel dohodnutý v tejto Zmluve, teda na realizáciu Projektu; predkladané Doklady musia byť bez nedostatkov.
3. V prípade nedoručenia uvedených dokumentov v zmysle článku III, ods. 2 tejto Zmluvy zo strany Dlžníka Veriteľovi sa Veriteľ nemôže dostať do omeškania s povolením čerpania poskytnutej podpory formou úveru. Zároveň, ak Dlžník nedoručí Veriteľovi uvedené dokumenty najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom čerpania, je Veriteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, následkom čoho Dlžníkovi zaniká právo na poskytnutie podpory formou úveru schválenej Rozhodnutím ministra.
4. Podmienkou čerpania Úveru Dlžníkom je okrem iného aj výber dodávateľa na realizáciu Projektu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ak je Dlžník osobou povinnou používať postupy zadávania zákaziek podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

5. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu plniť nasledovné priebehové podmienky voči Veriteľovi:
 - a) predkladať EF rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstvom Dlžníka, vrátane 3-ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka, a
 - b) predkladať záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30 dní od jeho schválenia, najneskôr však do 31.7. každého kalendárneho roka, a
 - c) predložiť rozpočet na nasledujúci rok do 31.12., a
 - d) Dlžník je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu predložiť a doručiť fondu doklad preukazujúci odovzdanie a prevzatie zrealizovaného projektu financovaného z poskytnutého úveru, a
 - e) dlžník je povinný predložiť záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, ktorá musí obsahovať detailný opis činností, prác realizovaných príjemcom podpory v rámci oprávneného obdobia a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
6. Ak Dlžník nepredloží Veriteľovi Doklady, alebo ak predloží Dokumenty s nedostatkami, nebude Veriteľ v omeškaní s uvoľňovaním Úveru; v takom prípade nárok Dlžníka na čerpanie nevyplatenej časti Úveru zaniká, ak sa na základe písomnej žiadosti Dlžníka nedohodnú s Veriteľom inak.
7. Dlžník sa tiež zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa neprevedie na inú osobu alebo iným spôsobom nescudzí veci získané, resp. zhodnotené z Veriteľom poskytnutého Úveru, a to až do doby úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.

Článok IV. Úroková sadzba

1. Veriteľ poskytuje Úver s dohodnutou úrokovou sadzbou vo výške **0,1 % p. a.**
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prvým dňom úročenia poskytnutého Úveru je deň prvého čerpania Úveru, resp. jeho časti Dlžníkom. Prvým dňom čerpania Veriteľom poskytnutého Úveru sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, kedy boli finančné prostriedky Veriteľom v súlade s touto Zmluvou riadne odpísané z účtu Veriteľa na účet Dlžníka, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Veriteľ uvoľňuje Dlžníkovi Úver na základe Dokumentov doručených Dlžníkom, za predpokladu splnenia všetkých podmienok čerpania Úveru stanovených v tejto Zmluve, najmä nie však výlučne článku III. a súčasne ak z predložených Dokladov nevyplýva, že Dlžník používa Úver v rozpore s účelom dohodnutým v článku II. tejto Zmluvy.

Článok V. Spôsob splácania Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník bude Úver splácať vo forme **mesačných splátok** istiny na bankový účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; a pri platbe použije **variabilný symbol: 101230479, konštantný symbol: 1318**. Dlžník je povinný realizovať splácanie Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:

- a) prvú splátku istiny v zmysle splátkového kalendára splatnú v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru (ďalej ako „**Prvá splátka istiny Úveru**“);
 - b) ostatné splátky istiny nasledujúce po Prvej splátke istiny Úveru platiť v pravidelných mesačných intervaloch určených v splátkovom kalendári, až do zaplatenia celej sumy Úveru, a to vždy najneskôr do **25.** dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ vystaví pre Dlžníka splátkový kalendár splácania istiny Úveru, a to v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru, v ktorom Veriteľ zohľadní celkovú výšku Dlžníkom čerpanej časti istiny Úveru a dobu splácania Úveru v zmysle čl. II tejto Zmluvy. V rámci splátkového kalendára bude určený termín úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva(ďalej ako „**Konečná splatnosť úveru**“).
 3. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy je Dlžník povinný platiť Veriteľovi aj splátky úroku Úveru; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 202230479, konštantný symbol: 1318**. Dlžník je povinný realizovať splácanie splátok úroku Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
 - a) prvú splátku úroku Úveru za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy do Posledného dňa lehoty na poskytnutie úveru v termíne splatnosti Prvej splátky istiny Úveru;
 - b) ostatné splátky úroku Úveru za každý príslušný kalendárny rok (od 1.1. – 31.12.) splácania Úveru v zmysle splátkového kalendára v termíne splatnosti raz ročne najneskôr do 25.12. príslušného kalendárneho roku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ oznámi výšku jednotlivých splátok úroku Úveru Dlžníkovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred ich splatnosťou.
 5. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy, môže Dlžník splácať Veriteľovi Úver aj mimoriadnymi splátkami, za predpokladu, že Dlžník písomne požiada Veriteľa o túto možnosť, s uvedením výšky mimoriadnej splátky a termínu jej uskutočnenia a Veriteľ takúto mimoriadnu splátku na základe doručenej písomnej žiadosti Dlžníka Dlžníkovi povolí; Dlžník je oprávnený zaplatiť mimoriadnu splátku Úveru až po doručení súhlasu Veriteľa s uskutočnením mimoriadnej splátky.
 6. Jednotlivé splátky istiny a úrokov sa považujú za zaplatené okamihom ich pripísania na účet Veriteľa; Dlžník sa zaväzuje vykonávať úhrady splátok tak, aby každá splátka bola pripísaná na účet Veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti.
 7. Ak Dlžník nebude schopný riadne a včas platiť splátky dohodnuté v tejto Zmluve, je povinný v dostatočnom predstihu o tom upovedomiť Veriteľa, s uvedením o akú splátku či splátky ide, dôvodom, pre ktorý nebude schopný túto splátku či splátky riadne a včas zaplatiť, ako aj s navrhovaným spôsobom riešenia vzniknutého stavu. Veriteľ následne zhodnotí Dlžníkom navrhované riešenie a rozhodne o jeho prijatí či odmietnutí a v závislosti od tohto rozhodnutia uskutoční príslušné úkony v zmysle podmienok, za akých bol Úver Dlžníkovi poskytnutý.
 8. Nároky Veriteľa voči Dlžníkovi sa budú uspokojovať priebežne, vždy od najskôr splatnej pohľadávky – a to v nasledovnom poradí: 1. všetky poplatky a ostatné príslušenstvo pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. úroky, 4. istina po lehote splatnosti a 5. istina.
 9. Ak splatnosť akejkoľvek splátky podľa tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je takáto splátka splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI. Zabezpečenie Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi (vrátane ich príslušenstva) vyplývajúcich z tejto Zmluvy vystaví Dlžník v prospech Veriteľa vlastnú blankozmenku podľa Dohody o vyplňovacom práve, a to najneskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy.

Článok VII. Postup pri nedodržaní dohodnutých podmienok

1. Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok poskytnutia Úveru a/alebo jeho čerpania či splácania uvedených v tejto Zmluve sa v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“) považuje za porušenie finančnej disciplíny.
2. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru neplní alebo porušuje dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so Zákonom o rozpočtových pravidlách, Zákonom o verejnom obstarávaní alebo s akýmkoľvek iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom, je Veriteľ oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania Úveru jeho čerpanie zastaviť; o zastavení čerpania Úveru je Veriteľ povinný Dlžníka informovať.
3. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru a/alebo ich použití poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanoveniach § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách, môže byť takéto porušenie finančnej disciplíny predmetom sankcionovania zo strany Veriteľa v zmysle ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách, a to v závislosti od druhu a charakteru konkrétneho spôsobu porušenia finančnej disciplíny.
4. Dlžník berie na vedomie, že prostriedky získané z Úveru je povinný uhradiť dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na účet Dlžníka. Porušenie tejto povinnosti je považované za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách. Splnenie tejto povinnosti Dlžník preukáže tým, že do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa vykonania úhrady finančných prostriedkov dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu predloží Veriteľovi výpis z účtu preukazujúci riadne a včasné splnenie uvedenej povinnosti.
5. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku istiny vo výške a v termíne podľa článku V ods. 1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky istiny, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 303230479 konštantný symbol: 1318.**
6. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku úrokov vo výške a v termíne podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky úrokov, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 404230479 konštantný symbol: 1318.**
7. Ak počas trvania tejto Zmluvy nebude Dlžník riadne a včas plniť svoje záväzky voči Veriteľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo ktoré vzniknú z titulu právnymi predpismi stanovených platieb, poplatkov, odvodov či pokút a Dlžník v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa

nepreukáže, že tieto svoje záväzky voči Veriteľovi riadne splnil, je Veriteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň požadovať od Dlžníka zaplatenie celého zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva jednorazovo.

8. Príslušenstvom istiny sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú úroky v plnej zmluvne dojednanej výške, úroky z omeškania a náklady spojené s ich uplatnením.
9. Ohrozením návratnosti Úveru sa pre účely tejto Zmluvy rozumie najmä, nie však výlučne stav, kedy:
 - a) Dlžník poskytne Veriteľovi neúplné alebo nesprávne údaje a/alebo neposkytne zmluvne dohodnuté údaje a Doklady a/alebo ak je akékoľvek z jeho vyhlásení uvedených v tejto Zmluve nepravdivé; a/alebo
 - b) Dlžník nesplní a/alebo poruší akýkoľvek svoj záväzok alebo povinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa Dohody o vyplňovacom práve, s výnimkou povinnosti riadne a včas uhrádzať dohodnuté splátky istiny a/alebo úrokov podľa tejto Zmluvy; a/alebo
 - c) sa Dlžník stane insolventným alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov alebo ak vyhlási alebo uzná, že nie je schopný zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi v termíne jeho splatnosti; a/alebo
 - d) bude voči Dlžníkovi a/alebo Veriteľovi začaté súdne konanie, ktoré sa bude týkať tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
 - e) v majetkových pomeroch Dlžníka nastane zhoršenie, napr. na jeho majetok sa začne exekučné konanie; a/alebo
 - f) bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka

(ďalej len „**Ohrozenie návratnosti Úveru**“).

10. Ak nastane Ohrozenie návratnosti Úveru, bude Veriteľ hodnotiť túto skutočnosť ako nedodržanie dohodnutých podmienok Zmluvy a je oprávnený:
 - a) odstúpiť od tejto Zmluvy a vyzvať Dlžníka na úhradu zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - b) pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
 - c) vyzvať Dlžníka na jednorazovú úhradu zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - d) vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou; a/alebo
 - e) nepovoliť, obmedziť alebo zastaviť čerpanie Úveru.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dlžník z akýchkoľvek dôvodov neuhradí Veriteľovi riadne a včas tri (3) splátky istiny a/alebo úroku, je Veriteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Dlžníka úhradu zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku VII. ods. 10 písm. a) tejto Zmluvy vyzve Veriteľ Dlžníka na úhradu zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva s lehotou na zaplatenie v trvaní najmenej štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto výzvy, spolu s vyčíslením celej pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi. Ak Dlžník takto vyčíslenú pohľadávku neuhradí najneskôr v lehote podľa výzvy podľa tohto odseku, je Veriteľ oprávnený pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve.

13. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o poskytnutie dodatočnej lehoty na odstránenie skutočností na strane Dlžníka, zakladajúcich Ohrozenie návratnosti Úveru a Veriteľ je oprávnený (nie však povinný) udeliť Dlžníkovi písomný súhlas na ich odstránenie v dodatočnej lehote.

Článok VIII. Ostatné podmienky

1. Veriteľ je v zmysle ustanovení § 5 ods. 6 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto Zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dlžník je povinný kedykoľvek umožniť Veriteľovi vykonávanie kontroly podľa tohto odseku a poskytnúť Veriteľovi v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.
2. Dlžník je povinný na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti fondu umožniť vykonanie štátneho dozoru vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky Slovenskou inšpekciou životného prostredia Slovenskej republiky, príslušným okresným úradom alebo Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
3. Dlžník vyhlasuje, že:
 - a) nemá vedomosť o tom, že by od neho tretia osoba vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo že by bolo voči nemu vedené také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť všetky pohľadávky Veriteľa;
 - b) nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, kedy by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť celkovú pohľadávku Veriteľa;
 - c) údaje, ktoré sú obsahom Žiadosti o podporu formou úveru, ako aj všetky informácie obsiahnuté v jej sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria jej prílohy, ako aj údaje uvedené v Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve sú pravdivé, úplné a že Veriteľovi nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Úveru a/alebo uzatvorenie tejto Zmluvy;
 - d) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a/alebo voči Veriteľovi;
 - e) na majetok Dlžníka nie je vedené žiadne exekučné konanie;
 - f) na uzatvorenie tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve a na vykonávanie záväzkov Dlžníka podľa tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve bol udelený súhlas, povolenie, alebo vyjadrenie všetkých orgánov Dlžníka v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov a že nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej inej tretej osoby, s výnimkou prípadných povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení, uvedených v tejto Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve;
 - g) realizovaný Projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie hospodárskej činnosti resp. hospodárske využitie nepresiahne strop 20% celkovej ročnej kapacity a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktoré realizuje hospodársku činnosť, uvedené platí na celú dobu splácania úveru, v prípade presiahnutia hospodárskej činnosti má žiadateľ povinnosť o tejto skutočnosti informovať Environmentálny fond bezodkladne; a zároveň

- h) Dlžník sa zaväzuje, že v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu bude Veriteľ a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých skutočnostiach a/alebo zmenách týkajúcich sa nových alebo prebiehajúcich súdnych sporov.
4. Za prípad, kedy Dlžník riadne a včas neplní a/alebo porušuje záväzky z tejto Zmluvy sa považuje najmä no nie výlučne vznik exekučného titulu, napríklad výkazu nedoplatkov v súvislosti s neplnením zákonom stanovených platieb, poplatkov, odvodov alebo pokút zo strany Dlžníka voči Veriteľovi.
 5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Veriteľa poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na stránke Veriteľa.
 6. Dlžník berie na vedomie, že Projekt a/alebo časti Projektu nemôžu byť financované z viacerých podporných schém v danej oblasti, porušenie uvedenej podmienky sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Článok IX. Náhrada škody

1. Ak Dlžník svojim konaním spôsobí Veriteľovi škodu (najmä ak niektoré z jeho vyhlásení uvedených v článku VIII ods. 4. tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, uvedie Veriteľa do omylu uvedením nepravdivých údajov v Žiadosti o podporu formou úveru, predloží Veriteľovi nepravdivé doklady atď.), je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka náhradu spôsobenej škody, ktorá mu konaním Dlžníka vznikne.
2. Uplatnením náhrady škody podľa tohto článku Zmluvy sa Dlžník nezbavuje prípadnej trestnej zodpovednosti, najmä v prípadoch naplnenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa, úverového podvodu, subvenčného podvodu, prípadne iných trestných činov podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac

približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe. Pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
7. Zmluva je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Veriteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Dlžník.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1. Dohoda o vyplňovacom práve,
 - b) Príloha č. 2: Rozpočet Projektu,
 - c) Príloha č. 3: Záverečný odpočet čerpania.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....

Obec Vlky

v zastúpení Baltazár Fejes
starosta obce

.....

Environmentálny fond

v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

- c) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s plnením Remitenta Vystaviteľovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol;
- d) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne z titulu ukončenia alebo neplatnosti Zmluvy o úvere bez ohľadu na dôvod ukončenia alebo neplatnosti, ako aj prípadných nárokov, ktoré môžu vzniknúť, ak bude akýkoľvek právny úkon v súvislosti so Zmluvou o úvere, s pohľadávkami alebo nárokmi podľa tohto bodu napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizačným konaním alebo inak;
- e) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere (t. j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky poskytnutých finančných prostriedkov a pod.) alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere novým záväzkom, t. j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere;

(všetky uvedené prípady spoločne alebo ktorýkoľvek z nich jednotlivo ďalej aj ako „**Pohľadávka**“, pričom tieto prípady môžu nastať jednotlivo alebo súbežne).

3. Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) spolu s ustanoveniami článku I., § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon zmenkový a šekový**“) o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola vystavená na zabezpečenie Pohľadávky.
4. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta z Úveru podľa Zmluvy o Úvere vystavil vlastnú blankozmenku ako zabezpečovací prostriedok s nasledovnými údajmi:
 - a) Označenie, že ide o zmenku, vyjadrené v texte listiny;
 - b) Bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
 - c) Miesto a dátum vystavenia: V Bratislave, dňa 20.07.2023
 - d) Na rad Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30 796 491;
 - e) Doložka: „bez protestu“;
 - f) Vystaviteľ: Obec Vlky, so sídlom Vlky 83, Vlky 900 44 IČO: 00 305 189 a podpis oprávnenej osoby Vystaviteľa;
 - g) vo vystavenej blankozmenke chýba údaj určujúci zmenkovú sumu, menu zmenkovej sumy, dátum splatnosti zmenky a miesto plnenia zmenkovej sumy;
5. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že blankozmenku vystavenú podľa ustanovení článkom I. ods. 4 Dohody vydáva Remitentovi ako prvému majiteľovi a že táto je pri vydaní **vedome** neúplná a ktorú je Remitent oprávnený vyplniť v rozsahu nevyplnených údajov v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, avšak výlučne len za predpokladu, že nastanú skutočnosti uvedené v článku III. ods. 1 tejto Dohody.
6. Remitent podpisom tejto Dohody potvrdzuje prijatie blankozmenky vystavenej a odovzdanej Vystaviteľom podľa ustanovení tohto článku Dohody a v súlade s článkom VI. Zmluvy o úvere.
7. Vystaviteľ súhlasí s použitím blankozmenky vystavenej podľa ustanovení tohto článku Dohody na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta.

Článok II.

Udelenie vyplňovacieho práva a jeho obsah

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ udeľuje Remitentovi neodvolateľné zmenkové vyplňovacie právo, ktoré Remitenta oprávňuje k tomu, aby vyplnil v texte odovzdanej blankozmenky chýbajúce údaje, a to zmenkovú sumu a jej menu, dátum splatnosti zmenky a miesto platenia zmenkovej sumy a urobil tak z blankozmenky zmenku úplnú.

2. Remitent je oprávnený využiť toto zmenkové vyplňovacie právo v prípadoch dohodnutých v ustanoveniach článku III Dohody.
3. Remitent je oprávnený vyplniť zmenkovú sumu vo výške Pohľadávky alebo jej časti ku dňu uplatnenia zmenkového vyplňovacieho práva.
4. Remitent súčasne vyplní dátum splatnosti zmenky, ktorým bude najskôr siedmy (7.) deň po dni vyplatenia blankozmenky Remitentom podľa článku III ods. 1 tejto Dohody, ale nie skôr ako desiaty (10.) deň odo dňa omeškania so splatením splatnej Pohľadávky alebo jej časti.
5. Remitent ďalej vyplní menu zmenkovej sumy platnú v Slovenskej republike v čase vyplňovania blankozmenky.
6. Remitent súčasne vyplní miesto platenia zmenkovej sumy.

Článok III.

Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva

1. Zmenkovú sumu, určenú podľa článku II. ods. 3 tejto Dohody, dátum splatnosti zmenky určený podľa článku II ods. 4 tejto Dohody, menu zmenkovej sumy podľa článku II. ods. 5 tejto Dohody a miesto platenia zmenkovej sumy podľa článku II ods. 6 tejto Dohody má Remitent právo vyplniť, ak Vystaviteľ neuhradí Remitentovi riadne a včas jeho splatnú Pohľadávku v lehote stanovenej v Zmluve o úvere alebo v lehote písomne určenej Remitentom, ak Remitent využije svoje právo vyhlásenia okamžitej splatnosti Pohľadávky podľa Zmluvy o úvere.
2. Uplatnenie pohľadávky zo zmenky nemá za následok zmenu pôvodných Pohľadávok, preto všetky zabezpečovacie prostriedky pôvodne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami zostávajú zachované.
3. Po vyplnení blankozmenky Remitent oznámi túto skutočnosť Vystaviteľovi s údajmi zmenkovej sumy a meny a dňa splatnosti.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplňovacie právo Remidenta udelené touto Dohodou je neodvolateľné a je prevoditeľné. Ku zmene v osobe nositeľa vyplňovacieho práva môže dôjsť len súčasne s prevodom alebo prechodom blankozmenky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Remitent nevyužije vyplňovacie právo, vráti Vystaviteľovi blankozmenku až po úplnom zaplatení Pohľadávky špecifikovanej v článku I. tejto Dohody.
3. Ak Remitent požiadal o vydanie platobného rozkazu, môže nezávisle na tom (i) domáhať sa splnenia neuhradených Pohľadávok podľa Zmluvy o úvere, a (ii) uplatniť právo z akéhokoľvek zabezpečenia či notárskej zápisnice, ktoré mu boli na základe Zmluvy o úvere poskytnuté. Toto platí až do úplného uspokojenia všetkých Pohľadávok a Vystaviteľ súhlasí, že nevznesie námietku súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.
4. Prevzatie blankozmenky a jej vyplnenie sa nedotýka existencie a trvania Pohľadávok. Po úhrade všetkých Pohľadávok odovzdá Remitent originál blankozmenky späť Vystaviteľovi s vyznačením potvrdenia o zaplatení záväzku v celosti alebo inak znehodnotenú oproti písomnému potvrdeniu o prevzatí originálu blankozmenky. Ak nie je po vyplnení blankozmenka zaplatená, môže Remitent popri nárokoch z blankozmenky požadovať odo dňa jej splatnosti aj úroky z omeškania z nevrátených peňažných prostriedkov vo výške určenej podľa Zmluvy o úvere zníženej o prípadné úrokové nároky z blankozmenky.
5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Banky poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Vystaviteľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil so Zmluvou o úvere a so všetkými jej súčasťami.
2. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú bližšie špecifikované v tejto Dohode, sa riadia Zmluvou o úvere.
3. Právne vzťahy založené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov s vylúčením kolíznych noriem.
4. Pojmy a výrazy obsiahnuté v tejto Dohode sa budú používať a vykladať s významom, v zmysle ktorého boli použité prvýkrát, alebo s významom podľa definície v Zmluve o úvere.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a. ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ zabezpečí zverejnenie Dohody v Centrálnom registri zmlúv v lehote troch (3) mesiacov odo dňa podpisu Dohody Zmluvnými stranami; ak Vystaviteľ Dohodu v tejto lehote nezabezpečí zverejnenie Dohody a Dohoda nebude v tejto lehote zverejnená, nenadobudne Dohoda účinnosť, Zmluvné strany ňou nebudú viazané a Dohoda za zrušuje od počiatku.
6. Dohodu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
7. Dohoda je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
8. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Dohody. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Dohody, pokiaľ pri uzatváraní Dohody Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Dohoda je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Vystaviteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Remitent.
10. Osoby podpisujúce Dohodu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Dohody riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....

.....

Obec Vlky

v zastúpení Baltazár Fejes
starosta obce

Environmentálny fond

v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220909-06
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

JKSO:
Miesto: Vlky

KS:
Dátum: 5.6.2023

Objednávateľ:
Obec Vlky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 600,86

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	114 600,86	22 920,17

Cena s DPH

v

EUR

137 521,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220909-06

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov **114 600,86** **137 521,03**

A	STAVEBNÉ OBJEKTY	114 600,86	137 521,03
A01	SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m	114 600,86	137 521,03
A01-01	SO01-1 Gravitačná stoka - A- PVC-DN 300-489,09 m	28 639,96	34 367,95
A01-02	SO01-1 Gravitačná stoka - A5-1 - PVC-DN 300-279,40 m	26 185,50	31 422,60
A01-03	SO01-1 Gravitačná stoka - A5-2 - PVC-DN 300-243,30 m	15 150,59	18 180,71
A01-04	SO01-1 Gravitačná stoka - A1- PVC-DN 300-150,70 m	7 587,63	9 105,16
A01-05	SO01-1 Gravitačná stoka - A2- PVC-DN 300-310,61 m	19 718,93	23 662,72
A01-06	SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1 - PVC-DN 300-126,80 m	7 901,35	9 481,62
A01-07	SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1-1 - PVC-DN 300-105,50 m	6 572,06	7 886,47
A01-08	SO01-1 Gravitačná stoka - A3 - PVC-DN 300- 54,45 m	2 844,84	3 413,81
A01-09	SO01-1 Gravitačná stoka - A4 - PVC-DN 300- 77,85 m	0,00	0,00
A01-10	SO01-1 Gravitačná stoka - A4-1 - PVC-DN 300-29,15 m	0,00	0,00
A01-11	SO01-1 Gravitačná stoka - A5 - PVC-DN 300-243,90 m	0,00	0,00
A02	SO01-2 - Kanaliz. prípojky - PVC - DN150 - 149 ks - 1054,90m	0,00	0,00
A03	SO02 - Výtlačné potrubia z PČS 1 až 4	0,00	0,00
A03-01	SO02 Výtlačné potrubie V1 - HDPE - D 90 - 2727,35m (km 0,00 po km 2,72735)	0,00	0,00
A03-02	SO02 Výtlačné potrubie V2 - HDPE - D 75 - 91,88 m (po km 0,19705 na A)	0,00	0,00
A03-03	SO02 Výtlačné potrubie V3 - HDPE - D 75 - 261,06m (po km 0,68075 na A)	0,00	0,00
A03-04	SO02 Výtlačné potrubie V4 - HDPE - D 50 - 145,02m (po km 0,34643 na A2)	0,00	0,00
A04	SO03-1 a 02 - PČS 1 až 4 + AŠ 1 až 4 - stavebná časť	0,00	0,00
A04-01	PČS1 a AŠ1 - stavebná časť	0,00	0,00
A04-02	PČS2 a AŠ2 - stavebná časť	0,00	0,00
A04-03	PČS3 a AŠ3 - stavebná časť	0,00	0,00
A04-04	PČS4 a AŠ4 - stavebná časť	0,00	0,00
A05	SO03-3 - Vodovodné prípojky do AŠ 1 až AŠ 4 . 4 ks	0,00	0,00
A06	SO04 - NN prípojky kábelové k PČS 1 až 4	0,00	0,00
B	PREVÁDZKOVÉ SÚBORY	0,00	0,00
B01	PS-01-1 - Kanalizačné prečerpávacie stanice PČS1 až PČS4	0,00	0,00
B01-01	PS01-1-1 Technológia čerpania PČS1	0,00	0,00
B01-02	PS01-1-2 Technológia čerpania PČS2	0,00	0,00
B01-03	PS01-1-3 Technológia čerpania PČS3	0,00	0,00
B01-04	PS01-1-4 Technológia čerpania PČS4	0,00	0,00
B02	PS-01-2 - Elektro-technologická časť	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-01 - SO01-1 Gravitačná stoka - A- PVC-DN 300-489,09 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 639,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 639,96	20,00%	5 727,99

Cena s DPH

v EUR

34 367,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-01 - SO01-1 Gravitačná stoka - A- PVC-DN 300-489,09 m

Miesto: Vlky
Objednávateľ: Obec Vlky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 05.06.2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 639,96
HSV - Práce a dodávky HSV	28 639,96
1 - Zemné práce	7 306,64
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 333,32
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-01 - SO01-1 Gravitačná stoka - A- PVC-DN 300-489,09 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 639,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 639,96

D 1

Zemné práce

7 306,64

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	541,489	10,61	5 745,20
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	391,339	3,99	1 561,44
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,39	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,000	29,24	0,00
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,000	10,10	0,00
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
11	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
12	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
16	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	6,27	0,00
17	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
18	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
19	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
20	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,93	0,00
21	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,03	0,00
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
24	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
25	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
26	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00
29	M	5922441002	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	15,33	0,00
30	M	5922441003	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,03	0,00
31	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00

D 5 Komunikácie 0,00

32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
33	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
34	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
36	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
38	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
39	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
40	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
41	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
42	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
44	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
46	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
47	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
48	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
49	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
50	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
51	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
52	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	127,77	0,00
53	M	592592247101K	Šachtové dno 1000600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,56	0,00
54	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,12	0,00
55	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
56	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	480,83	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 333,32

57	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
58	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	697,780	3,75	2 616,68
59	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	970,780	19,28	18 716,64
60	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
61	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
62	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-02 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-1 - PVC-DN 300- 279,40 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 185,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 185,50	20,00%	5 237,10

Cena s DPH

v EUR

31 422,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-02 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-1 - PVC-DN 300- 279,40 m

Miesto: Vlky
Objednávateľ: Obec Vlky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 05.06.2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 185,50
HSV - Práce a dodávky HSV	26 185,50
1 - Zemné práce	10 242,94
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 942,56
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-02 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-1 - PVC-DN 300- 279,40 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 185,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

26 185,50

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

10 242,94

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	311,120	10,61	3 300,98
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	1 739,840	3,99	6 941,96
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,49	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťahenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
15	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
20	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,03	0,00
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
23	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
24	M	5834416900	Strkodrva 0-32a	t	0,000	10,61	0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D	2	Zakladanie
---	---	------------

0,00

26	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,000	2 710,35	0,00
27	M	3139552700	Rohož Kari popúšťanā 8/100x8/150 mm	m2	0,000	15,17	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
29	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00
30	M	5922441002	<i>Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90</i>	ks	0,000	15,33	0,00
31	M	5922441003	<i>Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90</i>	ks	0,000	17,04	0,00
32	M	59259232510090	<i>Vyrovnávací prstenec 625/100/90</i>	ks	0,000	18,74	0,00

D 5 Komunikácie 0,00

33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
34	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
35	K	577143322	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.50 mm	m2	0,000	24,60	0,00
36	K	581142115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	0,000	55,29	0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

37	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
38	M	28611041001M	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000</i>	ks	0,000	192,00	0,00
39	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
40	M	2862104600	<i>PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°</i>	ks	0,000	39,65	0,00
41	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
42	M	2864202100	<i>PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké</i>	ks	0,000	18,87	0,00
43	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
44	M	2864201400	<i>PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315</i>	ks	0,000	18,87	0,00
45	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
46	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
47	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
48	M	5524211150	<i>Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebový, trieda B 250kN</i>	ks	0,000	100,50	0,00
49	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
50	M	5524215100	<i>Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60</i>	ks	0,000	187,35	0,00
51	M	5922432000	<i>Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus</i>	ks	0,000	86,86	0,00
52	M	5922470150	<i>Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou</i>	ks	0,000	46,36	0,00
53	M	5922470160	<i>Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou</i>	ks	0,000	71,53	0,00
54	M	5922470170	<i>Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou</i>	ks	0,000	127,77	0,00
55	M	592592247101K	<i>Šachtové dno 1000600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové</i>	ks	0,000	418,37	0,00
56	M	592592247104K	<i>Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor</i>	ks	0,000	362,12	0,00
57	M	5925922470254	<i>Šachtové kanalizačné dno DN 1000600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové</i>	ks	0,000	450,00	0,00
58	M	592592247810	<i>Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové</i>	ks	0,000	310,54	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 942,56

59	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
60	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 117,600	3,75	4 191,00
61	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	558,800	21,03	11 751,56
62	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
63	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
64	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
65	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-03 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-2 - PVC-DN 300-243,30 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 150,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 150,59	20,00%	3 030,12

Cena s DPH

v EUR

18 180,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-03 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-2 - PVC-DN 300-243,30 m

Miesto: Vlky
Objednávateľ: Obec Vlky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 05.06.2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 150,59
HSV - Práce a dodávky HSV	15 150,59
1 - Zemné práce	3 944,19
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 206,40
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-03 - SO01-1 Gravitačná stoka - A5-2 - PVC-DN 300-243,30 m

Miesto:

Vlky

Dátum:

05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 150,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 150,59

D 1

Zemné práce

3 944,19

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	270,150	10,61	2 866,29
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	270,150	3,99	1 077,90
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,35	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
15	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
20	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
23	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
24	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	15,63	0,00
29	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,03	0,00
30	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00
D 5 Komunikácie							0,00
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
32	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
33	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
34	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
35	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
36	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
37	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
38	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
39	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
40	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
41	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
43	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
45	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
46	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
47	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
48	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
49	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
50	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
51	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	127,77	0,00
52	M	592592247101K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,37	0,00
53	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,11	0,00
54	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
55	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	310,54	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 206,40
56	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
57	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	486,600	3,75	1 824,75
58	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	486,600	19,28	9 381,65
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-04 - SO01-1 Gravitačná stoka - A1- PVC-DN 300-150,70 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 587,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 587,63	20,00%	1 517,53

Cena s DPH

v EUR

9 105,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-04 - SO01-1 Gravitačná stoka - A1- PVC-DN 300-150,70 m

Miesto:	Vlky	Dátum:	05.06.2023
Objednávateľ:	Obec Vlky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	7 587,63
HSV - Práce a dodávky HSV	7 587,63
1 - Zemné práce	1 776,64
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 810,99
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-04 - SO01-1 Gravitačná stoka - A1- PVC-DN 300-150,70 m

Miesto:

Vlky

Dátum:

05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 587,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 587,63

D 1

Zemné práce

1 776,64

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	167,450	10,61	1 776,64
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	0,000	2,58	0,00
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	70,00	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,000	29,25	0,00
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
11	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
12	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
16	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
17	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
18	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
19	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
20	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
21	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
24	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
25	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
26	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00
29	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	15,33	0,00
30	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,03	0,00
31	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00

D 5 Komunikácie 0,00

32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,70	0,00
33	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	15,89	0,00
34	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
36	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	191,94	0,00
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
38	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
39	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
40	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
41	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
42	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
44	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
46	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
47	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
48	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
49	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
50	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
51	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
52	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	127,77	0,00
53	M	592592247101K	Šachtové dno 1000600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,37	0,00
54	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,12	0,00
55	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
56	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	310,54	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 810,99

57	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
58	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	0,000	2,42	0,00
59	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	301,400	19,28	5 810,99
60	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
61	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
62	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-05 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2- PVC-DN 300-310,61 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 718,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 718,93	20,00%	3 943,79

Cena s DPH

v EUR

23 662,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-05 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2- PVC-DN 300-310,61 m

Miesto:	Vlky	Dátum:	05.06.2023
Objednávateľ:	Obec Vlky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 718,93
HSV - Práce a dodávky HSV	19 718,93
1 - Zemné práce	5 412,23
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 306,70
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-05 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2- PVC-DN 300-310,61 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 718,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 718,93

D 1

Zemné práce

5 412,23

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	380,038	10,61	4 032,20
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	345,871	3,99	1 380,03
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,39	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,000	29,27	0,00
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
11	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
12	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
16	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
17	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
18	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
19	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
20	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
21	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
24	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
25	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
26	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0.00

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00
29	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	15,33	0,00
30	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,03	0,00
31	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00

D 5 Komunikácie 0,00

32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
33	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
34	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
36	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
38	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
39	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
40	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
41	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
42	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
44	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
46	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
47	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
48	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
49	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
50	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
51	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
52	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	127,77	0,00
53	M	592592247101K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,18	0,00
54	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,12	0,00
55	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
56	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	310,54	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 306,70

57	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
58	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	621,220	3,75	2 329,58
59	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	621,220	19,28	11 977,12
60	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
61	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
62	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-06 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1 - PVC-DN 300-126,80 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 901,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 901,35	20,00%	1 580,27

Cena s DPH

v EUR

9 481,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-06 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1 - PVC-DN 300-126,80 m

Miesto: Vlky
Objednávateľ: Obec Vlky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 05.06.2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 901,35
HSV - Práce a dodávky HSV	7 901,35
1 - Zemné práce	2 060,94
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 840,41
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-06 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1 - PVC-DN 300-126,80 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 901,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

7 901,35

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

2 060,94

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	141,160	10,61	1 497,71
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	141,160	3,99	563,23
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,34	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
15	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
20	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
23	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
24	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D	4	Vodorovné konštrukcie
---	---	-----------------------

0,00

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	15,33	0,00
29	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,11	0,00
30	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00
D 5 Komunikácie							0,00
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
32	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
33	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
34	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
35	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
36	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
37	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
38	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
39	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
40	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
41	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
43	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
45	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
46	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
47	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
48	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
49	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
50	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
51	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	82,52	0,00
52	M	592592247101K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,37	0,00
53	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,11	0,00
54	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
55	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	480,83	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 840,41
56	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
57	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	253,600	3,75	951,00
58	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	253,600	19,28	4 889,41
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-07 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1-1 - PVC-DN 300-105,50 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 572,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 572,06	20,00%	1 314,41

Cena s DPH

v EUR

7 886,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-07 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1-1 - PVC-DN 300-105,50 m

Miesto:	Vlky	Dátum:	05.06.2023
Objednávateľ:	Obec Vlky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	6 572,06
HSV - Práce a dodávky HSV	6 572,06
1 - Zemné práce	1 712,73
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 859,33
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-07 - SO01-1 Gravitačná stoka - A2-1-1 - PVC-DN 300-105,50 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 572,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

6 572,06

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 712,73

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	117,310	10,61	1 244,66
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	117,310	3,99	468,07
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,35	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
15	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
20	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
23	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
24	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D	4	Vodorovné konštrukcie
---	---	-----------------------

0,00

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	9,90	0,00
29	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,09	0,00
30	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,74	0,00

D		5	Komunikácie					0,00
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00	
32	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00	
33	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr 200 mm	m2	0,000	44,72	0,00	

D	8	Rúrové vedenie				0,00	
34	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
35	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
36	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
37	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
38	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
39	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
40	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
41	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
43	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
45	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
46	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
47	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
48	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
49	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
50	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
51	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	82,52	0,00
52	M	592592247101K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,37	0,00
53	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,12	0,00
54	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
55	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	310,54	0,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 859,33
56	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00	
57	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	211,000	3,75	791,25	
58	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	211,000	19,28	4 068,08	
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00	
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00	
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00	

D		99	Presun hmôt HSV					0,00
62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Časť:

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-08 - SO01-1 Gravitačná stoka - A3 - PVC-DN 300- 54,45 m

JKSO:

Miesto: Vlky

KS:

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ:

Obec Vlky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 844,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 844,84	20,00%	568,97

Cena s DPH

v EUR

3 413,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY
Objekt: A - STAVEBNÉ OBJEKTY
Časť: A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m
Úroveň 3:

A01-08 - SO01-1 Gravitačná stoka - A3 - PVC-DN 300- 54,45 m

Miesto: Vlky
Objednávateľ: Obec Vlky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 05.06.2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 844,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 844,84
1 - Zemné práce	336,87
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 507,97
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - VLKY

Objekt:

A - STAVEBNÉ OBJEKTY

Čast':

A01 - SO01-1 - Gravitačné stoky - PVC - DN300 - 2110,75m

Úroveň 3:

A01-08 - SO01-1 Gravitačná stoka - A3 - PVC-DN 300- 54,45 m

Miesto: Vlky

Dátum: 05.06.2023

Objednávateľ: Obec Vlky

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 844,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 844,84

D 1

Zemné práce

336,87

1	K	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	23,070	10,61	244,77
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	23,083	3,99	92,10
3	K	113-91 popl-asf	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,000	108,34	0,00
4	K	113-92-ostat	Poplatky na skládke - ostatné	t	0,000	54,19	0,00
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200	m	0,000	23,84	0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	11,86	0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	18,72	0,00
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	12,74	0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,25	0,00
10	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	0,000	34,36	0,00
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	7,62	0,00
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	0,000	3,00	0,00
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,41	0,00
14	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,000	1,55	0,00
15	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	0,000	4,05	0,00
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	6,87	0,00
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,000	0,31	0,00
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,44	0,00
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,05	0,00
20	K	171-P	Poplatok za skládku zeminy	t	0,000	17,04	0,00
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,13	0,00
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	19,18	0,00
23	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,65	0,00
24	M	5833716700	Štrkopiesok16-22 - pod komunikáciami	t	0,000	10,61	0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,77	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	58,12	0,00
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	14,71	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	0,000	9,90	0,00
29	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	0,000	17,03	0,00
30	M	59259232510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	0,000	18,76	0,00
D 5 Komunikácie							0,00
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,08	0,00
32	K	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	0,000	24,60	0,00
33	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	0,000	44,72	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
34	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	5,42	0,00
35	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	0,000	192,00	0,00
36	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
37	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	0,000	39,65	0,00
38	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
39	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	18,87	0,00
40	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	0,000	9,62	0,00
41	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	0,000	18,87	0,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	4,54	0,00
43	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,000	79,80	0,00
44	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	30,36	0,00
45	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezrebrový, trieda B 250kN	ks	0,000	100,50	0,00
46	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	0,000	56,64	0,00
47	M	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	0,000	187,35	0,00
48	M	5922432000	Prefabrikát betónový- vstupná šachta konus	ks	0,000	86,86	0,00
49	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	46,36	0,00
50	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	71,53	0,00
51	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	0,000	82,52	0,00
52	M	592592247101K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 - dvoj otvorové - priame a lomové	ks	0,000	418,37	0,00
53	M	592592247104K	Šachtové dno 1000/600/150 až DN 300 koncové - jeden otvor	ks	0,000	362,13	0,00
54	M	5925922470254	Šachtové kanalizačné dno DN 1000/600/150 až DN 300 - so 4 otvormi -sútokové	ks	0,000	450,00	0,00
55	M	592592247810	Šachtové dno -DN 1000/600/150 až DN 300 - 3 otvorové - sútokové	ks	0,000	310,54	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 507,97
56	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	8,52	0,00
57	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	108,900	3,75	408,38
58	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	108,900	19,28	2 099,59
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	30,56	0,00
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,52	0,00
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,67	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	9,29	0,00

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca podpory	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z úveru Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu podpory

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu podpory.....

Dátum:

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!