
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach:

(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Obec Cífer
Sídlo organizácie: Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

(ďalej len "Objednávateľ")

a) zmluvných: Ing. Alena Olšová
b) technických: Mgr. Michaela Strakošová

a

Názov: Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo: Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v: Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO: 55390048
DIČ: 2121997570
IČ DPH: SK2121997570

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických: Peter Bobek

Číslo telefónu: 0915 930 737
Email: starosta@cifer.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")
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Článok II.
PREAMBULA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: „Druhý blok ZŠ Cífer" financovaného z Plánu 
obnovy a odolnosti SR z výzvy č. 07I02-20-V02 (Výzva na zvýšenie kapacity základných škôl).

2.2 Vzhľadom na charakter financovania predmetu Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného 
projektu: „Druhý blok ZŠ Cífer". Predmet zákazky je rozdelený do dvoch časti:

• Druhý blok ZŠ Cífer
• Blok šatní ZŠ Cífer

Tieto stavebné práce budú financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a 
spolufinancované z finančných prostriedkov z Plánu obnovy. Predmet zmluvy je špecifikovaný v 
prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len 
„Dielo").

3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. l,č. 2, č. 3 a č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľsa zaväzuje 
realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 
to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:

• podľa projektovej dokumentácie stavby Druhý blok ZŠ Cífer - príloha č. 1;
• oceneného výkazu výmer stavby Druhý blok ZŠ Cífer - príloha č. 2.
• podľa projektovej dokumentácie stavby Blok šatní ZŠ Cífer - príloha č. 3;
• oceneného výkazu výmer stavby Blok šatní ZŠ Cífer - príloha č. 4.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si 
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich 
jeho riadnemu používaniu.

4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi 
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Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto 
Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými 
touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý 
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 2 401 552,88 EUR
DPH 20% 480 310.58 EUR
Spolu 2 881 863,46 EUR

Slovom dvamiliónyosemstoosemdesiatjedentisícosemstošesťdesiattri EUR
a štyridsaťšesť centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne 
na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.

5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 
nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 
pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 
vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 
používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 
elektrickú energiu a pod.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za 
jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu 
dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle 
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Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 
vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od 
jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v 
ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet 
Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená 
primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob 
financovania predmetu zmluvy z Plánu obnovy.

5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

a) Protokol o prevzatí - súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa 
rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným 
dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte 
súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, 
ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru 
a Objednávateľa.

b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;

c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou 
faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 
prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa.
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Článok VI. 
ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 18 mesiacov od prevzatia 
staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve.

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, 
pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 
plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a 
odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, 
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo 
prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných 
podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 
Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania 
Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť 
len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa 
zápisom v stavebnom denníku.

6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto 
prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane 
Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od 
kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej 
moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania 
vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy 
Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia 
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Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré 
zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na 
vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade 
s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII. 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 
Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným 
vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa 
na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred 
dohodnutého Zmluvnými stranami.

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.

d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľje povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 
a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ 
je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny 
subdodávateľa. Zhotoviteľje v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 
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tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 
údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované 
údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je 
povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje 
podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od 
pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 
súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a 
navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované 
plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o 
osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o 
verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na 
plnení predmetu zmluvy,

iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od 
pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. 
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a 
ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 
iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa 
tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných 
priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zásady hygieny;

f) Zhotoviteľje povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 
vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 
prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

g) Zhotoviteľje povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;
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h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 
svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

i) Zhotoviteľje povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a 
odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinnosti s 
vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo 
pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, 
ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

k) Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na 
ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva;

m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a 
odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo 
Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady 
alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a 
čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať 
odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko 
tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a 
zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
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STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poverí vybranú oprávnenú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru na 
Diele.

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží 
Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie
Diela v súlade so znením tejto Zmluvy;...............Peter Bobek....................................................

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú 
osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho 
zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu 
vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 
povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 
odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a 
prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 
ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať 
písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho 
odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný 
termín odovzdania časti Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 
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podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 
poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 
podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne 
slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi 
v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu
10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok - bez závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a 

jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
j) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo 

formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 
každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie 
a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade 
môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa 
sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 
Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné 
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K 
takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
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10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 
poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s 
ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v 
súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi 
normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 
záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá 
dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľje povinný začať odstraňovať vadu 
do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického 
nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e-mailom 
pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom 
Zhotoviteľovi.

11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, 
t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie.

11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela 
zistené počas záručnej doby odstraňovať.
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11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 
ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľzodpovedá.

11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 
bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 
už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 
atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich 
prípadných subdodávateľov.

11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe 
výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov 
vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované 
vady.

11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s 
tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a vyhlasuje, 
že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením 
svojich povinností.

12.2. Zhotoviteľsa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
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• Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

• Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 
preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

• Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 
harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý 
začatý kalendárny deň omeškania.

• Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto 
povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

• V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa 
bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

• V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

• V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé 

porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
• V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu 
udelí poskytovateľ NFP.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 
v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 
faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia 
budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným 
spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.
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14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v 
súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany 
sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 
keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny 
alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, 
podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy 
neplatné.

14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.

Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených 
v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 
v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti 
objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

Strana 14 z 16



c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 
zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 
Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 
množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 
dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 
Zmluvy o viac ako 7 dní,

g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 
za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady 
tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľje ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré 

boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia ČI. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM),
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b) dôjde k ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval 
nedostatky, (t.j. po doručení správy z kontroly).
c) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia „Druhý blok ZŠ Cífer"
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer „Druhý blok ZŠ Cífer"
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia „Blok šatní ZŠ Cífer"
Príloha č. 4 - Ocenený výkaz výmer „Blok šatní ZŠ Cífer"
Príloha č. 5 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. OBECNÉ SLUŽBY CÍFER , s.r.o

vc íferi, dňa 22.06.20ťíÄ\
Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
Starosta obce

V Cíferi. dňa 22.06.2023

.......................... ..............................................................

Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia „Druhý blok ZŠ Cífer" 
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer „Druhý blok ZŠ Cífer" 
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia „Blok šatní ZŠ Cífer" 
Príloha č. 4 - Ocenený výkaz výmer „Blok šatní ZŠ Cífer" 
Príloha č. 5 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)
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ZOZNAM PRÍLOH

1/ ARCHITEKTÚRA
21 STATIKA
3/ ELEKTROINŠTALÁCIA
4/ ZDRAVOTECHNIKA, PLYNOFIKÁCIA
5/ VYKUROVANIE
6/ ENERGETICKÉ HODNOTENIE PROJEKTU
7/ POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE
8/ VZDUCHOTECHNIKA
9/ ELEKTRINŠTALÁCIA - FOTOVOLTAIKA
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 2023-C108
Stavba: ZŠ CÍFER

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 15.06.2023

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 1 914 476,90

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 1 914 476,90 382 895,38

Cena s DPH V EUR 2 297 372,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

TL Q,.
Dátum a podpis: ___ Pečiatka Dátum a podpis:

Q 4 C. 'ZfiT.S
Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

2023-C108

ZŠ CÍFER

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: 
Spracovateľ:

15.06.2023

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 1 914 476,90 2 297 372,28

SO 01.01
Druhý blok základnej školy v Cíferi - architektúra a 
statika

1 065 111,49 1 278 133,79

SO 01.02 Jedáleň - architektúra a statika 225 865,03 271 038,04

SO 01.03 ZŠ Cifer - Elektroinštalácie 86 306,64 103 567,97

SO 01.04 ZŠ Cifer - Hlasová signalizácia požiaru 25 321,00 30 385,20

SO 01.05 ZŠ Cífer - CCTV - Kamerový systém 10 575,60 12 690,72

SO 01.06 ZŠ Cífer - EZS 5 855,50 7 026,60

SO 01.07
ZŠ Cífer - Slaboprúdové rozvody štruktúrovaná 
kabeláž, dátové rozvody a WIFI

12198,45 14 638,14

SO 01-08 ZŠ Cífer - ÚK 59 251,06 71 101,27

SO 01.09 ZŠ Cífer - ZTI 134 858,54 161 830,25

SO 01.10 ZŠ Cífer - VZDUCHOTECHNIKA 227 661,55 273 193,86

SO 01.11 ZŠ Cífer - plyn 8 753,02 10 503,62

SO 01.12 ZŠ Cífer - Fotovoltika 11 625,53 13 950,64

SO 01.13 Výťah 41 093,49 49 312,19
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.01 - Druhý blok základnej školy v Cíferi - architektúra a statika

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
obec Cífer

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS'
Dátum: 15.06.2023

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 065111,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 065 111,49 20,00% 213 022,30

Cena s DPH v EUR 1 278 133,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a : odpis:____ Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis; Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.01 - Druhý blok základnej školy v Cíferi - architektúra a statika

Miesto:

Objednávateľ: obec Cífer
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: 
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J,cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 065111,49

d HSV Práce a dodávky HSV 638 671,35

d 1__________Zemné práce ____ ______ ____ _____ _________________ _________________ 30 840,69

1 K 122101101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 
do 100 m3 m3 33,600 4,63 155,57

2 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 m3 528,677 8,44 4 462,03

3 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 528,677 1,20 634,41

4 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,059 42,64 386,28

5 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 9,059 12,06 109,25

6 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 130,060 14,53 1 889,77

7 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

m3 130,060 1,43 185,99

8 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m

m3 352,366 2,18 768,16

9 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 525,213 4,40 2 310,94

10 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 176,183 10,03 1 767,12

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 525,213 0,88 462,19

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 735,298 16,50 12 132,42

13 K 171209005 Zákonný poplatok obci 735,298 6,41 4 713,26

14 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 176,183 4,90 863,30

D 2 Zakladanie 102 555,14

15 K 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenim zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 62,730 59,43 3 728,04

16 K 27334115.2 Zhotovenie lôžka základových pásov, dosiek a pätiek z 
betónových suchých zmesí m3 19,239 13,20 253,95

17 M 585929068.2 Suchá betónová zmes - suchý betón m3 20,201 71,50 1 444,37

18 K 273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25

m3 107,492 144,56 15 539,04

19 K 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 26,417 20,35 537,59

20 K 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 26,417 3,93 103,82

21 K 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 20,592 21,90 450,96

22 K 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 20,592 6,64 136,73

23 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ t 5,185 1 996,47 10 351,70

24 K 274321311 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20 m3 4,741 132,79 629,56

25 K 274321312
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C
20/25 m3 225,418 142,95 32 223,50

26 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 236,053 20,35 4 803,68

27 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 236,053 3,93 927,69

28 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 14,078 2 154,42 30 329,92

29 K 275321312 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25

m3 4,992 143,18 714,75

30 K 275362021 Výstuž základových pätiek zo zvár. sieti KARÍ t 0,190 1 999,17 379,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zvislé a konštrukcie 129 692,01D 3
I—

31 K 311234512
Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 
P+D P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM 
MM 50 (250x375x238)

m3 14,742 261,81 3 859,60

32 K 311234532
Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 
Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 
50 (380x250x238)

m3 300,162 235,79 70 775,20

33 K 317161251 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky
71 mm, dĺžkv 1000 mm ks 3,000 16,56 49,68

34 K 317161252 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky
71 mm, dĺžky 1250 mm ks 34,000 20,28 689,52

35 K 317161256
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky
71 mm, dĺžky 2250 mm ks 1,000 37,90 37,90

36 K 317162131
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ks 98,000 22,42 2197,16

37 K 317162131.1 Keramický preklad POROTHERM KPP 12, d žky 1000 
mm

ks 27,000 31,90 861,30

38 K 317162132
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ks 8,000 23,43 187,44

39 K 317162132.1
Keramický preklad POROTHERM KPP 12mm, dĺžky 
1250 mm

ks 12,000 35,20 422,40

40 K 317162133 Keramický preklad POROTHERM 23,8, širky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ks 60,000 34,85 2 091,00

41 K 317162135
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm ks 4,000 46,85 187,40

42 K 317162137
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm ks 20,000 58,47 1 169,40

43 K 317162138
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm ks 14,000 64,71 905,94

44 K 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 17,287 166,00 2 869,64

45 K 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 140,104 29,70 4 161,09

46 K 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 140,104 10,01 1 402,44

47 K 317361821 Výstuž prekladov a stĺpov z ocele 10505 t 4,276 2 120,54 9 067,43

48 K 331321410
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30

m3 11,643 159,13 1 852,75

49 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka zhotovenie-dielce

m2 144,340 28,86 4 165,65

50 K 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka odstránenie-dielce m2 144,340 4,62 666,85

51 K 342242021
Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D P8, 
na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)

m2 454,815 38,31 17 423,96

52 K 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou m 275,870 2,45 675,88

53 K 388381113
Kanály voľné betónové, so základovou
doskou,debnenie,omietka vnút.stien.vnút.prierez do 
450x450 mm

m 46,800 84,88 3 972,38

d 4 Vodorovné konštrukcie     109 404,10

54 K 411133901 Montáž stropného panelu z predpät. betónu v 
budovách výšky do 18m hmotn. do 1.5t

ks 12,000 44,03 528,36

55 K 411133902
Montáž stropného panelu z predpät. betónu v 
budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t

ks 96,000 54,25 5 208,00

56 M 59343303.30 Stropný panel Leier LHD 20-2 m2 692,288 78,10 54 067,69

57 K 411162260
Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN a 
vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou 
hr. 60 mm

m2 6,292 94,71 595,92

58 K 411321414 Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 
25/30 m3 41,127 162,35 6 676,97

59 K 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 1,251 11,19 14,00

60 K 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 1,251 4,21 5,27

61 K 411361821 Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505

t 1,780 2 173,09 3 868,10

62 K 411362021
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARÍ

t 2,390 2 000,53 4 781,27

63 K 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 37,939 169,19 6 418,90

64 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 184,853 19,17 3 543,63

65 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 184,853 5,14 950,14

66 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 7,376 2 163,60 15 958,71
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Komunikácie

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 435123901 Montáž schodiskového ramena v budovách v.do 18 m 
hmotnosti do 21l=32 m

ks 6,000 42,41 254,46

68 M 59373710.2
Prefabrikované rameno a podesta schodisková 
železobetónová 4,93*1,2*0,18

ks 6,060 1 078,00 6 532,68

14 827,76

255 K 289971221.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav, povrchu sklon 
nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m m2 220,000 0,97 213,40

256 M 693110004500. S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 224,400 1,43 320,89

D 5

220*1,02 'I koeficientom množstva 224,400

252 K 564730111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretlm a zhutnením hr. 100 mm m2 250,000 5,99 1 497,50

251 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretlm a zhutnením hr. 200 mm m2 250,000 10,68 2 670,00

69 K 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr.ôcm do 20 m2 vrátane 
ľžka z kameniva fr. 0-4 mm hr. 40 mm m2 254,092 19,11 4 855,70

70 M 5921953340 Dlažba betónová hr. 8 cm sivá m2 264,174 19,95 5 270,27

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 151715,61
71 K 610991111 Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov m2 520,752 2,18 1 135,24

72 K 611461115 Príprava vnútorného podkladu stropov - BetonKontakt m2 695,850 3,89 2 706,86

73 K 611461202 Vnútorná omietka stropov vápennocementová MVS 25 
ľahká hr. 8 mm

m2 695,850 11,01 7 661,31

74 K 611471622 Vyspravenie prefabrikovaných stropov stierkovou 
pastou nad 20 do 40 % plochy

m2 695,850 2,53 1 760,50

75 K 612465111
Príprava vnútorného podkladu pod keram. obklad stien 
- cementový nástrek 2 mm m2 303,829 9,45 2871,18

76 K 612465114 Príprava vnútorného podkladu stien - regulátor 
nasiakavosti

m2 2 563,042 1,50 3 844,56

77 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien - univerzálny 
základ m2 2 259,213 2,41 5 444,70

78 K 612465136 Vnútorná omietka stien vápennocementová MVR Uni 
hr. 10 mm m2 2 259,213 13,15 29 708,65

79 K 61598111.1 Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami 
XPS hr. 50mm dodatočne kotvením m2 111,873 23,10 2 584,27

80 K 615981132 Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových 
konštrukcií do debnenia doskami XPS hr. 50 mm m2 159,489 5,07 808,61

81 K 621462135 Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová hr. 8 
mm m2 64,012 24,15 1 545,89

82 K 621462221 Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikátová 
hr. 1,5 mm m2 64,012 18,71 1 197,66

83 K 621481117 Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou 
mriežkou

m2 64,012 12,41 794,39

84 K 622464221 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr.
1,5 mm

m2 859,236 16,58 14 246,13

85 K 62525015.7 Doteplenie vonk.betónových konštrukcií doskami XPS 
hr. 100mm, lepený rámovo s prikotvením, bez omietky

m2 79,117 56,10 4 438,46

86 K 6252511.1 KZS doskami z minerálnej vlny hr. 180 mm, bez 
omietky m2 195,972 57,20 11 209,60

87 K 6252511.2 KZS doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm, bez 
omietky m2 586,996 52,80 30 993,39

88 K 953001101 Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. 
predpisu pre KZS m2 862,085 2,64 2 275,90

89 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 15,288 70,16 1 072,61

90 K 631312511
Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr. od 50 do 80 
mm m3 51,686 174,71 9 030,06

91 K 631319161 Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3) m3 51,686 67,01 3 463,48

92 K 631319171 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 51,686 18,49 955,67

93 K 631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sieti z drôtov typu KARÍ t 2,212 2 006,13 4 437,56

94 K 631315661 Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 
240 mm m3 6,906 174,63 1 205,99

95 K 631319155 Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 6,906 15,21 105,04

96 K 631319175 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 6,906 4,63 31,97

97
J K 631361821 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov z betonárskei ocele 10 505 t 0,326 1 688,82 550,56
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Ostatné konštrukcie a

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 K i 632477201 Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý 
podklad, vnútorné použitie, hr. 2 mm m2 873,700 6,45 5 635,37

i-búranieD 9 33 743,10

253 K 917762112.S Osadenie chodník, obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 200,000 12,26 2 452,00

254 M 592170003500. S Obrubník rovný, Ixšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 202,000 7,07 1 428,14
w 200*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 202,000

99 K 917831511 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 40cm - do radu m 2,200 16,37 36,01

100 M 5921958260 Betónová palisáda 12x12x40 cm sivá ks 18,370 12,10 222,28

101 K 917831512 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 60cm - do radu m 2,800 18,87 52,84

102 M 5921958280 Betónová palisáda 12x12x60 cm sivá ks 23,380 14,30 334,33

103 K 917831514 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 100cm - do radu m 3,600 24,85 89,46

104 M 5921958240 Betónová palisáda 16,5x16,5x90cm, sivá ks 21,636 24,20 523,59

105 K 918101111 Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 0,416 141,06 58,68

106 K 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 1 159,740 3,21 3 722,77

107 K 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 3 479,220 1,94 6 749,69

I------
108 K 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m

m2 1 159,740 2,09 2 423,86

109 K 941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 873,700 5,90 5 154,83
—
110 K 941955102

Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2 89,000 10,77 958,53

111 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia m2 1 251,540 1,84 2 302,83

112 K 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 1 251,540 0,62 775,95

113 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 113,329 5,80 6 457,31

D 9.1 Exteriérové žalúzie 37 658,81

114 K PC9001
Exteriérové žalúzie 200x239 farba Imely 9007 - 
sivá(strieborná) - motoricky ovládané

ks 36,000 452,10 16 275,60

115 K PC9002 Príplatok - Držiak montážny MD1bg ks 108,000 1,57 169,56

116 K PC9003 Príplatok - Zápustné puzdro VL m 172,000 4,29 737,88

117 K PC9004 Príplatok -Držiak krycieho plechu DK5b predĺžený ks 108,000 8,58 926,64

118 K PC9005 Príplatok - Spodní profil RAL m 72,000 4,51 324,72

119 K PC9006 Príplatok - Vodiči lišta RAL (VL1, VL2.VL7) m 172,080 3,19 548,94

120 K PC9007 Príplatok - Elektromotor Somfy io Protect 6 Nm ks 36,000 264,00 9 504,00

121 K PC9008 Diaľkový ovládač Situo 5 Pure 5- kanálový ks 12,000 88,00 1 056,00

122 K PC9009
Krycí plech - vonkajší hliníkový výšky 240 mm, 
iednostranne lakovaný ks 1,000 2 380,95 2 380,95

123 K PC9010 Veterné čidlo Eolis iO 1,00 x 93,20 93,20 ks 1,000 102,52 102,52

124 K PC9011 Montáž - práca z montážnej plošiny hod 39,000 132,00 5 148,00

125 K PC9012 Prenájom plošiny (predpoklad 2 dni) kpl 1,000 484,00 484,00

D 99 Presun hmôt HSV 28 234,13

126
“I

K 998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m t 2 485,399 11,36 28 234,13

PSV Práce a dodávky PSV 426 440,14

Izolácie proti vode a vlhkosti 14 922,16

127 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studená

m2 277,229 0,32 88,71

128 K 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studená m2 78,333 0,39 30,55

129 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,107 2 310,00 247,17

130 K 711131101 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
AIP na sucho

m2 873,700 4,83 4 219,97

131 M 6936651300 Geotextllia netkaná poiypropylénová PP 300 m2 1 004,755 1,56 1 567,42

132 K 711142110
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protíradanovou 
odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá m2 86,585 4,86 420,80

133 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením m2 554,459 5,75 3 188,14
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

134 K 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavením m2 78,333 6,24 488,80

135 M 6283221000 Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 m2 727,711 6,16 4 482,70

136 K 998711203 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m % 61,005 3,08 187,90

D 712 Izolácie striech 777,29

137 K 712331101
Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny m2 4,730 4,21 19,91

138 M 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová PP 200 m2 5,236 1,27 6,65

139 K 712370010
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
fóliou - parozábranou položenou voľne s lepením 
spojov

m2 4,730 6,47 30,60

140 K 712873230 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku 
fólie -parozábrana na atiku so zvarením spojov m2 2,175 9,64 20,97

141 M 283220802.1 Parozábrana LDS 100 m2 7,941 1,45 11,51

142 K 712370070 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou mechanicky kotvená so zvarením spoju m2 4,730 6,82 32,26

143 K 712873230.1 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku 
fólie so zvarením spojov

m2 6,090 7,65 46,59

144 M 2832990200
Hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom 
hr.2,5mm na pochodzne a vegetačné strechy

!
m2 11,902 14,93 177,70

145 K 712391382 Pripevnenie izolácie násypom z kameniva drveného 
frakcie 4-8 mm v hr. 50 mm

m2 4,350 3,07 13,35

146 M 5833343700 Kamenivo ťažené triedené f r. 16-32mm t 0,390 14,30 5,58

147 K 712973231 Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 51 do
100 mm cez povlakovú krytinu manžetou ks 1,000 34,27 34,27

148 M 28329904.1
Prepad cez atiku s PVC úpravou líca s prestupm do 
600 mm

ks 1,000 107,80 107,80

149 K 712973510
Kotvenie povlakovej krytiny po obvode so zvarením 
spoja

m 4,400 11,00 48,40

150 K 712973771 Ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. 
plechu RŠ 90 mm m 4,400 18,67 82,15

151 K 712973830 Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z 
hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm m 4,300 24,32 104,58

152 M 2832990680
Kotviaci, spojovací a tesniaci materiál povlakovej 
krytiny

m2 4,730 2,86 13,53

,153 K 998712203 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 6,498 3,30 21,44

D 713 Izolácie tepelné 48 230,91

154 K 713112111 Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - 
klad, voľne

m2 501,092 2,06 1 032,25

155 M 6314150320 Doska z minerálnej vlny MPS hrúbky 180 mm m2 511,114 32,78 16 754,32

156 K 713122121 Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová m2 873,700 2,72 2 376,46

157 M 2837653058 EPS podlahový sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm m2 226,848 8,77 1 989,46

158 M 2837653051 EPS podlahový sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm m2 226,848 70,51 2 384,17

159 M 2837650020
Styrodur2800 C Extrudovaný polystyrén -XPS hrúbka 
40mm

m2 1 328,652 11,30 15 013,77

160 K 713132111 Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na 
drevenú konštrukciu m2 64,012 3,07 196,52

161 M 6314150850 Doska z minerálnej vlnyhrúbky hr. 30 mm m2 65,292 6,89 449,86

162 K 71313212.2 Montáž tepelnej izolácie doskami stien, kotvením m2 2,150 5,48 11,78
—■—
163 M 2837650030

Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 
50mm

m2 2,193 14,10 30,92

164 K 713142151
Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová 
kladenie na sucho

m2 14,190 1,85 26,25

165 M 28376500.10
Doska z extrudovanej polystyrénovej peny ekvivalent k
URSA XPS N-lll-L hrúbka 100mm

m2 9,649 22,66 218,65

166 M 2837653501 EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S m3 0,145 174,24 25,26

167 K 71319112.5 Izolácie tepelné, montáž a dodávka parozábrany m2 267,752 4,65 1 245,05

168 K 713191125 Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech 
prekrytím separačnou fóliou hr.0,2mm, M+D

m2 961,070 3,91 3 757,78

169 K 713191221 Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy 
páskami

m 1 500,000 1,41 2115,00

170 K 998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m % 352,870 1,71 603,41

D 762 Konštrukcie tesárske 1 538,50

171 k|,-,odnn, a Zaklop z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zrazrOiOlUvT^ í. . i j,-.1 hr. dosky 18 mm
m2 64,012 22,22 1 422,35
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PO Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

172 K 7628930.1
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, 
impregnácie

m2 64,012 1,10 70,41

173 K 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
i výšky do 12 m % 9,241 4,95 45,74

D 763 j<onštrukcie - drevostavb\ 49112,15

174 K 763115514 Priečky sadrokartónové dvoj, opláštené RB 12.5 mm, 
hrúbka priečky 150mm vrátane TI m2 128,760 66,14 8 516,19

175 K 763138114 Podhľad RIGIPS RF 1x15,0-DK,strop trámový 
drevený.upevnenie na závesoch m2 233,673 47,76 11 160,22

176 K 76373211.1

priehradových väznikov "Najmenej 70 % všetkých 
výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na 
konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých 
pri renovácii konštrukcii, opláštenia a povrchových 
únraw hiiríp ta

súb. 1,000 29 000,00 29 000,00

177 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbáchjobiektoch jvýšky od 7 do 24 m % 330,104 1,32 435,74

d 764  Konštrukciejdampiarske    6 710,49

178 K 764721114
Oplechovanie odkvapových ríms polplast plechom rš
250 mm

m 72,000 20,17 1 452,24

179 K 764751112 Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 100 mm m 68,000 40,37 2 745,16

180 K 764751122
Odpadné rúry spodný diel, lapač dažďových vôd D 100 
mm

ks 4,000 34,16 136,64

181 K 764751132 Odpadné rúry - koleno BK D 100 mm ks 8,000 19,25 154,00

182 K 764761132
Žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 
veľkosť 150 mm

m 74,000 26,40 1 953,60

183 K 764761225
Spájanie polkruhových žľabov nytovaním a tmelením 
veľkosť 160 mm

ks 34,000 2,48 84,32

184 K 764761232 Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 160 mm ks 4,000 23,63 94,52

185 K 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 41,864 2,15 90,01

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé _ _ 22 276,48

186 K 765331105 Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 22° 
do 35°

m2 350,000 35,37 12 379,50

187 K 765331407 Hrebeň s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 
22° do 35°

m 10,000 46,07 460,70

188 K 765331457
Nárožie s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 
22° do 35° m 40,000 48,02 1 920,80

189 K 765331621 Prirezanie a uchytenie razených škridiel BRAMAC, 
sklon od 7° do 35°

m 80,000 16,04 1 283,20

190 K 765331743 Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu m 72,000 17,79 1 280,88

191 K 765331813 Prestup DuroVent pre kanalizačné odvetranie ks 3,000 113,05 339,15

192 K 765901345
Strešná fólia ekvivalent k Universal 2S od 22° do 35°, 
na krokvy m2 385,000 8,93 3 438,05

193 K 998765203
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 
do 24 m

% 154,703 7,59 1 174,20

□ 766 Konštrukcie stolárske 96 013,87
194 K 766621001 Montáž a osadenie plastových okien m 527,570 24,20 12 767,19

195 M 6114100090
Plastové okná, termoizolačné trojsklo, vrátane von. a 
vnút. parapetov

m2 182,700 286,00 52 252,20

196 K 76664104.1 Montáž a osadenie plastových dverí m2 15,780 38,50 607,53

197 M 6114100.61
Vonkajšie dvere plastové dvojkrldl. s nadsvet. 
zasklené izol. nepriehl. sklom roz. 1,9x2,95m, vrátane 
osadz. zárubne

ks 1,000 1 479,50 1 479,50

198 M 6114100.62
Vonkajšie dvere plastové jednokrldl. zasklené izol. 
nepriehl. sklom roz. 1,0x2,32m, vrátane osadz. 
zárubne

ks 2,000 660,00 1 320,00

199 M 6114100.63
Vonkajšie dvere plastové jednokrldl. zasklené izol. 
nepriehl. sklom roz. 0,9*2,05 m, vrátane osadz. 
zárubne

ks 1,000 550,00 550,00

200 M 6114100.51
Vnútorné dvere plastové dvojkrldl. zasklené jednod. 
bezpeč. nepriehl. sklom roz.1,8*2,05 m, vrátane osadz. 
zárubne

ks 1,000 836,00 836,00

201 K 766641071 Montáž dverí plastových požiarnych m2 15,780 18,69 294,93

202 M 611641030.1
Plastové požiarne dvere vnútorné dvojkríd. vrát. 
zárubne EW30 /D3-C s požiar, uzáverom

m2 1,000 1 760,00 1 760,00

203 M 611641030.2
Plastové vonk. požiarne dvere jednokrld. vrát. zárubne 
s požiarnym uzáverom EI30/D3-C

m2 3,000 1 056,00 3 168,00

204 K 766661512
Montáž dverového krídla otváravého s polodrážkou, 
jednokrídlové ks 46,000 26,39 1 213,94

205 M 6116303010
Dvere 60/197 cm plné , voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 3,000 165,00 495,00
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D 767  Konštrukcie doplnkové kovové    92 442,77

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

206 M 6116303015
Dvere 70/197 cm plné, voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 16,000 187,00 2 992,00

207 M 6116303020
Dvere 80/197 cm plné voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 18,000 220,00 3 960,00

208 M 6116303025
Dvere 90/197 cm plné voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 9,000 264,00 2 376,00

209 K
—
766701111 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové 

do steny hr. 170 mm
ks 46,000 77,46 3 563,16

210 M 6117103138 Zárubňa vnútorná obložková, hrúbka steny do 17 cm, ks 46,000 123,20 5 667,20

211 K 998766203 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 808,206 0,88 711,22

p 776 ______ Podlahy povlakové________________ __________________________ ______________________ 25 368,16

212p 767221120
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg m 10,100 5,86 59,19

213 M 55346660.12 Zábradlie vonkajšie z tenkost. profilov v. 1,1 m m 10,100 149,60 1 510,96

214 K 767221130
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg m 23,000 7,01 161,23

215 M 55346660.11
Zábradlie pre vnút. schodisko z tenkost. profilov v. 1,1 
m

m 23,000 162,80 3 744,40

216 K 767222220 Montáž zábradlí z profilovej ocele na oceľovú konštr., s 
hmotn. 1 m zábradlia do 40 kg

m 124,000 8,92 1 106,08

217 M 55346660.10
Zábradlie vonkajšie z tenkost. profilov v. 1,1 m ( 
dodávka a výroba)

m 124,000 149,60 18 550,40

218 K 767510111 Montáž kanálových krytov, osadenie krytov kg 1 132,560 1,76 1 993,31

219 M 13612014. Plech oceľový rýhovaný hr. 4 mm t 1,223 1 375,00 1 681,63

220 K 767590120 Montáž podlahových konštrukcií, podlahových roštov 
skrutkovaním m2 85,300 3,85 328,41

221 M 55396107.50
Schodišťový stupeň z póroroštov SP 34x38mm a 
nosný pásik 30x5 mm mm š. 305 mm dl. 1,1m

ks 60,000 57,20 3 432,00

222 M 55396107.60
Schodišťový stupeň z póroroštov SP 30x38 mm+ 
nosný pásik 30x5 mm š. 305 mm dl. 1,2m

ks 30,000 59,40 1 782,00

223 M 55396107.70
Plošiny z póroroštov SP 30x38 mm + nosný pásik 
30x5 mm

m2 54,700 132,00 7 220,40

224 K 767995103 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg kg 27,200 5,03 136,82

225 M 55396107.01 Oceľové madlo z tenkostených profilov vrátane 
kotvenia

m 3,200 49,50 158,40

226 K 767995105 Montáž atypických kovových stavebných konštrukcií 
nad 50 do 100 kg kg 7 720,000 2,16 16 675,20

227 M 5539548000 Dodávka a výroba OK z valcovanách profilov kg 7 720,000 4,29 33 118,80

228 K 998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 647,554 1,21 783,54

D 771 Podlahy z dlaždíc 17 992,12

229 K 771275107 Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 
keramických do tmelu m2 30,600 27,63 845,48

230 M 59764480.10
Dlaždice keramické schodiskové s protišmykovou 
hranou

m2 22,680 28,60 648,65

231 M 59764480.20 Dlaždice keramické protišmykové m2 9,000 25,30 227,70

232 K 771445014 Montáž soklíkov z dlaždíc keramických tmelu výška 
100 mm

m 115,500 6,60 762,30

233 K 771445034
Montáž soklikov schodov systémových keramických do 
tmelu, v.100 mm

m 38,160 7,70 293,83

234 M 59764090.10
Dlaždice keramické - systémový keramický soklík v. 
100 mm

m 158,270 9,79 1 549,46

235 K 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu m2 274,300 25,30 6 939,79

236 M 5976404700 Dlaždice keramické (podľa výberu investora) m2 282,529 22,00 6 215,64

237 K 998771203
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad I2 do 24 m % 112,920 4,51 509,27

D 781

238 K 776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých 
soklových

m 438,600 3,76 1 649,14

239 M 28343012.10 Podlahová lišta 30x30xmm m 482,460 1,16 559,65

240 K 776521100 Lepenie povlakových podláh z plastov PVC z pásov m2 599,400 10,66 6 389,60

241 M 2841294000 Podlahovina z PVC záťažová hr. 2,5 mm m2 659,340 23,10 15 230,75

242 K 776994111 Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov 
alebo zo štvorcov

m2 599,400 2,46 1 474,52

243 K 998776203 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 165,384 0,39 64,50

Dokončovacie práce a obklady 15 514,13
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Kód Popis Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]PČ Typ

244 K 781445245 Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramických do 
tmelu flex., škár. Ceresit CE 33 m2 303,829 29,52 8 969,03

245 M 5976567500 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké
B 300x150 la

m2 312,944 19,80 6 196,29

246 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 137,869 2,53 348,81

D 783 Dokončovacie práce - nátery  20 067,42

247 K 783271001 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 
jednonásobné 2x s emailovaním m2 546,980 26,16 14 309,00

248 K 783271007 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 
šedej základný m2 603,608 9,54 5 758,42

D 784 Dokončovacie práce - maľby 15 473,69

249 K 784410120 Penetrovanie jednonásobné savých podkladov výšky 
do 3, 80 m m2 3 446,256 2,17 7 478,38

250 K 784452273 Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, 
dvojnásobné výšky do 3, 80 m

m2 3 446,256 2,32 7 995,31

íl .r':'

č
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ROZPOČET
Stavba:
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 225 865,03

d HSV Práce a dodávky HSV 144 991,61

1 Zemné 9 839,74

1 K 122101101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 
do 100 m3

m3 26,400 4,63 122,23

2 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,004 42,64 85,45

3 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,004 12,06 24,17

4 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 152,052 26,05 3 960,95

5 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

m3 152,052 1,43 217,43

6 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 145,178 2,18 316,49

7 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 107,867 4,40 474,61

8 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do
100 m3

m3 72,589 10,03 728,07

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 107,867 0,88 94,92

10 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 151,014 16,50 2 491,73

11 K 171209005 Zákonný poplatok obci t 151,014 6,41 968,00

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 72,589 4,90 355,69

D 2 Zakladanie 37 873,51

13 K 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 32,069 59,43 1 905,86

14 K 27334115.2 Zhotovenie lôžka základových pásov, dosiek a pätiek z 
betónových suchých zmesi m3 4,895 13,20 64,61

15 M 585929068.2 Suchá betónová zmes - suchý betón m3 5,140 71,50 367,51

16 K 273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25

m3 39,549 144,56 5 717,20

17 K 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 12,712 20,35 258,69

18 K 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 12,712 3,93 49,96

19 K 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 13,860 21,90 303,53

20 K 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 13,860 6,64 92,03

21 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARÍ t 0,915 1 996,47 1 826,77

22 K 274321312 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25 m3 83,389 142,96 11 921,29

23 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 111,922 20,35 2 277,61

24 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 111,922 3,93 439,85

25 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 5,871 2 154,42 12 648,60

d 3  Zvislé a kompletné konštrukcie  26 654,87

26 K 311234532
Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 
Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 
50 (380x250x238)

m3 77,027 235,79 18162,20

27 K 317161251 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 
71 mm, dĺžky 1000 mm ks 2,000 16,56 33,12

28 K 317161252 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 
71 mm, dĺžky 1250 mm ks 1,000 20,28 20,28

29 K 317162131 Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ks 12,000 22,43 269,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 317162132 Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm dĺžky 1250 mm ks 4,000 23,43 93,72

31 K 317162133 Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ks 4,000 34,85 139,40

32 K 317162135
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm ks 4,000 46,85 187,40

33 K 317162137 Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm ks 8,000 58,48 467,84

34 K 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 3,167 166,00 525,72

35 K 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 24,790 29,70 736,26

36 K 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 24,790 10,01 248,15

37 K 317361821 Výstuž prekladov a stĺpov z ocele 10505 t 0,639 2 120,54 1 355,03

38 K 331321410
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 1,220 159,13 194,14

39 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka zhotovenie-dielce m2 15,523 28,86 447,99

40 K 342242021 Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D P8, 
na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)

m2 27,060 38,31 1 036,67

41 K 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou m 26,150 2,45 64,07

42 K 388381113
Kanály voľné betónové, so základovou 
doskou,debnenie,omietka vnút.stien,vnút.prierez do 
450x450 mm

m 31,500 84,88 2 673,72

d 4 Vodorovné konštrukcie_____________________________________________________ _________ 25 390,54
43 K 411122021 Montáž stropného panelu hmotnosti nad 1,5 do 3,0t ks 5,000 53,56 267,80

44 M 59343303.20 Stropný panel Leier LHD 26,5-2 m2 30,872 79,20 2 445,06
—
45 K 411122031 Montáž stropného panelu hmotnosti nad 3,0 do 5,4t 

l=8m
ks 14,000 61,31 858,34

46 M 59343303.10 Stropný panel Leier LHD 32-2 m2 145,808 84,70 12 349,94

47 K 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 10,433 169,19 1 765,16

48 K 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 152,954 19,17 2 932,13

49 K 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 152,224 5,14 782,43

50 K 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 1,844 2 163,60 3 989,68

d 5 Komunikácie____________ ____________________ _________ _________ _ _ 291,68

51 K 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do 20 m2 vrátane 
ľžka z kameniva fr. 0-4 mm hr. 40 mm

-
m2 7,392 19,11 141,26

52 M 5921953340 Dlažba betónová hr. 6 cm sivá m2 7,540 19,95 150,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 335,35
53 K 610991111 Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov m2 77,112 2,18 168,10

54 K 611461115 Príprava vnútorného podkladu stropov - BetonKontakt m2 169,500 3,89 659,36

55 K 611461202 Vnútorná omietka stropov vápennocementová MVS 25 
ľahká hr. 8 mm

m2 169,500 11,01 1 866,20

56 K 611471622 Vyspravenie prefabrikovaných stropov stierkovou 
pastou nad 20 do 40 % plochy

m2 169,500 2,53 428,84

57 K 612465111 Príprava vnútorného podkladu pod keram. obklad stien 
- cementový nástrek 2 mm m2 71,586 9,45 676,49

58 K 612465114 Príprava vnútorného podkladu stien - regulátor 
nasiakavosti

m2 253,834 1,50 380,75

59 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien - univerzálny 
základ

m2 182,248 2,41 439,22

60 K 612465136
Vnútorná omietka stien vápennocementová MVR Uni 
hr. 10 mm m2 182,248 13,16 2 398,38

61 K 61598111.1
Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami 
XPS hr. 50mm dodatočne kotvenlm

m2 13,059 23,10 301,66

62 K 615981132 Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových 
konštrukcií do debnenia doskami XPS hr. 50 mm m2 52,709 5,07 267,23

63 K 622464221 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 
1,5 mm

m2 242,761 16,58 4 024,98

64 K 62525015.7 Doteplenie vonk.betónových konštrukcii doskami XPS 
hr. 100mm, lepený rámovo s prikotvením, bez omietky

m2 52,618 56,10 2 951,87

65 K 625250010 KZS doska XPS hr. 50 mm , bez povrchovej úpravy m2 43,085 35,20 1 516,59

66 K 6252511.2 KZS doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm, bez 
omietky m2 192,839 52,80 10 181,90
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17 192,24

PČ —
I

■§
 I Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 2,541 70,16 178,28

68 K 953001101
Dodanie a osadenie líšt a profilov podľa technol. 
predpisu pre KZS

m2 245,457 2,64 648,01

69 K 631312511 Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr. od 50 do 80 
mm m3 8,814 174,72 1 539,98

70 K 631319161
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3) m3 8,814 67,01 590,63

71 K 631319171 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 8,814 18,49 162,97

72 K 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sieti z drôtov typu KARÍ t 0,429 2 006,13 860,63

73 K 632477201 Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý 
podklad, vnútorné použitie, hr. 2 mm m2 169,500 6,45 1 093,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 001,15

74 K 917831511
Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 40cm - do radu m 2,200 16,37 36,01

75 M 5921958260 Betónová palisáda 12x12x40 cm sivá ks 18,370 12,10 222,28

76 K 917831512
Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 60cm - do radu m 2,200 18,87 41,51

77 M 5921958280 Betónová palisáda 12x12x60 cm sivá ks 18,370 14,30 262,69

78 K 917831514 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 
dĺžky 100cm - do radu m 11,600 24,85 288,26

79 M 5921958240 Betónová palisáda 16,5x16,5x90cm, sivá ks 69,716 24,20 1 687,13

80
—

K 918101111
Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 0,872 141,06 123,00

81 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 237,210 3,21 761,44

82 K 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 474,420 1,94 920,37

83 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m

m2 237,210 2,09 495,77

84 K 941955002 Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 169,500 5,90 1 000,05
____________________ľ85

K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 200,455 5,80 1 162,64

D 99 Presun hmôt HSV 6 604,77

86 K 998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m t 581,406 11,36 6 604,77

D PSV Práce a dodávky PSV 80 873,42

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 467,92

87 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studená

m2 197,745 0,32 63,28

88 K 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studená

m2 52,618 0,39 20,52

89 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,075 2 310,00 173,25

90 K 711131101
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
AIP na sucho

m2 169,500 4,83 818,69

91 M 6936651300 Geotextllia netkaná polypropylénová PP 300 m2 194,925 1,56 304,08

92 K 711142110 Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou 
odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá m2 43,533 4,86 211,57

93 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavenlm m2 395,489 5,75 2 274,06

94 K 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavením

m2 52,618 6,24 328,34

95 M 6283221000 Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 m2 515,323 6,16 3 174,39

96
i

K 998711203
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 32,383 3,08 99,74

Izolácie striech

97 K 712331101
Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 174,850 4,21 736,12

98 M 6936651600 Geotextllia netkaná polypropylénová PP 500 m2 159,808 2,53 404,31

99 M 6936651000 Geotextllia netkaná polypropylénová PP 200 m2 32,527 1,27 41,31

100 K 712391382 Pripevnenie izolácie násypom z kameniva drveného 
frakcie 4-8 mm v hr. 50 mm

m2 29,570 3,07 90,78

101 M 5834311200 Kamenivo drvené fr. 4- 8mm t 2,484 16,64 41,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

102 K 953921111 Betónová dlaždica voľne kladená na plochú strechu , 
rozmer 400 x 400 x 50 mm ks 194,054 3,74 725,76

____________________

103 K 712391387 Pripevnenie izolácie násypom z hrubého kameniva 
frakcie 16-32 mm v hr. 100 mm m2 7,500 7,15 53,63

104 M 5834392900 Kameň ivo drvené f r. 16-32mm t 0,619 14,62 9,05

105 K 71239148.3 Montáž a dodávka zelenej strechy - trávnatý koberec m2 137,780 40,92 5 637,96

106 K 712370010
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
fóliou - parozábranou položenou voľne s lepením 
spojov

m2 174,852 6,47 1 131,29

107 K 712873230
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku 
fólie -parozábrana na atiku so zvarením spojov

m2 28,032 9,64 270,23

108 M 283220802.1 Parozábrana LDS 100 m2 233,317 1,45 338,31

109 K 712370070 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou mechanicky kotvená so zvarením spoju

m2 174,852 6,82 1 192,49

110 K 712873230.1 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku 
fólie so zvarením spojov m2 26,107 7,65 199,72

111 M 2832990200 Hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom 
hr.2,5mm na pochodzne a vegetačné strechy

m2 221,055 74,93 3 300,35

112 K 712973231 Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 51 do
100 mm cez povlakovú krytinu manžetou

ks 2,000 34,27 68,54

113 M 28329904.1 Prepad cez atiku s PVC úpravou líca s prestupm do 
600 mm

ks 2,000 107,80 215,60

114 K 712973510 Kotvenie povlakovej krytiny po obvode so zvarením 
spoja

m 47,030 11,00 517,33

115 K 712973771 Ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. 
plechu RŠ 90 mm m 47,030 18,68 878,52

116 K 712973830
Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z 
hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm m 15,890 24,32 386,44

117 M 2832990680
kotviaci, spojovací a tesniaci materiál povlakovej 
krytiny

m2 174,852 2,86 500,08

118
-

K 998712203 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 137,301

J
3,30 453,09

d _713 Izolácie tepelné 17 317,02
119 K 713122121 Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová m2 169,500 2,72 461,04

120 M 2837653058 EPS podlahový sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm m2 172,890 8,77 1 516,25

121 M 2837653051 EPS podlahový sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm m2 172,890 10,51 1 817,07

122 K 71313212.2 Montáž tepelnej izolácie doskami stien, kotvením m2 11,965 5,48 65,57

123 M 2837650030
Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 
50mm

m2 12,204 74,10 172,08

124 K 713142151 Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová 
kladenie na sucho m2 524,555 1,85 970,43

125 M 28376500.10
Doska z extrudovanej polystyrénovej peny ekvivalent k 
URSA XPS N-lll-L hrúbka 100mm

m2 60,327 22,66 1 367,01

126 M 28376500.20
Doska z extrudovanej polystyrénovej peny ekvivalent k 
URSA XPS N-lll-L hrúbka 120mm

m2 296,371 27,50 8 150,20

127 M 2837653501 EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S m3 8,314 174,24 1 448,63

128 K 713191125 Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech 
prekrytím separačnou fóliou hr.0,2mm, M+D m2 186,450 3,91 729,02

129 K 713191221 Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy 
páskami

m 260,000 1,41 366,60

130 K 998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m % 148,459 1,71 253,12

d 764 Konštrukcie klampiarske __ 1_516,45
131 K 764731118 Oplechovanie múrov poplast plechom rš 860 mm m 27,000 36,30 980,10

132 K 764751112 Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm m 10,000 40,37 403,70

133 K 764751122 Odpadné rúry spodný diel, lapač dažďových vôd D 100 
mm ks 2,000 34,16 68,32

134 K 764761231 Kotlík pod prepad veľkosť 125 mm ks 2,000 20,90 41,80

135 K 998764203 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 10,502 2,15 22,53

D 766 Konštrukcie stolárske 10 950,04
136 K 766621001 Montáž a osadenie plastových okien m2 18,475 24,20 447,10

137 M 6114100090 Plastové okná, termoizolačné trojsklo, vrátane von. a 
vnút. parapetov

m2 18,475 286,00 5 283,85

138 K 76664104.1 Montáž a osadenie plastových dverí m2 12,440 38,50 478,94
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D 767______ Konštrukcie doplnkové kovové __ ____ ____________ ___________9 087,17

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

139 M 6114100.61
Vonkajšie dvere plastové dvojkrldl. s nadsvet. 
zasklené izol. nepriehl. sklom roz. 1,9x2,8m, vrátane 
osadz. zárubne

ks 2,000 1 479,50 2 959,00

140 M 6114100.63
Vonkajšie dvere plastové jednokrldl. zasklené izol. 
nepriehl. sklom roz. 0,9*2,0 m, vrátane osadz. zárubne

ks 1,000 550,00 550,00

141 K 766661512 Montáž dverového krídla otváravého s polodrážkou, 
jednokrídlové

ks 3,000 26,39 79,17

142 M 6116303010 Dvere 60/197 cm plné, voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 2,000 165,00 330,00

143 M 6116303020
Dvere 80/197 cm plné voštinové, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 1,000 220,00 220,00

144 K 766701111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
do steny hr. 170 mm ks 3,000 77,46 232,38

145 M 6117103138 Zárubňa vnútorná obložková, hrúbka steny do 17 cm, ks 3,000 123,20 369,60

D 771

146 K 767211112 Montáž OK vyrovnávacích schodov rovných kg 180,000 2,53 455,40

147 M 55396107.20
Oceľové vyrovnávacie schody z valcovaných profil, 
dodávka + výroba kg 180,000 4,40 792,00

148 K 767590120 Montáž podlahových konštrukcií, podlahových roštov 
skrutkovaním m2 1,620 3,85 6,24

149 M 55396107.40
Schodišťový stupeň z póroroštov SP 34x38 mm š. 270 
mm dl. 1,0m

ks 6,000 35,20 211,20

150 K 767221130
Montáž zábradlí do muriva, s hmotnosťou 1 bm 
zábradlia nad 15 nad 25 kg

m 32,400 7,01 227,12

151 M 55346660.10
Zábradlie vonkajšie z tenkost. profilov v. 1,1 m ( 
dodávka a výroba)

m 32,400 149,60 4 847,04

152 K 767510111 Montáž kanálových krytov, osadenie krytov kg 762,300 1,76 1 341,65

153 M 13612014. Plech oceľový rýhovaný hr. 4 mm t 0,823 1 375,00 1 131,63

154 K 998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 61,894 1,21 74,89

z dlaždíc

155 K 771445014 Montáž soklíkov z dlaždíc keramických tmelu výška 
100 mm m 47,200 6,60 311,52

156 M 59764090.10
Dlaždice keramické - systémový keramický soklík v. 
100 mm

m 48,616 9,79 475,95

- K 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu m2 169,500 25,30 4 288,35

158 M 5976404700 Dlaždice keramické (podľa výberu investora) m2 174,585 22,00 3 840,87

159 K 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad I2 do 24 m % 55,268 4,51 249,26

d 781 Dokončovacie práce a obklady ____________________ ___________ _______________________ 3 655,33

160 K 781445245
Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramických do 
tmelu flex., škár. Ceresit CE 33

m2 71,586 29,52 2 113,22

161 M 5976567500
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 
B 300x150 la

m2 73,734 19,80 1 459,93

162 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 32,484 2,53 82,18

p 783______ Dokončovacie : ráce - nátery_________________ ______ ______________ ______________ 2 941,95

163 K 783271001
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 
iednonásobné 2x s emailovaním

m2 76,500 26,16 2 001,24

164 K 783271007
Nátery kov stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 
šedej základný__

1712 98,607 9,54 940,71

d 784 Dokončovacie práce - maľby 1 579,35

165 K 784410120
Penetrovanie jednonásobné savých podkladov výšky 
do 3, 80 m

1712 351,748 2,17 763,29

166 K 784452273
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
dvojnásobné výšky do 3, 80 m

m2 351,748 2,32 816,06
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.03 - ZŠ Cífer - Elektroinštalácie
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Objednávateľ’
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 86 306,64

d HSV Práce a dodávky HSV 6 017,32

D 1 Zemné práce 3 158,52

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 158,52

2 858,80

1 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm
hlbokei, v zemine triedy 4

m 124,000 13,31 1 650,44

2 K
r
460420222.S Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím 

tehlami naprieč smeru kábla na šírku 35 cm
m 124,000 1,23 152,52

3 M 583310000100. S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm t 0,221 16,03 3,54

4 M 581530000400. S Piesok technický netriedený t 11,000 40,82 449,02

5 K 460490012. S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 248,000 0,54 133,92

6 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba 
červená, HAGARD

m 124,000 0,17 21,08

7 M KTR000001583 Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m m 124,000 2,34 290,16

8 K 460560144.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 124,000 2,08 257,92

9 K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 50,000 2,76 138,00

10 K MV Murárske výpomoci % 28,148 1,10 30,96

11 K PPV Podiel pridružených výkonov % 28,148 1,10 30,96

9 :-búranieOstatné konštrukcie a
12 K 971033131.S Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 

mm hr. do 150 mm, -0,00100t ks 30,000 1,13 33,90

13 K 971033141.S Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr. do 300 mm, -0,00100t

ks 14,000 2,77 38,78

14 K 971033531 .S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
150 mm, -0,28100t

m2 3,000 9,08 27,24

15 K 971033541.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
300 mmJ£L87500t

m3 1,000 77,12 77,12

16 K 971042151 .S
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do 
profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,001 OOt

ks 24,000 11,32 271,68

17 K 973031616.S Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 
100x100x50 mm, -0,001 OOt

ks 306,000 1,33 406,98

18 K 973031619.S Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 
150x150x100 mm, -0,00300t

ks 4,000 2,96 11,84
—

19 K 974032132.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t m 989,000 1,54 1 523,06

—

20 K 974032134.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t m 40,000 2,39 95,60

21 K 974049121.S
Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a 
š. do 30 mm, -0,00200t

m 90,000 4,14 372,60

D M Práce a dodávky M 77 825,22

D 21-M Elektromontáže 55 973,44

22 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 15,000 1,42 21,30

23 M KTR000000173 Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá m 15,000 0,57 8,55

24 K 210193096.S Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná, polopriame 
meranie, dvaja odberatelia

ks 1,000 36,96 36,96

25 M 357120001950.S
Skriňa elektromerová ERP.M F803 160A 200/5A PO 
240/2x LATR00 (POHOO) 70,95 ZEM SCH

ks 1,000 2 323,20 2 323,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 210290751.S Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, 
bez zapojenia

ks 6,000 3,44 20,64

27 K 210881077.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0 6/1,0 kV 3x4 m 81,000 1,07 86,67

28 M 341610014500. S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x4 mm2 m 81,000 1,90 153,90

29 K 210902118.S Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x95

m 133,000 2,98 396,34

30 M 341110030900. S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm2 m 133,000 14,03 1 865,99

31 K 210100008.S Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 95 mm2

ks 4,000 5,67 22,68

32 M 354310015400.S Káblové oko hliníkové lisovacie 95 Al 617130 ks 4,000 3,20 12,80

33 K 210120103.S Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V ks 9,000 2,10 18,90

34 M 345290006100. S Poistková vložka nožová PNA1 80A gG, veľkosť 1 ks 6,000 7,68 46,08

35 M 345290006400. S Poistková vložka nožová PNA 1 200A gG, veľkosť 1 ks 3,000 9,50 28,50

36 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 186,000 0,46 85,56

37 K 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 5,000 1,58 7,90

38 M 341110000700. S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 186,000 0,91 169,26

39 M 354410054800. S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 3,120 3,64 11,36

40 M 354410022100. S Svorka univerzálna pre lano 35-120 mm2 ks 2,000 5,89 11,78

41 K 210011444.S Chránička delená elektroinštalačná, uložená voľne m 40,000 3,66 146,40

42 M KTR000000884
Chránička káblová KOPOFLEX 90mm 450N HDPE 
červená

m 40,000 2,12 84,80

43 K 210010011.S Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-20, uložená pod 
omietkou

m 74,000 1,23 91,02

44 M KTR000000172 Rúrka ohybná FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivá m 74,000 0,64 47,36

45 K 210010062.S
Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6016, 
uložená pevne

m 21,000 1,82 38,22

46 M 001468 Trubka kov. 20 6013 ZNM S 3m m 21,000 7,06 148,26

47 K 210010311.S
Krabica (1902, KO 68) odbočná kruhová , bez 
zapojenia ks 106,000 2,79 295,74

48 M 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68 ks 79,000 0,32 25,28

49 M EKR000000260
Krabica inštalačná KP 64/LD NA 71x45mm do dutej 
steny okrová

ks 27,000 2,30 62,10

50 K 210010321.S Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová ks 225,000 6,11 1 374,75

51 M EKR000000057
Krabica inštalačná KU 68-1902 KA 73,5x43,5mm pod 
omietku s viečkom sivá

ks 77,000 0,78 60,06

52 M EKR000000171
Krabica inštalačná KPR 68 KA 71x66mm pod omietku 
sivá

ks 98,000 1,42 139,16

53 M EKR000002046
Krabica inštalačná KPRL 68-70/LD NA 76x70mm do 
dutei steny okrová

ks 50,000 3,72 186,00

54 M E00035011 W- FKL Svorka bezskrutková KS 400,000 0,15 60,00

55 K 210010327.S Krabica (KO 125/1L štvorcová) do dutých stien 
odbočná s viečkom, bez zapojenia

ks 5,000 7,33 36,65

56 M E00028344
Krabica do zateplenia R.8145 185xÍ40x s nastav. h>bk. 
80-150mm bleskozvod

KS 5,000 7,65 38,25

57 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 
m

ks 10,000 12,25 122,50

58 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 10,000 3,60 36,00

59 K 210020651 Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické 
zariadenia hmotnosti do 5 kg

ks 3,000 4,87 14,61

60 K 210110001.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 4,000 4,80 19,20

61 M 774201 SPÍNAČ Č. 11P44 BIELY, polozapustený ks 4,000 9,71 38,84

62 K 210110003.S Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 
zapojenia

ks 1,000 5,13 5,13

63 M 770098
DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ IP44
BIEL Y, polozapustený

ks 1,000 15,33 15,33

64 K 210111031 S
Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, 
vrátane zapojenia 2P + PE

ks 4,000 7,28 29,12

65 M 774221 ZÁSUVKA 2P+TIP44 BIELA, polozapustená ks 4,000 14,38 57,52

66 K 210110004.S Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 1,000 5,13 5,13

67 M 774206 SPÍNAČ Č. 6, IP 44 BIELY, polozapustený ks 1,000 10,02 10,02

68 K 210110026.S Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3

ks 1,000 10,90 10,90

69 M E00030828 Sporáková prípojka IP 44 KS 1,000 30,89 30,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1 ks 44,000 2,31 101.64

i
71 M 774401 SPÍNAČ Č. 1 BIELY, IP 20, polozapustený ks 44,000 5,47 240,68

72 K 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový - radenie 5

ks 3,000 3,03 9,09

73 M 774405 SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY,IP 20, polozapustený ks 3,000 7,52 22,56

74 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 20,000 2,65 53,00

75 M 774406
STRIEDAVÝ PREPÍNAČ C.6 BIELY,IP
20,polozapustený

ks 20,000 5,90 178,00

76 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7

ks 17,000 2,98 50,66

77 M 774407 KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č. 7 BIELY,IP 20,polozapustený ks 17,000 9,10 154,70

78 K 210110072.S Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž ks 13,000 6,94 90,22

79 M 345360000100.S Stmievač DALI MCU ks 13,000 94,60 7 229,80

80 K 210110096.S Spínač žalúziový ovládač tlačítkový ks 35,000 7,51 262,85

81 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená,
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 110,000 5,13 564,30

82 M 774397
ZASUWA 2P+T 16A S DETSKOU OCHRANOU 
BIELA IP 20, oolozapustená

ks 110,000 7,40 814,00

83 M 345710018500.S jednorámik biely ks 241,000 1,27 306,07

84 K 210902120.S
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x150 m 9,000 3,80 34,20

85 M KPE000000268
Kábel pevný NA YY-J 4x150 pvc čierny [(N)A YY, E- 
AYY]

m 9,000 21,42 192,78

86 K 220711045 Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - 
interiér, strop

ks 6,000 15,36 92,16

87 M SPS000000022
Senzor pohybu stropný, 230VACIP20 10m/360° PIR 
biely

ks 6,000 37,21 223,26

88 K 210192551 .S
Stupačková svorkovnica 1-pólová vrátane zapojenia 95 
-150 mm2 ks 5,000 8,33 41,65

89 M E00028190 Svorka ekvipotenciálna s krytom KS 5,000 11,18 55,90

90 K 210203051.S Montáž a zapojenie LED svietidla ks 68,000 15,49 1 053,32

91 M 348130002400.S
LEDpanel 600x600, typ “A"-DALI, 36W, 4000K, UGR-
19, 43201m,Ra80 + montážny rám na prisadenú 
montáž

ks 68,000 149,60 10172,80

92 K 210203057.S Montáž a zapojenie LED svietidla tabuľového ks 10,000 14,31 143,10

93 M 348130002700.S
LED svietidlo asymetrické, Typ "B", 1x80W,
6150lm,Ra80,4300K, IP 20

ks 10,000 82,94 829,40

94 K 210203041.S Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 12-30 W ks 31,000 11,48 355,88

95 M 348120001600.S LED svietidlo "TYP-C"-25W, 36001m,Ra80, 4000K ks 31,000 64,68 2 005,08

96 K 210203056.S
Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm 
prisadeného ks 28,000 15,82 442,96

97 M 348120000500. S
LED svietidlo 600x600-prisadené, 36W,
43001m, Ra80 JP40,4000K-typ "D"

ks 28,000 105,73 2 960,44

98 K 210201080.S Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED ks 35,000 4,66 163,10

99 M 348320000700. S
Svietidlo stropné, kruhové, TYP "E"- 36W, 56001m,
Ra80,IP20,4000K

ks 35,000 51,70 1 809,50

100 K 210203041.S Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 12-30 W ks 11,000 11,48 126,28

101 M 348120002300. S
LED svietidlo "TYP-F" -34W, 36001m,Ra80, IP44, 
4000K

ks 71,000 69,56 765,16

102 K 210201081.S Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 2,000 5,83 11,66

103 M 348320000800. S
Svietidlo stropné LED, typ "G"-44W,
46001m, Ra80,IP44,4000K

ks 2,000 81,84 763,68

104 K 210201081.S Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 6,000 5,83 34,98

105 M 348320001000.S
Svietidlo LED nástenné, typ "H''- 49W, 
67501m,4000K,Ra80, IP44

ks 6,000 205,70 1 234,20

106 K 210201082.S Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED ks 5,000 6,16 30,80

107 M SPR000002638
Svietidlo LED prachotesné typ "K" 55W (za 2x58W) 
64001m 4000K 230VIP65

ks 5,000 61,75 308,75

108 K 210201345. S
Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - 
nástenného ks 8,000 6,33 50,64

109 M 348320001600.S Svietidlo LED, typ "L", 1x50W, 55001m,Ra80, IP 65 ks 8,000 46,20 369,60

110 K 210203051.S Montáž a zapojenie LED svietidla ks 4,000 15,49 61,96

111 M 348130003900 Svietidlo LED, typ "J", 65W, 75001m,Ra80,IP40,4000K m 4,000 82,17 328,68

112 K 210201510.S Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim ks 6,000 4,99 29,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

113 M 3481500011OO.S
Svietidlo núdzové podhľadové LED 1x3,2W, 330im,1 
hod., IP65, núdzový režim ks 6,000 58,43 350,58

114 K 210201520.S Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, 
podhľadového, LED - núdzový režim ks 47,000 4,99 234,53

115 M 348150001000.S
Svietidlo núdzové podhľadové LED 1x6W, 1 hod., 
IP65,9201m len núdzový režim ks 47,000 90,20 4 239,40

116 K 210222040 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre 
vonkajšie práce

ks 25,000 4,77 119,25

117 M 354410006200. S Svorka uzemňovacia Bernard ZS A 16 ks 25,000 0,78 19,50

118 M 354410066900. S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka
0,5 m

ks 25,000 0,73 18,25

119 K 210800072.S
Kábel medený uložený pod omietkou CYYp 450/750 V 
3x1,5mm2

m 2 250,000 0,84 1 890,00

120 M KPE000000493 Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny m 2 250,000 1,18 2 655,00

121 K 210872122.S Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 m 80,000 0,75 60,00

122 M K00010559 JYTY- 4x1 M 80,000 0,97 77,60

123 K 210881002.S Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH
0,6/1,OkV 6

m 260,000 0,53 137,80

124 M KPE000000490 Vodič pevný N2XH-J 1x6 bezhalogénový ž/z m 260,000 1,34 348,40

125 K 210881004.S Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH
0,6/1,0 kV 16

m 45,000 0,76 34,20

126 M KPE000000486 Vodič pevný N2XH-J 1x16 bezhalogénový ž/z m 45,000 3,42 153,90

127 K 210881005.S Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH
0,6/1,0 kV 25

m 60,000 0,90 54,00

128 M KPE000000485 Vodič pevný N2XH-J 1x25 bezhalogénový ž/z m 60,000 5,32 319,20

129 K 210881075.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1 OkV 3x1,5

m 280,000 0,87 243,60

130 M KPE000000887 Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny m 280,000 1,22 341,60

131 K 210881076.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0kV 3x2,5

m 1 210,000 0,98 1 185,80

132 M KPE000000037 Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový čierny m 1 210,000 1,79 2 165,90

133 K 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0.6/1,OkV 5x1,5

m 409,000 0,95 388,55

134 M KPE000000469 Kábel pevný N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny m 409,000 1,86 760,74

135 K 210881101.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,OkV 5x2,5

m 81,000 1,11 89,91

136 M KPE000000484 Kábel pevný N2XH-J 5x2,5 bezhalogénový čierny m 81,000 2,87 232,47

137 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,OkV 5x10

m 75,000 2,08 156,00

138 M KPE000000032 Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny m 75,000 10,42 781,50

139 K 210881105.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,OkV 7x1,5

m 60,000 0,95 57,00

140 M K00008608 N2XH-J 7x 1,5 M 60,000 3,74 224,40

141 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V0,6/1,OkV 3x1 J m 30,000 0,87 26,10

142 M KPE000001835
Kábel pevný CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS60
B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý

m 30,000 1,72 51,60

143 K MD Mimostavenisková doprava % 102,309 3,96 405,14

144 K PM Podružný materiál % 286,000 3,30 943,80

145 K PPV Podiel pridružených výkonov % 491,528 1,10 540,68

D D1 Rozvádzač R H     4 522,95

146 K 210193075.S Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž 
bez sekacích prác ks 1,000 31,30 31,30

147 M 357150000500. S
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet 
radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 120, 
PE+N, IP 30

ks 1,000 261,86 261,86

148 K 210130120.S podpäťová spúšť ks 1,000 7,16 7,16

149 M EMP000006363
Spúšť podpäťová SP-LT-A230 42315 230VAC 1Mpre
LTE,LVN,LTN,

ks 1,000 47,06 47,06

150 K 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A ks 18,000 6,16 110,88

151 M 358230015500
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N- 
030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10Ka, OEZ ks 9,000 97,02 873,18

152 M 358230015400
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N- 
030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10 Ka, OEZ

ks 9,000 110,92 998,28

153 K 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 12,00? 6,60 79,20

154 M EMP000006333 Istič LTN 41636 6A/1P B 10kA ks 1,000 6,71 6,71

155 M EMP000006339 Istič LTN 41640 16A/1P B 10kA ks 8,000 5,24 41,92

156 M EMP000006343 Istič LTN 41641 20A/1P B 10kA ks 3,000 6,20 18,60
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157 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 120 A ks 1,000 6,60 6,60

158 M 358220022466 Istič LVN-B-3, 100 A, AC 230/400 ks 1,000 182,92 182,92

159 K 210120423.S Zvodiče prepätia kombinované typu 1 +2 (triedy B + C) 
3pól, 3+1 pól ks 1,000 8,33 8,33

160 M 071679 Zvod B+C 3p SJBC-25E-3-MZS KS 1,000 750,92 750,92

161 K 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 1,000 7,16 7,16

162 M 358230016204 Prúdový chránič LFN-25-2-030AC, 25 A, AC 230 / 30 
mA,2P, 10 kA, typ AC

ks 1,000 63,06 63,06

163 K 210192551.S
Stupačková svorkovnica 1-pólová vrátane zapojenia 95 
-150 mm2

ks 9,000 8,33 74,97

164 M E00041479 Distribučný blok KS 5,000 39,14 195,70

165 M ESV000002341 Svorka rozbočovacia UK 95/2 ALVCU 1-pólová ks 4,000 6,78 27,12

166 K 210120404.S.1 Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 5,000 5,83 29,15

167 M 358220064428
Istič LTN-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 10kA

ks 2,000 18,96 37,92

168 M 358220064432
Istič LTŇ-25B-3, 25A,AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 10kA

ks 3,000 22,12 66,36

169 K 210800521.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V
16

m 20,000 2,09 41,80

170 M 341110013000.S Vodič medený CY 1x16 mm2 m 20,000 2,98 59,60

171 K 220511027 Montáž záslepky ks 5,000 1,18 5,90

172 M ERS000005494 Záslepka výrezov Z-DB 3859 6M biela ks 5,000 0,77 3,85

173 K 210192722.S
Označovací štitok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch 
vrátane popisu lepený

ks 30,000 0,84 25,20

174 M EZN000000073 Samolepka č.1 Hlavný istič 105x35mm ks 1,000 0,14 0,14

175 M EZN000000077 Samolepka č. 30 L1 30x15mm ks 1,000 0,06 0,06

176 M EZN000000078 Samolepka č. 31 L2 30x15mm ks 1,000 0,06 0,06

177 M EZN000000079 Samolepka č. 32 L3 30x15mm ks 1,000 0,06 0,06

178 M EZN000000075 Samolepka č. 35 PEN 30x30mm ks 1,000 0,10 0,10

179 M EZN000000094 Samolepka č. 34 PE 30x20mm ks 1,000 0,06 0,06

180 M EZN000000095 Samolepka č. 33 N 30x20mm ks 1,000 0,06 0,06

181 M EZN000000114 Samolepka č. 16 105x147mm ks 1,000 0,86 0,86

182 M OEZ:38486
Prepojovacia lišta S4L-1000-16, 4-pól. prevedenie, 
prierez 16 mm2, rozstup 17,8 mm, chráničová

ks 1,000 87,80 87,80

183 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 37,000 5,96 220,52

184 K 210100253.S Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 95 mm2 ks 1,000 15,18 1.5,18

185 M OEZ:37387
Koncový kryt EKC-4, pre štvorpólové lišty, prierez 16 
mm2

ks 4,000 1,25 5,00

186 K MD Mimostavenisková doprava % 10,490 3,96 41,54

187 K PD Presun dodávok % 10,490 1,10 11,54

188 K PM Podružný materiál % 23,412 3,30 77,26

D 21-M-2 Rozvádzač RS2, RS3, RS4 5 616,43

189 K 210193072.S
Domova rozvodnica pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác

ks 3,000 17,15 51,45

190 M 357150000325.S
Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 
3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40 ks 2,000 61,41 122,82

191 M
357150000325. S 
.1

Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet 
radov4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, 
PE+N. IP40

ks 1,000 67,96 67,96

192 K 210110301.S Hlavný vypínač ks 3,000 5,96 17,88

193 M OEZ.42331 Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól ks 2,000 31,20 62,40

194 M EMP000006368 Vypínač modulárny MSO 42339 63A/3P ks 1,000 35,94 35,94

195 K 210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A ks 36,000 6,16 221,76

196 M 358230015400
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N- 
030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10 Ka, OEZ

ks 18,000 110,92 1 996,56

197 M 358230015500
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N- 
030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, OEZ

ks 18,000 97,02 1 746,36

198 K 210120404.S.1 Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 3,000 5,83 17,49

199 M OEZ.41772 Istič LTN-16B-3 ks 3,000 17,51 52,53

200 M EZN000000073 Samolepka č.1 Hlavný istič 105x35mm ks 3,000 0,14 0,42

201 K 210120401.S.1 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 3,000 4,32 12,96

202 M EMP000006339 Istič LTN 41640 16A/1P B 10kA ks 3,000 5,24 15,72
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203 M EZN000000094 Samolepka č.34 PE 30x20mm ks 3,000 0,06 0,18

204 M EZN000000095 Samolepka č. 33 N 30x20mm ks 3,000 0,06 0,18

205 M EZN000000114 Samolepka č.16 105x147mm ks 3,000 0,86 2,58

206 M OEZ:38486
Prepojovacia lišta S4L-1000-16, 4-pól. prevedenie, 
prierez 16 mm2, rozstup 17,8 mm, chráničová

ks 1,500 87,80 131,70

207 K 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 45,000 5,96 268,20

208 K 220511027 Montáž záslepky ks 9,000 1,18 10,62

209 M ERS000005494 Záslepka výrezov Z-DB 3859 6M biela ks 9,000 0,77 6,93

210 M 0EZ:37387 Koncový kryt EKC-4, pre štvorpólové lišty, prierez 16 
mm2

ks 12,000 1,25 15,00

211 K 210120421.S Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1 pól ks 3,000 8,33 24,99

212 M OEZ:38367
Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, Imax 40 kA, 
Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko

ks 3,000 191,84 575,52

213 K MD Mimostavenisková doprava % 7,559 3,96 29,93

214 K PD Presun dodávok % 7,559 1,10 8,31

215 K PM Podružný materiál % 36,376 3,30 120,04

BleskozvodD D2

216 K 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov m 200,000 1,97 394,00

217 M 354410058800. S Pásovina 5052 D IN 30x3,5 m 200,000 4,06 812,00

218 M 345610023600. S Priečna svorka - 250 A-FT ks 90,000 8,70 783,00

219 K 210220431 .S Svorka krížová SK ks 35,000 2,77 96,95

220 M 354410002500. S Svorka FeZn krížová 250 S6 FT ks 35,000 3,25 113,75

221 K 210220308.S Rozpojovacia svorka FeZn k OB ks 28,000 1,95 54,60

222 M 354410017600. S Svorka rozpojovacia 233 ks 28,000 4,94 138,32

223 K 210220800.S Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt 
zvodový 0 8-10

m 249,000 2,08 517,92

224 M 354410064200. S kruhový vodič RD 8, ALU m 95,000 1,65 156,75

225 M EBL000000041 kruhový vodič ALU-RD 8-PVC m 154,000 4,38 674,52

226 K 210220600.S Uzemňovacie vedenie na povrchu nerež drôt zvodový d 
8-10 mm m 45,000 2,50 112,50

227 M 354410061250.S Drôt bleskozvodový nerež RD 8-V2A m 45,000 9,71 436,95

228 K 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 75,000 1,58 118,50

229 M 354410054810.S Kruhový vodič RD 10- PVC m 75,000 7,02 526,50

230 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 55,000 0,84 46,20

231 M 354410034800. S Strešný držiak vedenia 165 MBG-8-10 ks 10,000 2,46 24,60

232 M 354410034900. S Strešný držiak vedenia 165 KRB SO ks 45,000 20,36 916,20

233 K 210220102.S Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu ks 46,000 1,66 76,36

234 M 354410033000. S Strešný držiak 132 K-VA ks 46,000 6,73 309,58

235 M E00004106 adaptér na strešný držiak -165 MBG UH KS 10,000 0,51 5,10

236 M E00007053 Držiak vedenia- 177 30 M8 KS 10,000 0,66 6,60

237 M 354410000400. S rýchlospojka 249 8-10 ST-OT ks 257,000 0,63 161,91

238 M 354410000500.S Protipožiarna skrutková kotva MMS+ MS 7.5x50 ks 257,000 1,23 316,11

239 M 354410035400. S
Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové 
strechy označenie PV 22

ks 39,000 0,95 37,05

240 M 354410037600.S Strešný držiak vedenia 157 FK-VA 410 ks 39,000 4,33 168,87

241 M 354410004900. S Koncový dielec -280 8-10 ks 2,000 2,88 5,76

242 K 210220242.S Svorka FeZn rozpojovacia ks 49,000 1,95 95,55

243 M 354410003000. S Svorka vario -249 B ST ks 20,000 1,90 38,00

244 M 354410003100.S Rýchlospojka 249 8-10 V A ks 10,000 4,81 48,10

245 M 354410004200. S Svorka odkvapová s pružinou RK-FIX ks 10,000 8,58 85,80

246 M 3544100061OO.S Pásková uzemňovacia objímka- 9271 ks 5,000 4,95 24,75

247 M 354410005800. S Svorka žlabu - 262 ks 2,000 5,95 11,90

248 K 210220201 .S
Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a 
podstavcom

ks 12,000 6,96 83,52

249 M 354410022200. S Zachytávacia tyč-101 ALU-100 ks 5,000 31,16 155,80

250 M 354410024700. S Držiak zachytávacej tyče SD-Fix ks 5,000 71,89 359,45

251 M 354410022600. S Podstavec F-Fix-Junior ks 2,000 14,63 29,26

252 M 354410023300. S Tyč zachytávacia -101 VL 2500 ks 3,000 28,47 85,41

253 M 354410023000. S Systém FangFix -F-FIX-16 ks 3,000 32,43 97,29
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254 M 354410022900. S F-FIX-S10- betónový podstavec 10 kg ks 3,000 25,20 75,60

255 M 354410022700. S Držiak zachytávacej tyče F-FIX-132 ks 2,000 57,55 115,10

256 M 354410023500. S Zachytávači hrot-120A ks 2,000 2,00 4,00

257 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 10,000 6,60 66,00

258 M 354410004300. S Svorka -5002-N-VA ks 10,000 39,00 390,00

259 M 354410006240.S Revízne dvierka ks 10,000 28,93 289,30

260 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 10,000 3,05 30,50

261 M 354410064700. S Štítok orientačný nerezový na zvody 0 ks 10,000 3,28 32,80

262 K MD Mimostavenisková doprava % 8,784 3,96 34,78

263 K PM Podružný materiál % 58,810 3,30 194,07

D 22-M __ Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení _ 2 354,82

264 K 220330102 Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, 
zapojenie, preskúšanie pod omietku

ks 1,000 7,01 7,01

265 M EOV000002106
Tlačidlo požiarne 676.35100 100x100x50mm IP55 na 
stenu

ks 1,000 35,94 35,94

266 K 210010003.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod 
omietkou

m 280,000 1,29 361,20

267 M KTR000000173.1 Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá m 280,000 0,88 246,40

268 K 220511001 Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku ks 17,000 3,30 56,10

269 M 770072 Zásuvka 1XRJ45 KAT.6A ,BIELA ks 17,000 22,13 376,21

270 K 220511031 Kábel v rúrkach STP, cat. 6A m 360,000 1,01 363,60

271 M KDP000000120
Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat. 6a 
AWG23 LSOH 500MHz interiér

m 360,000 0,87 313,20

272
—

K 220512020 Montáž stojanového rozvádzača 19",12U,18U, 22U 
(600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A

ks 1,000 17,61 17,61

273 M 1___ Rozvádzač dátovýjednodielny 12U, ks 1,000 187,00 187,00

274 K 220512039 Montáž police do rozvádzača,perforovaná ks 2,000 4,70 9,40

275 M 383180012600
Polica perforovaná 19", 250 mm, 1U, nosnosť 15 kg, 
RAB-UP-250-A4, KELine

ks 2,000 20,90 41,80

276 K 220512046 Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou ks 1,000 8,66 8,66

277 M 383180013600
Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, 
filter, 1,3U, 3 m, ACARS8FAR3, KELine

ks 1,000 32,10 32,10

278 K 220512061 Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový ks 2,000 2,06 4,12

279 M 383180011100
Držiakpatch káblov 19", plastový, 1U, RAB-VP-X02-
A1, KELine

ks 2,000 9,63 19,26

280 K 220512107 Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 ks 1,000 22,17 22,17

281 M 383150020200
Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet 
osadený KEP-C6A-S-10G, KELine

ks 1,000 135,21 135,21

282 K 220512110 Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 ks 16,000 4,40 70,40

283 K MD Mimostavenisková doprava % 8,831 3,96 34,97

284 K PM Podružný materiál % 3,776 3,30 12,46

p HZS ____Hodinové zúčtovacie sadzby _________________ _ 2 464,10

285 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 50,000 22,09 1 104,50

286 K
___

HZS000125.S
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) 
v rozsahu viac ako 8 hodín - projekty skutočného 
vyhotovenia

hod 55,000 24,72 1 359,60

Z
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krycí list rozpočtu
Stavba:

ZŠ ClFER
Objekt:

SO 01.04 - ZŠ Cífer - Hlasová signalizácia požiaru

Poznámka:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH:

Cena bez DPH 25 321,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 321,00 20,00% 5 064,20

Cena s DPH v EUR 30 385,20

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.04 - ZŠ Cífer - Hlasová signalizácia požiaru
Miesto:

Objednávateľ
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 321,00

d D1 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD 9 045,40

D D2 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA ___________________________ 4 427,50

1 M D2-001
3498 42 5/FNA 6x30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka 
FNA 6x30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21, 733/38

ks 500,000 0,55 275,00

2 M D2-002 Oceľové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klincov ks 2 000,000 0,66 1 320,00

3 M D2-003 Držiak kábla (PS30-90) UDF 11 ks 500,000 0,44 220,00
í —

4 M D2-004
Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane 
svorkovnice E90.

ks 5.000 24,20 121,00

5 M D2-005 Káblové príchytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/30 ks 30,000 1,10 33,00

6 M D2-006
Drobný inštalačný materiáí (sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....)

kmp 1,000 99,00 99,00

7 M N2XH-0 Kábel N2XH-0 FE180/PS30 2x1,5 m 800,000 1,10 880,00

8 M N2XH-0.1 Kábel N2XH-0 FE180/PS30 2x2,5 m 800,000 1,43 1 144,00

9 M D2-007 Kábel 4x2xAWG23 cat6A požiarne odolný m 100,000 1,43 143,00

10 M D2-008 rúrka kopoflex pr. 100mm m 60,000 2,20 132,00

11 M D2-009 Podružný materiál % 1,000 60,50 60,50

D D3 ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ 4 617,90
12 K 210280201 Drazka pre kábel do d=15mm m 20,000 1,10 22,00

13 K D3-010 prierez do budovy ks 2,000 27,50 55,00

14 K D3-011
3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka 
FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21,733/38

ks 500,000 0,44 220,00

15 K
—
D3-012 Oceľové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klincov ks 2 000,000 0,50 1 000,00

16 K D3-013 Držiak kábla (PS30-90) UDF 11 ks 500,000 0,44 220,00

17 K D3-014
Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane 
svorkovnice E90.

ks 5,000 5,50 27,50

18 K D3-015 Káblové príchytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/30 ks 30,000 0,66 19,80

19 K D3-016 rúrka kopoflex pr.100mm m 60,000 0,00 0,00

20 K D3-017 Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....)

kmp 1,000 165,00 165,00

21 K N2XH-0 Kábel N2XH-0 FE180/PS30 2x1,5 m 800,000 0,77 616,00

22 K N2XH-O.1 Kábel N2XH-0 FE180/PS30 2x2,5 m 800,000 0,77 616,00

23 K D 3-018 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 2,000 19,80 39,60

24 K D3-019
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabie

m 500,000 0,11 55,00

25 K D3-020 Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.

m 1 600,000 0,11 176,00

26 K D3-021 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 120,000 3,30 396,00

27 K D3-022 Ukončenie káblov CHKE-V, ich odizolovanie, 
vyformovanie a zapojenie

ks 150,000 3,30 495,00

28 K D3-023
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy.

ks 150,000 3,30 495,00

d D6 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 16 275,60

D D4 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA  12 746.,80
29 M DOM 4-8 Digitálny výstupný modul DOM 4-8 EN54-16 ks 1,000 3 190,00 3 190,00

30 M 4XD500W Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. 
Nr: 580249

ks 1,000 2 860,00 2 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 24V/12A-150A Záložný zdroj EN54-4 napájači 24V/12A-150A do 
racku

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

32 M D4-401 akumulátory 12V/150Ah ks 2,000 396,00 792,00

33 M :DCS15 Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 ks 1,000 1 045,00 1 045,00

34 M D4-4O2 Havarijní kábel RC22 Art. Nr: 583422.21 ks 1,000 71,50 71,50

35 M D4-403 KÁBEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21 ks 1,000 77,00 77,00

36 M D4-404 Kábel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491 ks 2,000 12,10 24,20

37 M WA 06-165/T
reproduktorový nástenný WA 06-165/T, EN54-24, 6W
RMS, narazuvzdorny

ks 40,000 39,60 1 584,00

38 M DL-E 06-130/T
stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-
24,6WRMS,ker.sv. tep.poj

ks 12,000 27,50 330,00

39 M DR Stojanový rozvádzač, 32U, 1300x800x800mm (v x š x 
h) nosnosť 1000kg

ks 1,000 660,00 660,00

40 M D4-4O5 Zásuvkový panel 19“, 2U, 5x230V, prepäťová ochrana ks 1,000 39,60 39,60

41 M D4-406 tlačidlo pre aktivovanie evakuačnej správy ks 11,000 38,50 423,50

D D5 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 3 528,80
42 K DOM 4-8 Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 ks 1,000 99,00 99,00

43 K 4XD500W
Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art,
Nr: 580249

ks 1,000 71,50 71,50

44 K 24V/12A-150A Záložný zdroj EN54-4 napájači 24V/12A-150A do racku ks 1,000 66,00 66,00

45 K D5-501 akumulátory 12V/150Ah ks 2,000 27,50 55,00

46 K DCS15 Digitálna stanica hlásateľa DOS 15 EN54-16 ks 1,000 27,50 27,50

47 K D5-502 Havarijní kábel RC22 Art. Nr: 583422.21 ks 1,000 11,00 11,00

48 K D5-503 KÁBEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21 ks 1,000 11,00 11,00

49 K D5-504 Kábel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491 ks 2,000 11,00 22,00

50 K WA 06-165/T reproduktorový nástenný WA 06-165/T, EN54-24, 6W
RMS, narazuvzdorny

ks 40,000 11,00 440,00

51 K DL-E 06-130/T stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-
24,6WRMS,ker.sv.Jepj>oj

ks 12,000 13,20 158,40

52 K DR Stojanový rozvádzač, 32U, 1300x800x800mm (v x š x 
h)

ks 1,000 33,00 33,00

53 K D5-505 Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich 
kontrola

ks 52,000 2,20 114,40

54 K D5-506 tlačidlo pre aktivovanie evakuačnej správy ks 11,000 16,50 181,50

55 K D5-507 Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie. kmp 1,000 330,00 330,00

56 K D5-508 Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú 
plošinu

km p 1,000 55,00 55,00

57 K D5-509 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 35,000 3,30 115,50

58 K D5-510 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
40x40mm ks 15,000 5,50 82,50

59 K D5-511 Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky m 60,000 5,50 330,00

60 K D5-512 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 60,50 60,50

61 K D5-513 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia kmp 1,000 440,00 440,00

62 K D5-514 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie

kmp 1,000 385,00 385,00

63 K D5-515 Transportná réžia kmp 1,000 440,00 440,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.05 - ZŠ Cífer - CCTV - Kamerový systém

Poznámka:

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 10 575,60

dph základná 
znížená

Základ dane
0,00

10 575,60

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

2 115,12

Cena s DPH v EUR 12 690,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:______ Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.05 - ZŠ Cífer - CCTV - Kamerový systém
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 575,60

d D1 Slaboprúdové rozvody: Kamerový systém 5 301,56

1 K Poli

8 Mpx kompaktná Al IP kamera, Day/Night, 1/2.8" 
8Megapixel Progressive CMOS, IR prísvit do 60 m, 
rozlíšenie 3840 x 2160 px, snímkovanie 20 fps, citlivosť 
0,007 Ix @ F1.5 (Color, 30 IRE), 0,0007 Ix @ F1.5 
(B/W, 30 IRE), 0 Ix (IR on), motorický zoom objektí

ks

I ■

7,000 363,00 2 541,00

2 K Pol2

oMpx btarngm dome IP Kamera, exteriérová, 
Day/Night, IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" 8Megapixel 
Progressive CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 30 
fps, citlivosť 0,007 Ix @ F1.5, motorický objektív 2,7- 
13,5 mm, uhol záberu H: 109°-30°, V: 56°-17°, D: 
131 °_W

ks 1,000 352,00 352,00

3 K Pol3

Prepojovací box, hliníkový, pre kamery kompatibilné s 
modelmi HAC-HFW [E], HAC-HDW [M], IPC-HFW [E], 
PFB120W, PFB121W, rozmery 134x134x55mm, 
hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg

ks 8,000 20,90 167,20

4 K Pol4

Videorekordér IP sieťový 16 kanálový, OS Linux, 
podporované formáty H,265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 
MJPEG, záznam max. do 384 Mbps, maximálne 
rozlíšenie 32 Mpx na kameru, podpora analytických 
funkcií z kamier, alarm l/O 16/6, audio 1/2 RCA, 4x 
SATA III

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

5

6

K

K

Pol5 Hard disk 16TB ks 2,000 429,00 858,00

Pol6 monitor LCD 27", myš a klávesnica ks 1,000 283,36 283,36

d D2___ Montážnyjnateriál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenie 2 089,34
7 K Pol7 Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH, m 600,000 1,32 792,00

8 K Pol8
pevná rúrka 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 
upevnenia m 300,000 1,65 495,00

9 K Pol9 Káblová PVC príchytka OBO ks 200,000 2,20 440,00

10 K Pol10 Prepojovací panel 24xRJ45 ks 1,000 88,00 88,00

11 K Pol11 Prepojovacie káble RJ45 cat 5/s ks 12,000 1,87 22,44

12 K Pol 12 Konektor RJ45/S ACS, 8p8c, Category 5, tienený, 
pozlátené kontakty 50mm Au

ks 8,000 2,20 17,60

13 K Pol 13 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....)

komple 
t 1,000 234,30 234,30

d D3 Ostatné montážne práce   3184,70
14 K D3-018 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 2,000 19,80 39,60

15 K Pol14
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchylných bodov, vyznačenie prechodu a krabie

m 200,000 0,17 34,00

16 K Pol 15 Odvinutíe kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.

m 600,000 0,17 102,00

17 K D3-021 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. ks 20,000 3,30 66,00

18 K Pol16
Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a 
zapojenie ks 20,000 3,30 66,00

19 K D3-023
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy.

ks 3,000 3,30 9,90

20 K Pol17 Kamerová skúška ks 8,000 27,50 220,00

21 K Pol18 Nastavenie kamery interiérovej ks 1,000 22,00 22,00

22 K Pol19 Nastavenie kamery exteriérovej ks 7,000 33,00 231,00

23 K Pol20 Kompletáž monitorovacieho centra km p 1,000 275,00 275,00

24 K Pol21 Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 ks 10,000 0,17 1,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K Pol22 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm ks 15,000 3,30 49,50

26 K D5-510
Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do
40x40mm

ks 2,000 5,50 11,00

27 K Pol23 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 38,50 38,50

28 K Pol24
Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, 
posuvnej pracovnej plošiny

komple 
t

1,000 330,00 330,00

29 K Pol25 Drobné murárske a zváračské práce
Kompie

♦ 1,000 132,00 132,00

30 K Pol26 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 1,000 275,00 275,00

31 K

r-C
XI oDl Oživenie systému, nastavenie kmp 1,000 330,00 330,00

—
32 K Pol28 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 

obsluhu, zaškolenie
komple 

t
1,000 275,00 275,00

33 K Pol29 Inžinierska príprava stavieb, vytýčenie sietí
Kompie 1,000 198,00 198,00

34 K Pol30 Transportná réžia 1,000 385,00 385,00

35 K Pol31 PVP (% ceny montáže ) Kompie
t 1,000 93,50 93,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ ClFER
Objekt:

SO 01.06-ZŠ Cífer-EZS

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS’
Dátum: 15.06.2023

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 5 855,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 855,50 20,00% 1 171,10

Cena s DPH V EUR 7 026,60

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.06-ZŠ Cífer-EZS
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 855,50

d D1__ Poplachový systém na hlásenie narušenia ______ _____ ______ 2 607,00

1 K 1
EZS ústredná, 192 zón, 8 podsystémov,, pamäť 
1000+1500 udalostí, možnosť pripojenia max. 8 
čítačiek.

ks 1,000 297,00 297,00

2 K 2 Akumulátor 12V 17 Ah ks 2,000 77,00 154,00

3 K 3
PS17 (zbernicový zdrojový modul-plošný spoj vrátane 
zdroja s krytom

ks 1,000 209,00 209,00

4 K 4 LCD ovládacie tablo s displejom ks 1,000 181,50 181,50

5 K 5 Koncetrátor RIO ks 2,000 137,50 275,00

6 K 6 Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP ks 1,000 192,50 192,50

7 K 7 Infrapasívny priestorový duálny detektor Optex ks 12,000 55,00 660,00

8 K 8
Infrapasívny priestorový duálny detektor s chodbovou 
optikou Optex

ks 4,000 60,50 242,00

9 K 9
PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM vrátane 
prepojovacej krabice

ks 1,000 115,50 115,50

10 K 10 Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou ks 3,000 27,50 82,50

11 K 11 GSM komunikátor ks 1,000 198,00 198,00

d D2 Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenú 1 428,00
12 K 12 Kábel SYKFY 3x2x0,5 m 500,000 1,21 605,00

13 K 13 Kábel SYKFY 4x2x0,8 m 50,000 1,98 99,00

14 K 14
Ohybná rúrka 16, vrátane prŕchytok.spojok,uloženia a 
upevnenia

m 300,000 0,99 297,00

15 K 15 Príchytka inštalačnej rúrky ks 150,000 0,55 82,50

16 K 16 Káblová PVC príchytka OBO ks 150,000 0,72 108,00

17 K 17
Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....)

komple 
t

1,000 236,50 236,50

d D3______ Ostatné montážné práce_____________________________ ________________ JL820.50
18 K 18 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 3,000 19,80 59,40

19 K 19
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabie

m 200,000 0,11 22,00

20 K 20
Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, 
zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.

m 550,000 0,11 60,50

21 K 21
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 35,000 3,30 115,50

22 K 22
Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a 
zapojenie

ks 35,000 3,30 115,50

23 K 23
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava 
vodičov, vyviazanie káblovej formy.

ks 15,000 3,30 49,50

24 K 24
Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a 
oživenie.

komple 
t

1,000 181,50 181,50

25 K 25 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 10,000 4,40 44,00

26 K 26
Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
40x40mm

ks 4,000 6,60 26,40

27 K 27 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 0,300 44,00 13,20

28 K 28
Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, 
posuvne! pracovnej plošiny

komple 
t

1,000 93,50 93,50

29 K 29 Drobné murárske a zváračské práce
Kompie

i 1,000 33,00 33,00

30 K 30 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 1,000 275,00 275,00

31 K 31 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie

komple 1,000 275,00 275,00

32 K 32 Transportná réžia ( % z ceny dodávky)
Kompie 

t 1,000 385,00 385,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 33 PVP (% ceny montáže)
Kompie

L 1,000 71,50 71,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.07 - ZŠ Cífer - Slaboprúdové rozvody štruktúrovaná kabeláž, dátové 
rozvody a WIFI

Poznámka:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: ICO: 
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH:

Cena bez DPH 12198,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 198,45 20,00% 2 439,69

Cena s DPH v EUR 14 638,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.07 - ZŠ Cífer - Slaboprúdové rozvody štruktúrovaná kabeláž, dátové 
rozvody a WIFI

Miesto: Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12198,45

a WIFI: Štruktúrovaná kabeláž, dátové 3 140,50
1 K 1 KELine kábel Cat 5e, STP, LSOH, Dca- s2, d1, a1 m 1 600,000 1,10 1 760,00

2 K 2
Dátová zásuvka FM 2xRJ45/s Cat.5e,tienená pod 
omietku

ks 16,000 20,90 334,40

3 K 3 Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT5e, 1U, Cat.6, čierny ks 2,000 102,30 204,60

4 K 4 Horizontálny držiak káblov 1U ks 2,000 25,30 50,60

5 K 5
Dátový rozvádzač 18U, 600/400, 19“ závesná skriňa, 
presklené dvere, zámok FAB, Sada držiakov pre 
vyväzovacie mriežky,

ks 1,000 418,00 418,00

6 K 6 Prepojovaci kábel FTP RJ45/RJ45 cat5e 1m ks 15,000 1,32 19,80

7 K 7 Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 cat5e 2m ks 10,000 1,65 16,50

8 K 8 Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 cat5e 3m ks 3,000 2,20 6,60

9 K 9 Kábel CHKE-V2Ax1,5 m 200,000 1,65 330,00

d D2 Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia ajjpevnenié __ 1881,00
10 K 10 Káblové príchytky ks 100,000 1,10 110,00

11 K 11 PVC rúrka pevná pr.20 vrátane 
príchytok,spojok,uloženia a upevnenia

m 600,000 1,32 792,00

12 K 12 PVC rúrka ohybná pr.25 vrátane 
príchytok,spoiok,uloženia a upevnenia m 300,000 0,99 297,00

13 K 13 PVC rúrka Kopos pr.90mm vrátane výkopu a uloženia 
do trasy

m 60,000 4,40 264,00

14 K 14
Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, 
skrutky, hmoždinky....)

komple 
t

1,000 418,00 418,00

D D3 Káble a optika Multimode 1 029,60
15 K 15

optický kábel TB, 12xOM4, 50/125pm, Eca, pre 
vonkajšie aj vnútorné použitie

m 150,000 4,40 660,00

16 K 16 optický adaptér LC-LC Duplex, OM4 ks 12,000 4,40 52,80

17 K 17
Optický konektor pigtail LC, OS2 9/125pm (ITU-T
G.652.D) ks 24,000 4,40 105,60

18 K 18 Prepojovací panel 19", 1U, 24xLC ks 2,000 55,00 110,00

19 K 19 Držiak do prepojovacieho panelu ks 2,000 25,30 50,60

20 K 20 Ochrana zvaru ks 24,000 0,55 13,20

21 K 21 Prepojovacie káble FO multimode 50/125, LC/SC ks 2,000 18,70 37,40

d D4 Aktívné zariadenia ______________________ _________ ___________ _______ 3 212,00
22 K 22 UBNT UniFi AP AC LR [vnitfní AP, dual-band 

2.4+5GHZ (450+867Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac] ks 9,000 187,00 1 683,00

23 K 23
UBNT UniFi Switch US-16-150W [16xGigabit, 150W 
PoE+ 802.3at/af, pasívni PoE 24V, 2xSFP Slot, non- 
blocking 18Gbps]

ks 1,000 423,50 423,50

24 K 24 Nastavenie AP ks 9,000 27,50 247,50

25 K 25

Ústredňa D204PQ - malá ústredňa presného času 
(hlavné hodiny) na riadenie spínania, prípadne aj 
podružných hodín. Má vstup GPS a COM232. Používa 
sa na spínanie zvonenia v školách a riadenie 
podružných analógových hodín v školách, úradoch, 
staničných bu

ks 1,000 550,00 550,00

26 K 26 Školský zvonček motorový 24VDC ks 4,000 77,00 308,00

d D5 Ostatné montážne 2 935,35
27 K 27 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 2,000 22,00 44,00

Strana 2 z 3



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 28 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo 
úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabie m 200,000 0,11 22,00

29 K 29
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane 
vyrovnania, odstránenia izolácie kábla. ks 82,000 3,30 270,60

30 K 30 Zriadenie staveniska kmp 1,000 165,00 165,00

31 K 31 Ukončenie kábla FTP v prepojovacom paneli ks 41,000 3,30 135,30

32 K 32 Ukončenie kábla FTP v dátovej zásuvke ks 41,000 3,30 135,30

33 K 33

Meracie protokoly z meraní všetkých prípojných miest 
štruktúrovanej kabeláže v pôvodnom formáte, merané 
obojsmerne certifikačným meracím prístrojom s triedou 
presnosti Level llle, pri nastavení Class EA 
permanent link podľa ISO/IEC 11801. Meranie a zn

ks 41,000 2,75 112,75

34 K 34 25-ročná systémová záruka na metalickú kabeláž
Kompie

i 1,000 22,00 22,00

35 K 35 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 25,000 2,20 55,00

36 K 36 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne pr. 
12mm

ks 10,000 1,10 11,00

37 K 37 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 
25mm

ks 4,000 1,65 6,60

38 K 38
Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do
100x100mm

ks 2,000 11,00 22,00

39 K 39 Príprava konca optického kábla ks 2,000 27,50 55,00

40 K 40 Zvarovanie optického vlákna ks 24,000 8,80 211,20

41 K 41 Meranie otické vlákno ks 24,000 8.80 211,20

42 K 42 vysekanie drážky m 35,000 6,60 231,00

43 K 43 Vysekania a vyfrézovanie lôžka pre zásuvku ks 12,000 13,20 158,40

44 K 44 Projektová dokumentácia dielenská a skutočného 
prevedenia

komple 
t

1,000 330,00 330,00

45 K 45 Transportná réžia (% z ceny dodávky)
Kompie 

t 1,000 440,00 440,00

46 K 46

Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale 
ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác 
podfa výkresov a praxe dodávateľa. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovú kalkuláciu.

komple 
t

1,000 165,00 165,00

47 K 47 PVP (% ceny montáže)
Kompie 

t 1,000 132,00 132,00

£®stavet>«££
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krycí list rozpočtu
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01-08-ZŠ Cífer-ÚK

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS'
Dátum: 15.06.2023

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 251,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 59 251,06 20,00% 11 850,21

Cena s DPH V EUR 71 101,27

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum apiodpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba: 

zš cífer

Objekt:
SO 01-08-ZŠ Cífer-ÚK

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 59 251,06

d D1 Ústredné vykurovanie _ 59251,06
1 K 1 Plynový kotol GEMINOX THRs 25 kaskádové 

prepojenie
ks 2,000 3 520,00 7 040,00

2 K 2 Spalinový systém kaskádový BRILON 125/80 pre dva 
kotle, vedený po fasáde

kpl 1,000 2 227,50 2 227,50

3 K 3 Solárny ohrievač IVAR.PRESTIGE EP 300 ks 1,000 2 288,00 2 288,00

4 K 4 Expanzná nádoba REFLEX NG 35 ks 1,000 105,60 105,60

5 K 5 Obehové čerpadlo Stzar-Z 20/4-3 ks 3,000 341,00 1 023,00

6 K 6 Hydraulický vyrovnávač tlaku IVAR.548 Z ks 1,000 543,40 543,40

7 K 7 Solárna zostava IVAR.KIT SOLAR 2R - 300 kpl 1,000 5 896,00 5 896,00

8 K 8 Solárne kolektrory IVAR.SOLAR 200 M4 ks 2,000 891,00 1 782,00

9 K 9 Solárna čerpadlová sada IVAR.SOLAR K2 ks 1,000 1 210,00 1 210,00

10 K 10 Oceľové potrubie závitové DN 10 m 260,000 8,42 2 189,20

11 K 11 Oceľové potrubie závitové DN 15 m 70,000 8,75 612,50

12 K 12 Oceľové potrubie závitové DN 20 m 110,000 9,74 1 071,40

13 K 13 Oceľové potrubie závitové DN 25 m 25,000 12,10 302,50

14 K 14 Oceľové potrubie závitové DN 32 m 30,000 13,20 396,00

15 K 15 Oceľové potrubie závitové DN 40 m 5,000 13,75 68,75

16 K 16 Tubolit DG hr. 30 mm m 260,000 6,60 1 716,00

17 K 17 Radiátorový ventil TS-90 priamy, DN 15 ks 54,000 12,76 689,04

18 K 18 Spiatočkový ventil RL-5 priamy DN 15 ks 54,000 14,52 784,08

19 K 19 Guľový uzáver DN 20 ks 2,000 15,68 31,36

20 K 20 Guľový uzáver DN 25 ks 15,000 17,38 260,70

21 K 21 Guľový uzáver DN 32 ks 4,000 19,80 79,20

22 K 22 Zmiešavací ventil trojcestný s elektropohonom DN 20 ks 3,000 264,00 792,00

23 K 23 Spätná klapka DN 20 ks 1,000 15,18 15,18

24 K 24 Spätná klapka DN 25 ks 3,000 18,15 54,45

25 K 25 Spätná klapka DN 32 ks 1,000 21,45 21,45

26 K 26 Filter DN 20 ks 1,000 7,15 7,15

27 K 27 Filter DN 25 ks 1,000 9,13 9,13

28 K 28 Filter DN 32 ks 1,000 11,94 11,94

29 K 29 Automatický odvzdušňovací ventil ks 4,000 5,17 20,68

30 K 30 Teplomer ks 6,000 29,70 178,20

31 K 31 Vypúšťací kohút DN 15 ks 8,000 5,94 47,52

32 K 32 Termo hlavica MINI pre VT ks 54,000 14,00 756,00

33 K 33 KORAD 10S 600/400 ks 5,000 87,23 436,15

34 K 34 KORAD 10S 600/800 ks 3,000 142,07 426,21

35 K 35 KORAD 20K 600/400 ks 2,000 118,58 237,16

36 K 36 KORAD 20K 600/500 ks 4,000 175,84 703,36

37 K 37 KORAD 20K 600/600 ks 11,000 203,83 2 242,13

38 K 38 KORAD 20K 600/700 ks 1,000 231,77 231,77

39 K 39 KORAD 20K 600/800 ks 12,000 259,71 3116,52

40 K 40 KORAD 20K 600/900 ks 7,000 287,71 2 013,97

41 K 41 KORAD 20K 600/1000 ks 1,000 315,66 315,66

42 K 42 KORAD 20K 600/1500 ks 8,000 457,77 3 662,16

43 K 43 Priestorový temostat s týždenným, nastavením ks 3,000 159,50 478,50

44 K 44 Snímač vonkajšej teploty ks 1,000 93,50 93,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 K 50 Montážne práce 41 986,230 0,28 11 756,14

46 K 45 Vnútorné nastavenie radiátorových armatúr ks 54,000 3,85 207,90

47 K 46 Tlakové skúšky systému m 500,000 1,65 825,00

48 K 47 Hydraulické vyregulovanie systému kpl 1,000 275,00 275,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.09-ZŠ Cífer-ZTI

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 858,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 134 858,54 20,00% 26 971,71

Cena s DPH v EUR 161 830,25

Projektant

^dovít/ý

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a [ odpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 1 z 4



ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO01.09-ZŠ Cífer-ZTI
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: 
Spracovateľ:

15.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 134 858,54

d D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 28 027,49

D 1 ZEMNE PRÁCE ____ _____ ______________________________ __________ 17 048,16
1 K 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne m3 12,000 75,60 907,20

2 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 188,000 42,64 8 016,32

3 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 200,000 12,06 2 412,00

4 K 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m m3 200,000 4,26 852,00

5 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1- 
4 m3 70,000 5,93 415,10

6 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 70,000 12,45 871,50

7 K 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 70,000 6,85 479,50

8 K 167101105 Nakladanie alebo prekladanie výkopu na loď v horn. tr. 
1-4 m3 70,000 5,60 392,00

9 K 167102111 Nakladanie mačín zo skládky m2 70,000 0,43 30,10

10 K 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 142,000 4,90 695,80

11 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 58,000 22,46 1 302,68

12 K 175101109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 58,000 11,62 673,96

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE ____ ________________________ _ ________ 1 078,63

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku m3 19,000 56,77 1 078,63

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 9 900,70

14 K 831263195 Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-
300

kus 140,000 37,29 5 220,60

15 M 286110100 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 
110x3,2x5000

kus 7,000 18,40 128,80

16 M 286110150 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 
125x3,2x5000

kus 7,000 20,98 146,86

17 M 286110200
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 
160x4,7x5000

kus 21,000 33,31 699,51

I------
18 M 286136540 Rúra polyetylénová tlaková PN 6 LDPE (rPE) d 50x4,6 kg 23,000 3,01 69,23

19 K 871181121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50 m 23,000 0,19 4,37

20 K 871241111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 
140, tesnených gumovým krúžkom

m 31,000 1,91 59,21

21 K 871251111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 
110, tesnených gumovým krúžkom

m 33,000 1,79 59,07

22 K 871311111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 
160, tesnených qumovým krúžkom

m 102,000 2,16 220,32

23 K 892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 
vodou

m 166,000 2,90 481,40

24 K 892233111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia 
DN 40-70

m 23,000 4,59 105,57

25 K 892241111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 m 23,000 0,99 22,77

26 K 893342111
Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, 
vnútorná plocha nad 3,50 do 4.5 m2 kus 1,000 2 256,90 2 256,90

27 K 894421121 Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 -101 kus 1,000 82,96 82,96

28 K 899103111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 100 do 150 kg kus 1,000 35,13 35,13

29 M 552431110 Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg kus 1,000 308,00 308,00

d D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

d 721 Vnútorná kanalizácia

106 831,05

82 728,28
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Kód Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Popis

30 K 721171105 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 
32x1,8

m
i

9,000 3,85 34,65

31 K 721173203 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8 m 58,000 2,75 159,50

32 K 721173306 Čistiaci kus DN 100 m 4,000 7,26 29,04

33 M 3117A0210 Dvierka revízne dvierka vývesné (F2) 200x200mm kus 1,000 21,40 21,40

34 M 3117A0211 Dvierka revízne dvierka vývesné (F2) 300x300mm kus 4,000 26,36 105,44

35 K 721177002 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 
pripojovacie

m 4,000 17,11 68,44

36 K 721177003
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 
pripojovacie

m 43,000 18,41 791,63

37 K 721177006 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 
pripojovacie

m 15,000 26,64 399,60

38 M 283230322
Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače 
biela-vodovody

m 22,000 0,17 3,74

39 M 341010M032 Vodič AY-drôt 6 m 22,000 1,30 28,60

40 K 721177008
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 
pripojovacie m 71,000 32,90 2 335,90

41 K 721177111 Potrubie z rúr GEBERIT PE-HD 75/3 odpadné zvislé 
(quľová odbočka dvojitá)

m 42,000 31,76 1 333,92

42 K 721177123
Potrubie z rúr GEBERIT PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé 
(guľová odbočka trojitá)

m 75,000 51,48 3 861,00
I

43 K 721178111 Montáž odpadného potrubia PVC rúr D 32x1.8 m 67,000 9,33 625,11

44 K 721178271 Zátka potrubia PP-HT systém DN 32, montáž kus 1,000 3,74 3,74

45 K 721194103 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8 kus 17,000 3,49 59,33

46 K 721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 34,000 3,72 126,48

47 K 721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 kus 11,000 4,11 45,21

48 K 721194107 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 kus 4,000 4,96 19,84

49 K 721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 17,000 6,08 103,36

50 K 721223418 Zápachové uzávery podlahové T 1023 kus 3,000 15,11 45,33

51 K 721224206 Zápachové uzávery pisoárové DN 50 kus 8,000 23,73 189,84

52 K 721226311 Plastový podomietkový sifón HL 138 kus 14,000 44,00 616,00

53 K 721226312 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40 kus 34,000 17,73 602,82

54 K 721226412 Zápachová uzávierka pre drezy DN 50 kus 3,000 20,81 62,43

55 K 721242115 Lapače strešných spavenfn HL 600 DN 100 kus 5,000 84,73 423,65

56 K 721273205 Montáž plastového podomietkového sifónu HL 138 kus 14,000 4,95 69,30

57 K 721290111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 253,000 1,21 306,13

58 K 721300941 Vtok so zápach, uzávierkou HL 21 kus 3,000 16,24 48,72

59 K 721300942 Privzdušňovací ventil HL 807 kus 1,000 4,22 4,22

60 K 721300943 Privzdušňovaci ventil HL 900 kus 3,000 62,70 188,10

61 K 721300962 Podlahový vpust so zápach, vložkou HL 80.1 kus 2,000 7,59 15,18

62 K 721999904 Vnútorná kanalizácia HZS T4 hod 1 804,000 19,80 35 719,20

63 K 998721103 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 
24 m

t 0,483 35,11 16,96

64 K 722105120 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil priemer 20,0x2,9 v kotúčoch

m 151,000 12,71 1 919,21

65 K 722105125
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil priemer 25,0x3,7 v kotúčoch

m 201,000 17,96 3 609,96

66 K 722105132 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil priemer 32,0x4,7 v tyčiach

m 125,000 28,55 3 568,75

67 K 722105140 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil priemer 40,0x6,0 v tyčiach m 27,000 49,38 1 333,26

68 K 722105250 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex priemer 50,0x6,9 v tyčiach

m 37,000 55,02 2 035,74

69 K 722173982 Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 
20 mm

kus 151,000 2,73 412,23

70 K 722173983
Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 
25 mm

kus 201,000 2,89 580,89

71 K 722173984 Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 
32 mm

kus 125,000 3,12 390,00

72 K 722173985
Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 
40 mm

kus 27,000 3,30 89,10

73 K 722173986 Montáž potrubia plastového spoje elektrotvarovka D do 
50 mm

kus 37,000 3,72 137,64

74 K 722182111 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 m 151,000 1,45 218,95

75 K 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 201,000 1,89 379,89

76 K 722182113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 125,000 1,67 208,75
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77 K 722182114 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 m 27,000 1,80 48,60

78 K 722182115 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 m 37,000 2,31 85,47

79 K 722190221 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz, 11353 pevné pripoj. 
DN 15 súbor 109,000 111,89 12196,01

80 K 722220111
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 
1/2 kus 105,000 5,27 553,35

81 K 722220121 Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 
1/2x150mm

pár 1,000 10,26 10,26

82 K 722221136 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1 kus 27,000 32,09 866,43

83 K 722222219 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G
1/2

kus 2,000 8,68 17,36

84 K 722229101 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 kus 29,000 5,23 151,67

85 K 722231011 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2 kus 2,000 15,60 31,20

86 K 722231013 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1 kus 4,000 25,56 102,24

87 K 722231014 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4 kus 1,000 33,70 33,70

88 K 722231026 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2 kus 3,000 58,09 174,27

89 K 722231048 Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvaš klinový V 3040 G 3 kus 2,000 145,15 290,30

90 K 722231061 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2 kus 1,000 9,81 9,81

91 K 722231163 Armat. vod. s 2 závit, ventil poistný priamy ON 137030 
G1

kus 1,000 65,31 65.31

92 K 722239101 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 kus 3,000 2,71 8,13

93 K 722239103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 kus 5,000 2,71 13,55

94 K 722239104 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 kus 1,000 2,71 2,71

95 K 722254231
Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 
700x700x285mm súbor 4,000 670,31 2 681,24

96 K 722260801 Demontáž vodomerov prírubových DN do 50 kus 1,000 6,83 6,83

97 K 722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 564,000 2,10 1 184,40

98 K 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN
80

m 564,000 1,50 846,00

99 K 998721103 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 
24 m t 0,036 35,11 1,26

d 724 Strojné vybavenie______________________ _________________ _________________________ 648,47
100 K 724122816 Vodomerná zostava - komplet súbor 1,000 10,47 10,47

101 K 724132102 Cirkulačné čerpadlo Wilo-Star-Z20 + montáž súbor 1,000 638,00 638,00

D 725 Zariaďovacie[ redmety 23 454,30
102 K 725.101 ZT - WC kombi

KO'mpre 
t 17,000 217,80 3 702,60

112 K 725.102 ZT - WC pre invalidov
Kompie 2,000 520,00 1 040,00

103 K 725.131 ZT - pisoárové stánie s automatickým splachovačom komple 
t 8,000 743,77 5 950,16

104 K 725.211 ZT - umývadlo š. 50 cm s batériou ° , ’ 30,000 214,69 6 440,70

105 K 725.231 ZT - umývadlo š. 600 cm s batériou
KOmpie 4,000 246,15 984,60

113 K 725.232 ZT - umývadlo pre invalidov s batériou
KoWipíé

2,000 360,00 720,00

106 K 725.241 ZT - sprchová kabínka a misa 90/90
Kon^ipie

t 1,000 759,00 759,00

114 K 725.251 ZT - madlo pre invalidov
Kompie 

t 2,000 65,00 130,00

107 K 725.311 ZT - kuchynský drez oceľový smaltovaný s batériou komple 2,000 401,50 803,00

108 K 725.331 ZT - výlevka
Kompie 
. t. 3,000 242,00 726,00

109 K 725.611 ZT - pitná fontánka
Kompie

♦ 1,000 528,00 528,00

110 K 725980122 Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 kus 14,000 6,16 86,24

111 K 725999904 Zariaďovacie predmety HZS T4 hod 72,000 22,00 1 584,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 227 661,55

d D1 Zariadenie č.1 - vetranie 2-4NP 78 208,29

1 K 1.1 TZB 
PRODUKT VERŠ

Rekuperačná jednotka stojatá s automatickým 
systémom riadenia, tlmiacimi vložkami, uzatváracie 
klapky so servopohonom , s rek. výmenníkom 
doskovým (účinnosť 87%), ventilátory s EC motormi 
(prívod, odvod = 1800m3/h, 220Pa,/230V/50Hz) filtre 
vzduch

ks 3,000 9 728,29 29 184,87

2 K 1.1.1 'Ovládač - digitálny C5.1 ks 3,000 368,61 1 105,83

3 K 1.1.2 Sifón ks 3,000 46,75 140,25

4 K 1.1.3 Snímač CO2 do potrubia ks 3,000 289,52 868,56

5 K 1.1.4 Čerpadlo kondenzu sada 3,000 209,00 627,00

6 K 1.1.5 Antivibračné výškovo nastavitešné nožičky + rám sad a 3,000 305,69 917,07

7 K 1.1.6 Komunikačné káble kpl 3,000 132,00 396,00

8 K 1.2 STAVOKLIMA 
PHZE

Protidažďová žalúzia -protihluková so sitom 
protihmyzu, upínacím rámikom na potrubie, farba podľa 
árch. 800x350

ks 6,000 700,70 4 204,20

9 K
1.3 STAVOKLIMA 
JTH Bunkvý tlmič hluku 1xJTH 400/300/1000 ks 3,000 77,00 231,00

10 K 1.4 STAVOKLIMA 
JTH Bunkvý tlmič hluku 1xJTH 400/300/1500 ks 3,000 124,30 372,90

11 K 1.5 STAVOKLIMA 
JTH Bunkvý tlmič hluku 1xJTH 300/300/1000 ks 3,000 79,20 237,60

12 K
1.6 STAVOKLIMA 
JTH Bunkvý tlmič hluku 2xJTH200/300/1000 ks 3,000 123,20 369,60

13 K 1.7 Odvodná výustka-regulovaťeľná -regulácia 1, s 
upinacim rámikom 600x100-farba podľa árch ks 9,000 94,55 850,95

14 K 1.8 Prívodná výustka-regulovaťeľná -regulácia 2, s 
upinacim rámikom 400x100-farba podľa árch

ks 36,000 84,15 3 029,40

15 K 1.9 Odvodný tanierový ventil s upinacim rámikom DN125 ks 9,000 9,79 88,11

16 K 1.10 Odvodný tanierový ventil s upinacim rámikom DN160 ks 3,000 12,98 38,94

17 K 1.11 Odvodný tanierový ventil s upinacim rámikom DN100 ks 9,000 7,37 66,33

18 K 1.12 Regulačná klapka DN125 ks 6,000 41,80 250,80

19 K 1,12 Regulačná klapka DN100 ks 6,000 39,60 237,60

20 K 1.14 Regulačná klapka 350x100 ks 6,000 81,40 488,40

21 K 1.15 Regulačná klapka 250x100 ks 6,000 72,60 435,60

22 K 1.16
Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniacého 
materiálu)

72,000 33,24 2 393,28

23 K 1.17
Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
spojovacieho a tesniacého materiálu 0,000 0,00 0,00

24 K 1.18 do obvodu 2000mm/60% tvarovky bm 260,000 92,36 24 013,60

25 K 1.19
Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, 
samolepiace pásy , hrúbka 20mm,

m2 50,000 38,50 1 925,00

26 K 1.20 Servisné otvory ks 24,000 25,85 620,40

27 K 1.21 Montážny , závesný, spojovací materiál kpl 1,000 5 115,00 5115,00

d D2 Zariadenie č.2- vetranie triedy na 1NP   14 433,19

28 K 2.1 SWEGON 
CLASSROOM

Lokálná jednotka podstropná 300-1000m3/h, rozmer 
2050x980x460, priemer pripojenia 315mm, hmotnosť 
220kg, 1x230V 19,5A istenie, s el. ohrevom 3kW, s 
automatickým by-pasom, doskový rekuperátor s 
účinnosťou 94%, hlučnosť do okolia 37dBA

ks 1,000 13 239,16 13 239,16

29 K 2.1.1 Ovládač -digitálný - v cene ks 1,000 0,00 0,00

30 K 2.1.2 Snímač CO2 - v cene ks 1,000 0,00 0,00

31 K 2.1.3 Sifón ks 1,000 46,75 46,75
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32 K 2.1.4 Čerpadlo kondenzu sada 1,000 209,00 209,00

33 K 2.1.5 Závesné tyči, a izolátory chvenia (4ks) sada 1,000 49,50 49,50

34 K 2.1.6 Komunikačné káble kpl 1,000 165,00 165,00

35 K 2.2 Protidažďová žalúzia so sitom protihmyzu, upínaclm 
rámikom na potrubie, farba podľa árch. 400x400 ks 2,000 194,48 388,96

36 K 2.3 Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniacého 
materiálu) (viď. obrázok -technická správa) 0,000 0,00 0,00

37 K 2.4 do priemeru <t>315/10% tvarovky bm 2,000 27,72 55,44

38 K 2.5
Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
spojovacieho a tesniacého materiálu

0,000 0,00 0,00

39 K 2.6 do obvodu 1500mm/100% tvarovky bm 1,000 75,88 75,88

40 K 2.7 Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, 
samolpeiace pásy , hrúbka 15mm,

m2 3,000 38,50 115,50

41 K 2.8 Montážny , závesný, spojovací materiál kpl 1,000 88,00 88,00

d D3 __ Zariadenie č.3-vetranie jedálne___  _ 28 701,82

42 K 3.1 SWEGON 
CĽASSROOM

Lokálná jednotka podstropná 300-1000m3/h, rozmer 
2050x980x460, priemer pripojenia 315mm, hmotnosť 
220kg, 1x230V 19,5A istenie, s el. ohrevom 3kW, s 
automatickým by-pasom, doskový rekuperátor s 
účinnosťou 92%, hlučnosť do okolia 37dBA

ks 2,000 13 239,16 26 478,32

43 K 3.1.1 C5.1 Ovládač - v cene jednotky ks 2,000 0,00 0,00

44 K 3.1.2 Sifón ks 2,000 46,75 93,50

45 K 3.1.3 Snímač CO2 - v cene ks 2,000 0,00 0,00

46 K 3.1.4 Čerpadlo kondenzu sada 2,000 209,00 418,00

47 K 3.1.5 Závesné tyči, a izolátory chvenia (4ks) sada 2,000 49,50 99,00

48 K 3.1.6 Komunikačné káble kpl 1,000 165,00 165,00

49 K 3.2 Protidažďová žalúzia so sitom protihmyzu, upinacím 
rámikom na potrubie, farba podľa árch. 400x400

ks 4,000 194,48 777,92

50 K 3.3
Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniacého 
materiálu) (viď. obrázok -technická správa)

0,000 0,00 0,00

51 K 3.4 do priemeru <0315/10% tvarovky bm 4,000 27,83 111,32

52 K 3.5
Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
spojovacieho a tesniacého materiálu 0,000 0,00 0,00

53 K 3.6 do obvodu 1500mm/100% tvarovky bm 2,000 75,88 151,76

54 K 3.7 Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, 
samolpeiace pásy, hrúbka 15mm,

m2 6,000 38,50 231,00

55 K 3.8 Montážny , závesný, spojovací materiál kpl 2,000 88,00 176,00

p D4 Zariadenie č.4- vetranie výdajne_____  _________ ________ 5996,40

56 K 4.1 VENUS 
RECOVER H

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla -kompakt- 
podstropné prevedenie , s protiprúdovým 
výmenníkom (účinnosť 95%), ventilátory s EC motormi 
(prívod, odvod = 500m3/h) filtre vzduchu f7 na odvode, 
M5- prívode, vstavaný el. predohrev

ks 1,000 2 898,72 2 898,72

57 K 4.1.1 Ovládač - v cene jednotky ks 1,000 0,00 0,00

58 K 4.1.2 Závesné tyče +izolátory chvenia sada 2,000 49,50 99,00

59 K 4.1.3 Rýchloupínacie spony sada 3,000 60,72 182,16

60 K 4.2
Protidažďová žalúzia so sitom protihmyzu 350x350, 
vrátane uplnacieho rámika a pripojovacieho potrubí, 
izolácie

sada 2,000 177,65 355,30

61 K 4.3 Spätné klapky DN250 ks 2,000 20,13 40,26

62 K 4.4 LINDAB Tlmič hluku flexibilný na kruhové potrubie s hrúbkou 
minerálnej vlny 50mm <b 250/900

ks 5,000 114,69 573,45

63 K 4.5 LINDAB Tlmič hluku na kruhové potrubie <b 250/600 ks 1,000 93,81 93,81

64 K 4.6 NOVÁ A
500X100 R

Odvodná výustka s reguláciou 500x100 ks 2,000 78,05 156,10

65 K 4.7 NOVÁ A 
400X100 R

Prívodná výustka s reguláciou 400x100 ks 3,000 60,49 181,47

66 K 4.8
Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniacého 
materiálu)

0,000 0,00 0,00

67 K 4.9 do priemeru <t>160/40% tvarovky bm 28,000 39,93 1 118,04

68 K 4.10 Štvorhranné potrubie do obvodu 1000/100% tvarovky bm 1,000 50,59 50,59

69 K 4.11 Tepelná izlocia -kaučuková s hliníkovou foliou, o 
hrúbke 15mm

m2 3,000 38,50 115,50
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70 K 4.12 Montážny , závesný, spojovací materiál + 
komunikačné káble kpl 1,000 132,00 132,00

D D5 Zariadenie č.5- vetranie hygienických priestorov na 1.NP 2 639,56

71 K 5.1 HELIOS 
ELSGUBA

Ventilátor s časovým dobehom (spúšťanie spolu so 
svetlom) 60m3/h, 200Pa, 32dBA, vrátane montážnej 
krabice

sada 5,000 367,40 1 837,00

72 K 5.2 IGC Protidažďová mriežka so sitom proti hmyzu , farba 
podľa árch. 0 250

ks 1,000 48,62 48,62

73 K 5.3
Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniacého 
materiálu)

0,000 0,00 0,00

74 K 5.4 do priemeru 0160/40% tvarovky bm 18,000 28,93 520,74

75 K 5.5
Tepelná izlocia -kaučuková s hliníkovou fóliou, o 
hrúbke 15mm

m2 1,000 38,50 38,50

76 K 5.6 Flexo potrubie 080 bm 3,000 20,90 62,70

77 K 5.7 Montážny, závesný, spojovací materiál + 
komunikačné káble

kpl 1,000 132,00 132,00

D DD6 Zariadenie č.6-klimatizácia priestorov 48 794,44

78 K 6.1 FTXM50
Vnútorná klimatizačná jednotka v nástennom 
prevedení Qchl=4kW, s čidlom pohybu osôb , akustický 
zlak 27-44db(A), vrátane IČ ovládača

ks 1,000 1 239,72 1 239,72

79 K RXM50 Vonkajšia klimatizačná jednotka 230V ks 1,000 1 738,22 1 738,22

80 K 6.2 FAA100A
Vnútorná klimatizačná jednotka v nástennom 
prevedení Qchl=10kW, s čidlom pohybu osôb , 
akustický zlak 27-44db(A), vrátane IČ ovládača

ks 1,000 1 784,64 1 784,64

81 K RZAG100NY1 Vonkajšia klimatizačná jednotka 400V ks 1,000 3 128,40 3 128,40

82 K 6.3 FTXM50
Vnútorná klimatizačná jednotka v nástennom 
prevedení Qchl=4kW, s čidlom pohybu osôb , akustický 
zlak 27-44db(A), vrátane IČ ovládača

ks 9,000 1 239,72 11 157,48

83 K 6.4 RXM50 Vonkajšia klimatizačná jednotka 230V ks 9,000 1 738,22 15 643,98

84 K 6.5 Dvojica izolovaného medeného potrubia (izolácia s UV 
odolnosťou) 0,000 0,00 0,00

85 K 6.6 06,35/9,5 bm 300,000 30,25 9 075,00

86 K 6.7 09,5/15,8 bm 25,000 32,45 811,25

87 K 6.8 El.komunikačné káble bm 300,000 1,65 495,00

88 K 6.9 Chladivo kg 11,000 27,50 302,50

89 K 6.10 Sifón ks 9,000 46,75 420,75

90 K 6.11 Konzoly a antivibračné podložky sada 3,000 60,50 181,50

91 K 6.12 Roznášacie tvárnice a antivibračné podložky sada 8,000 49,50 396,00

92 K 6.13 Konštrukcia na ochranu vonkajších jednotiek kpl 1,000 1 705,00 1 705,00

93 K 6.14 Montážný materiál kpl 1,000 715,00 715,00

d D7 Zariadenie č.7- vetranie kotolne

94 K 7.1 EBB100WES
Ventilátor (spúšťanie vypínačom ) 100m3/h, 34dBA, 
vrátane sady: teleskopická trubica a protidažďová 
mriežka

sada

95 K 7.2 KMKPZM2 Sada: protidažďová žalúzia so sitom protihmyzu + 
krycia mriežka + izlované potrubie 200x200 sada

96 K 7.3 Montážný materiál kpl

267,85

1,000 102,85 102,85

1,000 148,50 148,50

1,000 16,50 16,50

d D6 Všeobecné 48 620,00
------ 1--------------------------- i--------------------- -------------------------------------------------------------- i------------ 1-------------------------------------------------

97 K V.1 Montáž zariadení, horizontálne a vertikálne presuny kpl 1,000 40 150,00 40 150,00

98 K V.2 Dopravné náklady Žeriav, manipulácia , lešenie kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

99 K V.3 Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

100 K V.4 Skúšky zariadení, odovzdavací protokol kpl 1,000 770,00 770,00

z
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krycí list rozpočtu
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.11 - ZŠ Cífer-plyn

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS’
Dátum: 15.06.2023

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČDPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 753,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 753,02 20,00% 1 750,60

Cena s DPH v EUR 10 503,62

Projektant

r
Spracovateľ

c

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:___ Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.11 - ZŠ Cífer-plyn
Miesto: Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 753,02

3 666,40

1 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 33,000 29,80 983,40

2 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 33,000 3,91 129,03

3 K 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m m3 33,000 3,87 127,71

4 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1- 
4 m3 15,000 2,72 40,80

5 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 15,000 11,48 172,20

6 K 167101103 Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 m3 15,000 5,43 81,45

7 K 167101155 Poplatok za uloženie sypaniny na skládke m3 15,000 16,50 247,50

8 K 167102111 Uloženie sypaniny na skládku m2 15,000 2,20 33,00

9 K 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
obiektov do 100 m3 m3 18,000 3,54 63,72

10 K 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 18,000 26,97 485,46

11 K 175101209 Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny m3 18,000 11,21 201,78

12 K 175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom m3 15,000 49,50 742,50

13 K 871171121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40 m 50,000 1,10 55,00

14 K 286139980 Potrubie plynovodné PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa kotúče 
50,100 m, 40 x 3,7 mm

m 50,000 4,62 231,00

15 K 286364120 PE - odbočka d 63/63 45“ kus 1,000 6,74 6,74

16 K 2863A3304 Prechodka PE/oceľ USTR 612 782 d/DN 50/40 kus 1,000 65,11 65,11

PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 857,82

17 K 723120204 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 
25

m 2,000 22,96 45,92

18 K 723120205 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 
32

m 3,000 27,47 82,41

19 K 723150367 Chránička plyn, potrubia D 57/2.9 m 1,000 19,95 19,95

20 K 723220214 Skrutkovanie prechodové G 1 F x D 32 PRES-GAS s 
vnútorným závitom kus 2,000 13,78 27,56

21 K 723229102 Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy 
G 1/2

súbor 2,000 4,43 8,86

22 K 723230104 Guľový uzáver priamy PN 5 G 1 kus 55,000 67,93 3 736,15

23 K 723999904 Vnútorný plynovod HZS T4 hod 40,000 19,80 792,00

24 K 723999906 Úradné skúšky a revízie hod 5,000 27,50 137,50

Zariacf ovácie
25 K 725980113 Dvierka kovové lakované 30/30 kus 1,000 5,18 5,18

26 K 725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm kus 1,000 2,29 2,29

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M =^228,80

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody
Ko^cÁ.

/S cenar 228,80
27 K 803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50 m 55,000 ď 157,85

28 K 803840020 Napustenie potrubia OPZ m 55,000 1,29 -70,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.12 - ZŠ Cífer - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:

KS: 
Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ICO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 625,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 625,53 20,00% 2 325,11

Cena s DPH v EUR 13 950,64

Projektant

Dátum a podpis:

Spracovateľ

________  Pečiatka________ Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.12 - ZŠ Cífer - Fotovoltika
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 15.06.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 625,53

d M Práce a dodávky M 11 625,53

d 21-M Elektromontáže______________________________________________________________________11 550,63.

1 K 210501050.S
Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov 
na šikmú strechu kpl

I
24,000 25,25 606,00

2 M 346510004110.S Fotovoltická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy kpl 24,000 59,48 1 427,52

3 K 210501101.S
Montáž a stringovanie fotovoltického panelu 
maloformátového

ks 24,000 12,64 303,36

4 M 346510000110.S
Fotovoltický modul pre strešné inštalácie 120-cells 
halfcut, monokryštalický, 380 - 420 Wp

ks 24,000 177,67 4 264,08

5 K 210501283.S
Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane 
fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné 
inštalácie

súb. 1,000 189,60 189,60

6 K 210501263.S Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre 
rezidenčné inštalácie ks 1,000 63,27 63,27

7 M 346510000720. S
Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3- 
fázovýdo 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F

ks 1,000 1 596,20 1 596,20

8 K 210501231 .S Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre 
malý fotovoltický zdroj súb. 2,000 63,36 126,72

9 K 210501211.S Montáž rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj ks 2,000 37,98 75,96

10 M 357140008105. S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov
1, modulov v rade 14, PE+N, IP40

ks 1,000 21,49 21,49

11 M 357140008115.S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 
3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40 ks 1,000 50,15 50,15

12 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 35,000 0,78 27,30

13 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 35,000 2,23 78,05

14 K 210800512.S
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V
4 m 170,000 0,47 79,90

15 M M001
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x4 solárny bezhalogénový 
červený

m 85,000 0,97 82,45

16 M M002
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x4 solárny bezhalogénový 
čierny

___

m 85,000 0,97 82,45

17 K 210120004.S
Odpinače valcových poistkových vložiek 10 x 38 
dvojpólové do 32 A ks 2,000 5,82 11,64

18 M 345290012500. S Odpínač valcových poistiek 2P, 25A, veľkosť 10x38 ks 2,000 25,32 50,64

19 M M004
Poistka valcová CH10 2625081 16A 1000VDC 10x38 
gPV

ks 4,000 9,22 36,88

20 K 210110403.S Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu ks 1,000 7,98 7,98

21 M M005 Vypínač modulárny IS 25A/3P ks 1,000 27,28 27,28

22 K 210130107.S Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A ks 1,000 11,86 11,86

23 M 358210002400.S
Stýkač inštalačný 4P, 25A, kontakty 4 NO, cievka 230 
V, 2 moduly

ks 1,000 36,42 36,42

24 K 210120423.S
Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 
3pól, 3+1 pól

ks 3,000 10,78 32,34

25 M 358240003400. S
Zvodič prepätia kombinovaný 4P, 32kA, limp= 
12,5kA/pól, 4 moduly

ks 1,000 233,37 233,37

26 M M003
Zvodič prepätia PO 13 PV 81.183 3P 1000VDC/12,5kA 
FV aplikácie typ 1 +2

ks 2,000 126,17 252,34

27 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 3,000 7,55 22,65

28 M 358220046100.S Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10kA, 3 moduly ks 2,000 25,51 51,02

29 M 358220045800.S Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 26,61 26,61

30 K 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 2,000 5,61 11,22

31 M 358220006600. S Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 7,34 14,68

32 K 210150020.S Časové relé asymetrický cyklovač, kontakty 1P ks 1,000 14,47 14,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M 374310007900. S
Časové relé špeciálne - asymetrický cyklovač 0,1s-100 
dní, AC/DC 12-240V, výstup 1x16A prepínací

ks 1,000 39,06 39,06

34 K 210150103.S Napäťové relé pre kontrolu prepätia í podpätia a sledu 
fáz ks 1,000 17,83 17,83

35 M 34651000041OS
Sieťová ochrana trojfázová, trojstupňová pre malý/ 
lokálny fotovoltický zdroi

ks 1,000 286,01 286,01

36 K 210161011 S Elektromer trojfázový na priame pripojenie ks 1,000 27,38 27,38

37 M M006 Snímač výkonový SMARTMETER 100A 3F ks 1,000 235,95 235,95

38 M P001 Podružný materiál % 5,000 95,70 478,50

39 M P002 Podružná práca % 5,000 66,00 330,00

40 M P003 Revízia sub 1,000 220,00 220,00

d 22-M _________Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení _______ 74,90
41 K 220511031.S Kábel v rúrkach m 35,000 1,31 45,85

42 M 341230001200. S Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2 m 35,000 0,83 29,05

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.13-Výťah

JKSO: 
Miesto:

KS: 
Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ICO:
IČ DPH:

Projektant: IČO: 
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 093,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 41 093,49 20,00% 8 218,70

Cena s DPH v EUR 49 312,19

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

f
Spracovateľ

Dátum a podpis:

___________

Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

ZŠ CÍFER
Objekt:

SO 01.13-Výťah
Miesto: Dátum: 15.06.2023

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ

Náklady z rozpočtu

1

HSV Prace a dodavky HSV

Zemné

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 093,49

3 013,15

831,11
19 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 12,500 42,97 537,13

20 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 12,500 1,98 24,75

3 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 4,700 4,40 20,68

4 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 4,700 0,88 4,14

5 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 9,000 16,50 148,50

6 K 171209005 Zákonný poplatok obci t 9,000 6,41 57,69

7 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 7,800 4,90 38,22

139,13

8 K 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,960 59,43 57,05

9 K 273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25

m3 4,400 144,56 636,06

10 K 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 17,100 21,90 374,49

11 K 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 17,100 6,64 113,54

12 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,400 2 154,42 861,77

Presun hmôt HSV

13 K 998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m

t 12,247 11,36 139,13

PSV Práce a dodávky PSV 12 080,34

763 Konštrukcie - 4 223,94

21 K 763115512.S Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm m2 75,000 55,58 4 168,50

15 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektochjyýšky od 7 do 24 m

% 1,320 42,00 55,44

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 856,40

16 K 767995105 Montáž atypických kovových stavebných konštrukcii 
nad 50 do 100 kg kg 1 200,000 2,16 2 592,00

17 M 5539548000 Dodávka a výroba OK z valcovanách profilov kg 1 200,000 4,29 5 148,00

18 K 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 1,200 97,00 116,40

D M Práce a dodávky M 26 000,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 26 000,00

23 K 330030044.S1 Osobný výťah - nosnosť 630kg/8 osôb - 4 stanice -4 
nástupištia

ks 1,000 26 000,00 26 000,00

'%gc/a stave^
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BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava, IČO: 46 813 080

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

BLOK ŠATNÍ 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA CÍFER

NOVOSTAVBA

INVESTOR______________ : OBEC CÍFER
Nám. A. Hlinku č.31
919 43Cífer
IČO: 00 312 347

PROJEKTANT___________ : BEWA s.r.o
Ovocná 2844/12
917 08 Trnava

MIESTO________________ : CÍFER
areál Základnej školy 
kat.územie Cífer 
č.parc.: 811, 813, 815/1

DÁTUM_____________ : 02/2023





.EGENDA:
bi^h-í NAVRHOVANÉ OBJEKTY
o—_____ EXISTUJÚCE OPLOTENIE - demontovať

__  EXISTUJÚCE OPLOTENIE
▲ VSTUP DO OBJEKTU 

ľľZZ VSTUP DO AREÁLU

LEGENDA:
VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE:

Verejná gravitačná kanalizácia

Verejný STL plynovod

Verejný vodovod

Verejné vedenie NN

Slaboprúd

EXISTUJÚCE PRÍPOJKY:
Vodovodná prípojka D63x5,8 (HD-PE)

- 3—a- ----------- Kanalizačná prípojka- gravitačná splašková D200-2% (PVC-U)

STL plynovodná prípojka D40x3 (PE-100, SDR11) 

Kanalizačná prípojka- gravitačná dažďová D200-2% (PVC-U) 

Existujúca prípojka NN - v zemi

- Existujúca prípojka NN - vzdušná

EXISTUJÚCE AREÁLOVÉ ROZVODY:

.EGENDA SPEVNENÝCH PLÔCH:

Navrhované areálové spevnené plochy

_J Existujúce areálové spevnené plochy

Areálová splašková kanalizácia (PVC-U)
Areálová dažďová kanalizácia

NTL rozvod plynu
Areálový rozvod vody

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY:
Navrhovaná prípojka NN kábel NAYY-J 4x50 / kábel CYKY-J 4Jx35

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY:

o NAVRHOVANÝ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY V ZEMI Z HDPE D32x3mm (DN25)
NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI Z PVC RÚR 
NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI Z PVC RÚR

OBJEKTY NA PRÍPOJKÁCH:

EXISTUJÚCA REGULÁCIA TLAKU PLYNU A NAVRHOVANÉ FAKTÚRAČNÉ MERANIE PLYNU + HUP

EXISTUJÚCA HLAVNÁ REVÍZNA, ALT. REVÍZNA ŠACHTA NA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCII

EZ VŠ EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMERNOU ZOSTAVOU

( ) eRE

e nRŠ

0 nR$

$ DŠ1

0 DŠ2

0 DŠ3

e
v

FS

Effivz

Existujúci rozvádzač
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PLASTOVÁ S TVAROVANÝM
DNOM Z PP DN600/160P-45’ (616135000), VTOK 2xD160, ODTOK D160, LT. POKLOP DN600, tr. A15
NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ Z PP DN300 S PRIEBEŽNÝM DNOM, 
VTOK 0160/ ODTOK D160, PLASTOVÝ POKLOP DN300, tr. A15
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PLASTOVÁ S TVAROVANÝM
DNOM Z PP DN600/160P-45’ 1616135000), VTOK 2xD160, ODTOK 0160, LT. POKLOP DN600, tr. A15
NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ Z PP DN315 S TVAROVANÝM DNOM 
PPSGR315/160P-45“, VTOK 2xD160/ ODTOK D160, PLASTOVÝ POKLOP DN300, tr. B125
NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ Z PP DN400 S TVAROVANÝM DNOM
PPSGR4OO/16OL-450, VTOK 2xD160/ ODTOK D160, PLASTOVÝ POKLOP DN400, tr. B125
NAVRHOVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA Z PE DN300 S KOŠOM,
PLASTOVÝ POKLOP DN300, tr. A15
NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE ZARIADENIE
Z BLOKOV EKODREN DRENBLOK DB60, 15 ks, PLOCHA 5,40m2, 
OBJEM 3,24m3, ROZMERY VZ; š x dl x v: 1,8 x 3,0 x 0,6m

Existujúca rozpojovaco-istiaca skriňa SR
HRE Navrhovaný rozvádzač merania
□ RŠ Navrhovaný hlavný rozvádzač

ARCHITEKTÚRA PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Zodp.projektant :lng. MARTIN WAGNER l.

Vypracoval : Ing. MARTIN WAGNER, Ing KATARÍNA HEČKOVA Z * í7 > T/\
Kreslil : Ing. MARTIN WAGNER, Ing. KATARÍNA HEČKOVA L Z / ÍR E* áX / IDL.
Investor : Obec Cífer, Nám. A. Hlinku č,31, 919 43 Cífer

IČO: 00 312 347

z 7
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IČO IČ DPH

Názov stavby Blok šatní ZŠ Cífer JKSO

EČO

Miesto k.ú.Cífer, p.č.811,813,81

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteí

Spracoval

Obec Cífer

BEWA s.r.o.

Ing. Janák

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

15. 5. 2023 CPA

Rozpočtové náklady v EUR

Merné a účelové jednotky

Počet í Náklady /1 m.j. I Počet ! Náklady /1 m.j. í Počet i Náklady /1 m.j.

í i i i
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A ÍZákladné rozp. náklady B l Doplnkové náklady C '.Vedľajšie rozpočtové náklady

1 ;HSV 'Dodávky ; 88 392,57 8 ; Práce nadčas ; 13;GZS

------ 1---------

0,00

2 i ÍMontáž ; 99 662,68 9 ;Bez pevnej podl. ; 14 j Projektové práce

- -f- - - _

0,00

3 J PSV ; Dodávky i 160 400,37 10 'Kultúrna pamiatky 15 ÍSťažené podmienky 0,00

4 i ÍMontáž ; 59 533,30 11 i 16 ‘Vplyv prostredia í 0,00

5 ;"M" ÍDodávky ; 38 214,16 I 17 ;lné VRN
' - 4*------

0,00

6 ÍMontáž i 27 480,80 J 18 IVRN z rozpočtu
------ 1---------

6 215,00

7 IZRN (r. 1-6) i 473 683,88 12 IDN (r. 8-11) i 19ÍVRN (r. 13-18) 6 215,00

20 IHZS ^177,10 21 ',Kompl. činnosť I 0,00 22 .Ostatné náklady 0,00

Projektant t'* .t '■r—---------<• D iCelkové náklady

23ÍSÚČet7,12, 19-22 í
487 075,98

Dátum a podpis Pečiatka
24 ÍDPH 20,00 % z 487 075,98 97 415,20

Objednávateľ / i ’■ Zí
;Cena s DPH (r. 23-24) 584 491,18

Dátum a podpis A.IPepiatka . C'&S
jt jPrípočty a odpočty

Zhotoviteľ obecnesluzby CÍÍ-ĽH,^^.
26Dodávky objednávateľa 0,00

27 IKlzavá doložka
------ 1---------

0,00K IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570
Dátum a podpis T.'l Pečiatka CO 28 Zvýhodnenie 0,00

Spracované systémom CENKROS 4, te). 041/707 1011



Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15. 5. 2023

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer

Objednávateľ: 
Zhotovíte!: 
Miesto:

Obec Cífer

k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

230313 Blok šatni ZS Cífer 4B7 076.9B 97 416,20 584491,18 0,00 473 683,88 7 177,10 6 215,00 0,00
oo Búracie práce 34 404.B2 6 880,96 41 285,78 0.00 29 434,62 4 970,20 0,00 0,00
01 Novostavba 321701,95 64 340,39 386 042,34 0,00 318 566,95 0,00 3 135,00 0,00
01.2 Zdravotechnika 6 392,64 1 278,53 7 871,17 0,00 5 842,64 0,00 550,00 0,00
01.3 Vykurovanie 22 713,77 4 642,76 27 266,52 0,00 20 769,72 1 394.05 550,00 0.00
01.4 VZT 42 623,91 8 524,78 51 148,69 0.00 41 811,06 812,85 0,00 0 00
01.5 Elektroinštalácia, bleskozvod 28 483,99 5 696,80 34180,79 0,00 28 483,99 0,00 0,00 0,00
02 Areálový rozvod vody 4 244,86 848,97 5 093,83 0,00 3 584.86 0,00 660 00 0.00
03 Areálová splašková kanalizácia 3 288,61 657,72 3 946,33 0,00 2 628,61 0,00 660,00 0,00
04 Areálová dažďová kanalizácia 16 794,62 3 358,92 20 153,64 0,00 16 134,62 0,00 660,00 0,00
05 Zabudované prvky interiéru 6 426,81 1 285,36 7 712,17 0,00 6 426,81 0,00 0.00 0,00

Celkom 487 076,98 97 416,20 684 491,18 0,00 473 683,88 7 177,10 6 215,00 0,00
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Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15.5.2023

ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 28 454,39

1 Zemné práce 9 465,57

1 113106611.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,26001 m2 64,300 5,677 365,03

2 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 
0,250001 m2 147,800 8,154 1 205,16

3 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 147,800 13,862 2 048,80

4 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kamemva hrubého drveného, 
hr.2OO do 300 mm, -0,400001 m2 64,300 23,104 1 485,59

5 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 
150 mm, -0,22500t m2 147,800 29,506 4 360,99

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 988,82

6 941955002.S
Lešenie lahké pracovné pomocne s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 
1,90 m m2 50,000 5,914 295,70

7 962032231 .S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z 
tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,9O5OOt m3 0,092 33,774 3,11

8 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 6,000 6,411 38,47
9 968081116.S Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t m 26,780 6,411 171,69
10 968082354.S Vybúranie ventilátora m2 0,250 18,703 4,68
11 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t m 6,500 8,840 57,46

12 978065001.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vratane povrchovej úpravy z 
polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t m2 14,380 2,921 42,00

13 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 154,329 17,723 2 735,17

14 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 2 932,251 0,563 1 650,86
15 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 154,329 13,825 2 133,60

16 979082121.S
Vnutrostavemskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 
m t 308,658 1,431 441,69

17 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 110,426 44,000 4 858,74

18 979089211.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové 
výrobky (17 03), nebezpečné t 36,950 165,000 6 096,75

19 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 6,953 66,000 458,90

PSV Práce a dodávky PSV 980,23

762 Konštrukcie tesárske 715,46

20 762331813.$
Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60 prierezovej 
plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t m 132,000 3,416 450,91

21 762341811.S
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 z dosiek hrubých, 
hobľovaných, -0,01600 t m2 35,000 1,920 67,20

22 762711830.S
Demontáž priestorových viazaných konštrukcii z reziva bráneného plochy 
224 - 288 cm2, -0,01300 t m 93,000 2,122 197,35

764 Konštrukcie klampiarske 113,48

23 764312822. S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., - 
0,00751t m2 33,000 2,432 80,26

24 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st, rš 330 
mm, -0,00330t m 11,000 1,310 14,41

25 764359810.S Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t ks 2,000 1,755 3,51

26 764410850.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t m 2,000 1,755 3,51

27 764454802. S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t m 9,000 1,310 11,79

787 Zasklievanie 151,29

28 787300801. S
Vyspievanie strešných konštrukcii a strešných svetlíkov tmelených, - 
0,01800t m2 35,800 4,226 151,29



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 970,20
29 HZS000212.S Búracie prace, demontáže, prekládky hod 200,000 23,201 4 640,20
30 999000000100. S Pomocný materiál eur 1,000 330,000 330,00

Celkom 34 404,82



Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15.5.2023

ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Novostavba

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 61 264,09

1 Zemné práce 5 681,57
1 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezaparená v hornine 3, do 100 m3 m3 75,050 8,943 671,17

2 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezaparené. Príplatok k cenám za lepivosí horniny
3 m3 22,515 1,365 30,73

3 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 7,939 15,348 121,85

4 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 2,382 1,205 2,87
5 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,368 42,638 356,79

6 132201109.S
Príplatok k cene za fepivost pn hĺbení rýh šírky do 600 mm zapaženycn i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 2,510 12,051 30,25

7 162501102.S
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 92,507 5,684 525,81

S 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 647,549 0,572 370,40

9 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 166,513 21,450 3 571,7o|

2 Zakladanie 11 891,73

10 271533001.S
Nasyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kamemva hrubého 
drveného fr.32-63 mm m3 35,600 75,053 2 671,89

11 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 m3 27,501 130,117 3 578,35
12 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 17,640 20,370 359,33
13 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 17,640 3,927 69,27

14 273362422.S
Výstuž základových dosiek zo zvar, sieti KARÍ, priemer drôtu 6/6 mm, 
veľkosť oka 150x150 mm m2 222,500 6,736 1 498,76

15 274321312.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 m3 9,862 128,511 1 267,38
16 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 19,780 22,206 439,23
17 274351218.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 19,780 6,749 133,50
18 275321312.S Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 m3 9,683 128,733 1 246,52
19 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 17,150 27,713 475,28
20 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 17,150 8,876 152,22

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 423,72

21 340238269.S
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic 
hladkých hrúbky 550 mm m2 1,650 135,419 223,44

22 340239266.S
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic 
hladkých hrúbky 200 mm m2 3,750 53,408 200,28

Komunikácie 11 413,46

23 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) 
po zhut.hr. 250 mm m2 200,000 17,342 3 468,40

24 564801112.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm m2 200,000 2,364 472,80

25 596911143.S
Kladenie betónovej zamkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre 
peších nad 100 do 300 m2 m2 200,000 16,078 3 215,60

26 592460010200.S Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm m2 204,000 20,866 4 256,66

osadenie 20 590,91

27 612460124.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery m2 4,500 2,411 10,85

28 612460364.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 4,500 12,964 58,34

29 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
prilepením m2 4,500 10,436 46,96

30 622255041.S

Montáž stien prevetrávanej fasady z tasadnych dosiek, s hliníkovou 
konštrukcou (omega profily v. 25 mm), uchytenie na nity, bez tepelnej 
izolácie m2 13,509 110,981 1 499,24

31 591510007800
Cementotriesková doska CETRIS FINISH, rozmer 16x3350x1250 mm, s 
hladkým povrchom, základným náterom a finálnou farbou m2 14,184 112,806 1 600,04

5

6



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

32 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery m2 6,050 3,241 19,61

33 622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm m2 6,050 18,828 113,91

34 625250543.S
Kontaktný zateprovaci systém sokíovej alebo vodou namahanej časti hr. 50 
mm. skrutkovacie kotvy m2 89,700 42,679 3 828,31

35 625250553.S
Kontaktný zateplovací systém soHovej alebo vodou namahanej časti hr. 150 
mm, skrutkovacie kotvy m2 55,440 77,326 4 286,95

36 625250710. S
Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie 
kotvy m2 4,550 71,632 325,93

37 631316075.S
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylenovými vláknami, betón tr. C 
25/30 hr. 100 mm m2 166,500 18,937 3 153,01

38 631571017.S
Násyp - ochranných pasov pri atike z praného kamemva s utlačením a 
urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5° m3 1,884 167,295 315,18

39 1632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 166,500 0,208 34,63
40 283230007500. S Oddefovacia fólia na potery m2 191,475 0,660 126,37

41 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 166,500 0,728 121,21

42 585520001900
Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné 
potery a stierky, 5 kg kg 25,724 6,489 766,92

43 632311001.S
Brúsenie nerovnosti nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky 
do 2 mm m2 166,500 3,190 531,14

44 632452649.S Cementová samonivelizačné stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm m2 166,500 26,140 4 352,31

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 827,27

45 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocne s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 
2,50 m m2 166,500 10,453 1 740,42

46 94900299r Žeriav kpl 1,000 1 650,000 1 650,00

47 949941101.S
Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom vyšky do 
80 m deň 30,000 28,226 846,78

48 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 166,500 5,792 964,37

49 959941123.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do 
betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12 ks 22,000 8,489 186,76

50 959941132.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do 
betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16 ks 32,000 10,563 338,02

51 959941141.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do 
betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20 ks 68,000 16,190 1 100,92

99 Presun hmôt HSV 4 435,43

52 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvisla konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 12 m t 418,397 10,601 4 435,43

PSV Práce a dodávky PSV 191 607,90

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 554,45

53 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za 
studená m2 178,000 0,385 68,53

54 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,071 2 148,579 152,55

55 711112002.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studená m2 23,100 0,436 10,07
56 246170000900. S Lak asfaltový penetračný t 0,010 2 148,579 21,49

57 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením m2 178,000 5,749 1 023,32

58 628320000200. S
ŕas asfaltový nalavitelny sivý, hr. plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre
vrchné vrstvy hydroizolačných systémov m2 204,700 8,578 1 755,92

59 711142559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvisla NAIP 
pritavením m2 23,100 6,230 143,91

60 628320000200. S
Pas asfaltový natavitefny sivý, hr. 4.2 mm, p ošna hmotnost 5,75 kg/m2, pre 
vrchné vrstvy hydroizolačných systémov m2 27,720 8,578 237,78

61 711211051.S Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná m2 3,100 25,873 80,21
62 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 1,474 41,162 60,67

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 30 658,11
63 712290059r Zhotovenie vegetačnej strechy m2 100,100 34,385 3 441,94

64 693410003550. S
Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - drenážna fólia so 
zásobníkom, substrát, rozchodníkový koberec m2 115,115 67,098 7 723,99

65 712331105.S
Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° samotepiacim asfaltovým 
pásom m2 176,400 4,941 871,59

66 628420000500. S
Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 0,4 mm vystužený hliníkovou fóliou 
znižujúcou požiarne zaťaženie m2 202,860 11,299 2 292, 72

67 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10' PVC-P foliou 
upevnenou prikotvením so zvarením spoju m2 183,500 6,824 1 252,20

68 283220002200. S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech m2 211,025 9,816 2 071,42

69 311970001600. S
Vrui na kotvenie izolácie a hydroizolacie do asfaltových suvrstvi, do dl. 350 
mm ks 576,190 2,439 1 405,33



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

70 712873240.S

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku HVU-H na 
konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvenim so zváraným 
spojom m2 84,220 11,429 962,55

71 283220002200. S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech m2 96,853 9,816 950,71

72 311970001700.S
Vrut na kotvenie izolácie a hydroizolácie do asfaltových súvrství, do dl. 220 
mm ks 342,775 1,779 609,80

73 712973220.S Detaily k PVC-P fóliám osadenie chrliča ks 5,000 8,009 40,05
74 2810311640 Chrlič TWC 110 PVC s integrovanou PVC manžetou ks 5,000 82,720 413,60

75 712973430.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kutovy uholnik z hrubopoplastovaneho 
plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135° m 122,300 13,652 1 669,64

76 311970001800.S Teleskop do dĺžky 400 mm ks 978,400 0,983 961,77

77 712973640.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholnik z hrubopoplast. plechu 
RŠ 140 mm, ohyb 90-135° m 99,900 13,652 1 363,83

78 311970001800. S Teleskop do dĺžky 400 mm ks 799,200 0,983 785,61

79 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 414,920 0,770 319,49
80 693110004500. S Geotextilia polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 477,158 1,572 750,09

81 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike širky 311 - 410 mm 
pod klampiarske konštrukcie m 61,500 13,746 845,38

82 311310008810. S Hmoždinka natlkacia 8x45 mm ks 492.000 0,407 200,24
83 607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 49,200 20,492 1 008,21

84 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 299,396 2,400 718,55

713 Izolácie tepelné 21 586,64

85 713122121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách m2 166,500 2,717 452,38

86 283720009300.S
Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150kPa, na zateplenie podláh a 
plochých striech m2 169.830 23,520 3 994,40

87 713131143.S Montáž parotesnej fólie m2 7,100 2,280 16,19

88 283290004300.S
Parozabrana s reliexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná 
hmotnosť 150 g/m2 m2 8,165 2,217 18,70

89 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvemm a 
lepením m2 23,100 7,972 134,15

90 283750000700.S Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 23,562 11,271 265,57

91 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10' spádovými doskami z 
polystyrénu v jednej vrstve m2 63,000 2,078 130,91

92 283760007500.S
Doska spádová EPS, pevnost v tlaku 150 kPa, sedy polystyrén pre 
vyspádovanie plochých striech m3 6,300 212,782 1 340,53

93 713142255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, rozloženej v 
dvoch vrstvách, prikotvenim m2 154,200 10,520 1 622,18

94 283720009250. S
Ôoska EPS hr. 15Ď mm, pevnost v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a 
plochých striech m2 96,696 23,520 2 274,29

95 283720009500. S
Doska EPS hr. 200 mm, pevnost v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a 
plochých striech m2 263,160 29,126 7 664,80

96 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 89,700 13,974 1 253,47
97 283750001000. S Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 91,494 22,872 2 092,65
98 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 213,096 1,300 277,02

762  Konštrukcie tesárske 1 208,55

99 762431354
Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 
32 mm m2 16,170 71,522 1 156,51

100 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 11,565 4,500 52,04

763 Konštrukcie ■ drevostavby 18 946,12

101 763116866.S

Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW f5, jednoducho opiastena doskou 
vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 12,5 mm, TI 75 
mm m2 23,598 65,852 1 553,98

102 763119210.S SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter m2 441.143 1,233 543,93

103 763126701.S
Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená 
doskou vysokopevnostnou DFRIH1 12.5 mm, TI 50 mm m2 138,607 43,696 6 056,57

104 763124122.S
Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená 
doskou vysokopevnostnou DFRIH1 2x12.5 mm, TI 50 mm m2 11,160 60,731 677,76

105 763138221.S
Podhľad SDK závesný na dvojurovriovej ocefovej podkonštrukcii ČĎ+UĎ, 
doska protipožiarna DF 12.5 mm m2 198,480 38,083 7 558,71

106 763147112.S
Obklad steny sadrokartonom, doska protipožiarna vysokopevnostná, hr. 15 
mm m2 1,500 31,657 47,49

107 763168221.S
SDK obklady stĺpov prierezu 14x14 cm s ochranným uholníkom, doska 
protipožiarna DF 12,5 mm m 55,250 39,819 2 200,00

108 763170030.S Revízne dvierka s pevnými pántmi 200x200 mm ks 1,000 30,976 30,98

109 763182291.S
Montáž zárubni ocetových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m 
jednokrídlových ks 2,000 43,942 87,88

770 553310011200.S Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 800x1970 ks 1,000 38,137 38,14



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

111 553310011300. S Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 900x1970 ks 1,000 38,137 38,14

112 998763401. S
Presun hmôt pre saorohartónove konštrukcie v stavcach (objektoch) vyšky 
do 7 m % 187,573 0,600 112,54

764 Konštrukcie klampiarske 11 657,52

113 764331430.S Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 300 mm m 24,500 26,855 657,95

114 764333440. S Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 400 mm m 138,700 30,008 4 162,11

115 764351405. S
Zfaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranne 
r.š. 400 mm m 29,700 36,504 1 084,17

116 764357501. S
žľaby z pozinkovaného farbeného PŽf plechu, zaatikové bez hákov r,š. 600 
mm m 32,400 57,239 1 854,54

117 764359436.S Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu ks 5,000 64,884 324,42

118 764410750.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného A1 plechu, vratane rohov 
r.š. do 330 mm m 0,700 29,240 20,47

119 764430450.S
Oplechovanie munva a atik z pozinkovaného farbeného PŽf plechu, vrátane 
rohov r.š. 550 mm m 60,400 37,180 2 245,67

120 764430460.S
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane 
rohov r.š. 650 mm m 1,500 44,886 67,33

121 764445410. S Dvojdielna dilatácia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm m 16,600 30,984 514,33

122 764451402.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou 
strany do 100 mm m 19,000 31,604 600,48

123 998764101.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m 1,436 87,776 126,05

766 Konštrukcie stolárske 1 973,49
124 766621266.S Montáž okien drevených m 5,900 17,585 103,75
125 611110017OOO.S Drevené okno interiérové 1800x1150 (02) ks 1,000 495,000 495,00

126 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldražkoveho, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 2,000 26,387 52,77

127 549150000600. S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerež brúsený ks 2,000 21,557 43,11

128 611610002900.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, vyplň ĎTÔ doska, povrch 
CPL laminát, mechanicky odolné plné (D7) ks 1,000 193,328 193,33

129 611650001100.S
Dvere vnútorné protipožiarne El EW15 D1, šxv 900x1970 mm, požiarna 
výplň, SK certifikát, CPL lamino (D8) ks 1,000 367,032 367,03

130 766669119.S Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg ks 10,000 14,967 149,67

131 549170000600.S
Samozatvárač dveri do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre 
dvere šírky max. 1050 mm ks 10,000 47,407 474,07

132 766694113. S Montáž parapetnej dosky drevenej širky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm ks 1,000 13,737 13,74

133 611550000400.S
Parapetná doska vnutoma, širka 350 mm, z drevotnesky laminovanej, farba 
biela m 2,000 13,311 26,62

134 766694141.3 Montáž parapetnej dosky plastovej širky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm ks 1,000 8,807 8,81
135 611560000400. S Parapetná doska plastová, širka 300 mm, komôrková vnútorná m 0,800 19,338 15,47

136 998766201.S Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 19,434 1,550 30,12

767 Konštrukcie doplnkové kovové 81 471,60
137 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 2,650 23,539 62,38

138 553520003500. S Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové (vr. povrchovej úpravy) m 2,650 38,629 102,37
139 767230099r Úprava zábradlia Z2 kpl 1,000 132,000 132,00

140 767310030.S Montáž strešného svetlíka elektricky otváravého do plochej strechy ks 7,000 266,728 1 867,10

141 611310009100. S
Sfrešné okno PVC elektricky otvárave, šxv 1000x1500 mm, do plochej 
strechy ks 7,000 1 430,751 10 015,26

142 767392112. S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním m2 260,200 15,703 4 085,92
143 138310001300.S Plech trapézový pozink., výška profilu 40 mm, hr. 0,88 mm m2 92,180 22,386 2 063,54
144 138310001600 Plech trapézovýpozink., výška profilu 85 mm, hr. 1,50 mm m2 194,040 36,171 7 018,62

145 767397103.S Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm m2 7,100 17,665 125,42

146 553260000380r
Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plást š. 1000mm, hr. 
panela 200 mm m2 7,313 93,456 683,44

147 767411113.S
Montáž oplaštema sendvičovymi stenovými panelmi so skrytym zámkom na 
OK, hrúbky nad 150 m2 215,391 26,940 5 802,63

148 553250001400. S
Panel sendvicovy s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom 
oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 200 mm m2 221,853 95,077 21 093,12

149 767612100.3
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (.exteriérová a 
interiérová) m 5,780 25,534 147,59

150 283290006100. S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, di. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru m 6,069 2,651 16,09



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

151 283290006200. S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, di. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru m 6,069 1,001 6,08

152 553410008701 Okno hliníkové 700x2190 F+S (01) ks 1,000 506,000 506,00

153 767646520. S Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 70,940 20,755 1 472,36

154 283290006100
'esmaca fólia CX exterier, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pnpájacej škáry 
okenného rámu a muriva, polymér. ALLMEDIA m 36,204 2,552 92,39

155 283290006300
Tesniaca fólia CX mtener, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pnpajacej škáry 
okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA m 36,204 1,112 40,26

156 553410004.01 Interiérové dvere hliníkové protipožiarne 1620x2550 (D1) ks 1,000 2 310,000 2 310,00
157 553410004.02 Interiérové dvere hliníkové protipožiarne 2600x2100 (D2) ks 2,000 2 970,000 5 940,00
158 553410004.03 Interiérové dvere hliníkové 2460x2200 (D3) ks 1,000 2 090,000 2 090,00
159 553410004.04 Exteriérové dvere hliníkové 2460x2200 (D4) ks 1,000 2 970,000 2 970,00
160 553410004.05 Exteriérové dvere hliníkové 1760x2550 (D5) ks 1,000 2 420,000 2 420,00
161 553410004.06 Exteriérové dvere hliníkové 1760x2200 (D6) ks 1,000 2 090,000 2 090,00
162 553410004.07 Exteriérové dvere hliníkové 1760x2550 (D9) ks 1,000 2 420,000 2 420,00

163 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii 
do 5 kg kg 302,200 9,396 2 839,47

164 133840000500. S Tyč oceľová t 0,332 1 876,455 622,98

165 767995305. S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg 
stupňa zložitosti 1 kg 302,200 3,036 917,48

166 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch vyšky 
do 6 m % 799,525 1,900 1 519,10

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   1 297,03
167 769036033.S Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.705-0.800 rr>2 ks 4,000 25,577 102,31

768 429720063500. S Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 1000x800 mm ks 4,000 293,261 7 773,04

169 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) 
výšky do 7 m % 12,754 1,700 21,68

776 Podlahy povlakové 6 621,11
170 776420011.S Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím m 14,220 7,179 102,09
777 284110002620. S Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm m2 1,450 27,272 39,54
172 776521100.S Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 166,500 10,296 1 714,28
773 284110002620. S Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm m2 171,495 27,272 4 677,01
174 998776201.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 65,329 1,350 88,19

783 Nátery 10 303,83
175 783173520.S Nátery oceľ.konštr. plnosten. dvojnásobné m2 350,040 25,018 8 757,30

176 783894612.S
Náter farbami akrylátovými ekologickými riediternými vodou, biely náter 
sadre kartónových stropov 2x m2 198,480 3,970 787,97

177 783894622.S
Náter farbami akrylátovymi ekologickými riediteľnymi vodou, biely náter 
sadrokartónových stien 2x m2 242,663 3,126 758,56

784 Maľby 20,61

178 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 4,500 1,443 6,49

179 784452371.S
Malty z maliarskych zmesi na vodnej baze, ručne nanašané tonovane 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m m2 4,500 3,138 14,12

786 Čalúnnické práce 2 308,84
180 786616520.S Montáž rolety do strešného okna plochy nad 1,5 m2 ks 7,000 9,453 66,17

181 611520062860. S Roleta plisovaná, šxl 1000x1500 mm, do plochej strechy, elektricky ovládaná ks 7,000 320,382 2 242,67

M Práce a dodávky M 65 694,96

43-M Montáž oceľových konštrukcií 65 694,96
182 430610001 Oceľová konštrukcia - montáž kg 11 298,000 2,420 27 341,16
183 1348082500 Oceľová konštrukcia - dodávka + výroba + zákl. náter kg 11 523,960 3,080 35 493,80
184 43061099pc Dielenská dokumentácia kpl 1,000 2 860,000 2 860,00

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3135,00

185 000300016.S
Geodetické prace - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, 
vytýčenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 385,000 385,00

186 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 
vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1.000 2 750,000 2 750,00

Celkom 321 701,95
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č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 916,52

1 Zemné práce 1 860,59
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 21,840 42,638 931,21

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivost pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 7,273 12,051 87,65

3 162501102.S
Vodorovné premiestnenie vykop ku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 8,400 5,684 47,75

4 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 58,800 0,572 33,63

5 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 15,120 21,450 324,32

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnenim jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 13,440 4,895 65,79

7 175101101.S
Obsyp potrubia sypanínou z vhoaných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 5,880 22,465 132,09

8 583310002200. S Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm f 10,584 22,501 238,15

4 Vodorovné konštrukcie 143,05
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a

9 451573111.S štrkopiesku do 63 mm m3 2,520 56,767 143,05

8 Rúrové vedenie  255,27

10 871171168.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 
32x3,0 mm m 15,000 0,721 10,82

11 286130046000
Rúra HDPE PE10Ó D 32x1,9 mm, dl. f 00 m RN 10 (SDŔ17) pre tlakový 
rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 15,450 1,099 16,98

12 871266000.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 m 15,000 0,862 12,93

13 286120000200. S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr ľibx3,2 mm, dl. 1 m, 
SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 15,300 5,200 79,56

14 877266000. S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100 ks 2,000 4,318 8,64
15 286520002900 Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE ks 2,000 1,814 3,63
16 877276048.S Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100 ks 1,000 4,925 4,93

17 286510007900. S Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém ks 1,000 4,539 4,54
18 892233111.S Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 15,000 4,589 68,84

19 892241111.S
□'Statné prace na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 
do 80 m 15,000 0,993 14,90

20 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 14,000 2,107 29,50

99 Presun hmôt HSV 657,61
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamm.

21 998276101.S v otvorenom výkope t 15,373 42,777 657,61

PSV Práce a dodávky PSV 2 926,12

713 Izolácie tepelné 108,94
22 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm m 22,000 3,889 85,56

23 283310001600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky m 22,000 0,999 21,98

24 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 1,075 1,300 1,40

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia  96,39
25 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadne pripájacie D 50 mm m 3,000 13,243 39,73
26 721173207. S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm m 1,000 16,827 16,83
27 72129000Ô.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40 ks 1,000 1,861 1,86
28 551610000600. S Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP ks 1,000 32,459 32,46

29 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 4,000 1,140 4,56

30 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,954 1,000 0,95



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 605,16
31 722171152.S Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm m 3,000 17,717 53,15
32 722171154.S Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm m 22,000 26,946 592,81
33 722221020. S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 7,000 6,060 42,42
34 551110005100. S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 7,000 23,714 166,00
35 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks 1,000 3,290 3.29
36 551110011200. S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 1,000 7,378 7,38
37 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 6,065 6,07
38 551110016400.S Zábrana proti spätnému toku Disconnector 1' ks 1,000 846,670 846,67
39 722221315. S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 1,000 6,068 6,07

40 551190001000. S Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 21,010 21,01
41 722221370. S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 6,065 6,07
42 422010003100. S Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 17,159 17,16
43 722250005.S Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb. 1,000 22,288 22,29

44 449150003100
hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 
650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10 ks 1,000 444,002 444,00

45 722250040.S Montáž skrinky ks 1,000 9,491 9,49
46 44917000079r Skrinka 900x600 ks 1,000 253,094 253,09
47 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 25,000 2,103 52,58
48 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 25,000 1,500 37,50
49 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 25,871 0,700 18,11

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 115,63

50 725869380.S
Montáž zapachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do 
D 32 mm ks 1,000 8,491 8,49

51 551620027100
Vfokovy lievik HL21, DN 32, (0,17 t/s), s protizapacnovym uzáverom, 
vetranie a klimatizácia, PP ks 1,000 17,883 17,88

52 725869383.S
Montáž zapachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do 
D 90 mm ks 1,000 12,970 12,97

53 551510000200
Spätná klapka HL4/7, DN 75, čistiaci otvor, horizontálna aj vertikálna, proti 
vzdutej vode. PP ks 1,000 75,941 75,94

54 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 1,153 0,300 0,35

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 550,00

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického
55 000400022.S vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 550,000 550,00

Celkom 6 392,64



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer 
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15.5.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 20 769,72

713 248,31Izolácie tepelné
1 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm m 40,000 4,311 172,44

2 283310004500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 10x20 mm, nadrezana, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 30,000 1,652 49,56

3 283310004800. S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezana, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 10,000 2,312 23,12

4 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 2,451 1,300 3,19

732 Ústredné kúrenie - strojovne 11 947,95
5 732331000.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 81 ks 1,000 6,585 6,59

6 484630006000. S Nádoba expanzná s membránou, objem 81, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar ks 1,000 66,158 66,16

7 484630011800. S Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33I ks 1,000 14,315 14,32
8 484630012800 Sada prepojovacia pre zásobník, prietoková armatúra R 3/4, ks 1,000 39,615 39,62

9 732351000.S
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. 
systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 I ks 1,000 119,306 119,31

10 0010034126 \VP RW 45/2 B ks 1,000 549,087 549,09
11 732460010.S Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda) ks 1,000 2 184,596 2 184,60

12 0010029451
Zostava VWL 75/5 /AS + VWL 77/5 IS + SENSÓCO/WFORT
720 ks 1,000 8 461,750 8 461,75

13 484730009900. S Konzola pre tepelné čerpadlá ks 2,000 188,255 376,51
14 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 118,180 1,100 130,00

733 Ústredné kúrenie - rozvodné 1 272,33

15 733151110.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 10/1,0 mm m 30,000 24,109 723,27

16 733151122.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm m 10,000 49,553 495,53
17 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 40,000 0,899 35,96
18 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 12,548 1,400 17,57

734 Ústredné kúrenie

6 921,96

19 734213120.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieno ručného závitového vykurovacích telies do 
G 1/2 ks 1,000 3,222 3,22

20 551210012100.S Ventil odvzdušňovaci ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast ks 1,000 2,221 2,22

21 734213250.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 ks 1,000 3,222 3,22
22 551210009300. S Ventil odvzdušňovaci automatický 1/2" so spätnou klapkou ks 1,000 13,761 13,76
23 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 6,000 4,111 24,67
24 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz ks 6,000 23,714 142,28
25 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000 4,220 4,22
26 551210023300.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz ks 7,000 77,358 77,36
27 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 1,000 6,065 6,07

28 520136
Magnetický filter ĎIRTSTOP XĹ - otočný s čyk tonovou vložkou -1'Fx 1 "F. 
2,13m3/h; čierny *AF*, IVAR.DIRTSTOPXL ks 7,000 167,200 167,20

29 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 3,782 0,250 0,95

735 Ústredné kúrenie ie telesá

30 735311209.S
Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s 
kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 200 mm m2 161,600 38,223 6 176,84

31 735311580.S Montáž zostavy rozdeľovač i zberač na stenu typ 9 cestný ks 1,000 15,054 15,05

32 484650036100
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 
546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU ks 7,000 401,794 401,79

33 551240011900
Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX ľ (2 ks priame) na 
pripojenie k rozdeľovaču, REHAU pár 7,000 36,103 36,10

34 735311770.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov ks 1,000 16,777 16,78



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

35 484650041800
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 950x715- 
895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU ks 1,000 166,390 766,39

36 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m % 68,130 1,600 109,01

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 394,05
37 HZS000112 Vykurovacie skúška hod 72,000 10,705 770,76
38 HZS000113 Zaškolenie obsluhy hod 8,000 25,111 200,89

39 HZS-0052 Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky hod 32,000 13,200 422,40

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 550,00

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického
40 000400022.S vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 550,000 550,00

Celkom 22 713,77



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer 
Objekt: VZT

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Spracoval:
Dátum: 15.5.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

psv Práce a dodávky PSV 41 811,06

Zariadenie č. 1 Vetranie šatne so spätným získavaním tepla   28 424,06

1 1.01
Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla DUPLEX 4500 MULTl EĽO- 
N: Vv,p=3200m3/h;Vv,o=3200m3/h; 300Pa, kpl 1,000 17 832,441 17 832,44

2 1.02 Nástenný ovládač aTouch ks 1,000 401,687 401,69
3 - Prekáblovaníe jednotky s ovládačom bm 10,000 2,200 22,00
4 1.03a - Priestorový snímač teploty ANS 100-ABB ks 1,000 56,089 56,09
5 1.03b - Priestorový snímač kvality vzduchu ADS VOC-24 ks 1,000 190,146 190,15
6 1.03c - Priestorový snímač ADS CO2-2 ks 1,000 263,824 263,82
7 - Prekáblovaníe snímačov s VZT jednotkou bm 80,000 2,200 176,00

8 1.04 Tlmič hluku do štvorhranného potrubia SLRS 200 100-600x900/500 ks 1,000 289,190 289,19

9 1.05 Tlmič hluku do štvorhranného potrubia SLRS 200 100-600x600/1850 ks 1,000 620,488 620,49

10 1.06 Tlmič hluku do štvorhranného potrubia SLRS 200 100-600x600/650 ks 1,000 267,410 267,41

11 1.07 Regulačná klapka do štvorhranného potrubia TUNE-S-200x100-H ks 1,000 84,700 84,70
12 1.08 Regulačná klapka do štvorhranného potrubia RK-450x250-R ks 1,000 97,900 97,90
13 1.09 Regulačná klapka do štvorhranného potrubia RK-315x200-R ks 4,000 71,500 286,00
14 1.10 Regulačná klapka do štvorhranného potrubia RK-225x2OO-R ks 1,000 64,900 64,90
15 1.11 Požiarna vetracia mriežka FGS-200x200-ZV ks 1,000 192,500 192,50

16 1.12
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-325x75-R1-UR-H- 
AN ks 1,000 39,930 39,93

17 1.13
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami NO VA-A-1-3-400x150-R1-UR-H-
AN ks 4,000 50,600 202,40

18 1.14
Hliníková výustka s nastaviteľnými lametami Ň&VA-A-1-3-800x150-R1-U R-H-
AN ks 6,000 86,020 516,12

19 1.15
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-Ž-3-325x/5~R1-dR-H-
AN ks 1,000 46,640 46,64

20 í 16
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-2-3-80ĎxiSÓ-Ri-UH-H-
AN ks 9,000 109,340 984,06

21 1 17 Profídažďová žalúzia PZAL-S-600x900 ks 1,000 310,200 310,20
22 - Stvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm m2 7,000 33,484 234,39
23 - Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000 mm m2 2,000 33,484 66,97
24 - Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1260 mm m2 26,000 35,189 914,91
25 - Stvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm m2 8,000 35,189 281,51
26 - Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1800 mm m2 13,000 35,189 457,46
27 - Stvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2000 mm m2 2,000 35,189 70,38
28 - Tvarovky pre Stvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm m2 1,000 48,125 48,13
29 - Tvarovky pre stvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm m2 1,000 48,125 48,13
30 - Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm m2 1,000 49,830 49,83
31 - Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1420 mm m2 1,000 49,830 49,83
32 - Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1800 mm m2 4,000 49,830 199,32
33 Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2000 mm m2 2,000 49,830 99,66
34 Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm m2 5,000 53,196 265,98
35 Tvarovky pre štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm m2 4,000 56,562 226,25
36 Spiro potrubie 7100 mm bm 4,000 5,423 21,69

37 Tepelná izolácia do exteriéru, minerálna vlna s oplechovaním h = 80 mm 32,000 76,406 2 444,99

ON Ostatné náklady 13 387,00

38

Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení.
Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a 
vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane 
všetkých protokolov, osvedčení a revíznych kpl 1,000 9 955,000 9 955,00

39 Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém kpl 1,000 1 144,000 1 144,00
40 - Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie kpl 1,000 572,000 572,00

41 - Dvíhacíe zariadenia, mobilné prepravné zariadenia, montážna plošina kpl 1,000 1 716,000 1 716,00



č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 812,85
42 |HZS000312 Stavebné úpravy - prierazy, vyspravky |hod 30,000 27,095 812,85

Celkom 42 623,91



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Elektroinštalácia, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Spracoval:
Dátum: 15.5.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

M Práce a dodávky M 14 856,02

Káblová prípojka N N 1 704,29
1 Rozvádzač (HASMA) RE1.0 F403 W80A PO ks 1,000 638,000 638,00
2 kábel NAYY-J 4x50 m 5,000 7,480 37,40
3 kábel CYKY-J 4x35 m 35,000 25,080 877,80
4 Poistka PN00 100A ks 3,000 5,720 17,16
5 Výstražná fólia m 35,000 0,055 1,93
6 pomocný materiál mj 1,000 132,000 132,00

Zemné práce 859,10
7 Výkop 35x80cm m 35,000 22,000 770,00
8 Zásypový piesok m3 3,000 29,700 89,10

Elektroinštalácia 6 790,74
9 Zásuvka 230V.16A, IP 20 ks 7,000 7,520 55,44
10 Zásuvka 230V.16A, IP 44 ks 3,000 9,790 29,37
11 Tlačidlo 1S, IP20 ks 6,000 7,150 42,90
12 Spínač jednopólový (1), IP 20 ks 2,000 5,720 11,44
13 Krabica KP67/1 ks 38,000 0,275 10,45
14 krabica KO68 s viečkom ks 20,000 0,385 7,70
15 krabica ACIDUR ks 50,000 5,500 275,00
16 svorky WAGO ks 300,000 0,275 82,50
17 N2XH 3 Jx1,5 m 100,000 1,045 104,50
18 N2XH 3Jx2,5 m 500,000 1,474 737,00
19 N2XH 30x1,5 m 100.000 1,045 104,50
20 N2XH 5Jx1,5 m 50,000 1,650 82,50
21 N2XH 5Jx2,5 m 150,000 2,420 363,00
22 N2XH 1x6zel-žl. m 100,000 1,650 165,00
23 N2XH 1x16zel-žl. m 40,000 2,310 92,40
24 Zlab EKE 140x60 HD m 10,000 21,450 214,50
25 Zlab plechový 200x85x1,25mm vrátane závesov m 120,000 24,200 2 904,00
26 rúrka FXP20 m 200,000 0,330 66,00
27 Svorka SHP ks 1,000 22,000 22,00
28 Hmoždina HM8 ks 400,000 0,055 22,00
29 Hmoždina HM10 ks 200,000 0,077 15,40
30 Pomocný matéria! mj 1,000 811,140 811,14
31 Utesnenie protipožiarny tmel mj 1,000 550,000 550,00
32 Sadra kg 40,000 0,550 22,00

Svietidlá 2 303,40
33 A svietidlo prisadené 230V, 18W, LED, 15001m, IP2O ks 14,000 38,500 539,00
34 B svietidlo prisadené 230V, 36W, LED, 22001m, IP20 ks 10,000 97,900 979,00
35 N svietidlonúdzové, 230V, 2WLED. IP20 autonom. 1hod. ks 6,000 64,900 389,40
36 Montáž svietidiel ks 30,000 13,200 396,00

Rozvádzač RŠ 1 504,53
37 Rozvádzač platový IKA-3/54-ST-UV ks 1,000 93,500 93,50
38 Vypínač IS-100/3 ks 1,000 71,500 71,50
39 prepäťová ochrana SPBT-12/280/4 ks 1,000 203,500 203,50
40 Istič PL7-B2/1 ks 1,000 10,450 10,45
41 Istič PL7-B10/1 ks 5,000 9.350 46,75
42 Istič PL7-B16/1 ks 9,000 8,800 79,20
43 Istič PL7-B16/3 ks 3,000 29.700 89,10
44 Istič PL7-B40/3 ks 2,000 41,800 83,60
45 Istič PL7-B63/3 ks 1,000 66,000 66.00
46 Impulzné relé Z-S230/S ks 1,000 30,800 30,80
47 Prúdový chránič PF7-40/4/003 ks 2,000 78,100 156,20
48 Stykač CMUC-230/25-40 ks 1,000 38,500 38,50



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

49 Pomocný materiál ks 1,000 145,365 145,37
50 Montáž ks 1,000 390,063 390,06

Bleskozvod a uzemnenie 1 693,96
51 Vodič AlMgSi ?8mm (FeZn ?8mm) m 140,000 1,650 231,00
52 Vodič AlMgSi/PVC ?8mm (FeZn ?8mm) m 20,000 2,860 57,20
53 Vodič FeZn ?10mm m 20,000 2,200 44,00
54 pás FeZn 30/4mm m 140,000 3,300 462,00
55 Svorka SR02 ks 50,000 1,650 82,50
56 Svorka krížová SK ks 30,000 1,100 33,00
57 Svorka spojovacia SS ks 40,000 1,100 44,00
58 Svorka okapová SO ks 10,000 1,210 12,10
59 Svorka skúšobná SZ ks 4,000 1,364 5,46
60 podpera vedenia ks 150,000 2,200 330,00
61 Krabica pre skúšobnú svorku ks 4,000 19,800 79,20
62 Zachytávacia tyč JP2.0 vrátane svorky a striešky ks 5,000 18,700 93,50
63 pomocný materiál ks 1,000 220,000 220,00

Ostatné 13 627,97
64 Drobný pomocný materiál kpl 1,000 815,122 815,12
65 Stavebné úpravy kpl 1,000 2 037,794 2 037,79
66 Montážne práce kpl 1,000 9 679,527 9 679,53
67 Revízie kpl 1,000 1 095,534 1 095.53

Celkom 28 483,99



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Areálový rozvod vody

Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15.5.2023

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 3 584,86

1 Zemné práce 1 989,71
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 37,200 26,046 968,91

2 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivost pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž, i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 12,388 1,433 17,75

3 162501102.S
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 9,920 5,684 56,39

4 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 69,440 0,572 39,72

5 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 17,856 21,450 383,01

6 174101001.S
Zásyp sypaňrnou so zhutnením jám, šachiet, rybí zárezov alebo oiwlo 
objektov do 100 m3 m3 27,280 4,895 133,54

7 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 6,200 22,465 139,28

8 583310002200. S Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm t 11,160 22,501 251,11

4 Vodorovné konštrukcie 211,17
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a

9 451573111.S štrkopiesku do 63 mm m3 3,720 56,767 211,17

8 Rúrové vedenie  605,10
10 85O265.r Napojenie na jestvujúci vodovod (vo vodomemej šachte) kpl 1,000 275,000 275,00

11 871171112.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvoveho PE 100 SDRi 1, SDR17 
zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm m 31,000 0,387 12,00

12 286130048900. S
RúraHDPE PEl M D'52x£5 mm, dl. iMm, 26.!, PN 16 fSDRi 1] pre 
tlakový rozvod pitnej vody m 31,930 1,679 53,61

13 892233111.S Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 31,000 4,589 142,26

14 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skusky vodovodného potrubia DN 
do 80 m 31,000 0,993 30,78

15 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC D N do 150 m 31,000 1,860 57,66
16 899721131.S Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 31,000 1,090 33,79

99 Presun hmôt HSV 778,88
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rurz plast., hmôt alebo sklolamin.

17 998276101.S v otvorenom výkope t 18,208 42,777 778,88

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 385,00

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického
18 000400022.S vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 385,000 385,00

VRN03 Geodetické práce 275,00
Geodetické prace - vykonávané preri výstavbou určenie vytyčovacej siete.

19 000300016 vytýčenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 275,000 275,00

Celkom 4 244,86



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cifer
Objekt: Areálová splašková kanalizácia

Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Cifer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 628,61

1 Zemné práce 1 128,09
1 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 19.200 26,046 500,08

2 132201209.S
Príplatok w cenám za lepivost pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž, i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 6,394 1,433 9,16

3 162501102.S
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 6,000 5,684 34,10

4 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých dalšich a začatých 1000 m m3 42,000 0,572 24,02

5 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 10,800 21,450 231,66

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnenim jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 13,200 4,895 64,61

7 175101101.S
Ôbsyp potrubia sypamnou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 4,200 22,465 94,35

8 583310002200. S Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm f 7,560 22,501 170,11

4 Vodorovné konštrukcie  132,31

9 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm m3 1,800 56,767 102,18

10 452311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 m3 0,216 139,472 30,13

8 Rúrové vedenie  873,07

11 871276002. S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 m 15,000 3,181 47,72

12 286110006400. S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, df. 5 
m, SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 3,000 43,636 130,91

13 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 15,000 2,107 31,61

14 894810009.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do vyšky šachty 2 
m s roznášacím prstencom a poklopom ks 1,000 70,611 70,61

15 286610003800. S Šachtové dno DN 630/160, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 630 ks 1,000 211,467 211,47

16 286610028200. S Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 2 m, pre PP revízne šachty DN 630 ks 1,000 203,391 203,39

17 592240008100.S
Poklop BEQU betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty 6^0 
až 1000 ks 1,000 160,180 160,18

18 899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 15,000 1,145 17,18

99 Presun hmôt HSV 495,14
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamm.

19 998276101.S v otvorenom výkope t 11,575 42,777 495,14

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 660,00

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického
20 000400022.S vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 385,000 385,00

VRN03 Geodetické práce 275,00
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete,

21 000300016 vytýčenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 275,000 275,00

Celkom 3 288,61



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Areálová dažďová kanalizácia

Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 15.5.2023

Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 15 900,68

1 Zemné práce    6 350,64
1 131201101.S Výkop nezaparenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 21,600 15,348 331,52

2 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosf horniny 3 m3 21,600 1,205 26,03
3 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 87,040 26,046 2 267,04

4 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivost pri hĺbení rýh s. nac 600 do 2 000 mm zapaž, i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3 28,984 1,433 41,53

5 162501102.S
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 36,776 5,684 209,03

6 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 257,432 0,572 147,25

7 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 66,197 21,450 1 419,93

8 174101001.S
Zásyp sypanmou so zhutnemm jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 59,240 4,895 289,98

9 175101101.S
Obsyp potrubia sypanmou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 19,040 22,465 427,73

10 583310002200. S Kamenivo fažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm ŕ 34,272 22,501 771,15

11 175101201.S
Obsyp objektov sypanínou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 12,624 33,226 419,45

2 Zakladanie 347,76
Výplň odvodňevacieho rebra alebo trativodu do rýh kamemvom hrubým

12 211561111.S drveným frakcie 4-16 mm m3 5,736 60,628 347,76

4 Vodorovné konštrukcie 580,96

13 451573111.S
Lôžko poc potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm m3 8,760 56,767 497,28

14 452311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 m3 0,600 139,472 83,68

8 Rúrové vedenie 5 948,83

15 871266000.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 m 3,000 0,862 2,59

16 286120000200. S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, 
SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 3,060 5,194 15,89

17 871276002.$ Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 m 11,000 0,981 10,79

18 286120000700. S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,/ mm, dl. i m, 
SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 11,220 6,311 70,81

19 871326026.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150 m 54,000 0,890 48,06

20 286110002400
'Rúra kanalizačná PVC-LI gravitačná, hladká SA/é - KG, SlžV- plnostenná, ĎN 
160, dl 1 m, WAVIN ks 55,620 23,070 1 283,15

21 286110002700.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4, / mm dl. 6 
m, SN8 - plnostenná ks 9,234 124,409 1 148,79

22 877276002.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 ks 12,000 4,925 59,10
23 286520003000 Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE ks 12,000 2,892 34,70
24 877326004.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 ks 8,000 5,315 42,52
25 286520003100 Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE ks 8,000 4,398 35,18
26 877326028.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 ks 3,000 5,315 15,95

27 286520018200 Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE ks 3,000 8,093 24,28
28 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 68,000 2,107 143,28

29 894431114.S
Montáž revíznej šachty z ŕVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl 
1600 do 2000 mm ks 2,000 53,224 106,45

30 286610000900. S
Fnebeiné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP 
revizne šachty ks 2,000 35,522 71,04

31 286610026600.S Predĺženie vlnovcové DN 315 PP, dĺžka 2 m, SN 2. pre PP revízne šachty ks 2,000 52,022 104,04

32 286610027300.S
Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre f’P 
revizne šachty ks 2,000 70,111 140,22



č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

33 552410001400.S Poklop liatinový na vlnovcovú šachtovú rúru DN 315, tr. zaťaženia A15 ks 2,000 44,198 88,40

34 894431134.S
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.J, tlak 
12,5 t, hi. 1600 do 2000mm ks 1,000 63,731 63,73

35 286610001700S
Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVÚ 
hladkú kanalizáciu s predĺžením ks 1,000 47,893 47,89

36 286610027100. S Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladka rúra PVC. pre PP revízne šachty ks 1,000 93,522 93,52

37 286610044900. S
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, 
dĺžka 375 mm, PVC-U ks 1,000 51,780 51,78

38 552410001300. S Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125 ks 1,000 146,782 146,78

39 895970006. S
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane 
geotextílie m3 3,240 25,901 83,92

40 286650000300.  S
Vsakovaci blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dazdovej vody, 
PP ks 15,000 67,751 1 016,27

41 693110004500.S Geotextilia polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 30,640 1,572 48,17

42 8959701 OO.S
Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacich blokov 425 mm do vyšky 2m 
s plastovým poklopom ks 1,000 23,596 23,60

43 286610047800.S
Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovaci box, výska 2m (možno 
skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody ks 1,000 827,789 827,79

44 286620000600. S Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru ks 1,000 22,284 22,28
45 899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 68,000 1,145 77,86

99 Presun hmôt HSV 2 672,49
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin.

46 998276101.S v otvorenom výkope t 62,475 42,777 2 672,49

PSV Práce a dodávky PSV 233,94

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 233,94
47 721242121.S Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125 ks 6,000 38,990 233,94

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 660,00

48 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 
vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 385,000 385,00

VRN03 Geodetické práce 275,00
Geodetické prace - vykonávané pred výstavbou určenie vytycovacej siete,

49 000300016 vytýčenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 275,000 275,00

Celkom 16 794,62



ROZPOČET
Stavba: Blok šatní ZŠ Cífer
Objekt: Zabudované prvky interiéru

Spracoval: Ing. Janák
Dátum: 20. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Cifer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Cífer, p.č.811,813,815/1

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 934,77

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 747,78
1 317121129r M o ntáž bet. prefabri katov ks 5,000 66,857 334,29
2 5922700018r1 Oporný uholník 80x50x50 cm ks 5,000 188,760 943,80
3 272420000200. S Doska gumová pružná m2 1,250 53,748 67,19
4 389941012.S Kovová stavebná doplnková konštrukcia vr. kotvenia, D+M ks 17,000 82,500 1 402,50

8 Rúrové vedenie  178,37

5 894411311.S
Osadenie železobetonoveho dielca pre šachty, skruž rovná alebo 
prechodová TZS ks 1,000 67,125 67,13

6 592240002500. S
Skruž betonova so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu ĎN 1ĎÓ0, Dxvxhr 
1000x500x100 mm ks 1,000 111,243 111,24

99 Presun hmôt HSV 8,62
Presun hmôt pre budovy (80i, 803, 812), zvisla konštr. z tehál, tvárnic, z

7 998011002,S kovu výšky do 12 m t 0,813 10,601 8,62

PSV Práce a dodávky PSV 3 492,04

762 Konštrukcie tesárske  3 492,04
8 762923110.S Montáž hobľovaných dosiek na oceľovú konštrukciu m 67,500 5,506 371,66
9 611930001100. S Hranol 50x30 mm, štvorstranné hobľovaný, ohýbaný m 67,500 44,000 2 970,00

10 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 33,417 4,500 150,38

Celkom 6 426,81


