
 

 
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach:

(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Obec Cífer
Sídlo organizácie: Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚBa.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

(ďalej len "Objednávateľ")

a) zmluvných: Ing. Alena Olšová
b) technických: Mgr. Michaela Strakošová

a

Názov: Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo: Námestie A.HIinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v: Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO: 55390048
DIČ: 2121997570
IČDPH: SK2121997570

Bankové spojenie: VÚBa.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:

Email:
Číslo telefónu: 0915 930 737

(ďalej len "Zhotoviteľ")
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Článok II.
PREAMBULA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie stavby: CÍFER - PÁC, rekonštrukcia mlynu na 
múzeum v rámci projektu: Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvé éttrayyaadohddl i,žeprddmttomtejtoZmluyys úttavbbé éprcce vrámciprojekt u
financovaného z nenávratného finančného príspevku na projekt:
kód projektu: NFP304020CKV5
názov projektu: Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy
názov aktivity: CÍFER - PÁC, rekonštrukcia mlynu na múzeum
výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika č. INTERREG V-A SK- 
CZ/2022/14

Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy (ďalej Ivv „Dielo").

3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoví sa zaväzuje 
realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 
to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:

• podľa projektovej dokumentácie - príloha č. 1;
• oceneného výkazu výmer - príloha č. 2.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si 
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoví sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich 
jeho riadnemu používaniu.

4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoví samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi 
Objednávateľa. Zhotoví pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Strana 2 z 16



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto 
Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými 
touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý 
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 934 218,85 EUR
DPH 20% 186 843,77 EUR
Spolu 1 121 062,62 EUR

Slovom Miliónstodvadsaťjedentisícšesťdesiatdva EUR a šesťdesiatdva centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne 
na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.

5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 
nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 
pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 
vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 
používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 
elektrickú energiu a pod.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za 
jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu 
dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 
vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od 
jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v 
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ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet 
Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená 
primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob 
financovania predmetu zmluvy z nenávratného finančného príspevku.

5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 ž!, z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje. 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľje povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

a) Protokol o prevzatí - súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa 
rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným 
dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte 
súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, 
ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru 
a Objednávateľa.

b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávkach v dvoch vyhotoveniach;

c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou 
faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 
prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa.

Článok VI. 
ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 120 dní od prevzatia staveniska. 
Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
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6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve.

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, 
pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 
plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a 
odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, 
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo 
prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných 
podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 
Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania 
Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť 
len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa 
zápisom v stavebnom denníku.

6.5. O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto 
prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane 
Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od 
kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej 
moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania 
vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy 
Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia 
Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré 
zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na 
vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade 
s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.
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Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 
Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným 
vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa 
na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred 
dohodnutého Zmluvnými stranami.

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.

d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľje povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 
a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ 
je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 
údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované 
údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je 
povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje 
podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
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osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od 
pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 
súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a 
navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované 
plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o 
osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o 
verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na 
plnení predmetu zmluvy,

iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od 
pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. 
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a 
ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 
iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa 
tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných 
priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

e) Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zásady hygieny;

f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 
vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 
prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

g) Zhotoviteľje povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;

h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 
svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a 
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odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinnosti s 
vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo 
pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, 
ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

k) Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na 
ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva;

m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a 
odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo 
Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady 
alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a 
čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať 
odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko 
tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a 
zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. 
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
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predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží 
Zhotoviteľovi.

9.2 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie 
Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.

9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľmusí mať na stavenisku neustále zodpovednú 
osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho 
zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu 
vykonávania prác.

9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 
povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 
odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa.

9.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a 
prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 
ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať 
písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho 
odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný 
termín odovzdania časti Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 
podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 
poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných
podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne 
slúžilo k určenému účelu.
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10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi 
v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu
10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok - bez závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a 

jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
j) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo 

formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 
každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie 
a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade 
môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa 
sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 
Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné 
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K 
takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 
poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.
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Článok XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s 
ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v 
súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi 
normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 
záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá 
dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľje povinný začaťodstraňovať vadu 
do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického 
nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e-mailom 
pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom 
Zhotoviteľovi.

11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, 
t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie.

11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela 
zistené počas záručnej doby odstraňovať.

11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 
ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
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11.13. Zhotoviteľpreberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 
bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 
už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 
atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich 
prípadných subdodávateľov.

11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe 
výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov 
vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované 
vady.

11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s 
tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z nenávratného finančného 
príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce CZ-SK a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú 
výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.

12.2. Zhotoviteľsa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodii, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

• Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

• Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 
preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
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• Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 
harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý 
začatý kalendárny deň omeškania.

• Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto 
povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

• V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa 
bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

• V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

• V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé 

porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
• V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu 
udelí poskytovateľ NFP.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 
v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 
faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia 
budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným 
spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v 
súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany 
sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky.
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14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 
keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny 
alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, 
podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy 
neplatné.

14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.

Článok XV. 
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených 
v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 
v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti 
objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
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e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 
množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 
dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 
Zmluvy o viac ako 7 dní,

g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 
za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady 
tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

J
15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 
vlastníctvom Objednávateľa,

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré 
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia ČI. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení.

16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)
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16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

v Cífeh^at^^&yjŽBY CÍFER, s.r.o.

Objednávateľ

...JJčQ..55..3UU.I04C5.IDJU. 2 12 1

Zhotoviteľ

7 57 0

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
Starosta obce

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)
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krycí list rozpočtu

IČ DPH

Názov stavby Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum JKSO

EČO

Miesto k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Objednávateľ Obecný úrad Cifer

Projektant Ing.arch.R.Panáček

Zhotoviteľ

Spracoval Ing.Janák

Rozpočet číslo Položiek

|l4.06.2023 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 104 884,31 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00

2 Montáž 274 857,93 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 239 520,67 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 228 035,44 11 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M” Dodávky 0,00 17 InéVRN 0,00

6 Montáž 56 910,00 18 VRN z rozpočtu 19 800,00

7 ZRN (r. 1-6) 904 208,35 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 19 800,00

20 HZS 10 210,50 21 Kompl. činnosť ce » x 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant - ------ ------ — H & g % \ D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 934 218,85
r

Dátum a podpis
Vi <Ä, •

Pečiatka
V o?

<?//
24 DPH 20,00 %z 934 218,85 186 843,77

Objednávateľ X^astaV^-
Cena s DPH (r. 23-24) 1 121 062,62

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:
Dátum: 14.06.2023

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

220727 Cifer - Pac, rekonštrukcia mlynu na muzeum
SO01 SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára 780 719,52 156143,90 936 863,42 0,00 750 709,02 10 210,50 19 800,00 0,00
01 Búracie a stavebné práce 690 281,52 138 056,30 828 337,82 0,00 660 271,02 10 210,50 19 800,00 0,00
02 Zdravotechnika 9 384,00 1 876,80 11 260,80 0,00 9 384,00 0,00 0,00 0,00
03 Vykurovanie 15 432,00 3 086,40 18 518,40 0,00 15 432,00 0,00 0,00 0,00
04 Vzduchotechnika 14 292,00 2 858,40 17 150,40 0,00 14 292,00 0,00 0,00 0,00
05 Elektroinštalácia (slaboprúd, EPS, EZS) 17 616,00 3 523,20 21 139,20 0,00 17 616,00 0,00 0,00 0,00
06 Elektroinštalácia (silnoprud) 33 714,00 6 742,80 40 456,80 0,00 33 714,00 0,00 0,00 0,00
SO02 Oplotenie 33 600,00 6 720,00 40 320,00 0,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00
SO03 Spevnené plochy a sadové úpravy 68 857,33 13 771,47 82 628,80 0,00 68 857,33 0,00 0,00 0,00
SO04 Prípojka vody 9 750,00 1 950,00 11 700,00 0,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00
SO05 Prípojka NN 5 580,00 1 116,00 6 696,00 0,00 5 580,00 0,00 0,00 0,00
SO06 Prípojka kanalizácie 11 808,00 2 361,60 14 169,60 0,00 11 808,00 0,00 0,00 0,00
SO07 Dažďová kanalizácia 8 952,00 1 790,40 10 742,40 0,00 8 952,00 0,00 0,00 0,00
SO08 Prívod požiarnej vody 14 952,00 2 990,40 17 942,40 0,00 14 952,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 934 218,85 186 843,77 1 121 062,62 0,00 904 208,35 10 210,50 19 800,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 291 776,197

1 Zemné práce 40 389,267

1 132211101.S Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 174,440 93,742 16 352,354

2 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 52,332 18,740 980,702

3 139711101.S
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine 1 až 4 m3 11,200 119,570 1 339,184

4 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 m3 11,200 11,835 132,552

5 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 185,640 5,962 1 106,786

6 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 1 299,480 0,599 778,389

7 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 11,200 11,993 134,322
8 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 334,152 22,425 7 493,359

9 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny m3 142,400 42,919 6 111,666

10 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm ŕ 256,320 23,252 5 959,953

2 Zakladanie  33 092,134

11 211561111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým 
drveným frakcie 4-16 mm m3 20,000 61,516 1 230,320

12 211971121.S
Zhotov, oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej 
šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 350,000 2,082 728,700

13 693110004500. S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 357,000 1,642 586,194
14 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 100,000 11,574 1 157,400
15 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 66,002 138,276 9 126,493
16 289471411.S Vyplnenie trhlín v murive m3 5,200 2186,111 11 367,777

17 28947299r Zošívanie trhlín m 35,000 254,150 8 895,250

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 29 758,158

18 310238211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú m3 13,500 536,376 7 241,076

19 311231144.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na 
maltu MVC m3 25,900 455,309 11 792,503

20 317941121.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do 
č. 12 alebo výšky do 120 mm t 2,500 1 627,301 4 068,253

21 133830000100.S
Tyč oceľové stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 
S235JRG1 t 2,700 2 465,306 6 656,326

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71 760,126

22 610991111.S Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií m2 25,400 2,217 56,312

23 612403399.S Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy m2 63,000 14,841 934,983

24 612460123.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a 
nesúdržné podklady m2 862,450 4,635 3 997,456

25 612460366.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm m2 631,225 18,221 11 501,551

26 612466165.S
Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 
mm m2 231,225 55,663 12 870,677

27 620991121.S
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, 
oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom m2 25,400 2,221 56,413
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

28 622460123.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a 
nesúdržné podklady m2 548,300 5,437 2 981,107

29 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery m2 548,300 3,186 1 746,884

30 622460366.S Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm m2 353,500 19,811 7 003,189

31 622466165.S
Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 
mm m2 95,300 57,025 5 434,483

32 622473255.S Hydrofóbny impregnačný náter konštrukcii m2 51,000 18,110 923,610
33 622473257.S Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov m2 548,300 14,066 7 712,388

34 625250707.S
Kontaktný zatepľovaci systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, 
skrutkovacie kotvy m2 99,500 58,026 5 773,587

35 631312721.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. 
C 25/30 hr. 50 mm m2 251,000 10,776 2 704,776

36 631316077.S
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón 
tr. C 25/30 hr. 120 mm m2 251,000 22,256 5 586,256

37 631316113.S
Povrchová úprava vsypovou zmesou , stredne ťažká prevádzka, hr. 
vsypú 2 mm m2 251,000 8,876 2 227,876

38 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 251,000 0,198 49,698
39 283230007500. S Oddeľovacia fólia na potery m2 288,650 0,689 198,880

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 84 491,371
40 938902071.S Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou m2 1 661,750 4,396 7 305,053

41 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 
do 1,90 m m2 516,500 5,775 2 982,788

42 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 516,500 28,567 14 754,856

43 962032231. S

Búrame muriva alebo vybúrame otvorov piochy nad 4 mi 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na 
maltu, -1,90500t m3 12,374 148,439 1 836,784

44 965043321. S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom.teracom hr do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t m3 7,000 197,133 1 379,931

45 965044201 S
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 
0,00600t m2 251,000 7,352 1 845,352

46 968062354.S
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 
1 m2, -0,075001 m2 4,160 16,583 68,985

47 968062455.S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t m2 4,200 21,330 89,586

48 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 1 410,750 3,798 5 358,029

49 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 231,144 29,499 6 818,517

50 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 
3,5 m t 231,144 9,260 2 140,393

51 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 231,144 17,950 4 149,035

52 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 2 080,296 0,585 1 216,973
53 979082111. S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 231,144 13,314 3 077,451

54 979082121.S
Vnútrostavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 2 311,440 1,496 3 457,914

55 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 231,144 6,369 1 472,156

56 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné t 231,144 69,000 15 948,936

57 979089714.S Prenájom kontajneru ks 46,000 172,500 7 935,000

58 981011313.S
Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s 
podielom konštrukcií do 20%, -0,350001 m3 204,000 13,008 2 653,632

99 Presun hmôt HSV 32 285,141
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov

59 999281111.S výšky do 25 m t 703,043 45,922 32 285,141

PSV Práce a dodávky PSV 368 494,818

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 13 538,448

60 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za 
studená m2 302,500 0,373 112,833

61 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,121 2 243,739 271,492

62 711112002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za 
studená m2 142,950 0,420 60,039

63 246170000900. S Lak asfaltový penetračný t 0,064 2 243,739 143,599
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

64 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne 
na ploche zvislej m2 147,000 4,178 614,166

65 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu m2 169,050 2,171 367,008

66 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením m2 302,500 5,367 1 623,518

67 628320000200. S
Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť5,75 kg/m2, 
pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov m2 347,875 8,960 3116,960

68 711142559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením m2 142,950 5,832 833,684

69 628320000200. S
Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, 
pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov m2 171,540 8,960 1 536,998

70 711491171.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre 
izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 302,500 2,389 722,673

71 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 695,750 1,642 1 142,422

72 711491172.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre 
izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 302,500 2,895 875,738

73 711491271.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre 
izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 142,950 3,957 565,653

74 693110004500. S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 328,785 1,642 539,865

75 711491272.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre 
izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 142,950 4,678 668,720

76 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 131,954 2,600 343,080

713 Izolácie tepelné 33 905,081

77 713122121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch 
vrstvách m2 251,000 2,619 657,369

78 283750000900. S Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 256,020 19,235 4 924,545
79 713131143.S Montáž parotesnej fólie m2 448,000 2,217 993,216

80 283290004300. S
Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná 
hmotnosť 150g/m2 m2 515,200 2,316 1 193,203

81 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a 
lepením m2 95,300 7,722 735,907

82 283750000700.S Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 97,206 11,777 1 144,795

83 713161530.S
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním 
na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm m2 170,000 12,335 2 096,950

84 631650001900.S Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy m2 173,400 21,918 3 800,581

85 713161640.S
Zhotovenie nadkrokvovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou 
a na hornej ploche nakašírovanou fóliou hr. 80-120 mm m2 278,000 10,812 3 005,736

86 283750005500.S
Nadkrokvová PIR izolácia hr. 100 mm obojstranne opatrená hliníkovou 
fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou m2 283,560 48,069 13 630,446

87 311420000900.S Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm ks 528,200 2,437 1 287,223
88 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 334,700 1,300 435,110

762 Konštrukcie tesárske 108 341,519

89 762331813.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej 
plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t m 465,000 7,153 3 326,145

90 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 
do 120 cm2 m 20,000 17,073 341,460

91 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 
120 - 224cm2 m 288,000 22,530 6 488,640

92 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 
224 - 288 cm2 m 121,000 30,773 3 723,533

93 762332140.S
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 
288 - 450 cm2 m 36,000 33,333 1 199,988

94 605120008000.S
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť 1 dl. 4000-6500 
mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm m3 9,063 1 084,830 9 831,814

95 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 1 792,000 2,198 3 938,816
96 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 672,000 3,340 2 244,480

97 605140002200.S Laty zo smrekovca akosť 1, prierez do 25 cm2, dl. 1000-1750 mm m3 5,880 1 054,830 6 202,400

98 762342812.S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 
0,22-0,50 m, -0,00500 t m2 448,000 1,993 892,864

99 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty m3 14,943 90,308 1 349,472

100 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. 
do 32 mm, -0,014001 m2 265,500 3,170 841,635
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

101 762812240.S Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz m2 265,500 37,823 10 042,007
102 605460002800.S Dosky hobľované z červeného smreku m3 13,939 2 201,178 30 682,220

103 762822130.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 
288 - 450 cm2 m 384,000 14,725 5 654,400

104 605120003100.S
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť 1 hr. 200 mm, š. 200 
mm m3 10,944 1 334,830 14 608,380

105 762822830.S Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,025001 m 384,000 6,010 2 307,840

106 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 1 036,761 4,500 4 665,425

763 Konštrukcie - drevostavby 18 574,655

107 763160002.S
Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a krokvových závesoch, 
doska protipožiarna DF 12.5 mm m2 448,000 41,214 18 463,872

108 998763401.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) 
výšky do 7 m % 184,639 0,600 110,783

764 Konštrukcie klampiarske 27 223,604

109 764324514.S
Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov 
na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 500 mm m 76,000 85,982 6 534,632

110 764434504.S
Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn 
plechu, celoplošným lepením r.š. 500 mm m 20,000 146,318 2 926,360

111 764354127.S
Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 
mm m 76,000 81,562 6 198,712

112 764454124.S Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm m 58,000 96,606 5 603,148

113 764410360.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 
mm m 16,000 39,084 625,344

114 764434505.S
Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn 
plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm m 28,000 172,890 4 840,920

115 998764201 S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 267,291 1,850 494,488

765 Konštrukcie ■ krytiny tvrdé 48 392,964
116 765310107.S Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35° m2 448,000 75,641 33 887,168

117 765310207.S
Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, 
sklon do 35° m 38,000 69,760 2 650,880

118 765310387.S Štítová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú m 48,000 46,176 2 216,448

119 765311815.S
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do 
sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t m2 448,000 4,400 1 971,200

120 765901151.S
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná 
hmotnosť 270 g/m2 m2 492,800 10,351 5 100,973

121 998765201.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 458,267 5,600 2 566,295

766 Konštrukcie stolárske  49 279,897
122 766621921.S Oprava (obnova) okien m2 17,825 518,394 9 240,373

123 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 8,000 25,415 203,320

124 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerež brúsený ks 8,000 23,108 184,864
125 611610002900.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm ks 8,000 414,796 3 318,368
126 766662911. S Oprava (obnova) dverných krídiel m2 2,000 524,284 1 048,568

127 766671002
Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm so 
zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním ks 9,000 112,261 1 010,349

128 611310006362
Strešné okno drevené kyvné VELUX GGL 306621 MK06, šxv 780x1180 
mm, s ďiaľkovým ovládaním ks 9,000 1241,711 11 175,399

129 611380003300
Lemovanie hliníkové VELUX EDWMK06, šxv 780x1180 mm bez 
zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm ks 9,000 114,525 1 030,725

130 611380006700 Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK06, šxv 780x1880 mm ks 9,000 75,063 675,567

131 611380008600 Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 780x1180 mm ks 9,000 32,665 293,985
132 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 8,000 71,908 575,264

133 611810002700.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška I9romm, UIU 
doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové dvere ks 8,000 171,367 1370,936

134 766899r1 Montáž + Dodávka drev. schodiska kpl 5,000 3 680,000 18 400,000

135 998766201.S Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 485,277 1,550 752,179
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

767 Konštrukcie doplnkové kovové 42 304,700

136 767163045 S
Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, 
kotvenie do podlahy m 25,000 62,767 1 569,175

137 553520001800.S

Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 Hre, výška do 
1200 mm, kotvenie do podlahy, bez madla, vhodné do interiéru aj 
exteriéru m 25,000 287,500 7 187,500

138 767612100.S
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová) m 83,480 24,797 2 070,054

139 283290006100
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej 
škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA m 87,654 2,425 212,561

140 283290006300
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej 
škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA m 87,654 1,057 92,650

141 553410004.01 Vchodové dvere hliníkové 1200x2100 ks 1,000 1 897,500 1 897,500
142 553410004.02 Vchodové dvere hliníkové 2000x2250 ks 1,000 3 266,000 3 266,000
143 553410004.03 Okno hliníkové 1300x800 ks 4,000 506,000 2 024,000
144 553410004.04 Okno hliníkové 2000x1520 ks 2,000 1 449,000 2 898,000
145 553410004.05 Okno hliníkové 1000x1000 ks 3,000 517,500 1 552,500
146 553410004.06 Okno hliníkové 2000x2250 ks 3,000 2 587,500 7 762,500
147 55341099í D + M Zasklená stena vo vstupe 3600+1800x3000 ks 1,000 10 580,000 10 580,000

148 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m % 411,124 2,900 1 192,260

771 Podlahy z dlaždíc 1 155,426

149 771576119.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm m2 18,300 25,578 468,077

150 597740001910.S Dlaždice keramické m2 18,666 34,500 643,977

151 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 11,121 3,900 43,372

781 Dokončovacie práce a obklady 6 153,723

152 781445272.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm m2 85,200 41,347 3 522,764

153 597640002100.S Obkladačky keramické m2 86,904 28,750 2 498,490

154 998781202.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 60,213 2,200 132,469

783 Nátery 14 431,127

155 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oceľovou kefou m2 30,000 2,559 76,770

156 783271001.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s 
emailovaním.- 105pm m2 30,000 25,264 757,920

157 783271007.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 
35pm m2 30,000 9,519 285,570

158 783601813.S
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s 
obrúsením, dverí a zárubní m2 50,000 2,300 115,000

159 783625300. S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 
2x plným tmelením m2 50,000 20,547 1 027,350

160 783711301.S Nátery tesárskych konštrukcii olejové napustením a 2x lakovaním m2 1 060,160 7,229 7 663,897

161 783782404. S
Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná m2 1 060,160 4,249 4 504,620

784 Maľby 5 193,674

162 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 862,450 2,137 1 843,056

163 784452371.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m m2 862,450 3,885 3 350,618

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 10 210,500
164 HZS000312 Demontáže, búracie a sekacie práce, vysprávky..... hod 450,000 22,690 10 210,500

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 19 800,000

165 001400031.S
Demontáž, repasovanie a spätná montáž pôvodných technologických 
zariadení eur 1,000 19 800,000 19 800,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

Celkom 690 281,515

S'
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ROZPOČET
Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Zdravotechnika

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
ednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 9 384,000

722_____________Zdravotechnika - vnútorný vodovod____________________________________________________ 9 384,000
| 1 |7221r |ZTI - vnútorná inštalácia |kpl | 1,000| 9 384,0001 9 384,000|

Celkom 9 384,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Vykurovanie

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 15 432,000

735____________ Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá_______________ _ _____________ ___________ _______ 15 432,000
| 1 j 73531 r “ UK |kpl | 1,000| 15 432,0001 15 432,0001

Celkom 15 432,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01 b RD Mlynára
Časť: Vzduchotechnika

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 14 292,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení __ ___________ 14 292,000
| 1 |769pc |VZT |kpl | 1,QQ0| 14 292,000| 14 292,00o]

Celkom 14 292,000
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ROZPOČET
Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Elektroinštalácia (slaboprúd, EPS, EZS)

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

M

22-M

Práce a dodávky M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

17 616,000

17 616,000
| 1 |220pc |Slaboprúd, EPS, EZS |kpl | 1,000| 17 616,0001 17 616,000|

Celkom 17 616,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt; SO 01a Mlyn, SO 01 b RD Mlynára
Časť: Elektroinštalácia (silnoprúd)

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M 33 714,000

21-M Elektromontáže 33 714,000
1 210pc2 Elektroinštalácia - vnútorné rozvody a osvetlenie kpl 1,000 17 244,000 17 244,000
2 210pc3 Elektroinštalácia - vonkajšie osvetlenie kpl 1,000 8 886,000 8 886,000
3 210pc4 Bleskozvod kpl 1,000 7 584,000 7 584,000

Celkom 33 714,000
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ROZPOČET
Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Oplotenie

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV 33 600,000

767____________Konštrukcie doplnkové kovové ____ ________ 33 600,000
I 1 |76791r1 | Oplotenie |kpl | 1,ooo| 33 600,000| 33 600,000]

Celkom 33 600,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Spevnené plochy a sadové úpravy

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 42 504,040

1 Zemné práce 22 500,000
I 1 18040r Sadové úpravy m2 750,000 30,000 22 500,000

5 Komunikácie 20 004,040

2 564762111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm m2 140,000 27,334 3 826,760

3 564782411.S
Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm, plochy do 200 m2 m2 350,000 29,248 10 236,800

4 567134115.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm m2 140,000 42,432 5 940,480

PSV Práce a dodávky PSV 26 353,292

772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 26 353,292
5 772506240.S Kladenie dlažby z kameňa m2 140,000 63,157 8 841,980

6 583840010900. S
Doska obkladová kamenná leštená B, stupeň 280, hrúbka 50 mm, z 
usadených hornín m2 145,600 120,270 17511,312

Celkom 68 857,332
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka vody

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 9 750,000

8
| 1 |871r2

Rúrové vedenie
| Prípojka vodovodná" lkP' I 1,000| 9 750,000

9 750,000
9 750,000]

Celkom 9 750,000

f*
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ROZPOČET
Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka NN

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

M Práce a dodávky M 5 580,000

21-M Elektromontáže 5 580,000
1 |210pc1 | Prípojka NN |kpl 1,000 5 580,000 5 580,000

Celkom 5 580,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka kanalizácie

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer 
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 11 808,000

8______________ Rúrové vedenie___________________________________ __________________________ _______ 11 808,000
I 1 |87lr3 IPrípojka kanalizácie |kpl | 1,000| 11 808,0001 11 808,000]

Celkom 11 808,000
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ROZPOČET
Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Dažďová kanalizácia

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cifer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 8 952,000

8
1 |871r4

Rúrové vedenie
Dažďová kanalizácia 1,000| 8 952,000

8 952,000
8 952,000l

Celkom 8 952,000
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ROZPOČET
Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prívod požiarnej vody

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 14 952,000

8
1 [871r1

Rúrové vedenie
Prívod požiarnej vody pl 1,000 14 952,000

14 952,000
14 952,0001

Celkom 14 952,000

ctú

' o

Strana 1 z 1


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


