Mestska ¢ast’ Bratislava-Vrakuna
so sidlom Siravska 7, 821 07 Bratislava
ICO: 00 603 295, DIC: 2020840118
Mestskd Gast’, zriadend zdk. SNR & 377/1990 Zb, O hlavnom meste SR Bratislava

Zmluva o dielo na stavebné price
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v platnom zneni medzi

I
Zmluvné strany

Zhotovitel: Roman Galba

Obchodné meno spoloénosti: Roman Galba

Adresa sidla spolo¢nosti: Ra¢ianska 145, 831 02 Bratislava
ICO: 37618784

DIC: 1041297785

IC DPH: Nie som platca DPH

Bankové spojenie: Prima Banka

Cislo Gétu: SK89 5600 0000 0055 1910 4001

IBAN: SK89 5600 0000 0055 1910 4001

Zastipeny: Roman Galba
Tel:
E-mail

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu
(d'alej len ,,zhotovitel™)

a
Objednavatel’:

Nazov: Mestska Cast’ Bratislava-Vrakuna
Adresa: Siravska 7, 821 07 Bratislava
Krajina: Slovenska republika

Zastipeny: JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta
1CO: 00 603 295

DIC: 2020840118

(d'alej ako ,,objednavatel™)
11.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tito zmluvu uzatvéraji zmluvné strany ako vysledok zikazky s nizkou hodnotou realizovanej
postupom podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zékazky ,,Vymalovanie kniZnice*

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predloZil sifazni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sitaznych poniik predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania
zikazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky
a sposob realizicie predmetu zikazky v zmysle vyhlasenej sit'aZe.

1.
Predmet zmluvy a el zmluvy
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3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vymal'ovanie kniZnice* v stulade Vykazom vymer a Navrhom
na plnenie kritérii, ktoré si neoddeliteI'nou sicast’'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’
dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo podla pokynov objednévatel'a.
Zhotovitel’ sa zaviizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas. Suéast'ou diela je
dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st
uvedené¢ v podrobnej Specifikacii diela (sicastou tejto Specifikdcie je rozpolet a presna
ipecifikicia diela).

3.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobila osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢&i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktora by mal objednavatela
upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realiziciu samotného diela.

3.4 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma S$tidium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.

3.5 Sucast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace zhotovitel'a alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poZadovany
ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo
upravit predmet diela na taky poéet stavebnych objektov, na aky bude mat’ zabezpedené finanéné
prostriedky.

3.6 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukonéené dielo
bez vad a nedorobkov. Objednavatel’' za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.7 Dielo je vykonané riadne, pokial' nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so vieobecnymi
zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami organov verejnej spravy, pokial' je pouZitené¢ na dojednany Géel a pokiall ma
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit', aby pocas doby realizicie projektu a udrZatel'nosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je podstatnym
porudenim Zmluvy o dielo a objednavatel' je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ vo vyske, ktora
je umerna obdobiu, pocas ktorého dodlo k porudeniu podmienok v dosledku vzniku podstatnej
zmeny projektu.

3.9 Zmluvné strany ber( na vedomie a reSpektujii, 7e zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim organom. Schvalenie zakazky v ramci kontroly prisluinym kontrolnym orginom
je zarovei podmienkou nadobudnutia u€innosti zmluvy.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
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4.1 Miesto realizicie stavebnych pric: Miestna kniZnica Vrakuna, Toplianska 5, 821 07 Bratislava

4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat stavebné prace najneskér v lehote do 30 pracovnych dni po
oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatel'om.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ozndmit' objednédvatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych pric a mé za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych pric.

4.5 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorfom pontiknutom termine.

4.6 Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace na diele v pripade zdsahu vy$Sej moci, ktorou je
prekaZka, ktord nastala nezdvisle od vile zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial neméZe predpokladat, Zze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekaZku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tto prekazku v éase
vzniku zaviizku predpokladat’. Za zisah vys$Sej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt
povodni, zemetrasenie, generdlny 3trajk, uskutoénenie archeologického prieskumu, zacatie
spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat' dielo a nadobudnutie privoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov, ktoré brania
vykonu diela.

4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerudit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych dévodov nemdZe dielo vykonat v kvalite
zodpovedajicej poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruenie musi
byt’ pisomne odsiihlasené objednavatel'om.

4.8 Bez ohl'adu na ostatn¢ ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objedndvatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel
je povinny okamzZite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje prdvnym predpisom
Slovenskej republiky a vykon predmetnych pric je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia
diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objedndvatel'a
podl'a predchadzajicej vety.

49 Termin ukongenia diela sa predlzuje odobu opriavneného prerufenia pric na diele
zhotovitel'om podla tejto zmluvy, formou pisomného dodatku v siilade s §18 zdkona o verejnom
obstaravani.

V.
Cena za dielo

3.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platnd a zavizna
pocas celej doby vystavby aZ do tplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvnid cenabez DPH........coovieeieciieiieenns 4 487.74 eur
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5.1.2 sadzba 20 % DPH .......cooeeriieciriiceereceesesceaennn ) @UE
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH..............coccvveenne. 4,487.74 eur
(slovom: StyritisicStyristoosemdesiatsedem eur sedemdesiatityri centov)

5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim
»Nie som platcom DPH".

5.3 Zvyienie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je moiné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumenticie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a pric uvedené
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy zahffiaju vietky niklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zaZit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramei diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani tychto
prac a dodavok uplatfiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také price a doddvky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na ziklade cenovej kalkulacie, ktor je zhotovitel' povinny predloZit’ objednavatelovi
vopred na pisomné odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela st zahmuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na savisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie,
revizii, skiiSok, atestov a certifikitov a d'aldich obdobnych ndkladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletni realizdciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Faktira bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odstihlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsihlasenia Stpisu vykonanych pric a
doruéi ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsihlasi predloZeny Sipis vykonanych pric do desat’ dni
odo dia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednavatel' do desiatich dni odo dfia predlozenia
Supisu vykonanych pric neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predloZzenym
Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Sipisu vykonanych
prac pripomienky, budi odstrdnené vzdjomnou dohodou objednédvatela a zhotovitela. Ak
k dohode neddjde, zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatel’a.

6.3 Objednavatel' je povinny =zaplatit' zhotovitelovi koneénu cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni v3etkych vad a nedorobkov.
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Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty
pouZitych materialov.

6.4 Faktira kone¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.5 Akekol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozne) prirazky.

6.6 Cena za uskutoénenie stavebnych prac, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby
musi byt stanovena v zmysle zikona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava ziakon o cenach.

6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na ziklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystaveni faktiru, ktorej splatnost’ je do 60 dni
odo dna jej doru¢enia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne konitatuj, Ze dohoda o lehote
splatnosti faktiiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a zo zavizkového
vzt'ahu zalozeného zmluvou,

6.8 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskordich predpisov. Objednéavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednavatel'a.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnii pre administrativou finanéni kontrolu
prislusnej Ziadosti o &erpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitela
vystavenej objednavatel'om za Gcelom financovania ceny podla faktiry a ich priloh, ako aj po
dobu certifikdcie platby zo strany prisludnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednavatel'a s thradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na dhradu Grokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vyluéujice zodpovednost’ sa povazuje tieZ konanie, resp. nekonanie a omeskanie
prisludného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského orgdnu pod riadiacim organom, orginov
kontroly a auditu, Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a kontroly poskytovania
financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré mé4 za nasledok omeskanie platieb zo strany
objednavatel'a zhotovitel'ovi.

6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.12 V pripade nerealizovania diela vébec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktlry
objednavatel'ovi.

VIIL
Zmluvné ziruky

7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zaviizuje
vietky casti diela spoCivajlice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’” kompletne v najvysiej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,

5
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k.

g

vratane jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovane] objednavatel'om, tj. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt’ v silade s podmienkami realizacne] projektovej
dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.

7.2 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni
zéruku dlhSiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.

7.3 V pripade zaniku zaviizku zhotovitel'a zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zatina zaru¢na doba plynit’ odo dia zaniku zaviizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynit' zdruéna lehota za
uceleni, samostatne funkén ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujtci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku sit zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Potas zirucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne po
obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

1.6 Zhotovitel' je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadach bréniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadich
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednédvatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstrianenia
zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skutoénost’ pisomne najneskdor
v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

VIIL
Postup a organizacia price

8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko
najneskor 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizicie préc.

8.2 O dobu omeskania objednavatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kaZdy pracovny defl omedkania
objednavatel'a sa tato lehota predizi o jeden pracovny defi.

8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonavat' vietky price sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri redpektovani icelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych
terminov, planom organizicie vystavby, koordindcie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat' objednavatelovi po¢as zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZadovant si¢innost’.

8.5 Znadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrmuté v cene diela.
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8.6  Zhotovitel uhradi pofas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatel'a
#Zladnu sucinnost’ ¢1 zazemie.

8.7  Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

8.8  Povereny zistupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju
skutocnosti.

8.9  Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’
nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit’ objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktori bol
riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat' v realizacii diela. Ak 0cast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktorii nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.10  Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zipisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a mbZe k nim déjst’ iba za vyslovného pisomného
sihlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.11 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych osob na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecnosti priace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych pozZiarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vybavenie protokolire prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné
zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodriavat’ vietky predpisy, normy, vyhliasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze Cast' prac moZze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zaviizuje sa
zabezpecit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich
0s0b.

8.12 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit’
neodkladne aj objednavatelovi za Gcelom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

8.13 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel' na vlastné naklady nahradit’' bezchybnymi pracami.

8.14 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, pozZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.
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8.15 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho éinnosti na svoje naklady.

IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzavrete] objednavatelfom ako prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za
uéelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zikon o prispevku z
ESIF — zikon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eur6pskych Strukturilnych a investiénych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zikon o finanénej kontrole a audite — zdkon ¢&.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov a prisludne) Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
V3eobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit’ tymto organom riadne a véas vietku potrebni
su¢innost’. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré
opraviiuje objednavatel'a od zmluvy odstupit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverene osoby,
¢) Najvyssi kontrolny arad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europske) Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel’ je opriavneny kontrolovat' spdsob uskutoénenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel'a.

9.3 Zodpovedni osoba objednavatel'a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

9.4 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodévatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskor
v deni, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ objednéavatelovi
zmenu subdodavatela.

9.5 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchidzaé alebo ziujemca preukazuje technickl
spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zdkazky, ktoré sa
zaviazala poskytnat’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia
veta zakona o verejnom obstardvani

X.
Poistenie a ochrana zdravia
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10.1 Zhotovitel' je povinny mat’ poas celej doby vykonavania diela uzavreti poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podla tejto
zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimdlne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpetnost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavizuje: dodrziavat’ bezpefnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prisluinych pravnych
predpisov, vybavit' seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najmé hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho Einnosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d’alSich oséb, ktoré
by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektoy.

10.4 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatefov povaZzuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatn zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé ariadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, i zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost wvoti
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat' na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatel'ovi
v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenif' ktoréhokol'vek
subdodavatel'a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel' spifia podmienky tZasti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylacenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi akikol'vek zmenu adajov o kaZdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskér v den nasledujicom
po dni, kedy k zmene doslo.

10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om,
pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatel'a alebo vstup d'alSieho
nového subdodavatela, je povinny zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit' verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v

9
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tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat' tretim
osobam, navrhovanych novych subdodévatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého
sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistujii u
neho dévody na vylicéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO, pri¢om opravnenie
vyhotovovat’ prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zdkazky ktor(i ma plnit’.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruienia zmluvnych zaviizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel' v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.3 % z ceny diela za kaZdy pracovny defi
omeskania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznikia objednavatel'ovi aj v pripade
nedodrZania zaviznych terminov harmonogramu pric,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a‘alebo so za¢atim vykondvania pric na diele
vo vyske 0,3 % z ceny diela za kaZdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady
vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy aj zacaty deri omeskania,

11.2  Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednavatela trok z omedkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podl'a splatkového kalendara tvoriaceho
prilohu tejto zmluvy a to po mamom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel' ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu vznikla
v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktor bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porudeni povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najmé vykonat dielo
véas.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoéitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladivke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' oprivneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky,
ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vznikni.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit' objednavatel'a v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusinych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voti
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.

ML
Vlastnictvo diela
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12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych c¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela aZ do dia protokolarmeho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

12.3 Vietky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a, zostavaji jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zaviizku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty
vritit' objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku

Skody na nom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost' uloZena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu
Ziadne vyhrady.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokonéené v siilade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutirnymi zdstupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednédvatel' odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni suéinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisludnd Cast’ povaZovanid za
odovzdanu v silade s touto zmluvou a zhotovitel' je zaroveii opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

13.3 Objednévatel' prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podla zavéiznych noriem
a predpisov tak, aby slizili k uréenému téelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujlcich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZe ich odstramit’ v primerane]
lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.
XIV.
Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel’ bezddvodne neprevzal stavenisko,
11
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b) zhotovitel' sa dostal do ome3kania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zdviiznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatel'a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$8ej moci,

e) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory nespiiia
podmienky ucasti tykajlce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylicenie podl'a
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zikona o verejnom obstardvani; a nie je opravneny dodivat
tovar, uskutofiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktort ma subdodéavatel plnit,

f) zhotovitel' je v likvidacii, voéi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v siilade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,

h) porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatni,

1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyZadovani zidkonom o verejnom obstaravani pre uéast’ na
veregjnom obstaravani

1) ak dodavatel’ neplni tie ¢asti predmetu zikazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnit
uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta zikona o verejnom
obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornii spésobilost’

14.2 Odstipenie od zmluvy nadobiida G¢innost’ ditom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat' presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zikonnika.

14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat' vietky potrebné opatrenia za Uc¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
stivislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od Géinnosti
odstipenia,

¢) pisomne informovat’ objedndvatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

14.4 Zhotovitel berie na vedomie a reipektuje, 7e zakazka financovana z fondov EU, ohl'adom
ktorej sa uzatvira zmluva, bude predmetom administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstardvania zo strany prisluiného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim organom. Schvélenie zdkazky v ramci kontroly prisluinym kontrolnym orgdnom je
zarover podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

12
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14.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo ziniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finantného prispevku, uzavretej medzi Objedndvatel'om ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za icelom financovania Plneni podl'a Zmluvy,
a to bez ohladu na pravny titul skonéenia alebo ziniku Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku.

xXV.
Doruéovanie

15.1 KaZda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruéeny
druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruteny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
15.1.2 dei po ulozeni zasielky na poStovi prepravu , ak bol odoslany postou .

15.2 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, ze doSlo k dorueniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola odoslana
ako doporudena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana aodoslanad aZe
odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy méZe predloZit' potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom
bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voéi adresatovi Uéinné len v pripade, ak je pisomnost’
doruCena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
doruenia faxom.

XVI.
Subdodavatelia

16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s ispesnym uchadzacom (dodavatel'om) pisomni odplatnit zmluvu na plnenie urcitej casti
zakazky (tejto zmluvy).

16.2 Objednévatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel'a, ktori spliiaji
podmienky G&asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora,

16.3 Zhotovitel' je povinny ozndmit' objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu Gdajov o kaZdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskédr v defi nasledujicom
po dni, kedy k zmene doslo.

16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit', aby subdodavatel
preukazal objednavatelovi splnenie podmienok u&asti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5
pracovnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo urobené
skor. Ak subdodavatel' nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO, v
nadviznosti na poZiadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednavatel' pisomne poziada
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zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového subdodavatela dorudit’
objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo diia doruc¢enia Ziadosti. V pripade, Ze subdodavatel
nepreukaZe v uvedenej lehote splnenie podmienok uasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu
predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpec¢it’ a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory
mal zabezpedit' tento subdodéavatel', je zodpovedny zhotovitel, v zmysle jeho ponuky a tejto
zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat'.

16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdoddvatel'om ma zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Zavereéné ustanovenia

17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvélenie
zakazky v ramci kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom je zdrovedi podmienkou
nadobudnutia déinnosti zmluvy.

17.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch originalnych vyhotoveniach, z kiorych jedno vyhotovenie
obdrZi objednavatel’ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrZi zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutoéiiovat’ vylutne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoriich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
opravnenda pouZit', alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Easti inym osobém
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany ber na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
ziakonov v zneni neskorSich predpisov.

17.6 Priva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
znej zamyslané vztahy sa budd riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prisludnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zaviizuju rieit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym
jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nemd to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
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strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim

inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri¢om vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadrujh slobodni a vaZznu
vOl'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,

¢o zmluvné strany potvrdzujl svojimi podpismi.

17.10 Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha &. 2 PoloZzkovity oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Zoznam subdoddvatel'ov na predmet zdkazky

Priloha €. 4 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Zhotovitel':
27 07. 053

V Bratislave, dita ............... V Bratislay

JUDr.Ing. Marti
starosta M

Roman Galba




