ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

¢.

ZMLUVNE STRANY
Objednivatel”:
Obchodné meno: Predovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICQ: 17070775
DIC: 2020980082
IC pre dari: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdéarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo Gétu (IBAN):  IBAN SK14 8180 0000 0070 0024 1412
IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Tel.: 051/7563 110
Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: UNISTAV, s.r.0., Preov

Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 PreSov

1CO: 17147387

DIC: 2020518071

IC pre DPH: SK2020518071

Zapisany: obchodny register OS PreSov oddiel:Sro, vl.¢. 279/P

Statutamny zistupca: Ing. Frantisek Koéisko

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. FrantiSek Koécisko
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Rastislav Hamborsky
Bankové spojenie:  VUB

Cislo i¢tu (IBAN):  SK97 0200 0000 0000 3080 9572

Tel.: 051/7710 617

Fax:

E-mail: sekretariati@unistav.sk
Webova stranka: www.unistav.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraji tiite Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)



Zmluvné strany prehlasuji, Ze st plne spdsobilé na préavne ikony.
' CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzdjomne prospesnej spolupréace, dodrZiavajtc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujice tuto spolupracu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel'.

a) Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadza¢, predloZenim svojej
ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky
a poziadavky zakazky vratane vietkych Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch,
v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponik, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom
verejnom obstardvani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych pric
predmetu zdkazky s ndazvom ,,Rekonitrukceia socidlnych zariadeni a kanaliza¢nej
pripojky v budove VSA v &asti A, Ul 17. novembra 1, Presov ,,

. Zhotovitel' akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo
alebo jeho ¢ast’, pokial' nebude mat’ zabezpeéené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri oceflovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy stt'aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za G¢elom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutotne
vykonané prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto” (1zn. na zaklade skutoéne vykonanych
prac) odsihlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budd merat
v horizontdlnom priemete (pokial’ Vykaz vymer neuvadza riry na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na dhradu po¢tu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendich, price budi ocenené max. na rovnakom ziklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré si obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiji sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpo¢tu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa
pouziju ceny dohodnuté medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om, pri¢om tieto ceny budu
zaloZené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a pokodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti podas zhotovenia
stavebného diela {napr. straty v ddsledku skracovania rir, znienia alebo poskodenia
materidlu pocas dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a polas vietkych faz vystavby zodpoveda vylucne
zhotovitel. Zhotovitel' si musi stratné na vietky opravnené polozky zapocitat' do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v
technickych Specifikacidch a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové idaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a)kompletna dokumentdcia z verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou na
uskutoénenie stavebnych pric predmetu zdkazky snazvom: ,Rekonstrukeia
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socialnych zariadeni a Kanaliza¢nej pripojky v budove VSA v &asti A, UL 17.
novembra 1, Presov ,,

b) Vykaz vymer — Rozpodet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clénku, a zdrovef aj operativne pokyny objednavatel’a zhotovitel'ovi po¢as zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutognenie stavebnych

pric  stavebného diela:* Rekon$trukcia socidlnych zariadeni a kanalizadnej

pripojky v budove VSA v &asti A, UL 17. novembra 1, PreSov,,

3.2

4.1

4.2

4.3
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4.5

Podrobnd Specifikicia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realiziciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je stiéast'ou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspe$ného
uchadzaca, ktory je sucastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.,

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah prac podi'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materiadl nad rdmec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatel'a, takéto price a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat moznost’ poZadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a poZadované naviac price nie si zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpottu, resp. PD. Zhotovitel aobjednavatel' pristipia na vzijomni dohodu
ocefiovania tychto naviac prdc, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoCtu — pokial' sa uvedena polozka v rozpo¢te nachadza. Pokial' sa nenachadza —
ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatefom a zhotovitel'om, pricom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD,
nerealizované prace a naviac priace budui zhotovitelom a stavebnym dozorom
objedndvatel'a zaznamenané, odsihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
slizit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté vsilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani alebo ,,zdkon* alebo ,,ZoVO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu aZe pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
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prezrel a tak ponikol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu
cenu diela obsahujiicu v sebe vietky ucelné a potrebné ndklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a véasné ukoncenie realizicie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavba sa nachddza na Ul.
17. novembra ¢.1, 080 01 Presov.

CLANOK V
Spésob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP aPQO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zavdznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnii zodpovednost.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost’ vztahujlicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Si mu zndme vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel' je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodédvatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny vodi objedndvatelovi za véasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonéval sam.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia si drzitel'mi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikécii poZzadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdoddvatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednavatelovi za véasné ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel' je v silade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
akikol'vek zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene
udajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju
diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodéavatel'a predlozit’ pisomnl ziadost' o sihlas so
zmenou subdodavatel'a objednavatelovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: deii, kedy
mad nastat’ zmena subdodavatel'a, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v timysle zadat’
subdodavatelovi, identifikaéné tidaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia a &estné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiita podmienky podra §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v sut'aznych podkladoch podl'a § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel’ do diia predchadzajiiceho dfiu, v ktorom ma
nastat’ zmena subdodivatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesihlasu plati, Ze
suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddeliteI'né prepisy, do ktorého bude zapisovat' vietky skutoCnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.
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5.12

5.13

5.14
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Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
sthlasi a zhotovitel’ mdze pokraovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stani
nepristupnymi  azdroveii tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednévatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné ndklady. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne poZadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na niklady
objedndvatel'a. V pripade, Ze sa pri dodatotnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'.

Pocas realizdcie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujiicich konStrukeii pri vykondvani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, éo
bude odsthlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt’ primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizdcie diela tak, aby nebol naruseny
zavizny termin ukondenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr vSak do terminu odovzdéivacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpenosti
prace a ochrany zdravia pri prici apoZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zaviizuje
dodrziavat’ zdkon NR SR ¢ 82/2005 Z. z. onelegédlnej praci anelegilnom
zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
aoceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpoéte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej ddribe zaruCend poZadovana mechanickd pevnost' a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislu$né atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatelom.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela {odborne sposobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat' pravomoc a povinnost’ riedit' pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych pric na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho vzmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realiziciu stavebného diela za
ZNOTOVIIERE JE: oo rnersessetaasasasemsasstastanssery

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednédvatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opriavneny vstupit’ na stavenisko.
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V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skisky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’alSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zakonom ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zdkonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajici odpad =z pouZitych materidlov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstranenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkove] cene predmetu tejio Zmluvy.
Zhotovitel sa zavidzuje, Ze stavebni sut uloZi na organizovani skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbemi
surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sGhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dbsledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnut skutoénost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicki fotodokumenticiu pocas realizicie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicki
fotodokumentaciu kazdym diiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vyhotoventi elektronickt fotodokumentaciu do rik
opravneného zastupcu objednavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do ik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.20 tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanic a prevzatie staveniska

Objednavatel' sa zaviizuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zaviizuje prevziat’ stavenisko pre
realiziciu predmetného diela po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmiuvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na -zdklade pisomného Ziznamu zodovzdania
a prevzatia staveniska, ktoré¢ho navrh pripravi objednévatel’.

V zazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

ObjednavateF odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor
uréeny objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpeCi pripadné striZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie
stavebného diela na viastné naklady.
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Objednavatel' nezodpovedd za pripadné straty a 3kody, ktoré vznikni v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpe&ené
tak, aby nedochadzalo ku Skoddm, ktoré vznikni odcudzenim, po3kodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy, V pripade, Ze déjde
ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho d&asti, potom za thto $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovite bude realizovat’ price na objektoch za plnej prevadzky
objednavatela,

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny primeranym  a preukdzatelnym  spdsobom  zabezpegit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb osdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediiceho alebo majstra, s ciefom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel' je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vetky vyZziadané informacie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia poéas realizicie diela, aby nedochadzalo k
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7.1

7.2
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porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel' poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpetit’ meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objedndvatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpetit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objedndvatel’ si vyhradzuje privo na odsthlasenie zariadenia staveniska a postupu
realizécie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych strdn na ziklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpodtu ispeinym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je sucastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. ocenich v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonidva zikon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpotte.

Zhotovitel' ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Zze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.
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Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a
u¢elné ndklady na materidl a price, ktoré si potrebné a uCelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

81 442,10 € bez DPH, slovom osemdesiatjedentisictyristostyridsatdva eur, desat cent
16 288,42 € DPH 20%, slovom $esnasttisicdvestoosemdesiatosem eur, styridsatdva cent

97 730,52 € s DPH, slovom devitdesiatsedemtisicsedemstotridsat eur, pitdesiatdva cent

Sucastou ceny predmetu tejto Zmiuvy — stavebného diela s vietky naklady suvisiace
s realizaciou a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a
vedlajSie rozpoétové ndklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena
v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximélna a konecnd pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah pric podla predloZeného vykazu vymer asi v nej zahrnuté vietky

naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podl'a Clanku III, IV a

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturaéni cenu s DPH, platna

v ¢ase fakturacie o novii vysku DPH,

Ocefiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zaCat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného sihlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi azahdji realiziciu takejto naviac préce nema zhotovitel' ndrok na ich

fakturaciu a nebudii mu uhradené.

K zmene ceny méZe dojst’:

7.9.1 wvpripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvaleného Statutdrnym orgianom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvileného Statutirnym organom
objednévatela,

7.9.3 pri zmene zikonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZzky, a to len u vyrobkov a pric,
ktoré nie su dostupné na izemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti doméacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukdzat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objednavatel
pristipi k iprave ceny aZ po prekroceni preukazatel'nej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vy3ka je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

7.10 Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
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CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela a zo

Statneho rozpoctu.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prdce predloZi zhotovitel’ na kontrolu

prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pricach a Supisu

vykonanych stavebnych pric objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskor
skontrolujii.

Objednavatel' poZzaduje, aby vystavena faktira zhotovitel'omn obsahovala minimalne

nasledujiice naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné &islo pre dan, dafiové
identifikaéné ¢&islo,

- ¢islo Zmluvy, vritane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktury a datum zdanitel'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradoveé &islo faktiry,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii fakturovana cenu v €,

- oznacenie pefiazného Gstavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- pe€iatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturicie suvedenim min. ndzvu stavebného diela apripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel' ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych précach, pricom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- fotodokumentdciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prisludnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre preukédzanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturicie, zhotovitel’ prilozZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recykldciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavizuje predlozit' k listinnej podobe aj elektronicki verziu faktir s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosiéi,

- Objedndvatel’ vrati faktdru, ak tito neobsahuje naleZitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objedndvatel’ je povinny takito faktiru vratit’ zhotovitelovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zaéne plynat’

od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast’, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonand na zdklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

objednavatel'ovi,
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- vecnej, formalnej aobsahove] spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost' objednavatel'a sa povazuje za splneni v def, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uétu prislu$na platba v silade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika,

Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutone vykonané prace

vyGétované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze nezrealizované priace adodavky odsuhlasené

objednavatel'om budi z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej

su zahrnuté do ponukového rozpoétu — ocenenéhe Vykazu vymer - Rozpoétu.

Prace andklady naviac pric, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu —

oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu mozno Gétovat’ iba viedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na

zaplatenie uroku z omegkania vo vygke 0,05% z neuhradenej sumy prisiusnej faktiry za

kazdy kalenddrny derl omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania

s thradou faktiry objedndvatelom sa zhotovitel zaviizuje neprerusit’ realiziciu

stavebného diela.

Objednévatel ma voéi zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy.

Lehota splatnoti faktir je 30 dni, pri¢om tito doba sa poéita odo diia doruéenia faktury

objednavatelovi podl'a §340 b) obchodného zakonnika.

CLANOK IX
Zaviizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo 3pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objedndvatelovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vitejto Zmluve za uhradu, ato na zdklade pisomneého pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zaviazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukonéené dielo prevziat' a zaplatit’ zail zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat’
zasady bezpefnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona
€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
najmé Ze bude dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
uskutocéiiovani stavby. Zodpovednost’ za §kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajice podmienky platnych ustanoveni zikona
o certifikdcii vyrokov, tj. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prisluné doklady predlozi objedndvatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a sGhrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimélne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpoéte.
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Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpoéet v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosiéi),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organiziciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachadza na na Ul 17.
novembra ¢.1, 080 01 Presov.
Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:
uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo diia predlozenia dokladu
o zloZeni depozitu
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zaatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia
odovzdania staveniska,
termin ukonéenia realizicie stavebného diela: do 1 mesiaca odo diia prevzatia
staveniska
Ukon€enim realizacie stavebného diela uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatefom s vyhotovenim
Zapisu z odovzddvacieho a preberacicho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’al8ich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota
realizdcie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dovodov na strane zhotovitel'a.
Zhotovitel' nie je v ome3kani s terminom ukongenia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit' nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om
lehota realizacie sa predizi o tito dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rieenia,
ktoré si vyziadaju zvdcSenie dohodnutého rozsahu doddvky pric naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit’ termin dokoncenia diela
o dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac préic, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zaviizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zanikni inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie dicla

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy modzZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich vplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, &i stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani aprevzati diela popise tieto zjavné vady
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rameci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.
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Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela aZ do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok ukonéenim aodovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objednavatel'ovi 10 pracovaych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi
stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d'alSich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizicie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezaatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii

(spravy, revizie, skisky, zdruéné listy pouzitych vyrobkov, kondtrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat objedndvatefovi sihmni fotodokumentéciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vietko minimdlne v2 exempliaroch (fotodokumenticia archivovana na CD/DVD
nosi¢i), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel' sa zaviizuje stavebné dielo prevziat' aj v skor§om termine ponikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislu$nych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebneho diela, ktoré vznikli jeho €innost'ou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednévateFom pre
zhotovitel'a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori sithlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objedndvatela upozomit' a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozomil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel’ na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkol'vek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

vtejto Zmluve, PD, vtechnickych normach av pravnych predpisoch, ktord brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmiuvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonéena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaji sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednédvatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt’
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objedndvatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitela bezodkladne, najnesk6ér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnit’ s objednavatelom spdsob a primerani
lehotu odstranenia vady. O dobu opriv skrytych vad sa na dotknutej &asti diela
predlZzuji zaru¢né lehoty podrla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel' v oznameni o vadach, podla predchidzajiceho bodu, mdzZe zdrovei
urit’ akym spésobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednédvatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukaZze, Ze vada stavebného diela je neopravitelnda, Zhotovitel' sa
zaviizuje dodat’ plnohodnotni nahradu alebo objednavatef'ovi poskytnut’ primerani
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zlavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatel'ne v ddsledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v ddsledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ v3etky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d'alsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.,

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
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rozsahu za vzniknuta kodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clénku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspe$ného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zdaruéni dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaru¢éna doba 24 mesiacov odo diia \ispe§ného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. Pozadovana zaruéna doba je v stlade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zdkona £.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoftu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze
nemd vady, ktoré by narudili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym G¢elom.

Plynutie zdrucénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavidzkov podla tejto
Zmluvy sii;

- za objednavatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef?n,
E-mail
Ing. Méria Novakova, PhD. | kvestorka maria.novakova@unipo.sk

Ing. Darina Gajdédrova

investi¢ny technik

darina.gajdarova@unipo.sk

- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko Funkeia Telefgn,
E-mail
Rastislav Hamborsky Vedici ZTI hamborsky@unistav.sk

Ing. Peter Kocisko

Veduci nakupu

kociskopeter@unistav.sk

Ing. Vladimir Biath

Veduci plyn, kurenie

biath@unistav.sk
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Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, moézu byt vykonané doporucenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za v¢asné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy Gspednym odovzddvacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienck z ddvodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kaZzdy deii ome3kania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urlenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zafaty defi omeskania, ktora je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatel'ovi.

15.1.3 Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknutd nahrada za vzniknuti
preukazatelnii §kodu.

15.1.4 za neuvolnenic a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kaZdy zacaty defi omeskania. Tito zmluvna pokutu je mozné ulozit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokiit pouZziju pisomni formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na Géet objedndvatel'a, resp. zhotovitel'a v zdvislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvmi pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylucuje narok

na nahradu $kody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel' méZu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podPa §
344 a nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mdzu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
Ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt’ oznamené pisomne,
poskytnii druhej zmluvnej strane primerani (najdlhsiu 30-diiovi) lehotu na dodatoéné
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstiipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si voéi nej uplatni druha zmluvna strana zmluvnu pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zdroveii si uplatni nahradu za vzniknutd preukdzatelnu
Skodu.
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Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujiicim objednavatel’a
odstipit’ od tejto Zmluvy je:
a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotoviteFom,
b) omegkanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podPa Clanku
III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrviva napriek predchadzajicemu pisomnému upozomeniu zo strany
objednavatel’a,
d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednavatel'a v primerane uréenej lehote neodstranil,
e) neplnenie zdvizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,
f) nespinenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel’a opraviiujicim Zhotovitel'a
odstapit od tejto Zmluvy je:
a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
b) neplnenie zavdzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych strin
nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.
VysSou mocou sa pre Oéely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’™:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhniit’ alebo ju prekonat’,
d) ktori nie je moZné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahrfia najmé, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povodeii,
c) §trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a.
Zmluvna strana, ktord je dotknuta pésobenim vy38ej moci je povinnd na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy3Sej moci vydané §tatnym
organom,
Za vy§§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych strian a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vy$3ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odsttipenia od tejto Zmluvy nastavaji dorudenim pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doru€eni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnti do 4 tyZdriov od doruéenia tohto
pisomného ozniamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, mé
zhotovitel narok na Uhradu skutoéne realizovanych priac, odsuhlasenych
objednavatelom a stavebnym dozorom ku dfiu dorucenia pisomného oznamenia
o0 odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objedndvatelovi v suvislosti s
odstiipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednéavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstlipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednivatela.
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CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela atretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objedndvatel'a a stavebného dozora cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to
s prisluSnym odbornym oddvodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaja na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu Clanku IIT
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze si povinné zachovavat' mléanlivost’

o vietkych a akychkol'vek dévernych informéciach druhej zmluvne) strany, ktoré tato

zmluvna strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu

stranim zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ mléanlivosti ostava platna

a u¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavézujt, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informacie nepouZije pre iné Géely, neZ pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su beZne dostupné tretim osobam, a ktore
zmluvny partner nechrani zodpovedajticim spdsobom,

- kontrolne organy objednévatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmi akékol'vek informacie tykajice sa

vedenia tuctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu

zabezpedenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Oprivneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct’ uplatfiovat’ voéi zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v sivislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi doru¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v avode
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tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenii aj v pripade uplynutia jedného dia,
odo dila, kedy bola pisomnost’ vritena odosielatelovi z dovodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Miniméaina odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Géinnou defi po zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a islovanych dodatkov, po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve uéinnost’
nastava deii po zverejneni Centralnom registri zmldv.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zaviizuja rieit’ spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tiato Zmluva neupravuje niektoré
vzdjomné vztahy a =zaviazky, budi sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo stasti u¢inné
pripadne stratia uginnost’ neskér, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Giprava,
ktora sa, pokial je to moZné o najviac priblizuje zmyslu a uéelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy U€astnici tito otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) su pre
objedndvatel'a a 1 (jedna) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu orlgmalu

20.10Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sihlasia s jej

obsahom, Ze tato bola spisand na zédklade pravdivych adajov, ich pravej a slobodnej véle

a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak.jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz
toho pripdjaji svoje podpisy. -

— priloha ¢ | - polozkovity. wykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby



