ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatela: 498/2023 ¢. zhotovitel’a: 2023/EE/01/016

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v platnom zneni

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastipeny:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT KOD (BIC):
1CO:

DIC:

Telefon:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgdn:

(d’alej len ,,Zmluva‘)

Mesto Partizanske
Namestie SNP 212/4, 958 01 Partizanske
doc. PaedDr. Jozef Bozik, PhD., primator

Ing. Milan Kral’, veduci odd. izemného rozvoja a vystavby
Slovenska sporitel'na a.s.,

SK2309000000005052469241

GIBASKBX

00310905

202 127 8028

038/5363045

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava 111,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B

konatel’ spoloc¢nosti: Ing. Tomas Hoza

konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branislav Luka¢

konatel’ spolo¢nosti: Ing. Martin Martinak

konatel’ spolo¢nosti: Ing. Milada KuSnirova

- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zdklade plnej moci:

riaditel’ oblasti SEVER Zilina: Ing. Jan Michel
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

E-mail:

Kontaktna adresa:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)
kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekova

17 317 282

2020316298
SK2020316298
jozef.kollar@strabag.com

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(Objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,zmluvné strany*‘)


mailto:jozef.kollar@strabag.com

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil podlimitny postup verejného obstaravania
podla § 112 az § 116 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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(L1

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - uskuto¢nenie stavby ,,Rekon$trukcia Casti
miestnej] komunikacie Generala Svobodu v Partizanskom — 4. etapa“, za podmienok
uvedenych v sutaznych podkladoch a ustanovenych touto zmluvou.
Ide 0 rekonstrukciu miestnej komunikacie a chodnikov na ulici Generala Svobodu v rozsahu km
0,000 — km 0,137. Rekonstrukcia spociva v rozsireni existujucej komunikacie vybudovanim
okruznej krizovatky a zabezpe¢i obnovu krytu na komunikécii i chodnikov. Stucastou je aj
rekons$trukcia pravostranného chodnika, uprava casti 'avostranného chodnika s vybudovanim
chodnika od kruhovej krizovatky smerom k Lidlu, vybudovanie cyklochodnika. Odvodnenie
komunikécie je zabezpeené prie¢nym a pozdiznym sklonom a vody z vozovky st zvedené do
uli¢nych vpustov, ktoré su zaustené do existujucej dazd’ovej kanalizacie. Novo navrhnuté
prechody pre pesich budu vybavené prvkami pre imobilnych a nevidiacich. Kruhovéa krizovatka
armonogram a prechody pre pesich budu osvetlené novovybudovanym verejnym osvetlenim.
Rozsah prac je stanoveny podla projektovej dokumentacie vypracovanej spol. s r. 0. Z-
PROJECT, Liptovska Sielnica.
Dielo pozostava zo stavebnych prac podla zhotovitelom nacenené¢ho vykazu vymer v stlade
s polozkovym rozpoc¢tom diela, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatel’a dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpeéenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej
sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, vCas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Za riadne zhotovené dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje dielo, ktoré je vykonané podl'a
podmienok vyplyvajucich z tejto Zmluvy, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie, platnych
pravnych predpisov a prislusnych STN, ktoré spiia vietky podmienky uloZené dotknutymi
organmi, je v plne funkénom a prevadzky schopnom stave, spifia podmienky BOZP a ochrany
zivotného prostredia a boli na iom odstranené vSetky vady a nedorobky.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Cl.2

Cas plnenia
Termin zacatia : v defl prevzatia staveniska.
Prevzatie staveniska sa uskuto¢ni najneskér do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od
objednavatela. Ak nezahaji zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmich dni po
dohodnutom termine zahéjenia, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, je objednévatel’ opravneny
od zmluvy odstapit’.
Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska spolu s projektovou dokumentaciou potrebnou na vyhotovenie
diela. Den podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za den riadneho
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
Zhotovitel dokonc¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi najneskér do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ v skorSom pontknutom termine.
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Sucast'ou tejto zmluvy o dielo je aj graficky harmonogram postupu stavebnych prac, ktory tvori
prilohu €. 3. Zhotovitel’ vyhotovi harmonogram prac tak, aby zhotovitel'ovi umozioval postupnt
kompletizaciu celého diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého diela a vratane tspe$ného
absolvovania vSetkych skuSok a preberacieho konania v sulade stouto zmluvou. Graficky
harmonogram prac bude obsahovat’ vyjadrenie ¢asovej naro¢nosti jednotlivych tikonov, ¢innosti
a prac, ako aj dizku uzavierok a obmedzeni pre vodi¢ov vyjadrena v diioch. Harmonogram préc
bude obsahovat’ stru¢ny popis vsetkych ¢innosti a prac podl'a poziadaviek objednavatela, ich
vzajomnu postupnost’ a casovi nadvidznost’. Harmonogram podlieha schvaleniu objednavatel'om.
Terminy uvedené v harmonograme prac su pre zhotovitel'a zavézné. Zhotovitel’ je povinny bez
meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela,
s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel’ bude
v omeskani s plnenim z dovodov spocivajicich na jeho strane viac ako 14 dni, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska
S plnenim terminov alebo medziterminov oproti harmonogramu prac, dozor objednéavatela je
opravneny ziadat’ od zhotovitel’a spolu s aktualizdciou harmonogramu prac aj pisomné stanovisko
0 prijatych opatreniach, ktoré zarucia, ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle
harmonogramu prac budu dodrzané.

Pokial objednavatelovi vzniknu akékol'vek Skody z doévodu nedodrzania odstihlaseného
harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odskodnenia objednavatel’a, nahrady $kody, uhrady dodato¢nych nakladov a strat objednavatela
plyntce z nedodrzania harmonogramu prac.

Zhotovitel’ si je vedomy, Ze je potrebné aby stavba bola v termine do 15.11.2023 /v pripade
prerusenia prac z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok/ v takom stavebnom prevedent,
aby komunikacia Generala Svobodu bola zjazdna a bude mozné na nej vykonavat’

zimnu udrzbu.

CL3
Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
pevna cena podl'a schvalenej projektovej dokumentacie.

Cena diela je:

Cena bez DPH : 421 094,43 eur
DPH 20% : 84 218,89 eur
Celkova cena diela vratane DPH : 505 313,32 eur

Slovom: pét'stopétitisictristotrinast’ eur a tridsatdva centov

Sthrnny polozkovity rozpocet vratane vedl'ajSich rozpoétovych nakladov stavby, kompleta¢nej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zmluvy zavazny.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena diela je dohodnuta ako kone¢na a maximalna cena za
vykonanie diela, v ktorej st uz obsiahnuté vsetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu
a v€asnému vykonaniu diela podla tejto zmluvy a jej priloh, a je platnd a nemenna pocas celej
doby vykonavania diela.

S ohl'adom na odsek 3.4 tejto zmluvy zhotovitel' prehlasuje, ze v kone¢nej cene diela st uz
zahrnuté vSetky zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie diela pocas celej doby vykonavania diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné
zvyklosti bezné v oblasti stavebnictva.
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Cena tiez zahifia naklady na 0dvoz odpadov vratane poplatku za skladku, telefon, zaistenie BOZP
a PO, odstranenie znecisteni, poplatky, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
naklady na zabezpeCenie povolenia na zvlastne uzivanie miestnej komunikacie, urcenie
a odstihlasenie  pouzitia  doCasného  dopravného  znacenia, uzavierku  miestnej
komunikécie, ndklady na strazenie staveniska, vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
¢innost’, skuasky, revizie a merania kontroly kvality prac, vSetky docasné prace a zariadenia,
dopravné naklady, naklady na zabezpeCenie dopravnej situdcie, umiestnenie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s priecbehom prac, naklady na vypracovanie kompletnej
dokumentacie skutocného realizovania stavby a geometrického planu. Naklady na ne, pokial’ nie
su osobitne vymenované vo vykaze vymer, su obsiahnuté v ocenenych polozkéach. Jednotkové
ceny st pevné, pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’ to nie je v opise
polozky podrobne Specifikované. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel'. Z uvedeného
dovodu zhotovitel’ nema titulom vykonania diela okrem konecnej /celkovej/ ceny diela narok na
akukol'vek init odmenu alebo iné peiiazné ¢i nepeniazné plnenie od objednéavaterla.

Zhotovitel' prehlasuje, ze je na zaklade rozpoctu /ktory tvori prilohu tejto zmluvy/ schopny
zrealizovat dielo v plnom rozsahu uvedenom v Cl.1  tejto zmluvy, v termine plnenia
a v pozadovanej kvalite za kone¢nu cenu diela dohodnutt v ods. 3.2 tejto zmluvy.

K zmene ceny diela moze prist’:

3.7.1 vpripade, ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zaklade skutocne
vykonanych prac,

3.7.2 premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu, ako boli
uvedené vo vykaze vymer,

3.7.3 v pripade akejkol'vek zmeny diela (napr. technického rieSenia, rozsirenia alebo zizenia
predmetu zmluvy) nariadeného alebo schvéaleného objednévatel'om,

3.7.4 vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok a znich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie diela,

3.7.5 pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Za naviac prace s pravom zhotovitel’a na ich zaplatenie sa nebudi povazovat’ také prace a vykony,
ktoré zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
ceny diela v rozsahu celého diela. Takéto prace a vykony je zhotovitel’ povinny vykonavat’ ako
sucast’ plnenia podl’a tejto zmluvy na vlastné naklady.

Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a
a Objednavatel’a, pripadne inymi Gcastnikmi zhotovovania diela, ako napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. Zhotovitel' vypracuje dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’
zdovodnenie potrebu zmeny a oceneny vykaz vymer obsahujuci naviac pradce a menej prace
vyplyvajlice z navrhu zmeny.

Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol sti€astou verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit’ tieto polozky a ceny, Zhotovitel’ navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predlozi
ich Objednavatel’ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

3.10.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
3.10.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Pokial’ bude zmena rozpoc¢tu vykonana zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia cenu diela,
nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ tieto zmenend mnozstva po odsuhlaseni objednavatel'om.

Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer v zmysle bodu 3.5
tohto ¢lanku bez podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného stihlasu objednavatel’a, inak
nema pravo takéto prace fakturovat’ a narokovat’ si ich thradu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k zmluve musia byt uzatvorené v stlade s §18
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
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Cl.4
Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu na vykonanie diela.
Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude
faktira zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’
opravneny uhradit’ len tu Cast’ faktlry, s ktorou stihlasi. Na zvy$nu ¢ast’ faktiry nemoze zhotovitel
uplatiiovat’ ziadne majetkové sankcie, vyplyvajuce z petiazného dlhu objednavatel’a.
Zhotovitel moze vystavit' faktiru 1x za mesiac pocas realizicie stavby na zdklade supisov
skutocne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom objednavatela, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s ocenenym vykazom vymer podl'a
zmluvy. Ak ma stpis prac vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie. Dodéavatel
nie je opravneny fakturovat’ material, pokial’ nie je plne zabudovany do stavby.
Faktira bude predlozena objednavatelovi v dvoch vytlackoch. Mimo povinnych udajov
uvedenych v § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, bude obsahovat’ miniméalne tieto udaje :
a) oznalenie objednavatela a zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC (a udaje podla §3a
Obchodného zakonnika),
b) miesto a nazov diela,
¢) ¢islo zmluvy,
d) cislo faktary resp. danového dokladu,
e) deni odoslania a den splatnosti faktury, zdanitel'né obdobie,
f) fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,
g) peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
h) prilohou faktiry bude poverenym pracovnikom objednévatela odsuhlaseny supis prac a
dodavok,
1) oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’.
Splatnost’ faktar za vykonané prace je do 21 dni od jej doruéenia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, je objednavatel’ opravneny ju vratit’
zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dia dorucenia opravenej
faktiry objednavatel’ovi.
Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi faktary do vysky 90 % z kazdej predlozenej faktury. ZvySnych
10 % sumy vyuctovanej fakturou sa povazuje za zadrzné. Zmluvné strany sa dohodli, ze
neuhradenie sumy zadrzného objednavatelom v zmysle tejto zmluvy v lehote splatnosti faktury
sa nepovazuje za omesSkanie Objednavatel’a s uhradenim prislusnej Casti ceny za dielo vytacétovanej
Zhotovitel'om prisluSnou faktirou. Za den zaplatenia prislusnej ¢asti ceny za dielo zhotovitel'ovi
sa pre ucely tejto zmluvy povazuje den, v ktory bola prislusna uhradzana suma odpisana z uctu
objednavatela.
Zadrzné objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi do 21 dni odo diia splnenia nasledovnych podmienok:
- vSetky vady a nedorobky diela uvedené v preberacom protokole boli riadne odstranené,
- projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela bola riadne odovzdana
objednavatelovi,
- kolaudacné rozhodnutie, ktorym bude prislusSnym organom verejnej moci povolené uzivanie
diela, bolo vydané.
V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela a v pripade vzniku naroku objednavatel'a na
uplatnenie zmluvnej pokuty podla ¢l. 7 bod 7.1 sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel’ si
modze zmluvnu pokutu zapocitat’ na neuhradenu faktaru.

CL5
Zaruc¢na doba — zodpovednost’ za vady
Dielo $pecifikované v €l. 1 ods. 1.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
0 ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 1 ods. 1.1 ma pozadovanu akost’,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN a ostatnych predpisov.
Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v €l. 1 ods. 1.1 je 60 mesiacov a zaéina plyntat’
ditom jeho odovzdania zhotovitel'om.
Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 5.2, ma predmet zmluvy vady. Vadou sa okrem
zakonného vymedzenia rozumie aj:
a) odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou, a to najma ak vykonané
dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou alebo dodanie iného diela, ako
bolo dohodnuté,
b) nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na diele,
c) akakol'vek vada, porucha, chyba alebo nedostatok diela, ktory sposobuje ¢o aj len Ciastocni
nefunkénost’ alebo zhorsuje funkénost’ diela,
d) ak dielo nebolo zhotovené a dodané objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve
alebo v stlade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach,
e) vady v dokladoch alebo pravne vady.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto zmluvy,
a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju zisti) az po tomto okamihu. Zhotovitel
zodpoveda takisto za akukolvek inti vadu, ktorda vznikne na diele aj po okamihu uvedenom
v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v savislosti s postupom objednavatela v zmysle
navodu na pouzitie diela alebo inych dokladov dodanych zhotovitelom (najmé vady, ktoré vznikna
poskodenim diela objedndvatelom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku
konania objednavatel’a, jeho zamestnanca alebo ingj strany).
Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 1 ods. 1.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Objednavatel' je povinny ich reklamovat' u zhotovitela bez
zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel’ sa zavazuje reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych
dni po jej obdrzani.
Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.
Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.
Do doby odstranenia vad nie je objednavatel’ povinny platit’ cenu alebo jej Cast’, ktord by
zodpovedala jeho naroku na zl'avu z ceny, ak by vady neboli odstranené.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, Vtakomto pripade
objednavatel mdze:

pozadovat’ odstranenie vad dodanim nahradnej Casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie

chybajuce;j Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstupit’ od zmluvy.

CL 6
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v stilade so stitaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v stut’azi
na vyber zhotovitel'a diela, ponuky zhotovitela, podl'a podmienok tejto zmluvy a projektovej
dokumentdcie, Vv sulade S podmienkami vydanymi prisluSnym stavebnym tradom, platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi v§eobecne zavaznymi predpismi ako i S poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykonavani diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
tejto zmluvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7
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6.12

6.13

Zhotovitel’ si je vedomy, ze na vlastné naklady pred realizaciou zabezpeCi vSetky podklady
a vykona vsetky potrebné a nevyhnutné tikony k ziskaniu povolenia na zvlastne uZivanie miestnej
komunikacie, povolenia k Ciasto¢nej uzavierke miestnej komunikéacie, pripadne Gplnej uzavierke
so zabezpeCenim obchadzkovej trasy potrebnej pre realizaciu diela ak ziskaniu urCenia
a odsuhlasenia pouzitia doasného dopravného znacCenia. Zodpovedd za spravnost osadenia
audrzbu zvislého dopravného znacenia uzavierky, pripadne obchadzky pocas realizacie
stavebnych prac na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel’ pocas uskutoc¢iiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdévodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutocnti dobu obmedzenia plynulosti prevadzky
je zhotovitel' povinny prerokovat’ s Okresnym dopravnym ins$pektoratom Policajného zboru
a s objednavatel'om vopred a to najneskor do 5 dni pred tymto obmedzenim.

Zhotovitel si je vedomy, ze na vlastné naklady zabezpeci vsetky podklady a vykona vsetky potrebné
a nevyhnutné ukony k ziskaniu ur€enia pouzitia a umiestnenia trvalého dopravného
znacenia, ktoré zrealizuje podla projektovej dokumentacie, a zodpoveda za spravnost jeho
osadenia.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad, ako aj za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. V pripade
poruSenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny zabezpecit nihradné plnenie tychto
povinnosti prostrednictvom tretich osob, pricom objednavatel’ je oprdvneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu nakladov na uspokojenie narokov tretich osob; takato nahrada je splatna
V lehote pat’ pracovnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri vykonavani diela sa bude usilovat’ o maximalne zniZenie prasnosti
a hlu¢nosti v mieste jeho vykonavania.

Zhotovitel' sa zavdzuje pred zacatim stavebnych prac (najmi vykopovych prac) zabezpecit
vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti (telekomunikacné a elektrické kable, plynové
a vodovodné potrubie, pripadne iné sieti), ktoré sa nachadzaju na stavenisku alebo v jeho okoli.
Zhotovitel’ zodpoveda za pripadné poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych
sieti sposobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na

svoje naklady.

Objednavatel’ sa zavizuje pred zaCatim stavebnych prac pre dodavatel'a zabezpecit' vyjadrenia
spravcov jestvujucich inzinierskych sieti.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky c.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti, a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti priamych dodavatel'ov objednavatela podla prislusnych zavaznych predpisov a
nariadeni. Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup
z recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit'® pri svojej ¢innosti. V ramci
preberacieho konania je zhotovitel povinny predlozit' objednavatel'ovi doklad o naloZzeni
s odpadom v stilade s pravnymi predpismi. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za vadu diela,
pre ktort1 je objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo alebo jeho Cast’.

Zhotovitel’ je opravneny vykonat dielo este pred dojednanym ¢asom. Objednavatel je
opravneny kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel je povinny takato kontrolu
objednavatelovi umoznit, ato vzdy najneskor do troch dni odo dna, kedy objednavatel
0 umoznenie kontroly poziada.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré majt byt zakryté
alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatel’a, iba ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
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7.1

7.2

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Vlastnikom stavebného materialu a zariadeni

sa objednévatel stava ich zabudovanim do diela. Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy

Specifikovanom v ¢l. 1 ods. 1.1 prechadza na objednavatela diom podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Dielo zhotovitel odovzdd objedndvatelovi naraz, po jeho dokonceni ako celku,

S predchadzajucimi kvalitativno-technickymi kontrolami zo strany objednavatela, podla

dohodnutého vecného rozsahu.

Zhotovitel’ k terminu odovzdania diela pripravi a objednédvatel'ovi odovzda:

a) stavebny dennik,

b) doklady o vysledkoch predpisanych skti$ok a revizne spravy,

c) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vyplyvajicich z platnych pravnych
predpisov,

d) vykresy s vyznaéenymi zmenami, ku ktorym doslo pocas uskutoc¢iovania stavby,

e) vykresy skutoéného vyhotovenia celého diela orazitkované zhotovitel'om,

f)  geometricky plan.

Zhotovitel’ je povinny 5 pracovnych dni pred terminom dokoncenia diela vyzvat’ objednavatela

na prebratie diela a predlozit’ mu preberaci protokol. Ak zhotovitel' objednavatel’a nevyzve, je

opravneny urcit’ ¢as odovzdania diela objednavatel’, ktory o tom zhotovitel'a pisomne

upovedomi. Ak sa zhotovitel’ bez objektivneho dovodu odmietne ziCastnit’ preberacieho

konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie alebo z neho odide bez toho, aby preberaci

protokol podpisal, povazuje sa tvrdenie objednavatela uvedené v preberacom protokole za

pravdivé, pokial’ zhotovitel nepreukaze do jedného mesiaca od obdfzania preberacieho

protokolu opak.

Pokial’ sa pri odovzdani a prevzati diela zistia vady a nedorobky, zhotovitel’ je povinny vsetky

zistené vady a nedorobky odstranit’ v lehote 5 pracovnych dni. V pripade, ak by ich zhotovitel’

neodstranil v stanovenej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ vykonat’ odstranenie tretim

subjektom a od zhotovitel'a pozadovat’ uhradu tychto nakladov, ku ktorym je objednavatel

opravneny uplatnit’ svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny préc treticho subjektu.

Prevzatie diela na zdklade preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia diela bez vad.

Zhotovitel’ sa zavazuje viest’ stavebny dennik odo dna zacatia prac az do odovzdania a prevzatia

diela.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich

docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stuvislosti s priebehom prac v sulade

s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel’ si je vedomy, Ze pri realizacii rekonsStrukénych prac bude potrebna jeho

spolupraca /koordinacia prac/ so ZsVAK Topol'éany zdovodu vymeny potrubia

verejného vodovodu V priestore navrhovanej kruhovej krizovatky /cca 3 tyzdne/.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze pocas realizicie rekonStrukénych prac budi sudasne ZSR

rekonstruovat’ zelezni¢né priecestie pri Kauflande /cca 2 tyzdne/.

Podla ust. § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z.z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani

a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, je zhotovitel' povinny na poziadanie objednavatela,

ktorému dodava pracu, bezodkladne poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje

fyzickych osob, prostrednictvom ktorych mu dodéva pracu a ktoré st potrebné na to, aby

objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i zhotovitel’ neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

Cl.7

Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy
V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 1 ods. 1.1 v termine
ur¢enom v €l. 2 ods. 2.2 je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% za kazdy den omeskania zceny diela
$pecifikovanej v ¢l. 3 ods. 3.2.
V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim ¢iastkového plnenia podl'a harmonogramu prac
v zmysle prilohy ¢. 3 tejto zmluvy mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- € za kazdy defi omeskania po uplynuti suvislej doby 7 dni omeskania.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

V pripade omesSkania objednavatela s thradou ceny dicla Specifikovanej v ¢l. 3 ods. 3.2
V termine Specifikovanom v €l. 4 ods. 4.4 je zhotovitel’ opravneny pozadovat’

od objednavatel’a zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy den omesSkania
z nezaplatenej Casti ceny diela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad v terminoch
$pecifikovanych v ¢l. 5 ods. 5.5 je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- € za kazdy den omeSkania, a to osobitne za kazdu jednotliva vadu.

V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim alebo vypratanim staveniska sa zmluvné strany
dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50,- € za kazdy dent omeskania zhotovitela.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednadvatel preukizatelne
odmietne poskytnit potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto zmluve.
Objednavatel’ okrem dovodov na odstipenie, ktoré uvadza Obchodny zadkonnik, méze
odstupit’ od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane zhotovitel’a

7.7.1 ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti v terminoch stanovenych touto
zmluvou o viac ako 14 dni,

7.7.2 ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v pozadovanej kvalite, v stilade
so zmluvou a pokynmi objednavatel’a,

7.7.3 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

7.7.4 ak zhotovitel’ porusi zmluvu podstatnym spdsobom.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dévodu
poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela, m& objednavatel pravo na zmluvni pokutu za
porusenie zmluvy vo vyske 10 % z ceny.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel’a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu
Vv plnej vyske, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu
vyplyvaji. Zhotovitel je povinny plnit ktortkol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo
zabezpecené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatel’'ovi.
Akékol'vek zmluvné pokuty buda uplatnené formou penaliza¢nej faktiry vystavenej
objednavatel'om so splatnostou 14 dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi. Za nedodrzanie lehoty
splatnosti zmluvnej pokuty si mdze objednavatel’ uplatnit’ voci zhotovitel'ovi tirok

z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty den
omeskania.

CL8

Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ /vys$§ia moc/
Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitenych prekazok, napr. zivelné
pohromy, vojna a pod.
V pripade, Ze takato okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi
alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné
nesplnenie zaviazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktori posobili
tieto okolnosti.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Vyska nakladov s tymto spojena bude
dohodnuta zmluvnymi stranami.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

CL9

Vyuzitie subdodavatel’ov
Ak ma zhotovitel' v umysle Ciastocne zadat’ svoju pracu subdodavatelom, moze tak urobit’ iba
S predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela.
Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu,
adresy pobytu alebo sidla, identifika¢ného ¢&isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo
pridelené, podielu zékazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel realizovat’, predmetu
subdodavky - stru¢ného opisu prace subdodavatela, ako aj s uvedenim mena, priezviska,
datumu narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej konat’ za subdodavatel’a, bude prilohou ¢.
2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel’, ktory mé podl'a §11 ods. 1 Zdkona o verejnom obstaravani povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
veren¢ho sektora v stlade so Zakonom ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,Zakon
0 RPVS®), ak sa ma podielat na vykonani diela podla tejto zmluvy. Spinenie podmienok
stanovené Zakonom o RPVS sa vztahuje na subdodéavatel’a po cel dobu trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny oznamit  objednavatelovi  aktikolvek zmenu tdajov
0 subdodévatel'ovi/Ioch, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 5 pracovnych dni odkedy
sa o zmene udajov dozvedel.
Pravidla pre zmenu subdodavatel'a/I'ov a povinnost’ zhotovitel'a oznamit’ zmenu
subdodavatela:
9.5.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat tdaje o subdodavatel'ovi v rozsahu podl’a bodu 9.2 tohto
¢lanku. Zaroven musi byt v ozndmeni uvedené zddvodnenie zmeny subdodavatela spolu
s vyznacenim poloziek rozpoctu, ktoré bude novy subdodavatel’ realizovat, prilohou
oznamenia je potvrdenie, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky G&asti tykajuce sa osobného
postavenia v zmysle § 32 ods. 1 pism. ) ZVO.
9.5.2 Zmena subdodévatela podlieha pisomnému schvéleniu objednavatelom. Objednavatel’
nevylucuje, ze zmenou subdodavatel'a moze dojst’ ku percentudlnej zmene podielu
subdodavok.
9.5.3 Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut
udelit’ suhlas. Do dorucenia pisomného sthlasu objednavatel'a zhotovitel'ovi sa ma za to, Ze
objednavatel’ zhotovitel'ovi tento stithlas neudelil.
9.5.4 Subdodavatel’ moze zacat’ vykonavanie casti diela iba po jeho pisomnom odstihlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat cast diela bez suhlasu
objednavatel'a alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednavatel
pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla CI. 2 ods. 2.3 tejto
zmluvy, thrady za takto vykonané prace a ani tthrady za ich odstranenie.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodavatelia st drzitel'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych stavebnych
prac.
Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'a/Tov je zhotovitel’ plne zodpovedny za riadne a
v&asné vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Cinnost subdodavatel'a/Tov sa posudzuje
ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknutt Skodu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby Ziaden subdodavatel’ nepoveril d’alSieho subdodavatel’a
na vykon prac a sluzieb na cCasti diela jemu zadanej zhotovitel'om /uvedené sa nevzt'ahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia/.
V pripade, ak zhotovitel bude realizovat’ plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Ccast
prostrednictvom subdodavatela/ov, je zhotovitel povinny predlozit’ sucasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehlad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované takymto
subdodavatel'om. Z prehl'adu musi byt zrejmé, ktoru cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal
subdodavatel’ alebo jednotlivi subdodavatelia.
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Zhotovitel' sa zavdzuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatel'om najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednéavatela alebo
poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k thrade subdodavatel'om
nedoslo z dovodu vadného alebo neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovit’ je povinny riadne a v¢as uhradzat’ vSetky svoje platby
voci subdodéavatelom v stlade s prisluSnymi uzatvorenymi zmluvami alebo objednavkami.
Pokial’ bude zhotovitel’ v omeskani s uhradami svojich platieb voc¢i subdodavatel'om dlhsie
ako 30 dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, zhotovitel' sihlasi a objednavatel’ ma
pravo (nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatel'om zhotovitel'a priamo
a takto vzniknutd pohladavku zapocitat’ voci zhotovitelovi je objednavatel opravneny si
zapocitat’ proti pohl'adavke zhotovitel'a voci objednéavatel'ovi. Objednéavatel’ si pred thradou
preveri opravnenost’ naroku subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi pisomnou ziadost'ou, na ktoru
sa zhotovitel’ zaviazuje pisomne odpovedat’ do 7 dni od jej dorucenia. V pripade, ak zhotovitel
Vv tejto lehote stanovisko objednavatel'ovi nedoruci alebo ak z tohto stanoviska bude vyplyvat’
nespochybnitelny narok subdodavatela voci zhotovitel'ovi na platbu, objednavatel’ ma pravo
tato platbu subdodavatelovi uskutoénit’. Uhradu takejto platby nasledne oznami zhotovitelovi.

C1. 10

Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy, ako aj plnit’ pokyny objednavatel’a pri urceni spdsobu vykonania diela.
Dodanie predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 1 ods. 1.1 s vadami sa povazuje za porusenie
tejto zmluvy podstatnym sposobom.
Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie zhotovitel’a, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.
Porusenie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje objednavatela na odstipenie od tejto
zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov S$tatnej spravy.
Pocas realizacie predmetu zmluvy, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za skody vzniknuté
na realizovanej nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel
povinny uviest’ predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné néklady do pdvodného stavu.
Pri Gplnom zniceni predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia je zhotovitel' povinny nahradit
Skodu dodanim novej veci toho istého typu, resp. zaplatenim penaznej nahrady
objednavatelovi; pravo volby patri objednavatel'ovi. Pri uréovani vysky sposobenej Skody bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.
Okamihom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatel'ovi zodpovednost’ za $kodu
na diele prechadza na objednavatel’a.
Zhotovitel musi byt ku diiu uzavretia tejto zmluvy, ako aj pocas celej doby vykonavania diela,
a to az do okamihu zaplatenia ceny za dielo, zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zak.c.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorSich
predpisov a riadne a v€as plnit' vSetky povinnosti v zmysle prislusnej pravnej upravy.
V opacnom pripade mé objednavatel’ pravo odstupit’ z uvedené¢ho dovodu od tejto zmluvy.

CL11
Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla § 5a zadkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajuce a suvisiace, zadkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest’ len pisomnou dohodou zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze akékol'vek oznamenia, poziadavky, alebo iné pisomnosti
vzniknuté na zaklade vztahov zalozenych touto zmluvou (dalej len ,,dokumenty*) sa buda
povazovat' za dorucené, ak st dorucené osobne s potvrdenim prevzatia druhou zmluvnou
stranou. V pripade odoslania dokumentov doporuenou postovou zasielkou na adresy
zmluvnych stran uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty budu povazovat’ za dorucené diiom
ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v pripade neprevzatia zasielky sa budi
dokumenty povazovat za dorucené tretim diilom po ich uloZeni na prislusnej poste, a to aj
v pripade, ak sa o ich uloZzeni adresat nedozvedel. Ak niektord zmluvna strana odmietne
dokumenty prevziat,, diiom doruc¢enia dokumentov je deti odmietnutia prevzatia dokumentov.
V pripade potreby okamzitého dorucenia pisomnosti je mozné dorucit pisomnost
Vv elektronickej forme elektronickou postou, pricom v takomto pripade sa pisomnost’ povazuje
za doruc¢ent1 potvrdenim jej dorucenia druhou zmluvnou stranou, uvedenym spdsobom vSak
nie je mozné dorucovat’ pisomnosti majtice vplyv na G¢innost’ tejto zmluvy.

Vsetky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, buda zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, ze nebola uzavreta
V tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zéklade stihlasu s fiou ju podpisuji.
Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

1. sthrnny polozkovity rozpocet

2. zoznam znamych subdodéavatel'ov

3. harmonogram postupu stavebnych prac

Nasleduje podpisova strana:



V Partizanskom, dna: V Ziline, dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:
doc. PaedDr. Jozef Bozik, PhD.,v.r. Ing. Jan Michel,v.l:.
primator mesta riaditel’ oblasti SEVER Zilina

na zéklade plnej moci

Jozef Kollar,v.r.
veduci PJ Prievidza
na zéklade plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velicka



