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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: TOPSTAYV E&A s.r.o.

Sidlo: Modrany 50, 946 33 Modrany

ICO: 46 528 741

DIC: 2023407122

IC DPH: SK2023407122

Zapis: Obchodny reg. Okr. sidu Nitra, oddiel sro, vl. 30837/N
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.

Cislo Gictu: SK58 0900 0000 0050 6960 1915

Zastipeny: Anton Edes

(d'alej iba ako ..Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky urad v Hurbanove,
Komarianska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastupeny: Mgr. Peter Zavodsky — primétor mesta

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a véas
dielo Obnova streSného plast'a — ZS sMS A. F esztyho (dalej len ,.Dielo®), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumenticie a vykazu vymer, a
zavézok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a sposobom d'alej urenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac

podl’a naceneného zadania, t.j. rozpoctu, ktoré si prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v zniZenom
rozsahu, vymedzené¢ho v bode 2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objedndvatel’a (d’alej len ,Naviac prace™).

K zmene ceny Diela mdze prist’:
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2.6.

2.7,

2.8

2.9,
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3.4.

V pripade, Ze dielo bolo realizované v men$om rozsahu a to na zdklade skuto¢ne

vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, roziirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvalené¢ho Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajtcich nékladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel navrhne nové

Jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

* s odpocitanim prac, ktoré nebudd vykonané.

Zhotovitel' nesmie zaCat' realizovat' Ziadne prace nezahrmuté vo vykaze vymer bez

pisomnc¢ho suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel ndrok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’,

Pokial k zmene rozpoCtu dojde z inych dévodov (napr. vyskytom prac povodne

nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi ndvrh

dodatku k Zmluve. ktory posudi Objednavatel’. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitela k

uplatfiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych prac.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dieclo

Objednévatel'ovi v zodpovedajtice] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvne strany sa dohodli, Ze termin zaCatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objedndvatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, t.].
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 2 mesiacov od

terminu ur¢eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urCit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ md pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej ¢asti, ktord este nebola
splnend, a to aj bez udania dévodu.
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4.2,

4.4.
4.5,

4.6.

4.7.

5.2.

3.4.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena v EUR bez DPH 26 999,55
DPH v EUR 539991
Cena v EUR s DPH 32 399.46

Cena zahfna aj vedlajSie rozpo¢tové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykondvan¢ po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktara bude vystavend na zéklade Zhotovitefom predlozenych, Objedndvatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.1 potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavézuje pri oceniovani Naviac prac pouZit' rovnakii metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramei rozpoétu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorugenia Objednavatel'ovi.

Faktaru je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokon&eni celého Diela a po prevzati Diela
Objedndavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednévatel je opravneny zapocitat” akukol'vek svoju i nesplatnii pohladavku, ktort ma
vo¢i  Zhotovitelovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitelovi voci Objednavatelovi. Zapocet pohl'addvok méze Objednavatel uplatnit’ pri
thrade faktury Zhotovitela.

Zmluvne strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, Ze vyluéuj
pravo Zhotovitel'a zapocitat' akikol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'addvke Objedndvatela.

ZHOTOVENIE DIELA
Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiﬁqiﬁcich odborna sposobilost’ v

zmysle zdkona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

Vcene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady oplotenie, strazenic a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto
znatky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni
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5.6.

3

5.9.

5.10.

5.1l

staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objedndvatel’a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel'.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel  vsulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urlit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky rozhodujice
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objedndvatel’ pocas realizacie Diela urci
zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prae, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryt¢ alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, 7e Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vSetkych skisok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cCast’ je riadne vykonané az tuspeSnym vykonanim vSetkych skisok
predpisanych vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat’ Objednavatel'a asponi 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho €asti, pricom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skiskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdivajiceho protokolu.

Zmbuva o dielo Strana 4



3. 12

5.16.

= 0

5.18.

5.19,

6.2,

Objedndvatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou. touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinne po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych strén.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezatne prace na odstraftovani tychto vad v¢as alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit” sim na na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spina
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spinat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢) a pism.
f) a nemoZu existovat’ u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov. Oprdvnenie doddvat tovar, uskutoéiioval’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo
koneesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto
oznameni uviest’ (daje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie ddaje o vSetkych zndmych
subdodavatel'och, udaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zdarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat' poZiadavkam technickych noriem a vieobecne zavdznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady. ktoré vznikli pocas zaruénej doby.

Zaruéna doba za¢ina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati dicla zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objedndvatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
v3ak doby 24 mesiacov plyntcej odo dina odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.
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6.3.

6.4.

6.3

7.3;

8.2.

8.4.
8.5.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad Diela bez zbytoé¢ného
odkladu po doruc¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratsom technicky moznom ¢ase, vzdy vsak najneskdr do 8 dni od doruc¢enia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednévatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je oprdvneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpe€it' odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ndklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretfou osobou moze Objedndvatel’ uhradit’ z
prostriedkov ZadrZzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia néroku.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objedndvatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY
Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane

DPH za kazdy zacaty deil omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem
pripadu, Ze omeskanic nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci
(prirodnd katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel' nezaéne odstratiovat’ Objednavatel'om ozndment vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zaCaty deni omeSkania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraniovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpefene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ti¢elom
krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu

Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Zhotovitel' v pripade potreby umozni organom SSD (Statneho stavebného dohl’adu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohl'adu.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobuda t¢innost” diiom nasledujticim po dni jej
zverejnenia za splnenia nasledujtcej odkladacej podmienky:
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8.6.  Zmluvné strany vyhlasuju. Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

8.7.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvna stranu.

8.8.  NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha¢. | - Cenové ponuka uchadzaca — ocenené zadanie
e Priloha¢. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

V Modranoch, dna 27.07.2023 V Hurbanove, dia .= 1. 08,. 2023

TOPSTAY ¥
946 33 |
1046528 T4l |

..................... i ooy

Anton Edes Mgr. Peter Zavodsky ¥ i
primator mesta 5.
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzaéa — ocenené zadania
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-

Priloha & 2 — Zoznam vietkych zndmych subdodavatel’ov

Zmiuva o diefo Strana 9



