

729

Zmluva č. 16/OV/2023
o výkone občasného odborného autorského dohľadu
(ďalej len „OAD“)
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
- IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
SK03 1111 0000 0010 3667 3009
- Telefón: 052/7167 276
E-mail: podatelna@msupoprad.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Projektant:** **epMP, s. r. o.**
Sídlo: Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou
Zápis v registri: Okresný súd Prešov, vložka č. 39504/P
- Štatutárny zástupca: Ing. Marek Pačuta, konateľ
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Marek Pačuta
- IČO: 52 791 459
DIČ: 2121154552
IČ DPH: SK2121154552
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK 66 1100 0000 0029 4807 9867
Telefón: +421 905 709 375
E-mail: pacuta@epmp.sk

(ďalej len „projektant“)

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 19.07.2023.

2.2. Názov stavby:

„Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad
(Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova“

- 2.2.1 Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovala spoločnosť epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, zodpovedný projektant Ing. Marek Pačuta, autorizovaný stavebný inžinier, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 4860*14.
- 2.2.2. Zmluva („ZoD“): Zmluva o dielo č. 11/OV/2023 uzatvorená dňa 28.06.2023 medzi Mestom Poprad a zhotoviteľom stavby O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov
- 2.2.3 Lehota výstavby: lehota výstavby je dohodnutá na celú dobu realizácie stavby, vrátane prípadného predĺženia doby realizácie stavby zhotoviteľovi stavby, predbežne 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby O.S.V.O. comp, a.s.

ČI. III PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Projektant sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa **občasný odborný autorský dohľad** (ďalej len „OAD“) nad zhotovovaním stavby: „**Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad (Ul. Rovná, Továrenská štvrť, Bottova**“ v Poprade, v rozsahu podľa ČI. III bod 3.2 a 3.3 tejto zmluvy.
- 3.2 Občasný odborný autorský dohľad bude vykonávaný podľa potreby a na základe požiadavky, respektíve výzvy objednávateľa počas celej doby realizácie stavby v nasledovnom predpokladanom rozsahu: maximálne 25 hodín (v tom max. 3 kontrolné dni) počas celej doby realizácie stavby, vrátane prípadného predĺženia doby realizácie stavby.
- 3.3 Výkon OAD zahŕňa tieto činnosti:
- 3.2.1 Kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou pre realizáciu.
 - 3.2.2 Sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrola dodržiavania podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách.
 - 3.2.3 V prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie pre realizáciu.
 - 3.2.4 Posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich so stavbou a vyjadrovať sa k nim.
 - 3.2.5 Posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na práce navyše (práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou).
 - 3.2.6 Na požiadanie objednávateľa zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, respektíve konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím.
 - 3.2.7 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, (v prípade nevyhnutných zmien vo vyriešenej realizačnej projektovej dokumentácii, vyvolaných objektívnymi príčinami napríklad skutkovým stavom podlažia pre zakladanie a podobne. Navrhovanie v rámci autorského dozoru sa nebude týkať návrhov zmien základných konštrukčných riešení a materiálov, vyvolaných na strane dodávateľa stavby).
 - 3.2.8 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, (návrhy zmien materiálov, konštrukcií a stavebných prác, ktoré nepredstavujú zásadnú zmenu v riešenej realizačnej projektovej dokumentácii).
 - 3.2.9 Odsúhlasovanie zmenových príkazov predkladaných zhotoviteľom, a to aj zmien nevyvolaných vadou alebo nedorobkom projektu – odsúhlasovanie jednotkových cien, výmery, materiálov, výrobkov a technologických postupov.
 - 3.2.10 Sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a vyjadrovať sa k nim.
 - 3.2.11 Účasť na kontrolných dňoch na základe výzvy objednávateľa.
 - 3.2.12 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby na základe výzvy objednávateľa v prípade potreby.
 - 3.2.13 Účasť na odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby, alebo jej dokončenej časti na základe výzvy objednávateľa v prípade potreby.
 - 3.2.14 Výkon činnosti koordinátora dokumentácie na základe poverenia stavebníka/objedávateľa.

ČI. IV ČAS PLNENIA A SPÔSOB PLNENIA

- 4.1 Termín zahájenia výkonu OAD: deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Termín ukončenia výkonu OAD: deň odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom (vrátane uvedeného dňa).
- 4.3 Predpokladaný čas výstavby: predbežne 90 kalendárnych dní.

- 4.4 Projektant sa zaväzuje, že bude vykonávať OAD priebežne podľa potreby na základe požiadavky, respektíve výzvy objednávateľa v dohodnutých termínoch po celý čas realizácie diela, aj v prípade predĺženia termínu realizácie diela. Termíny výkonu, prípadne výzva na výkon OAD osobnou účasťou bude zasielaná projektantovi mailom a ten termín a svoju osobnú účasť mailom potvrdí. V prípade nemožnosti výkonu OAD z dôvodu práceneschopnosti, respektíve iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu. Termín výkonu OAD bude oznámený e-mailom 3 pracovné dni vopred, prípadne dohodnutý na predchádzajúcom pracovnom stretnutí.
- 4.5 V prípade neúčasti zmluvných strán na kontrolnom dni sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 1 pracovný deň pred uskutočnením kontrolného dňa. V prípade nepredvídaných prekážok, vzniknutých v konkrétny deň stretnutia, svoju neúčasť OAD, prípadne jeho zástupca, oznámi telefonicky.
- 4.6 V priebehu realizácie stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone OAD zaznamenané do stavebného denníka. To sa týka aj drobných dohodnutých zmien a dodatkov k projektovej dokumentácii. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.
- 4.7 V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu, zapríčinených chybami projektovej dokumentácie, je projektant povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh bez nároku na finančné plnenie.

ČI. V CENA

- 5.1 Cena za výkon činnosti OAD v rozsahu ČI. III bod 3.2 a 3.3 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená cenovou ponukou zo dňa 19.07.2023 vyhotovenou projektantom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Pri dohodnutom predpokladanom výkone OAD v predpokladanom rozsahu maximálne 25 hodín (v tom max. 3 kontrolné dni) počas celej doby realizácie stavby, vrátane prípadného predĺženia doby realizácie stavby, takto dohodnutá predpokladaná cena predstavuje maximálnu sumu:

Hodinová sadzba (25 hod. x 35,00 €/hod.)	875,00 €
Cestovné náhrady (3 x 210,00 €/hod.)	630,00 €
Predpokladaná maximálna cena celkom bez DPH	1 505,00 €
DPH 20%	301,00 €
<u>Predpokladaná maximálna cena vrátane DPH</u>	<u>1 806,00 €</u>

(Slovom: jedentisícosemstošesť eur a nula centov s DPH)

- 5.2 Kalkulácia ceny za výkon OAD – cenová ponuka tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predpokladaná cena za výkon OAD zahŕňa celé obdobie výkonu OAD od zahájenia výkonu OAD do ukončenia výkonu OAD v zmysle ČI. IV bod 4.1, 4.2 a 4.3. Uvedená hodinová sadzba vo výške 42,00 € s DPH za hodinu je pevná a nemenná počas trvania zmluvy. Popri hodinovej sadzbe je projektant pri výkone OAD oprávnený uplatniť si aj cestovné náhrady na trase Vranov nad Topľou – Poprad – Vranov nad Topľou vo výške 252,00 € s DPH (cestovné a strata času). Hodinová sadzba a cestovné náhrady sú pre zmluvné strany záväzné.
- 5.3 Celková cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náklady, ktoré projektant nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku v zmysle ČI. III bod 3.2, 3.3 a ČI. IV bod 4.4 a 4.6.

ČI. VI PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objedávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.

- 6.2 Cena za výkon činnosti OAD bude projektantovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených na konci kalendárneho mesiaca, podľa skutočného množstva hodín OAD na stavbe a vykonaných prác. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie OAD.
- 6.3 Vyúčtovanie konečnej ceny za výkon OAD predloží projektant ku konečnej faktúre.
- 6.4 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant až po uplynutí celého kalendárneho mesiaca výkonu činnosti OAD (začatý neúplný mesiac a celý kalendárny mesiac výkonu OAD) a poslednú čiastkovú – konečnú faktúru projektant predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom.
- 6.5 Projektant musí svoje práce písomne vyúčtovať. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác projektanta vrátane počtu odpracovaných hodín, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpisy vykonaných prác, výzvy na výkon OAD sú súčasťou faktúry a musia byť zoradené prehľadne. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.6 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej – konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.8 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.9 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecne alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich projektantovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.10 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované projektantom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.11 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.
- 6.12 V prípade zasielania faktúry e-mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.

ČI. VII PODMIENKY VYKONANIA ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLADU

- 7.1 Projektant vykoná OAD vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Projektant bude pri výkone OAD postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 7.3 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu OAD bude projektant zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú spracované na osobitnej projektovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 8.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 8.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí projektantovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak projektant neospravedlní svoju neúčasť na kontrolnom dni, oznámenom e-mailovou pozvánkou, minimálne 1 pracovný deň pred konaním kontrolného dňa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kontrolný deň. Neúčasť na kontrolnom dni z dôvodu nepredvídaných prekážok nepodlieha pokute.
- 8.4 Ak projektant nesplní dohodnuté termíny pre riešenie závažnejších zmien v zmysle ČI. IV bod 4.7 zaplatí

zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania a to za každý nesplnený termín.

- 8.5 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 15 dní odo dňa ich doručenia.
- 8.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 8.7 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 - 386 Zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

ČI. IX ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

- 9.1 Projektant zodpovedá za škody, ktoré vzniknú druhej strane v dôsledku riadneho nesplnenia svojich záväzkov a povinností, alebo ich omeškaním.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

ČI. X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.
- 10.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno projektant.
- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka

V Poprade dňa

V dňa

Za objednávateľa
Mesto Poprad

Za zhotoviteľa:
epMP, s. r. o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Marek Pačuta
konateľ spoločnosti

NÁVRH CENY
V RÁMCI URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky:

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu v rámci stavby:

„Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad (Ul. Rovná, Továrenská
štvrť, Bottova“

Predpokladaná doba realizácie stavby: 90 dní

Obchodné meno : epMP, s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Pačuta
Sídlo uchádzača: Herlianska 1105/96, 09303 Vranov nad Topľou

IČO: 52791459
DIČ: 2121154552
IČ DPH: SK2121154552
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK66 1100 0000 0029 4807 9867

Telefón/e-mail(*): +421 905 709 375 / pacuta@epmp.sk

Hodinová sadzba za výkon OAD bez DPH	35,00 €/hod.
DPH 20%	7,00 €
<u>Cena s DPH</u>	<u>42,00 €/hod.</u>

Cestovné náhrady (cestovné a strata času - tam a späť) bez DPH	210,00 €
DPH 20%	42,00 €
<u>Cena s DPH</u>	<u>252,00 €</u>

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 19.07.2023

.....
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

(*) - ak je relevantné doplní uchádzač