

730

Zmluva č. 17/OV/2023
o výkone občasného odborného autorského dohľadu
(ďalej len „OAD“)
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
- IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
SK03 1111 0000 0010 3667 3009
- Telefón: 052/7167 276
E-mail: podatelna@msupoprad.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Projektant:** **epMP, s.r.o.**
Sídlo: Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou
Zápis v registri: OR Okresný súd Prešov, vložka číslo 39504/P
- Štatutárny zástupca: Ing. Marek Pačuta
IČO: 52 791 459
DIČ: 2121154552
IČ DPH: SK2121154552
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 66 1100 0000 0029 4807 9867
Tel/Fax: +421 905 709 375
E-mail: pacuta@epmp.sk

(ďalej len projektant“)

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 23.07.2023.
- 2.2.** Názov stavby:
„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO
v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“
a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

(ďalej len „stavba“)

2.2.1 Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovala spoločnosť epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, zodpovedný projektant Ing. Peter Kentoš, autorizovaný stavebný inžinier, komplexné architektonické a inžinierske služby 6326*A2.

2.2.2 Zmluva na realizáciu stavby („ZoD“): Zmluva o dielo č.12/OV/2023 uzatvorená dňa 28.06.2023 medzi Mestom Poprad a zhotoviteľom stavby Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

2.2.3 Lehota výstavby: lehota výstavby je dohodnutá predbežne na **180 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby Yunex, s. r. o.

ČI. III PREDMET PLNENIA ZMLUVY

3.1 Projektant sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa **občasný odborný autorský dohľad** (ďalej len „OAD“) nad zhotovovaním stavby:

**„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO
v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“
a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“**

v Poprade, v rozsahu podľa ČI. III bod 3.2 a 3.3 tejto zmluvy.

3.2 Občasný odborný autorský dohľad bude vykonávaný podľa potreby na základe požiadavky, respektíve výzvy objednávateľa v nasledovnom predpokladanom rozsahu:

- pre **„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“**: maximálne 80 hodín
maximálne 10 kontrolných dní

- pre **„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“**: maximálne 20 hodín
maximálne 4 kontrolné dni

3.3 Výkon OAD zahŕňa tieto činnosti:

- 3.2.1 Kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou pre realizáciu.
- 3.2.2 Sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrola dodržiavania podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách.
- 3.2.3 V prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie pre realizáciu.
- 3.2.4 Posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich so stavbou a vyjadrovať sa k nim.
- 3.2.5 Posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na práce navyše (práce nad rozsahom stanoveným schválenou projektovou dokumentáciou).
- 3.2.6 Na požiadanie objednávateľa zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, respektíve konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím.
- 3.2.7 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, (v prípade nevyhnutných zmien vo vyriešenej realizačnej projektovej dokumentácii, vyvolaných objektívnymi príčinami napríklad skutkovým stavom podložia pre zakladanie a podobne. Navrhovanie v rámci autorského dozoru sa nebude týkať návrhov zmien základných konštrukčných riešení a materiálov, vyvolaných na strane dodávateľa stavby).
- 3.2.8 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, (návrhy zmien materiálov, konštrukcií a stavebných prác, ktoré nepredstavujú zásadnú zmenu v riešenej realizačnej projektovej dokumentácii).
- 3.2.9 Odsúhlasovanie zmenových listov predkladaných zhotoviteľom, a to aj zmien nevyvolaných vadou alebo nedorobkom projektu – odsúhlasovanie jednotkových cien, výmery, materiálov, výrobkov a technologických postupov.
- 3.2.10 Sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a vyjadrovať sa k nim.
- 3.2.11 Účasť na kontrolných dňoch na základe výzvy objednávateľa.
- 3.2.12 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby na základe výzvy objednávateľa v prípade potreby.
- 3.2.13 Účasť na odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby, alebo jej dokončenej časti na základe výzvy objednávateľa v prípade potreby.
- 3.2.14 Výkon činností koordinátora dokumentácie na základe poverenia stavebníka/objedávateľa.

Čl. IV ČAS PLNENIA A SPÔSOB PLNENIA

- 4.1 Termín zahájenia výkonu OAD: deň nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.2 Termín ukončenia výkonu OAD: deň odovzdania a prevzatia stavby objednávatelom (vrátane uvedeného dňa).
- 4.3 Predpokladaný čas výstavby: predbežne 180 kalendárnych dní (v prípade predĺženia doby realizácie stavby na celú dobu realizácie stavby).
- 4.4 Projektant sa zaväzuje, že bude vykonávať OAD priebežne podľa potreby na stavbe na základe požiadavky, respektíve výzvy objednávateľa v dohodnutých termínoch po celý čas realizácie diela, aj v prípade predĺženia termínu realizácie diela. Termíny výkonu, prípadne výzva na výkon OAD osobnou účasťou bude zasielaná projektantovi mailom a ten termín a svoju osobnú účasť mailom potvrdí. V prípade nemožnosti výkonu OAD z dôvodu práceneschopnosti, respektíve iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu. Termín výkonu OAD bude oznámený e-mailom 3 pracovné dni vopred, prípadne dohodnutý na predchádzajúcom pracovnom stretnutí.
- 4.5 V prípade neúčasti zmluvných strán na kontrolnom dni sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 1 pracovný deň pred uskutočnením kontrolného dňa. V prípade nepredvídaných prekážok, vzniknutých v konkrétny deň stretnutia, svoju neúčasť OAD, prípadne jeho zástupca, oznámi telefonicky.
- 4.6 V priebehu realizácie stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone OAD zaznamenané do stavebného denníka. To sa týka aj drobných dohodnutých zmien a dodatkov k projektovej dokumentácii. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.
- 4.7 V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu, zapríčinených chybami projektovej dokumentácie, je projektant povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh bez nároku na finančné plnenie.

Čl. V CENA

- 5.1 Cena za výkon činnosti OAD v rozsahu Čl. III bod 3.2 a 3.3 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená cenovou ponukou zo dňa 23.07.2023 vyhotovenou projektantom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Takto dohodnutá predpokladaná cena predstavuje maximálnu sumu:

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“:

Predpokladaná maximálna cena bez DPH	4 900,00 €
DPH 20%	980,00 €
Predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	5 880,00 €

„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“:

Predpokladaná maximálna cena bez DPH	1 540,00 €
DPH 20%	308,00 €
Predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	1 848,00 €

Celková predpokladaná maximálna cena bez DPH	6 440,00 €
DPH 20%	1 288,00 €
Celková predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	7 728,00 €

(Slovom: sedemtisícšesťstodvadsaťosem eur nula centov s DPH)

- 5.2 Kalkulácia ceny za výkon OAD – cenová ponuka tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predpokladaná cena za výkon OAD zahŕňa celé obdobie výkonu OAD od zahájenia výkonu OAD do ukončenia výkonu OAD v zmysle Čl. IV bod 4.1, 4.2 a 4.3. Uvedená hodinová sadzba vo výške 42,00 € s DPH za hodinu je pevná a nemenná počas trvania zmluvy. Popri hodinovej sadzbe je projektant pri výkone OAD oprávnený uplatniť si aj cestovné náhrady na trase Vranov nad Topľou – Poprad – Vranov nad Topľou vo výške 252,00 € s DPH (cestovné a strata času). Hodinová sadzba a cestovné náhrady sú pre zmluvné strany záväzné.
- 5.3 Celková cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náklady, ktoré projektant nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku v zmysle Čl. III bod 3.2, 3.3 a Čl. IV bod 4.4 a 4.6.

ČI. VI PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za výkon činnosti OAD bude projektantovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených na konci kalendárneho mesiaca, podľa skutočného množstva hodín OAD na stavbe a vykonaných prác. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie OAD na **každú stavbu samostatne**.
- 6.3 V prípade konania kontrolného dňa v jeden deň pre obe stavby budú cestovné náhrady fakturované vo výške 50% pre každú stavbu.
- 6.4 Vyúčtovanie konečnej ceny za výkon OAD predloží projektant ku konečnej faktúre.
- 6.5 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant po uplynutí kalendárneho mesiaca výkonu činnosti OAD a poslednú čiastkovú – konečnú faktúru projektant predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom.
- 6.6 Projektant musí svoje práce písomne vyúčtovať. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác projektanta vrátane počtu odpracovaných hodín, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpisy vykonaných prác, výzvy na výkon OAD sú súčasťou faktúry a musia byť zoradené prehľadne. Prípadne zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.7 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.8 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej – konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.9 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.10 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecne alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich projektantovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.11 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované projektantom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.12 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.
- 6.13 V prípade zasielania faktúry e-mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.

ČI. VII PODMIENKY VYKONANIA ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHL'ADU

- 7.1 Projektant vykoná OAD vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Projektant bude pri výkone OAD postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 7.3 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu OAD bude projektant zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú spracované na osobitnej projektovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 8.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí projektantovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak projektant neospravedlní svoju neúčast' na kontrolnom dni, oznámenom e-mailovou pozvánkou, minimálne 1 pracovný deň pred konaním kontrolného dňa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kontrolný deň. Neúčast' na kontrolnom dni z dôvodu nepredvídaných prekážok nepodlieha pokute.
- 8.4 Ak projektant nesplní dohodnuté termíny pre riešenie závažnejších zmien v zmysle ČI. IV bod 4.7 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania a to za každý nesplnený termín.
- 8.5 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 15 dní odo dňa ich doručenia.
- 8.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 8.7 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 - 386 Zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

**Čl. IX
ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 9.1 Projektant zodpovedá za škody, ktoré vzniknú druhej strane v dôsledku riadneho nesplnenia svojich záväzkov a povinností, alebo ich omeškaním.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

**Čl. X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.
- 10.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno projektant.
- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka

V Poprade dňa

V dňa

Za objednávateľa
Mesto Poprad

Za zhotoviteľa:
epMP, s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Marek Pačuta
konateľ spoločnosti

NÁVRH CENY
V RÁMCI URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: výkon činnosti občasného odborného autorského dohľadu
„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO
v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“
a
„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“

Obchodné meno : epMP, s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Pačuta
Sídlo uchádzača: Herlianska 1105/96, 09303 Vranov nad Topľou
IČO: 52791459
DIČ: 2121154552
IČ DPH: SK2121154552
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK66 1100 0000 0029 4807 9867
Telefón/e-mail(*): +421 905 709 375 / pacuta@epmp.sk

Hodinová sadzba:	35,00 € bez DPH	42,00 € s DPH
Cestovné a strata času:	210,00 € bez DPH	252,00 € s DPH

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“ (maximálne 80 hodín, maximálne 10 kontrolných dní)

Predpokladaná maximálna cena bez DPH	4900,00 €
DPH 20%	980,00 €
Predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	5880,00 €

„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – kabeláž“ (maximálne 20 hodín, maximálne 4 kontrolné dni)

Predpokladaná maximálna cena bez DPH	1540,00 €
DPH 20%	308,00 €
Predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	1848,00 €

Celková predpokladaná maximálna cena bez DPH	6440,00 €
DPH 20%	1288,00 €
Celková predpokladaná maximálna cena vrátane DPH	7728,00 €

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 23.07.2023

.....
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

(*) - ak je relevantné doplní uchádzač