

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o mechanizme**“)

medzi

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
IČO: 00165565
Konajúce prostredníctvom: Michal Palkovič, minister

(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

Názov: Spišská katolícka charita
Sídlo: Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves
Právna forma: Cirkevná organizácia
IČO: 35514221
DIČ: 2020720966
Štatutárny orgán/konajúca osoba: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček
Poštová adresa¹: [REDACTED]

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo aj ako „**zmluvná strana**“)

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „**Zmluva**“) tvorí **príloha č. 1**, ktorú tvoria **Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „**VZP**“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán**, vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu**, **príloha č. 2**, ktorú tvorí **Opis projektu (vrátane rozpočtu)** a **príloha č. 3**, ktorú tvorí **Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR)**, **príloha č. 4**, ktorú tvorí **Podrobný položkový rozpočet** a **príloha č. 5**, ktorú tvorí **Povolenie na prevádzkovanie zariadenia pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti**.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci** a/alebo v **Závaznej dokumentácii**. Zmluvu je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec**, **Výzvu** a **Závaznú dokumentáciu** a s ohľadom na **všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**. Ak je pojem v tejto Zmluve definovaný odlišne ako vo **VZP** a/alebo v **Závaznej dokumentácii**, na účely tejto

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Zmluva sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje obsahom a podstatou najbližším ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov.

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie časti **investície 3 v komponente 13** v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „**Plán obnovy**“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v odseku 2.3 tohto článku, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy, VZP a Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom kladne posúdenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“)**, ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom 13I03-21-V07-00002, predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospícov s kódom 13I03-21-V07“** zo dňa 28. 11. 2022 podľa zákona o mechanizme.
- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **kladne posúdenej ŽoPPM**:

Názov projektu: Hospic svätej Alžbety v Ľubici

Kód projektu: 13I03-21-V07-00002

Názov investície/reformy: Investícia 3_Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Názov komponentu: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy, Závaznej dokumentácie a Právneho rámca**.
- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy riadne a včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udrжанý počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. **Prijímateľ** vyhlasuje, že si je vedomý, že **Prostriedky mechanizmu** pochádzajú z verejných zdrojov a sú mu poskytnuté na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a nie na jeho osobný majetkový prospech alebo majetkový prospech jemu spriaznených osôb. **Prijímateľ** berie na vedomie, že nielen počas Doby udržateľnosti Projektu, ale aj po jej uplynutí, bude postupovať v súlade s dobrými mravmi a zásadou poctivého obchodného styku, pričom takýmto postupom sa rozumie použitie **Prostriedkov mechanizmu** výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté.
- 2.7. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy, ak z Výzvy, Závaznej dokumentácie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva niečo iné**. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**, ak z **Právneho rámca a/alebo zo Závaznej dokumentácie** nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** iný postup.
- 2.8. V súvislosti s preukázaním plnenia **cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, najmä, nie však výlučne, ak plnenie jedného alebo viacerých **cieľov Projektu** sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa

rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, ak to nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 2.9. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **kladne posúdenou ŽoPPM**, ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca a Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **kladne posúdenej ŽoPPM** a/alebo **Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi** a **Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 9 zákona o mechanizme.

Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve**, **Právnom rámci a Závaznej dokumentácii Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky **1 083 542,61 EUR bez DPH** (slovom: jeden milión osemdesiatštyristisícšesťstoštyridsaťdva eur a šesťdesiatjeden centov) a oprávnenú DPH, čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania **Projektu** vo výške sumy 0 EUR (slovom: nula eur), čo predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**,
 - b) v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Celkovými oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečiť zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.
- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom refundácie, zálohových platieb, predfinancovaním alebo ich kombináciou.
- 3.4. Konečná výška sumy **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa odseku 3.1 tohto článku **Zmluvy** poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov **Vykonávateľom** s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v **Zmluve**, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 **VZP**.
- 3.5. Realizácia Aktivít Projektu musí byť ukončená **najneskôr do 30. septembra 2025. Obdobie oprávnenosti výdavkov** začína plynúť dňom 01. februára 2020 a končí najneskôr 30. septembra 2025 (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).
- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu** v zmysle tejto **Zmluvy** a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej Únie (ďalej len „**EÚ**“) alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „**SR**“) zo zahraničia. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Dvojitém financovaním sa rozumie aj situácia, ak sa k výsledku daného opatrenia alebo jeho časti (projekt) dospeje nielen použitím prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, pričom takéto použitie nebolo vopred indikované EK v rámci Plánu obnovy a zohľadnené v nákladovom ohodnotení príslušnej investície alebo reformy. Zároveň sa za dvojité financovanie môže považovať aj situácia, ak výsledok danej operácie (bez ohľadu na spôsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovaný EK v rámci rôznych nástrojov podpory. Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať dvojité financovanie podľa tohto odseku

- alebo podľa čl. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie cieľa **Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** alebo **Partnerovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.7. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov**“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.8. Ak verejne dostupná informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je aktuálna, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 Zmluvy. Ak informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je verejne dostupná, **Prijímateľ** preukáže **Vykonávateľovi**, že bol podaný návrh na zápis konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov a/alebo podľa zákona č. 530/2003 Z. z. obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) a **Vykonávateľovi** poskytne informáciu o konečnom užívateľovi výhod **Prijímateľa**, a to najneskôr pri podpise **Zmluvy**, v súlade s článkom 5 Zmluvy. Údaje o konečnom užívateľovi výhod prijímateľa sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného užívateľa výhod.
- 3.9. Ak **Prijímateľ** nemá povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora a/alebo podľa zákona obchodnom registri, **Prijímateľ** je povinný **Vykonávateľovi** poskytnúť informáciu o konečnom užívateľovi výhod, a to najneskôr pri podpise **Zmluvy**, v súlade s článkom 5 Zmluvy. Ak dôjde ku zmene konečného užívateľa výhod **Prijímateľa**, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 Zmluvy.
- 3.10. Ak je **Prijímateľ** povinný postupovať podľa pravidiel zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov dodávateľov a subdodávateľov, vrátane informácií o ich konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi výhod dodávateľa a subdodávateľa sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného užívateľa výhod.
- 3.11. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v **Zmluve a v čl. 14 VZP, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 **VZP**.
- 3.12. **Vykonávateľ** si v záujme dosiahnutia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti vyhradzuje v prípade rastu inflácie právo na vypracovanie dodatku k **Zmluve**, ktorý vymedzí podmienky na úpravu výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu so zohľadnením ročnej miery inflácie, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uzatvára dodatok, určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 4.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že:
- 4.1.1. **Prijímateľ** sa zaväzuje predkladať **Žiadosti o platbu** (ďalej len „**ŽoP**“) nasledovne:
Záverečnú ŽoP Prijímateľ predloží najneskôr do 1 mesiaca po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za

každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP Prijímateľa** určí **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**.

4.1.2. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje:

- 4.1.2.1. Predložiť Vykonávateľovi v elektronickej forme (Microsoft Excel) priebežný rozpočet nákladov stavby spolu so súpisom vykonaných prác, ktoré bude možné priradiť ku konkrétnym účtovným dokladom, a to pri každej jednotlivej ŽoP.
- 4.1.2.2. Predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta bez centového vyrovnanie.
- 4.1.2.3. Do 90 dní od skončenia realizácie aktivít predložiť Vykonávateľovi Povolenie na prevádzkovanie kamenného hospicu.
- 4.1.2.4. Do 60 dní od skončenia realizácie aktivít predložiť Vykonávateľovi Povolenie na uvedenie priestorov do prevádzky
- 4.1.2.5. Do 60 dní od skončenia realizácie aktivít doložiť Vykonávateľovi energetické certifikáty budovy podľa **Podmienky úspory energií pri výstavbe a obnove budov**.
- 4.1.2.6. Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť Vykonávateľovi stavebné povolenie.
- 4.1.2.7. Do skončenia realizácie aktivít, teda najneskôr do 30. júna 2025 predložiť Vykonávateľovi Potvrdenie o prevzatí stavby, kolaudačné rozhodnutie (v prípade ohlásenia drobnej stavby predloží Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).

4.1.3. **Prijímateľ** je za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii **Projektu** povinný predkladať monitorovacie správy nasledovne:

- 4.1.3.1. Prvú priebežnú monitorovaciu správu predloží najneskôr do 3 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ v danom monitorovacom období nebude predložená ŽoP, ktorej súčasťou boli monitorovacie údaje ďalšie priebežné monitorovacie správy predloží v súlade s čl. 5 ods. 3 VZP.
- 4.1.3.2. Prijímateľ bude počas Doby udržateľnosti Projektu/Investície prekladať následné monitorovacie správy v zmysle Čl. 5, ods. 5 VZP.
- 4.1.3.3. Prijímateľ predloží záverečnú monitorovaciu správu v zmysle Čl. 5, ods. 4 VZP.

4.2. **Doba udržateľnosti Projektu** je desať (10) rokov.

4.3. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu**, ktoré sú poskytnuté podľa tejto **Zmluvy**, predstavujú štátnu pomoc poskytovanú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a sú poskytované v súlade so Schémou štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR - Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, č. ŠP SVHZ – 2/2022 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „**Schéma pomoci**“), v celkovej výške poskytovanej štátnej pomoci maximálne do výšky 85 353,00 EUR bez DPH (slovom: osemdesiatpäťtisíc trisťpäťdesiattri eur) pri výstavbe nového zariadenia na 1 lôžko a 57 286,00 EUR bez DPH (slovom: päťdesiatšesťtisíc dvestoosemdesiatšesť eur) pri rekonštrukcii existujúceho zariadenia na 1 lôžko, čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.), v súlade s rozhodnutím Komisie o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) zverejneného v Úradnom vestníku dňa 11.1.2012 (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3).

4.4. Za službu všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej aj „SVHZ“) sa pre účely tejto **Zmluvy** určuje služba súvisiaca s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 písm. a) a c) č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“). Obsah záväzku SVHZ vymedzuje § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsah záväzku SVHZ vymedzuje aj

- povolenie na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 a 2 a § 21 zákona o poskytovateľoch vydané príslušným orgánom.
- 4.5. Obdobie trvania záväzku služby všeobecného hospodárskeho záujmu je totožné s **Dobou udržateľnosti Projektu**.
 - 4.6. Opis mechanizmu náhrad a parametre na výpočet, kontrolu aprehodnocovanie náhrady a opatrenia spojené s predchádzaním a vznikom nadmernej náhrady a na vrátenie takejto nadmernej náhrady je uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR).
 - 4.7. Zmluvné strany si pre prípad, že **Prijímateľ** poruší svoju povinnosť tým, že:
 - a) neposkytne **Vykonávateľovi** dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie uvedené v zmysle článku 5 **VZP**, článku 8 odsekov 2, 4 a 5 **VZP**, článku 9 odsekov 4, 11 a 12 **VZP**, článku 10 odsekov 1 a 2 **VZP**, článku 12 odseku 1 písm. g) **VZP**, článku 13 odseku 10 **VZP**, článku 14 odsekov 2 a 6 písm. b) **VZP** a článku 17 odsekov 11 až 15 **VZP** v rozsahu a v lehote stanovenej v **Zmluve** alebo určenej **Vykonávateľom**;
 - b) neposkytne **Vykonávateľovi** monitorovacie správy včas v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 odseku 4.1.2. **Zmluvy** v spojení s článkom 5 odsekmi 2 až 6 **VZP**;
 - c) nedodrží ustanovenia článku 6 **VZP**,
 dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z poskytnutých finančných prostriedkov, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, a to v každom jednotlivom prípade.
 - 4.8. **Prijímateľ** je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odseku 4.4. tohto článku bez ďalšieho aj v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa **Zmluvy**, nedošlo k odstúpeniu od **Zmluvy** a **Prijímateľ** uvedenú povinnosť splnil v dodatočnej lehote.
 - 4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom povinnosti **Prijímateľa** zaplatiť zmluvnú pokutu, a ani jej skutočným zaplatením, nie je dotknutý nárok **Vykonávateľa** na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti **Prijímateľom**. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
 - 4.10. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že **Projekt** bude realizovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 01.04.2024 zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len „Stavebný zákon“).
 - 4.11. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby **Projekt** bol v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení a spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, **Projekt** nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy, adaptácia k zmene klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. V prípade porušenia povinností uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu **Zmluvy** ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa odseku 2.3. článku 2 **Zmluvy**. **Zmluvné strany** sa dohodli, že za účelom komunikácie budú prednostne využívať elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví **Zmluvy**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.

- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. Mimoriadne je možné doručovať aj iným spôsobom ako je uvedené v ods. 5.2., a to len v nevyhnutných prípadoch so súhlasom **Vykonávateľa**. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa odseku 5.1. tohto článku sa rozumie najmä:
- 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**,
- 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať e-mailové adresy oznámené podľa odseku 5.7.1. tohto článku, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**,
- 5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; **zmluvné strany** sa zaväzujú mať zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany **Vykonávateľa** nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
- 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy bude považovať deň stanovený zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
- 5.6. **Písomnosť** zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručenie, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese uvedenej v záhlaví **Zmluvy**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosti neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej **zmluvnej strane** poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa odseku 5.6.3. tohto článku 5,
- 5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným dorúčením, alebo
- 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 5.7. **Písomnosť** alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania písomnosti alebo zásielky prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
- 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a to najneskôr do 10 (slovom: „desiatich“) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy a aktualizovať, a to najneskôr do 2 (slovom: „dvoch“) kalendárnych dní odo dňa zmeny e-mailovej adresy, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručenie; ustanovenie odseku 5.6. tohto článku tým nie je dotknuté;
- 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa odseku 5.7. prvej vety za bodkočiarkou tohto článku 5.
- 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán v listinnej podobe**.

- 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Každá dokumentácia predkladaná **Prijímateľom** v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety tohto odseku, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy** je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Záväznej dokumentácii** neurčí inak. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením úradného prekladu dokumentácie do slovenského jazyka znáša v plnom rozsahu **Prijímateľ**.

Článok 6. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

- 6.1. **Zmluvné strany**, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako „ministerstvo“ (**Vykonávateľ**) a „partner ministerstva“ (**Prijímateľ**), sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto **Zmluvou** dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu.
- 6.2. **Zmluvné strany** sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera ministerstva, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie ministerstva od **Zmluvy**, pričom partner ministerstva je povinný nahradiť ministerstvu všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od **Zmluvy** vznikla.

Článok 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o slobode informácií**“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorého prevádzkovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením; to neplatí vo vzťahu k podpisu/signatúre oprávnených zástupcov zmluvných strán, ktoré si **zmluvné strany** vyhradzujú právo nezverejniť, pretože ich považujú za skutočnosť dôverného charakteru, pričom sa výslovne zaväzujú túto povinnosť dodržiavať a rešpektovať.
- 7.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody obidvoch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** nie je stanovené inak.
- 7.3. **Prijímateľ** je povinný bezodkladne oznámiť **Vykonávateľovi** spôsobom dohodnutým v článku 5. **Zmluvy** všetky zmeny projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k **Projektu**, a to najmä zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu **Projektu** a/alebo ich bližšia špecifikáciu. Jednotlivé položky **Rozpočtu** tak ako sú popísané v **Opise projektu** a jeho prílohách je možné so súhlasom **Vykonávateľa** upravovať, meniť a presúvať, a to za podmienky neprekročenia celkového **Rozpočtu Projektu**. Všetky odsúhlasené zmeny v položkách **Rozpočtu** sú **Zmluvné strany** povinné písomne evidovať a pri najbližšej úprave textu **Zmluvy**, musia byť v celosti zapracované do jej znenia prostredníctvom písomného dodatku, najneskôr však do 12 mesiacov od oznámenia schválenej zmeny.
- 7.4. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné**

monitorovacie správy, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy Finančným ukončením Projektu**. Odlišne od predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:

- 7.4.1. odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
- 7.4.2. tým ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- 7.4.3. **Projektu**, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu pomoci de minimis; platnosť a účinnosť odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP** a článku 14 **VZP** trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto odseku:
(i) platnosť a účinnosť odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP** končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok a (ii) platnosť a účinnosť článku 14 **VZP** v súvislosti s vymáhaním pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak v tejto lehote **Vykonávateľ** neoznámil **Prijímateľovi**, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok.
- 7.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.6. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku **kladne posúdenej ŽoPPM** ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.7. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie vecí. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo **zmluvných strán** predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
- 7.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.
- 7.9. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
- 7.10. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 7.11. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 7.12. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre **Prijímateľa** a dva (2) pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj

na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o dôveryhodných službách**“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.

7.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto **Zmluvy** sú **prílohy**:

Príloha č. 1 **VZP**

Príloha č. 2 **Opis projektu**

Príloha č. 3 **Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospícov z POO SR)**

Príloha č. 4 **Podrobný položkový rozpočet**

Príloha č. 5 **Povolenie na prevádzkovanie zariadenia pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.**

V, dňa

V, dňa

.....
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Michal Palkovič
minister

.....
Spišská katolícka charita
PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček
diecézny riaditeľ

kvalifikovaný elektronický podpis

kvalifikovaný elektronický podpis

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	1
Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.....	7
Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM.....	9
Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	10
Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ	11
Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ	12
Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV	13
Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ.....	15
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU	16
Článok 10. ZMENA ZMLUVY	18
Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY.....	20
Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA.....	22
Článok 13. KONTROLA A AUDIT.....	24
Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV	25
Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY	26
Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA.....	27
Článok 17. PLATBY.....	27
Článok 17a. SYSTÉM PREDFINANCOVANIA.....	29
Článok 17b. SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB	30
Článok 17c. SYSTÉM REFUNDÁCIE.....	31

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „**VZP**“) sú v zmysle ustanovenia ods. 7.13. článku 7. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu jej neoddeliteľnou súčasťou a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva**“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
2. Pojmy použité vo VZP sú záväzné pre celú Zmluvu, pričom povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy. Pojmy používané v Zmluve a vo VZP sú najmä:

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;;

ARACHNE – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konfliktu záujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;

Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3. Zmluvy, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t. j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených

výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“);

Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4. Zmluvy. Cieľ Projektu je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;

Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu a ktorej dĺžka je určená v ods. 4.2. článku 4. Zmluvy. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

Dodávateľ - osoba alebo skupina osôb, ktorá s vykonávateľom, sprostredkovateľom, osobou vykonávajúcou finančné nástroje, prijímateľom, alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnú zmluvu na dodanie protiplnenia, ktorým sú najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy. Na účely určenia dodávateľa sa za protiplnenie považuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatňuje zákon o verejnom obstarávaní, ako napr. prevod vlastníckeho práva alebo poskytnutie nájmu k existujúcej nehnuteľnosti. Charakteristikou dodávateľa podľa zákona nie je napĺňanie vlastných potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finančnú protihodnotu;

Finančné ukončenie Projektu – nastane dňom, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované zodpovedajúce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť o prostriedky mechanizmu, v rozsahu a obsahu ako bola kladne posúdená v rámci procesu podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o mechanizme**“), t.j. žiadosť o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (Európska únia ďalej len „**EÚ**“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície nezrovnalosti, stanovenej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvíдалa. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (Slovenská republika ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu – tvorí v zmysle článku 7.13. Zmluvy prílohu č. 2 a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak je uvedená skutočnosť relevantná), Aktivity Projektu a ich časový harmonogram;

Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sú považovaní najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právny rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:
 - i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
 - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),

- iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),
 - iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088,
 - v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),
 - vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
 - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.
 - viii. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 Ú. v. EÚ z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica 2017/1371“).
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
- i. zákon o mechanizme,
 - ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o rozpočtových pravidlách**“),
 - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“),
 - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o finančnej kontrole**“),
 - v. Obchodný zákonník,
 - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“),
 - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o štátnej pomoci**“),
 - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „**kompetenčný zákon**“),
 - ix. zákon o účtovníctve,
 - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“),
 - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“),
 - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - xiii. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o slobode informácií**“),
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,
 - ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „**Dohoda o financovaní**“) v platnom znení,
 - iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „**Operačná dohoda**“).

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3. Zmluvy) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako maximálna výška Prostriedkov mechanizmu podľa prvej vety článku 3 odsek 3.1 Zmluvy;;

Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Subdodávateľ - osoba alebo skupina osôb, ktorá sa na základe zmluvy, ktorú uzavrie alebo uzavrela s dodávateľom alebo subdodávateľom, podieľa, podieľa alebo bude podieľať na dodaní protiplnenia, ktorým sú najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy. Na účely určenia subdodávateľa sa za protiplnenie považuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatňuje zákon o verejnom obstarávaní, ako napr. prevod vlastníckeho práva alebo poskytnutie nájmu k existujúcej nehnuteľnosti. Charakteristikou subdodávateľa podľa zákona nie je napĺňanie vlastných potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finančnú protihodnotu;

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie – dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa článku 4.2. Zmluvy. V prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje Udržateľnosť, t.j. Doba Udržateľnosti Projektu uvedená v článku 4.2. Zmluvy je 0 (slovom: nula) rokov, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa Udržateľnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, kedy Prijímateľ riadne zrealizoval všetky Aktivity Projektu – predstavuje ukončenie vecnej (tzv. fyzickej) realizácie Projektu; Vecná realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa o dátume a spôsobe Ukončenia vecnej realizácie Projektu s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;

Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – metodický a odborný podklad zo strany Vykonávateľa vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o Prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v ods. 2.2. článku 2. Zmluvy; všetky ustanovenia o Výzve sa na účely týchto VZP pri Priamom vyzvaní použijú primerane, ak je to relevantné;

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
(iv) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu,
podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v platnom znení).

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.

Zákazka - odplatná zmluva (bez ohľadu na jej formu) na dodanie protiplnenia, ktorým je najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy.

Žiadosť o platbu alebo ŽoP – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

Záväzná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Záväzná dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkolvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,
 - b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,

- c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,
 - d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
 - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t. j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
 - f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
 - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 7.4. článku 7. Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
 - h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
 6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.
 8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP, a to bez ohľadu na dôvod, čas a zavinenie, Vykonávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.
10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému obstarávaniu (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa ods. 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Závaznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.4. článku 7. Zmluvy, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v ods. 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO a v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Závaznej dokumentácii.

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu, počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3. Zmluvy,
 - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené v zmysle príslušnej podľa Výzvy alebo Závaznej dokumentácie v časti, kde sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov,
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvodené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2. VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17. VZP a Závaznou dokumentáciou,
 - e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
 - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t. j. najmä/nie však výlučne faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
 - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť, najmä taká, ktorá je posudzovaná ako podvod, korupcia alebo konflikt záujmov,
 - k) nepredstavujú dvojité financovanie v súlade s ods. 3.6. článku 3. Zmluvy, t.j. Prijímateľ na tie isté výdavky nesmie prijímať/neprijal dotáciu, grant alebo inú formu finančnej pomoci z prostriedkov SR alebo iných verejných prostriedkov zo zahraničia, osobitne z EÚ. Dvojitým financovaním sa rozumie aj situácia, ak sa k výsledku daného opatrenia alebo jeho časti (projekt) dospeje nielen použitím prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, pričom takéto použitie nebolo vopred indikované EK v rámci Plánu obnovy a zohľadnené v nákladovom ohodnotení príslušnej investície alebo reformy. Zároveň sa za dvojité financovanie môže považovať aj situácia, ak výsledok danej operácie (bez ohľadu na spôsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovaný EK v rámci rôznych nástrojov podpory.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú

spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku VZP zistí kontrolou alebo auditom Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13. VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14. VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v rozsahu a spôsobom upraveným v ods. 4.1.2. článku 4. Zmluvy.
2. Monitorovacia správa Projektu, v nadväznosti na termín jej predkladania, môže byť:
 - a) priebežná monitorovacia správa,
 - b) záverečná monitorovacia správa,
 - c) následná monitorovacia správa.
3. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich predkladá spolu s predložením ŽoP, ak v ods. 4.1.2. článku 4. Zmluvy nie je stanovený iný termín na predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená vecná realizácia Projektu.
4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP.
5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy Vykonávateľovi najmenej každých 6 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr do 15. dňa mesiaca po sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach, to neplatí, ak by uvedené bolo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.
7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa dozvedel:
 - a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu;
 - b) o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze;
 - c) o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy;

- d) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy;
 - e) o akomkoľvek prebiehajúcim vyšetrovaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.
9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť, to neplatí, ak by poskytnutie informácií bolo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.
10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním, vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre, atď.).

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
- a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
 - 1. zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy;
 - 2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne rovnako zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita alebo logo, okrem loga Plánu obnovy, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému EÚ podľa Logomanuálu podľa Závaznej dokumentácie;
 - 3. umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč, atď.) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť;
 - 4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod.

- b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný:
1. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a
 2. uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod.
2. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku v Závaznej dokumentácii, vrátane bližšej úpravy požiadaviek týkajúcich sa informovanosti, komunikácie a viditeľnosti v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:
- a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú splňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradi do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3. VZP,
 - (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (najmä, nie však výlučne: autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva hlavným Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva (nie autorského práva) na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Závaznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na

- obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6. VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť. Predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa sa nevyžaduje v prípadoch, ak príslušný právny predpis vylučuje možnosť podmieniť dispozíciu s Majetkom predchádzajúcim súhlasom tretej osoby.
4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14. VZP.
5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ urobiť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.
7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a audiovizuálne záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti len v súlade s Právnym rámcom, a to najmä so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zákonom o slobode informácií.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10. VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t. j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a určeným spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelieť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi prepismi SR kogentnej povahy.
4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočností, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12. VZP.
6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.

8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä, nie však výlučne zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10. VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
 - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Záväzná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
 - b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa ods. 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa ods. 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa ods. 3. tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 2. alebo 3. tohto článku VZP. Odlišné platí v prípade:
 - a) dôvodov pozastavenia podľa ods. 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa ods. 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa prílohy č. 2 Zmluvy, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa ods. 9 prvej vety tohto článku VZP;
 - b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,
 - g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä, nie však výlučne konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúcim podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
 - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu,
 - l) v prípade, ak je na majetok Prijímateľa začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, povolená reštrukturalizácia, rozhodnuté o oddĺžení.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.
7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto vymedzené Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.

10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Závaznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa ods. 5. tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5. tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
3. V spojení s ods. 7.2. článku 7. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona o slobode informácií, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje najmä:
 - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene:
 - i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo
 - ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;
 - b. **zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia** s platným znením Právneho rámca alebo Závaznej dokumentácie; ods. 7.8 článku 7 Zmluvy týmto nie je dotknutý;
 - c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu**; za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä, nie však výlučne:
 - i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy,
 - ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia

- Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v prílohe č. 2 Zmluvy,
 - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu;** za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä, nie však výlučne, zmena:
- i. miesta realizácie Projektu,
 - ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - iii. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
 - iv. majetkovoprávných pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
 - v. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
 - vi. používaného systému financovania,
 - vii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - viii. Prijímateľa podľa článku 8. VZP,
 - ix. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3. písm. c) bodu iii. tohto článku VZP,
 - x. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy,
 - xi. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
 - xii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Záväznej dokumentácii.
4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Záväznej dokumentácii.
 5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.
 6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú.
 7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu.
 8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná Bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP

- obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy.
9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, kedy Prijímateľ predmetnú zmenu Projektu oznámil Vykonávateľovi podľa ods. 14 tohto článku VZP/v deň, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
 11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.
 12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3. Zmluvy nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená, okrem prípadu uvedeného v ods. 3.12 článku 3 Zmluvy.
 13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Závaznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné dňom účinnosti dohodnutým s Vykonávateľom.
 14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5. Zmluvy; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 7.4. článku 7 Zmluvy.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.
4. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
5. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.

6. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
- a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
 - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
 - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
 - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10. VZP,
 - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;
 - i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím a/alebo udržaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, povolená reštrukturalizácia Prijímateľa, vstup Prijímateľa do likvidácie,
 - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
 - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
 - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,
 - o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),

- p) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
7. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 8. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
 9. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
 10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 11. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.
 12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
 13. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 14. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 15. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné

zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo ine veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
 - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
 - g) ak sú zálohom hnutelné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
 - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.
2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Záväznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
3. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.
4. Povinnosť podľa ods. 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Záväznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa ods. 3 tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii.
6. Zmluvné strany si pre prípad, že **Prijímateľ** poruší svoju povinnosť tým, že:
- a) neposkytne **Vykonávateľovi** dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie uvedené v zmysle článku 5 odseku 9 VZP, článku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, článku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, článku 10 odsekov 1 a 2 VZP, článku 12 odseku 1 písm. g) VZP, článku 13 odseku 10 VZP, článku 14

odsekov 2 a 6 písm. b) **VZP** a článku 17 odsekov 11 až 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v **Zmluve** alebo určenej **Vykonávateľom**;

- b) neposkytne **Vykonávateľovi** monitorovacie správy včas v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 odseku 4.1.2. **Zmluvy** v spojení s článkom 5 odsekmi 2 až 6 **VZP**;
- c) nedodrží ustanovenia článku 6 **VZP**,

dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z poskytnutých finančných prostriedkov, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, a to v každom jednotlivom prípade.

- 7. **Prijímateľ** je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odseku 6 tohto článku bez ďalšieho aj v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa **Zmluvy**, nedošlo k odstúpeniu od **Zmluvy** a **Prijímateľ** uvedenú povinnosť splnil v dodatočnej lehote.
- 8. Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom povinnosti **Prijímateľa** zaplatiť zmluvnú pokutu, a ani jej skutočným zaplatením, nie je dotknutý nárok **Vykonávateľa** na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti **Prijímateľom**. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 9. **Vykonávateľ** oznámi **Prijímateľovi** sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa **Prijímateľ** zaväzuje uhradiť **Vykonávateľovi**.

Článok 13. KONTROLA A AUDIT

- 1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokováných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany **Prijímateľa** a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržiavaní Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti **Prijímateľa** stanovené v Zmluve.
- 2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
- 3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udrжанý, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
- 4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u **Prijímateľa** kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 7.4. článku 7 Zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.
- 5. **Prijímateľ** sa zaväzuje v lehote určenej **Vykonávateľom** informovať **Vykonávateľa** o začatí akejkoľvek kontroly/audit Oprávnenou osobou odlišnou od **Vykonávateľa** a súčasne mu v lehote určenej **Vykonávateľom** zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/audit alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. **Vykonávateľovi** v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti **Prijímateľa** nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.
- 6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. **Prijímateľ** sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
- 7. **Prijímateľ** je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.
- 8. **Prijímateľ** je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu

- vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
 10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
 11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
 12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
 - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),
 - c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
 - d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
 - e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
 - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázat Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.

3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
 - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.
7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.
11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na obdobie krízovej situácie alebo na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 30 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú dotknutá.

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.
2. Pri preveze peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahmie

- Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
 4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
 5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Ak Prijímateľ nemá zriadený účet vedený v EUR, je povinný si ho bezodkladne zriadiť. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.
3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy.
4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania, systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii.
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za

- deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
 5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
 6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
 7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy týmto nie je dotknuté.
 8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.
 9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Záväzná dokumentácia.
 10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
 - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.
 11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
 12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
 13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
 16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

Článok 17a. SYSTÉM PREFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa za neuhradený Účtovný doklad považuje doklad neuhradený úplne alebo sčasti.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 30 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Prefinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14. VZP.

9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17b. SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.
2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 50% z celkových oprávnených výdavkov
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.
4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.
6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.
8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie.

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 7 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby.
10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.
11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie postupom podľa článku 14 VZP.
12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17c. SYSTÉM REFUNDÁCIE

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.

OPIS PROJEKTU					
Názov komponentu:	13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť				
Názov investície:	Investícia 3_Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti				
Názov výzvy:	„Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“				
Kód výzvy:	13I03-21-V07				
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA					
Názov:	Spišská katolícka charita				
Sídlo:	Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves				
Právna forma:	Cirkevná organizácia				
Štatutárny orgán:	PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček				
Poštová adresa:					
IČO:	35514221	IČ DPH:		DIČ:	2020720966
II. KONTAKTNÁ OSOBA PRE KOMUNIKÁCIU NA STRANE PRIJÍMATEĽA					
Meno a priezvisko:	Ing. Ján Drab				
Adresa na doručovanie písomností:					
Email:					
Telefonický kontakt:					
III. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU					
Názov projektu:	Hospic svätej Alžbety v Ľubici				
Miesto realizácie projektu:	Ul. svätej Alžbety 1, 059 71 Ľubica				
Cieľ projektu:	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, prostredníctvom vybudovania nových a rekonštrukciou existujúcich kamenných hospicov.				
Merateľné ukazovatele:	1. počet zrekonštruovaných lôžok v existujúcom kamenných hospicoch: 24 2. počet hospitalizovaných pacientov, ktorým bude poskytnutá paliatívna starostlivosť vďaka poskytnutej podpore: 24				
Aktivity projektu:	Obnova siete kamenných hospicov				
Dátum začatia realizácie projektu:	07/2023				
Termín ukončenia realizácie projektu ¹ :	06/2025				

¹ Uvedie sa mesiac a rok

Príloha č. 2

Celková dĺžka realizácie projektu ² :	24 mesiacov	
IV. FINANCOVANIE PROJEKTU		
Systém financovania:	Predfinancovanie a refundácia	
Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	1 083 542,61	
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	1 083 542,61	
DPH (ak relevantné):	216 708,52	
Bankové spojenie žiadateľa:		
Číslo účtu (IBAN):		
V. ROZPOČET PROJEKTU		
Položka	Počet ks	Cena spolu bez DPH
Vid'. príloha Podrobný položkový rozpočet		1 083 542,61
SUMÁR:		1 083 542,61

² Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

***METODIKA PRE STANOVENIE VÝŠKY NÁHRADY POSKYTOVANEJ
ZO ZDROJOV POO SR A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR
(ŠP SVHZ PRE INVESTÍCIE DO NEMOCNÍC A HOSPICOV Z POO SR)***

***V NADVÄZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE Č. 2012/21/EÚ Z 20.12.2011 O UPLATŇOVANÍ
ČLÁNKU 106 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EÚ NA ŠTÁTNU POMOC VO FORME NÁHRADY
ZA SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME UDEĽOVANEJ NIEKTORÝM PODNIKOM POVERENÝM
POSKYTOVANÍM SLUŽIEB VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU***

1. ÚVOD

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytuje finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR ako štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EÚ z 20.12.2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ“).

DEFINÍCIA SLUŽBY VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU

Pod pojmom „služby vo verejnom záujme“ je v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ možné rozumieť služby všeobecného hospodárskeho záujmu, v podmienkach zdravotníctva poskytovanie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Pre účely tejto schémy sa za službu všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) týmto určuje služba súvisiaca s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti regulovanej ustanovením § 4 ods. 1 a definovanú v § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prevádzkovanú v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 písm. a) a c) č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

V zmysle článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ nesmie byť výška poskytnutej náhrady prijímateľovi pomoci¹ vyššia, ako je nevyhnutné na pokrytie nákladov vzniknutých pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme, so zohľadnením relevantných príjmov a primeraného zisku z akéhokoľvek vlastného kapitálu nevyhnutného na plnenie týchto záväzkov.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako poskytovateľ náhrady (ďalej len „poskytovateľ“) musí zabezpečiť, aby neboli udeľované vyššie náhrady, ako je stanovené v článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ.

Posledný vývoj práva Európskej únie (EÚ) v oblasti štátnej pomoci² nasvedčuje, že EÚ považuje sociálne a zdravotné služby za služby všeobecného hospodárskeho záujmu a upravuje ich financovanie v osobitnom režime, ktorý zabezpečí ich zlučiteľnosť so spoločným trhom. To, či poskytovanie určitej sociálnej služby, resp. zdravotnej starostlivosti predstavuje ekonomickú (hospodársku) činnosť, je potrebné posúdiť v závislosti od spôsobu jej organizácie v rámci daného

¹ Oprávnení prijímateľa pomoci sú definovaní v tejto schéme v článku F. Prijímateľa pomoci.

² Oznámenie Komisie 2012/C 8/03 Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)

členského štátu. „Aby sa určitá služba mohla považovať za hospodársku / ekonomickú činnosť, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o vnútornom trhu (voľný pohyb služieb a sloboda usadiť sa), je základným predpokladom to, že je poskytovaná za odplatu. Za službu však nemusia nevyhnutne platiť príjemcovia služieb. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú zdravotnú starostlivosť za odplatu, či už zaplatenú priamo zo strany pacientov alebo z iných zdrojov (platby zo zdravotných poisťovní), poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti je možné považovať za hospodársku činnosť.“.

Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ sa okrem iného uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udelenej podnikom v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej aj „SVHZ“) v zmysle čl. 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ ak:

- ide o náhradu za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu nemocnicami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, v príslušných prípadoch vrátane záchranných služieb; prevádzkovanie doplnkových činností priamo súvisiacich s hlavnými činnosťami (súvisiacich činností) predovšetkým v oblasti výskumu však nebráni tomuto uplatňovaniu³.
- ide o náhradu za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré spĺňajú základné sociálne potreby, pokiaľ ide o zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o dieťa, prístup a reintegráciu na trh práce, sociálne bývanie a starostlivosť o zraniteľné skupiny a sociálne začlenenie týchto skupín⁴.
- prijímateľ pomoci je poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a obdobie trvania poverenia nepresiahne 10 rokov, okrem prípadov ak sa od poskytovateľa služby vyžaduje významná investícia, ktorú treba počas dlhšieho obdobia amortizovať v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami⁵.

2. METODIKA PRE URČENIE VÝŠKY NÁHRADY

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi pomoci podľa schémy prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „prostriedky mechanizmu“) na oprávnené výdavky na realizáciu investície nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ.

Primeraná náhrada nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov na SVHZ podľa bodu 1 tejto metodiky, ktoré sú potrebné na poskytovanie tejto SVHZ, preukázateľne s ňou súvisia plus primeraný zisk a ich výška musí byť vypočítaná v súlade s nižšie uvedenou metodikou výpočtu. Náklady, ktoré vzniknú počas poskytovania SVHZ, musia byť uznané za oprávnené výdavky v súlade s článkom I. schémy.

Poskytovateľ zodpovedá za udelenie náhrady v súlade s článkom 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ, podľa ktorého **výška oprávnenej náhrady za službu všeobecného hospodárskeho záujmu nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré vznikli pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme a primeraný zisk.**

Výška oprávnenej náhrady za SVHZ = Čisté náklady na SVHZ + Primeraný zisk

Výška oprávnenej náhrady na SVHZ sa vypočíta podľa vzorca:

Čisté náklady na SVHZ = Náklady na SVHZ - Príjem za SVHZ

³ Článok 2 ods. 1) písm. b) rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ

⁴ Článok 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ

⁵ Článok 2 ods. 2) rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ

Náklady na SVHZ = *celkové hrubé náklady potrebné na poskytovanie SVHZ počas doby trvania poverenia*⁶

Príjem za SVHZ = *celý príjem získaný za SVHZ v rámci trvania poverenia*

Náklady, ktoré sa zohľadňujú, zahŕňajú všetky náklady, ktoré vznikli počas poskytovania služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako je definovaná v bode 1 tejto metodiky, a to za nasledovných podmienok:

1. Ak sú všetky činnosti prijímateľa obmedzené na službu všeobecného hospodárskeho záujmu, výkonom ktorej je poverený v rámci projektu, zohľadnia sa všetky jeho náklady.
2. Ak prijímateľ vykonáva aj činnosti, ktoré nespádajú do rozsahu služby všeobecného hospodárskeho záujmu, vykonávaním ktorej je poverený v rámci projektu, zohľadnia sa len náklady súvisiace so službou všeobecného hospodárskeho záujmu.

Náklady pridelené na službu všeobecného hospodárskeho záujmu pokrývajú len náklady vzniknuté pri poskytovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu do výšky stanovenej v článku I. a K. schémy, preukázateľne súvisia so službou všeobecného hospodárskeho záujmu.

Primeraným ziskom je miera rentability kapitálu, ktorá nepresahuje príslušnú swapovú mieru zvýšenú o prémii vo výške 100 bázičných bodov. Relevantná swapová úroková miera je swapová úroková miera, ktorej splatnosť a mena zodpovedajú trvaniu a mene poverovacieho aktu⁷. V prípade, ak je vlastné imanie v overovanom roku nižšie ako 0 EUR, tak primeraný zisk je 0 EUR.

V prípade, ak je v čase skončenia doby trvania poverenia zostatková hodnota majetku podľa daňových odpisov nenulová, a doba trvania poverenia nie je predĺžená na ďalšie obdobie; zostatková hodnota majetku nadobudnutého realizáciou investície je považovaná za nadmernú náhradu. Túto zostatkovú hodnotu je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi formou úhrady peňažných prostriedkov, alebo formou vrátenia majetku nadobudnutého realizáciou podporenej investície.

3. KONTROLA NADMERNEJ NÁHRADY (OPRÁVNENÁ VÝŠKA PROSTRIEDKOV MECHANIZMU)

Je potrebné zabezpečiť, aby náhrada poskytnutá za služby všeobecného hospodárskeho záujmu spĺňala požiadavky stanovené v rozhodnutí, a najmä aby prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá vyššia náhrada (nadmerná náhrada), ako je stanovená v rozhodnutí Komisie č. 2012/21/EÚ.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako poskytovateľ náhrady a vykonávateľ schémy musí zabezpečiť, aby neboli udeľované vyššie náhrady, ako je stanovené v článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ a za tým účelom vykonáva overovanie nadmernej náhrady podľa tejto metodiky.

Predkladanie kontrolného výpočtu nadmernej náhrady podľa *Prílohy 1 Metodiky* a primeranosť výšky náhrady za SVHZ bude zo strany poskytovateľa predmetom kontroly, ktorá sa bude vykonávať každý rok počnúc rokom ukončenia realizácie investičnej fázy projektu⁸, ale nie neskôr ako tri roky po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Zmluva o PPM) a na konci obdobia poverenia⁹.

⁶ Vrátane daňových odpisov podporenej investície

⁷ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

⁸ Ukončenie realizácie investičnej fázy projektu je dátumom zaradenia investície od majetku a začatím odpisovania. V prípade, že bude investícia zaraďovaná do majetku postupne; bude sa pre účel tejto metodiky za ukončenie investičnej fázy projektu považovať zaradenie prvej časti do majetku.

⁹ Dobu trvania poverenia obsahuje Zmluva o PPM. V prípade, kedy je obdobie trvania poverenia kratšie ako tri roky, poskytovateľ

V prípade, ak bola prijímateľovi pomoci poskytnutá nadmerná náhrada, poskytovateľ požiada prijímateľa o vrátenie celej výšky nadmerne poskytnutej náhrady, ktorú je prijímateľ povinný v zmysle článku P. ods. 7 schémy vrátiť poskytovateľovi, ktorý poskytol prijímateľovi prostriedky mechanizmu.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto metodika nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia schémy v Obchodnom vestníku.

Súčasťou metodiky je výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ, ktorý tvorí *Prílohu 1 Metodiky*.

Príloha 1 k Metodike pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospícov z POO SR)

KONTROLA NÁHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR V NADVÄZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2012/21/EÚ Z 20. DECEMBRA 2011

FINANČNÝ VÝKAZ (pre všetky právne formy žiadateľov o príspevok)
pre kontrolu poskytnutej náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Identifikácia žiadateľa	
Názov žiadateľa/prijímateľa:	
IČO:	
1. NÁKLADY / VÝDAVKY	Suma v EUR
Náklady na činnosti SVHZ	
Náklady na činnosti okrem SVHZ	
NÁKLADY CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0
2. VÝNOSY / PRÍJMY	Suma v EUR
Výnosy/príjmy z činnosti SVHZ	
Výnosy/príjmy z činnosti okrem SVHZ	
VÝNOSY/PRÍJMY CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0
3. ZISK	Suma v EUR
Zisk z činnosti SVHZ	
Zisk z činnosti okrem SVHZ	
ZISK CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0
4. PRIMERANÝ ZISK ZA VÝKON SVHZ	Suma v EUR alebo %
Vlastný kapitál (EUR)	
Swapová úroková sadzba (%)	
Primeraný zisk (EUR) (Vlastný kapitál * (swapová úroková sadzba + 100 bázičných bodov)) (V prípade ak je hodnota vlastného kapitálu ≤ 0 EUR, primeraný zisk = 0 EUR)	
5. ZOSTATKOVÁ HODNOTA	Suma v EUR
Zostatková hodnota majetku nadobudnutého realizáciu podporenej investície nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ (Vyplňa sa len v prípade, že poverenie nebolo predĺžené a zostatková hodnota majetku podľa daňových odpisov je nenulová, v poslednom roku poverenia. V iných prípadoch sa nevyplňa.)	
Výška pokrytia nákladov za SVHZ a primeraného zisku / nadmerná náhrada	0

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230102

Stavba: **Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica**JKSO:
Miesto: ĽubicaKS:
Dátum: 27. 2. 2023Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNVIČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:Projektant:
Ing. Pavol ŠtelmachIČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 083 542,61**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 083 542,61	216 708,52

Cena s DPH **v** **EUR** **1 300 251,13****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230102

Stavba: **Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica**

Miesto: Ľubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 083 542,61	1 300 251,13
01	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD	215 193,30	258 231,96
01a	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR	8 540,07	10 248,08
01b	FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI	206 653,23	247 983,88
02	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	190 965,05	229 158,06
02a	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR	6 718,26	8 061,91
02b	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK	150 811,49	180 973,79
02c	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR	33 435,30	40 122,36
03	CHLADENIE	15 405,98	18 487,18
04	VÝPLNE OTVOROV	200 464,85	240 557,82
05	TIENENIE OKIEN	59 260,67	71 112,80
06	OPRAVA BALKÓNOV	34 314,62	41 177,54
07	OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY	31 656,03	37 987,24
08	FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY	60 643,71	72 772,45
09	FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY	21 167,23	25 400,68
10	FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY	69 464,37	83 357,24
11	OPRAVA KAPLNKY	14 122,47	16 946,96
12	INTERÉR - NÁTERY, MAĽBY, OMIETKY, PODLAHY	68 656,20	82 387,44
13	PRÁČOVŇA	1 695,27	2 034,32
14	INVENTÁR	100 532,86	120 639,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť:

01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 540,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 540,07	20,00%	1 708,01

Cena s DPH

v EUR

10 248,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 540,07
PSV - Práce a dodávky PSV	8 540,07
764 - Konštrukcie klampiarske	8 540,07

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01a - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ASR

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

8 540,07

D PSV Práce a dodávky PSV

8 540,07

D 764 Konštrukcie klampiarske

8 540,07

1	K	764171900.S	Rebrík pre montáž na stenu, dĺžky 1,2 m, vrátane kotvenia a príslušenstva	ks	3,000	425,59	1 276,77	N01
2	K	764171901.S	Rebrík pre montáž na stenu dĺžky 2,4 m, vrátane kotvenia a príslušenstva	ks	1,000	539,88	539,88	N01
3	K	765332573.S	Stúpací systém pre krytinu, plošina dlhá 3,0mm, vrátane montážneho príslušenstva	ks	16,667	402,58	6 709,80	N01
4	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,152	89,60	13,62	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť:

01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 653,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	206 653,23	20,00%	41 330,65

Cena s DPH

v EUR

247 983,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	206 653,23
HSV - Práce a dodávky HSV	253,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	253,89
M - Práce a dodávky M	202 837,07
21-M - Elektromontáže	202 837,07
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 562,27

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 01 - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD

Časť: 01b - FOTOVOLTAIKA A BLESKOZVOD - časť ELI

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

206 653,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV	253,89				
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	253,89				
23	K	979081111.S	Prenájom žeriava s obsluhou pre vykládku materiálu na strechu	hod	3,000	84,63	253,89	P.ELI-01-BLZ
D		M	Práce a dodávky M	202 837,07				
D		21-M	Elektromontáže	202 837,07				
24	K	210220210.S	Podstavec betónový	ks	24,000	11,76	282,24	P.ELI-01-BLZ
25	K	210220614.S	Podpery vedenia	ks	200,000	4,23	846,00	P.ELI-01-BLZ
26	K	210220653.S	Svorka PA pre HVI long	ks	9,000	2,75	24,75	P.ELI-01-BLZ
27	M	354410018000.S	Svorka PA pre vodič HVI long vrátane montáže	ks	9,000	14,32	128,88	P.ELI-01-BLZ
28	M	345819294	Montážna sada pre ukončenie izolovaného vodiča vrátane montáže	ks	9,000	115,88	1 042,92	P.ELI-01-BLZ
29	M	354819199	Hlavica vonkajšia vrátane montáže	ks	27,000	38,17	1 030,59	P.ELI-01-BLZ
30	M	354105491	4-ramenný stojan, vrátane montáže	ks	2,000	891,87	1 783,74	P.ELI-01-BLZ
31	M	354102050	Podstavec 17 kg s klinom		24,000	4,30	103,20	P.ELI-01-BLZ
32	M	34819137	Izolovaný vodič s ekvivalentom 150cm	m	200,000	47,39	9 478,00	P.ELI-01-BLZ
1	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	172,000	29,88	5 139,36	P.ELI-01-FVE
2	M	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre šikmé strechy	kpl	172,000	145,11	24 958,92	P.ELI-01-FVE
3	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	172,000	17,89	3 077,08	P.ELI-01-FVE
4	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul144-cells halfcut, monokrystalický, 460 - 550 Wp	ks	172,000	288,89	49 689,08	P.ELI-01-FVE
5	K	210501217.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	ks	1,000	180,22	180,22	P.ELI-01-FVE
6	M	346510002430.S	Fotovoltaický rozvádzač vrátane výzbroje a montáže	ks	1,000	5 859,00	5 859,00	P.ELI-01-FVE
7	K	210501237.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	súb.	2,000	452,18	904,36	P.ELI-01-FVE
8	K	210501261.S	Montáž fotovoltaického striedača jednofázového	ks	4,000	44,05	176,20	P.ELI-01-FVE
9	M	346510000710.S	Fotovoltaický striedač	ks	4,000	4 240,61	16 962,44	P.ELI-01-FVE
10	K	210501261-2.S	Montáž 1f nabíjačky pre batérie	ks	3,000	44,05	132,15	P.ELI-01-FVE
11	M	346510000710-2.S	Bateriová nabíjačka 1f	ks	3,000	6 960,49	20 881,47	P.ELI-01-FVE
12	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000	1,28	128,00	P.ELI-01-FVE
13	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	100,000	3,54	354,00	P.ELI-01-FVE
22	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	1 000,000	1,45	1 450,00	P.ELI-01-FVE
14	M	345710005470.S	Rúrka ohybná bezhalogénová	m	1 000,000	1,71	1 710,00	P.ELI-01-FVE
19	M	374310019000.S	Merací transformátor prúdu 150/5A, 10VA, 0,2%	ks	3,300	79,46	262,22	P.ELI-01-FVE
20	M	346510005140	Bateriový manažment	ks	1,000	188,84	188,84	P.ELI-01-FVE
21	M	3465100024301.S	Bateriové úložisko, 8,8kWh 50VDC	ks	10,000	5 208,00	52 080,00	P.ELI-01-FVE
39	K	210800527.SB	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000	1,28	128,00	P.ELI-01-BLZ
40	M	341110012500.S B	Vodič medený H07V-U (CY) 16 mm2	m	100,000	3,54	354,00	P.ELI-01-BLZ
33	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	200,000	1,51	302,00	P.ELI-01-BLZ
34	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn	ks	200,000	0,51	102,00	P.ELI-01-BLZ
35	K	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn	ks	1,000	4,21	4,21	P.ELI-01-BLZ
36	K	354105331	Podporná trubka D 50 pre zachytávaciu tyč	ks	5,000	286,44	1 432,20	P.ELI-01-FVE
37	M	354275259	Podpera vedenia s plastovou podložkou	ks	20,000	4,73	94,60	P.ELI-01-FVE
38	M	354275220	Podpera vedenia na stenu pre oblasť koncovky	ks	9,000	2,20	19,80	P.ELI-01-FVE
41	K	354105331.B	Podporná trubka D 50 pre zachytávaciu tyč	ks	5,000	286,44	1 432,20	P.ELI-01-BLZ
42	M	354275259.B	Podpera vedenia s plastovou podložkou	ks	20,000	4,73	94,60	P.ELI-01-BLZ
43	M	354275220.B	Podpera vedenia na stenu pre oblasť koncovky	ks	9,000	2,20	19,80	P.ELI-01-BLZ
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 562,27				
15	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	1 041,60	1 041,60	P.ELI-01-FVE
18	K	PM	Podružný materiál	%	0,022	114 576,00	2 520,67	P.ELI-01-FVE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 718,26
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 718,26	20,00%	1 343,65

Cena s DPH	v EUR	8 061,91
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: **02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR**

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 718,26
HSV - Práce a dodávky HSV	2 938,30
1 - Zemné práce	1 084,71
2 - Zakladanie	821,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	152,36
99 - Presun hmôt HSV	747,55
PSV - Práce a dodávky PSV	2 578,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	77,80
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	839,91
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 660,75
M - Práce a dodávky M	1 201,50
21-M - Elektromontáže	1 201,50

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02a - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ASR

Miesto: Ľubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 6 718,26

D HSV Práce a dodávky HSV 2 938,30

D 1 Zemné práce 1 084,71

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	9,300	15,35	142,76	N02a
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	4,650	1,21	5,63	N02a
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,000	5,69	108,11	N02a
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	133,000	0,57	75,81	N02a
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,000	0,99	18,81	N02a
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,200	21,45	733,59	N02a

D 2 Zakladanie 821,57

7	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	31,500	2,15	67,73	N02a
8	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	8,720	70,18	611,97	N02a
9	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,580	244,60	141,87	N02a

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 132,11

10	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	56,700	2,33	132,11	N02b
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 152,36

11	K	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	10,500	2,35	24,68	N02a
12	M	553550500100.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dĺ. 2 m	m	10,500	12,16	127,68	N02a

D 99 Presun hmôt HSV 747,55

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,626	47,84	747,55	B, N
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 578,46

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 77,80

14	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm	m2	2,500	30,93	77,33	N02a
15	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	42,54	0,47	N

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 839,91

16	K	767995225.R	Výroba a montáž atypického kovového výrobku - oceľová podkonštrukcia, pozink., vrátane kotvenia	kg	87,300	9,56	834,59	N02a
17	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	61,13	5,32	B, N

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 660,75

18	K	769060350.R1	Servis fan-coilov	ks	7,000	237,25	1 660,75	N02c
----	---	--------------	-------------------	----	-------	--------	----------	------

D M Práce a dodávky M 1 201,50

D 21-M Elektromontáže 1 201,50

19	K	210010602.S	Chránička delená z HDPE, 170x70mm, uložená voľne, vrátane tvaroviek	m	25,000	48,06	1 201,50	N02a
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach, Ing. Radoslav Kuzmiak

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 811,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	150 811,49	20,00%	30 162,30

Cena s DPH

v EUR

180 973,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: **02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK**

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach,
Ing. Radoslav
Kuzmiak

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

150 811,49

HSV - Práce a dodávky HSV	94,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	94,32
PSV - PSV	146 950,26
713 - Izolácie tepelné	3 546,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 817,60
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	129 447,44
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	7 843,79
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 469,35
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	148,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 244,66
783 - Dokončovacie práce - nátery	432,74
M - Práce a dodávky M	219,68
23-M - Montáže potrubia	219,68
OST - OST	3 547,23

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02b - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť UK

Miesto:

Lubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach,
Ing. Radoslav
Kuzmiak

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

150 811,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					94,32	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					94,32	
141	K	971056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	72,000	1,31	94,32	P.UK-01

D

PSV

PSV

146 950,26

D	713	Izolácie tepelné					3 546,18	
3	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	2,100	3,19	6,70	P.UK-01
4	K	713482131	Montáž trubíc z PE,hr.do 30 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000	3,59	93,34	P.UK-01
5	M	283310028100	Izolačná trubica ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	21,000	8,03	168,63	P.UK-01
6	M	283310028200	Izolačná trubica ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	5,000	10,77	53,85	P.UK-01
7	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	98,000	3,65	357,70	P.UK-01
8	M	283310028300	Izolačná trubica ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	15,000	16,61	249,15	P.UK-01
9	M	283310028400	Izolačná trubica ACe 48x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	48,000	7,50	360,00	P.UK-01
10	M	283310028600	Izolačná trubica ACe 60x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	35,000	21,90	766,50	P.UK-01
11	K	713482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	55,000	3,99	219,45	P.UK-01
12	M	283310028800	Izolačná trubica ACe 76x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX synt. kaučuk	m	55,000	23,10	1 270,50	P.UK-01
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,772	0,05	0,36	

D

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 817,60

14	K	722130211.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	6,000	16,98	101,88	P.UK-01
15	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	8,000	28,28	226,24	P.UK-01
16	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	10,000	35,81	358,10	P.UK-01
17	K	722221035.S	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 2	ks	2,000	10,73	21,46	P.UK-01
18	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	83,34	166,68	P.UK-01
19	K	722221245.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2	ks	1,000	10,97	10,97	P.UK-01
20	M	551110018600.S	Tlakový redukčný ventil, 2" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	729,46	729,46	P.UK-01
21	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	10,71	10,71	P.UK-01
22	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	113,66	113,66	P.UK-01
23	K	722239101	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,000	2,89	5,78	P.UK-01
24	M	4225700300	Guľový ventil FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	2,000	3,30	6,60	P.UK-01
25	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,46	32,12	P.UK-01
26	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,94	20,68	P.UK-01
27	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,043	0,74	13,26	P.UK-01

D

732

Ústredné kúrenie, strojovne

129 447,44

28	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatejého objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	38,97	38,97	P.UK-01
29	K	732213813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000	59,63	119,26	P.UK-01
30	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	2,000	11,07	22,14	P.UK-01
31	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	3,000	9,92	29,76	P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
32	K	732481814.S	Demontáž merača kondenzátu, vodomeru bubnového nad 3 do veľ.4, -0.05846t	ks	1,000	7,15	7,15	P.UK-01
33	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady s/bez zmiešavača DN 32	ks	5,000	116,70	583,50	P.UK-01
34	M	484730002002	Čerpadlová skupina pre okruh zdroja NW 32, typ WHI pump 32-7,5s	ks	4,000	909,70	3 638,80	P.UK-01
35	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	1,000	2,65	2,65	P.UK-01
36	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	4,000	10,09	40,36	P.UK-01
37	M	484730002003	Expanzná nádoba s tromi podperami, typ WHI expan 35 l	ks	4,000	105,60	422,40	P.UK-01
38	M	484730002004	Uzatvárací ventil G ¾" I x G ¾" A pre expanznú nádobu 8 až 50 l	ks	4,000	35,20	140,80	P.UK-01
39	M	2833100282	Systémová tepelná izolácia vonkajší/vnútrotný diel tepelného čerpadla vrátane prestupov, prísl.	sub	4,000	817,30	3 269,20	P.UK-01
40	K	731291040.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	3,000	122,87	368,61	P.UK-01
41	M	484730002016	Elektronicky riadená stanica s doskovým výmenníkom typ WHI freshaqua 44	ks	2,000	5 003,90	10 007,80	P.UK-01
42	M	484730002017	Sada pre kaskádové prepojenie 2ks WHI freshaqua 44	ks	2,000	625,35	1 250,70	P.UK-01
43	M	484730002018	Sada rozdeľovača s manometrom a automatickým odvzdušňovačom a poistným ventilom 3 bar, DN 25, typ WHK 4.0	ks	2,000	229,90	459,80	P.UK-01
44	M	484730002319	Snímač vonkajšej teploty typ NTC 2k	ks	1,000	42,90	42,90	P.UK-01
45	M	484730002320	20 Snímač teploty vykurovacej vody (anuloid, výstup okruh UK) typ NTC 5k, 5m	ks	4,000	35,20	140,80	P.UK-01
46	M	484730002321	21 Ponorný snímač TV zásobníka, pripojovací kábel 5 m. Typ: NTC 5k	ks	2,000	35,20	70,40	P.UK-01
47	M	484730002322	22 Rozširovací modul EM-HK s prílohným snímačom pre vetvu UK	ks	1,000	2 204,40	2 204,40	P.UK-01
48	M	484730002323	23 Termostat pre podlahové vykurovanie	ks	3,000	63,80	191,40	P.UK-01
49	M	484730002324	24 Užívaci poplatok WEM-Portal (5 rokov), obsluha cez smartphone	ks	1,000	55,00	55,00	P.UK-01
50	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok do Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	28,27	28,27	P.UK-01
51	M	484730002082	Rozdeľovač pre dva vykurovacie okruhy WHV 2-M-20	ks	1,000	1 414,60	1 414,60	P.UK-01
52	M	484730002092	Nástenná konzola 2 ks pre rozdeľovač WHV 2-M-20	ks	1,000	114,40	114,40	P.UK-01
53	M	484730002021	Čerpadlová skupina NW 32 typ WHI pump WTM 8-EA #1, čerpadlo Wilo Para 32-105	ks	1,000	1 260,60	1 260,60	P.UK-01
54	M	484730002022	Zmiešavacia skupina NW 40 typ WHI mix 40-10 #2, čerpadlo Magna3 40-100F, Kvs 28	ks	1,000	3 974,30	3 974,30	P.UK-01
55	M	484730002013	Merač vodivosti, typ AQA ThermoControl k montáži na doplnovacu stanicu	ks	1,000	531,30	531,30	P.UK-01
56	M	484730002026	Odkalovci magnetický separátor vrátane tepelnej izolácie, DN65/PN16	ks	1,000	2 126,30	2 126,30	P.UK-01
57	K	732111435	Montáž hydraulickéj výhybky prietok do 10 m3/h	ks	3,000	63,84	191,52	P.UK-01
58	M	484730002007	Hydraulický anuloid s nástenným držiakom vrátane tepelnej izolácie, typ WHI	ks	2,000	584,10	1 168,20	P.UK-01
59	K	732199100	Montáž a dodávka orientačného štítku	súb.	18,000	8,33	149,94	P.UK-01
60	K	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	2,000	108,27	216,54	P.UK-01
61	M	484730002005	WES 500 Eco/WP, en. tr. A, Energetický zásobník na akumuláciu, 3 x pripojenie na FV špirály	ks	1,000	2 234,10	2 234,10	P.UK-01
62	M	34172001486	Vykurovacia tyč 6/4 zásobníkového ohrievača, príkon 6000 W, s ochranným puzdrom, pripojenie na fotovoltické zariadenia	ks	2,000	415,80	831,60	P.UK-01
63	M	484730002006	3-cestný prepínací ventil - sada s pohonom, DN 32	ks	2,000	746,90	1 493,80	P.UK-01
64	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	6,61	6,61	P.UK-01
65	M	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	70,19	70,19	P.UK-01
66	M	4846754500	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	ks	5,000	11,63	58,15	P.UK-01
67	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	17,08	17,08	P.UK-01
68	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	167,89	167,89	P.UK-01
69	K	732331901	Doplňovacie zariadenie fillset FKV s kontaktným vodomerom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	980,10	980,10	P.UK-01
70	K	732331911	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8 bar/40st.C montáž	súb.	1,000	495,00	495,00	P.UK-01
71	M	7264725C11	Chemická úprava vody WAP-SP-CHS komplet s bočnou filtráciou	ks	1,000	3 438,34	3 438,34	P.UK-01
72	K	732331920	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C	súb.	1,000	1 849,79	1 849,79	P.UK-01
73	K	732331929	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky servisom	súb.	1,000	622,85	622,85	P.UK-01
74	K	732351010.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 950 l	ks	1,000	128,02	128,02	P.UK-01
75	M	484730002800	Energetický zásobník WES 500 Cas-R/Eco, 480 l, en. tr. A	ks	1,000	6 419,60	6 419,60	P.UK-01
76	K	732422055.S	Spätná montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	11,43	11,43	P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
77	K	732460085.S	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda centrálny prívod vzduchu vonk. a vnútorná jednotka komplet	kpl	1,000	3 484,80	3 484,80	P.UK-01
78	M	484730002000	<i>Tepelné čerpadlá vzduch-voda WBB 20-A-RMD-AI kaskáda celkový výkon bez prídavných el. tyčí od 61 kW</i>	kpl	1,000	72 367,90	72 367,90	P.UK-01
79	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,480	83,93	40,29	P.UK-01
80	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	5,909	75,67	447,13	P.UK-01

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 843,79

81	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	10,000	1,16	11,60	P.UK-01
82	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	20,000	2,37	47,40	P.UK-01
83	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	10,000	2,70	27,00	P.UK-01
84	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	6,000	4,08	24,48	P.UK-01
85	K	733191828.S	Odrežanie strmeňového držiaka do priemeru 108 - 0,00068t	ks	12,000	0,23	2,76	P.UK-01
86	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	15,000	11,95	179,25	P.UK-01
87	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	5,000	16,80	84,00	P.UK-01
88	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	15,000	20,54	308,10	P.UK-01
89	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	40,000	23,77	950,80	P.UK-01
90	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	25,000	29,55	738,75	P.UK-01
91	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	55,000	41,31	2 272,05	P.UK-01
92	K	733151075.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	60,000	18,44	1 106,40	P.UK-01
93	K	733151078.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	65,000	26,94	1 751,10	P.UK-01
94	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	155,000	0,87	134,85	P.UK-01
95	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia do 64 mm	m	125,000	1,07	133,75	P.UK-01
96	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,280	60,80	17,02	P.UK-01
97	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,973	55,99	54,48	P.UK-01

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 469,35

98	K	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000	1,56	6,24	P.UK-01
99	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	15,000	3,29	49,35	P.UK-01
100	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	8,000	4,53	36,24	P.UK-01
101	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	sub	10,000	37,24	372,40	P.UK-01
102	M	42281000230	<i>Medziprírubový guľový kohút uzatvárací pre vodu DN 65</i>	ks	8,000	85,71	685,68	P.UK-01
103	M	5518200105	<i>Prírubový filter, DN 65, 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR</i>	ks	1,000	169,90	169,90	P.UK-01
104	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	1,20	14,40	P.UK-01
105	M	4848906380	<i>Automatický odvodušňovací ventil, 3/8"</i>	ks	12,000	7,39	88,68	P.UK-01
106	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	18,000	3,16	56,88	P.UK-01
107	M	551210044700.S	<i>Guľový ventil do 3/4", páčka chróm</i>	ks	9,000	12,52	112,68	P.UK-01
108	M	5517401115	<i>Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"</i>	ks	1,000	5,40	5,40	P.UK-01
109	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	kus	10,000	4,02	40,20	P.UK-01
110	M	551210044800.S	<i>Guľový ventil 1", páčka chróm</i>	ks	1,000	19,65	19,65	P.UK-01
111	M	55174004e32	<i>Armatúry a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 25</i>	ks	2,000	45,16	90,32	P.UK-01
112	M	5517401130	<i>Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"</i>	ks	1,000	5,40	5,40	P.UK-01
113	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	4,15	33,20	P.UK-01
114	M	5517400630	<i>Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda</i>	ks	2,000	12,34	24,68	P.UK-01
115	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	8,22	49,32	P.UK-01
116	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	9,000	6,27	56,43	P.UK-01
117	M	5517400710	<i>Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 2"voda</i>	ks	8,000	23,33	186,64	P.UK-01
118	K	734209127	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi do priemeru G 6/4	kus	2,000	7,56	15,12	P.UK-01
119	K	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	16,000	8,53	136,48	P.UK-01
120	K	734411122	Teplomery technické kruhové priemer 120	ks	4,000	30,69	122,76	P.UK-01
121	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový priem. 100 s trojcestným kohútom	ks	1,000	67,10	67,10	P.UK-01
122	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	5,000	3,33	16,65	P.UK-01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
123	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,032	68,11	2,18	P.UK-01
124	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	31,56	5,37	P.UK-01
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				148,50	
125	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	450,000	0,33	148,50	P.UK-01
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 244,66	
126	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	45,000	2,32	104,40	P.UK-01
127	M	319850002z	Protipožiarna výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	4,000	71,28	285,12	P.UK-01
128	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	46,000	6,28	288,88	P.UK-01
129	M	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	46,000	12,31	566,26	P.UK-01
D 783			Dokončovacie práce - nátery				432,74	
130	K	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1,100	5,17	5,69	P.UK-01
131	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	100,000	2,12	212,00	P.UK-01
132	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	55,000	3,91	215,05	P.UK-01
D M			Práce a dodávky M				219,68	
D 23-M			Montáže potrubia				219,68	
133	M	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	120,000	1,07	128,40	P.UK-01
134	M	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	86,000	0,76	65,36	P.UK-01
135	M	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	12,000	2,16	25,92	P.UK-01
D OST			OST				3 547,23	
136	K	HZS-008	Nastavenie čerpadiel	sub	10,000	27,50	275,00	P.UK-01
137	K	HZS-009	Odborná pomoc pri montáži zariadenia zdroja tepla od autoriz. zastúpenia, UDP	sub	1,000	990,00	990,00	P.UK-01
138	K	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	1 088,55	1 088,55	P.UK-01
139	K	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	550,00	550,00	P.UK-01
140	K	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	36,000	17,88	643,68	P.UK-01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť:

02c - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 435,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	33 435,30	20,00%	6 687,06

Cena s DPH

v EUR

40 122,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: **02c - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR**

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	33 435,30
M - Práce a dodávky M	25 911,30
21-M - Elektromontáže	25 911,30
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 524,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 02 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Časť: 02c - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - časť ELI, MaR

Miesto: Ľubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 33 435,30

D M Práce a dodávky M 25 911,30

D 21-M Elektromontáže 25 911,30

22	K	210040121.S	Vysekanie otvorov, zamurovania a začistenia okoliateho muriva	ks	10,000	33,60	336,00	P.UK-02
18	K	210193272.S	Úprava jestvujúceho rozvádzača RH, doplnenie nových vývodov vrátane práce a materiálu	ks	1,000	720,00	720,00	P.UK-02
21	K	2100001	Slaboprúdová kabeláž	m	200,000	3,60	720,00	P.UK-02
1	K	210010111.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	2,68	536,00	P.UK-02
2	M	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	200,000	4,46	892,00	P.UK-02
19	K	210193273.S	Úprava jestvujúceho rozvádzača kotolne, doplnenie nových vývodov vrátane práce a materiálu	ks	1,000	7 650,00	7 650,00	P.UK-02
25	M	345750002200.S	Žlab káblový, šxvxhr 200x126x5,4 mm, s krytom, PVC	m	100,000	13,09	1 309,00	P.UK-02
26	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	10,000	12,66	126,60	P.UK-02
24	K	2101932741.S	Nový rozvádzač maR vrátane nového riadiaceho systému	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	P.UK-02
23	K	210222303.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 10-16 mm2, pre vonkajšie vedenie	m	100,000	1,60	160,00	P.UK-02
4	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	30,000	1,73	51,90	P.UK-02
5	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	50,000	1,55	77,50	P.UK-02
7	K	210881050.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	10,000	1,14	11,40	P.UK-02
8	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	10,000	9,79	97,90	P.UK-02
9	M	341610014600.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x6 mm2	m	50,000	3,73	186,50	P.UK-02
10	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	60,000	4,18	250,80	P.UK-02
15	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000	1,04	31,20	P.UK-02
17	K	210881078.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	50,000	1,23	61,50	P.UK-02
16	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	60,000	1,55	93,00	P.UK-02

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 524,00

11	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	720,00	720,00	P.UK-02
20	K	001000012.S	Softwarové práce	h	160,000	40,50	6 480,00	P.UK-02
14	K	PM	Podružný materiál	%	0,060	5 400,00	324,00	P.UK-02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

03 - CHLADENIE

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 405,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 405,98	20,00%	3 081,20

Cena s DPH

v EUR

18 487,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: **03 - CHLADENIE**

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 405,98
HSV - Práce a dodávky HSV	187,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	187,35
PSV - Práce a dodávky PSV	15 218,63
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	150,30
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	15 068,33

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

03 - CHLADENIE

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotovitel':

Spracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

15 405,98

D HSV Práce a dodávky HSV

187,35

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

187,35

1	K	971056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	120,000	1,56	187,20	N03
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,008	11,47	0,09	B, N
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,008	8,04	0,06	B, N

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

15 218,63

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

150,30

4	K	712961901.S	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prílep. plnoplošne	ks	4,000	11,63	46,52	N03
5	M	283220003100.R	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,5 mm, detaily	ks	4,000	25,80	103,20	N03
6	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškov nad 6 do 12 m	t	0,014	41,50	0,58	B, N

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

15 068,33

7	K	769060027.R	Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky vnútornej 4,2kW, vrátane prepojovacej sady uloženej v žľabe a čerpadla kondenzátu	ks	4,000	1 235,63	4 942,52	N03
8	K	769060262.R	Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky vonkajšej, pre 4 jednotky, chladiacim výkonom 12,2 kW, vrátane doplnenia chladiwa, osadenie žeriavom na strechu	ks	1,000	9 563,69	9 563,69	N03
9	K	769060263.R	Montáž a dodávka podstavca klimatizačnej jednotky vonkajšej, vrátane zaťažovacích kociek a gumených podložiek	ks	1,000	295,69	295,69	N03
10	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	148,019	1,80	266,43	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica
Objekt:
04 - VÝPLNE OTVOROV

JKSO:
Miesto: L'ubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 2. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			200 464,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	200 464,85	20,00%	40 092,97
Cena s DPH			240 557,82
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 04 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	200 464,85
HSV - Práce a dodávky HSV	11 317,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 033,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 284,20
PSV - Práce a dodávky PSV	189 147,41
764 - Konštrukcie klampiarske	436,80
766 - Konštrukcie stolárske	171,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	188 538,93

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt:

04 - VÝPLNE OTVOROV

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

200 464,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

11 317,44

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 033,24

1	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	30,000	34,24	1 027,20	N04a
2	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	30,000	19,42	582,60	N04a
3	K	625250544.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,000	79,08	1 423,44	N04a

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

8 284,20

4	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	54,000	0,50	27,00	B04c
5	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	105,000	1,02	107,10	B04a
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,82	11,48	B04b
7	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,350	121,72	164,32	B04d
8	K	971056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	120,000	3,72	446,40	N02a
9	K	978071411.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	9,000	19,84	178,56	B04d, B04e
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,679	22,94	634,96	B, N
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,679	16,08	445,08	B, N
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,679	32,22	891,82	B, N
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	415,185	1,02	423,49	B, N
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,679	25,14	695,85	B, N
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,432	2,82	624,44	B, N
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,679	11,28	312,22	B, N
17	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	27,679	120,00	3 321,48	B, N

D PSV Práce a dodávky PSV

189 147.41

D 764 Konštrukcie klampiarske

436,80

18	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	136,500	3,20	436,80	B04a, B04c, B04d
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------	------------------

D 766 Konštrukcie stolárske

171,68

19	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	37,000	4,64	171,68	B04a, B04c, B04d
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------	------------------

D	767	Konstrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

188 538,93

20	K	767612125.Ra1	Montáž a dodávka okien drevoohliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x1,5m	m2	67,500	520,00	35 100,00	N01a
21	K	767612125.Ra2	Montáž a dodávka okien drevoohliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x2,425	m2	181,875	490,00	89 118,75	N01a
22	K	767612125.Rc	Montáž a dodávka okien drevoohliníkových s izolačným trojsklom, s páskami a parapetnými doskami, kompletizované, 3,0x0,6m	m2	48,078	870,00	41 827,86	N04c
23	K	767612126.Rb	Montáž a dodávka dverí drevoohliníkových s izolačným trojsklom, s páskami, kompletizované, 1,84x2,025m	m2	18,630	980,00	18 257,40	N04b
24	K	767631800.S	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	323,559	7,66	2 478,46	B04a, B04b, B04c
25	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,804	111,14	1 756,46	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

05 - TIENENIE OKIEN

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 260,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	59 260,67	20,00%	11 852,13

Cena s DPH

v EUR

71 112,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 05 - TIENENIE OKIEN

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	59 260,67
PSV - Práce a dodávky PSV	59 260,67
764 - Konštrukcie klampiarske	966,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	56 402,11
786 - Čalúnnické práce	1 892,14

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

05 - TIENENIE OKIEN

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

59 260,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 260,67

D 764

Konštrukcie klampiarske

966,42

1	K	764611403.S	Oplechovanie kastlíka tienenia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátenie uchytenia a príslušenstva	m2	18,000	53,69	966,42	N05
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------	-----

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

56 402,11

2	K	767660124.R1	Montáž a dodávka vonkajšieho posúvného hliníkového tienenia so sieťkou proti hmyzu, kompletizované, 2x1,5/2,4m	m2	180,000	195,69	35 224,20	N05
3	K	767660124.R2	Montáž a dodávka vonkajšieho posúvného hliníkového tienenia so sieťkou proti hmyzu, kompletizované, 2x1,5/1,5m	m2	67,500	310,69	20 971,58	N05
4	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,713	55,57	206,33	B, N

D 786

Čalúnnické práce

1 892,14

5	K	786611020.R	Demontáž exteriérových drevených tienení, -0,0075t	m2	123,750	15,29	1 892,14	B05
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------	-----

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

L'ubica

Objekt:

06 - OPRAVA BALKÓNOV

JKSO:

Miesto: L'ubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 314,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	34 314,62	20,00%	6 862,92

Cena s DPH

v EUR

41 177,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

06 - OPRAVA BALKÓNOV

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 314,62

HSV - Práce a dodávky HSV	13 414,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 818,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 431,26
99 - Presun hmôt HSV	164,62
PSV - Práce a dodávky PSV	20 900,35
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 077,34
771 - Podlahy z dlaždíc	7 609,47
783 - Nátery	5 213,54

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt:

06 - OPRAVA BALKÓNOV

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Obieďnávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

34 314,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 414,27

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 818.39

1	K	632451671.S	Vyspravenie betonových podkladov reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	143,877	40,44	5 818,39	N06
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------	-----

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 431 26

2	K	953946216	Priamy balkónový T profil (hliníkový)	m	179,346	31,56	5 660,16	N06
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	111,012	7,69	853,68	B06
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	154,783	2,90	448,87	B06
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,762	17,72	66,66	B, N
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,430	0,56	31,60	B, N
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,762	13,83	52,03	B, N
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,096	1,55	46,65	B, N
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,762	6,20	23,32	B, N
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontainera, ostatné	t	3,762	66,00	248,29	B, N

D 9

Presun hmôt HSV

164.62

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,441	47,84	164,62	B, N
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 900.35

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 077.34

12	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na balkónov	m2	150,270	53,56	8 048,46	N06
13	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,679	42,54	28,88	B, N

D 771

Podlahy z dlaždíc

7 609.47

14	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm, so škárováním	m2	148,515	26,65	3 957,92	N06
15	M	597740001110.S	Dlaždice gresové, lxxvhr 300x300x8 mm, gresové protišmykové, príslušenstvo	m2	155,941	22,81	3 557,01	N06
16	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,242	29,16	94,54	B, N

D 783

Náterv

5 213.54

17	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	180,900	2,65	479,39	B06
18	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním - 105um	m2	180,900	26,17	4 734,15	N06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

L'ubica

Objekt:

07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

JKSO:

Miesto: L'ubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 656,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	31 656,03	20,00%	6 331,21

Cena s DPH

v EUR

37 987,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 656,03

HSV - Práce a dodávky HSV	21 007,49
1 - Zemné práce	1 007,81
2 - Zakladanie	509,33
4 - Vodorovné konštrukcie	147,59
5 - Komunikácie	5 579,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 524,55
8 - Rúrové vedenie	1 298,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 814,02
99 - Presun hmôt HSV	2 127,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 915,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	571,70
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	298,97
764 - Konštrukcie klampiarske	1 308,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 997,56
783 - Nátery	738,85
M - Práce a dodávky M	5 733,11
21-M - Elektromontáže	5 733,11

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 07 - OPRAVA VSTUPNEJ RAMPY

Miesto: Ľubica Dátum: 27. 2. 2023
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 31 656,03

D HSV Práce a dodávky HSV 21 007,49

D	1	Zemné práce			1 007,81			
1	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	44,200	6,19	273,60	B07a
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,664	16,74	195,26	N07b
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,830	1,32	7,70	N07b
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200	46,51	334,87	N07b
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	13,15	47,34	N07b
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,920	6,20	11,90	N07b
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,440	0,62	8,33	N07b
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,920	1,08	2,07	N07b
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,456	23,40	80,87	N07b
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,280	5,34	28,20	N07b
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,500	0,62	17,67	N07b

D	2	Zakladanie			509,33			
12	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,000	76,56	382,80	N07b
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	42,900	1,00	42,90	N07a
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	48,620	1,72	83,63	N07a

D	4	Vodorovné konštrukcie			147,59			
15	K	451572111.S	Lôžko a obsyp pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,920	76,87	147,59	N07b

D	5	Komunikácie			5 579,15			
16	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	42,900	12,82	549,98	N07a
17	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	42,900	2,17	93,09	N07a
18	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 do lôžka z kameniva hr. 30mm	m2	42,900	19,93	855,00	N07a
19	M	592460023005.R	Platňa betónová, rozmer 1200x600x50 mm, sivá	m2	45,045	90,60	4 081,08	N07a

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			2 524,55			
20	K	622491325.S	Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný	m2	124,200	12,30	1 527,66	N07a
21	K	632451641.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 10 mm	m2	22,600	44,11	996,89	N07a

D	8	Rúrové vedenie			1 298,04			
22	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	3,456	28,26	97,67	N07b
23	M	286650001215.S	Vsakovací blok variabilný 1200x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, príslušenstvo	ks	8,000	145,64	1 165,12	N05b
24	M	693110002001.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	20,736	1,70	35,25	N07b

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			7 814,02			
25	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	101,600	1,19	120,90	B07a
26	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,580	319,15	2 738,31	B07a
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	45,500	3,17	144,24	B07a
28	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	22,600	11,09	250,63	B07a
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,566	19,33	648,83	B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	503,490	0,61	307,13	B
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,566	15,08	506,18	B
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,528	1,69	453,81	B
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,566	6,77	227,24	B
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	33,566	72,00	2 416,75	B
D		99	Presun hmôt HSV				2 127,00	
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,755	52,19	2 127,00	B, N
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 915,43	
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				571,70	
36	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	33,800	0,42	14,20	N07a
37	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný	kg	9,100	4,27	38,86	N07a
38	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP pritavením	m2	33,800	6,79	229,50	N07a
39	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	40,560	6,90	279,86	N07a
40	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200	46,40	9,28	N
D		721	Zdravotechnika - kanalizácia				298,97	
41	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm s kolenami a napojením	m	8,000	27,44	219,52	N07b
42	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	2,000	39,43	78,86	N07b
43	K	998721102.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	36,80	0,59	N
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 308,35	
44	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm, kompletizovaný	m	22,400	38,14	854,34	N07b
45	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	22,400	1,43	32,03	B07b
46	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby	ks	2,000	52,19	104,38	N07a
47	K	764451401.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75 mm, kompletizované	m	9,600	31,74	304,70	N07a
48	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,132	97,74	12,90	B, N
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 997,56	
49	K	767995226.R	Výroba a montáž atypického kovového výrobku - oceľová podkonštrukcia rampy, pozink., vrátane kotvenia	kg	279,900	7,07	1 978,89	N07a
50	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,280	66,68	18,67	B, N
D		783	Nátery				738,85	
51	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	23,500	2,89	67,92	B07a
52	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	23,500	28,55	670,93	N07a
D		M	Práce a dodávky M				5 733,11	
D		21-M	Elektromontáže				5 733,11	
53	K	210452028.S	Montáž jednožilového elektrického vykurovacieho kábla, riedenia, príslušenstva s výkonom do 30 W/m pre vonkajšie aplikácie	m	273,000	3,23	881,79	N07a
54	M	341710018900.S	Vykurovací vodič jednožilový 30 W/m, dĺ. 70 m, príkon 2100 W, pre vonkajšie aplikácie, príslušenstvo, vrátane ovládania a príslušenstva	ks	4,000	1 212,83	4 851,32	N07a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

60 643,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	60 643,71	20,00%	12 128,74

Cena s DPH

v EUR

72 772,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	60 643,71
HSV - Práce a dodávky HSV	60 643,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 074,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 337,78
99 - Presun hmôt HSV	3 231,87

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

08 - FASÁDA 01 - OPRAVA OMIETKY FASÁDY

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

60 643,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 643,71

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 074,06

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	323,560	1,98	640,65	N08a, N08b
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	901,200	3,09	2 784,71	N08a
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	901,200	34,24	30 857,09	N08a
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	901,200	9,71	8 750,65	N08a
5	K	622491325.S	Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný	m2	91,400	10,25	936,85	N08b
6	K	624601161.S	Tmelenie škár tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom 30 x 30 mm	m	7,200	14,46	104,11	N08b

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 337,78

7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380	2,93	3 774,95	N08a, N08b
8	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380	1,76	2 267,55	N08a, N08b
9	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 288,380	1,90	2 447,92	N08a, N08b
10	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo lešenia	m2	91,400	1,16	106,02	B08b
11	K	952903023.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z lešenia	m2	901,200	5,20	4 686,24	N08a
12	K	974041111.S	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kletky, prierez 30x30 mm, -0,00200t	m	7,200	7,43	53,50	B08b
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,014	16,11	0,23	B, N
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,210	0,51	0,11	B, N
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,014	12,57	0,18	B, N
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,112	1,41	0,16	B, N
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,014	5,64	0,08	B, N
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	0,014	60,00	0,84	B, N

D 99

Presun hmôt HSV

3 231,87

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	74,313	43,49	3 231,87	B, N
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica
Objekt: 09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

JKSO:
Miesto: L'ubica

Objednávateľ:
Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 2. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			21 167,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 167,23	20,00%	4 233,45
Cena s DPH			25 400,68
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	21 167,23
HSV - Práce a dodávky HSV	2 715,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 715,08
787 - Zasklievanie	18 452,15

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
Lubica

Objekt: 09 - FASÁDA 02 - OPRAVA SKLENENEJ FASÁDY

Miesto: Lubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

21 167,23

D HSV Práce a dodávky HSV

2 715,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 715,08

1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000	2,93	1 207,16	N09a
2	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000	1,76	725,12	N09a
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	412,000	1,90	782,80	N09a

D 787 Zasklievanie

18 452,15

4	K	787101925.R	Výmena zasklenia stien s olištovaním a príslušenstvom vrátane zdvýchacích prostriedkov	m2	9,300	556,60	5 176,38	N09b
5	K	787101926.R	Pretesnenie zasklenia stien s olištovaním a príslušenstvom	m	51,550	168,69	8 695,97	N09a
6	K	787101927.R	Oprava drevného rámu zasklenej steny s príslušenstvom a farebnou úpravou	ks	12,000	356,69	4 280,28	N09c
7	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	181,526	1,65	299,52	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 464,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	69 464,37	20,00%	13 892,87

Cena s DPH

v EUR

83 357,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

69 464,37

HSV - Práce a dodávky HSV	56 663,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54 274,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 699,83
99 - Presun hmôt HSV	688,49
PSV - Práce a dodávky PSV	12 801,14
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	746,68
713 - Izolácie tepelné	5 430,23
764 - Konštrukcie klampiarske	1 650,20
766 - Konštrukcie stolárske	1 474,92
783 - Nátery	3 499,11

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 10 - FASÁDA 03 - OPRAVA DREVENEJ FASÁDY

Miesto: Ľubica Dátum: 27. 2. 2023
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 69 464,37

D HSV Práce a dodávky HSV 56 663,23

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54 274,91

1	K	622255041.S	Montáž prevetrávanej fasády z fasádnych drevených dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na kotvy s prerušeným tep.mostom, na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	153,000	184,37	28 208,61	N10b
2	M	612120000200.S	Obklad a rošt drevenej fasádny, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí, kotvenie, príslušenstvo	m2	168,300	154,88	26 066,30	N10b

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 699,83

3	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	153,000	3,93	601,29	N10b
4	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	459,000	1,76	807,84	N10b
5	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	153,000	1,90	290,70	N10b

D 99 Presun hmôt HSV 688,49

6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,831	43,49	688,49	B, N
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 801,14

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 746,68

7	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, prespádovanie	m	30,700	12,50	383,75	N10a
8	M	311690001000.S	Rozperný nitbdo betónu, hliníkový	ks	245,596	0,15	36,84	N10a
9	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená s roštom	m2	15,197	21,22	322,48	N10a
10	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	41,50	3,61	B, N

D 713 Izolácie tepelné 5 430,23

11	K	713000032.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,003t	m2	306,000	0,69	211,14	B10b
12	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prikotvením	m2	153,000	4,69	717,57	N10b
13	M	631440036600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, pre prevetrávané fasády	m2	156,060	18,35	2 863,70	N10b
14	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	153,000	2,16	330,48	N10b
15	M	283280002800	Pružná difúzne otvorená paropriepustná fólia 0.02 UV s prelepením, a prelepením prestupov kotiev	m2	175,950	7,15	1 258,04	N10b
16	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,186	41,57	49,30	B, N

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 650,20

17	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	110,000	2,96	325,60	N10a
18	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 750 mm	m	30,700	40,81	1 252,87	N10a
19	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do rš 650 mm, -0,00337t	m	30,700	1,75	53,73	B10a
20	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,221	81,45	18,00	B, N

D 766 Konštrukcie stolárske 1 474,92

21	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	153,000	8,18	1 251,54	B10b
22	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	153,000	1,46	223,38	B10b

D 783 Nátery 3 499,11

23	K	783671101.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením (obe strany)	m2	306,000	5,81	1 777,86	N10a
24	K	783671102.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 2x lakovaním	m2	153,000	11,25	1 721,25	N10a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

11 - OPRAVA KAPLNKY

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 122,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 122,47	20,00%	2 824,49

Cena s DPH

v EUR

16 946,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 11 - OPRAVA KAPLNKY

Miesto: L'ubica

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 2. 2023

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 122,47
HSV - Práce a dodávky HSV	818,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	191,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	465,78
99 - Presun hmôt HSV	161,13
PSV - Práce a dodávky PSV	13 304,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	255,40
764 - Konštrukcie klampiarske	1 313,72
787 - Zasklievanie	11 734,88

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt:

11 - OPRAVA KAPLNKY

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Obiednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

14 122,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

818,47

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

191,56

1	K	622460121.S2	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,000	3,09	12,36	N11c
2	K	622461053.S2	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	4,000	17,12	68,48	N11c
3	K	625250632.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne	m2	4,000	27,68	110,72	N11c

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

465,78

4	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680	2,93	207,09	N11c
5	K	941941191.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680	1,76	124,40	N11c
6	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,680	1,90	134,29	N11c

D 99 Presun hmôt HSV

161,13

7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,705	43,49	161,13	B, N
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

13 304,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

255,40

8	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, prespádovanie	m	10,500	12,50	131,25	N11a
9	M	311690001000.S	Rozperný nitbdo betónu, hliníkový	ks	84,000	0,15	12,60	N11a
10	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená s roštom	m2	5,198	21,22	110,30	N11a
11	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výškv nad 6 do 12 m	t	0,030	41,50	1,25	B, N

D 764 Konštrukcie klampiarske

1 313,72

12	K	764362952.R	Oprava zatekajúceho svetlíka	ks	1,000	218,07	218,07	N11b
13	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 750 mm	m	10,500	40,81	428,51	N11a
14	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do rš 650 mm, -0,00337t	m	10,500	1,75	18,38	B11a
15	K	330040095.R1	Reťaz pre dažďový chlíč + oceľová konštrukcia spevňujúca existujúci chlíč	m	15,000	42,80	642,00	N11e
16	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083	81,45	6,76	B, N

D	787	Zasklievanie
---	-----	--------------

11 734,88

17	K	787610032.R	Výmena sklenených posúvných interiérových stien s príslušenstvom vrátane demontáže pôvodných	m2	49,000	235,60	11 544,40	N11d
18	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,444	1,65	190,48	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

12 - INTERÉR - NÁTERY, MALBY, OMIETKY, PODLAHY

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 656,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	68 656,20	20,00%	13 731,24

Cena s DPH

v EUR

82 387,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 12 - INTERÉR - NÁTERY, MALBY, OMIETKY, PODLAHY

Miesto: L'ubica

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant: Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	68 656,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 586,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 288,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	162,92
99 - Presun hmôt HSV	135,30
PSV - Práce a dodávky PSV	66 069,55
776 - Podlahy povlakové	52 166,87
783 - Nátery	2 007,54
784 - Maľby	11 895,14

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 12 - INTERÉR - NÁTERY, MALBY, OMIETKY, PODLAHY

Miesto: Ľubica Dátum: 27. 2. 2023
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 68 656,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 586,65

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 288,43

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	314,220	1,98	622,16	N12b
2	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	27,930	2,12	59,21	N11a2
3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková, oprava	m2	79,400	20,24	1 607,06	N12a

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 162,92

4	K	978013111.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	27,930	0,14	3,91	B12a
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,404	16,11	22,62	B, N
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,060	0,51	10,74	B, N
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,404	12,57	17,65	B, N
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,232	1,41	15,84	B, N
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,404	5,64	7,92	B, N
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	1,404	60,00	84,24	B, N

D 99 Presun hmôt HSV 135,30

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,111	43,49	135,30	B, N
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 66 069,55

D 776 Podlahy povlakové 52 166,87

12	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	818,100	5,51	4 507,73	B12c
13	M	284130001100.S	Homogénna PVC podlaha, hrúbka do 3mm, so soklíkom a príslušenstvom, trieda záťaže 34 (komerčné použitie), protisklznosť R9	m2	875,367	26,25	22 978,38	N12c
14	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových lepením so soklíkom + penetrácia	m2	875,367	12,27	10 740,75	N12c
15	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	818,100	3,10	2 536,11	N12c
16	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm + penetrácia	m2	818,100	8,26	6 757,51	N12c
17	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	818,100	5,39	4 409,56	N12c
18	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,775	21,98	236,83	B, N

D 783 Nátery 2 007,54

19	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	76,624	2,41	184,66	12d
20	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	76,624	23,79	1 822,88	12d

D 784 Maľby 11 895,14

21	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 767,479	0,51	901,41	B12b
22	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 767,479	1,31	2 315,40	N12b
23	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 767,479	1,35	2 386,10	N12b
24	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 767,479	3,56	6 292,23	N12b

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

13 - PRÁČOVŇA

JKSO:

Miesto: Lubica

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 695,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 695,27	20,00%	339,05

Cena s DPH

v EUR

2 034,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt:

13 - PRÁČOVŇA

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 695,27

HSV - Práce a dodávky HSV	1 127,62
1 - Zemné práce	417,89
2 - Zakladanie	31,90
4 - Vodorovné konštrukcie	92,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	422,71
99 - Presun hmôt HSV	162,87
PSV - Práce a dodávky PSV	567,65
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	28,31
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	413,95
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	125,39

ROZPOČET

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety — Ľubica

Objekt: 13 - PRÁČOVŇA

Miesto: Ľubica Dátum: 27. 2. 2023
Objednávateľ: Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV Projektant: Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 1 695,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 127,62

D	1	Zemné práce						417,89
1	K	132201101.S	Výkop ryho do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,400	38,76	209,30	N13
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,700	10,96	29,59	N13
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,700	5,17	13,96	N13
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,900	0,52	9,83	N13
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,960	0,90	3,56	N13
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,128	19,50	139,00	N13
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,440	4,45	6,41	N13
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	0,52	6,24	N13

D	2	Zakladanie						31,90
9	K	212532111.S	Lôžko z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,500	63,80	31,90	N13

D	4	Vodorovné konštrukcie						92,25
10	K	451572111.S	Lôžko a obsyp pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440	64,06	92,25	N13

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						422,71
11	K	917511111.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	2,500	2,14	5,35	N13
12	M	553550500100.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dĺ. 2 m	m	2,500	11,05	27,63	N13
13	K	919794465.R	Spätná úprava okapového chodníka šírky 2m	kpl	1,000	345,69	345,69	N13
14	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	18,000	2,34	42,12	N13
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,017	16,11	0,27	B, N
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,255	0,51	0,13	B, N
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,017	12,57	0,21	B, N
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,136	1,41	0,19	B, N
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,017	5,64	0,10	B, N
20	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), prenájom kontajnera, ostatné	t	0,017	60,00	1,02	B, N

D	99	Presun hmôt HSV						162,87
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,745	43,49	162,87	B, N

D PSV Práce a dodávky PSV 567,65

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						28,31
22	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm	m2	1,000	28,12	28,12	N13
23	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	38,67	0,19	B, N

D	721	Zdravotechnika - kanalizácia						413,95
24	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 200 mm s kolenami a napojením	m	8,000	51,64	413,12	N13
25	K	998721102.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	30,67	0,83	B, N

D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení						125,39
26	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	1,000	10,69	10,69	N13
27	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	1,000	12,69	12,69	N13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
28	K	769031002.R	Montáž a dodávka výustky priemeru 200 mm	ks	1,000	69,59	69,59	N13
29	K	769031003.R	Montáž a dodávka spätnej klapky priemeru 200 mm	ks	1,000	30,20	30,20	N13
30	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,232	1,80	2,22	B, N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

Lubica

Objekt:

14 - INVENTÁR

JKSO:

Miesto: Lubica

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

100 532,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	100 532,86	20,00%	20 106,57

Cena s DPH

v EUR

120 639,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —
L'ubica

Objekt: 14 - INVENTÁR

Miesto:	L'ubica	Dátum:	27. 2. 2023
Objednávateľ:	Spišská Katolícka Charita,Slovenská 30, 052 01 SNV	Projektant:	Ing. Pavol Štelmach
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	100 532,86
N00 - Inventár	100 532,86
N01 - Inventár - medicínska časť	68 545,40
N02 - Inventár - hospodárska časť	31 987,46

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a modernizácia objektu na p.č. 2004/29 - Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety —

L'ubica

Objekt:

14 - INVENTÁR

Miesto:

L'ubica

Dátum:

27. 2. 2023

Objednávateľ:

Spišská Katolícka Charita, Slovenská 30, 052 01 SNV

Projektant:

Ing. Pavol Štelmach

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

100 532,86

D N00

Inventár

100 532.86

D N01

Inventár - medicínska časť

68 545.40

1	K	N.001.01	Prenosný USG prístroj + brušná sonda(ñapr. EDAN U50 + Covex C352 UB)	ks	1,000	25 530,00	25 530,00	PTC.01
2	K	N.001.02	Plnoautomatizovaný AED prístroj(ñapr. PRIMEDIC HeartSave AED-M)	ks	1,000	2 088,33	2 088,33	PTC.02
3	K	N.001.03	Sterilizátor (ñapr. Melag Euroklav 23VS+)	ks	1,000	4 998,00	4 998,00	PTC.03
4	K	N.001.04	Ionizátor vzduchu (ñapr. Hivus Dezoster E6)	ks	2,000	1 272,50	2 545,00	PTC.04
5	K	N.001.05	Priestorový senzor O3 k ionizátorom(ñapr. OS-11PSB)	ks	2,000	945,83	1 891,66	PTC.05
6	K	N.001.06	Germicídny žiarič(ñapr. Prolux G mobilný M 72W)	ks	2,000	415,83	831,66	PTC.06
7	K	N.001.07	Polohovacia posteľ (ñapr. Vermeiren Interval XX)	ks	10,000	1 825,00	18 250,00	PTC.07
8	K	N.001.08	Polohovacia posteľ (ñapr. Burmeier Dali IV)	ks	10,000	916,66	9 166,60	PTC.08
9	K	N.001.09	Trezor na opiáty + zabudovanie(ñapr. T-Safe ST 14 II)	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	PTC.09
10	K	N.001.10	PC + Monitor (lekár, sestry)(ñapr. Fractal Design Core 1100, AOC)	ks	2,000	441,66	883,32	PTC.10
11	K	N.001.11	Notebook (ekonóm)(ñapr. Lenovo V V15 G3 IAP)	ks	1,000	410,83	410,83	PTC.11

D N02

Inventár - hospodárska časť

31 987.46


12	K	N.002.01	Profesionálny mangel(ňapr. Miele PRI 214 (EL STW AB) IG)	ks	1,000	8 590,00	8 590,00	PTC.12
13	K	N.002.02	Priemyselná práčka + podstavec(ňapr. IPSO 135 P1)	ks	2,000	7 441,66	14 883,32	PTC.13
14	K	N.002.03	Žehlička parná(ňapr. Rotondi Mini 3)	ks	1,000	333,33	333,33	PTC.14
15	K	N.002.04	Umývačka riadu + nerez stôl(ňapr. Fagor CO-501)	ks	1,000	2 849,16	2 849,16	PTC.15
16	K	N.002.05	Mlynček na mäso + príslušenstvo(ňapr. 230V, 160kg/H,S-12)	ks	1,000	816,66	816,66	PTC.16
17	K	N.002.06	Krájač zeleniny + príslušenstvo(ňapr. TA25K)	ks	1,000	877,50	877,50	PTC.17
18	K	N.002.07	Mixér Ručný tyčový + príslušenstvo(ňapr. BP-4545)	ks	1,000	829,16	829,16	PTC.18
19	K	N.002.08	Kávovar (ňapr. Siemens EQ.6 Plus S100)	ks	1,000	625,00	625,00	PTC.19
20	K	N.002.09	Stacionárny bicykel (ňapr. Nordictrack Commercial S15i)	ks	1,000	2 183,33	2 183,33	PTC.20

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť

dňa 24. 10. 2018

v Bratislave

Poradní



V Bratislave, dňa 26. 9. 2018
Číslo: S08058-2018-ONAPP
K číslu: S00842-OP-2015

ROZHODNUTIE

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán príslušný na vydanie povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 3 v spojení s ustanovením § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po zistení skutkového a právneho stavu rozhodlo

t a k t o :

Žiadosti právnickej osoby: **Spišská katolícka charita, so sídlom Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 514 221**, zastúpenej štatutárnym orgánom – diecéznym riaditeľom: PhDr. Ing. Pavol Vilček, [redacted] (ďalej len „žiadateľ“) o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (vydaného ministerstvom dňa 16. 3. 2015 pod č. S00842-OP-2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2015) sa podľa ustanovenia § 17 zákona o poskytovateľoch **vyhovuje** a žiadateľovi sa v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. e), § 7 ods. 3 písm. g), § 7 ods. 4 písm. c) zákona o poskytovateľoch **povoľuje** prevádzkovať:

1. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1.1 HOSPIC

Miestom prevádzkovania je:
Ul. sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica.

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „IdZZ“): 51-35514221-A0001

Odbornými zástupcami za poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v bode 1.1 sú:

1. MUDr. Mária Balážová,

██████████ v povolani lekár, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, reg. ██████████ Slovenská lekárska komora,

2. PhDr. Klára Vikiszályová,

██████████ v povolani sestra, v študijnom odbore ošetrovateľstvo, v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, reg. čís ██████████ – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

2. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

2.1 AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

2.1.1 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves.

IdZZ: 51-35514221-A0002

2.1.2 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy.

IdZZ: 51-35514221-A0003

2.1.3 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Nám. gen. Štefánika č. 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

IdZZ: 51-35514221-A0004

2.1.4 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Nám. Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča.

IdZZ: 51-35514221-A0005

2.1.5 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Tvarožnianská 2480/16, 060 01 Kežmarok.

IdZZ: 51-35514221-A0006

2.1.6 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad.

IdZZ: 51-35514221-A0007

2.1.7 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

IdZZ: 51-35514221-A0008

2.1.8 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Majere 5, 034 01 Ružomberok.

IdZZ: 51-35514221-A0009

2.1.9 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Nám. J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín.

IdZZ: 51-35514221-A0010

2.1.10 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Sv. Cyrila a Metoda 318, 029 01 Námestovo.

IdZZ: 51-35514221-A0011

2.1.11 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

Mlynská 183, 061 01 Spišská Stará Ves.

IdZZ: 51-35514221-A0012

2.1.12 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Miestom prevádzkovania je:

J. Hertela 323, 028 01 Trstená.

IdZZ: 51-35514221-A0013

Odborným zástupcom za poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v bodoch 2.1.1 – 2.1.12 je: MUDr. Monika Turacová, [REDACTED]

[REDACTED] v povolani sestra, v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunitnej [REDACTED] slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

2.2 MOBILNÉ HOSPICE

2.2.1 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves.

IdZZ: 51-35514221-A0014

2.2.2 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy.

IdZZ: 51-35514221-A0015

2.2.3 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Nám. gen. Štefánika č. 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

IdZZ: 51-35514221-A0016

2.2.4 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Nám. Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča.

IdZZ: 51-35514221-A0017

2.2.5 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Tvarožníanská 2480/16, 060 01 Kežmarok.

IdZZ: 51-35514221-A0018

2.2.6 Mobilný hospic

Miestom prevádzkovania je:

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad.

IdZZ: 51-35514221-A0019

2.2.7 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.*

IdZZ: 51-35514221-A0020

2.2.8 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
Majere 5, 034 01 Ružomberok.*

IdZZ: 51-35514221-A0021

2.2.9 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
Nám. J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín.*

IdZZ: 51-35514221-A0022

2.2.10 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
Sv. Cyrila a Metoda 318, 029 01 Námestovo.*

IdZZ: 51-35514221-A0023

2.2.11 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
Mlynská 183, 061 01 Spišská Stará Ves.*

IdZZ: 51-35514221-A0024

2.2.12 Mobilný hospic

*Miestom prevádzkovania je:
J. Hertela 323, 028 01 Trstená.*

IdZZ: 51-35514221-A0025

*Odborným zástupcom za poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v bodoch 2.1.1 – 2.1.12 je: MUDr. Jaroslav Fedorko, [REDACTED]
[REDACTED] v povolani lekárs, v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia,, r [REDACTED] Slovenská lekárska komora.*

Ziadateľovi sa súčasne v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o poskytovateľoch ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané ministerstvom dňa 16. 3. 2015 pod č. S00842-OP-2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2015.

Odôvodnenie:

Ziadateľ listom zo dňa 27. 4. 2018, ktorý bol ministerstvu doručený dňa 3. 5. 2018, požiadal ministerstvo o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia č. S00842-OP-2015 zo dňa 16. 3. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2015, a to o 1. zmenu miesta prevádzkovania agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v mieste prevádzkovania Tolstého 11, 052 01 Spišská Nová Ves na nové miesto prevádzkovania Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves, 2. zmenu miesta prevádzkovania agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v mieste prevádzkovania Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená na nové miesto prevádzkovania J. Hertela 323, 028 01 Trstená, 3. zmenu miesta prevádzkovania mobilného hospicu v mieste prevádzkovania Tolstého 11, 052 01 Spišská Nová Ves na nové miesto prevádzkovania Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves, 4. zmenu miesta prevádzkovania mobilného hospicu v mieste prevádzkovania Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená na nové miesto prevádzkovania J. Hertela 323, 028 01 Trstená. Listom zo dňa 12. 7. 2018 žiadateľ svoju žiadosť doplnil tak, že požiadal o ustanovenie odborného zástupcu v povolani sestra v hospici v mieste prevádzkovania Ul. sv. Alžbety 1, 059 71 Eubica – PhDr. Klára Vikiszályová. Listom zo dňa 19. 9. 2018, ktorý bol ministerstvu doručený dňa 21. 9. 2018, žiadateľ predložil licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu v povolani sestra vydanú PhDr. Kláre Vikiszályovej.

Podľa § 47 ods. 1 zákona o správnom konaní „rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovie v plnom rozsahu“.

Vzhľadom na to, že žiadateľ splnil podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 a § 17 ods. 1 zákona o poskytovateľoch, ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: *Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozklad v lehote do 15 dní od jeho doručenia, a to na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.*



Rozhodnutie sa doručí:

Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves

Na vedomie:

Daňový úrad Spišská Nová Ves

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

*mesto Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad, Stará Ľubovňa,
Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves Spišské Vlachy, Trstená*

obec Ľubica

zdravotné poisťovne

Slovenská lekárska komora

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Žilinský, Prešovský a Košický samosprávny kraj

Národné centrum zdravotníckych informácií