
Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže 

  

Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum-opakovanie 
Č.sp.:20/PRO/2022 

1 

 
Z M L U V A   O   D I E L O 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi 

 
 
Obchodné meno:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
sídlo:    Komenského 7, 040 01 Košice 
IČO:    31 679 692 
DIČ:    2020485500    IČ DPH: SK2020485500 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s 

IBAN: SK60 75000000000025794273  BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddiele Sro vo vložke č. 3697/V 
v mene spoločnosti koná Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  BETPRES, s.r.o. 
sídlo:    Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou 
IČO:              31 684 343    
DIČ:             2020527861    IČ DPH: SK2020527861   
IBAN:    SK07 0200 0000 0002 1904 1632  BIC (SWIFT): SUBASKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 1502/P, odd. Sro 
v mene spoločnosti koná p. Matúš Barkóci, konateľ 
    Ing. Matúš Barkóci, konateľ 
    Ing. Tomáš Barkóci, konateľ 
    Ing. Roland Ďurko, konateľ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
takto: 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela „Prestavba MKP na Národné olympijské centrum“ v rozsahu 

stanovenom v projektovej dokumentácii stavby vyhotovenej projektantom  „DGA“ DESIGN GRAPHIC 
ARCHITECTURE, s.r.o. - Ing. Mgr. art. Radovanom Gonosom, stupeň realizačný z 3/2022 a 8/2022 (ďalej 
len „dielo“), ako výsledok nadlimitnej zákazky zverejnenej oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania vestníku verejného obstarávania.  

 
1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie v stupni realizačný 

projekt /ďalej len PD/ pre dielo: „Prestavba MKP na Národné olympijské centrum-opakovanie“ podľa: 
a) projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt /ďalej len DRS/ 
b) oceneného položkového Výkazu výmer ako výsledku elektronickej aukcie, ktorý je  Prílohou 

č. 1 tejto zmluvy,  
c) Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktorý zhotoviteľ predložil vo 

svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky, a ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, 
d) Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, ktorý zhotoviteľ predložil vo svojej ponuke 

ako požiadavku na predmet zákazky, a ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve, 
e) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, ktorý zhotoviteľ predložil vo svojej 

ponuke ako požiadavku na predmet zákazky (harmonogram vykonávania diela), a ktorý 
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tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy  
 
a  objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených touto zmluvou.  
 

1.3 Dielo zahŕňa:  

1.3.1 projektové a organizačné činnosti: 

1.3.1.1 vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme 
podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch 
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, 
*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.2 vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej 
technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vrátane odborných 
stanovísk k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, vrátane súhlasných 
stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.3 vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len 
„DSV“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď 
nie sú právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých 
technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

 Spoločne k bodom 1.3.1.1 až 1.3.1.4: Dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom 
jazyku, prípadne v českom jazyku. Elektronická forma dokumentácie musí byť vo formátoch 
(*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. 
Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie 
v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach 
tvoriacich dokumentáciu musí byť v metrickej sústave (SI). 

1.3.1.4 vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie pozostávajúcej najmä z: 

a) protokolov meraní, 

b) výsledkov skúšok a certifikátov z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol 
z výrobného procesu,  ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku, 

c) jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch 
jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných 
požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, príloha I.), 

d) stavebného denníka, 

e) dokumentácie uvedenia do prevádzky, 

f) manuálu a prevádzkového predpisu,  

g) manuálu a harmonogramu údržby diela, 

 všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosiči; elektronická forma dokumentácie musí 
byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 
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vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom 
dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, 
výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v metrickej sústave (SI). Všetky 
dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnú dokumentáciu musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, resp. v úradnom preklade do 
slovenského jazyka,  

1.3.1.5 zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

1.3.1.6 zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu, 

1.3.1.7 zabezpečenie výkonu činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho  

1.3.1.8 pred začatím vykonávania samotných stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby 
a inžinierskych sietí osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti 
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu 
potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom 
(1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.9 vykonanie porealizačného zamerania v súradnicovom systéme JTSK, v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, 
*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,  

1.3.1.10 vypracovanie a odovzdanie  plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktorý bude obsahovať najmä pravidlá užívania diela, podmienky 
vykonávania technických prehliadok, údržby a opráv, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.2 stavebná a montážna časť : 
Je definovaná v projektovej dokumentácii stavby vyhotovenej projektantom „DGA“ DESIGN GRAPHIC 
ARCHITECTURE, s.r.o.  - Ing. Mgr. art. Radovanom Gonosom, stupeň realizačný z 3/2022, 

Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce 
najmä podmienky stanovené: 

- zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 
neskorších predpisov, 

- zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím 
pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela. 

1.3.3 odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie 
diela pre časť vykurovanie.   

Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom požadovaných technických 
parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany dohodli na preverení splnenia týchto parametrov 
v rámci procesu odovzdávania a preberania diela postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných strán sú 
zistenia plynúce z výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné 
strany záväzne určené. Komplexné vyskúšanie sa vykoná v trvaní 120 hodín (na základe projektovej 
dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania). 

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, 
musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde 
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k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška 
pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 120 
hodín. Pri prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky 
nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) 
hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny oboznámenia minimálne 
dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia budú prevádzkové predpisy (návody napoužitie)  
 

1.4 V rámci vykonávania diela sa zhotoviteľ zaväzuje: 

a) organizovanie a vykonávanie prác s ohľadom na minimalizáciu prerušenia energií a médií, 

b) zabezpečovať vytýčenie inžinierskych sietí, 

c) pri poškodení inžinierskych sietí počas výkopových, zemných a montážnych prácach, zabezpečiť  
odstránenie vzniknutých  poškodení, 

d) zabezpečovať obhliadky správcov inžinierskych sieti pred ich zásypom, 

e) zabezpečovať organizovanie a zabezpečenie školení BOZP a PO pre subdodávateľov v zmysle 
interných predpisov objednávateľa, 

 
2. LEHOTY VYKONANIA DIELA 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v 

podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve s tým, že je povinný: 

a) začať vykonávať činnosti súvisiace s dielom dňom nasledujúcim po účinnosti tejto zmluvy, 

b) vykonať celé dielo, uviesť ho do prevádzky, vykonať skúšky vrátane komplexného vyskúšania 
a v zodpovedajúcom rozsahu oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 
1.3 bod. 1.3.3.3 tejto zmluvy v lehote do 538 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Termíny 
vykonania skúšok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi, resp. písomne požiadať 
o vykonanie komplexného vyskúšania minimálne sedem (7) pracovných dní vopred, 

c) inžiniersku činnosť nevyhnutnú pre riadne užívanie jednotlivých častí diela vykonávať 
v primeraných lehotách zodpovedajúcich jej rozsahu vždy počas vykonávania diela, resp. po 
ukončení dotknutej časti diela, 

d) zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kontrolných dní  
 

2. 2  Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS v členení podľa jednotlivých stavebných 
objektov a prevádzkových súborov jednotlivých časti diela zhotoviteľ vypracuje a predloží 
objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme, ktorý tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve. 

Pri spracovávaní harmonogramu je zhotoviteľ povinný dodržať lehoty vykonávania diela vyplývajúce 
z ustanovení tejto zmluvy, najmä avšak nielen odseku 2.1 tohto článku a harmonogramu tvoriaceho 
prílohu č. 4 k tejto zmluve. Harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou prílohy č. 
4 k tejto zmluve, a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou 
výnimkou. 

Aktualizácie harmonogramu. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené časovanie 
a vykonávanie jednotlivých časti diela podľa ním predloženého harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa 
dielo podľa ostatného harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je zhotoviteľ 
povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram s písomným odôvodnením na schválenie 
objednávateľovi, vždy do troch (3) dní odkedy zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa 
dostane do omeškania s vykonávaním jednotlivých časti diela. Objednávateľ je povinný oznámiť 
zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schváliť 
v lehote do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že 
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objednávateľ harmonogram schválil.  
 
2. 3 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať celé dielo pred dohodnutou lehotou podľa odseku 2.1 písm. c) 

tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 
Preberanie jednotlivých častí diela za účelom postupného platenia ceny za dielo nemá vplyv na 
prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; 
reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až dňom podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy. 

 
2. 4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku 
vykonať diela v lehotách podľa odseku 2.1 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto 
odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, 
príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 
 

3. MIESTO VYKONANIA DIELA 
 
3.1 Miesto vykonávania diela: miestom vykonávania je budova Mestskej krytej plavárne, Protifašistických 

bojovníkov 4, 04001 Košice – súp. č. 821, postavenej na pozemku C KN parc. č. 2014/4 v katastrálnom 
území Stredné Mesto, zapísanej na LV č. 10774, pozostávajúca z: budovy – krytá plaváreň, časť A-šatne 
a budovy – krytá plaváreň, časť B – bazén 

 
3.2 Stavenisko: Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné strany 

uskutočnia do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä: 

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 

- miesto a dátum spísania protokolu, 

- podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na 
okamžité vykonávanie diela. 

 
3.4 Vypratanie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. 

Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie 
(dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním 
diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení vád. 

 
4 CENA ZA DIELO 
 
4.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo 

(zmluvná cena) v cenách podľa zhotoviteľom vypracovaného položkového oceneného výkazu výmer 
v podrobnostiach DRS a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne 
dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu  

16.680.296,13 €, slovom Šestnásťmiliónovšesťstoosemdesiattisícdvestodeväťdesiatšesť a 13/100 eur   
 

Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov, ako aj 
cena za dielo ako celok sú maximálne, aplikujú sa počas celej doby vykonávania diela a môžu byť 
zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto 
zmluve. 
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4.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov ako aj v cene za dielo 
podľa odseku 4.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia 
s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, najmä: 

a) náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním staveniska, 

b) náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP 
vrátane OH podľa článku 12 tejto zmluvy, 

c) náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou 
za sťažených poveternostných podmienok,  

d) náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela, 

e) náklady spojené s vykonávaním záručného servisu diela, 

f) náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov 
(stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa 
vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na 
uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu. 

 
4.3 Ceny podľa odseku 4.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú zhotoviteľ 

vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. Za 
celkovú cenu za dielo sa považuje cena za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku vrátane DPH. 

 
4.4 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany 

zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho 
vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu 
stavebnotechnického riešenia diela, a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese 
obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné 
znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude 
potrebné vykonať aj takéto plnenia. 

 
4.5 Na základe dohody zmluvných strán cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ 

vykonal chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné 
ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri obhliadke), v prípade 
nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, v prípade nedostatkov riadenia 
a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. 

 
4.6 Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako 

maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, 
energií  a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v 
menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a nebude si 
uplatňovať za ne odplatu. 

4.7 Náklady na spotrebu médií (elektrika, voda a pod.)  súvisiacu s vykonávaním diela znáša zhotoviteľ. 
Náklady na spotrebované médiá zistené meraním objednávateľ zhotoviteľovi vyfakturuje mesačne 
pozadu.  

4.8 Cenu za dielo resp. jednotlivé položky výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 je možné upraviť o indexáciu cien 
na základe údajov Indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve 
zverejnených Štatistickým úradom SR (ďalej len „Index cien Štatistického úradu“) počas trvania tejto zmluvy 
najviac celkom 3x, a to nasledovne: 

a. porovnaním štvrťročného indexu platného v deň podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami 
za účelom vykonávania prác na diele podľa čl. III ods. 3.2 tejto zmluvy s indexom platným v deň 
predloženia ponuky zhotoviteľom do verejného obstarávania podľa čl. 7 ods. 7.7 tejto zmluvy.  
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b. porovnaním štvrťročného indexu platného v posledný deň druhého štvrťroka nasledujúceho po 
štvrťroku, v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami s indexom platným 
v deň podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami  

c. porovnaním štvrťročného indexu platného v posledný deň štvrtého štvrťroka nasledujúceho po 
štvrťroku, v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami s indexom platným 
v posledný deň druhého štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku v ktorom došlo k podpisu zmluvy.   

(Príklad: Ak k predloženiu ponuky došlo 23.09.2022 a k podpisu zmluvy došlo 23.12.2022: 
- na účely indexácie podľa písm. a) sa porovná index platný k 23.12.2022 s indexom platným 23.09.2022 
- na účely indexácie podľa písm. b) sa porovná index platný 30.06.2023 s indexom platným 23.12.2022 
- na účely indexácie podľa písm. c) sa porovná index platný 31.12.2023 s indexom platným 30.06.2023.) 

4.9 Indexáciu cien podľa bodu 4.8 písm. b) a c) je možné vykonať len v prípade tých položiek výkazu výmer 
podľa prílohy č. 1, u ktorých došlo k nárastu alebo poklesu cien o viac ako 10%.  

4.10 Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ vznesie nárok na indexáciu cien podľa 
bodu 4.8 písm. b) a c), je povinný vyčísliť pokles alebo nárast všetkých položiek výkazu výmer podľa 
prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktoré k poslednému dňu druhého, resp. štvrtého štvrťroka  nasledujúceho po 
štvrťroku v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy, podľa bodu 4.11 písm. a) neboli použité, resp. 
realizované alebo vynaložené na vykonávanie diela. 

4.11 Podmienkou pre indexáciu ceny podľa bodu 4.8 až 4.10 tohto článku zmluvy je 

a. návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany na zmenu (pokles alebo nárast) ceny, obsahujúci popis 
spôsobu výpočtu indexácie, označenie zverejneného dokumentu Štatistického úradu SR, na 
základe ktorého sa indexácia uplatňuje a zmeny celkovej ceny vrátane cien jednotlivých položiek 
rozpočtu dotknutých indexáciou v súlade s bodom 4.8 a bodom 4.9 tejto zmluvy, preukázateľne 
doručený druhej zmluvnej strane, a to, 
i. pri indexácii podľa bodu 4.8 písm. a) najneskôr do 30 dní od zverejnenia Indexu cien 

Štatistického úradu platného v deň podpisu zmluvy,  
ii. pri indexácii podľa bodu 4.8 písm. b) najneskôr do 30 dní od zverejnenia Indexu cien 

Štatistického úradu platného v posledný deň druhého štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, 
v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami  

iii. pri indexácii podľa bodu 4.8 psím. c) najneskôr do 30 dní od zverejnenia Indexu cien 
Štatistického úradu platného v posledný deň štvrtého štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, 
v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami 

b. písomné odsúhlasenie návrhu druhou zmluvnou stranou; druhá zmluvná strana je povinná 
preskúmať návrh a  
i. ak je návrh na zmenu ceny v súlade s bodom  4.8 a bodom 4.9 tohto článku zmluvy a je úplný, 

správny a podložený relevantnými údajmi Štatistického úradu SR alebo inými relevantnými 
podkladmi podľa bodu 4.14, do 30 dní odo dňa doručenia návrhu alebo v inej písomne 
dohodnutej lehote je povinná oznámiť zmluvnej strane predkladajúcej návrh písomný súhlas 
so zmenou ceny; 

ii. ak návrh nie je v súlade s bodom 4.8  alebo bodom 4.9 tohto článku zmluvy, v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia návrhu vyzve zmluvnú stranu predkladajúcu návrh na zmenu ceny na jeho 
opravu, resp. o jeho doplnenie v lehote do 10 dní od doručenia výzvy. Opravený resp. 
doplnený návrh je zmluvná strana povinná v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia alebo 
v inej písomne dohodnutej lehote opätovne posúdiť a výsledok oznámiť predkladajúcej 
zmluvnej strane. 

c. uzavretie dodatku na zmenu zmluvy v zmysle bodu 4.8,  4.9 a 4.10 tejto zmluvy v lehote najneskôr 
do 15 dní od oznámenia písomného súhlasu so zmenou ceny podľa bodu 4.11. písm. b) body i) 
alebo ii) a nadobudnutie  účinnosti tohto dodatku dňom nasledujúcim po jeho zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv. ak si zmluvné strany nedohodnú neskoršiu účinnosť. 

4.12 Zmena cien podľa bodu 4.8 tejto zmluvy sa vzťahuje len na položky výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy, ktoré neboli použité, resp. realizované alebo vynaložené na vykonávanie diela zhotoviteľom 
k rozhodnému dňu, ktorým je: 
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a. pri indexácii podľa bodu 4.8 písm. a) deň podpisu zmluvy 
b. pri indexácii podľa bodu 4.8 písm. b) posledný deň druhého štvrťroka nasledujúceho po dni 

podpisu zmluvy 
c. pri indexácii podľa bodu 4.8 písm c) posledný deň štvrtého štvrťroka nasledujúceho po dni 

podpisu zmluvy. 
 

4.13 Ak zmluvné strany nevznesú nárok na indexáciu cien v lehotách podľa bodu 4.11 písm. a), nárok zaniká. 
 

4.14 Ak index ku niektorým položkám výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy nie je obsiahnutý v Indexe 
Štatistického úradu, zmluvné strany sú oprávnené akceptovať aj iné relevantné podklady objektívne 
preukazujúce nárast ceny príslušnej položky, napr. vývoj trhu komodít na burze, Index spotrebiteľských cien 
a pod. 
 
5 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo na základe čiastkových mesačných faktúr zhotoviteľa za 

dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci podľa Prílohy č. 1. Podkladom 
pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných dodávok a prác podľa položiek rozpočtu za obdobie 
predchádzajúceho mesiaca potvrdený objednávateľom. Súpis vykonaných dodávok a prác, vrátane 
dokladov uvedených v ods. 5.2 tohto článku, tvorí prílohu faktúry. Jednotlivé faktúry sú splatné 
spôsobom uvedeným vo faktúre, a v lehote do dvadsaťjeden (21) dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi. Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru za dielo, ktorá bude 
obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre doložiť položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, 
vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

• položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byt' v súlade s položkami prác a dodávok 
uvedenými vo výkaze výmer v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pričom súpis vykonaných prác a dodávok 
musí byt' vytvorený priamo z výkazu výmer,  

• súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo 
dodávok v súlade s výkazom výmer v Prílohe č. 1 k tejto zmluve,  

• súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' potvrdený a podpísaný stavebným dozorom 
objednávateľa, 

• súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a 
dodávok v súlade s touto zmluvou, 

• doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu za fakturované obdobie. 
 

5.3 Do siedmych (7) dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu na celé dielo, resp.  odo dňa riadneho 
odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela 
a podpísaním protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela zhotoviteľ vystaví súhrnnú (konečnú) faktúru na celkovú konečnú cenu diela. 

 
5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej 

prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí uhrádzanej časti diela podľa harmonogramu 
platieb, kópiu stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, 
výrobkov, materiálov a dokumentácie, ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných 
zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdeného zástupcom 
objednávateľa, a to všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf  - textová časť)] na CD/DVD nosiči. 

 
5.5 V prípade, ak základ pre daň z pridanej hodnoty prevyšuje sumu 50 000 €, prílohou faktúry musí byť 

originál potvrdenia vystaveného správcom dane nie staršieho ako desať (10) dní o tom, že zhotoviteľ 
nemá nezaplatenú daň z pridanej hodnoty, a že u neho ani nenastali dôvody pre zrušenie registrácie pre 
daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
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predpisov. Nad to je objednávateľ oprávnený zadržať časť ceny za dielo vo výške zodpovedajúcej dani 
z pridanej hodnoty vyúčtovanej tou-ktorou faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody pre 
zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
zverejní zhotoviteľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej 
hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď zhotoviteľ 
hodnoverným spôsobom preukáže objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli.  

 
5.6 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ 

oprávnený: 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 
pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím 
jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového 
účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem 
povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo 

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej 
nesprávnosti.  

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola 
doručená objednávateľovi. 

 
5.7 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania 

príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 
 
5.8 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom 

(právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo 
alebo akejkoľvek jej časti. 

 
5.9 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 

objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za 
každý aj začatý deň omeškania. 

 
5.10 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na 

písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak omeškanie 
objednávateľa s platením ceny za dielo presiahne 3 (3) mesiace. 

 
5.11 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom na tretiu osobu je možné iba 

s písomným súhlasom objednávateľa. 
 
5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči 

subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr 
za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň 
subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne 
zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči 
subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú 
faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom 
zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením 
svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k 
uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá 
voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 
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subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto 
zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje 
súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 
minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok 
zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, 
zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už 
objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez 
položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú 
platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 

 
6 DOKUMENTÁCIA 

 
6.1 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).  

DRS objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi ako prílohy spolu so súťažnými podkladmi, čo zhotoviteľ 
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. DRS vrátane výkazu s ocenenými jednotlivými položkami a 
dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy je pre zmluvné strany záväzná 

 
6.2 Zmeny projektovej dokumentácie.  

 
6.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť potreby zmeny projektovej dokumentácie 

diela, ktorých potreba vyplynie počas vykonávania diela, resp. z požiadaviek objednávateľa; 
takéto zmeny je možné vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak 
je zmena projektovej dokumentácie vyvolaná dodatočnými zmenami všeobecne záväzných 
právnymi predpisov a/alebo technických noriem, ktoré na dielo dopadajú a ktoré sa nedali 
predvídať je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie 
objednávateľovi na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej 
dokumentácie s uvedením:  

- rozsahu potrebných projektových prác a prípadnej nevyhnutnej inžinierskej činnosti,  

- zmien výkazu výmer a rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu 
projektovej dokumentácie, 

- dopadu zmien projektovej dokumentácie na harmonogram vykonávania diela 
s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela za podmienky, že v dôsledku 
zmien projektovej dokumentácie dochádza k zmene rozsahu vykonávaného diela 
v súhrnnej výške rozdielu presahujúceho 4% z ceny za dielo podľa článku 4 tejto zmluvy 
oproti pôvodnému rozsahu vykonávaného diela a následne vždy ak zmena rozsahu 
vykonávaného diela prekročí v súhrnnej výške rozdiel presahujúci 2% z ceny za dielo 
podľa článku 4 tejto zmluvy oproti pôvodnému rozsahu vykonávaného diela, 

- odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie. 

6.2.2 Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote pätnástich (15) dní od ich 
predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote zmeny 
odmietne.  

6.2.3 Prevzatie jednotlivých zmien projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom 
nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a účelné vypracovanie 
projektovej dokumentácie, za prevádzkyschopnosť diela vykonaného na základe zhotoviteľom 
spracovanej DRS, a za úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné Odovzdávanie a preberanie jednotlivých 
zmien projektovej dokumentácie nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady 
diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú 
plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela. Odovzdávanie a preberanie jednotlivých zmien 
projektovej dokumentácie zhotoviteľom objednávateľovi počas vykonávania diela sa deje len 
na účely informovania sa objednávateľa o diele a kontroly vykonávania diela. 



Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže 

Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum-opakovanie 
   Č.sp.:20/PRO/2022 

11 

6.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznamovať objednávateľovi termíny prejednania jednotlivých zmien 
projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dni 
vopred. 

6.2.5 V prípade zmien projektovej dokumentácie diela počas vykonávania diela sa zhotoviteľ 
zaväzuje v rozsahu zodpovedajúcom takýmto zmenám upraviť kontrolný a skúšobný plán 
a dokumentáciu projektu komplexného vyskúšania (článok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.3 tejto zmluvy), 
a to v lehotách podľa tohto odseku. 

 
6.3 Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS). Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi predložiť na schválenie DSRS v lehote do siedmich (7) dní pred plánovaným 
komplexným vyskúšaním diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote do siedmich (7) dní od jej 
predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie 
sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym 
podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek 
náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane 
úpravy lehôt vykonávania DIELA, znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi 
je podmienkou začatia preberacieho konania diela. 

 
6.4 Akákoľvek dokumentácia podľa článku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akákoľvek iná dokumentácia 

vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy: 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej 
úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je 
vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej 
zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich 
editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť 
zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek 
dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v medzinárodnej sústave 
jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácií budú zaokrúhľované na dve 
desatinné čísla podľa všeobecných pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem nevyplýva inak, 

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným 
vykonávateľom majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez 
výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach 
na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na 
vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti 
technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre 
vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
6.5 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela 

alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať 
a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej 
v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet 
vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto 
zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne 
záväzne. 
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7 PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 
 
7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 

podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
vykonania diela, osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil: 

- širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, 

- umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, 
 

7.2 Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, môžu na 
zariadeniach objednávateľa prebiehať aj ďalšie práce vykonávané tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonávať stavebné a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie 
harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek 
obmedzovaniu vykonávania prác tretích osôb na zariadeniach objednávateľa. Z uvedených dôvodov 
zhotoviteľ nebude môcť namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela. 

 
7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami uvedenými v prílohe č. 3 

tejto zmluvy, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou 
starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 
7.4 Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela: 
 

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy, pričom sa 
jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon 
činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní nadlimitnej zákazky, 
ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a 
preukázateľného zdôvodnenia zmeniť týchto kľúčových odborníkov, 

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Peter Baláž, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého 
zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu 
podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní nadlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je táto 
zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia 
zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto zmluve, 

c) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: Ing. Michal Andrejkovič, pričom sa jedná o odborníka, 
u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k 
splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní nadlimitnej zákazky, ktorej 
výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a 
preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto 
zmluve. 

7.5 Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu osoby uvedenej v bodu 7.4 tohto článku zmluvy výlučne v prípade: 

a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz, 

b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť, 

c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby 
ohrozenie plnenia  tejto zmluvy. 

7.6 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobách uvedených v bodu 7.4 z dôvodov 
uvedených v bode 7.5  písm. a) až c) tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v 
lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie  „Návrh  na zmenu spôsobilej osoby, 
kľúčového odborníka“ v rozsahu: 

- názov odborníka, meno a priezvisko 

- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva. 
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V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.6 tohto článku, nie je oprávnený 
pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkmi podľa bode 7.4  tohto článku zmluvy, 
objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie 
termínov so zhotovením diela. 

 
7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané 

v súlade: 

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, 

c) s touto zmluvou o dielo  

d) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie 
diela; oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na vykonanie diela uverejnené vo vestníku 
verejného obstarávania č. 187/2022 pod značkou 38343 – MSP dňa 24.08.2022, 

s DRS, 
e) s oceneným výkazom výmer Podklady potrebné k vykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach 

v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 
časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, a to: 

f) stanoviská dotknutých orgánov, z ktorých vyplývajú podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté orgány 
požadujú pri vykonávaní diela dodržať, 

 
7.8 Nakladanie s odpadmi. 

 
7.8.1 V rámci ochrany životného prostredia je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov 

a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak 
zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len 
„OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel. 

7.8.2 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré 
nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom, 
vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa 
odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne zhotoviteľ. So stavebnými odpadmi je zhotoviteľ povinný nakladať podľa pokynov 
oddelenia životného prostredia objednávateľa, najmä zabezpečiť ich pred nežiaducim únikom, 
zabezpečiť ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia určené oddelením životného 
prostredia objednávateľa a potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať 
objednávateľovi (najmä vážne lístky). Inak sa za pôvodcu odpadu považuje objednávateľ, 
pričom pred vznikom tohto odpadu je zhotoviteľ povinný oznámiť oddeleniu životného 
prostredia objednávateľa druh a predpokladané množstvo odpadu. Oddelenie životného 
prostredia objednávateľa zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a určí zhotoviteľovi spôsob 
zhromažďovania a ďalšieho nakladania s odpadom. Zhotoviteľ je povinný s odpadom nakladať 
podľa pokynov objednávateľa, najmä zabezpečiť ho pred zneho71dnotením, odcudzením alebo 
iným nežiaducim únikom, zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, nebezpečný 
odpad odovzdať do centrálneho zhromaždiska nebezpečných odpadov objednávateľa, 
odpadové oleje odovzdať do centrálneho zhromaždiska odpadových olejov objednávateľa 
a ostatný odpad do centrálneho zhromaždiska ostatných  odpadov objednávateľa. Vnesenie 
akýchkoľvek vecí, napr. tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu 
stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ odpadu povinný oznámiť objednávateľovi a 
predložiť ich súpis. 

7.8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom č.  
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov so všetkými zákonnými 
náležitosťami.  
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7.8.4 Pri realizácii nie je zhotoviteľ oprávnený uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na 
mieste na to určenom a zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so 
zákonom, zakazuje sa podľa ust. § 13 písm. a) a b) zák. č. 79/2015 Z. z.  

7.8.5 Pri plnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu 
podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi 
podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.  

7.8.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi doklady o likvidácii odpadu 
vzniknutého pri realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas realizácie diela 
predložiť objednávateľovi k nahliadnutiu doklady o likvidácii odpadu vzniknutého pri realizácii 
diela. 
 

7.9 Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania 
diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa 
stavebných výrobkov a materiálov a podmienok podľa DRS a poskytovania si vzájomnej súčinnosti podľa 
tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. 
kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah 
a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ 
do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať 
dielo najneskôr v lehotách podľa článku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví 
zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu, ktorý 
bude po odsúhlasení objednávateľom pre zmluvné strany záväzný. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho 
zástupcov), stavebného dozora a stavbyvedúceho resp. zástupcu stavbyvedúceho je na kontrolných 
dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne o 9.00 hod. na mieste vykonávania diela 
vždy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnú frekvenciu kontrolných dní a deň v týždni inak.  

 
7.10 Súčasťou zápisov z kontrolných dní budú aj informácie o počtoch zamestnancov jednotlivých 

subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela. 
 

7.11 Pred začatím vykonávania stavebných prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady: 

a) vykonať vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku; 
zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie týchto vedení a sietí počas vykonávania diela, 

b) zabezpečiť vjazd a výjazd na/zo staveniska na verejné komunikácie podľa projektu organizácie 
dopravy a projektu organizácie výstavby a vykonať potrebné umiestnenie alebo premiestnenie 
dopravných značiek a ostatného dopravného značenia na základe súhlasu dotknutých orgánov 
verejnej správy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä na úseku premávky 
na pozemných komunikáciách, a tieto dopravné značky a ostatné dopravné značenie udržiavať 
počas celej doby vykonávania diela na svoje náklady. 

 
7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby 
bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 
prostredia podľa osobitných predpisov, 

b) stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci 
a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy, 

c) označenie staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu vyplývajúcom zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku a osvetlenie staveniska, 

d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové 
komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a 
nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diel, 
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e) vytýčenie základných smerových a výškových bodov s presne vymedzenými a označenými 
hranicami staveniska, 

f) napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberný bod vody, na kanalizáciu a na ostatné médiá 
potrebné k riadnemu vykonaniu diela, 

g) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku, 

h) skládky stavebných odpadov a sute, 

i) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a 
zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, 

j) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela, 

k) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole všetkých prác, 
ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

l) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného diela od projektovej dokumentácie zistených 
pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela, 

m) vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenávajú 
zmeny a postup prác pri vykonávaní diela. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie 
všetkých prác vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov 
hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v 
intervaloch určených objednávateľom. 

n) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu, 

o) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela, 

p) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, 
akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti ich 
znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo 
iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez 
ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu ihneď inak v primeranej lehote, najmä avšak nielen 
ich vyčistením a/alebo vykonaním  opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov objektov. 
 

7.13 Zmena zmluvy  
 

7.13.1 Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany 
dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok. 

7.13.2 Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe 
zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými 
zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania 
oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, 
aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením  takéhoto zmenového konania. 

7.13.3 Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do  

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,  

- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,  

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu, 

7.13.4 Prílohami zmenového listu sú (i) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo 
prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých 
položkách) a rozpočet, (ii) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. 
Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej 
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forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

7.13.5 Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval 
cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku verejného obstarávania. 

7.13.6 V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
výkaze výmer stavby diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať 
z cenníka ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené 
v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce“ platia 
rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

7.13.7 V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) 
o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinností 
vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ 
na diela treťou osobou.  

7.13.8 Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného 
diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za 
dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“. 

7.13.9 Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej DRS a DVP vyplývajúce z rozdielnej miery 
podrobnosti DSP sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo 
a harmonogram vykonávania diela. 

 
7.14 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého 

diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo ako celok podľa tejto zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, 
dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom, skúšky preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie parametrov 
dohodnutých v tejto zmluve a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných 
celkov diela podľa tejto zmluvy boli úspešné a miesto vykonávania diela je vypratané a čisté.  

 
7.15 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú 

a potrebnú súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred písomne 
požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť konkrétne požiadavky na objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie. 

 
7.16 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, 

ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania prác na  diele (článok 
3 ods. 3.2 tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 8 
tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 
objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa. Po zistení 
škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo 
zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení sa zhotoviteľ zaväzuje zničenú vec alebo zariadenie 
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody budú zmluvné strany vychádzať z ceny 
veci v čase jej poškodenia alebo zničenia. 

  
7.17 Vlastnícke právo zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci vykonávania diela prechádza 

na objednávateľa ich zabudovaním. Vlastnícke právo  k podkladovým materiálom k dielu (najmä k 
dokumentácii) a ostatné majetkové práva k dielu, ak dovtedy nenáležali objednávateľovi, prechádzajú zo 
zhotoviteľa na objednávateľa zaplatením ceny za dielo, hoci aj zaplatením jednotlivých častí diela, 
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najneskôr však odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom i podľa článku 8. tejto zmluvy. 
 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví 
a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa 
na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali 
zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov 
uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky 
dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo 
za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho 
žiadosť zaplatil. 

 
7.19 Stavebný denník. 

 
7.19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné  
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi 
spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 
ňom  vykonaným pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 
„zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 
denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 
prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku 
v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním 
a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a)   úvodné listy obsahujú: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

-   identifikačné údaje stavby podľa DRS, 

-   zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

-   prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b)   denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci 
zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom záznamu. 

7.19.2 Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy stavebný dozor 
objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského 
dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis 
určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných 
dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 
objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak 
technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky 
s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom 
denného záznamu súhlasí. 

7.19.3 Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa. 

7.19.4 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi prístup k stavebným denníkom vedeným týmito 
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subdodávateľmi a umožniť mu vykonávať v týchto stavebných denníkoch zápisy, zapisovať 
pripomienky a námietky. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží objednávateľovi denný záznam aj 
z týchto stavebných denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň po požiadaní a odovzdá mu 
prvý prepis. 

7.19.5 Stavebný dozor. Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ (stavebník) vykonávať aj 
prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje 
stavebný dozor zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti stavebného dozoru: 

a) odovzdanie a prevzatie staveniska, 

b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

c) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov, 

d) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

e) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

f) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii, 

g) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných 
a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré 
preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

h) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

i) kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela, 

j) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 
odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov, 

k) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného 
prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela zhotoviteľom. 

 
8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje okrem vykonania zápisu v stavebnom denníku vyzvať aj písomne objednávateľa 

(stavebný dozor), resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho 
vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne päť (5) pracovných dní vopred. Ak sa 
objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo 
vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie 
týchto prác, je zhotoviteľ povinný  odkrytie  týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od 
objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odkrytých prác. 

 
8.2 Dielo sa považuje za ukončené, ak je celé dielo vykonané v stanovenej lehote, bez vád a je možné ho 

použiť na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľa vyzvať na prevzatie až po 
vykonaní celého diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol 
bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých zariadeniach, stavebných 
výrobkoch a materiáloch, vykonaných skúškach a ich výsledkoch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis 
odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia 
a lehoty na odstránenie zistených vád diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a prípadne 
projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný 
zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk 
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zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce 
stanovisko objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.  

 
8.3 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 8.2 tohto článku bude najmä: 

a) DSRS a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas 
vykonávania diela, 

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, 
certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a dokumentácia 
údržby a náhradných dielov, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté, 

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem 
a projektovej dokumentácie, 

f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách 
a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia, 

g) stavebný denník , 

h) geodetická dokumentácia, 

i) revízne správy u vyhradených technických zariadení, 

j) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu objednávateľa 
s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi (návody 
na obsluhu a údržbu), 

k) doklady o likvidácii odpadu vzniknutého pri realizácii diela, 

l) ďalšie doklady, povinnosť vyhotovenia a predloženia ktorých vyplynie z predmetu tejto zmluvy, 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem. 

8.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však prevezme vadne vykonané 
dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná 
o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie 
diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v písomnom 
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
8.5 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podľa  písomnej 

výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie doručenej objednávateľovi a po uplynutí tejto lehoty objednávateľ 
neprevezme dielo ani v náhradnej zhotoviteľom určenej a objednávateľovi písomne oznámenej lehote, 
ktorá nesmie byť krajšia ako päť (5) pracovných dní od doručenia opakovanej výzvy, považuje sa záväzok 
vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa 
na preberacom protokole nevyžaduje. 

 
8.6 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné 

strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách 
a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu 
vykonaného diela, dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť 
jednotlivých samostatných celkov diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, 
bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

 
8.7 Za objednávateľa je poverená  preberať dielo osoba poverená výkonom stavebného dozoru, pokiaľ 

objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi inú oprávnenú osobu. Protokoly podľa odsekov 8.2. a 8.6. tohto 



Nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže 

Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum-opakovanie 
   Č.sp.:20/PRO/2022 

20 

článku musia byť podpísané konateľom objednávateľa.   
 
9 ZABEZPEČENIE 
 
9.1 Banková záruka na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas 

vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 10 % 
z ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná 
objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy na dobu do času vykonania diela podľa článku 2 
ods. 2.1 písm. c) tejto zmluvy plus dva (2) mesiace. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto 
bankovej záruky pred vykonaním diela, musí banková záruka umožňovať predlžovanie jej platnosti 
o ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby platnosť 
bankovej záruky bola predĺžená alebo bola vystavená nová tak, aby mal objednávateľ k dispozícii platnú 
bankovú záruku na dobu do času vykonania diela. Najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti 
bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dodatok k bankovej záruke alebo novú bankovú 
záruku s predĺženou platnosťou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v 
plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa budú považovať za zábezpeku na riadne vykonanie diela, 
ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi v lehote do 30 dní po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela, a po 
preukázaní vinkulácie podľa odseku 9.2 tohto článku, resp. po predložení bankovej záruky podľa odseku 
9.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; 
márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková 
záruka musí byť vystavená renovovanou bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou 
zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej 
krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. 
Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov 
zo záruky. V prípade vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s 
bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do 
slovenského jazyka. 

 
9.2 Zádržné.  

Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5 % z celkovej fakturovanej sumy ako zábezpeku na 
svoje prípadné nároky proti zhotoviteľovi zo zodpovednosti za vady diela, na zaplatenie zmluvných pokút 
za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,  záväzky na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné. V prípade, že počas záručnej doby 
nedôjde ku konzumácii zádržného objednávateľ po uplynutí tridsiatich (30) mesiacov zo záručnej doby 
uvoľní v prospech zhotoviteľa 50% zábezpeky  a zvyšok zadržanej sumy po uplynutí celej záručnej doby. 
Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zadržanú sumu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku kedykoľvek 
počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo zhotoviteľ preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoj 
záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou podľa odseku 9.3 tohto článku. 

 
9.3 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči 

objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov 
nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela, najmä avšak nielen záväzky 

a) zo zodpovednosti za vady diela,  

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne 
záväzné, 

bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo podľa článku 4 ods. 
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4.1 tejto zmluvy. Banková záruka musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov 
nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej 
vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi 
svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky 
schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou 
zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej 
krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. 
Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo 
záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s 
bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do 
slovenského jazyka. 

 
9.4 Postúpenie akejkoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknutej na základe tejto zmluvy, 

najmä avšak nielen pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo pohľadávky 
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, zhotoviteľom na tretie osoby je možné iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 
9.5 Ručenie za daň z pridanej hodnoty. V prípade, ak objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe 

rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa podľa ustanovenia § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, osoby konajúce v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkoľvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotoviteľa podpisom 
tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasujú objednávateľovi, že zaplatia objednávateľovi takto 
objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa v lehote do štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy objednávateľa týmto osobám na zaplatenie, ak zhotoviteľ nezaplatí 
objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia za zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty 
v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na jej zaplatenie. 
Rovnako je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa 
voči objednávateľovi svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za daň 
z pridanej hodnoty za zhotoviteľa. 

 
10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
10.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo 

podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu na celé dielo. Na materiál 
a zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa 
vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov, minimálne však v dĺžke 24 mesiacov. V prípade 
výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o odstránení 
vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 

dokumentácie, výkazu výmer, záväzných návrhov realizácie diela, záväzného časového návrhu 
a podmienok tejto zmluvy a prílohách k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 

 
10.3 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 

b) použité stavebné výrobky, materiály a zariadenia budú najvyššej kvality a bez vád, 

c) dielo po jeho vykonaní bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude 
spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj 
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keď nie sú právne záväzné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie sú všeobecne záväznými 
predpismi, t. j. vnútornými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámený v priebehu vykonávania diela, 

d) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaných zhotoviteľom 
v rámci vykonaného diela, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými 
alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva. 

 
10.4 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady 

vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti 
pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času 
počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne 
najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. 
Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň 
neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

 
10.5 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného 

zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je 
zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od 
doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom 
uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy 
je možné uplatniť aj len čiastočne, čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo 
zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa. Nad to má objednávateľ právo odstrániť alebo 
zabezpečiť odstránenie vady sám, alebo treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie 
vád diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote 7 dní odo dňa doručenia faktúry 
vystavenej objednávateľom. 

 
10.6 V prípade, že objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa, zabezpečí vykonanie, dokončenie diela 

a/alebo odstránenie vád diela treťou osobou, záručná doba  podľa ods. 10.1 tohto článku zmluvy ostáva 
zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by ho vykonal sám. 

 
10.7 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadne 
vykonanú opravu alebo jej časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že 
objednávateľ riadne reklamoval vady a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu 
z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi. 

 
11 SANKCIE  
 
11.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo alebo jeho 

jednotlivé časti objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie 
diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej  márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

 
11.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za prvé 

porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane 
OH podľa tejto zmluvy a vo výške 3 000 € za každé opakované porušenie povinnosti vyplývajúcej z 
pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy. 

 
11.3 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela – 

vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným časovým 
návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa príloh č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, a ak v jednotlivých 
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etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – 
vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, má objednávateľ právo 
vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či 
počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,00 € za 
každé jedno porušenie aj opakovane. 

 
11.4 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany 

doručenej povinnej zmluvnej strane. 
 
11.5 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť 
uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej zmluvnej strane v plnej výške. 

 
11.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu 

na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

 
12 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
12.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len 
„PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto 
zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia 
a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP“). Najmä je 
povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej 
činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú 
zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. 

 
12.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť 

túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ 
začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo 
objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne. 

 
12.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 

bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na 
pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 

 
12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, 

ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú 
činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným 
fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky 
fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to 
zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, 
ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

 
12.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, 

ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach 
a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany 
ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení 
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 
ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
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a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko 
(ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné 
informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje 
podpisom tejto zmluvy. 

 
12.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ 

povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite 
zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal 
potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko 
a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa 
nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO 
a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá 
objednávateľ. 

 
12.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku. 
 
12.8 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo 

prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať 
a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

 
12.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu zamestnanca, ku 

ktorému dôjde na pracovisku. 
 
12.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je 

povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO 
a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje 
plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich 
prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené 
nájomné. 

 
12.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení 

tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie 
alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi 
alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na 24h dispečing spoločnosti TEHO s.r.o. Košice tel. č. 055 
6360999. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich 
látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do 
voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a 
chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú 
príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. 

 
12.12 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, 

PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, 
predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov 
o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

 
12.13 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na 

úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie 
(pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali 
zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch 
uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky 
dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za 
účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
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s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho 
žiadosť zaplatil. 

 
12.14 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje 

objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
12.15 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € za každé 

porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa tejto 
zmluvy. 

 
12.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 

zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ 
môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho 
zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ 
príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto 
ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať 
prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom 
fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 12.14 tohto článku sa 
použije primerane. 

 
12.17 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“).  

 
12.18 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „register“) spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri 
overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona 
o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je 
zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra 
po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 
Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je 
alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich 
konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej 
osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od 
výmazu. 

 
12.19 Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu: 

 
1. Subdodávateľ: 

a. subdodávateľ: HASKON spol. s r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO 31422519, Jaroslav Hájnik- 
konateľ spoločnosti, nar. xxx, 956 12 Preseľany 472 

b. 0,5 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: práce na zdvíhacích zariadeniach 
d. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 

neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.10302,ZHS 
2022/4-PO-F8965 
 

2. Subdodávateľ: 
f. subdodávateľ: TOPCONTROL s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov, IČO 46155571, Ing. Marek 
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Topor-konateľ spoločnosti, nar. xxx, 08235 Bertotovce 134 
g. 8,0 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
h. predmet subdodávky: ELI, slaboprúdové rozvody, HSP, EPS 
i. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 

neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

j. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.21146, ZHS 
2022/3-PO-F8729 

 
3. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o., Partizánska 682/30, Poprad, IČO 44890931, Ing. 
Tomáš Kober, konateľ spoločnosti, nar. xxx, Potočná 5637/5,  05801 Poprad 
b. 4,5 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: strešný plášť 
d. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ZHS 2021/7-PO-F6945, 
RPVS č.28291 
 
4. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: KONE s.r.o., Galvániho 7/B, Bratislava, IČO 31359884, Ing. Jozef Györki, konateľ 
spoločnosti,  nar. xxx, Stredná 15, 90028 Zálesie 
b. 0,2 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: výťah 
d. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.21177,ZHS 
2022/2-PO-F8564 
 
5. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ:  ALPANEL s.r.o., Vodárenská 648/2,  040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO 
53022190, Ing. Jozef Dzubák, konateľ spoločnosti,  nar. xxx,  Nižný Tvarožec  46, 086 02 Nižný Tvarožec 
b. 6,5 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: hliníkové okná + zasklené steny 
d. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ZHS 2020/9-PO-F4480, 
RPVS č. 30618 
 
6. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: ALBA bazénová technika, s.r.o., pod Kalváriou 37, Prešov, IČO  36469041, Ing. 
Alexander Bača, konateľ spoločnosti, nar. xxx, Marka Čulena 29, 08001 Prešov 
b. 1,6 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: bazénová technológia 
d. subdodávateľ  spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.16810, ZHS 
2020/6-PO-F3547 
 
7. Subdodávateľ: 
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a. subdodávateľ: Berndorf Bazény s.r.o, Bystrická 1571, Žarnovica, IČO 48340201, Ing. Ján Kováčik, 
konateľ spoločnosti, J. Hollého 800/4, Zvolen 
b. 9,65 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: dodávka bazénov 
d. subdodávateľ  spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ZHS 2022/1-PO-E186, 
RPVS č.7170 
 
8. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o., Rybničná 40/F, Bratislava, IČO 35798840, Ing. Rudolf Baran, 
prokurista, Ďurďošík 124 
b. 12,85 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: UK, VZT 
d. subdodávateľ  spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.19652,ZHS 
2021/1-PO-F5440 
 
9. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: WELLNESS SZSTEMZ, s.r.o., Za tehelňou 657/1, 053 21 Markušovce, IČO 45972605, 
Jozef Kováč, konateľ spoločnosti, nar. xxx, Zvonárska 1123/22, 05201 Spišská Nová Ves 
b. 2,6 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: wellnes 
d. subdodávateľ  spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ZHS 2021/10-PO-
E9198, RPVS č. 32365 
 
 
10. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: THterm, s.r.o., Brestová 1, Košice, IČO 43886221, Ing. Dionýz Troskó, konateľ 
spoločnosti, nar. xxx, Dlhá 370/29, 04431 Kostoľany nad Hornádom 
b. 0,5 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: OST 
d. subdodávateľ  spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.6429 ,ZHS 
2023/5-PO-G2632 
 
 
11. Subdodávateľ: 
a. subdodávateľ: Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava – Karlova Ves, IČO 31349307, Ing. 
Peter Lakatoš, konateľ spoločnosti, nar. xxx, Lamačská cesta 3/A, 821 04 Bratislava - mestská časť 
Karlova Ves 
b. 0,36 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 
c. predmet subdodávky: meranie a regulácia 
d. subdodávateľ spĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
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e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, RPVS č.9414,ZHS 
2022/11-PO-E2789 

12.20 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 
12.19 tohto článku.  

12.21 V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v bode 12.19 tohto článku, 
je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa bodu 12.19 tohto článku zmluvy. 

12.22 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie 
plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

12.23 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok u svojich 
subdodávateľov uvedených v tomto článku tejto zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby 
subdodávatelia uvedení v tomto článku tejto zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu 
inému subdodávateľovi. 

12.24 Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela 
a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne 
vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám. 

12.25 Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení tejto 
zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia 
a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy. 

12.26 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne 
o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o 
navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.21 tohto článku zmluvy o dielo. 

12.27 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o 
subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, 
v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ  je oprávnený 
uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované 
plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k zmluve. 

12.28 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ 
objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. Na základe dohody 
zmluvných strán zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa 
ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  

12.29 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v odseku 12.19 alebo oznámených objednávateľovi 
postupom v zmysle odseku 12.21 tohto článku, zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej 
plnením poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona 
o registri. 

12.30 Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy len 
prostredníctvom takého subdodávateľa, ktorý spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním 
vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými 
predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy. Ak subdodávateľ 
nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť vykonávanie žiadnej činnosti podľa tejto 
zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne splnenie tejto časti činnosti podľa tejto zmluvy tým nie je 
dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú žiadosť objednávateľa preukázať splnenie uvedených 
podmienok subdodávateľom a do času preukázania ich splnenia je objednávateľ ďalej oprávnený 
požadovať, aby príslušný subdodávateľ nevykonával žiadnu činnosť podľa tejto zmluvy. 
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12.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi 
tým, že objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, 
že niektorý subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný 
do registra, hoci zapísaný byť mal. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré 
bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu objednávateľa zaplatiť za porušenie 
zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 12.14 tohto článku sa použije primerane. 

 
12.32 Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  s vyhláškou 
č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a technických noriem a  v súlade s platnou legislatívou. 

 
12.33 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, 

je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za 
plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ zaradí odpad 
podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, 
zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom.  Železný šrot a iný kovový odpad neznečistený škodlivinami odovzdá  
určenej spoločnosť pre odkup kovového odpadu, ktorú určí objednávateľ v zápise o odovzdaní 
staveniska. Vážne lístky z odovzdaného kovového odpadu odovzdá zhotoviteľ vždy ku koncu 
kalendárneho mesiaca zástupcovi objednávateľa. Zvyšný odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie 
oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou. 

 
13 POISTENIE 
 
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje k podpisu tejto zmluvy  mať uzatvorené: 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo podľa 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, 

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol 
objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä 
avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 25 % ceny za dielo 
podľa 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, 

Účinné poistné zmluvy podľa písm. a) a b) tohto článku sa zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred 
podpisom tejto zmluvy a sú v prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

 
13.2 Zhotoviteľ  je povinný poistenie  

a) uvedené v odseku 13.1 písm. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela,  

b) uvedené v odseku 13.1 písm. b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, a aj počas 
plynutia záručnej doby, 

 vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky 
zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo 
odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle 
uzatvorenej poistnej zmluvy. 

 
13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 

povinný ihneď písomne alebo e-mailom  informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný 
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poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku 
objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť diela a/alebo majetok 
objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie 
nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou 
udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí. 

 
13.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo 

zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú 
takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade 
odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, 
v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením. 

 
13.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto 

požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 13.2 tohto článku. 
 

13.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originál písomného dokladu potvrdzujúceho úhradu 
poistného vždy do 14 dní odo dňa, kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho časť splatným podľa 
ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa odseku 13.1 tohto článku. 

 
14 MLČANLIVOSŤ 
 
14.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej 

strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám 
obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, 
hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 
neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, 
písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom 
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje 
ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). 

 
14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej 
osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 
účelu podľa tejto zmluvy, 

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie 
predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií 
a povinností s tým súvisiacich, 

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu s výnimkou povinného 
zverejnenia tejto zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov, 

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou 
starostlivosťou. 
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14.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 14.2 tohto článku zmluvnou stranou je 

dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 3 300 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností. 

 
14.4 Povinné zverejnenie zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. 

 
15 DORUČOVANIE 

 
15.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi 

zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom, pokiaľ 
v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo 
oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo 
odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu podľa odseku 15.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-
mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase do 15.00 hod., považuje sa za doručené 
v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.  

 
15.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú  

 

adresu:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
 Komenského 7, 040 01 Košice 
kontaktné osoby: 

a) vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Ferencz–námestník riaditeľa pre ekonomiku, tel. 055/6007116, 
email: ferencz@teho.sk  

b) vo veciach technických: Bc. Róbert Vinclér – vedúci oddelenia podnikateľských aktivít  tel. 
055/6007161, email: vincler@teho.sk a Ing. Jaroslav Macejko - námestník riaditeľa pre investície, tel. 
055/6007143, email: macejko@teho.sk 

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:  

 BETPRES, s.r.o. 

 Boženy  Němcovej  1698,  093 01 Vranov nad Topľou 
 
kontaktné osoby: 

a) vo veciach zmluvných: Ing. Roland Ďurko, konateľ, tel.09xxx, email: durko@betpres.sk  

b) vo veciach technických: Ing. Jana Šebáková, obchodno-technická riaditeľka, tel. 09xxx, email: 
sebakova@betpres.sk a Ing. Matúš Mandzák, výrobný riaditeľ, tel. 09xxx, email: mandzak@betres.sk   

 alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú 
adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

 
15.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú 

a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, 
či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, 
vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak 
niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek 
oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 
 

mailto:vincler@teho.sk
mailto:sebakova@betpres.sk
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16 VYŠŠIA MOC  A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

16.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako 
napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné 
katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu 
zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior). 

 
16.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 
od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

 
16.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ: 

a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti, 
b) neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred 

vyžiadal písomne. 
 
16.4 Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak: 

a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,  
b) zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote podľa tejto zmluvy, 
c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela 

a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane 
zhotoviteľa,  

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prílohách, s 
projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými normami alebo pokynmi objednávateľa, 

e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods. 7.6 tejto zmluvy, 
f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej 

osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa, 
g) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí 

vznik škody, 
h) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne, 
i) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas, 
j) a/alebo ak iným podstatným  spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
k) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; 
l) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z RVPS;  
m) ak sa po uzavretí zmluvy, stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo 

jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní, a to po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto 
skutočnosť stále trvá,  

n) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie 
zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek 
verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia 
nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného 
konania o urovnaní; 

o) uzavretej s dodávateľom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely 
zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, 
že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo 
požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou. 
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16.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej 

strany náhradu škody. 
 
16.6 Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť uzavretá so 

zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu 
Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
16.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre 

ktorý strana odstupuje od zmluvy. 
 

16.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je 
zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek 
odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej 
subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela. 

 
16.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných 

dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto 
zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho 
určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný 
urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy. 

 
17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
17.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy 

Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto 
zmluvy. 

 
17.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 
17.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme. Akékoľvek 

zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma 
zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 
17.4 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej 

trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:  
a) ide o úpravu ceny uvedenej v ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu 

zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné 
k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať, 

b) ide o úpravu ceny uvedenej v ods. 4.9 tejto zmluvy v dôsledku úpravy cien o indexáciu, 
c) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov: 
d) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
e) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa, 
f) nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy, 
g) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, 

že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného 
zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, 

h) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12 bodu. 12.21 tejto zmluvy. 
i) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa ods. 7.6 tejto zmluvy, na zmenu osoby uvedenej 

ods. 7.4 tejto zmluvy. 
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j) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe 
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).  

k) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v 
tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh môžu 
byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné  stanovené v tejto zmluve a jej 
prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. 

 
17.5 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 
17.6 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 

Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom 
tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených 
ústnych dojednaní a dohôd. 

 
17.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 
 

17.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. 

 
17.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  prílohy: 

Príloha č. 1 -  Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia  
Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci  
Príloha č. 4 -  Záväzný časový návrh etáp realizácie diela  
Príloha č. 5 – Kópie poistnej zmluvy    

 
17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a 
spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
V Košiciach dňa       V ________________ dňa 
 
 
Ing. Jaroslav Tkáč       ............................................... 
konateľ                                                               štatutárny orgán 


