ZMLUVA O DIELO 00011/2023/GABNO

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov Gymnazium Antona Bernolika Namestovo
Sidlo ul. Mieru 307/23, 029 01 Namestovo
ICO 160717
DIC 2021512185
Zastapeny Mgr. Peter Kul'ha
Bankové spojenie Statna pokladnica
IBAN SKO08 8180 0000 0070 0048 3147

Osoby opravnené jednat’ v :

- zmluvnych veciach

- realiza¢nych veciach :

Telefon
E-mail. adresa

Mgr. Peter Kul'ha

Mgr. Peter Kul'ha
0901742848
peter.kulha@stonline.sk

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uétu IBAN

-zmluvnych veciach
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)

: Rudolf Stolarik

: Oravska Jasenica 490, 029 64

: 35098546

: SK1020469428

: Stolari Rudolf

: Slovenska Sporitelia

: SK030 900 0000 0003 2018 6473
Osoby opravnené jednat’ v :

Stolarik Rudolf

: Stolarik Rudolf

: Stolarik Rudolf

: Stolarik Rudolf

: ZO —99/11290/000

: 421905309949

: stolarik.rudolf@gmail.com
: Okresny urad Namestovo



CL 1I.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

,Odstranenie havarijného stavu — balkony €. 1 a €. 2.

(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia - Priloha ¢€.1

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo riadne a vcas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmad zédkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ s k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny obstaravatel’:
Gymnazium Antona Bernoldka Namestovo, postupom zaddvania zakazky s nizkou hodnotou podl'a

§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zékazky:
,Odstranenie havarijného stavu — oprava strechy nad vstupom, oprava strechy nad Satnami

a oprava Satne pod poSkodenou strechou®.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Gymnéazium Antona Bernolaka Namestovo,

ul. Mieru 307/23, 029 01 Namestovo

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, e riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

34

3.5

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, ze zmluvné strany sa
zavéazuju vykonat’ pisomny zdpis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: 7.7.2023

¢ vykonanie Diela: 31.8.2023

¢ odovzdanie Diela: 31.8.2023

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo st'azovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odstihlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednéavatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.



3.6 V pripade, ze Zhotovitel’ sa omesSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému

3.7

3.8

3.9

terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitel’a.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objednavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objedndvatela podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatela (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonévany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou, ak su tuspeSne vykonané vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeCi Zhotovitel
porealiza¢né zameranie stavby a vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby a toto odovzda Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v stilade s touto
zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatela pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany oso6b opravnenych jednat’ v realiza¢nych
veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z oséb
opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objedndvatela na zdklade tohto ozndmenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na prehliadku Diela v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzddvacom a preberacom konani sa
preveri, i je zavazok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade,
ak nebudl splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na tcel, ktorému slizi, Objednéavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budt Zhotovitel'om v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudii ZhotoviteI'om odstranené¢ v dohodnutom alebo stanovenom termine

uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednévatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.



3.13 Po ukonceni préc, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’” zvySny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy SR,
hlavne zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sticast'ou tejto zmluvy
odstihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 2.754 EUR
DPH 20 % 550 EUR
spolu s DPH 3.304,80 EUR

4.2  Cena za Dielo je maximalna, ktort nemozno bez stihlasu Objednavatel’a zvysit.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky nédklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VIL bodov 7.29
a7.30 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych sktsSok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka
energia, voda...) pocas realizacie prac a ndklady na opravu pristupovych komunikacii.
Horizontalna a vertikélna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenena
v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

4.6  Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade faktary vystavenej podla bodu 5.3 tohto ¢lanku
zmluvy vystavenej podla bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

5.2 Vo faktare v oznaceni Odberatel’ bude Gymnazium Antona Bernolika Namestovo, ul.
Mieru 307/23, 029 01 Namestovo.

5.3 Faktra musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, €islo Ciastkovej faktary, deni vystavenia a
odoslania faktury, den splatnosti faktary a denn zdaniteI'ného plnenia, oznaCenie penazného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovant cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitel'a a faktary
musi byt’:
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5.5

5.6

5.7

5.8

a) supis skutone vykonanych pric a doddvok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Kone¢na faktira musi obsahovat’ nalezitosti a
prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré
opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto fakturou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie
osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZzitosti
danového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-diiova lehota
splatnosti zodpovedd zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktar V pripade, ak
Zhotovitel' doru¢i Objednéavatelovi faktaru skor, nez mal Objednavatel moznost vykonat’
prehliadku fakturovanych prac a dodévok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez
doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodévok alebo stavebného objektu/Diela,
plynie 60 diovéa lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dita skoncenia prehliadky, ktorou
bude Objednavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného
objektu/Diela.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimalne 3 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvalena stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru
v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynat’ od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi
prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ do odstranenia
vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzani sumu
Objednéavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatel'om, t. j. nevykondva uhradu
faktary za prace a dodavky, ktoré pre neho realizujii subdodévatelia, a zaroveil subdodavatelia
poziadaji Objednavatela o priamu Uhradu za prace adodavky, Objednavatel poskytne
Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej] moéze Zhotovitel namietat, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Zziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objednavatel’ opravneny =zadrzat' vyplatu Cciastkovych faktir (resp. konecnu faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zaviazky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeSkani so
zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnute;j
Objednévatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi, a toto
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

uspokojenie nebude v tejto lehote Objednévatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatel'ovi preukazané, ze Zhotovitel nema vocCi subdodavatelovi ziadne zavizky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela vo¢i Zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktoru Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.
Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednévatelom priamo
subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto thrady Objednéavatel'om subdodéavatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny ozndmit" Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred dilom, ktory predchadza ditu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne ozndmit Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych tidajov pévodného aj nového subdodévatel’a, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel’ ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuja zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’, taito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a preukéazat’
najneskdér do 10-tich dni, ze vykonava Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornt sposobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny preukazat’ Objednavatelovi, ze
novy stavbyvedici spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel mdze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavatela.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela
a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné¢ podklady, projektova dokumentacia, cenovd ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednévatel'a a stavebného
dozoru, zépismi a dohodami opravnenych 0s6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonévat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vsetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a zivote osdb. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednéavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednédvatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitel'om
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizécie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt’ v stlade s prisluSnymi STN.
Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby az do
uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ Diela zabezpeci plnenie
podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych
a vychodiskovych sprédv suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu préc, tidaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve



7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis
uskutocnenia prac, informacie o doddvkach materialu na stavbu, poziadavkach na koordinéciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢niovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonan¢ alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediuceho méze do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizacnych
veciach Objedndvatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednéavatela alebo prislusné organy Statnej
spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, moéze Objednavatel’ vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny zépisom
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objedndvatela na Gcast’ pri vykonavani
skusok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’
opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny
zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna
priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole
Objednavatel'om uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného
konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednéavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel je oprdvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technolégii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technolédgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dodévat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych orgédnov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materialov alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§im osobam, ktoré¢ na kontrolny den
prizve Objednavatel (napr. projektant, zastupca zriad’ovatel’a, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest” ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uUc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocnovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskuto¢nil Objednévatel’ sam.



7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v stlade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. L tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych  veciach  Objedndvatel'a alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocnovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, zZe sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatel’a alebo spravcu. Objednévatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikntl z jeho €innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajice; vety spoOsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod Objednévatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kdd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ Objednavatel’ovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze budil vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknii poCas vykondvania Diela, najma
vzhl'adom na ich moZzny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednévatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej narocnych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
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7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

b)

spihat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, budu spliat kritéria a Standard pozadovany
Objednavatel'om a budt v sulade so v§eobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiovat sa kontrolnych dni urCenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatelom s predchadzajacim stihlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om ozndmena uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel’ vykond na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funk¢nych skusok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude dodrziavat’ zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci anelegalnom zamestndvani v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze dodrziavanie zakazu nelegadlneho zamestnavania zabezpeci

a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodéavatelov.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kdd na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a Gi¢innost’.

7.29 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady obozndmit’ sa s existujlicimi inzinierskymi siet'ami

a zabezpecit' ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac azabezpecit ich ochranu
(umiestnenie do chréni¢iek podl'a STN). Zhotovitel' bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit’ prevadzkyschopnost’ cesty, na ktorej sa

realizuju stavebné prace Diela a postupovat’ podl'a vypracovaného projektu organizacie dopravy,
odsuhlasenym ODI OR PZ SR apoziada prislusny okresny trad, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikécii, o vydanie rozhodnutia na zvlastne uzivanie cesty, zabezpeci vSetky
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizaciu prac. VSetky stavebné prace budu realizované
za premavky na ceste po poloviciach, vzdy s jednym jazdnym pruhom v prevadzke podla
vypracovanej dokumentacie dopravného znacenia.
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7.31

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobdm, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel'a, Protimonopolnému uradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel’a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predloZzenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedené¢ho v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deit
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktiry, méze si Zhotovitel’
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad anedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi za kazda vadu alebo nedorobok a kazdy deni omeskania zmluvna pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdy deti neposkytnutia siginnosti v savislosti s reklaméaciou vad diela podl'a CI. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so za¢atim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy denn omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 €
za kazdu vadu a kazdy dent omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a C1. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy den porusSenia tejto povinnosti.
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8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

94

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu
v zmysle tohto ¢lanku ato na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel’
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zékazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu
tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumenticii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo méa vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
Cl. 1II. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, méze Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo s ur€enim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujlci pre urcenie
zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednévatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zI'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat ich odstranit’ tret'ou osobou, a to na naklady Zhotovitel’a,
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9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3.

pri¢om Zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasledovne:
a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a C1. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tito suma
nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynut’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady spdésobené¢ chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednévatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaru¢na doba 60
mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zdru¢né doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

ClL X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst’ z tychto dovodov:

10.1.1 zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zédkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

Ziakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku stt vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné
prace)

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:
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10.4

10.5

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sti¢asne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit’, odovzdat a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostn¢), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné¢ prevadzkové okolnosti. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavizuje, ze
pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZzenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdovodnenim.

Ak pocas realizdcie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a v
pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost' ZhotovitePa o zmenu zmluvy spolu snavrhom dodatku musi obsahovat
vycerpavajice odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlice
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-projektovd dokumenticia s vyznaCenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepoCty, odpocCty arozpoCet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicka verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

- fotodokumentacia,

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

- ak relevantné - rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby.
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10.6

11.1

11.2

11.3

12.1

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu snivrhom dodatku musi byt doruena
Objednavatel'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena
mala nadobudnut’ platnost’, v opacnom pripade nie je Objedndvatel’ povinny na Ziadost’
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za Skodu tym Objednavatel’'ovi sposobent.

Na zmenu v osobdch Statutdrnych orgédnov zmluvnych strdn alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazujl pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemozu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, mé zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstipit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastani diiom doru¢enia ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ dava stihlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leSeni
na stavbe inStaldciu informacno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené leSenie. Za ucelom
inStalacie alebo demontaZze tohto informacno-propaga¢ného zariadenia sa Zhotovitel' d’alej
zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpeCovat’ tto instalaciu
alebo demontéaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontdze) oznami
Objednavatel’ Zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.

CL. XII.
QOdstapenie od zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektortl zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na népravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované poruSenie zakona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel'skt ¢innost’,
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f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie s pre Objednavatela
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st stiladné so zdkonom ¢. 343/2015
Z.7.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konsStatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podl'a ustanoveni zékona ¢. 315/2016
Z. 7.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. IIL. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatel’a,

c¢) nepredloZi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podl'a Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram préac,

e) porusi akukol'vek povinnost vyplyvajicu z ClL. VI. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykond napravu v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zépisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tato
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednéavatel’ povinny vykonat’ ihradu platby
aaz do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky
stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,
b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
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c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,
d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIIL.
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

13.2

13.3

13.4

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal§Simi pravnymi
predpismi zaviznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmid zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat pisomnost” druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a)

b)

d)

v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o e - Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronicke;j
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v deil jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka
sa povazuje za dorucent aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia
uloznej lehoty na posSte, pripadne dilom, ktory bude oznaceny na zésielke ako den
neuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenu v den bezprostredne nasledujici po dni
ulozenia elektronickej zésielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuji
zmluvnym strandm spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zdpisom v stavebnom
denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavédzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. U¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamySl'anému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie su zname Zziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6 Téato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vsSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Uc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel’a.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha €. 3 Osvedcenia a certifikaty pouzitych materidlov v zmysle STN

V Néamestove dia 7. jula 2023 V Namestove dna 7. jala 2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Gymnazium Antona Bernolika Rudolf Stolarik
Namestovo Oravska Jasenica

Mgr. Peter Kul’ha
Statutarny zastupca

18



Priloha €. 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo v§etkych radoch

Nazov subdodavatePa | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

Podpis : ccvveiiieeee

Détum: 29. juna 2022

Rudolf Stolarik

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel

subdodavky k hodnote diela

vyjadreny sumou " uvedie hodnotu 0.
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