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Mesto Koldarovo,

Kostolné nam. 1, 946 03 Kolirovo

ZMLUVYA O DIELO

na stavebné price — Asfaltovanie ulice Mierova a Sv. Anny
¢. objednavatela .....................

¢. zhotovitel'a 23040416

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel’:
Nézov:

So sidlom :
ZastOpena:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo (¢tu IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zéstupca:

1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu;

(d'alej aj ako ,,Obchodny zdkonnik™)

(d’alej aj ako ,,Zmluva*)

CL1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Kolarovo

Kostolné nam. €. 1, 946 03 Kolarovo
Ing. Béla Haldsz — primator mesta
00306517

2021014776

SLSP Kolarovo

SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Metrostav DS a.s.

Kogicka 17180/49, 821 08 Bratislava - Ruzinov

Mestsky sud Bratislava I11., Oddiel: Sa, VloZzka &. 7059/B
Ing. Pavol Hrizik — predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova — podpredseda predstavenstva

46 120 602

SK2023231892

2023231892

UniCredit Bank, a.s.

SK31 111100000011 2702 8005

Tel.: +421 911 677 385
Email: jozef.rozaf@metrostavds.sk
Zastupea vo veciach technickych: Ing. Jozel Roza — riaditel oblasti JUH

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

CLII
UVODNE USTANOVENIA
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania v zmysle zikona ¢.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani aozmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,.ZoVO™) na predmet obstaravania Asfaltovanie ulice Mierova a Sv. Anny, ktorého
vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym uchadzatom uzatvorena na cely predmet zakazky.
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Mesto Kolarovo,
Kostolné nam. 1, 946 03 Kolarovo

Cl 111
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je realizacia stavby Asfaltovanie ulice Mierova a Sv. Anny (dalej len .. dielo™)
Zhotovitel'om. Dielo sa bude realizovat’ v silade s cenovou ponukou (poloZkovity oceneny vykaz
vymer) predlozenou Zhotovitelom, ktord uréuje charakteristiku diela (Priloha &. ).
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnit’ podmienky a spdsob
realizacie predmetu Zmluvy.
Zhotovitel’ je podla tejto Zmluvy povinny vykonat' dielo uvedené v bode 1. tohto &élanku Zmluvy v
silade s predlozenou cenovou kalkuldciou, v rozsahu nacenenych poloziek a podla pokynov
Objednévatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo (jednotlivé ucelené etapy)
Objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je dodavka a montaZ vietkych veci, ktoré boli uvedené
v ponuke Zhotovitela ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej Specifikécii diela (sucastou tejto
Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost’ a Gplnost’ podrobnej $pecifikacie
diela zodpovedd Zhotovitel'. Sucast'ou diela je aj stavebna, technickd a pravna dokumentacia diela a
Jeho jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skiugkach, revizne spravy, atesty a certifikaty.,
uzivatel'ské manualy, ako aj akékol'vek dalie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
Jazyku.
Zhotovitel" vyhlasuje, 7ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skiisenostami v prislusnom odbore nemé Ziadne otazky &i pripomienky. TaktieZ skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal Objednavatela upozornit’
a/alebo ktord by mohla komplikovat realizciu samotného diela. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na
Stadium podkladov a pripravu realizicie diela mal dostatoény &asovy priestor aso vietkymi
relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil,
Sacastou diela si aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitela vyslovne uvedené, ak ide
o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitel'a alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodévky alebo by neplnilo pozadovany cel alebo, ak
ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a to v Iehote 30
pracovnych dni.
Objedndvatel sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnutd
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realiziciu predmetu diela
vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela a to za nasledovnych podmienok:
3.8.1 Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriaditf' v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V savislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najmi ale nielen:
¢ na viditeIné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientadn( tabul'u s identifikadnymi
adajmi o stavbe v zmysle zdkona &. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,
» zabezpetit' odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit' mobilné zdroje
energii alebo odoberat” elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znagat’
ticto naklady na ziklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane
podruzného merania),




Mesto Kolarovo,
<}-> Kostolné nam. 1, 946 03 Koldarovo

4.1

4.2

4.3

4.4

* rzabezpeCit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0séb a zodpovedat’ za akékal'vek $kody a néroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavizku,
e vylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom.,
prasnostou) a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a néroky poskodenych vzniknuté s porugenim
tohto zavizku,
e zaznamenat' skuto¢nosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.
3.8.2 Doklady o zne$kodiiovani odpadov budi sacastou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znadenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vietkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skagky, tradné skusky, a
podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ aj vietky skigky, ktoré si
uvedené a vyplyvaji z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vetkych prac a skgok na riadne vyhotovenic a dodanie dicla, ktoré ustanovuji
platné pravne predpisy na tizemi Slovenskej republiky.

L1V
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli, 7e cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran

vzmysle zikona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a v silade s ponukou
Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel’ DPH:

Cena bez DPH: 135 342,40 €

Slovom: Stotridsatpittisictristostyridsatdyva Eur 40/100 eurocentov
DPH 20%: 27 068,48 €

Slovom: Dvadsat’sedemtisicsest'desiatosem Eur 48/100 eurocentoy
Cena s DPH: 162 410,88 €

Slovom: StoSest’desiatdvatisicStyristodesat’ Eur 88/100 eurocentov
(dalej aj ako ,,Cena®).

Dohodnuta Cena je v salade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpoéte
podla objektov v ¢leneni podl'a vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou
st¢ast'ou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit' Objednavatel'ovi najneskér
v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho ekvivalente)
podrobného rozpoétu a zaroveii je povinny predkladat’ bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalent) kazd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizcie
predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najniz$iu mozna Grovei poloziek, t. j. na
aroven zodpovedajlicu polozkam vykazu vymer.

Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zaviizny, Zmluyné strany berti na
vedomie, 7e vykaz vymer je tiplny pre Gi¢ely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré si nevyhnutné
na riadnu a aplna realiziciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti bezné v odvetvi
stavebnictva st v Cene zahrnuté vsetky d'alsic naklady stvisiace s plnenim zavizkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, najmid materidl, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého dinnostou Zhotovitel'a,
naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej
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Mesto Kolarovo,
Kostolné nam. 1, 946 03 Kolarovo

4.6

4.7

4.8

4.9

dokumenticie. resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znacenia,
nikladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania, naklady na
pracovnu silu a naklady na poskytnutie stvisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a
cla, iné poplatky sivisiace s dovozom, poplatky sivisiace s certilikaciou vyrobkov, spravne a obdobné
poplatky vyberané akymkol'vek organom verejnej moci a cena dokumentécie, ktora je nevyhnutn na
uzivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich
zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a st tiez sii¢astou Ceny.
KK zmene Ceny Diela moze prist”

4.5.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zéklade skutoéne vykonanych

prac,

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak si vykonané v mensom rozsahu ako boli uvedené

vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rie$enia, rozdirenia alebo

zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednévatel'om.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajticich nakladov na zhotovenie

Diela.

4.5.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.
Kazda zmena rozpoCtu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zdstupcami Zhotovitela a
Objednévatela, pripadne inymi Gcastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto Géastnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovii cenu Diela podTla tejto Zmluvy, Cenu podla

uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budii) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budi) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodni spravu zdévodiujicu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 dalsie nalezitosti (zapisy, naértky a podobne).
Pre vypracovanie rozpoétu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vySku jednotkovych cien a
poloZky z rozpoctu, ktory bol sicastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné pouzit
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel' navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednéavatel'ovi na predbezné odsiihlasenie spolu:

4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.
Zhotovitel’ bude predkladat’ dodatky k rozpoétom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi na
odstihlasenie, pricom ten tieto méze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsihlasené s odévodnenim do 10
dni odo diia ich obdrzania.
Pokial’ bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnoZstiev, ktoré viak neprekrocia Cenu Diela, nebude
to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve, V takomto pripade je Zhotovitel' opravneny fakturovat
tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Objednavatel'om.

4.10 Pokial' k zmene rozpoctu ddjde zinych dévodov (napr. vyskytom prac povodne nezahrnutych

v rozpotte, ale savisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi névrh dodatku k Zmluve, ktory
posidi Objednavatel’,

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej &asti, bude

opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v stipise vykonanych prace.

4.12 Zhotovitel' nesmie zaCat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného

dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizécie pric bez
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Mesto Kolirovo,
$ Kostolné nam. 1, 946 03 Kolirovo

podpisancho dodatku k Zmluve alebo pisomného sithlasu Objednavatel'a nema Zhotovitel’ ndrok na
platbu za takéto ¢innosti a ani prévo ich fakturovar,
4.13 Zmluvné strany ber( na vedomie, 7e dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stilade s § 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nena na zéklade faktir vystavenych Zhotovitel'om. Faktary budi obsahovat
vietky nalezitosti podla zakona €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich
predpisov (d'alej len .,Zakon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podla tejto Zmluyy, najmii:

a) nazov Zmluvy,

b) ndzov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,

¢) poradové Eislo faktiry,

d) datum vystavenia faktiry,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktiry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznagenie penazného Gstavu a &islo Gétu Zhotovitel'a, na ktoré ma byt faktara uhradena,

h) oznacenie Casti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazda fakturovani Gast’
Diela,

i) nazov projektu v tvare: Asfaltovanie ulice Mierova a Sv. Anny

J) vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska DPH,
suma v EUR s DPH zaokrihlené na dve desatinné miesta,

k) vysku vykonovej zaruky,

1) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru v 5-tich originaloch na zéklade odstihlaseného vykazu vykonanych prac
a to nasledovnym spésobom:

5.2.1 Prva faktira bude vystavena po | mesiaci realizovania prac na zaklade Vykazu vykonanych
prac odsihlaseny a potvrdeny Objednavatel’'om alebo osobou poverenou Objednavatelom, napr.
stavebnym dozorom.

5.2.2 Kazda nasledujiica faktira bude vystavena mesacne, po realizovani asti diela na zaklade po
Vykazu vykonanych prac odsihlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou
Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.

5.3 Prilohou kazdej faktary bude:

5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo osobou poverenou
Objednavatel’'om, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktora bude obsahovat’ porovnanie skutoéného a planovaného
postupu prae, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac.

5.3.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skiiSok s popisom, ¢i skiigka prebehla v poriadku alebo
Jju bude nutné opakovat a dévod opakovania skasky.

5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajoce k obdobiu, ktoré sa zachytavaji vo
vykazoch vykonanych pric.

5.4 Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené néaleZitosti
nebudii uvedené spravne v silade s platnou legislativou alebo udaje vo faktire alebo jej prilohy
nebudi v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru
vratit Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynat’ lehota splatnosti faktary.
Objednavatel’ je povinny uviest dovod vratenia faktary. Nova lehota splatnosti faktiry zaéne plynat
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Mesto Kolarovo,
Kostolné nam. 1, 946 03 Kolirovo

az diiom dorucenia opravenej (novej) faktary, ktord s;)fﬁa poziadavky vseobecne zaviiznych pravnych
predpisov a Zmluvy,

Splatnost’ faktiry je tridsat’ (30) dni od doruéenia faktiry Objednévatelovi.

Za den splnenia penazného zavizku Objednavatela sa povazuje dei odpisania platby z Gétu
Objednévatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeny vo faktire. Ak dei splatnosti faktiry pripadne na deri
pracovného pokoja, faktira bude splatna v najblizsi nasledujici pracovny deii.

Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat' droky alebo troky z omeskania zo zadrzanej &iastky odo diia
zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit' vykonovi zaruku Zhotovitelovi,
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré si vzhladom
na vsetky okolnosti uznané Objednavatel'om alebo nim poverenou osobou, napr. stavebnym dozorom.
a ktoré sa navzajom neprekryvaji a ktoré v plnej miere stivisia s realizaciou Diela.

5.9 Zaplatenie faktiry neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.
510 Zmluvné strany beri na vedomie, Z¢ po nadobudnuti (Sinnosti vieobecne zavizného pravneho

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

predpisu vydaného v budacnosti Ministerstvom financii SR upravujiicim podrobnosti zarucenej
elektronickej fakturdcie, budi povinné pri fakturécii a prijimani faktir postupovat’ podla ustanoveni
zdkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarugenej elektronickej fakturdcii a centralnom ekonomickom
systéme a o doplneni niektorych zakonov.

CL VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ a odovzdat’ Diclo bez vad a nedorobkov do 30 pracovnych dni.
Lehota na prevzatie staveniska je stanovena v bode 6.4 tohto &lanku.
V pripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' ast’ Diela v stlade
s projektovou dokumenticiou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel' povinny préce na tejto
Casti Diela zastavit’, ihned” zaznamenat ticto skuto¢nosti do stavebného dennika a zdroveii o nich
pisomne upovedomit’ Objednavatela. Objednédvatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutodnosti rozhodnit’ o sposobe dalgieho postupu pri
vykondvani tejto ¢asti Diela.
V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v siilade s touto Zmluvou pred dohodnutym terminom
zhotovenia diela, Objedndvatel moze vykonané Diclo alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom
pontiknutom termine.,
Ak Objednavatel' neurdil iny &as zaCatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto &ldnku, je
Zhotovitel’ povinny prevzial stavenisko a vykonat na fiom vetky potrebné ukony podra tejto Zmluvy
(a to najmd, aviak nielen, riadne oznadit’ stavenisko a zabezpeéit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych o0séb) do desat’ (10) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie staveniska Zhotovitelom.
Objednavatel’ je povinny zaslat® Vyzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny Objednéavatela pisomne vyzvat na prevzatic prisludnej ¢asti Diela minimalne 5
pracovnych dni pred datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.
O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o prevzati®), ktoru
podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat' popis &asti Diela v zmysle projektovej
dokumenticie (s troviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviska a podpisy opravnenych osdb
Objednévatela a Zhotovitel'a, miesto preberania, odtladok petiatky a datum prevzatia Sasti Diela
Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitel'a si opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluyné strany si vzajomne
oznamia identifikéciu tychto osob najneskdr dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej casti




Mesto Kolirovo,
@ Kostolné nidm. 1, 946 03 Kolirovo

6.7

6.8

6.9

Diela. Ak bude mat’ Dielo pri preberani zjavné vady. je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie
Diela.

Ak Objednavatel' prevezme Cast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje titoftieto vadu/y v
Zapisnici o prevzati s urenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel' je povinny zacat
s odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel' je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objedndvatela, odovzdat
Objedndvatelovi doklady, ktoré si potrebné na prevzatic a na uzivanie Diela, najmd DSV, STD
a d’alSie doklady $pecifikované v tejto Zmluve.

Ak tak ustanovuji pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluynymi stranami, je Zhotovitel povinny
najneskor pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi prislusni technicki
dokumentaciu a doklady o vykonanych skikach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuji
véeobecne zdvidzné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo ak si pozadované
Objednavatelom alebo ich predlozenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluyné
strany sa dohodli, Z¢ momentom odovzdania Zarunych listov prechadzaju na Objednavatela vietky
prava zo ziruk vyplyvajice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel' je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat’ o tomto prechode prav tretic osoby (dodavatelov) zodpovedajice
za zaruky vyplyvajice zo Zaruénych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel’ je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu plsomnc odsthlasenom Objednéavatelom (d’alej aj ako
.Skidky™), za G&elom zistenia, & Dielo spliia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a & spiia
stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skiasok predloZit’ Objednavatel'ovi najneskor
pri odovzdani Diela.

CL VIl

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
Zhotovitel' sa zaviizuje pri vykondvani &innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti
vyplyvajlice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky a
ktoré st aplikovatelné na Cinnosti vykonavané Zhotovitelom a si v silade so vieobecne zavidznymi
pravnymi predpismi v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.
Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi do troch (3) dni
vietky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu €innosti,
Statutdrnych organov vratane sposobu ich konania voéi tretim osobam, zacatie vstupu do likvidacie
Zhotovitela, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitel'a a zadatie konania podla zakona ¢&.
7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizécii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel’ je pocas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi datum zruSenia registricie platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutoénosti.
Ak Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude v tejto
stvislosti vyrubena sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel’ je povinny vyruben(i sankciu
zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dina doruc¢enia vyzvy na jej
zaplatenie.
Bez ohl'adu na zavinenie Zhotovitel’ zodpoveda za akukol'vek Skodu, ktord vznikne pri plneni tejto
Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam
v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ..Poistenie zodpovednosti za Skodu™) v
minimalnej vySke Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel” do pitnast’ (15) dni odo dia

¥
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nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy predlozi Objedndvateloyi doklady preukazujiice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel' povinny udrziavat' do Sasu odovzdania a prevzatia Dicla. Zhotovitel' v plnej vyske
zodpoveda za pripadnu Skodu sposobenti kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku
tretich osdb, ktord je nasledkom ¢innosti alebo nedinnosti Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel' Diela je dalej povinny poistit’ Dielo minimalne vo vygke Ceny po dobu vystavby az do
odovzdania a prevzatia Diela Objednévatelom pre pripad poskodenia, znitenia, straty, odeudzenia
alebo vzniku inych $kod uvedenych v Zmluve.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit' Objednavatefovi kazdi poistni udalost pri realizacii Diela do pit (5)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat’ Objednavatela o spésobe
rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit’ uzatvorené poistné Zmluvy a potvrdenie
o platbe poisteného.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vietkym stratam alebo Skodam vzniknutym z akejkol'vek
pri¢iny odo difa zacatia realizacie Diela az do ukonéenia odovzdavacicho a preberacieho konania
Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a naroky siivisiace s mrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo nasledkom
realizacie Diela a odstraiiovanim vad Diela a voéi vSetkym narokom na néhradu $kody, sidnym
konaniam, nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Diclo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel’ sa zavézuje vysporiadat’ vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili, respektive
dodali obsah Diela, a to najmé uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmliv tak, aby tieto osoby
nemohli uplatiovat’ voti Objednavatelovi akékol'vek naroky vyplyvajiice im z osobnych, autorskych,
priemyselnych prav, prav sivisiacich s autorskym pravom & inych obdobnych prav v sivislosti s
Dielom.

7.11 Zhotovitel' je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré maji pozadovani kvalifikdciu, a ktoré
vykonavaji potrebné prace podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

712 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit’ obledenie zretelne oznadené ndzvom
spolo¢nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na stavenisku budii oznagené
ndzvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy oznami Objednavatelovi meno technika BOZP.
Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym trazom. Jeho meno bude nahlésené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zaatim préac na stavbe.

7.14 Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumenticiu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najmi stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opitovné zdokumentovanie po uvedeni do
povodného stavu. Sicasne je nutné dokumentovat’ postup vystavby s dérazom na dodrziavanie kvality
Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukcif, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato
cast’ dokumentacie bude zaradena aj do priebeznych mesaénych prac Zhotovitela. Vetky fotografie
budii oznacené nazvom miesta a ditumom vyhotovenia.




Mesto Kolirovo,
Kostolné nam. 1, 946 03 Koldrovo

7.15 Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela re§pektovat’ existujiice konstrukcie, rozvody a zariadenia

stavby, ktoré nie st anebudi predmetom Diela aztohto dévodu nesmi byt plnenim predmetu
Zmluvy dotknuté,

7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky., postupovat’

v zmysle platnych zakonoy Slovenskej republiky a predlozit’ Objednavatel'ovi kopie vaznych listkov
vydanych sklddkou, kde uloZil likvidovany odpad ato najneskér do 5 pracovnych dni odo difa
ulozenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17V pripade, ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklady pozadované podl'a bodu 7.16, bude sa

takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel
md  ndrok na  zmluynd  pokutu  vo vyske 1.000.- Eur (slovom tisic eur)
za nepredloZené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel' uloZil likvidovany odpad ato pri
kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste sivisiaceho s dodavanym

8.1

8.2

8.3

8.4

tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vsetku potrebnii
stcinnost’.

CL. VIl
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najmi:

8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. | tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamenivat mnoZstvd prac vykonanych Zhotovitelom a

mnoZzstvd materidlu dodaného Zhotovitel'om v silade s vykazom vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto

Zmluvy. V pripade, Zze pride k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych materialov

upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v

stlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v

stlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpe€it, aby vykonana praca nebola zaplatena

dvakrat.
Vykaz vykonanych pric podlicha schvaleniu Objednévatela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby
pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsihlasené vykazy
vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktary.
Harmonogram realizécie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najviaésim ¢asovym sekom bude
jeden tyzden a bude obsahovat’ minimélne:

8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel' zdokladuje, Ze predlozeny podet

pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuji zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahoval' samostatne stavebn( pripravenost’

na dodavku a montaz technologie, pokial’ to vyplyva z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer.
Zhotovitel’ pripravi a odovzda DSV na schvilenie na vietky ¢asti vykonanych Prac na trovni
realizadnej dokumenticie. DSV sa maji vyhotovovat ihned’ po ukonéeni konkrétnej Casti Diela.
Zaveretna verzia DSV bude odsihlasena Objednavatelom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat’ a dopiﬁa!’ DSV pocas trvania Zmluvy a poskytn(it” kopie zdznamov,
vykresov a certifikitov pre Objednavatel'a v pravidelnych intervaloch. Zéznamy bud( obsahovat
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podrobnosti o véétk}?ch zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skiikach a skigobnych certifikatoch,
Zaveretné kopie DSV budi odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skiSok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skiisok.

Zhotovitel' zabezpedi zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokongenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vyskové zameranic bude
zahfat’” zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny zamerat' objekty stavby
vratane vietkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial' st stgastou
stavby, dalej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. Poziadavky na zameranie skutkového
stavu vychadzaji zo zdkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Obsah geodetickej dokumentacie
sa Cleni na: ¢ast’ polohopis, ¢ast stavebny objekt, éast’ iné vedenia.

CL IX
SUBDODAVATELIA
Zhotovitel' je oprdvneny zabezpelit &ast realizdcie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatel'ov, ktori sii uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodéavatelov a zaroveii:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskor do pit (5) pracovnych dnf odo diia nadobudnutia G&innosti
tejto Zmluvy preukazat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov spifiajii podmienky
ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze u nich neexistuji dévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO; opréavnenie uskutoéiiovat’ stavebné prace
sa preukazuje k tej Casti predmetu zakazky, ktory mé subdodavatel plnit’.
9.1.2 Za zabezpetenic stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma  Zhotovitel
zodpovednost', akoby prace vykondval sam.
Zhotovitel' je opravneny zabezpe€it’ Cast’ realizécie Diela prostrednictvom inych subdodévatelov ako
podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatel'a na ziklade Ziadosti
Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie suhlasu s pouzitim nového subdoddvatela musi
obsahovat’ najmi:
9.2.1 3pecifikaciu subdoddvatela (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba opravnena konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 Specifikéciu  plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznadenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto subdodévatel'om
dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukézanie spinenia podmienok téasti podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze u nich neexistujii dévody
na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO novym navrhovanym subdodévatel'om.
Objednavatel’ je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmictnut’ udelit’ sihlas.
Do dorucenia pisomného stihlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa ma za to, ze Objednavatel
ZhotoviteFovi tento stthlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pogas trvania Zmluvy musia
spiiat’ podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
Objednévatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukdzat splnenie podmienok podla

predchadzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.

Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie tidaje o vietkych znimych subdodavateloch, tdaje
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia
a to najneskor v Case uzavretia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'och.
Zhotovitel' sa zaviizuje riadne a v&as plnif' svoje zavizky (najmi finanéné zaviizky) vodi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizdcii Diela. OhPadom kontroly plnenia povinnosti
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Zhotovitela podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikoval priamo so
subdodavatelmi. Ak Zhotovitel' nebude plnit’ svoje finanéné zaviizky voci svojim subdodavatelom
podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny postupovat’ v zmysle &lanku X V111,

CLX
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATEI’A, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitel'om, odovzdat Zhotovitelovi
projektovii dokumentéciu identick(l s projektovou dokumentaciou, ktord bola stéastou sttaznych
podkladov.

10.2'V pripade vyhrad Objednavatel'a s ¢innostou subdodavatela/subdodavatel'ov Zhotovitela pri realizacii
predmetu dicla, je Objednévatel opravneny poZiadat' Zhotovitel'a o zjednanie napravy a v zavaznych
pripadoch aj o zmenu subdodavatel'a/subdodéavateloy. Objednavatel’ je povinny pisomne oboznamit
Zhotovitela s vyhradami vogi ¢innosti subdodavatel'a/subdoddvatel'ov. Zhotovitel' je zodpovedny za
zjednanie ndpravy a pripadnii zmenu subdodavatela/subdodavatelov ato najneskér do pit (5)
pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Objednéavatel’a o zjednanie napravy/zmenu subdodavatela na
adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je uréené inak, Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre prislusni ast’ Diela v dase
uréenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 &l. Vltejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdd Zhotovitelovi
origindlne vyhotovenie projektovej dokumentécie pre prisluiny stavebny objekt Diela v pote 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie a uréi napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon ¢innosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisluinych ustanoveni zikona
¢. 50/1976 Zb. o azemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizicii Diela Objednévatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim pric Objednavatel’ zaile pisomn( informaciu Zhotovitelovi
0 stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsthlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a vydavat’ zévizné pokyny v mene Objednévatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realiziciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je
povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednévatel’ je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat’ Zhotovitel'a o nadobudnuti
aCinnosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného dorucenia
oznamenia o nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitelovi plynie lehota na plnenie povinnosti
uvedenych v bode 7.5, 7.13, 9.1.1, vé&lanku XXII, v élanku XXV, v bode 25.1 od dorucenia
oznamenia o nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy. Za dorudenie sa bude povaZovat aj doruéenie tohto
ozndmenia formou elektronickej posty.

10.6 Objednavatel’ je povinny pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a to v lehote najneskor
30 dni odo dfia nadobudnutia G&¢innosti tejto Zmluvy.

Cl. XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Riesena lokalita sa nachadza v k.i. Kolarovo, ulice Mierova a Sv. Anny

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby a
dobu potrebnti pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu zariadenia
staveniska sl stcastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Zhotovitel' uhrddza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska.

11



Mesto Kolarovo,
Kostolné niam. 1, 946 03 Kolarovo

11.5Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podFa platnych pravnych pr;adpiﬁcw po dohode s
prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne zabezpetit.

11.8 Stavebny dennik obsahuje najmii:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel.

¢) teplota vzduchu, pocasie,

d) cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a montazne
prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel’ je povinny viest' pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zékona &.
50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, originél, jednu képiu pre Objednavatela, jednu
képiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit’ sicast” dokumentécie Zhotovitel'a ulozenej na
stavenisku. Bude obsahovat’ zaznamy o vsetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu
pric na stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mdzu urobit’ nasledovné osoby: Zhotovitel’, projektant
stavby, Objednévatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zéklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
autorizovany geodet stavby, $tatne kontrolné orgéany.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisujii vietky skutoénosti rozhodujiice pre phnenie Zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe préc a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie, tdaje déleZité pre posidenie hospodarnosti prac a Gdaje pre postidenie prac organmi
Stétnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11  Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zdpisu. Len vynimoéne sa tak moze urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch
sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

1112 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidendny charakter a nezakladajii prava a
povinnosti zmluvnych stran.

11.13  Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

C1. X11
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej dasti Diela znd%a Zhotovitel od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednivatela okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek asti Diela, materialov alebo
zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a
napravit' skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade iéelu Zmluvy.

CIL X1
REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel' povinny prizvat’ stavebny dozor, ktory skontroluje, & ma
Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zagatiu préc.
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13.2 Zhotovitel prm-i zacatim prflc_ predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel’ zabezpeéi na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpe¢it na vlastné niklady vietky povolenia, stihlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sacastou stavebného konania, ale si potrebné k realizacii prac
(napr. sthlas k vyrubu stromov, stihlas k umiestneniu informacnych tabal, povolenia k zvlastnemu
uzivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vytyGovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projekiu
stavby a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov
spojenych s uvedenymi konmi a pripadnych pokit za nedodrzanie terminov a podmienok v nich
uvedenych.

13.4 Ak v stivislosti so za¢atim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace Zhotovitel' podla projektovej
dokumentacie dopravného znadenia, ktor( si pre tento Gcel zaktualizuje a predlozi na odsthlasenic
prisluSnym orgdnom. Zhotovitel' zabezpetuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajiicich prac.

13.5 VSetky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani stihlasu spravecom
vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spraveu pocas
vykondvania tychto pric a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial’ sa kedykolvek v priebehu vykonévania prac zisti chybné poloha, chybné vyiky, rozmery alebo
umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel je
povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatela. Pokial’ viak chyba
vznikla pouzitim nespravnych adajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom néklady na
zvySenie Ceny pripadne na tpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel’. Kontrola
vyty€enia alebo akejkol'vek vysky vykonanej Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost’ vyty€enia a Skody tym spésobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat’ vietky smerové a vy$kové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a
d'alsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytyovanie objektov.

13.7 Zhotovitel’ je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na komunikaciach, po
ktorych sa dovdZa alebo odvaza stavebny a komundlny odpad, materidly, konStrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstranovat’ odpady a nedistoty vzniknuté preukédzatelne z jeho
stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeGuje Zhotovitel' v zmysle
platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sithlasom Objedndvatel’a dat’ pokyn:

a) na rozSirenie alebo zOZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozdirenie alebo
zlzenie rozsahu sa nebude povazovat’ zmena mnoZstiev z dévodu premerania vykonanych préic);

b) na nevykonanie uréitej prace alebo dodavky materialu;

¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek casti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Gc¢el a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktort bude mat’ Objednavatel’ uzatvoreni
s poskytovatel'om dotéacie.

13.10  Stavebny dozor bude organizovat” kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesaéne za Gcasti
urenych osob. Zhotovitel’ je povinny zuéastnit’ sa na kontrolnych ditoch zvolavanych stavebnym
dozorom za ucasti Objednavatela, stavbyvediceho a ostatnych zistupcov Objednavatela a
Zhotovitela.

13.11  Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat’ stavebny dozor o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
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13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt v salade s
poziadavkami na materialy, stavebné dicly a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby. v
rozpo€te ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom &. 56/2018 Z.z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a podla podmienok tejto Zmluvy.

13.13Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom, ktoré nebudii mat® certifikaty
zhody, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednéavatel
moze stanovit’ termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich
rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakryta bez predchédzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel" je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek &asti Diela, ktordi ma byt zakrytd.
Zhotovitel aspofi tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktori éast Diela bude
zakryvat', aby mohol stavebny dozor vykonat” kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykona, je
povinny uhradit’ néklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa
viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodatoéného
odkrytia Zhotovitel,

13.15  Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
Jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit' sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. Zhotovitel' pred zadatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovateloy
tychto sieti o ich lokalizdciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty€ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel'. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné niklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a vymenu zamestnancov alebo poverenych tretich
osdb, ktorych bude Objednavatel’ povazovat' za nedostatoéne odborne spésobilych na vykon prac pri
realizacii Diela a prikdzat’ Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil novymi.
Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.

13.17  Stavebny dozor, resp. povereny zistupca Objednavatela st opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat' pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na mieste
vykonévania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske, ma privo
okamZite vypovedat' a trvale zakézat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela
Jednorazovii zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok skiisky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skuske. Vykonanie dychovej skisky Objednavatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpednost a ochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

13.18  Zhotovitel' je povinny vypracovat’” kontrolny askagobny pldn scielom preverit a preukazat
vhodnost” technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom, pokial’ je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19  Objednavatel’ pozaduje vykonavat' overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skagkami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentéciou a technologickymi
postupmi préc, ktoré budu slizit' ako podklad pre preberanie hotovych objektov, kongtrukeii alebo ich

Casti.
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13.20  Pred realizaciou diela, Zhotovitel' musi zdokumentovat’ povodny stav komunikécii, rozvodov,
kidblov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou). ktory musi by( odsnhlaseny
Objednavatel'om.

13.21  Zhotovitel' svojou Einnostou nesmie naruSit’ bezpetnost’ cestnej dopravy. Vietky préce
na existujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani sthlasu spraveu vedenia alebo
zariadenia a za podmienok danych spriveami vedenia a za dozoru spraveu pocas vykonavania tychto
prac.

CL X1V
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizicie Dicla bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonan4 obhliadka staveniska do 5.
pracovného dia nasledujiceho mesiaca za G¢asti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za G&elom
zistenia rozsahu dokon¢enych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci: rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednévatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel' vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravinenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budi vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za (¢elom overenia priebehu realizécie Dicla a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, kontrolné dni sa budii konat' raz za
dva tyzdne v termine oznamenom Objednavatelom ZhotoviteFovi najskdr dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného diia je Zhotovitel' povinny zabezpecit tcast
stavbyveduceho a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitel'a. Objednavatel” zabezpeti G&ast” svojho
poverencho zastupcu, pripadne inych odborne spisobilych osob. Zistenia z kontrolného diia  sa
zaznamenajl do stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaji za pravdivé iba v pripade, ze
st potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela zacastneného na kontrolnom dni.
Zhotovitel’ moéze podla vlastného uvézenia vykonat' kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo
ak to bude vyzadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania kontrolného dita
a zaznamoch do stavebného dennika sa pouziji primerane.

14.3 Zhotovitel’ je povinny podas realizicie Diela zabezpecovat' kontrolné skasky pouZitych materialov ako
aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skiiSkam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatel'a je pritomna pri vykonavani
skisok Diela a Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatel’'ovi miesto a datum konania Skusok, a to
najneskor Strnast’ (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom vzajomne
dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objednavatela nedostavi v uréenom ¢ase na vykonanie
skuSok, moze Zhotovitel’ vykonat™ skasky aj bez (éasti Objednavatel’a, pricom je vdak povinny bez
zbytoéného odkladu Objednavatela informovat’ o vysledku tychto skugok. Naklady spojené s
vykonanim skisok Diela znasa Zhotovitel’,

14.5 Ak sa Skasky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitel'a, alebo ak bude vysledok
skisky Diela nevyhovujiici, je Zhotovitel’ povinny nahradit” Objednavatelovi vetky naklady. ktoré mu
v tejto stvislosti vznikna.

14.6 Ak je wvysledok Skasok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skisky opakovat’. Na opakovanie skiasok sa
pouZziji ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.7 Vykonanie Skisok za uc¢asti Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady zistené po
odovzdani Diela.
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14.8 Kontroly a Skigky, ktorymi Zhotovitel' preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykonavaf

nezavislé odborne spasobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné

vykony.

ClL XV
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatelovi okrem dokumentacie

uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvilenej projektovej dokumentéacii odstihlaseny stavebnym dozorom s ich
strucnym odoévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
¢) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznaGenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
¢) dokumentéciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, &islo technickej
normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny. obchodny ndzov materialu a vyrobca
materidlu, osvedtenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na (izemi SR, ndvody na montaZ, idrzbu
a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi
Specifikdciami, protokoly o vysledkoch skaSok (tlakova skuska, prevadzkovd skagka, skidka
vodotesnosti v zmysle prisludnych STN), osveddenia o vykonanych skagkach pouzitych materilov a
vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
f) osvedCenia a zavizné odborné stanoviskd Technickej ingpekcie, Stavebnej inspekcie,
Regionalneho dstavu verejného zdravotnictva, Indpektoratu prace.
g) protokoly o vykonani jednotlivych skigok (skugky vodotesnosti, tlakové skugky, individualne a
komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skuSok a sdhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zaznamy 7z tychto skisok
od spraveov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne sprivy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ - bez
zavad,
i) doklady vyzadované podla zdkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré st pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych &asti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati,

a)

b)
¢)
d)

pricom okrem uz dohodnutych nalezZitosti obsahuje aj;

zaznam priebehu preberacich skiiSok Diela alebo odovzdavanej dasti vratane vyhodnotenia tychto
skusok,

stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajiicich sa odovzdavanej &asti,

stpis pripadnych vad a nedorobkov a Ichoty na ich odstranenie,

lehota na vypratanie staveniska alebo jeho asti.

15.4V pripade, Ze Diclo nesplni vietky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel’

Dielo neprevezme,

15.50 odstréaneni vad a nedorobkov uvedenych v Zépisnici o prevzati vyda Objednavatel’ bez zbytoéného

odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedené
v Zépisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6  Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Dicla.
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15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenic, Ze ditom odovzdania a prevzatia Dicla alebo casti
Diela zacina plynit zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zadatia plynutia zarucnej
doby.

CL XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel' vyhlasuje a zaruéuje sa, ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v stlade a v rozsahu.
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Dielo
si zachovd vlastnosti podla tejto Zmluvy po ziruéni dobu minimélne Sestdesiat (60) mesiacov pre
stavebn( ¢ast Diela a pre technologicka ¢ast” Diela a spotrebny tovar v zmysle zaruénych listov
vyrobeu, minimalne viak dvadsatstyri (24) mesiacov ( dalej aj ako ,.zdruka®). Zaruka sa vztahuje aj
na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne vadnou sGdastou Diela. Vadou sa okrem
zakonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najmi ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokonéena praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akdkol'vek zivada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len
¢iastoéni nefunkénost’ alebo zhoriuje funkénost” Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v silade s podmienkami a $pecifikiciami uvedenymi v jej prilohdch.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkol'vek pravom tretej osoby alebo ak existuji
zivizky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmi pravom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zaloznym pravom).

16.2 Zaruénd doba pre stavebnl Cast’ Diela a pre technologicki Sast’ (vratane spotrebného tovaru) Dicla
plynie odo diia odovzdania Diela bez vad na ziklade Zapisnice o prevzati. Zaruéna doba neplynie po
dobu, po ktora Dielo nie je mozné uzivat’ pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré mi Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v
pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel' ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel
zodpovedi takisto za akukolvek ini vadu, ktora vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v
predchadzajiicej vete, ak tato vada vznikne v savislosti s postupom Objednavatel’a v zmysle ndvodu na
pouzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitel'om (najmii vady, ktoré vznikni poskodenim
Diela Objednavatel'om, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku konania
Objednévatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objednavatel’ ich oznami Zhotovitel'ovi pisomne, pricom Objednavatel’ ma
pravo okrem zakonnych moznosti

16.3.1 pozadovat’ od Zhotovitela, aby bez zbytoé¢ného odkladu, najneskor do piitnastich (15) dni na
svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Dicla alebo Casti Diela, alebo

b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravitel'né u Objednavatel'a;
16.3.2 bez dalSieho odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenast(pi k odstraneniu vad alebo ich
neodstrani v primeranej lehote,
10.3.3 pozadovat’ primerant zl'avu z Ceny.

16.4 Zhotovitel' znasa vetky naklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
vykonanie ndhradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno odstranit’ a
v dosledku nich je Dielo alebo ¢ast’ Diela nepouzitel'né na uréeny ucel.

16.5 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednéavatel’ o prave tretej osoby vedel v ase uzatvorenia
Zmluvy. Zmluvné strany aplikiciu § 433 Obchodného zédkonnika na pravne vztahy podla Zmluvy
vylucuja.
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16.6 Ak podl'a tejto Zmluvy OIi_icdnévaleI' pozaduje zlavu =z Cen_\,*._ Zmluyné strany sa dohodli.
ze pri uréeni vy8ky zl'avy bude Objednavatel’ vychédzat' najmi z posiidenia nasledovnych skutoénosti:
16.6.1 ndklady a cas, ktoré bude Objednéavatel’ musiet’ vynalozit' na ¢innosti, ktoré st nevyhnutné
na to, aby sa Diclo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej ¢asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatel'sk(i &innost
Objednavatel'a a
16.6.4 vyska skod, ktoré mozu byt vadou Diela alebo vadou &asti Diela Objednavatelovi
spasobené.
16.7 Uplatnenim zl'avy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve ato
najmi narok na ndhradu 3kody:.
16.8 Zhotovitel  je povinny nahradit  Objednavatelovi  akékolvek  vydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vznikni v suvislosti s poskytnutim si¢innosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani
vad.

CL XVII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek &asti Diela podla tyzdenného
harmonogramu realizaénych prac, ma Objednévatel’ privo na zmluvnii pokutu vo vyike 0,05 % z
Ceny za kazdy aj zadaty deii takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat’ akékol'vek vady, ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1
% z Ceny.

17.3V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v Ichote uréenej v
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po uplynuti takejto lehoty
za kazdi neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zadaty dei,
kedy vada nebola odstranen4 a to aZ do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel' odstiipi od Zmluvy z dévodu porudenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvni pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel' nezatne zhotovovat' Diclo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Dicla prerudi bez
pisomného sihlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme stihlasného stanoviska k zapisu alebo
osobitnym zépisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zrickne, ma Objednavatel’ za takéto
porusenie Zmluvy pravo na zmluvna pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel' porudi povinnost’ uzatvorit’ Poistenie zodpovednosti za $kodu v dohodnutom rozsahu
alebo takéto poistenie nebude uzatvorené podas celej doby realizicie Diela, ma Objednavatel pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zabezpegit' realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom dohodnutych
subdodavatelov, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zloZit' riadne a nadas vykonovii ziruku, méa Objednéavatel’ pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,07 % znezaplatenej vykonovej zaruky ato za kazdy aj zacaty den
omeskania az do Gplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavizkami, spormi, vydavkami a
nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na
vySetrovanie), ktorti Objednavatel’ utrpi a ktord akymkolvek sposobom sivisi alebo vznikne na
zéklade priameho i nepriameho porugenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavizku
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom a
ZhotoviteFom, ktory podlieha tejto Zmluve.
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17.10 V pripade, ze Zhotovitel' porusi w_o_iu povinnost’ vyplyvajlicu z bodu 22.1 alebo 22.3 7;11|IW}’. je
povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluyni pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny ato za kazdy deif
omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu zbodu 3.1.3., je povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100,00 EUR ato za kazdy den omeskania s dorucenim
ktor¢hokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12  Uplatnenim zmluvnych pokiit podl'a tohto &lanku nie je dotknuty nirok Objednavatel'a na nahradu
Skody v celom rozsahu.

17.13  Akékol'vek zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizatnej faktiry vystavenej
Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doru¢enia Zhotovitelovi. Za nedodrzanie
lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objedndvatel’ uplatnit’ voé¢i Zhotovitelovi tirok z omegkania
atov zmysle §369a zdkona ¢. 513/1991 Zb Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.15 'V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

CL XVIII
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATEL'OM

18.1 Zhotovitel' bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a nie je opravneny postipit, ani
inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajiicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne si zapoditat akékolvek svoje pohladavky vogi
Objednavatelovi.

18.3 V pripade ak Zhotovitel’ bude realizovat’ plnenie podla tejto Zmluvy alebo jeho ¢ast’ prostrednictvom
subdodavatel'a/ov je Zhotovitel’ povinny predlozit’ sti¢asne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
poloziek — stipis prac, ktoré¢ boli realizované subdodavatel'om/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktort
Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad
obsahovat’ idaje ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom ¢&leneni.

18.4 Zhotovitel sa zaviizuje preukézat zaplatenie nhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané

subdodavatelom/-mi najneskor do S pracovnych dni po obdrZani platby od Objednavatel’a alebo poskytnat
iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k Ghrade subdodavatelom nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ je povinny riadne a v€as uhradzat’ vsetky svoje platby voci
subdodavatelom Zhotovitel'a v sulade s prislusnymi vzatvorenymi zmluvami. Pokial’ bude Zhotovitel
v omeskani s Ghradami svojich platieb voéi svojim subdodavatelom dlhsie nez 30 kalendarnych dni
oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ sihlasi a Objednavatel’ ma pravo ( nie vsak
povinnost) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a takto vzniknuta
pohladavku/pohladavky voéi Zhotovitel'ovi je Objednavatel’ opravneny si zapocital’  proti
pohladavke/pohl'adavkam  Zhotovitela voéi  Objednavatelovi  vyplyvajiicim = ztejto Zmluvy.
Objednavatel’ je povinny preverit opravnenost’ naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat' od Zhotovitela, aby v lchote 7
kalendarnych dni odo diia prevzatia Ziadosti doruéil Objednavatel'ovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto lehote nedoruéi svoje stanovisko alebo
ak ztohto stanoviska aztvrdeni a dokazov predlozenych subdodavatelom predavajiceho bude
vyplyvat’ nespochybnitel'ny pravny narok na thradu platby, Objednavatel’ ma pravo tito platbu
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subdodavatelom Zhotovitel'a uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel' povinny ozndmit
minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budi podielat’ na realizacii Diela

take dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodivatela/subdodévatelov voéi
Zhotovitelovi na Objednavatel’a, v opatnom pripade sa zavizuje zaplatit’ Objednévatelovi zmluvn
pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

ClL XIX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel' je povinny viest riadne vSetky knihy a zaznamy (v pisomnej. elektronickej alebo ingj

forme), ktoré obsahuji presné a uplné udaje shvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhrddzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto
knihy a zaznamy budi tiez obsahovat’ (bez obmedzenia) vietky zdznamy/udaje stvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatela, ako sii ¢asové vykazy pric, stavebny/montdzny dennik, tdaje o
materidli, sluZbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel’ je tiez
povinny viest’ zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poZziadavkdch na mozni tipravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

19.2 Knihy a zéznamy podla osobitnych predpisov, ako aj vietky knihy a z4znamy sivisiace s plnenfm

20.1

20.2

podra tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest’ a uchovévat’ po dobu G¢innosti Zmluvy a minimalne
desat (10) rokov po fiplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel
povinny predloZit’ tieto knihy a zdznamy v lehote desat’ (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k
auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zastupcom Objednévatel'a. Rovnopisy knih
a zaznamov podla tohto bodu je Zhotovitel' povinny predlozit a odovzdat Objednévatelovi pri
preberacom konani podla tejto Zmluvy.

CL XX
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objedndvatel’ moZe bez akychkolvek sankeif od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade

20.1.1 ak zakon takito moznost’ Objednavatel'ovi poskytuje alebo
20.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo
20.1.3 ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zékonnika.
Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitel'om sa rozumie okrem iného:
20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo
20.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo &asti Diela alebo
20.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo
20.2.4 omeskanie s odstrdnenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
20.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
20.2.6 ak Zhotovitel' kona akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalositazného konania, kond v rozpore s pravnymi predpismi na ochranu
hospodarskej sitaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno a oprdvnené zaujmy
Objednavatel’a alebo
20.2.7 ak Zhotovitel’ pri zhotovovani Diela pre Objednévatela samostatne alebo prostrednictvom
subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy najmi tykajice sa bezpeénosti
a ochrany zdravia pri prici, poZiarnej ochrany, ochrany Zivotného prostredia;
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20.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodévatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatel'om alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym v tejto Zmluve alebo ku
ktorému bol odvolany sihlas Objednavatela podla tejto Zmluvy a naprick tomu sa tento
subdodavatel’ po troch (3) pracovnych diioch od doruéenia odvolania sihlasu podielal na realizacii
Diela.

20.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit' zadrzné.

20.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie Poistenia
zodpovednosti za skodu a preukazujice vysku poistenia v lehote podl'a bodu 7.5 CIL. VII Zmluvy.

20.3 Odstapenie od Zmluvy sa stava G¢innym dorucenim pisomného ozndmenia o odstipeni Zhotovitelovi.
Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka préva na nahradu $kody, zmluvnych pokit, prav
vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran
alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

20.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vritit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramei realizacic Diela sa
dorucenim odstlpenia stavaji vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel’ nenadobudol vlastnictvo
k nim pred odstipenim.

CL XXI
DORUCOVANIE

21.1 Zmluvné strany sl povinné zachytit' prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vdle je nutné
dorucit’ druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom postového
prepraveu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-
mailovej komunikécie je zmluvna strana povinnd najneskor do troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikéciu, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

21.2 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepraveu sa zasielka povazuje za doruéenii
diiom vritenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zéasielky nedozvie, ato v pripade, ak sa zisielka
vratila z dovodu, ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati
z dovodu, ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr. obchodnom
registri) neznama.

1. XX11
ZAVERECNE USTANOVENIA

22.1 Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ¢innost’ po zverejneni Zmluvy podla osobitnych predpisov. Tato zmluva je v zmysle § Sa zdkona &.
211/2000 Z. z. o slobadnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejilovanou zmluvou, ktord sa zverejiuje v Centralnom registri
zmluy,

22.2 Kazdé ustanovenie tejlo Zmluvy je nutné vykladat v silade s ucelom Zmluvy tak, aby bolo t¢inné a
platné podla platnych pravaych predpisov. Pokial’ by v3ak bolo podla platnych pravnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo netéinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy;
v takomto pripade sa Zmluvné strany zaviizuji nahradit’ takéto ustanovenie v silade s O¢elom Zmluvy
a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbliz$ie upravuji dany pravny vzt'ah.

22.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zdklade vzajomnej dohody
Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky nesmi byt v rozpore s § 18 Z o VO.
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22.4 Pokial’ tito Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stréan. ktoré vznikli na
zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie si vyslovne upravené riadit' prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky.

22.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane dva
(2) rovnopisy.

22.6 Sicastou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢&. 1 — Oceneny vykaz vimer

Priloha €. 2 — Zoznam subdodévatel’'ov a preukizanie spinenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany
subdodavatelov. V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatel'a,
sidlo, ICO  subdodavatela, tidaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia, predmet &innosti na realizacii diela s jeho
percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavizok subdodavatela o poskytnuti sa&innosti dodavatelovi,
ako to deklaruje dodavatel’.

Priloha €. 3 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu pric v ty#diioch (predlozi len dispeiny
uchadzac po odsiihlasent s verejnym obstardavatelom a projektantom pred uzatvorenim tejto Zmluvy,).

22.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta podla ich
slobodnej vole, jej obsahu rozumejii a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom
vedomi podpisuji.

45 % :
V Kolarove, diia K(?;‘Za’l V Bratislave, diia 26E. 2023
Objednavatel” 7Hotovitel
Mesto Koldrovp e%jl(ji:v DS a.s
Ing. Béla lasz — primator mesta Ing. Paviol Hriizik \- predseda predstavenstva
(

Zhotovitel
Metrostav PS a.s.
Ing. Lenka Sykorova — podpredseda predstavenstva
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