Zmluva o Dielo — Rekonstrukcia digestora v $kolskej
kuchyni

v rmysle ustanovenia § 536 a nasl. £ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich predpisov
{dale] len ,Obchodny zdkonnik®) medzi mivvnymi stranami:

bjednivater:
Mézov: Ziakladna Zkola G, Crucrora s VIM — Czuczor Gergely Alapiskola
Sidlo: G. Czucrora 10, Nové Zdmbky
Zastipeny: PaedDr. Zoltdn Priskin - riaditel
Osoba opravnend na
rokovanie:
Wo: 36110752
oig: 2021549332
DIC DPH:
Bankove spojenie: Tatra Banka a.s,
IBAM: SK 67 1100 D000 DOZE 2975 BS26
(dalej len ,objedndvatel™)
Lhotovitel:
MNazow : Auto Project,s.r.o.
Sidlo: Bajkalskd 45G 821 05 Bratislava-mestskd Cast RuFinow
Statutdmy zdstupca : Norbert Agg.Ing.
Csoba oprdvnend na rokovanie
v veciach technickych: Morbert Agg, Ing.
IE0:; 52034429
Dic: 2120904709
IE DPH: SK2120904709
Bankowé spojenie ; {S0B as.
Cislo GEtu: SKE65 7500 0000 0040 2855 8450

Spoloénost je zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 11l
{dale| lan rhotovitel™)

PREAMBULA
Imluvné strany uzatvirajd tito rmiuvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle zdkona
€. 343/2015 L & o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorjch zékonov (dalej len zdkon") na
predmet rdkazky  Rekondtrukcia digestora v Skolskej kuchyni”, realizovanej ako zakarka s nizkou hodnotou
idale] len safai”) podfa § 117 zékona o werejnom obstaravani

Objednavatel a zhotovitel (dale] spolofne aj ako xmiuvné strany”) sa dohodll podfa § 536 a nasl. zdkona
€. 513/1991 7b. Obchodny zdkonnik v zneni neskoriich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej len
~£0D" alebo ,zmiuva”) ra niEie uvedenych podmienck:



Clinok 1.

IMLUVNE STRANY
Zastupcovia oboch strdn vyhlasujl, fe si opravnenl tito zmiuve podplsat a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej oscby.
1.1 Zéstupcovia pre veci technické si opravneni konat len vo veciach technickych a nie sd opravneni dohodnit
tmenu zmiuvy. Zmena osib zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonand pisomne
formaou dodatku k tejto ZoD.
1.1.1 Po uztvoreni tejto zmluvy objedndvatel urdi svojho zdstupcu, povereného riedenim technickych
problémaoy, kontrolou vkonanych pric a predbednym prerokidvanim zmben a doplnkov diela (dale] tiel ako
Jtechnicky dozor Investora® alebo  stavebny dozor”):

Tento zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuice sa:
- pozastavenia alebo odlodenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Zasti,
- pdstrdnenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie si v sdlade s podmienkami zmluvy,
- odsihlasenia rmien oproti relevantne] dokumentacii, 2a podmienky dodriania rovnakej kvalitativnej
grovne a zachovaria, resp, znifenia ceny,
- wylifenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktorf porulla prévne predpisy a nariadenia platné pre
realizaciu diela.

Baléi zéstupca objedndvatela oprdvneny zifasthovaf sa prac na diele, kontrolnych dnl a opravneny na
komunikdciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Mgr. Peter Ficza

Tel.: +421 948 513 582

E-mail: ficzap@gmail.com

1.1.2 Zistupca thotovitela, povereny riadenim a koordindciou stavebnjch prac a inych Zinnosti suvisiacich s
realizdciou diela (dale] len  stavbyvedicl®):

Meno a priezvisko: Morbert Agg.lng.

Tal.; +421 917976 313

E-mail: opautoproject [@gmail.com

Objednévatel je oprivneny prediolit zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktorl st oprdvneni vstipit na
stavenisko na nevyhnutny €as, @ to najm3 pofas kontrolnych dnl, mimoriadnych kontrolnych dni, beinych
kontrol a porad.

Objednavatel prediol zhotovitefovi zoznam poverenych os0b najneskdr v defl odovedania staveniska.

Objedndvatel je oprdvneny v pripade potreby aktualizovaf zoznam oprdvnenych osdb, ktory berodkiadne
prediol zhotovitefovi.

Cldnok 11,
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhatovitel sa zavazuje vykonat za podmienck stanovenych v tejto emluve vietky price a dodavky pre
uskutofnenie diela:
JRekonitrukcia digestora v tholske] kuchyni®™
Predmetom plnenia na zaklade tejto rmiuvy je rekonstrukcia socidinych zariadeni v urtenych priestoroch Skoly
- objednavatela.

Predmet zmiuvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:
a) Vykazom vymer



b} Zaddvacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi vo ,Vrve na prediofenie ponuky” v rdmci
procesu vereiného obstardvania
c) Ponukou zhotovitela prediofenou v sifadi

2.2 Predmetom zmiluvy dalej je:

2.2.1 dodivka diela, t. j. vietky price a doddvky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade 5 5TN, EN a stvisiacimi
technickymi a pravnymi predpismi spojend s realiziciou diela, jeho odovedanim a uvedenim do riadnej a trvale]
previdzky, hlavne {ale nielen) materidl, pracu, straje, dopravu, vritane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov v pofadovanom rorsahu diela,

2.2.2 doddvky takych materidlov, ktoré nie s uvedend vo vykaze vimer, abe si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vytadujl. Takymito Zastami diela sd najmié aviak nie vwloelne pomocné konStrukeie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukind vystuf, montainy materidl, atd’, ak si to povaha diela
vyladule,

2.2.3 predikladanie na schvilenie zdstupcovi objednavatela: technicke] dokumenticie a vzoriek stavebnych
materidlov a wyrobkov pred ich poufitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpetif vietky vyiadované revizne spravy, osvedéenla, certifikty 2 vyhldsenia
o zhode tykajice sa diela, jeho Easti alebo stavebnych virobkov,

2.2.5 matkolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom doddvamych zariaden, ak si to povaha diela vyiaduje,

2.2.6 poistenie thotovitefa voli $kodam spdsobenym ginnostou podfa tejto rmiuvy,

2.2.7 spracovanie prehfadného manudlu/kalendéra pre prevadzku, Gdribu a opravy diela a jeho Easti, ak si to
povaha diela vyiaduje. Dokumenticia bude odovzdand v prehfadne] forme vratane jej zoznamu, najneskér ku
driu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie previdikovych alebo manipulatnych poriadkov oprivnenou osobou a ich schvdlenie
v pripade, fe si to prevadzka diela alebo jeho Easti a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy
vyladujU. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky fasti diela bola vykonand
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

1.1.9 Cistenie staveniska, rabezpefenie nakladania sodpadom oprivnenou esohou a odvoz nepoufitého
materidlu, vdriiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie plédch a komunikacii, ktoré bali znedistend v diisledku
prac thotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného pléanu verejnej price podfa § 13 zdkona €. 254/1998 7. 2. =
potvrdenim o wvykonanych skifkach akontroldch, ako aj Je] pravidelné wyhodnocovanie a pinenie
thetovitelom,

1.3 Objedndvatel je oprawneny aj v priebehu realizdcie poladoval zimeny materldlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto pofiadaviky akceptovaf, pokial tieto boli
prediotent v dostatodnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpedenim dodavky). Pofiadavka na wwmenu
materidlov musl byf vykonana pisomne. Ak hrozl vanik zbytofine vwnaloZenych nakladov, je doddvatel povinny
o tem neodkladne informovat zdstupcu objedndvatefa a ten ndsledne rozhodne, & na svoje] pofiadavke trvd.
Zhotovitel ma pravo na Ghradu vietkych zbytolne vynalolenych nakladov, ak ul pivodny materidl zabezpefil,
2.4 Bez pisomného sihlasu objedndvatela nesmie thotovitel poutit iné materidly, technoldgie alebo zmeny
voli ocenenému vykazu wvymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruienia povinnosti podfa
predchadzajuce] vety bude toto povalované za podstatné porudenie zmluvy, vdbsledku ktorého je
objednavatel oprivneny od zmiuvy odstipif a zhotovitel je povinny na zdklade fisdosti objednavatefa zaplati(
zmiuvnd pokutu vo vylke 10 % z ceny diela s DPH. Zdroved sa zhotovitel zaviizuje a zodpovedd za to, #e pri
realizacli diela nepoulije Hadny materidl, o ktorom je v fase jeho poulitia mame, Ze je fkodlivy. Ak tak
thotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatela vykonaf ckamiite ndpravu tak, aby
objedndvatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Zladnu ujmu. Pred fyzickym zaatim kaide] price je
potrebné maf odsthlasent dokumenticiu a technologicky postup stavebnym dozorom objednévatela.

2.5 Ihotovitel sa zaviruje dodat predmet pinenda minimdlne v kvalite podfa 3pecifikici zadanych
objedndvatefom v sifainych podkladoch v rdmci procesu verejného obstardvania, v dosledku ktorého venikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentne] kvalite. Ako ekvivalentny méble objednévatel akceptovaf wiufne predmet
pinenia s rovnakymi alebe lepdimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhatovitefa, V pripade, ak



thotovitel dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predloZif potvrdenie od
nezavislej indtithcie, 2 nim dodany predmet plnenia jé ekvivalentny v poladavanych technickych parametroch
v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu pinenia je podmieneng sahiasom
objednavatela a jeho pripadnd akceptacia je vyluéne na posudeni objednavatefa.
2.6 Zhatovite! potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, e
501 miu znadme viethky technicke, kvalitativine a iné podmienky newyhnutng k realizacii diela (vratane pripojnych
miest] a fe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutnég,
Cena diela odrifa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny thotovitel ma oddvodnene
predvidat pri vynalokeni ndlefite] odborne] starostlivosti.
2.7 Vietky materidly a wyrobky uvedené vo vykaze vymer s0 Specifikované vzhladom na pofadované platne
vieobecne révirné predpisy. Vietky zdmeny v rdmcl doddvky musia zodpovedat parametrom vyrobkov
uvedenych vo vkaze vymer, odsihlasené objedndvatelom. Pri zdmene nesmie dbjst k zmene koncepcie
riefenia, Vietky povrchové Opravy, farebné odtiene a $truktiry poulitych materidlov musia byt pred
realizdciou odsuhlasend objedndvatefom.
2.8 Fhotovitel sa zavizuje wykonaf dielo s naleditou odbornow starostlivestou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluingm normam a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje nadklady ana svoje
nebezpefenstve v Imiuve dohodnutom fase v rmysle poliadaviek objedndvatefa a odovedd ho
objednidvatelfovi a objedndvatel sa zavizuje rladne a viéas vykonané dielo prevziaf a zaplatil dohodnutl cenu
uvedenu v EL V. tejto zmiuvy.
2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kondtrukcil je nutné pred ich zadanim do wyroby overif
premeranim priamo na stavbe.
Clanok 11,
CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel zaéne s pracami po nadobudnuti dEinnosti tefto emiuvy. Zhotovitel je povinny vykonat a
odovrdal objednévatefovi dielo v rozsahu podfa £L. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:
3.1.1 Termin zalatia prac: najneskbr do troch dni od odovzdonia staveniska.
3.1.2 Termin vykonania 4 odovedania celého diela: najneskir do 31.08.2023,
Objedndvatel odovzdd thotovitelow stavenisko podfa 1, VIL. tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel nezafne s pracami v dohodnutom termine podfa bodu 3.1.1 tohto Elanku, je objedndvatel
opravneny pofadoval od zhotovitela emluvnld pokutu vo vyike 0,1 % z ceny diela s DPH za kaidy defi
ometkania, a to od prvéha diia ometkania vratane. V takom pripade je thotovitel povinny zmiuvnd pokutu
zaplatit za obdoble ai do diia zafatia prde, alebo do momentu ziniku zmiuvného vztahu na zaklade tejto ZoD.
Ak nezafne thotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dehodnutom termine podia bodu
3.1 tohte &dnku, a to * dévodov, ktoré si na jeho strane, bude toto povalované za podstatné porudenie
amiuvy, v dasledku kterého je objednadvatel opravneny od emhuvy odstipit. V takom pripade md objedndvatel
privo uplatnif sl voli zhotovitelovi zmiuvnd pokutu vo vyike jednorazove 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto rmluve, pritom toto pravo mu vznikne diom zdniku tejto zmiuvy odstipenim.
3.3 Zhotovitel dokondi dielo bez zjavmjch vdd a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatefovi v
termine podfa bodu 3.1.2 tohto fdnku rmiuvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovedanie pred zmluvne
dohadnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel dielo prevziat aj v skorfom, ake dohodnutom termine, aviak
rmiuvné strany sa dohodli, fe finantné vyrovnanie je objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo
dokoniené v dohodnutom termine ukondenia,
3.4 SGEastou tejto zmiuvy o dielo je aj podrobny Lasow) harmonogram realizécie diela, ktory tvori prilohu tejto
rmiluvy. Pripadnd :rmena harmonogramu podlieha plsomnému schvileniu objedndvatefom.
3.5 Terminy uvedend v harmonograme pre jednotiivé objekty ako | pre dielo ako celok, si pre zhotovitefa
zdvdzné. Ak dbjde v priebehu praic 2o strany zhotovitela s dokonfenim Elastkovych prac alebo diela ako celku
podla harmonogramu k oneskoreniu dihdiemu nel 15 kalenddrnych dni, povaiuje sa toto za podstatné
porudenie zmluvy a objedndvatel je opravneny od tefto amluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel
pravo uplatnif sl voli zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyike jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnute] v tejto zmiuve, Afternativne, v pripade omeikania zhotovitefa s dokonfenim fastkovych prac
podfa harmonogramu, ktoré bude dihdie ako 15 dni, je objedndvatef oprivneny poiadovat od thotovitela



zmiluvnd pokutu vo wwike 0,1% denne z ceny diela [mysli sa cena = DPH) od 16, dita omeskania do uskutofnenia
predmetne] fasti diela alebo do zdéniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto smluvou. Pre wylidenie
pochybnasti, oba vardanty zmiuvne] pokuty podfa tohto bodu zmiuvvy nemoino uplatnif sifasme,
3.6 ¥V pripade prekdlok spofivajicich vo wyiie] mocl, ktoré zhotovitefowl brania v splneni jeho povinnosti
uskutodnil predmet sdkazky pre objednévatela v dohodnute] lehote, predifuje sa lehota na uskutodnenie
predmetu skazky uvedend v bode 3.1.2 tejio zmiusvy o dobu trvania tychio prekdfok. Rovnako plati, fe v
pripade prekaiok spofivajicich vo vwile] moci, ktoré objedndvatelovi brinia v spineni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnute] lehote, prediiuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekijok. O takychto prekafkach je dcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vanikii tieto prekaiky, povinmy
drubiého Ufastnika berodkladne pisomne informovat. Zdroved je povinny existenciu prekadok spoéivajicich
vo vyile] moci relevantnym spdsobom preukdzat, Po dobu trvania tychto prekdfok, resp. predifenia lehoty na
pinenie, nie je zmluvnd strana v ometkani,
3.7 Pod wyiSou mocou sa rozumejl okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmiluvy ako wysledok
nepredvidatelmpch a zmluvmymi stranami neovphanitelmych prekadlok. Zmeny podasia - okrem extrémmych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa ra vyiliu moc povalujd len v tom pripade, ak majd priamy
vplyw na technoldgiu realizicie diela. Lehotu realizacie diela moZno v tomto pripade prekrogif sumarme najviac
0 2 mesiace,
Clénok IV.

CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovend na rdklade cenove| ponuky zhotovitela, ktord tvorl neoddelitelnd saast tejto
iy — ocenany vykaz wwmer (polotkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inkinierske objekty a previdzkowd
siibory, ako | za dielo ako celok, s4 mawimalne a neprekrofitelng, pokial v tejto zmluve nie je uvedend inak,
Pokial nie @ v tejto zmluve uvedend inak, zahriiuje tato cena vietko, Go je k wykonaniu diela potrebné, a to
najmd (ak je to pre splnente diela potrebng):
4.1.1 naklady na wvwkonanie a riadne dokondéenle diela,
4.1.2 néklady na zriadenie dofasného zarladenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane prejednania a
thrady potrebnyich poplatkov (energie, telefdn, voda, spravne poplatky a pod.), skiadok a nakladov s tym
spajenych,
4.1.3 dofasny zdber inych plich potrebnych pre realiziciu diela & poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytyenie a ochranu podzemmych inkinierskych sieti,
4.1.4 ohchodné privdiky,
4.1.5 ndklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpefenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologicky likvidéciu odpadu a sute z realizadie dieta,
4.1.7 niklady na wyrobnd dokumentdciu, ktord bude wvyhotovend na riklade sifainpch podkladov
wverejnenmych v ramci V0,
4,18 ndkfady na skifky a vwhodnotenbe akosti, néklady na wykonanie a vyhodnotenie funkinych skidok
(vrétane nikladov na energiu) a na odborné posudky, osvedfenia, skudky a merania, ktorymi bude potvrdené
spinenie parametrov uvedenych v zmiuvnej dokumentacil,
4.1.9 niklady na ndvody a manudly k previdrke a adribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 ndklady na vietky price wykondvané za (felom splnenia podmienok uwvedenych v dradnych
povoleniach, vrdtane pripadnych geologickych, geodetickych a Inych merani a prieskumoy,
4.1.11 niklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poliarne| ochramy,
4.1.13 mzdowvé ndklady, a to | v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto sdvislosti vyhlasuje, ie je pine cborndmeny s rozsahom a povahou diela a fe spravne
wyhodnotil a ocenil vietky price trvalého a docasného charaktery, ktoré si nevyhnutné pre riadne a wiasné
splnenie zmiuvy a ke pri stanoveni ceny:
- 53 oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril meestne podmiznky,



_ v dohodnutych zmiuvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poliadaviy na objedndvatela ndme ku dhu
uzavretia tejio rmiuvy.

4.2 Jednotkove ceny v polofkovom rozpotte su pevné a obsahujl vietky ndklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenove] drovni k datumu odovedania diela a zisk zhotovitefa. Jednotkové ceny 50 uvedens a dohodnuté
bez dane 7 pridane] hodnoty. Tieto jednotkove ceny majl dhvizny charakter pre pripadné odpodty & ceny alebo
pre ocefovanie dodatoénych prac wytiadanych objednavatelom.

4.3 Celkovd cena za vyhotovenie predmetu zmluvy e

Cena bez DPH 14.950 - EUR
DPH 205 2.5950 - EUR
Cena spolu s DPH 17.940 ,- EUR

4.4 Cena mbde byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objedndvatel bude plsomne pofadovatl vykonanie dodatoinych pric, ktoré nie si predmetom
projektove] dokumentacie alebo 2 nej podfa obvyklych tésad nevyphyva wykonanie tychto prac, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto Canku rmiluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela déjde k zmendm sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedene v polatkovom rozpofte nevykonaju To strany zhotovitela,
pretoie 5a tieto ukaiu v priebehu pric ako nepotrebné, budd tieto price 2 ceny diela odpotitané, a to v cene
podfa polofkového rozpottu podfa bodu 4.1 3 4.2 tohto Sanku. Postidenie, & niektoréd @ prac obslahnutych
v polofkovom rozpotte sii nepotrebné, je wiluéne na objedndvatelovi. V pripade, ak objednavatel aznami
shotovitelovi, e niektoré zprac zahrnutych do rozpoftu sU nepotrebné, raviiuje sa thotovite!
5 objedndvatefom uravrief dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac 2o zmiuvy
vyfaté spolu s opravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto price wykond, nie je objednivatel
povinnyg za ich vykonanie zaplatif; na tento Géel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povalovaf za bezplatné.
Pri uzatvérani dodatku podla tohto bodu bud zmiuvné strany postupoval primerane podfa bodu 4.8 tohto
Elanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavl potreba Ennost| nezahmutych do rozpedtu, pokial tieto tinnosti neboli
predvidatefné v fase uzavretia emiuvy (tov, nawviac price), mbie sa shotovitel domahat primeraného ovybenia
celkove] ceny o price naviac. Naviac price maiu byf vykonané vylutne na rdklade plsomne uzavretého
dodatku k tejto zmiuve, v opatnom pripade objednévatelovi nevnika povinnost wykonané naviac prace
zaplatit.

4.7 v pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 2 4.6 53 uratvorenie dodatku riadi ustanovenim
E 18 a nasl. zdkona.

4.8 Pastup Gpravy ceny diela pri zafeni, resp. razdireni predmetu pinenia podfa ZoD bude nasledovny:

481 kaidd zmena navrhnuta objedndvatefom oprotl ponulke - ocenenémiu vykazu vymeru (polokovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami shotovitela, objedndvatela, v pripade
patreby aj inymi Géastnfkmi realizacie diela,

4,832 v pripade sihlasu pmiluymych strdn 50 Zmenou (v pripade mGienia na névrh objedndvatefa v silade
5 bodom 4.5 aj bez sihlasu shatovitefa), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpettu, ktory bude obsahovat;

- rekapituldciu ceny objekty, ktord bude ohsahovat cenu 2 rezpoétu, cenu jednotiivych dodatkov k rozpoftu a
cenu spaku,

. rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- paloikovite gceneny vikaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpolet ceny mieng| prac,

. sprievodnd spravy,

- kiplu zépisov 2o stavebného dennika,

- wplyv na dodrianie terminov podfa harmonogramu,

_ daltie nalelitosti [zdpisy, ndrtky, iné potrebné dokumenty) objasfujice predmet dodatku rozpottu.

4.8,3 pre ocenenie vkazu wymer u naviac prac bude rhotovitel poutivaf ceny nasledovne:



a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v polofkovom rozpofte tejto emiuvy bude poulival ceny
7 polofkového rozpottu podfa tejto zmiuvy,

b} price a doddvky, ktoréd nie sO uvedené v rozpocte (ocenenom wykaze vymer), oceni thotovitel
individudinou kalkuldciou, odsihlasenou objedndvatelom,

€] kalkulatny vzorec bude mafl nasledujice zlofenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame nakiady, vwwrobnd réfia, spravna réfia, zisk.

4.8.4 rhotovitel prediod dodatok/dodatky k rozpoftu abjedndvatefovi na odsdhasenie, prifom objedndvatel
ich odsihiasi, prip. vritl neodsiihiasend s oddvodnenim nesdhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpottu,
odsihlaseny ro strany objedndvatela | thotovitefa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto
miluvy v zneni pripadmych dodatkoy,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmivve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu 5 ornafenim, ke bola
tito cena dohodnutd, podfa odsuhlasenych dodatkow k rozpottom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma mluvrymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prislunom
ohjekte, bude opréviiovaf zhotovitefa k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakidre.

4.9 Imluwné strany sa dohodli, Ie v pripade, ak thotovitel ku dfiu prediofenia ponuky nebal platcom OPH,
aviak nasledne sa nim stane, nema ndrok na avytenie celkove] ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia
thotovitefa na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmiluvy koneénd a nemennd a bude
povabovand za cenu na drovni s DPH.,

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5. 1. Objedndvatel sa zavizuje zaplatit’ poskytovateTovi cenu za vvkonané price podla &L IV. tejto
zmluvy.
3. 2. Objednavatel neposkytne zilohove platby. Fakwrovat' je moiné v Giastkovych platbich
nasledovne:

- 1. ¢ast’ 50 % obmeny po podpise Zmluvy o dielo do 14 dni

- 2. &ast’ 50 % odmeny po realizécii dodanych pric
5.3, Objednavatel’ zaplati cenu za dodané prace na ziklade odsthlasenych faktar poskytovatela.
5. 4. Faktiry musia obsahovat' nileZitosti v zmysle zikona o DPH v zneni neskoriich predpisov
atejto #mluvy. Faktiry budi predkladané objednavatelovi v jednom vyhotoveni. V pripade jej
nedplnosti, alebo nespravnosti ju objedndvatel méZe poskytovatel'ovi vratit' na opravu, Dorudenim
opravenc] faktiry zatina plyndt novi lehota splatnosti tejto fakiry.
5. 5. Uhrada faktiry bude realizovand prevodnym prikazom na déet poskytovatela uvedeny v tejto
zmluve, prip. fakuire. Objedndvatel’ nie je v omeskani s dhradou fakidry, ak v posledny defi lehoty
splatnosti zada prikaz na jej dhradu svoymu pefainému tstavu

Clanok v,
STAVENISKD

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sifainou dokumentdciou alebo inym dokumentom pre vykondvanie
diela a pre rariadenie staveniska. V pripade, fe takyto dokument neexistuje, plati, fe stavenisko je priestor,
ktory je pofas uskutoffiovania diela urdeny na wykondvanie rmiuvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladfiovanie stavebnych wyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebmych na uskutoffovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska,

7.1 Objedndvatel odovzdad rhotovitefovi staveniske do piatich kalendarnych dni odo dfa dorufenia
zhotovitefowi pisomnej vwavy objedndvatela na prevzatie staveniska podfa tejto IZmluvy, najneskdr viak
v lehote urfene] vo tejto vyzve, o dom zmiuvné strany spisu odovzdavacl a preberaci protokol, ktorého vior
tvari prilohu £, 7 tefto zmiuvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnif potrebnd sifinnost,
inak lehota na odovzdanie neplynie.



7.2 ZThotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecif akékolvek rariadenie staveniska potrebné na realizdciu
diela, Na stavenisko malu vstupoval iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo zhotovitefa, prip. nimi
poverené tretie osoby, €0 je povinny zaberpedif zhotovitel. V pripade porufenia povinnosti
podfa predchddzajice] vety je zhotovitel na Hadost objedndvatefa povinny zaplatif zmluvnd pokutu vo vyike
1 000,- EUR za kaidé jednotiivé porudenie.

7.3 Thotovite! je povinny obozndmif sa po previati staveniska & rozmiestenim a trasou pripadmych
podremnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelofif alebo chrinif, aby v priebehu realizicie diela nedodlo k ich potkodeniu. Za spravnu identifikdciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny rhotovitel.

7.4 Viatky potrebné povolenia na ufivanie verejnych plich, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikécii, ako aj povolenta na uZivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpefuje zhotovitel a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupracl s objednavatefomn zabezpedi molnosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne injich médii pre potreby realizicie diela a napojenie na verejnu
kanallizdciu a do stavebného dennika zapife podiatolng a konedng merania.

7.5 Ak v sivislosti so zafatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit dopravné znatky
podla predpisu o pozemnych komunikdeidch, racbstard tieto prace a povolenia na viastng naklady rhotovitel.
Zhatovitel dalej zodpovedd i za umiestfiovanie, premiestovanie a udriiavanie dopravnych znaliek a dofasného
dopravného znatenta v sivislosti s priebehom vykondvania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrfiavaf na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny rabezpetil
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospoddrstva a nefistoty vzniknuté jeho pricami. Ak
nebude napriek pisomnej wzve thotovitel toto dodriiavaf, zabezpedi tieto price objednavatel a naklady bude
uplathovat u zhotovitefa. Objedndvatel mble pre toto uplatnenie poulit aj wniZenie Uhrady fakturavanych
platieb, tzv, jednostrannym zapodtom,

7.7 Objedndvatel ma pravo nezafaf preberacie konanie diela resp. nepodpisat preberaci protokol, ak nie je na
stavenicku poriadok, najma ak nmie je usporiadany zvyiny materidl alebo nie je 10 staveniska zakonnym
spisobom rabezpelend spracovanie odpadu v zmyske hierarchie odpadového hospodarstva,

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny wypratat stavenisko a upravif ho
tak, ako uréuje zmiuvnd dokumenticia. V pripade, Ie zmluvnd dokumenticia toto neurfuje, tak zhotovitel
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom terming
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je obledndvatel opravneny iaftoval thotovitefovi zmluend
pokutu vo viSke 1.000,- EUR za kaldy def, poéas ktorého bude stavenisko uiivaf neopravnene, a to a2 do diia
wvypratania staveniska.

Elanok VIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovaf dielo v silade s podmienkami urenymi zmiuvou, penukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela dodrliavatl vietky zavazné a aj
doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpefnostné predpisy, vietky zakony a ich
vykonavacie vyhidéky, ktoré sa tykaju jeho Einnosti, Ak porudenim tychto predpisov vanikne akikolvek Skoda,
néda vietky veniknuté ndklady zhotovitel. Zhotovitefl sa bude riadif zisadami skladovania adpadov, dodriania
bezpednosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlugnostia prainost] na stavenisku a okall. V pripade porulenia
povinnosti zhotovitefa podfa tohto bodu je thotovitel povinny na Hadost objednavatela raplatit zmivni
pokutu vo vylke 500,- EUR za kaldé jednotiive porusenie,

8.2 Zhotovitel je povinny wyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dnl vopred ku kontrole a k prevereniu
viatkych vykonanych préc, ktoré budi v daliom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi. O vkonani
tejto kontroly sa vyhotovi z@pis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na fiadost objednivatefa
odkryt prace, ktoré boll zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svaje naklady za gtelom kontroly 2o
strany objedndvatela. V pripade ak sa objednévatel do 3 pracovnych dnl od wzvy na stavenisko nedostav, je




zhotovitel oprawneny pokraloval v pracach resp. objednavatefom poladované neskordie odkrytie prac v
takomto pripade hradl objedndvatel. Objedndvatel url svojho rdstupcu vo veciach technickjch alebo
stavebny dozor, ktory bude priebeine kontrolovaf postup a kvalitu realizovanych prac a dodévok, Ustanovenie
tohto bodu sa primerane poufije 2] na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objedndvatel opravReny
organizoval v lehotich podfa potreby asvojho uvdZenia aje oprivneny na ne porval okrem zastupcy
zhotovitefa tiel iné osaby. O konani kontrolnych dni je povinny objednédvatel rhotovitela vopred vhodmgm
sposobom informovat.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpovedd 13 bezpednost @ ochranu zdravia vietkjch osab v mieste staveniska,
dodriiavanie vietkych visobecno-zéviznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpelnostrych a zdravotmych
poliadaviek na stavenisko (najméd nariadenie Viddy SR & 396/2006 Z. . o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych podiadavkach na stavenisko] a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi poméckami. v pripade ich
nedodriiavania sa zhotovitel zavizuje uhradif na fHadost objedndvatefa zmluvni pokutu 1 000,- EUR 23 kaZdy
fednotlivy preukdzany pripad. VEetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdoddvatelia budd riadne oznafen|
prisiunostou ku svajmu zamestndvatelovi a budd nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochrannd prilbu v
pripadoch, kedy to ukladd zikon. Dalej sa zhotovitef zaviizuje dodriiavaf hygienické predpisy. Zhotovitel berie
na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom Ease objedndvatela, o ma za nasledak rvyiené riziko
pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijal primerané opatrenia, aby svojou
tinnostou nenarusil bezpeénost osib nachddzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i Inych oséb
pohybujicich sa mimo staveniska, vritane riadneho oznafenia vstupov na stavenisko a umiestnenta oznadeni
prebiehajicich prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zik, £ 314/2001 7. 2. o ochrane pred pofiarmi v platnom
meni tabezpefit pofiarnu asistentnd hliadku na poflame nebezpeénych pracach, a to v rozsahiu urfenom
Touto praviou normio.,

Zdrovefi thotovitel berie na vedomie, #e v priestoroch a aredli objedndvatela plati zdkaz fajtenia v zmysle
zakona £ 377/2004 Z. 2. 0 ochrane nefajfiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neni neskortich
predpisov (dale] len ,zdkon o ochrane nefajliarov”). V pripade nedodriania tohto zdkazku zhotovitelom alebo
jeho ktorymkofvek z jeha subdoddvatefov sa rhotovitel zavazuje uhradif na Ziadost objednavatefa zmiuvni
pokutu 500,- EUR za kaidy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je dotknutd deliktuding rodpovednost
thotovitela alebo jeho subdoddvatelov v zmysle zdkona o ochrane nefajfiarov,

8.4 Vietky odborné price musia vykondval pracovnici zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, majici prislufnd
kvalifikiciu. Doklad o kvalifikici pracovnikov je zhotovitel na poliadanie objednavatefa povinny tomuto
bezodkladne prediodif. Zhotovite! je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinng bez zbytofného adkladu
upozornif na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloleni adbormej starostlivosti.

B.5 Zhatovitel je povinny zabezpedit dielo protl kridedi a vandalizmu. Pripadné Skody spisobené kradelou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objedndvatelom
bez wyhrad znaga zhotovital.

B.E Zhotovite!l je povinny byt poisteny pre pripad rodpovednosti za Skodu spdsobend vykondvanim Sinnost v
rmysle tejto ZoD, s minimadlnym limitom poaistného plnenia vo vyike mluvne ceny diela s DPH. Thotovitel
nesie voti objednavatefovi zodpovednest aj za $kody spbsobené Einnostou svejich subdodédvatelov, ako by ich
sposobil sam. Doklady o poistenl je povinny prediofit objednivatefovi najneskbr k momentu odovedania
a prevzatia staveniska a opidtovne kedykolvek potas vykondvania diela do 3 dnl, pokial o to objedndvatel
pofiada; v pripade omeikania s opitovnym predlofenim dokladov je objedndvatel oprévneny pofadoval od
zhotovitefa :mluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kakdy, aj zacaty defl omedkania. Ak zhotovitel nepredioi
k momentu prevzatia staveniska objedndvatelovi doklady o poisteni podfa tohto badu, bude toto povalovand
1a podstatné porufenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objedndvatel oprdvneny od zmiuvy odstupif. V takom
pripade ma objednévatel pravo uplatnif sivoll zhotovitelovi zmiuvnil pokutu vo vitke jednorazove 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, prifom toto privo mu vznikne diom zanlku tefto rmiuvy
odstapenim.

B.7 Atmgnnnsfuu thotovitela dijde k spdsobeniu fkody objednidvatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienck vyplyvajicich zo zikona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyphpvajicich @ tejto zmiuvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito 3kodu



odstrénif 2 ak to nie je moiné, tak dokdzand tkodu finantne nahradif. Vietky naklady s tym spojené zndda
zhotowitel.
8.B ZThotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zdstupcu (stavbywveddd], ktory bude trvalo riadit
priace na stavenisku, Objedndvatel je opravneny odmietnuf zdstupcy, eventudlne po predchadzajicom
upozornen! pofadoval vymenu skir schvdleného zastupcu. Objedndvatel miode takisto poliadal thotovitels,
aby bezodikladne odvolal @ price na diele ktorikofvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho
subdoddvatelom, ktord podfa ndzoru objedndvatela zneudiva svoju funkelu, alebo je nespbsobild, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebe ktore] pritomnost na stavenisku je povaiovana
objedndvatefom za nefiaducu 2 objektivnych a preukizatelnych dévodov. Osoba, takto odwoland @ préce na
diele, bude shotovitelom berodkladne nahradend inou osobou.
£.9 Thotovitel rodpovedd za to, fe na diele budd poufité materidly, vyrobky a technoldgie schvilens
pre Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU aw silade
so rakonom £ 1332013 Z. 2. o stavebmych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zikonov.
B.10 Zhotovitel je povinny zabezpedil upratanie a ekologicky Hkvidaciu vietkych odpadov 1o svojej Cinnosti a
ginnosti svojich subdoddvatefov podla prisludnych zdvaznych predpisov a nariadeni, Zhotovitel zabezped|
ulofenie stavebne] sute na organizovani sklidku odpadu a vybdrané materidly vhodné na recykldciu
{drubotné suroviny] odovedd do prisluSnych zbernyeh surowin, Doklady o ulokend odpadu predlodi
objednavatefovi pri preberacom konani a na poliadanie aj v priebehu realizécie diela. Nakladanle 5 odpadom
na stavbe sa bude riadif platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového hospodarstva.
8.11 Zhotovitel je oprdvneny pinif predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienak:
8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpetif a financovaf vietky subdoddvatelské prace a doddvky a nesie
za ne ziruku v plnom rozsahy, Zhotovitel zodpovedd za odbornd starostlivost pri vybere subdadivatela,
ako aj za vysledok Einnostl vykonane] na zaklade zmiuvy o subdoddvke.
B.11.2 Zornam mnamych subdodivatelfov je uwedeny v prilohe £ 4 tejto zmiuvy. V pripade zdmeru
realizavat ndstup nového subdoddvatela a taktiel zdmeru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informaovat objedndvatefa do piatich pracovnych dni odo dita uzatvorenia
rmiuvy so subdoddvatefom o jehe ndstupe na realizaciu diela. Subdodévatel je oprdvneny nastipif na
realizéciu diela a po sihlasnom wyjadreni objedndvatefa. Objedndvatel je povinny vyjadrit svoj sihlas
alebo odévodneny nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo dfia dorufenia
pisomného oznamenia thotovitela,
B.11.3 Kaidy subdoddvatel musi splfiaf podmienky podfa prislutnych ustanoveni rdkona o verejnom
obstardvanl, pricom objedndvatel osobitne overl, fe kaidy subdoddvatel, wbrany thotovitefom splfia
alebo najneskdr v fase pinenia zmluvy bude spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e] a f) zdkona. K
rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviale aj svojich subdodivatefov vodi ich pripadnym
subdodivatelom tak, aby v celom subdoddvatelskom refazci vietci doddvatelia spliiali alebo najneskdr v
Zase plnenia zmiuvy budd splfiat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a ) zakona. Objednavatel dake|
osobitne overl, fe u prislufnéha subdodévatela neexistuji dévody na wylifenie podfa § 40 ods. & pism. a)
&f h) a ods. 7 zdkona.
8.11.4 Kaidy subdodévatel musi byl schopny realizovatl prislusng tast predmetu rakazky v rovnake|
kvalite ako hotovitel,
8.12 Objedndvatel ma prévo cdmietnuf podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy subdoddvatefom, ak nie
s spinené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3-8.11.4,
8.13 Zhotovitel sa zavazuje plnif svoje finandné zdvazky voli subdodévatefom, podiefajicim sa na plneni
predmetu tejto zmiuvy, risdne a wias. Porusenie tejto povinnosti 20 strany zhotovitela sa bude povaiovat za
podstatné porudenie zmiuvy a bude viest u objedndvatela ku znifeniu hodnotiace] zndmky referencie padfa
§ 12 zikona o verejnom obstardvanl. V pripade viinejiieho alebo opakovaného porufenia tejto povinnosti
miife objedndvatel navyie odstipif od tefto zmluvy a/alebo uplatnif si vodi thotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vyike jednorazovo 15% 2 ceny diela vrdtane DPH dohodnutej v tejto zmiuve, pricom toto pravo mu venikne
diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Ma preskimanie spinenia tejto pavinnosti je zhotovitel povinng
v lehote 7 pracovnych dni ode dia dorulenia Hadosti objedndvatela prediofif objednivatelovi zmiuvné valaly
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subdodavatelov celéhe refazca na kontrolu spolu s pisomnym wvyjadrenim podfa wirvy objedndvatefa.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia dplné pisomné dokumenty |pravne akty) osvedéujice presny a Gplny obsah
prévnych vztahov vrdtane finanénych vzfahov a pineni v tom konkrétnom subdodédvatefskom refazci, ktorého
je onamujici subdoddwatel Ofastnikom. K zabezpefeniu tejto modne] povinnosti zhotovitel svojich
subdodavatelov zaviale. V pripade, ak zhotovitel porudi svoju povinnost prediodif objedndvatelovi
dokumentaciu tykajucu sa zmiuvnych vitahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysie tohto bedu, je povinny,
v pripade ak ho na to objedndvatel pisomne vyrve, zaplatif objedndvatefovi rmluvnd pokutu vo witke 5% z
celkove] ceny diela vrdtane DPH dohodnutej v tejto zmiuve,
B.14 V pripade, ak zhotovitel preukdzal technickd alebo odbornid spisobilosf wo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tefto zmluvy, technickymi a odbomymi kapacitami inej osoby a podas
trvania tejto zmiuvy dojde k pineniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel je oprévneny toto plnenie
poskytnit len prostrednictvom tej csoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; mofnast
rmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.
8.15 Zhotovitefl je povinny zabezpelit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu zmiluvy a
ktorého pévodcom je objedndvatel, v silade so zdkonom £ 79/2015 Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v meni neskordich predpisov [dalej len .zdkon o odpadoch”) a ostatnymi vieobecns
siviznymi predpismi SR,
8.16 Zhotovitel je povinny dodriiavat, za Géelom predchddzania veaniku odpadov, obmedzovania veniku
odpadov, obmedzovania mnoistva odpadov ako aj thodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospoddrstva so pdvaznym poradim priorit:

8.16.1 predchadrzanie vzniku odpadu,

B.16.2 priprava na opdtovné poulitie,

8.16.3 recykldcia,

8.16.4 iné thodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.165 mefkodfovanie,

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vinikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pivodcom je zhotovitef, v sdlade so rikonom o odpadoch; najma, aviak nielen, ide o odpady, ktoré vanikli zo
tariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad kemundlneho
charakteru, ktory wyprodukujl zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitefa a/alebo iné osoby, ktoré pinia alebo
sa podiefaji na pineni predmetu zmiuwy.
8.18 Zhotovitel je povinny odovzdaf odpady vzniknuté pri pinenl predmetu zmiuvy, ktorjch pvodcom Je
objednédvatel, len osobe opravnene] nakladat s odpadmi podfa rékona o odpadoch.
8.19 Zhotovitel je povinny najmeskdr ku div zadatia pric prediolit objednavatelovi zmiuvu na odoberanie
pdpadoy uzatvorend sosobou majicow opravnenie podlfa zékona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknd pri plneni predmetu zmluvy a ktonych pdwodcom je objedndavatel. V pripade zéniku
takejto rmluvy  Je rhotovitel povinng berodkladne zaberpedil a prediofif cbjedndvatelovi nowd zmiluvu
spifajicy podmienky podfa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak rhotovitel nepredio®i ku diu zatatia pric
objedndvatefovi zmiuvu na odoberanie odpadov uratvorend s osobou majlicou oprdvnenie podfa zikona o
odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povaiované za podstatné porulenie zmiuvy,
v disledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade md objedndvatel privo
uplatnit si vodi zhotovitefowi zmluvnd pokutu vo vwike jednorazovo 15% z ceny diela vrdtane DPH dohodnute|
v tejto rmluve, prifom toto prévo mu vznikne diiom zdniku tejto zmiuvy odstdpenim, V pripade omeikania
s opdtovnym predlofenim dokladov je objednavatel opravneny pofadovat od thotovitefa rmiuvni pokutu vo
wyike 500.- EUR za kaddy ded omefkania. Omeikanie s opatovnym prediolenim dokladov je povaiované za
podstatné porudenie zmiuvy, v dbsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmiuvy odstupit.
B.20 Zhotovitel je povinny veniknuté odpady, ktorych pbyvodcom je abjedndvatel:

£.20.1 triedit podfa druhov,

B.20.2 rabezpedit sprivnost zaradenla odpadu podla Katalogu odpadov (vwhiifka Ministerstva Eivotného

prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 £, 1., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni neskorsich

predpisovl,
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8.20.3 rabezpefif ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym nefiaducim dnikom.

£.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovdval evidenciu o druhoch a2 mnodstve odpadov, ktorych pévodcom
je objedndvatel a o nakladani s niml v salade s vyhldSkou Ministerstva fivotného prostredia Slovenskej
republiky £. 366/2015 Z. 1 o evidentnef povinnosti a ohlasovace] povinnosti v zneni neskorsich predpisay;
evidenciu vedie zhotovitel v mene objedndvatela.
£.22 Thotovite!l je povinny odovedat objedndvatelovi evidenciu cdpadov podfa tohto bodu zmiuvy, ktoré
vznikli v kalendérnom roku realizacie prac, vidy najneskor k poslednému divu prisludného kalendarneho roku;
ak je dielo realizovang v jednom kalenddrnom roku, Je zhotovitel povinny odovedat evidenciu odpadov v defi
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym dstupcom objednavatefa. Zhotovitel je povinny
odovrdafl bezrodkladne objedndvatelovi evidenciu odpadov aj vidy, ak o to objednavatel zhotovitela poliada.
Thotovitel je dalej povinng objednavatefovi odovedat:

£.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budd na strane odoveddvajuceho podpisand, s uvedenim mena,

priezviska a ddtumu, poverenou osobou zhotovitela a zérover poverenou osobou objedndvatefa a na

strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat s odpadmi

£.22.2 vaine listky potvrdend opravnenou osobou,
8.23 Thotovitel sa zavizuje odpad, ktorého plvodcom je objedndvatel, bezodkladne po jeha veniku odovedat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorents zmiuvu podfa bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné poufitie, ich recykldciu, pripadne iné
rhodnocovanie.
8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom &tdtnej sprivy odpadového hospodarstva
poskytne rhotovitel objedndvatefovi séfinnost a kontrolnym organom poaiadovani dokumentaciu,
B.25 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulofené orgdnom Stdtneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.,
B.26 V pripade, ak v désledku porulenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude 20 strany organov
§titne| sprivy odpadového hospoddrsiva objednavatelovi ulodend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatefovi nahradif najneskdr de 7 {siedmich) pracovnych dnl odo dfa dorulenia pisomnej wizvy
objedndvatefa na dhradu ulofenej sankcie. Objedndvatel je tie? opravneny jednostrannym pravoym dkoenom
pohfadavku podfa tohto bodu zmiuvy veniknutid vodl zhotovitelovi zapoditat.

Cldnok VL.

ODOVEIDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel je povinny plsomne ozndmit objedndvatefovi najneskér 15 dnl vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je potem povinny najneskér do troch dni od terminu pripravencosti
na odovrdanie stanoveného thotovitefom zahdjif preberacie konanie a riadne v fiom pokradovat.
9.2 Ak zhotovitel ozndmi objedndvatelovi, 2e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, }e diedo nie je podfa podmienok mmluvy ukonéené alebo pripravené na odovedanie, e zhotovitel povinny
uhradif objedndvatelovi vietky néklady tym veniknuté a zéroven je objedndvatel oprivneny poladovaf od
rhatovitela miuvni pokutu vo vike 500,- EUR.
9.1 Zhotovitel je povinng pripravif a doloZif pri preberacom konani (ak su relevantné):
9.3.1 zdpisy a osvedfenia o vykonanych skifkach pouditych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a kondtrukei zakrytych v priebehu prac,
9.3.3 zépisy o vyskidani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a previdzkowych skigkach,
9.3.4 pldn ufivania verejne| price,
9.3.5 daléiu dokumenticiu vyplyvajicu z obsahu tejto zmiuvy,
9.31.6 podrobny Cislovany roznam odovedavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povalovat 2a dokondené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zapis o odovedani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chib, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstrénenia. Termin
odstrénenla urfi objedndvatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov adrobnych chyb. Ak
objedndvatel odmietne dielo prevziaf, je povinny uviest do zapisu svoje divody. Objednivatel je opravneny
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odmietnuf dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnute] kvalite podfa zmiuvy, ak nie ja
vyhotovené celé dielo podfa rmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brinia jeho ufivaniu,

9.5 Dielo je povalované za ukonéené po ukonenl vietkych pric uvedenjch v £L II. tejto zmiuvy, ak si
ukenfend riadne, bez vid a nedorobkov a zhotovitel odovedal objedndvatelovl doklady uvedeng v bode 9.3
tohto Clinku. Ak sd v tejto zmiuve pouFité terminy ukondenie diela alebo ded odovzdania, rozumie sa tym ded,
v ktorom dbjde k podpisu odovidavacieho protokolu bez vhrad,

9.6 Objednavatel ma privo, prevziat aj dielo, ktoré wwkazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrdnia
uiivaniu diela. V tom pripade je thotovitel povinny odstranif tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
rapise o odovedani a prevzati, Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohadnutom termine, je
objedndvatel opravneny pofadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 100,- EUR za kafdy nedostatok alebo vadu
a deft omefkania s jej odstrénenim. Objedndvatel nie je povinnyg prevziaf dielo vykazujice nedostatky alebo
drobné vady. Odstrénenie véd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zépise o odovedani a prevzati diela.
2.7 Zhotovitel je povinny v primerane] lehote odstrdnif nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva, fe
za uvedené nedostatky nezodpovedd. Miklady na odstranenie v tychto spornyeh pripadoch nesie zhotovitel,
a to ai do dosiahnutia dohody oboch strdn alebo rozhodnutia sidu. Ak nepristipl zhotovitel k odstréneniu
nedostatkov a drobnych vid v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5
dni po pisomnom vyzvani objednévatela, méie objednavatel voli thotovitelovi uplatnif zmluvnd pokutu vo
wiike 1 000,- EUR za kaidy ded, o ktory zhotovitel k ich odstrdneniu pristipi neskér.

Clanok IX.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uwwedend v £ 1. tejto zmluvy zdruku v ditke 60 mesiocov, Thotovitel
rodpovedd 2a to, Ie dielo je zhotovené na zéklade rozpoftu (oceneného vikazu vymer) a podfa podmienck
dohodnutych v tejto zmluve a viecbecne zdviznych privnych predpisov a fe polas plynutia rérutne] daby
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve, Zhotovitel ruti za to, 2e dielo md v Zase prevzatia zmiuvne
dohodnuté viastnosti, Je zodpovedd technickym normdm a predpisom SR, Je nemd vady, ktoré by rudili alebo
znifovali hodnotu alebo schopnost jeho poulivania k zvylajnym alebo v zmluve predpokladanym G&elom.
Zhotovite! rodpovedd za nedostatky, ktoré md dielo v fase jeho odovzddvania objedndvatefovi a pofas
mirufnej doby. Ak odovidané dielo bude mat vady, md objedndvatel prévo na dodatofné bezplatné
odstranenie vady,
10.2 Objednavatef je povinny vady pisomne reklamovaf u zhotovitela bez zhytofného odkladu po ich zisteni,
V reklamdcii musia byf vady popisané a uvedené, ako sa prejavuld, Dalej v reklamiécii méfe objednévatefl uviest
svoje potiadaviy, akym spisobom pofaduje vadu odstranit alebo i pofaduje finanénd ndhradu.
10.3 Zhotovitel je povinny najneskir do 5-tich dni po dorufeni rekfamdcie pisomne czndmit, & reklamaciu
uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov reklamiciu neuzndva. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, e reklamaciu objedndvatela uzniva.
10.4 Reklamdciu je moiné uplatnit najneskdr do posledného diia rdrufnej lehoty, priom | reklamécia odosland
objedndvatelom v posledny def zarufne| lehoty sa povauje za vEas uplatnend,
10.5 Zhotovitel @ povinny pristupif bezodkladne k odstrafovaniu reklamovane] vady, najneskdr viak
do platich dni po dorufeni reklamdcie, a to i v pripade, fe reklamdciu neuzndva. Ak tak neurobl, je objedndvatel
oprivneny pofadoval od thotovitefa zmiuvnd pokutu 2 000,- EUR za kaidy dedi, o ktory k odstrdneniu vid
pristipi neskdr. Objedndvatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadni ndhradu Skody.
Niklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spormyich pripadoch, a¥ do vyrielenia sporu.
10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady anl do 10-tich (desiatich) dni po dorugeni
reklamacie objedndvatela, je objedndvatel opravneny poverif odstrdnenim vady Iného doddvatela, Vietky
takto vzniknuté nidklady sa zavizuje uhradif objedndvatefovl zhotovite!.
10.7 ¥ pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovidania diela
objednivatelovi je zhotovitel povinng pristipif k je] odstrafiovaniu neodkladne a pracovaf na nej a¥
do dpiného odstranenia,

Clanok X.
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DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je povinny vykondval predmet tejto zmiuvy prostrednictvom kvalifikovanych osab, ktorymi
rhotovitel preukazoval spinenie podmienok Gfastl v s0fafi na tento predmet zdkazky. V pripade, fe nastane
situdcia, Je bude potrebné nahradit nejakd kvalifikovand osobu, nova kvalifikovand osoba musi spliat rovnaké
pofiadavky ako boli pofadované na preukdzanie spineénia technickej alebo odbornej spsobilosti podfa § 34
ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikowvanych osdb tvorl Prilohu €. 6 tejto zmiuvy. Kakrdi
wymenu kvalifikovane] osoby musi schvalif objedndvatel. V pripade, e k vymene kvalifikovane] csoby ddjde
bez sihlasu objednidvatela, bude sa to povaloval za podstatné porudenie zmiuvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstipil od tejto zmiuvy. V pripade porulenia tefto povinnosti zhotovitefom, je objednavatel
opravneny potadoval od zhotovitela zmluvnd pokutu 2 DOO0,- EUR 2a kaldé jednotlivé porusenie. Lstanowvenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, fe uchddzaé preukazoval spinenie technicke] alebo cdbornej spdsobilostt
podla § 34 ods. 1 pism, g) zdkona v sifali na tento predmet zakazky.
11.2 Zhotovitel je oprévneny prostrednictvom subdodévatefov wykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
stihlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na sihlas objedndvatela pri kaidom subdoddvatelovi a zdroven
kaidy subdoddvatel musi splfaf podmienky podrfa &1, 8 bod 8.11 tejto zmiuvy. Sthlas objednavatela musi mat
pisomnd formu. V pripade porufenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude povalovat za podstatné
porudenie miuvne] povinnosti a objedndvatel bude oprivneny odstipit od zmluvy. V pripade peruienia tejto
povinnasti zhotovitefom je ohjedndvatel opravneny od thotovitefa pofadoval zmiuvnd pokutu vo vylke 5% 2
cefkovej ceny diela vritane DPH urienej v tejta ZoD.
11.3 Objedndvatel je opravneny previest svoje priva a povinnosti 2 tejto zmiuvy vyplyvajice na tretiu asobu,
Ak objedndvatel prevedie svoje priva a povinnosti 2 tejto mluvy vyplyvajuce na ind osobu, je povinny toto
neodkladne ozndmif pisomne zhotovitelovi, Zhotovite! nemdie bez predchidzajiceho pisomného sihlasu
objedndvatela postipit svaje préva a povinnost! z tejto zmiuvy vyphyvajice na ind osobu. V pripade poruienia
tejto povinnosti bude toto povalované za podstatné poruSenie zmiuvy, v dosledku ktorého bude abjedndvatel
opravneny odstapil od zmiuvy.
11.4 Zhotovite! je povinny oznamif objednavatefovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich zavizkov
padfa tejto zmluvy a ktoré médu maf vplyv na zmenu pokynay objednavatefa tykajicich sa dosiahnutia uéelu
sledovaného touto zmiuvou.
11.5 Zhotovite!l je povinny chrinif majetok objedndvatela s ktorym pride pri plneni tejto xmiuvy do styku, jeho
prdva a pravom chrdnené zujmy a disledne na to vyulival vietky zakonne prostriedky a uplatfioval vietky
dostupné moinosti,
11.6 Dbjedndvatel je povinny pri pineni tejto mluvy poskytnit thotovitefovi potrebnd sifinnost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie Ofefu tejto zmiuvy. Objedndvatel sa tiel zavazuje, ie bude so thotovitefom
bez zbytotného odkladu rokoval o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovphywnif vykonanie diela, a
& mu bude oznamoval vietky okolnosti, ktoré by mohll ohrozif lehoty stanovené na vykonanie diela.
11.7 Zhotovitef je povinny zachovat midanlivost o vietkych skutofnostiach, o ktonjch sa dozvie v sivislostl 5
wykonanim diela, najm# newyufif ani nespristupni{ tretim osobdm Hadne skutofnosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zdlelitostl, o ktorjch bol pofas platnosti tejto zmiuvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pofas plnenia tejto zmiuvy. Tieto informécie je zhotovitel opravneny poskytoval iba swojim
ramestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpoveda za dodrfiavanie zavizku micanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
thotovitel viazany aj po skonfeni platnosti tefto zmiuvy.
11.8 Rorhednutie pofadovat zaplatenie zmluvne] pokuty podfa tejto zmluvy oznami objedndvatel dorufenim
penalizatne| faktiry zhotovitelov. Zmluvné pokuty podfa tejto :mluvy je moZné kumulovat, ak v tejto zmiuve
nie j& uvedené inak. Objedndvatel méie uplatnit xmiuvnd pokutu dorufenim penalizatne| faktbiry
zhotovitelovl kedykolvek potom, &0 mu na fiu vznikne prévo. Splatnost penalizatnej faktiry je 14 dnl odo dia
jej dorucenia.
11.9 Uplatnenim zmiuvne| pokuty née je dotknuty ndrok na néhradu Skody sposobenej objedndvatelov
porufenim zmiuvnyjch povinnosti podfa tejto rmiuvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objedndvatefa na raplatenie zmiuvnej pokuty.
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11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmyske § 3 ods. 2 2dkona 421994 £, 2. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na thotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do adovedania Opiného diela bez vad objednavatelov
- je hatovitel povinny pristiapil k jej odstrafovaniu neadkladne a pracoval na nej a2 do Uplného odstrdnenia.
Ak tak neurobi, je objednavatel od rhotovitefa opréwneny pofadoval zmiuvnl pokutu 5 000,- EUR za kakdy
def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskir. Pre tento pripad objedndvater
a zthotovitel bez medkania uzatvoria dodatok k emluve, prifom pre stanovenie ceny odstrdnenia mimoriadnej
udakosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy,

11.11 Zhotovitel sa zavizuje poskytnif objedndvatefovi alebo nim poverenym osobdm sdfinnost potrebnd na
vypracovanie zdverefného technického a ekonomického hodnotenda dokonteného diela,

11.12 Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisem tejto zmivey potvrdzuje, le:

a) nebol on, ani jeho Statutdrny orgdn, ani den Etatutdrneho orgdnu, ani den dozorneho orgdnu, ani
prokurista pravoplatne odsddeny za trestny Ein korupcie, trestny €in podkodzovania finantnych
zédujmov Eurdpskych spolofenstiev, trestmy &in legalizdcie prijmu z trestne] dinnosti, trestny din
zalofenia, zosnovania a podporovania zincineckej skupiny, trestny fin zalofenia, 2osnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestny £in terorizmu a niektorych foriem Odasti na terorizme,
trestny Cin obchodovania s Tudmi, trestny Cim, kiorého skutkova podstata sdvisi s podnikanim alebo
trestny &in machindcie pri verejnom obstardvani a verejnej drabe,

b} nemd evidovand nedoplatky na polstnom na socidine poistenie a zdravobnd poislovia neeviduje vodi
nemu pohlfadévky po splatnosti podla osobitnych predpisov v Slovenskej republike a v Stite sidla,
miesta podnikania alebo obvyklgho pobytu,

¢) memd evidované dafiové nedoplatky voli dafovému dradu a colnému Gradu podfa osobitnych
predplsovdbc) v Slovenskej republike a v Stdte sidla, miesta podnikania alebo obwykieho pobytu,

d} nebol na jeho majetok vwhidseny konkurz, nie je v reftrukturalizacli, nie je v ikviddcii, anl nebalo proti
nemu rastavend konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo rruleny konkurz pre nedostatok
majethu,

¢) je oprévneny doddvaf tovar, uskutodhiovat stavebnd prace alebo poskytovaf slulbu,

fi mnema vlofeny zdkaz Gfasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej
republike a v §tdte sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

11.13 ZThotovitel sa zavizuje spifiat podmienky podfa bodu 11.12 tejto zmiuvy potas celého trvania zmiuvy,
Porufenie ustanovenia podfa predchddzajice] vety predstavuje podstatné porufenie tefto zmiuvy aje
ddvodom na odstupenie od tejto zmiuvy,

Elanok XI.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, #e ich zodpovednost za Skodu veniknutd porutenim povinnosti vyphyvajocich
t tejto zmluvy sa bude riadif ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodnéha zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prislufnych privnych predpisov platnych a afinnych na Gzemi Slovenskej republilky.
12.2 Objedndvatel nemd ndrok na néhradu kody, 2k nespinenie povinnosti zhotovitela bolo spAsobeng
konanim objednévatefa alebo nedostatkom siéinnosti zo strany objednédvatela, Takéto konanie objednavatela
mius zhotovitel preukdzat.
12.3 Zhotovitel, ktory vwkondva Sinnosti na zdklade tefto zmiuvvy rodpovedd objednavatelovi 2a Skody, ktord
mu spisobil v sivislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna rmiuvna strana nebude rodpovednd druhe| zmluvne] strane 23 nespinenie alebo omelkanle
s plnenim svojich zmiuvvnych zdvazkov, ak takéto nespinenie bude vychddzal z okolnosti celkom wyiutujicich
rodpovednost, Usinky vylufujice zodpovednost si obmedrené na dobu, pokial trvd prekdika, s ktorou sd

uinky spojend,



12.5 Ustanovenie bodu 124 tohto Eldnku zmluvy sa uplatni za predpokladu, fe druha zmluvna strana bola
obomnmamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladane] dobe ich trvania pastibnutou zmiuvnou stranou
ihned ako sa o ich wyskyte dozvedela,

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmiuvne] pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknute pravo
objedndvatela na ndhradu Skody. V pripade veniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednédvatefovi zmluvni
pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatif na zdklade dorufens] penalizalnej faktiry.
Zmiuvné strany sa dohodli, fe objedndvatel ma pravo jednostranne zapolitat aj nesplatné 2mluvné pokuty,
ostatné sankche a nadhrady Ekody vofi svojim splatnym zdvizkom ku zhotovitefovi. Ak vznikne ndrok na zmluyné
pokuty, ostatné sankcle a ndhrady $kody v jednotiivom pripade, budd sa tieto zmluvnég pokuty, ostatne sankcie
a nahrady Ekody spoditaval,

Clénok X,

UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13,1 Zhotovitel spini svoju povinnost vwkonat dielo jeha riadnym wkonfenim a odovzdanim Gpiného diela bez
vid a nedorobkov podfa &L, 1. tejto zmiuvy, Okrem toho je moZné ukonéif tuto zmluwy aj;
13.1.1 pisomnou dohodow zmluvnych strdn,
13.1.7 odstipenim od zmiuvy.
13.2 Od tejto zmluvy moino pisomne odstipit iba v pripadoch, kloré ustanovuje této zmluva alebo zakon. Ak
53 rozhodne niektord 2o zmiluvnych strdn od tejto zmibuvy odstaplt z ddvodoy dohodnutych touto zmivvow, je
povinnd svoje odstipenie pisomne oznamif druhej strane. Ddstdpenie od wejto 2miuvy musl mat pisomni
formu, musi byt dorufené drube] zmluvne] strane a musi v fiom byf uvedeny konkrétny dovod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmiuvy, Inak je neplatné, Odstipenie od zmiuvy je Glinné jeho dorulenim
druhej zmiuvnej strane. Odstdpenie od rmiuvy nema vplyvy na povinnost tmiuvngch strin zaplatit zmiuvné
pokuty.
13.3 Ak odstipi niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmiuvy na zéklade dovodu dohodnutého touto zmiuvou,
potom povinnost! zmluvnych strén si nasledujice:
13.3.1 thotavitel vykond sipls vietkych vykonanych prac, oceneny podla spbsobu, ktorym je stanovena cena
dieta,
13.3.2 rhotovitel vwkond finanfné vytislenie vwkonamych pric a spracuje celkovi faktdru,
13.3.3 rhotovitel odvezie vietok svo] nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodni inak,
13.3.4 zhotovitel vyzve objednivatela k fastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny do Strndstich
kalenddrnych dni od dorufenia vyzvania zahdjit éiastkové preberacie konanie,
13.3.5 po Ziastkovom prevzati vykonanych pric podpiiu obe strany preberaci protokol pre odovzdand East
diela,
13.3.5 strana, ktord ddvodné odstipenie od zmluvy zapritinila, je povinna uhradif druhej strane vietky naklady
jej vaniknuté 7 dévodu odstipenia od zmiuvy. Odstdpenie od :miuvy nemd vplyv na povinnostl zmluvnych
stran podFa tohto bodu zmiuvy, V pripade odstipenia od 2zmluvy sa zmluva zrufuje uplynutim lehoty uvedene|
v bode 13.2 tejto amluwy,
13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd mmluvné strany povinné wvratif pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd oprdvnené Hadaf vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmiuvy. Naroky thotovitefov na zaplatenie ceny 2a ui vykonané plnenia
nebudl odstipenim od mluvy dotknuté, Ma tieto ul wvykonané pinenia sa budd primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluy.

Clanok X,
ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1 Akékolvek pisomnosti na ziklade tejto mluvy, alebo v sivislosti s fou, budd dorufované doporucene
poitou na adresy zmluvnych stran uvedend v edhlavi tejto zmluvy, ibaie odosielajucej zmluvne| strane adresat
pisomnosti plsomne oznamil novi adresu sidla, pripadne Ind novd adresu uréent na dorufovanie pisomnosti.
Pisomnostl takto zaslané sa povaiuji ra dorufend najneskdr uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia
odovzdania pisomnosti na poStovd prepravu, aj keby sa adresit o takejto pisomnosti nedorvedel alebo
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pisemnost odmietol prevziafl, pokial nebude preukdzané dorufenie skir, V pripade objedndvatela je mokné
dorucenie pisomnosti vykonal 3] jej edovedanim na dradnej podatefni v jej dradnych hodindch, prifom ded
dorutema vyznadl podateffa dradnym postupom na pisomnost,
14.2 Irmnluvné strany vyhlasuji, ke dodlo k dohode o celom rozsahu tejto rmiuvy a e nebola uzavretd v tiesni
a 2a nevyhodnych podmienok pre niektond zo zmiluvnych stran,
14.3 Tato rmiuva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objedndvatel a jeden rhotovitel.
14.4 Tato zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
~dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zdstupcov emluvnych strdn pre vecl technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatefov uvedenych v bode 11.2 tejto zmiuvy, ktoré méale objedndvatel
odsihlasit v sdlade s podmienkami uwedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
dorulenym v pisomne] forme druhej zmiluvnej strane,
14,5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmiuvy a v je] obsahu nezahrnuté, stricaji ddom podpisu
¢mluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmiuvngé dohody uzavrell,
14,6 Tato zmluva nadobibda platnost diom jej podplsu zrmiluvnymi stranami. Zmluva nadobida Glinnest diom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovem sidle objedndvatela.
14.7 Zhotovite! berie na vedomie, fe rmiuva sa uzatviira so subjektom, ktory v zmysle zékladnych principov
zdkona €. 211/2000 Z, . o slebodnom pristupe k informdcidm a o zmene a dopinenl niektorych zdkonov fzékon
o slobode informacll)/ v zneni neskoriich predpisov .o nie je tajné, je verejné” a prevalujici verejny zdujem
nad ebchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb” na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulofene]
tdkonom o slobode informacii rverejiiuje vietky informicie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji
poufivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Stétu za
ucelom zvysovania transparentnosti samosprivy pre obfanov a kontroly verejnych financii obfanmi a na
zaklade tejto skutofnosti vyslovne sihlasl so zverejnenim tefto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkoy, vritane
jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu fobsah, ndlefitosti, obchodné tajomstvo, fakturatné ddaje/, na
internetove| stranke vlastnika za Glelom fvylovania transparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly
vere|mypch financli obdanmi. Tento sahlas sa udeluje bez akychkolvek whrad a bez fasového obmedzenia.
14.8 Priva a povinnosti zmluvmych strin neupravené v tejto rmluve sa riadia prisiuinymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi viecbecne zdvaznymi privnymi predpismi platmfmi a GEinnymi
¥ Slovenzke| republike,
14.9 Neoddelitefnou sofastou tejto zmiuvy si nasledowné prilohy, uvedenéd v platnom poradi zéwiznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najwyiiou privnou silou (Priloha €. 1) ku dokumentu
5 najniiiou pravnou silou (Priloha €. 9);
Priloha £ 1: Vykaz vimer - polofkovy rozpolet thotovitefa - prediodi uchddzal ako sufast’ ponuky (podla
technickych dokumentov:

- L5 G_CZUCIORA_REKONSTRUKCIA_DIGESTORA_ZADANIE XL5X*
Priloha £, 2: Preberaci protokol diela - vior - pofadufe so od dspesndho uchadzada

Ak niektord 2 uvedenych prifoh v fase uravretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohouw tejto zmiluvy momentom
jej veniku.




Protokol o odovzdani a prevzati pracoviska/zdkazky

Nazov zdkazky: RekonZtrukcia digestora v Skolskej kuchyni

Rozsah prdc: Realizdcla pric,dodanie stavebnych prac-sluiby v zmysle projektu, zmiuvy
o dielo a schvdleného rozpoltu

Zhotovitel: Auto Project, s.r.0., Karpatské ndmestie 104,831 06 Bratislava-mestska Zast Rata
IC0: 52034429

Opravneny zdstupca: Norbert Agg.Ing.
Stavbyveduci: Norbert Agg

Objedndvatel: Zikladnd Skola G. Czuczora s VIM — Cauczor Gergely Alapiskola
Sidlo:G. Cruczora 10, Nové Zamky
IC0:36110752
Zastiipeny: PaedDr, Zoitdn Priskin - riaditel
Stavebny dozor:

Zatiatok realizdcle préc:  1.08.2023

Dokonéenie podla zmluvy: 1 mesiac

Planované dokonfenie:  31.08.2023

Vyjadrenie Géastnikov preberacieho konania:

Objednédvatel: Objedndvatel vyhlasuje Ie odovzdava pracovisko/zakazku v zmysle zmluvy
o dielo zo diia 28.07.2023, miesto stavby Z5 G.Czuczora 10,Nové Zamky

Pripomienky:

ZThotavitel: Zhotovitel wyhiasuje,fe preberd pracovisko/zakazku v zmysle uzavretej zmluvy
o dielo zo diia 28.07.2023, miesto stavby 25 G.Cruczora 10,Nové Zamky

Pripomienky:

Po miestne] obhliadke pracoviska/zakazky wkonali uvedeny zistupcovia cbjednavatela
a thotovitela preberacie konanie.
Tento protokol o prevzati a odovzdani pracoviska/zakazky potvrdzujd svojimi podpismi:

— Za thotovitela: Norbert Agg.Ing.
Détum: 28.07.2023

§ggvr




Ioararm pric 5 doddvok - Aekonitreiol digertora v Skolsis] kuchyni

Db jedindrratel! Iikdadnd fkol G. Croczony 3 VI - Crucaor Gergely Alapiskoly
s 3p1 10782

Adeesa & Crucrorn 10, 580 02 Mowd Zamioy
Eontaktai osona: Mgy . Petor Ficea

Tal: »4231 S48 513 5H2

E-mail: skola. iuczora @ greail com

Migsbo dadunia: Zakladnd tola & Crucnora & VIM - Cruceor Gergaly Alapiskola
4. Caucxora 30, Nawd Zamiog

Zoznam pric:
FE Nao
L |Bemoral s edves axistiosho digestora v interiée] Simlsks) bectyne
i |Demonidleniddtors oduivania - sateniés
3. |wiontil dipsison  potis 3 nad varnymi obpekimd
4 |Mionkit ventiitors oduvania - axieribr, mpojenie do el siete
5 |Ia cralbilania - pleatroindtalalng price
B[Skl funkingiti
7. |Masdirsios a malariks wwaoniviey g0 demnantili @ montali
B
Cena calkom
Zoznam doddvok: | o
PL Polotka Podet, MJ | Casaies OF | Cona s DPH
i Marencvy digestor £ 1 madvarny objekt £ 1 v neamerech min, 2500mmed 800 » lpaimi lukiu ks 4000, AH2L-
i seraroy dipeior £ 2 nad ! £. 1 v roperernch min. S00mmaE00mm 4 lapadmi tuls len | 1380 1536,
1 |Weresoy digeaor £ 3 nad £, 1w nabmerneh min. SOCmmmesiOemm & fapadmd tuky 1k |B90- 11068,
[ vantildbor sierlsnovy § Wi mss 3500 MmN lix |45, 12940~
vanbiator xberiGnovy 5 vykonom min 2100 m3,/h alobo aft. redenie v interien 1 | ; LMy
5. | Reguldtor otdtoh Tin  |250, 300,
7. |Ranesia pod vennititor 1l }200, Mo
B |VZT potrabig 80 prievery D355 2 barawiy podia trasy #m 1310 1872 |
[0, [ Wcrakbey manordl 1ia (200, M0, |
Cena celkom 11;45&- 14540, |
[Cmna celkom ta sikasku Cera  [OPH  [spolu
. Rekonbtrukzis digestars v latsan] kuchyei I 14080, (2990 170,




