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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 
 

Článok 1.  
Zmluvné strany 

Objednávateľ:    
 
Názov organizácie:  Krajský súd v Bratislave 
Sídlo organizácie:                Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1 
IČO:                         00 215 759 
DIČ:                          20 20 80 4027 
IČ DPH:                                    nie je platiteľ DPH 
Banka:                                     
Číslo účtu:                                
Zastúpenie:                         JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu 
Tel.:               
e-mail.:                                     
web. stránka                              
 
 
   
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)   
Názov:     ANEKO SK a. s. 
Sídlo:      Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený:    Jaroslav Novota, Jozef Stolár - predstavenstvo        
IČO:     36534668 
DIČ:     2020146348 
IČ DPH:    SK2020146348 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
tel.:      
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:  
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:  
Zapísaný v Obchodnom registri Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.10486/N 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Preambula 

 
1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 7123/2019 na zabezpečenie stavebnej 

práce – Výmena okien – Justičný palác (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, 
predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa opisu predmetu zákazky a 
požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v Projektovej dokumentácii „Výmena okien – 
Justičný palác 2“ zadávanej postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). 
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Článok 2.  
Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán 

 
2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – Výmena okien – Justičný palác, a to na 

základe opisu predmetu zákazky, definovaného projektovou dokumentáciou, spracovanou Ing. 
arch. Rudolf Melčák, SKA. 
 

2.2 Predmetom zmluvy je výmena okien zadných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v 
Bratislave: A-Ľavý koniec, B-Ľavé krídlo–zdrav, C-Ľavé krídlo–bok, K-Pravé krídlo-bok (koniec). 

 
2.3 Predmetom zmluvy podľa bodu 2.2. je komplexná dodávka plastových okien vrátane zamerania, 

výroby, dodania, demontáže pôvodných drevených okien, systémovej montáže nových 
plastových okien (včítane tesniacich pások), ich utesnenia PUR-penou, murárskych vysprávok na 
fasáde i v interiéri v obdobnom materiály, farbe, štruktúre, upratania a odvozu a naloženie s 
demontovanými oknami, parapetnými doskami... v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. 

 
2.4 Stávajúce okná majú nasledovnú technickú špecifikáciu: 

- 2 (3) dielne, 1 krídlo otváravo sklopné 
- hrúbka rámu šxhr = 65 x 70 mm; 
- zasklievacia lišta š x hr = 10 x 20 mm; 
- rozmery izolačného skla hr. = 27 mm; 
- plastová priečka skla š = 30 mm. 

 
2.5.    Technické riešenie je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
2.6.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční : 

2.6.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve 
2.6.2. v súlade s požiadavkami podľa projektovej dokumentácie  
2.6.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer (Príloha č. 3 tejto zmluvy). 

 
2.7. Objednávateľ poskytne na realizáciu predmetu zmluvy technické miestnosti na uloženie náradia 

a drobného materiálu. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi vo vymedzených priestoroch k 
dispozícii sociálne zariadenia, prezliekarne (šatne).  
 

2.8.   Objednávateľ poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady. 
 

2.9. Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje, aby rešpektoval rozvrh práce  a celkovo pracovný režim 
objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu predmetu zmluvy počas víkendových dní 
(sobota, nedeľa), prípadne až je to uplatniteľné počas sviatkov v časovom rozpätí od 06:00 hod. 
do 22:00 hod. a v pracovnom týždni v časovom rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod. s 
prihliadnutím na svetelné podmienky v exteriéri. Tento osobitný harmonogram realizácie 
predmetu zmluvy je zohľadnený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a bude predmetom operatívnej 
koordinácie stavebných prác počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 
2.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť organizáciu prác na stavenisku (ktoré predstavuje vymedzený 

interiér sídla objednávateľa – pojednávacie miestnosti, kancelárie a pod. a z časti exteriér), aby 
bol dodržiavaný poriadok a čistota na stavenisku, aby boli výrobné zariadenia a materiály z 
miesta realizácie stavebných prác (vymedzené miestnosti, resp. exteriér, kde budú práce 
vykonávané) vždy po čiastočnom ukončení prác (napr. po skončení víkendu) odstránené a 
uložené buď v technických miestnostiach, ktoré poskytuje objednávateľ a pokiaľ to nebude 
kapacitne možné, v priestoroch zhotoviteľa. 

 
2.11. V prípade znečistenia plochy priľahlých parčíkov (vyšrafovaná časť pôdorysu podľa projektovej 

dokumentácie) alebo ich znehodnotenia (napr. trávnatej plochy v parčíku), tieto uvedie 
zhotoviteľ do pôvodného stavu. 
  

2.12. Objednávateľ je povinný zabezpečiť činnosti súvisiace s prípravou jednotlivých miestností 
dotknutých osobitným harmonogramom prác podľa Prílohy č. 2 zmluvy. Objednávateľ 
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zabezpečí bezproblémový prístup k oknám v rámci jednotlivých miestností, teda zabezpečí 
odsun a ochranu interiérového vybavenia miestnosti. 

 
2.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť hrubé dočistenie okenných výplní ako aj čistiace práce v 

exteriéri (aby priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu) a hrubé čistiace práce v interiéri. 
 

2.14. Súčasťou predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie sú špeciálne stavebné práce (§ 
43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ 
zabezpečí realizáciu týchto špeciálnych stavebných prác opisu v projektovej dokumentácii, 
podľa tejto zmluvy a v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným 
rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na 
zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, vydanú/vydané/preukázaný 
príslušným akreditovaným orgánom členského štátu. (Uchádzač/zhotoviteľ uvedie názov 
licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť 
alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10  ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje 
požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia):  

 
Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcii do stavby číslo 17/079/LIO, vydaná 
Technickým a skúšobným ústavom stavebným, dňa 28.2.2017.  

 
Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu je prílohou č. 5 k tejto zmluve. 
 

2.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
2.16. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa 

čl.5 tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. 6 tejto zmluvy. 
 
2.17. Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na 

základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, 
ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Spolu s preberacím protokolom 
zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 
zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, plán užívania predmetu 
zmluvy ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania 
predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k 
predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických 
prehliadok, údržby a opráv.  

 
 

Článok 3 
Miesto realizácie predmetu zmluvy 

 
3.1.   Miestom realizácie predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa – Záhradnícka 10, 813 66 

Bratislava.  
 

3.2. Časti plnenia predmetu zmluvy (napr. stavebné materiály, výrobky a podobne), ktoré si vyžadujú 
dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ 
na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením 
a znehodnotením.  

 
Článok 4. 

Doba realizácie predmetu zmluvy 
 

4.1.   Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
4.1.1. odovzdanie staveniska do 2 dní od účinnosti zmluvy 
4.1.2. začatie realizácie diela:  do 2 dní od odovzdania staveniska 
4.1.3. odovzdanie diela v súlade s osobitným harmonogramom realizácie predmetu zmluvy 

podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy do 31.12.2019. 
4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela 

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 
výnimkou: 
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4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán  a 
tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 

4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných 
okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela 
zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena 
rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to 
zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia 
zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak 
nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo. 

4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 
vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa  časového 
a vecného harmonogramu, ktorý zohľadňuje potrebu minimálne obmedziť pracovný režim 
objednávateľa, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 
tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

4.4. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2., a to 
výlučne z dôvodov na strane objednávateľa, sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného 
zdržania. 

4.5. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a 
prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez 
takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ 
ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nevylučuje sa 
podľa dohody zmluvných strán aj čiastkové odovzdanie diela s tým, že čiastkové odovzdanie 
diela bude fakturované spôsobom podľa bodu 6.1 tejto zmluvy. 

4.6. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka a od zmluvy odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.  

4.7. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované 
podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

 
Článok 5. 

Zmluvná cena 

 

5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v 
znení neskorších zmien ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 
uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná: 

       

 Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:            149 580,29    

 Sadzba DPH v %                                20 % 

 Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:              29 916,06 

 Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:      179 496,35 

 Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: 
Jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatšesť eur tridsaťpäť centov 

    DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie. 

5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy  je stanovená ako súčet cien 
všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), 
podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky 
výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa 
tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa 
tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou.  

5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú 
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy. 

5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto 
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou 
písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov 
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(napr.  daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu 
ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať 
za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu 
predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech 
zhotoviteľa. 

5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) 
alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO). 

5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch: 

5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo 
strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej 
práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu 
výmer  a v súlade s § 18 ZVO, 

5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na 
základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ 
tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 
zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ 
odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného 
dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.  

5.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 
ZVO.      

5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný: 

5.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, príp. projektanta 
a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby, 

5.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ 
dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať: 

a) celkovú cenu z výkazu výmer,  

b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 

c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 

d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny 
jednotlivých dodatkov a ceny spolu 

e) sprievodnú správu, 

f)      kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku 
výkazu výmer,  

5.7.3   zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na  odsúhlasenie, 
pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 
do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy 
formou písomného dodatku k zmluve, 

5.7.4 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu 
s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením 
odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.3., 

5.7.5 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu  zmenenej ceny vo faktúre. 

       
Článok 6.  

Platobné podmienky 
 

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia 
preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí  na 
základe faktúry vo výške zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania predmetu zmluvy a na 
základe protokolu o čiastkovom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúry v prípade čiastkového 
odovzdania diela zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác a dodávok do troch 
pracovných dní od dňa schválenia protokolu so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z 
jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.  

6.2  Faktúra musí obsahovať náležitosti v  zmysle ustanovení  § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
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neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, 
ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podľa bodu 
7.4.7 tejto zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí 
faktúra obsahovať: 

 názov diela, 

 predmet úhrady, 

 číslo ZoD (dodatku k ZoD), 

 vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi), 

 čiastku k úhrade spolu, 

 splatnosť faktúry. 
6.3  Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach. 
6.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku 

zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie 
a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti  pre 
objednávateľa  začne plynúť doručením opravenej resp. novej  faktúry objednávateľovi. 

6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého obsahom 
bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis 
vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom boli práce vykonané. Nevylučuje sa osobitne dohodnutá periodicita vyhotovenia súpisu. 
Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť 
zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v 
súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy.  

6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 %  z celkovej ceny s DPH. 
Zostávajúcu  časť 5 %  ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne: 

- 3 % po odsúhlasení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
stavebných prác,  

- 2 %  uhradí do 30 dní  po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia 
objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené. 

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na 
základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5. 

6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, 
faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho 
sídla.  

 
Článok 7. 

Dodacie a realizačné podmienky 
 

7.1 Odovzdanie staveniska: 
7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestorov staveniska po dobu 

realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie 
staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po 
dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v 
ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy. 

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska, ak 
je to uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.1.3 Objednávateľ podľa bodu 2.7. tejto zmluvy zabezpečí na svoje náklady technické 
miestnosti na uloženie náradia a drobného materiálu a poskytne zhotoviteľovi vo 
vymedzených priestoroch k dispozícii sociálne zariadenia, prezliekarne (šatne).  

7.1.4 Objednávateľ podľa bodu 2.8. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie 
a prívod vody na svoje náklady. 

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby 
realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení, náklady sú súčasťou zmluvnej 
ceny. 

7.1.6 Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné pri práci v exteriéri, zabezpečí pred začatím prác na 
stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek 
podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného 
značenia na vlastné náklady, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade 
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s príslušnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, na vlastné náklady. 
7.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska predovšetkým v exteriéri, 

čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.  
7.1.8 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu 

zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné 
všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, 
pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. 

7.1.9 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a 
uplatniteľné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenie a osadenie stavby. 

7.1.10 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií 
pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a  miesta vstupu na stavenisko. 

7.1.11 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi. 
 
7.2 Realizácia: 

7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, 
podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných 
oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a 
priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného 
čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou 
subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu 
práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy 
pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, podľa § 41 ods. 3 ZVO, bude prílohou 
č. 4 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 
13 – Subdodávatelia. 

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela 
zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy. 

7.2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením. 

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky 
odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými 
predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu. 

7.2.5 Pri priebežnom dokončení stavebných prác podľa vecného a časového harmonogramu 
podľa Prílohy č. 2 zmluvy, pri dokončení diela  je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, 
výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať. 

7.2.6 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 
zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom 
znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a 
zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok  vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom 
výmer, príslušnými normami, a  cenníkmi stavebných prác. 

7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na 
odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.  

7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na 
odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.  

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí, aby  práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných 
právnych predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto 
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práce, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou 
kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka. 

7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v 
zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky 
spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi 
ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela (ak je to 
uplatniteľné). 

7.2.12 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú  uvedené v predmete 
zmluvy alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých 
materiálov a výrobkov, ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov 
navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v 
stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s 
predchádzajúcim bodom 7.2.11.  

7.2.13 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy 
alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný 
doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. 
výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, 
kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) 
plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ 
objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že 
zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa 
požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na 
ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných 
materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise 
tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia 
predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, 
typu, druhu, výrobcu a pod. 

7.2.14 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe 
č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný. 

7.2.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov 
v okolí stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak 
je to uplatniteľné.  

7.2.16 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku 
odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných 
zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.  

7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných 
prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali 
ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. 
Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti 
odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich 
množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa 
dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:  
7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov 
7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 
7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

7.2.18 Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na 
dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely 
rozkopávky, prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí 
bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov. 

7.2.19 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe 
nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

7.2.20 Objednávateľ má právo, aby ho pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zastupoval 
stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné 
výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 
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výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky 
kontrol kvality - atesty.  

7.2.21 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 
objednávateľ  zaobchádzať dôverne. 

7.2.22 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, 
prípadne zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.  

7.2.23 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 
požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo 
neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s 
takými prácami budú spojené „práce naviac“ resp. sa zvýši cena diela,  znáša zvýšenú 
cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na 
primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné 
dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.24 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe 
minimálne jedenkrát za týždeň. 

7.2.25 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy. 

7.2.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 
subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor 
objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých 
závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.  

7.2.27 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, 
ak je to uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, 
ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, 
že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia 
ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná  v lehote určenej v 
písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela  a 
objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

7.2.28 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a 
dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre 
úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, 
nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná 
zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy 
do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo 
vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa 
v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba 
realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na 
základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v 
dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom 
zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok 
uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na 
základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po 
podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s 
článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.29 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávateľom 
po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady 
do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli 
známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať 
písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky 
s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, 
nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať 
postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.30 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7.2.31 Spolupôsobenie objednávateľa : 
7.2.31.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, 
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ktoré je nevyhnutné k  riadnemu a  včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k  
riadnemu a  včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a  k  riadnemu a 
včasnému odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 
7.2.31.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne 
dohodnutom čase, inak v primeranej lehote. 
7.2.31.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na 
rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné 
prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme 
zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.  
 

7.3 Stavebný denník: 
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 
originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 
stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 
odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom 
konaní. 

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho 
sú oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený 
zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej 
alebo verejnej správy.  

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými 
listami alebo v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online 
prístupom pre stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú 
zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa 
nesmú vynechať voľné miesta. 

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 
prác. 

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 
svoje vlastné náklady. 

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí 
svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s 
obsahom. 

7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho 
protokolárneho prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu 
podľa bodov 7.4. tejto zmluvy.  

7.4 Odovzdanie: 
7.4.1 Dielo sa vo vzťahu k ustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy považuje za dokončené dňom 

odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, 
pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, 
resp. osobami písomne poverenými štatutárnym orgánom, v prípade objednávateľa sa za 
túto osobu považuje riaditeľ správy súdu a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je 
odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu. 

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú. 
7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závady a nedorobky a 
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to až do termínu ich odstránenia. 
7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 

objednávateľovi, kedy bude  dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie. 
7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela. 
7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

7.4.7.1. zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich pasporty a 
návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s 
prekladom do slovenského jazyka, 

7.4.7.2. technický a záručný list výrobku, 
7.4.7.3. stavebný denník, 
7.4.7.4. doklady o naložení s odpadom (demontovanými oknami a súvisiaci odpad) 
7.4.7.5. ostatné súčasti stavebného diela. 

                      Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a 
preberacieho konania. 

7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu a všetky požadované doklady vrátane zoznamu týchto dokladov 
tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle 
odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj plán užívania stavby ako predmetu 
zmluvy podľa bodu 2.17. tejto zmluvy. 

7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak  zistené vady 
a nedorobky bránia plneniu jeho účelu. 

7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov 
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok 
k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. 

7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné 
odovzdanie. 

7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s 
ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako 
mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca dokumentácia. 

7.4.13. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa 
bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu 
alebo písomne zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú 
časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté 
objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné 
nároky objednávateľa z vád dodaného diela alebo jeho ucelenej časti. 

7.5. Osobitné technické podmienky: 
7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na 

predmet tejto zmluvy a s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými 
predpismi a normami. 

7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 

Článok 8.   
Zodpovednosť za vady a záruky 

 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po 

tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa. 
8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom.  

8.3. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné 
odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie 
chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou, ak sú 
opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu 
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diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude 
dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ 
v oznámení o vadách diela. 

8.4.    Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, 
i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

8.5.    Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom 
a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 
túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.6.    Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy 
počas záručnej doby minimálne 6 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti 
diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.  

8.7.    Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky, materiály 
a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 6 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 
4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela. 

8.8. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov 
a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line  
služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.  

8.9. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu 
zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom 
zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou. Za účelom riadneho nakladania a užívania 
predmetu diela objednávateľom, zhotoviteľ dodá ako súčasť odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu plán užívania stavby podľa bodu 2.16.tejto zmluvy. 

8.10.    Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v 
sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne 
a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude 
dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ  neodstráni vady 
v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.  

8.11.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na 
nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou 
formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa 
k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov 
alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností 
objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela. 

8.12.    Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení. 

8.13. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať  podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
Článok 9  

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 
2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,02 % z ceny časti diela, s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. 
V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode  4.1. 
článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny celého 
diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ  povinný túto 
zmluvnú pokutu uhradiť. 
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9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej 
pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % 
z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením 
vady až do úplného odstránenia vady diela. 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovaných súm započítaná 
spôsobom vykonania zápočtu ak je to uplatniteľné. Objednávateľ môže vykonať jednostranný 
zápočet. 

9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada 
faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej 
sumy, a to vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania s úhradou, v súlade s NV č. 21/2013 Z. z. v z.n.p.  

9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne. 

9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 
16.4. tejto zmluvy. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane 
dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % 
zmluvnej ceny. 

9.8. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo 
dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou. 

 
Článok 10. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

10.1.  Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením ceny a 

nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia 
objednávateľom.  

 

 
                            Článok 11. 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení 
záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 
zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej 
strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný 
zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  

11.2 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. 
sprístupnenie informácií o skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, 
potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich 
zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi 
u objednávateľa a údajmi, viažucimi sa k predmetu činnosti objednávateľa.   

11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti 
bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej 
zmluvné strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne 
informovať bez zbytočného odkladu.  
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11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až 
do doby, kedy informácie  sa stanú verejne známymi. 

             Článok 12.  
Doručovanie 

 
12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

 
12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 

uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú 
zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom 
zmluvy. 
 

12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň 

12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať, 

12.3.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie  na pošte alebo 
12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa 

odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného 
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované 
elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli. 
 

12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, 
deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona. 

 

Článok 13. 

Subdodávatelia a „iné osoby“ 

 

13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej 
časti zákazky (tejto zmluvy). 
 

13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ak boli zadefinované a 
neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah 
ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa 
predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, 
sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, 
predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2. 

 
13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ 

preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 
pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo 
urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne 
požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa 
doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový 
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subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, 
plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu 
predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle 
jeho ponuky a tejto zmluvy. 

 
13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v 

informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je 
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. 

 
13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet 

zmluvy plnil sám. 
 

13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto 
zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.4 zmluvy počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma 
zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa 
podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov 
verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred 
podpisom takéhoto dodatku k zmluve. 

 
13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 

v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku 
dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje 
sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na 
ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu 
svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a 
poskytla svoje kapacity  zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu 
podľa špecifikácie v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. 

 
13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 

(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých 
zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto 
zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto 
„iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v 
osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo 
kapacity  zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 4 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ 
podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie 
je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 4  text: „nie je 
uplatniteľné“. 

 
13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, 

odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8  
a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy 
formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ 
špecifikovaného v Prílohe č. 4,  má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra 
partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., 
objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis 
v registri partnerov verejného sektora.  

Článok 14 
Riešenie sporov 

 
14.1.  Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú: 

14.1.1. táto zmluva o dielo, 
14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny). 
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14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia 
všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa 
použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 
Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá bola v spore 
neúspešná. 

 
14.3   V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 
14.4.   Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
 
14.5.   Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd 

SR. 
             

Článok 15. 
Ukončenie zmluvy 

 
15.1 .   Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:    

a) písomnou dohodou alebo  
             b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného 

porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
  

15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 
 

15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO. 
 

15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  
vyplývajúcej zo  zmluvy a to: 
a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 

zmluva v čl. 4,  
b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,   
c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov 
verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení 
počas trvanie tejto zmluvy, 

f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 
315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z 
tohto registra počas trvania zmluvy, 

g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak sú uplatnené, 

h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 
32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach 
nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov, 

i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO 
j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil 

všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo 
v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa 
zaviazal v tejto zmluve, 

k) ak objednávateľ bude v omeškaní  s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní               
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 
15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 

vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh 
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na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo 
je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 
 

15.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek 
sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na 
financovanie investičnej akcie – predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čo 
môže ovplyvniť financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zmluvy ako výsledku procesu 
verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do 
schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy. 
 

15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od 
zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred 
odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia. 
 

15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane. 

Článok 16. 
Ostatné práva a povinnosti 

 
16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, 

výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 
 

16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky 
zo zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má 
objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných 
dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť. 
 

16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za 
porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od 
zmluvy odstúpiť. 
 

16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony 
smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. 
univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči 
objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného 
záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % 
z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy. 
 

16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa 
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady 
predložiť. 
 

16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia 
predmetu tejto zmluvy. 
 

16.7. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania 
o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web 
stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza 
o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela, ktoré predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi najskôr na posúdenie a odsúhlasenie, je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri 
prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy. 
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Článok 17. 
Záverečné  ustanovenia 

 
17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 

17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté  v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa 
poradia. 
 

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 
10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 
 

17.4. Zmluva  je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, štyri rovnopisy pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 
 

17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
 

17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1   -   Technické riešenie  
Príloha č. 2   -   Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy 
Príloha č. 3   -   Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer) 
Príloha č. 4   -   Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 
Príloha č. 5   -   doklad podľa bodu 2.14. tejto zmluvy 

 

 

V Bratislave,  dňa ....................   V Zlatých Moravciach ,  dňa .................... 

             

 

               ________________________                      ________________________     
                        objednávateľ                   zhotoviteľ 

           JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu                      Jaroslav Novota 
 
 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  
za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Príloha č. 1 k zmluve - Technické riešenie okien  

 Prevedenie a tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien 

p. č. 1 2 3 

p. č. Parameter: prevedenie a 
Tepelno-izolačné 
vlastnosti 

Požiadavka verejného 
obstarávateľa/objednávateľa na predmet 
zákazky 

Návrh uchádzača/zhotoviteľa 

(uchádzač uvedie ním navrhované parametre a popíše riešenie 
podľa vlastného návrhu)¹ 

1 Farba okien biela biela 

2 Prevedenie  
min.6-komorový staticky vystužený profil 
(dostatočná tuhosť, bezpečnosť, životnosť a 
odolnosť voči vetru), s trojitým t.j. aj so 
stredovým tesnením; vybavené 
celoobvodovým mechanizmom. 

Gealan S9000, stavebná hĺbka 82,5mm, tri tesnenia, 6.komôr 

3 Trieda odolnosti proti 
vetru: 

min 3 podľa STN EN 12210 Trieda C4 

4 Trieda vodotesnosti:  
min 8A podľa STN EN 12208 Trieda E 1050 

5 Trieda prievzdušnosti:  
min 3 podľa STN EN 12207:2017-06 (74 6474) Trieda 4 

6 Ovládacie sily:  
trieda 2 podľa STN EN 13115 

Trieda 2 

7 Trieda odolnosti okien 
proti vlámaniu: 

min RC2 a RC2N podľa STN EN 1627 Trieda RC2 a RC2N 

8 koeficient prestupu tepla 
okna Uw;  

max.= 1,1 W/m2K 
Uw 0,9 W/m2K 

9 vzduchová 
nepriezvučnosť Rw 

min.= 34dB Rw (C,Ctr) = 34 (-1,-3) dB 

10 zasklenie 
izolačné 3-sklom, s teplým rámikom-okrajom, s 
1 až 2 plastovými priečkami,  
,   

3.sklo , TGI rámik 

11 
Koeficient prestupu tepla 
skla Ug  

max.= 0,7 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K 

12 Kovanie  
biele s mikrovetraním; 4 poloha kľučky S mikrovetraním, 4.pol.kl. 

13 Parapety vonkajšie (len 
v miestach s pozink. 

len v miestach s parapetmi z pozinkovaného 
plechu: pri šetrnom vyberaní dreveného okna 
uvoľniť parapetný plech od okna. Jeho nos, 
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plechom) ktorý bol v kontakte s oknom odrezať vo 
vodorovnej častí tesne za ohybom. Styk 
zostávajúceho parapetného plechu so 
samotným parapetným podkladom stavby 
skontrolovať a začistiť – dotesniť TPT tmelom, 
dopeniť málorozťažnou PUR penou. Pri 
systémovej montáži okna do tohto miesta 
vložiť nový skrátený parapetný plech – jeho 
skrátenú zadnú časť s nosom do rámu okna a 
s vodorovnou časťou v šírke cca 60 mm 
nalepiť pomocou MS (PUR) špeciálnym 
tmelom na zostávajúci skrátený parapetný 
plech 

14 Parapety vonkajšie (len 
v miestach s travert. 
parap.) 

V miestach s travertínovým parapetom po 
vybraní pôvodného okna styk skontrolovať, 
očistiť, vyspraviť, dotesniť TPT tmelom. Pri 
systémovej montáži nového okna do spodnej 
drážky rámu okna zasunúť biely poplastovaný 
biely Al profil tvaru L 40/40x3mm s jeho 
nalepením na travertín pomocou MS (PUR) 
špeciálnym tmelom. 

 

15 Parapety vnútorné 
vnútorné parapety pred demontážou starých 
okien uvoľniť a odstrániť. Po montáži nových 
bielych plastových v šírke vnútorného ostenia 
(cca 250mm) styk s murivom vyspraviť 

vnútorné parapety pred demontážou starých okien uvoľniť a 
odstrániť. Po montáži nových 
bielych plastových v šírke vnútorného ostenia (cca 250mm) 
styk s murivom vyspraviť 

16 Mreže 
Na zníženom podlaží objektu – 1.PP – očistiť, 
odmastiť, syntetický základ, náter 2x RAL – 
biela (kovové sieťky odstrániť) 

 

17 Vnútorné a vonkajšie 
ostenie 

vnútorné – murársky vyspraviť a domaľovať 
bielou farbou celú plochu ostenia 
vonkajšie – pri šetrnom vyberaní dreveného 
okna a vkladaní plastového okna murársky 
vyspraviť zhodne s existujúcim stavom 

vnútorné – murársky vyspraviť a domaľovať bielou farbou 
celú plochu ostenia 
vonkajšie – pri šetrnom vyberaní dreveného okna a vkladaní 
plastového okna murársky vyspraviť zhodne s existujúcim 
stavom 

18 
Odolnosť okien proti 
vlámaniu na 1.PP a 1.NP 

RC2 (WK2) s bezpečnostným sklom, t.j. časť 
okien na 1.PP a 1.NP (podľa PD) bude mať 
izolačné 3-sklo s bezpečnostným sklom 3.3 na 
exteriérovej pozícii 

okien na 1.PP a 1.NP (podľa PD) bude mať izolačné 3-sklo 
s bezpečnostným sklom 3.3 na exteriérovej pozícii 

19 Odolnosť proti vlámaniu 
RC2N (WK2N) RC2N (WK2N) 
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na 2. – 4. NP 

20 Záručná doba 
min. 6 rokov 6.rokov 

¹ Návrh uchádzača bude verejný obstarávateľ hodnotiť na základe požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 ZVO. 

 
 

V Bratislave,  dňa ....................                    V Zlatých Moravciach,  dňa .................... 

             

 

               ________________________                      ________________________     
                        objednávateľ                   zhotoviteľ 

           JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu                     Jaroslav Novota  
 

 

 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Príloha č. 2 zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy 
 
 

Predloží uchádzač v ponuke ako prílohu zmluvy 

zameranie – do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
zadanie do výroby, objednanie materiálu, spracovanie výrobnej dokumentácie – do 2 dní 
odo dňa zamerania 
2 – 8.12.2019 - výroba 
9.12.2019 – začatie montážnych prác s plánom 20ks okien denne. 
27.12.2019 – ukončenie prác , odovzdanie diela  
 
 
 
 

V Bratislave,  dňa ....................   V Zlatých Moravciach ,  dňa .................... 

             

 

 

               ________________________                      ________________________     
                        objednávateľ                   zhotoviteľ 

           JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu                       Jaroslav Novota  
 

 

 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  
za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Príloha č. 3 zmluvy - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)  
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V Bratislave,  dňa ....................   V Zlatých Moravciach ,  dňa .................... 

             

 

 

               ________________________                      ________________________     
                        objednávateľ                   zhotoviteľ 

           JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu                      Jaroslav Novota  
 

 

 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  
za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Príloha č. 4 zmluvy – Subdodávatelia – predloží uchádzač v ponuke 

 
 

Subdodávatelia podľa § 41 ZVO 
 
 

P. 
č.  

Názov, Sídlo 
 

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa  

Adresa pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

IČO Predmet 
subdodávky 

Rozsah 
subdodávky 

1. JN STAV SK, 
s. r. o. 

Nina Pavolová  Obrancov 
mieru 10, Zlaté 
Moravce 

47 
558 
008 

Montážne práce, 
odvoz 
a likvidácia 
starých okien 

100% 

        

        

  
Poznámka: v prípade potreby  je možné počet riadkov zvýšiť. 

 
 

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2  a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo 
kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy 

 

P. 
č.  

Názov, Sídlo 
 

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“ 

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“  

Adresa 
pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú 
osobu“ 

IČO Predmet záväzku 
„inej osoby“ 

Rozsah 
záväzku „inej 
osoby“ 

 nie je 
uplatniteľné 

      

        

        

Poznámka: v prípade potreby  je možné počet riadkov zvýšiť. 
 
 

V Bratislave,  dňa ....................            V Zlatých Moravciach,  dňa .................... 

             

 

               ________________________                      ________________________     
                        objednávateľ                   zhotoviteľ 

           JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu                      Jaroslav Novota  
 

 

 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  
za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Príloha č. 5 zmluvy – Osvedčená kópia licencie/osvedčenia/dokladu - predloží uchádzač v 
ponuke 

 


