Zmluva o dielo ¢. 01/08/2023

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zékonnik"”) a ako vysledok verejného obstardvania podfa zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(dalej len ,Zékon o verejnom ohstaravani”)

(dalej v texte len ,Zmluva”)

&lanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

»

Nazov organizdcie: Obec Roztoky

Sidlo: OcU Roztoky 45, 090 11 Vy3ny Orlik

Statutdrny organ: Ing. Martin Jurkovic - starosta obce

1ICo: 00330949

DIC: 2020808955

IBAN: S s T

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Martin Jurkovic - starosta obce, ouroztoky@gmail.com
b) technickych: Mgr. Vladimir Novak

(dalej len , Objednavatel”)

1.2 Zhotovit‘el‘:

Ndzov: Kondor-SP, s.r. 0., I.5. p.

Sidlo: Centralna 812/13, 089 01 Svidnik

Statutdrny organ: Marek Anto3

Zapisana v: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro
Vloika é&islo: 41767/P

ICO: 53568982

DIC: 2121425845

IC DPH: SK2121425845

IBAN, SWIFT: SK7309000000005178170544

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Marek Antos, konatel,
0811 625 232, kondorspsro@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Marek Antos, konatel,
0911 625 232, kondorspsro@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

L]

2.1 Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotoviteflom ako Uspesnym
uchddzaom, na zéklade vysledku podlimitnej zdkazky, vyhldsenej vo Vestniku VO pod &islom
115/2023, pod znatkou 20207-WYP diia 13.06.2023 (dalej ako ,verejnd sttaZ” alebo ,verejné
obstardvanie”), na zhotovenie stavebnych prac v rdmci projektu "Zberny dvor v obci Roztoky".
Verejny obstaravatel uplatnil socidlne hfadisko formou vyhradenej zdkazky podla §108 ods. 2 a)
ZVO na pravo Gasti v predmetnom verejnom obstardvani len pre registrované socidlne podniky.
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Tato zmluvu uzatvarajli zmluvné strany v stilade so sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade
s vysvetleniami sutaznych podkladov a slvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetfovaniu
doslo, a v stilade s predloZenou ponukou tspesného uchéddzaca.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuiju a prejavuju svoju volu, Ze budu spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutni stcinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objedndvatela, ako aj z inych zdrojov,
ziskanych na zdklade nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP”) ak budd v rédmci
prisludnej vyzvy a schvélenej Ziadosti na dany Uéel zabezpedenia financovania predmetu zmluvy
schvélené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy st stavebné price v ramci projektu
«Zberny dvor v obci Roztoky”.

s

tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentéciu stavby spracovala spolo¢nost: M2
s.r.0., zodpovedny projektant: Ing. Jozef Fecilak (autorizovany stavebny inZinier)

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre
Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v
mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla $pecifikdcie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny

ako Gspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Séastou predmetu plnenia st aj dal$ie pinenia Zhotovitela, najma:

— spractvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebeina aktualizacia fasového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych skuSok arevizii v stulade so skiSobnym pldanom a predpisanych
prislusnymi prévnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13
zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostdvajiceho z pravidiel uiivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdriby v zmysle zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objedndvatela.

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu cbozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze st mu znéme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornt kvalifikaciu,
ktord sa viaie k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené pine a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady,
.ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut,

Zhotovitel vyhlasuje, e sa dostatoéne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej
predtudovanim a vyhlasuje, Ze je moiné na jej zéklade dielo zrealizovat v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.
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€lanok 4
Kvalita predmetu Zmiuvy

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vadd a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve,

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavizuje postupovat samostatne v stlade s prisluinymi véeobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sllade s pravom Eurépskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v
case jeho pouiitia zndme, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizécii diela v
stlade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorich predpisov a vyhldskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a2 3.1
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdie uplatfiovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré si pripustné v zmysle Zédkona
o verejnom obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych
zmendach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlce a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako uUspeiny uchddzaé a st rovnako Uplné a
dostatoéné na ocenenie a na realizdciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na viastné néklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi prédvnymi predpismi. .

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
stilade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou & 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. 2. o cendch v
zneni neskorsich predpisov, podla rozpoc€tu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitefnu sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkové cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 362 280,29 EUR
DPH: 10% 36 228,03 EUR
Celkové cena diela s DPH: 398 508,32 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto &ldnku Zmluvy je doloZené rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve,

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnut cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo doméhat sa zvyienia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prisluénych bodov tohto €lanku Zmluvy.

Zhaotovitel neméie Ziadat o zvyenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
{Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatoénej koordinécie pri
realizécii Diela, pri kontrole realizdcie Diela alebo v doésledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méZe zmenit v pripade, ak:

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizécie Diela stal platcom DPH);
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— dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju na riadne
plnenie a realizdciu Diela aprace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred
odsthlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— déjde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objedndvatela na prace menej,

— déjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia ako 5% v porovnani
s cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouiitého Zhotovitelom pri priprave
cenovej ponuky platnymi v éase prekladania ponuik.

Zhotovitel je opravneny poZadovat navy3enie ceny Diela indexdciou predlofenim pisomnej
Ziadosti o stihlas s uplatnenim indexdcie Objednavatelovi, na zdklade tdajov indexu vyvoja cien
v stavebnictve zverejiiovaného Statistickm Gradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objedndvatel pisomne
odsuthlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou
cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navysenou o0 5% a
indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitelom ku dnu predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexécie Objednavatelovi. Po
odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objedndvatelom, je Zhotovitel povinny ku
kaZdej dal3ej fakttre prikladat vypodet Gpravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tieZ zrejmé, aka ¢ast poloZiek bola vyfakturovana pred indexdciou ceny a akd ¢ast je vyfakturovand
s indexovanou cenou.

Objednévatel je oprdvneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexdciou na zdklade udajov indexu wvyvoja cien v stavebnictve
zverejfiovaného  Statistickym  dGradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel fedzi zmluvnou cenou
Zhotovitefovi zmluvni cenu zniZent o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o5%
a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZzenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien
sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku diu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objedndvatefom. Po doruéeni tejto
Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalsej fakttre prikladat vwpocet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aké cast poloZiek bola vyfakturovand
pred indexaciou ceny a aka &ast je vyfakturovand s indexovanou cenou.

Vietky Upravy zmluvnych cien indexovanim budl na zdklade priloh k faktiram spracované
v samostatnej indexaénej, faktlre resp. dobropise po vystaveni koneénej faktdry.

Zmluvnd cena mdZe byt zvySend len o cenu naviac préc, priom spdsob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urCeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne;

— polozky naviac prdc, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v predloZenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspedny uchadzac a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachddzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zéklade

» ktorého bol zhotovitel vvhodnoteny ako uspesny uchddzaé, a na zdklade ktorého bola

dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu CENKROS
jeho aktudlnej verzie platnej ku dfiu realizdcie naviac prdc. Pri naceneni tychto poloziek podla
programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe k zmene zdkladného nastavenia
kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy,
ktoré by mu umozZnili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prdce oproti zakladnému
nastaveniu. Zhotovite! je povinny priloZit ku kaidej poloike naviac prac, ktoré sa
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nenachddzajl v predloienom ocenenom vykaze vymer tvariacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
vypoéet jednotlivych mnoZstiev a podrobnu kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavdzuje podla jemu momentdlne dostupnych informdcii v kazdom $tadiu realizécie
Diela véas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpecit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu
spravu a predloZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviuje Zhotovitefa k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac
naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmene] desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednévatelovi, ktory si vyhradzuje
prdvo na odsuhlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotoviteflom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac préce.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoCet a navrhovand cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so spé6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovite! je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislu$ne polozky
prac naviac podla pokynov Objedndvatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac préce, a to podla rozpoéty,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela— plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac
— k menej prdcam, zmluvnd cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude vycislen3
podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zéklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspedny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po odsuhlaseni Objednévatelom, pricom
hodnota tychto menej prac bude odpotitand od celkovej zmluvne] ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy. s

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami Zékona o verejnom obstardvani a prislusnymi podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo
vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.,

Dan z pridanej hodnoty bude tGCtovana Zhotovitefom vo vySke urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha €. 1 je
uréujtica pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene méie dojst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych sktusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikacidch, odvozu alikviddciu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stoéné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohfadom na v3etky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moinymi zmenami podla
tohto €lanku Zmluvy.

Qbjedndvatel sa zavazuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnutd v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a vlehotédch uréenych v tejto Zmluve.
Nérok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku vykonat pre
objedndvatela dielo bez véd a za dohodnutych podmienok.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objedndvatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prac na zaklade faktur
vystavenych na mesaénej baze. Po ukonéeni realizécie diela ako celku vyhotovi zhotovitel koneénu
faktdru. Zhotovitel je opréavneny vyhotovit koneénu faktiru aZ po ukonéeni a protokoldrnom
odovzdani Diela Objedndvatelovi podfa Cldnok 11 a to na zaklade odsthlaseného stpisu
vykonanych prac. Prilohou faktir budd podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsthlasené stavebnym dozorom Objednavatela a
Objednavatelom. Zhotovitel zaile Objednavatelovi dva originély prislusnej faktiry a zavdzuje sa
na poZiadanie Objednédvatefa vystavif v oddvodnenych pripadoch daliie origindly dotknutej
faktury.

Faktury vystavené na mesacnej baze, ako aj konecna fakttra st splatné do 60 dni od ich doruéenia
Objedndvatelovi. Lehota splatnosti zaéina plynut diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktdra preukdzatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktdr bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel zarovern vyhlasuje, Ze tato lehota nie je
v hrubom nepomere kprdvam apovinnostiam vyplyvajicim pre neho ztejto Zmluvy
a odévodnuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku koneénej fakttre okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych préc, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a
jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovhom pomere (dalej len
,Subdodévatelia”); z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych précav akom rozsahu
vykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehfad obsahovat Gdaje ku kazdému
2z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni,

b) preukdzanie zaplatenia Ghrad za predchadzajlce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodévatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, ze k Ghrade Subdodavatelfom vykonanych prac nedosdlo v dbsledku
vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukdazat, fe Subdodavatelia boli riadne informovani o skutoénosti, Ze
Objedndvatel vyZaduje za Ulelom Uhrady poslednej faktury za vykonané prace preukdzanie
predchéddzajucich thrad platieb za vykonané price Subdodévatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnit Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otdzkach splatnosti faktur Subdodévatefom.

Fakttra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena fakttra bude obsahovat aj Gidaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— {islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktdry;

— forma Uhrady;

— oznafenie pefiainého tstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlaok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktiary bude:

— sUpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkove] ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentdcia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odstihlaseny supis prac a
doddvok sa povaiuje taky supis, ktory je na kaZdej strane oznadeny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

« supis vykonanych prac vo formdte MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nesprévne alebo nelplné (daje, bude

vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti darfiového dokladu, Objednavatel je

opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dafiovy doklad)
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5.22

5.23

6.1

podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objedndvatel' v omeskanis jej thradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut od nasledujiceho diia po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne
od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od zédkladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykona/vykond préce bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednévatel na naklady Zhotovitela.

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatelom, ktorych
Zhotovitel' navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva Uhrady jednotlivych faktur za prace
adodavky, ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi zndmi subdodavatelia azdrover
subdodévatelia poZiadaji Objednavatela o priamu Uhradu za prédce a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie nédpravy, vktorej moZe Zhotovitel
namietat, e voti subdodavatelovi nemé Ziadne podlznosti, o musi Zhotovitel' vierohodne
dokdzat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objedndvatel opravneny zadrzat vyplatu
faktir (resp. koneént fakturu) vystavenych Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy nebudl zavdzky
Zhotovitela voéi subdoddvatefom zaplatené. Pofas doby zadriania platieb podla tohto bodu
zmluvy nie je Objednavatel vomeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavdzkov voli
Zhotovitefovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatefom k uspokojeniu narokov
subdoddavatelov voti Zhotovitefovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednédvatelovi
pisomne preukdzané alebo nebude Objednévatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema vo i
subdodévatelovi ¥iadne zavizky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdoddyatela voéi Zhotovitefovi priamo a tym sa zbavit svojich zdvazkov voci Zhotovitelfovi
z tejto zmluvy do vyiky pohladdvky subdodavatela, ktord Objednévatel uspokajil, s €éim Zhotovitel
vyslovuje sihlas. Skutoénost, fe Objednévatel vykond platbu subdodavatefovi, ozndmi
Objednéavatel Zhotovitelovi minimédlne 7 dni predtym, neZ Objedndvatel fakttru vystavenu
subdodavatelovi uhradi. Narok Zhotovitela na Ghradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
Objednavatelom priamo subdodévatefovi zanikd dfiom tejto U(hrady Objednavatefom
subdodévatelovi Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uiZ Objednavatelovi prislusné préce
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny dafiovy doklad bez poloZiek zodpovedajdcich
pracam uhradenym subdodévatelovi Objednédvatelom.

Clanok 6
Vykonova ziruka a garanénd zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vykonov( zdruku
vo vyéke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku driu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska a garanént zdbezpeku vo vyske 2 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

" — vinkuldcie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podfa tohto bodu na bankovom ucte

Zhotovitela, najneskér ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do Géinnej doby vyuiitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
alebo

L

— zloenim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na Ucet Objednavatela,
najneskdr ku diu uréenému na poskytnutie vykonove] zdruky a garanénej zdbezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

'
alebo
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6.2

6.3

6.4

6.5

7

72,

7.3

— bankovou zérukou alebo poistnou zérukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou odo

dna uréeného na poskytnutie vykonove] zéruky a garanénej zabezpeky, s trvanim pocas ucinne;
doby vyuiZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednévatel neumotnuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskontila skér neZ jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garanénej zabezpeky tak, aby neskonéila skor nez uplynie zaruéné doba podla Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit Objednédvatefovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky, a to do troch dni odo dfia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzdd dielo bez vdd alebo odstréni vSetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotdch stanovenych v odovzdavacom a preberacom. protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani casti Diela, bude mu celd vykonova zdruka uvolnend, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou
prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstrédneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom
investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetn( stavbu. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstradni, zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavate! je oprévneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapotitat s vykonovou zérukou. V pripade
zapolitania bude Zhotovitefovi vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky
Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa poéas plynutia zdruénej doby na dielo nevyskytnl Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend celd garanénd zébezpeka na zdklade pisomnej Ziadosti Objednavatela do
10 dni po uplynuti zéruénej doby. V pripade, Ze sa vyskytnl polas zéru¢nej doby vady Diela a
Zhotovitel'ich riadne a véas neodstrdni, m6Ze Objedndvatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objedndvatelovi vznikne méze
Objednavatel jednostranne zapoditat s garanénou zdbezpekou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratena garantna zabezpeka predstavujtica sumu vo vyske 2 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) znifena o zapocitané pohladdvky. O uvolnenie garancnej zdbezpeky mdie Zhotovitel
pisomne poZiadat najskdr po uplynuti zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohadli, Ze finanéné prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zdbezpeky (ak
boli zloZené na ufet Objedndvatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednéavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ak budt pripisané na jeho Ucet.

Cldnok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje zhotovit
a protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov odo dfia protokolérneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia”). Zhotovitel sa zavizuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko po nadobudnutf t¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
tasového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
obozndmit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
*zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo prelozit, aby v priebehu realizcie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovite! sa zavizuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy pod|la ¢asového harmonogramu, ktory
Bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelni stéast Zmluvy ako Priloha € 3 k tejto Zmluve.
NedodrZanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné

porusenie Zmluvy,
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Zhotovitel berie na vedomie, 7e predloZeny a odsuhlaseny harmonogram pric moie byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych ¢asti predmetu zékazky. Objednévatel méie v priebehu Lehoty plnenia uréit, Zze budu
realizované prace len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré mé v danom
¢ase Objednévatel k dispoz/cii, a daliie préce zaéne vykondvat a realizovat Zhotovitel aZ na zaklade
samostatnej vyzvy Objedndvatela. Preru$enie pric a z vy$3ie uvedeného dévodu nedodrianie
pévodne odsthlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaiuje za omeskanie
Zhotovitela s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto éldnku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim sudinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, 7e Zhotovitel' meska s poskytnutim plnenf podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vys$ej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel préavo uplatnit si sankciu podfa €ldnku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat ndhradu
$kody podla €ldnku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as —
dodatotnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhldsi, e po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatoéne stanovenej primeranej lehoty uplatni voéi Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a mdZe uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podfa bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela, Objednévatel je oprévneny uplatnit si
sankciu podla élanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odsttipit bez dodatoéne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opréavneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vy33ej moci podla bodu
16.11, ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezévisle od jeho
vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto
prekazku odvrétil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy,
z dovodov, ktoré neboli na strane Zhotovitela. Price je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhntitne nutnt dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zépisom v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je oprdvneny prerusit prace pocas zimnych mesiacov,
pricom v tomto pripade nie je v omeskani poéas, ak tito skutoénost ozndmi Objedndvatelovi,
a takéto preru$enie bude trvat maximélne 2 mesiace. Pocas prerusenia je Zhotovitel povinny
dodriiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najmé zabezpeéit stavenisko. Naklady na prerusenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac podas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhatovitel,
pri¢om €as na odovzdanie Diela sa primerane pred|Zi o ¢as trvania prerudenia.

O dltku lehoty primerant dobe, kedy bola prica Zhotovitefom prerudend z dévodov podfa
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel oprévneny uplatnit prévo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerudenie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu ozndmit
Objedndvatelovi a stéasne oznamit predpokiadany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zévazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok md Zhotovitel v pripade, kedy doSlo k oneskoreniu prace z
dévodu na strane Objednévatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pét (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel rozhodne o preruSeni prac z titulu nesprédvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajtceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predfienie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v stvislosti s vykondvanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok
na pred(ienie Lehoty pinenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v siéte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
vdosledku ¢oho nebude moZné pokracovat v realizécii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je moiné upravit pisomnym dodatkom podfa bodu 16.5 Zmluvy, podkladom
ktorého bude dennik archeologického vyskumu.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dovodov
vyiiie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pdvodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorl pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednadvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavate!
ma pravo vyzvat zhotovitela na preru$enie zhotovovania diela z ddévodov vyssej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchddzania vzniku 5kod na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela predliuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruienia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele aje povinny Objedndvatela
upozornit na vznik hroziacej $kody alebo po3kodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky préce vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k.d. Obce Roztoky, okres Svidnik

Clénok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strén

Prdva a povinnosti Objednavatela.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat pInenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie,
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstrantl vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini
svoju povinnost, ma Objednavatel prévo odstupit od Zmluvy.

Plénované kontroly budd vykondvané minimélne jeden krat za $trndst (14) dni a pred pldnovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednévatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.2, tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi tirok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel' je opravneny Ziadat Zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorlkolvek osobu zamestnanl alebo zazmluvnenli Zhotovitefom, ktord podla nazoru
Objedndvatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spbsobuje verejné pohor3enie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaiovana Objedndvatelom za neZiadlcu z objektivnych a preukdzatelnych
dovodov. Takto odvoland osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

‘Zhotovitel’je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpeZenie predmetu

Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnt zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu vykondvania
Diela na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich os6b, ktord bude spsobend prevadzkovou &innostfou Zhotovitela, minimalne vo vyike
Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvorl neoddelitelnd Prilohu €. 4
tejto Zmluvy.
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8.2.3

9.2.4

9.2.5

9.3

5.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

8.8

9.9

9.9.1

9.10

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.,

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrZiavali zdsady bezpeénosti a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoZnit Objednéavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znd8at ndklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodriiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpedovand préc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR &.
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich

predpisov a dalsimi osobitnymi predpismi,

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit pravidelnli kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordindtora bezpeénosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci, vritane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a
organizécie préace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spliajt
predpoklady na vykon préce so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotne]j spdosobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odborni spdsobilost
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovit'él'je povinny vykonavat innosti a plnit pracovné povinnosti s vy35im rizikom, pri ktorych
mbie vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie vznikd
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitefmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovite! je vopred povinny preukédzat odbornt spésobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky oprédvnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpeftit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri &innostiach spojenych
so zvy$enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vietkych zdvdzkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatefovi. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstrénenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizéciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom €& 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a €istotu na
mieste vykondvania préac a je povinny na vlastné ndklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
spdsobent jeho €innostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochddzalo k
znelisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluiby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vyluéne drZitel prisluiného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju &innost tak, aby nedochadzalo k vzniku $kod
na majetku Objednédvatela, aaby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.
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9.11

912

S.13

9.14

9.15

9.16

917

9.18

9.19

9.20

10.1
10.2

10.3

10.4

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatefskd dokumentdciu, ktora nie je
sulastou projektovej dokumentdcie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni
pred zacatim préc na ¢asti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez
odsihlasenia doddvatelskej dokumentdcie nezakladd ndarok Zhotovitefa na ich fakturdciu
a preplatenie.

Kaida Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinnad informovat druhG Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnt zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonov( zdruku a
garanént zabezpeku podfa bodu 6.1 povaiuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutoZnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci véeobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasend kazdd zdmenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 2 uvedené, ie materidl je moZné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela v dostatonom ¢asovom predstihu, kedy plénuje
pristupit k realizdcii stavebnych objektov aleboich €asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutnd sudinnost tretich oséb (dodavatelov energif, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatefom, a ktorych stcinnost ma zabezpecit Objednavatel.
Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpelenie sucinnosti zo strany Objednavatela sa nepovaiuje za
porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky naklady suvisiace s poufitim pripejok — Ghrady za média
pripojkami doddvanymi alebo odberanymi, a to na zédklade faktiry vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytntt Objednavatelovi vietku suUinnost potrebnl k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany Gel a tato jeho ¢innost je stcéastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvazku, zodpovedd Objednavatelovi za
spdsobent skodu a zavizuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finanéného prispevku alebo z tveru, zavazuje
za zhotovitel poskytntt objedndvatelovi véetku sicinnost potrebnu k ich riadnemu a véasnému
¢erpaniu. V pripade porudenia tohto zdvizku, zodpoveda Objedndvatelovi za sposoben( Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

€lanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Mgr. Viadimir Novdk.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac,
ich kvalitu a vykonavat zdpisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat képie uréené pre
Objedndvatela a informovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit, Tym Objednévatel nepreberd v zmysle
zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich predpisov (dalejlen , Stavebny zakon”)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleii Zhotovitelovi.

_Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie

Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Mgr. Marek Janosko , osvedcenie o odbornej sposobilosti
pre innost stavbyvedtceho &.: 09942%10-20-30*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.

ieste vykonu Diela v &ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podta bodu 3.1 neustéle

pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktord zodpovedsd za

kontrolu prace, je povinna informovat Objedndvatela, resp. jeho zdstupcov o vietkych zmendch,

nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, ie
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10.5

10.6

10.7

113

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel vymeni povereného stavbyvedtceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v stlade sbodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduci neméze byt na
stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a uréit zodpovednu osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloiené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zépisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dria zépisu,
ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, ze so zapisom suhlasi.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezZité, je povinny tito
skutoénost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat stavebny dozor
Objednavatela, resp. poverent osobu Objedndvatela. »

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvedticeho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky Udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zévazku
zo Zmluvy, najma Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe
Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Viykondva zdznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednévatela. Stavebny dennik
musf mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednévatela a oéislované
véetky strany kde sa zapisuji zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na
prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom prvého aposledného zdpisu. Zdpisy
v stavebhom denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zdpismi nesmu byt
stavbyveducim, Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale méiu sluzit ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za zhotovené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncéeni vietkych &asti Diela, pokial su tieto prédce ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavate!l bude Dielo preberat vcelku alebo Ciastkovo podia ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnl presny termin
odovzdania ¢asti Diela.

Objednévatel prevezme Dielo resp. jeho ¢ast realizovant v sulade s bodom 3.1 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel, Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany plsomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych strén, stavebnym dozorom Objednavatefa a referentom
investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory mé pridelent predmetnd stavbu.

Objedndvate! prevezme Dielo, resp. jeho &ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentdcie, odsthlasenych zmien,
p‘révoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sldZilo k
uréenému ucelu.
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11.5 Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

11.6  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusnd kopiu Casti Stavebného dennika;
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

—  Vysledky merani a skidok platné ku dfiu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenf;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢ 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;
— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentiécia skutoéného vyhotovenia Diela/Easti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaéenejforme, 1 ks
elektronicky vo formétoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prisluinej casti
dokumentdcie;

— Fotodokumentdcia realizécie stavby Diela/€asti diela.

11.7 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrdzke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela/¢asti diela.

11.8 Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prislusnd cast Diela za riadne vykonanu a zdviazok Zhotovitefa sa nepovaZuje za riadne a véas
splneny. Objednévatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat,

11.9 Zadefi odovzdania Diela alebo defi ukonéenia Gspeéného preberania Diela/¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednéavatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelent predmetnd stavbu,

11.10 Zodpovednost Zhotovitela za eventuélne vady Diela/¢asti diela, podliehajtce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

11.11 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednévatela zidastni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho &asti, pri nej bude postidend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednédvatela aspon pat (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

11.12 Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutodriuje v mieste jeho zhotovenia.

11.13 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu
" poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
— Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

11.14 ‘Ob}ednévater nadobdda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim préc a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel zndsa nebezpelenstvo
§kody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

11.15 Zhotovitel sa zavizuje, e v zmluvach so subdodévate/mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
préva k dielu/€asti diela, ktoré bude zhotovené subdoddvatefom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prédva k ¢asti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a ndsledne na Objednavatela.
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11.16 Zhotovitel’ sa zavizuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dria koneéného odovzdania stavby ako celku Objednévatelovi na
zaklade odovzddvacieho apreberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
predchadzajlcej vete mdze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material,
potrebné na odstrdnenie vad, a to po dobu uréend v odovzddvacom protokole. O vypratani
staveniska spisu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zéruka za kvalitu

12.1  Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, vsulade s touto
Zmluvou, v stlade s ustanovenim Cldnku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

12.2  Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Elénlgu 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v silade so stavebnym povolenim, platnymi, vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujlicimi sa na
predmet plnenia a zavazuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytntt zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prdc, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola doddvatelmi
poskytnutd dlhsia zarucna doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitefom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratsie zédruéné doby, zhotovitel poskytuje zauénl dobu
minimalne 24 mesiacov.

12.3  Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zdkonnika.

12.5 Objednéavatel je povinny pripadnt reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskdr do pdtnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaiuje aj
reklamécia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zdroveni doplni do 3 pracovnych
dni doporuéenou listovou zasielkou, pricom za defi nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrzania
lehot sa povazuje deri odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

12.6  Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor viak do troch (3) dni odo dna jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamdciu uzndva. Za tym Uéelom sa Zmluvné strany zavidzuju vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel uréi termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy oznémené mu Objednévatelom, a to v lehote dohodnutej v protokole z
obhliadky reklamovanej vady, najneskor véak do 30 pracovnych dnf od jej ozndmenia. V pripade
ak Zhotovitel nepristipi k odstrafiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objednavatel opravneny poverit odstrénenim vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté naklady
uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

12.7  Zarucnd doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vdd a nedorobkov podfa bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zdruénej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objednavatela na odstrénenie vad doruc¢enim reklamécie.

12.8  Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za poslednd moZnost reklamécie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednédvatela a
pdovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zdkonnika.

12.9 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich

odstranit na naklady Zhotovitela,
rd

12.10 Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a poZadovanym
skiskam, musl Zhotovite! na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a poZadovanym skuskam.
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12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

13.2

13.3

14.1

Objednavatel je povinny umozZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢ uZ vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouiitim nevhodného materidlu, alebo
poufitim iného materidly, ako je specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo ziného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a stcasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych préc a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov. i

»

Zarucna lehota na reklamovanu &ast Diela sa predliuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstrédneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednédvatelovi
pokyny k uZivaniu a Udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objedndvatelovi odovzdané, nembéze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a 7e zo strany tretej
osoby nebudul uplatfiované naroky z titulu poruienia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannu zndmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za vietky skody, ktoré vzniknl Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknd
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednévatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objedndvatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktord bola
Objednévatelovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane ndhrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osob,

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, mé druhd strana nérok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpedenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade porudenia zdvidzkov Zhotovitela je Objednéavatel
opravneny uplatnit si nizie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto néroky
Objednavatelovi uhradit:

Za nedodrZanie Lehoty pInenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnut pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH 2a kaZdy zacaty kalendarny defi omeskania.

Za omeskanie s odstrdanenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdivacom a
“ preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zéruénej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaidy defi omeskania Zhotovitela aZ do doby
vyjadrenia sa alebo skutoéného odstranenia vad.
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14.2
14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

Za nezacatie realizdcie stavebnych pric alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaidy zadaty
kalendarny den omeskania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zékona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kaidé porudenie tejto povinnosti.
Takéto porudenie bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy.

Za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Cldnku 9 tejto Zmluvy, za ktord
nie je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast diela
zhotoveného subdodavatelom.

V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych ldtok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porudenia zdkazu fajtit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnt pokutu vo vyike 2000,00 EUR za ka?dého pracovnika za kaidé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené, Tymto nezanikd ndrok Objednavatela na odstipenie od
Zmluvy.

V pripade porus$enia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktord nie je uréend individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé jednotlivé porusenie
alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

Za neprevzatie staveniska vlehote podfa bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kaZdy zacaty kalendarny den omeskania.

Odstlipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorich predpisov alebo
pripadné odstdpenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne Gkony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym orgdanom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymoZitelnost tejto Zmluvy
vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto Ukony nepripravuja.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven &lenom skupiny dodévatelov podla Zékona o verejnom
obstardvan( (dalej aj len ako “Skupina doddvatefov”), vztahuji sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolofne a nerozdielne na vietkych ¢&lenov Skupiny dodavatefov ako
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny doddvatelov je zaviazany
spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavdzky Skupiny dodavatelov
vodi Objedndvatelovi a Objednavatel je opravneny poZadovat plnenie, ktoré ma poskytnut
Skupina dodévatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako €lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezdvislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vietky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by
mohol vzniknut najma v désledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych €& citovych vizieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spoloénych zaujmov. Kaidy
konflikt zaujmov, ktory vznikne poéas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objedndvatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel okamzite prijme vietky
opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.
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15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

15.5
1551

15.5.2

15.5.3

15.5.4

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méZe vyZadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktort sam uréi. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situacie, ktord by mohla viest ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek odskodnenia zo strany Objedndvatela nahradi
kadého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto éléanku, a to bez
zbytoéného odkladu.

Akdkolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zdvdzku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné poruienie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Véetci subdodévatelia musia splfiat rovnaké podmienky socidlneho hiadiska vyhradenej iéasti ako
zhotovitel, t.j. musia byt registrovany socidlny podnik. Zhotovitefovi nie je znamy Ziadny iny
subdodévatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy,
nei ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy. Kazdy subdodédvatel musi mat oprdvnenie dodavat
tovar, poskytovat sluibu alebo uskutoéfiovat stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne
predloiit Objednavatelovi na schvélenie kaidého pripadného daldieho subdodéavatela okrem
tych, ktory st uz uvedeni v prilohe €. 5 Zmluvy , ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v
Névrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu subdodavatela”); bez udelenia
predchddzajuceho pisomného sihlasu Objedndvatela, takéhoto subdodévatela nemoino pouzit
na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodévatela pisomne
predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5) pracovnych dni pred plénovanym
diatumom zmeny subdodavatela; spolu sNdvrhom na zmenu subdodavatela poskytne
Objednavatelovi vietky tidaje v rozsahu podfa Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujlce
splnenie podmienck Ucasti a osobného postavenia vzmysle zakona o verejnom obstardvani.
Objedndvatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytotného odkladu od obdriania pisomne;
Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela sthlasi alebo nie. Objednévatel nesmie suhlas s
pouZitim subdodévatela bezddvodne odmietnut. Ak sa Objedndvatel k Ziadosti Zhotovitela
nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dnf odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ie
Objednavatel s pouZitim subdodavatela sthlasi. Ak zhotovitel nepredloii vysSie uvedené
dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni predmetu zékazky akceptovat
a takémuto subdodéavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez
ohladu na vy33ie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpovedéd voci Objedndvatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sém.

Zéavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnévaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zikona &
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestndvani, najm3 je vSak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedoddval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodédvat na zdklade tejto Zmluvy bude po cely &as jej
platnosti a Gcinnosti dodévat |len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v stlade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
¢ast nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovite! je povinny na poZiadanie Objedndvatela bezodkladne poskytnif v pofadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podfa
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat & Zhotovitel
neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zékona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moiné
dorudit aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi uloZend pokuta alebo ina sankcia za porusenie zékazu prijat plnenie dodané
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Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloiend
Zhotovitelovi bude od Objednévatela vymahana v zmysle Zdkona o nelegdlnom zamestndvani,
zavidzuje sa Zhotovitel uhradit Objedndvatelovi skodu tym spdsobenud, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu $kodu, ktora mu vznikla, a to najneskor
do pétndst (15) dni odo diia doruéenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie sposobenej Skody.
Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej Skody spbsobenej Objedndvatelovi bude aj kopia
pravoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej sprdvy o uloZeni pokuty alebo inej
sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitefovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zavézuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR
(péattisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zédvazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 aZ 15.5.3
tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednédvatela doméhat sa ndhrady $kody v plnej vyske.

15.6  Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotovitel vyhlasuje, fe si riadne a véas plni, a potas trvania tejfo Zmluvy sa zavazuje riadne a véas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajlce zo Zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,Zdkon o registri partnerov”), najma sa zavidzuje zabezpedit aktudlne, uplng,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a
zaroven sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pfsomne informovat Objedndvatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zdkona o registri partnerov;

— nastala skutoénost, ktora vedie alebo méie viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh3iu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu opravnenu osobu,

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezaklada osobitnd registraénd povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zikona o registri partnerov. V pripade porudenia akejkolvek povinnosti
Zhotovitefom uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objedndvatel opravneny od tejto Zmluvy
odstUpit; tym nie st dotknuté préva Objednavatela podla § 15 Zdkona o registri partnerov. V
pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto €ldnku sa Zhotovitel zavizuje zaplatit
Objedndvatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (péttisic eur); tym
nie je dotknuté prévo Objednévatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

15.6.3 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby subdoddavatelia, ktor( splfiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori budd subdodavatelmi
pre plnenie poskytované na zédklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu ako partneri
verejného sektora a tuto registraciu udrZiavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si
vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registrdcie, resp. zabezpelili plnenie povinnosti
vyplyvajtcich z takejto registracie. Poruienie povinnosti podla predchadzajlcej vety zo strany
Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel m3a pravo odstupit od
tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu &ldnku sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit Objednévatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(péttisic eur). Za Gcelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy je Objedndvatel oprdvneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie vietkych zmliv a
suvisiacich dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke
Objednévatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto
vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy
E:ola porudena; druhd a tretia veta tohto bodu &ldnku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

-

16.1  V3etky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,,0zndmenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zéklade tejto Zmluvy, budt uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktord ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

oznamenia budd zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
spdsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmiuvy.

Vietky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vrdtane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami,
Ak nedéjde k zmieru a dohode, spory budd riesené prislusnym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti ndzorov na viastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poufZili pri skiskach, pripadne metéd, méie si kaidd
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie statnym alebo $tétom uzndvanym
skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok si pre zmluvné strany a
rieSenie sporu zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujtice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje prekaika,
ktora nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekaiku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zévazku tato prekéiku predvidala. Uginky vyluéujice
zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trvéd prekaika, s ktorou sa tieto Gcinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala a? v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych strédn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom
obstaravani.

Této Zmluva podlieha podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktudr vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

&Y

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spoloéenstiev (napr.
ESIF), Zhotovite! sa zavédzuje polas realizécie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto¢fiovanymi stavebnymi précami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Gcinnosti Zmluvy o NFP, vykondvany na to
uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit tymto osobdm vietku
potrebnt stfinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona €. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sudinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢&lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objedndvatelovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
stcinnosti Zhotovitela podfa bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske
Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spésobilych oséb, kltUéovych
odbornikov, ktorych pouil na preukdzanie splnenia podmienok G¢asti vo verejnom obstardvani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne spdsobilej osoby, kli¢ového odbornika, této zmena odborne spdsobilej osoby,
kfG€ového odbornika, musi byt zhotovitelom oznédmend v Ndvrhu na zmenu odborne spdsobilej
osohy, klu¢ového odbornika, (dalej len ,Navrh na inti zmenu”) objedndvatelovi minimaine dva
Jpracovné dni predtym nei tiato novad odborne spdsohild osoba, kiifovy odbornik, zaéne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel's Ndvrhom na int zmenu
predloZi dokumenty preukazujtice opravnenia os6b, o odbornej spbsobilosti & iné preukazy, ktoré
vyZaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak
zhotovitel nepredloii vy3sie uvedené dokumenty, takéhoto kltGéového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto klié¢ovému odbornikovi osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby
odborne sposobild osoba, klticovy odbornik, pocas pric dodriiavali poZiadavky urcené v
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16.11

171

17.2

173

17.4
17.4.1

17.4.2
17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7

17.4.8
17.4.9

17.5

bezpeéno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porudenie predpisov takymto subjektom i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne sp&sobild osoba,
kldéovy odbornik, musi mat spdsobilost, na Urovni zodpovedajucej podmienke Gcasti vo verejnom
obstardvani, ktori dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienck predloii
zhotovitel prislusné doklady.

Pre Uéely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povaZuji vietky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobyéajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujice montaz
alebo iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vlddou, ktoré st mimo
vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

»

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v €13
Zmluwy.

Mimoriadne ukondenie zmluvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odsttipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spésobu skonéenia
zmluvného vztahu medzi Objednévatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych strén odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZiuje zdkon.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukdzané poru$enie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakova_né porudenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizécie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizécie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednévatela; zastavenim realizacie sa
na tento Ufel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoistve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur€uje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitefom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7)
dni;

neposkytnutie vykonovej zéruky a garanénej zéruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 8.2.2 Zmluvy;

nedodrianie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porudenie bodu 9.11, 9.11, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruieni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena odstlpit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruienia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruieni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porudenie Zmluvy.
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17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

17.9

17.10

17.11

18.1

18.2

18.3

18.4

Odstlpenie od Zmluvy je Uéinné dinom dorucenia pisomného oznamenia o odstlpeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

QOdstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial'ide
o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlipenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych éasti prédmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do diia nadobudnutia
Géinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstlpenia Objedndvatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pricom
GCelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzerviciu neukonceného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentdciou a vypratat stavenisko v stlade
s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonfeného diela bude udaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku diiu zdniku tejto zmluvy. Vlastnicke priavo k
neukongenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré Objedndvatelovi neboli odovzdané u? predtym,
prechddza na Objednavatela odovzdanim neukongeného diela; v pripade ak nedoglo k odovzdaniu
neukonéeného diela v lehote do péatndstich (15) dni po ukonéeni zmluvy, vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu prechddza na Objednévatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd driom
uvedenym v dchode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zéklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 18
Zaverelné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prisluinych dokladov v sitlade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operaéného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut naplnenie téelu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
*Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnt stiéast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &2 - Specifikdcia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaZnych podkladov podané v rémci procesu verejnej stitaze);

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;
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18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;
Priloha &. 5 —Zoznam subdodévatelov;
Priloha €. 6 —Zoznam odborne spdsobilych oséb, kfuéovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrii Objedndvatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom kzmluve vsulade s pravnymi
predpismi, najmé Zédkonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavézuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré €o najlepsie zodpovedd pévodne
zamysfanému Géelu ustanovenia neplatného alebo neléinného. Do uzavretia takého dodatku
plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zdvédznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. .

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a prévnym Gcinkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vézneho sthlasu ju podpisali.

Této zmluva nadoblda platnost drfiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a ucinnost nadobudne po splneni nizsie uvedenych podmienok:

e dfiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

e po ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku zfondov EU (dalej aj ako
poskytovatel NFP) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
VO, pricom rozhodujlci je détum dorucenia spravy z kontroly objednavatelovi (dalej aj ako
prijimatefovi NFP). Ak boli v rémci finan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo‘ mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne Gcinnost momentom suhlasu
prijimatefa NFPs vyskou ex ante finanénej opravy uvedenejvsprave z kontroly
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finantnej opravy podlfa
Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri urceni finanénych oprav za
VO. V pripade, ak sa prijimatel NFP rozhodne neakceptovat korekcie vyéislené poskytovatelom
NFP v spréve z kontroly, tdto skutoénost zakladd prijimatelovi NFP pravo na odstupenie od
tejto zmluvy bez akychkolvek zavdzkov, povinnosti plnenia nahrady, resp. kompenzacie
nakladov, odstupného, ndhradu skody ¢i uslého zisku voti prijimatelovi NFP.

18.10 O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objedndvatel bezodkladne, najneskér do pat (5)

pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:

r ) 277
V Roztokéch, dfia 7{“”’ ~ Vo Svidniku, dfia 07.08.2023
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