ZMLUVA O DIELO

¢. SNM-SML-Z0OD-2019/3379

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov, zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Objednavatel’:

v zneni neskorSich predpisov

(d’alej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

SLOVENSKE NARODNE MUZEUM
Vajanského nabr. 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

opravnené konat’ na zdklade Rozhodnutia MK SR o vydani tplného znenia zriad’ovacej listiny SNM
¢. MK —4541/2017-110/15225 zo diia 10.0ktébra 2017 a v zmysle Rozhodnutia Ministerstva kultiry

Slovenskej republiky o zmene a doplneni zriad’ovacej listiny Slovenského narodného miizea Cislo:
MK.-2493/2019-110/3868 zo 14.03.2019

Zastupeny: Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel’
1CO: 00164 721

DIC: 2020603068

IC DPH: SK2020603068

Bankové spojenie:

IBAN:

Statna pokladnica Bratislava
SK31 8180 0000 0070 0024 3725

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a)
b)

zmluvnych:
platobnych

PhDr. Maria Novotna

podmienok a fakturacie: PhDr. Maria Novotna
c) technickych:
(dalej len ,,objednavatel™ alebo ,,zmluvna strana®)

Zhotovitel’:

a

Obchodné meno:

KOVOTVARY SPIS, s.r.o

Sidlo: Stefanikova 38, 053 04 Spisské Podhradie
Statutarny orgéan : konatelia

Miroslav Kalinka

Miroslava Kalinkova
Pravna forma: Sro

Zapisany:

Bankové spojenie:

Obchodny register Okresného stiidu Kogice,
Qddiel: Sro, Vlozka &islo: 23773/V

IBAN: SKé64 1111 0000 0010 6133 6004
BIC kéd banky: UNCRSKBX

1CO: 44 789 815

DIC: 2022828819

IC DPH: SK2022828819

E-mail: kovotvaryspis@kovotvaryspis.sk
Zéastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Miroslav Kalinka

b) technickych: Miroslav Kalinka

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,zmluvna strana®
A



Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutoénenie stavebnych prac s
nazvom predmetu zékazky: ,Doddvka a montiZ ocelovych konstrukcii pre Lapidarium
Misiarska 18 Levoca® v Specifikacii, ktora je uvedena v predmete zdkazky, vyhldsenej verejnym
obstaravatelom Slovenskym narodnym muzeom &islo SNM-SML-ZNH-2019/277, ktoré sa vykonalo
v silade so zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani"). Na obstaranie

predmetu tejto zmluvy bol pouZity postup zadavania zékaziek s nizkou hodnotou podla ust. § 117
zakona o verejnom obstaravani.

Ciel'om realizacie diela je zhotovenie stavebnych prac ,,Dod4dvka a montaz ocePovych konStrukcii
pre Lapidarium Miisiarska 18 Levo&a“. Rozsah je stanoveny rozpo&tom stavby, ktory je Prilohou
¢. 1 tejto zmluvy. Zakazka sa bude realizovat' v silade s kontrukénym projektom vypracovanym
zodpovednym projektantom Ing. arch. Luka$om Biro$¢4dkom, Gorazdova 25, Spidska Nova Ves, ICO :
52069656 spracovanym v marci 2019.

Predmet zékazky sa bude financovat’ z prostriedkov $tatneho rozpoétu.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie:

- Stavebnych prac: ,,Doddvka a montaZ ocel’ovych konStrukcii pre Lapidarium Miisiarska 18
Levota ,, v pecifikicii uvedenej v Prilohe &. 1 (d’alej len ,,Priloha &. 1) — Rozpoget, ktora tvori
nedelite'nt sicast’ tejto zmluvy (d’alej len ,,dielo®).

1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo vykona:

1.2.1. za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

1.2.2. vsilade s konStrukénym projektom vypracovanym zodpovednym projektantom Ing. arch.
Luka$om Biro$§¢akom, Gorazdova 25, Spisska Nova Ves, ICO : 52069656 spracovanym
v marci 2019,

1.2.3. v rozsahu podla rozpoctu projektu, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy a ktory je vypracovany
podl'a kon3trukéného projektu vypracovaného zodpovednym projektantom Ing. arch.
LukaSom Biros¢akom, Gorazdova 25, Spisska Nova Ves, ICO : 52069656 spracovanym
v marci 2019.

1.2.4. podl'a poZiadaviek a pokynov objednavatera,

1.2.5. podla sit'aznych podkladov a vysvetleni k nim.

1.3. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

1.4. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza zo zhotovitel'a na objednévatel’a diiom protokolarneho

odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad anedorobkov podla tejto zmluvy.
V zmysle ustanovenia § 542 ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov akakolvek Cast’ alebo stcast’ diela zhotovenéa zhotovitel'om prechadza do
vlastnictva objednéavatel'a okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym
materiadlom prechadza na objednavatel’a ich zabudovanim.

1.5. Objednévatel’ sa zavizuje dielo po zhotoveni a odstraneni vietkych vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutd cenu diela.

1.6. Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy:

1.6.1. fotoképie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni organov verejnej spravy v zmysle bodu 1.2.4. tohto

¢lanku a ktoré tvoria prilohu &. 3 tejto zmluvy.



2.1

2.2

2.3.

24.

25.

. Clanok 2
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavizne plneny v nasledovnych terminoch:

2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 pracovnych dni od G&€innosti tejto zmluvy,

2.1.2 termin zaatia vykondvania prac na diele je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi pisomne
oznamit’ minimélne 3 pracovné dni po odovzdani staveniska,

2.1.3 dokonfenie diela vrozsahu podla rozpottu, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy:
najneskor do 20.12.2019

2.1.4 uvolnenie staveniska do 14 pracovnych dni po Uplnom odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1. st terminy kone&né a neprekroditel'né.

2.2.1. Ak v dbsledku pripadov vy3Sej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu

zmluvy, je zhotovitel' povinny okamZite oznémit' objednavatelovi vysledni situdciu ohladne

moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnti ipravu zmluvnych vzt'ahov

v terminovej Casti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.2.2. Pod vyrazom ,,vy3Sia moc" sa rozumeju vetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani

prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat' za neodvratné a neoby&ajné

udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky

znemoZiiujuce vykon stavebnomontéznych préc, alebo iné katastrofy, $trajky, a vietky ostatné

udalosti, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran.

2.2.3. Ak nastane situdcia vy$Sej moci podl'a bodu 2.2.2., upozorni zhotovitel’ bez zbytoéného

odkladu najneskdr vSak do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy33ej moci objednavatela,

objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to d4, podl'a povahy, predpokladat.

Zhotovitel' pokratuje v plneni svojich zavidzkov podla zmluvy a musi hPadat’ vietky dostupné

alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$3ej moci. Za

okolnosti vy3Sej moci sa nepovazuji preruSenie dodavok energii, zdrzanie dodavok

subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zésahy tradov alebo neziskanie uradnych

povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Ukonéenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani

a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a

prevzaté bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu,

bude objednavatel’ opravneny Ziadat’ zmluvni pokutu, ktorti si zmluvné strany dohodli v Clanku

7 tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel’ je opravneny si vytiétovat len

vykonané prace podl'a stupiia rozpracovanosti a podl'a skutoéne zdokladovanych nakladov zo

strany zhotovitela.

Clanok 3
Cena za predmet zmluvy

3.1.Zmluvna cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla ust. § 3

zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov ako cena maximélna, platni a nemenna podas doby trvania tejto zmluvy.

Cena Diela bez DPH: 28 281,00 EUR
DPH 20%: 5 656,20 EUR
Cena Diela s DPH: 33 937,20 EUR

(slovom: tridsat'tritisic devédtstotridsat’sedemtisic eur dvadsat’ centov )



3.2. Celkové cena za predmet plnenia dohodnuta v odseku 3.1. Clanku 3 tejto zmluvy je stanovena
ako suget cien v3etkych poloziek v mene Euro formou zavizného rozpo&tu , ktoré tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy) s uvedenim mnozstva mernych jednotiek a ceny za merni jednotku.
Vrozpotte ocenené vietky polozky 3$pecifikacii vyrobkov, materidlov a zariadeni, ktoré
pozadoval objednavatel. Rozpolet tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou
sucastou.

3.3. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v rozpodte nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, bud tieto prace z ceny diela odpogitané
a to v cene podl'a rozpoctu.

3.4. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu (naviac préce), tieto
méZu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve v salade so
znenim ust. § 18, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov.

3.5. Postup dpravy ceny pri roziireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy v zmysle
predchédzajiceho bodu bude nasledovny:

3.5.1. kazd4 zmena vyvolana objednavatefom oproti rozpo&tu, bude pisomne odsihlasena
zastupcami zhotovitela, objedndvatel'a, projektanta a v pripade potreby aj inymi
i¢astnikmi vystavby,

3.5.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 3.5.1.s0 zmenou, vypracuje
zhotovitel’ dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat’:

3.5.2.1. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoltu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

3.5.2.2. rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

3.5.2.3. poloZkovite ocenenej naviac prace,

3.5.2.4. poloZkovite odpocet ceny menej prac,

3.5.2.5. sprievodnu spravu,

3.5.2.6. képiu zépisov z montazno - stavebného dennika,

3.5.2.7. QalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujiice predmet dodatku rozpoétu,

3.5.3. pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat ceny nasledovne:

3.5.3.1.pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, t.j. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy bude pouzivat

ceny z rozpo¢tu podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve a v zmysle odseku 3.3. tejto zmluvy

3.5.3.2. pri poloZkach, ktoré sa v Prilohe €. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe

osobitnt kalkuléciu ceny, kde zhotovitel' uplatni zl'avu vo vyske zlavy z celkovej ceny diela, ktora

poskytol objednavatel'ovi v procese verejného obstardvania (pomer medzi predpokladanou hodnotou
zakazky uréenou projektantom a navrhovanou ponuknutou cenou Gspesnym uchadzadom) v porovnani

s programom na vypo&et rozpo¢tu stavebného objektu podla poloZkovych smernych cien euro pre

navrhovanie ponukovych cien kompletizaénej &innosti vo vystavbe v cendch ku ditu podpisania

zmluvy

3.5.4. zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpo&tu objednavatelovi na pisomné
odsthlasenie, pricom objednavatel ich odsahlasi, prip. vrati neodsthlasené
s odévodnenim nesuhlasu alebo so svojimi (objednavatelovymi) pripomienkami a
zmenami v lehote 10 pracovnych dni odo diia prevzatia. Dodatok k Prilohe ¢&. 1
odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude predmetom dodatku k tejto
zmluve, v pripade nesthlasu objednavatel'a je zhotovitel' povinny opatovne predlozit
dodatok/dodatky k rozpo&tu objednavatelovi na pisomné odsihlasenie v lehote
a spdsobom podr'a tohto bodu,

3.5.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteI uvedie naposledy dohodnuti cenu
s oznaCenim, kde bola tito cena dohodnutd podl'a odsihlasenych dodatkov
k rozpo&tom,

3.5.6. celkova zmluvna cena podla odseku 3.1 tohto &lanku kryje aj néklady potrebné na
dodrZanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy a to najmi

3.5.6.1. technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v

- technickych norméch a predpisoch, platnych na izemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie, v sGtaznych podmienkach, v sataznych podkladoch, v
konstrukénom projekte,



3.5.6.2.podmienok realizacie diela:

vietky materidlové, dopravné a vedl'aj$ie materidlové naklady, prisluenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré sii potrebné na
vykonanie prac,
vietky mzdové a vedlajie mzdové néklady, dane, naklady za nad&asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajsie vydavky,
naklady na vyloZenie, skladovanie arozdelenie vSetkych na realizaciu
potrebnych materialov a dodavok,
naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné néaradie, pomocné ledenie,
skladovacie plochy,
naklady na v8etky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela
objednavatel'om,

naklady na vypratanie staveniska, odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
a iného stavebného odpadu,
néaklady na odvoz prebytoéného materialu,
naklady spojené sdovozom materidlov avyrobkov zo zahraniGia, vratane
colnych ainych poplatkov spojenych sdovozom, dopravnymi nakladmi,
certifikiciou vyrobkov a materilov,
licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,
naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri préaci polas stavby,
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni po&as stavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
poistenie diela, vo vy$ke minimalne zodpovedajicej cene za predmet zmluvy.
naklady na vlastna vodorovnu a zvisla dopravu,
naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
ndklady na zabezpecenie vykondvanie stavebnych prac v obvyklych
podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,
ndklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim
verejnych komunikécii,
naklady na udrZiavanie C¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli,
naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok,
skadky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi a internymi predpismi objednavatel'a vratane nakladov na vydanie
sprav,

néklady na zabezpelenie a vykonanie podmienok stanovenych v pisomnych
vyjadreniach organov Stitnej spravy a samospravy, a d’alsich kompetentnych
subjektov dotknutych stavbou,

potrebné geodetické a vytyCovacie prace,
naklady na vyhotovenie fotodokumentéacie vykonanych prac.
naklady zabezpefenia opatreni na ochranu Zivota, zdravia a majetku
objednavatela

3.5.7. Zhotovitel' sa nem6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela najméi
v pripadoch:
3.5.7.1.vlastnych vad,
3.5.7.2.nepochopenia projektu , sitaznych podmienok, sit'aznych podkladoyv,
3.5.7.3.nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti na priprave a realizacii diela,
3.5.7.4.zvy3enie cien dodavok a prac pre stavbu,
3.5.7.5.nedostatocnej ohliadky staveniska a podobne,
3.5.7.6.zistenia potreby d’al§ich ¢innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela,
3.5.7.7.nedodrzania vieobecne zaviaznych predpisov SR, technickych noriem, rozhodnuti, vyjadreni
organov verejnej spravy sivisiacich s dielom.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturicia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok na
predmet zmluvy.

Prdvo na cenu diela vznika zhotovitel'ovi az po riadnom a véasnom zhotoveni celého diela
v rozsahu Clénku 1 odseku 1.1. a 1.2. tejto zmluvy. Objednavatel protokolarne preberie dielo
az po odstrdneni vSetkych vad anedorobkov braniacich jeho uzivaniu. Zhotovitel je
opravneny v priebehu zhotovovania diela uplatnit’ platbu na cenu diela vystavenim faktiry
postupom podla ustanoveni tejto zmluvy. Zhotovitel' je oprévneny vystavit' faktiru raz
mesacne na zéklade stipisu prac a vyrobkov skutoéne vykonanych zhotoviteFom v prisluinom
mesiaci pisomne odsthlasenym objednavatel'om.

Supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol zhotovitel' predklad4 objednavatelovi
na pisomné odsthlasenie priebezne ku koncu kazdého kalendarneho mesiaca, konegny siipis
a zistovaci protokol najneskér 5 pracovnych dni pred zadatim odovzdévania a preberania
celého diela. Koneénu faktiru zhotovitel' vystavi po podpisani Protokolu o odovzdani a
prevzati celého diela obidvoma zmluvnymi stranami najneskér do 14 kalendarnych dni od
Jjeho podpisania. Podkladom pre vystavenie takejto faktiry bude koneény stpis skutoéne
vykonanych pric adodavok pisomne odsihlaseny objednavatelom a zaevidovany
v montéZno-stavebnom denniku. Zistovanie vykonanych préc sa bude vykonavat aj priebezne
na zaklade pisomného supisu skutoéne vykonanych pric pisomne odsthlaseného
objednévatel'om, ktory je zhotovitel' povinny predloZit’ objednavatelovi kazdy mesiac vzdy do
3 kalendarnych dni nasledujiicich po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentécie v minimalnom rozsahu (podl'a rozsahu uskutoénenych prac) za
kontrolované obdobie. Zhotovitel je povinny opravit' sipis vykonanych prac podl'a pokynov
a vyhrad objednavatela a v pripade poZiadania pisomne poskytnit vysvetlenia k vyhradam
objednévatela. Splatnost’ faktiry za vykonanie diela bude do 30 dni od jej doruéenia.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. &. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorSich predpisov a v § 3a ods. 1 zakona &.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odkaz na konstrukény projekt ,,Dodivka
amontaZ ocelovych konStrukcii pre Lapiddrium Miisiarska 18 Levoéa ,, a bude
predkladanad v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sudastou faktiry bude pisomne
odsthlaseny supis skutofne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je
Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Siipis vykonanych prac predlozeny
zhotoviteTom musi obsahovat’ rozsah skutoéne vykonanych prac zhotovitelom a stavebnych
vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa predklad4. Supis vykonanych prac
musi byt pisomne odsuihlaseny a podpisany objednavatel'om. NeoddeliteI'nou stéastou bude
aj kopia zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v sillade s ocenenym vykazom prac. Zmeny
a doplnky zmluvy (zmenené poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.
Stpis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie
stavebnej vyroby. Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktira zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota
splatnosti zaéne plynit odo diia doru¢enia opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitelom predloZena faktira na tthradu musi d’alej obsahovat nélezitosti predpisané
v zmysle zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.
Okrem toho musi obsahovat’ najmé

4.5.1.nazov diela,

4.5.2.predmet thrady,

4.5.3.1CO zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN

4.5.4.¢islo Zmluvy o dielo ...

4.5.5.vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi stipismi stavebnym dozorom,
4.5.6.¢iastku k uhrade spolu,

4.5.7 splatnost’ faktury.

4.6.

Uznanie faktiry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela.



4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2

V pripade zastavenia pric z viny objednavatela budi vykonané prace fakturované podla
skuto¢ne vykonanych prac z dokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a zaevidovanych
v stavebnom denniku podl'a bodu 4.4.

Objednavatel' je opravneny zadrzat sumu vo vyske 5% zkaZdej vystavenej faktiry
zhotovitefom s DPH na zabezpecenie vykonania diela, odstranenia vad oznamenych polas
preberacieho konania, v zaru¢nej dobe ako aj na zabezpedenie thrady akejkol'vek pefiaZnej
pohladavky objednavatela voci zhotovitefovi vzniknutej ztejto zmluvy do ukonéenia
preberacieho konania diela alebo do konca zaruénej doby. Objednévatel’ je opravneny zadrzat
sumu podla predchadzajicej vety az do odstrdnenia vietkych vad diela. Po odstraneni
vietkych vad diela po odovzdani celého diela objednévatel' na zéklade pisomnej vyzvy
zhotovitel'a vyplati zhotovitelovi 2,5% zo zadrzanej sumy s DPH azvy$nych 2,5% zo
zadrzanej sumy s DPH si objednavatel’ ponecha az do skondenia zaruénej doby ( dalej aj
»2adrzné® ). Zadrzné bude sluZit' na zabezpeenie riadneho a vEasného plnenia zavizkov
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, na krytie nakladov na odstranenie vad, nedorobkov diela, ak
zhotovitel’ neodstrani vady na diele, alebo ich neodstrani v silade s technicko-kvalitativnymi
podmienkami upravenych v tejto zmluve, alebo ich neodstrani v lehote uréenej podla tejto
zmluvy, na zabezpedenie uhrad akychkol'vek pohladavok objednavatela vo&i zhotovitel'ovi,
na zaplatenie zmluvnych pokit, nakladov, $kéd, sankcii a to podas zhotovenia diela, ako aj
pocas zaru¢nej doby. O takto vyplatené finanéné prostriedky zo zadrzného sa znizuje vyska
zadrzného a objednavatel’ vyplati zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni po skon&eni zarugnej
doby zvy3ni Cast’ zadrzného. V pripade, ak po uplynuti zaruénej doby nebudi zhotovitelom
riadne odstranené vietky vady reklamované v zérudnej dobe, je objednavatel' opravneny
nevyplatit zo zadrzného sumu zodpovedajicu vyske predpokladanych nakladov na ich
odstranenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné nepredstavuje nezaplatenii &ast
dohodnutej ceny diela azhotovitel' nie je opravneny vo&i objednavatelovi si narokovat
akékolvek uroky, sankcie apod. v suvislosti so zdrzanou sumou. Uplatnenim naroku
objednavatela zo zadrzného nie je dotknuta povinnost' zhotovitela splnit zabezpedeni
povinnost. V pripade, ak by naroky objednavatela v zmysle tohto odseku prevySovali
zadrzani sumu, pouzitie finanénych prostriedkov zo zadrzného bude povazované len za
Ciastoéné uspokojenie narokov objednéavatel’a.

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze objednévatel’ je opravneny jednostranne zapogitat’ svoju splatni
pohladavku voci akejkol'vek splatnej pohladavke zhotovitela. Objednéavatel' je povinny
pisomne informovat’ zhotovitel'a o zapogitani.

Clanok 5
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska

5.1.1. Objednévatel' je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po dobu presahujiicu
termin vykonania diela, uhradza zhotovitel' po cely &as, v ktorom je v omeskani so
svojimi povinnostami podl'a tejto zmluvy.

5.1.2. Zhotovitel' zabezpe€i na vlastné naklady prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na jeho prevadzku, udrzbu a likvidaciu si stiéastou zmluvnej ceny.

5.1.3. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany vyhotovia pisomny zapis podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Podpisanim tohto zapisu prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na diele a stavenisku.

5.1.4. Objednavatel’ uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych
médii pre potreby realizicie diela a miesta vstupu na stavenisko.

Realizacia

5.2.1. Zhotovitel' svojou Cinnostou nesmie narudit bezpednost osdb nachadzajicich sa v
objekte ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska. Zhotovitel' je povinny
zabezpetit’ ochranu Zivota a zdravia objednavatela.
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Na stavenisko m6zu vstupovat' len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela,
organov Statneho stavebného dohl'adu, ostatnych opravnenych kontrolnych organov.
Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na riadne zabezpedenie staveniska pred
vstupom nepovolanych osob vritane vyrazného oznadenia: zakaz vstupu, ktorého
neporusitel'nost’ a Citatelnost’ oznacenia je zhotovitel’ povinny pravidelne kontrolovat’.
ZhotoviteI je povinny realizovat, oznalit audrZiavat v bezchybnom stave
zabezpeCovacie konstrukcie diela ako ochranné striesky, tunely, premostenia, oplotenie
a pod.

Vyty€ovanie a iné meraCské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpetuje zhotovitel, ako sudast’ dodavky.

Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii na vlastné naklady. Zhotovitel’ je
povinny osadit' zariadenie na meranie nim spotrebovanej elektrickej energie, vody
ainych energii pri zhotovovani diela. Namerana spotreba vody a energii bude
zhotoviteTovi fakturovana. Splatnost’ vystavenej faktiry je 14 dni od jej dorudenia
zhotovitel'ovi.

Pokial’ buda pri zhotoveni diela najdené predmety historickej, umeleckej hodnoty je
zhotovitel' povinny postupovat’ v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky a
otejto skutofnosti bezodkladne upovedomif objednavatela. Zhotovitel je povinny
vykonat' vietky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby nedoslo k po$kodeniu takychto
nélezov.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a &istotu, je povinny priebeZne odstrafiovat
vietky odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodévku riadne prevziat a
bezpeéne prevadzkovat.

Zhotovitel' vykondva ¢&innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje vSeobecne platné pravne predpisy, najmi zakon &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zikon )v zneni
neskor3ich predpisov, Zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, Vyhlasku &.
508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické zariadeni
v platnom zneni a Vyhlaska &. 147/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach apracach snimi sivisiacich apodrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych &innosti v platnom zneni , zakon &. 17/1992 Zb.
Zakon o zivotnom prostredi v zneni neskor$ich predpisov , Zakon &. 79/2015 Z. z.
zékon o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorich, Zakon &. 364/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorSich zékonov, Zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich zékonov, Zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
vzneni neskorSich predpisov. Zhotovite je povinny zabezpegit dodrZiavanie
bezpednosti pri praci (napr. na pouZivanie ochrannych pracovnych prostriedkov —
prilby, bezpe¢nostné vesty s oznacenim dodavatela, zékaz pouzivania alkoholickych
napojov a omamnych latok na stavenisku apod.) a preukazatelne poudit vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, ako
1 osoby, ktoré vstupuju na stavenisko s jeho sihlasom..

Zhotovitel' je povinny na stavbe zabezpelit' trvalii pritomnost odborne spdsobilej
osoby, zodpovednej za koordiniciu préc na stavbe na zaklade konitrukénej
dokumentécie, za protipoZiarnu bezpe&nost’ na stavbe, vedenie montaZno-stavebného
dennika, dodrZanie bezpe&nosti prace a to po celt dobu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, zodpovednej za
koordinaciu prac na stavbe vykonavat denné kontroly ochrannych a zabezpedovacich
zariadeni a konStrukcii zaistujicich bezpednost aochranu zdravia. Zhotovitel' je
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povinny o kontrolach viest’ denné zaznamy.
Zhotovitel' zabezpe¢i pri vykonavani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom stavby, Prilohou &.1, STN, stavebnym zikonom
a ivodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych préc.
Zhotovitel' zabezpe¢i, aby prace boli realizované len odborne spdsobilymi osobami,
ktoré svoju spdsobilost’ preukaZu objednavatelovi pred zalatim prac ato originalom
alebo overenou kdpiou osvedéenia. OsvedCenia buda prilohou montaZno-stavebného
dennika.
Zhotovitel' zabezpe¢i, aby v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela boli
pouzité v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
splﬁajuce podmienky zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona §.56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Prislu$né doklady je zhotovitel
povinny predloZit objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sthrnne pri
preberacom konani diela.
Zhotovitel' pri realizécii stavebnych prac zavdzuje postupovat tak, aby zdévodu
stavebnej Cinnosti nedoslo ku Skoddm na existujucich objektoch stavby, spravcov
inZinierskych sieti a verejnych priestranstiev. V pripade, Ze vznikni takéto Skody
zdbvodu zhotovitela ato nedbanlivostou alebo nevhodnym vplyvom stavebne;j
Cinnosti, tak ich zhotovitel' odstrani na vlastné naklady, a ak to nebude v jeho moci,
suhlasi stym, aby bola vySka $k6éd po ich odstraneni avyéisleni odpoditanad z
akejkol'vek faktury vystavenej zhotovitel'om za dielo alebo zo zadrZného.
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' vyvoz stavebného odpadu a sutiny z priestorov stavby
a zabezpecit' uloZenie stavebnej sute a odpadu na organizovanu skladku odpadu
avyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdat do
prislunych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizacie diela.
Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady a vo vlastnej kompetencii prisluiné povolenia
(rozhodnutia) napr. na dolasné uZivanie verejnych ainych pléch ako aj vyuZzivanie
komunikacii na osobitné Gcely rozkopavky, prekopavky, leenia atd’. Za vydanie tychto
povoleni, rozhodnuti bude znasat’ pripadné poplatky zhotoviter’.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh montéZno- stavebnych prac na stavbe
nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.
Objednavatel’a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej
zmluvy zastupovat povereny zamestnanec. Povereny zamestnanec je opravneny
vstupovat’ na pracoviska, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich silasti
realizuju alebo skladuju. Na vyZziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznalenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.
5.2.20.1. Ak povereny zamestnanec objednavatel’a po pisomnom stihlase 3tatutarneho
zastupcu objednéavatela nariadi zhotovitelovi akékol'vek zmeny tovarov,
kvality a rozsahu je zhotovitel’ povinny :
5.2.20.2. zabezpeCit vzorky zabudovavanych materidlov podla poziadavky
objednavatela na ich schvalenie,
5.2.20.3. nevykonat' prace, ktoré povereny zamestnanec objedndvatela takto (na
nevykonanie) uréi,
5.2.20.4. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.20.5. zmenit’ vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela, zmenit’
postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez vopred udeleného pisomného sithlasu
objednévatel’a a zodpovedného projektanta konstrukénej dokumentacie.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a buda
ocenené v siilade so zmluvou. Pokial’ povereny zamestnanec objednavatela nariadi
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nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porufenie zmluvy zhotovitelom alebo

osobou, za ktorl je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na

vlastné naklady

Ak povaZuje zhotoviteI pokyny povereného zamestnanca objednavatela za

neopravnené alebo neacelné, musi uplatnit' svoje vyhrady zdpisom v montaZno-

stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie vykonat, pokial’ nie st v

rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujii pravnym

predpisom SR, alebo nariadeniam miestnej spravy alebo rozhodnutiam $tatnej spravy.

Ak s takymi pracami budi spojené prace naviac resp. sa zvysi cena diela, znasa

zvySenu cenu diela objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,

objednavatel’ mbZe pristupit’ na primerani tpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu na
zéklade sihlasu oboch zmluvnych stran.

Objednavatel' bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat do

tyzdiia ak sa nedohodne inak.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeit svoju Glast na kontrolnych diioch na trovni

Statutarneho organu zhotovitel’a.

Objednavatel’ méZe poskytnut’ zhotovitel'ovi na poZiadanie:

5.2.26.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom

rozsahu,

5.2.26.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma

vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stoéné znasa zhotovitel’, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou &ast'ou.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit' i€ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a préc, ktoré vykonava povereny zamestnanec objednévatela a projektant

stavby a robif okamzZité opatrenia na odstranenie vytknutych zévad a odchylok od
dokumentacie.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti diela, ktor4 ma byt’

zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred pisomne oznami objednévatelovi, Ze

Cast’ diela bude zakryvat’ a ur¢i lehotu na vykonanie kontroly, ktora nesmie byt kratsia

ako 3 pracovné dni

V pripade, ak zhotovitel' neoznami objednavatel'ovi v zmysle tohto bodu, Ze ¢ast diela

ma byt' zakrytd a neumozZni tym kontrolu zo strany objednavatela a objednavatel trva

na odkryti Casti diela z dovodu kontroly, naklady znaSa zhotovitel’.

Spolupdsobenie objednavatela:

5.231.1.  Spolupbsobenim objednévatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednévatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v&asnému splneniu
povinnosti zhotovitel'a, najmé k riadnemu a v¢asnému vykonaniu diela
alebo jeho &asti zhotovitelom a k riadnemu a v&asnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitel'om,

5.231.2. Objednavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitel'a su€innost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, dopliiujicich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi vo vzajomne dohodnutom &ase,
inak v primeranej lehote,

5.231.3. Objednavatel' zabezpeci icast’ kompetentnych zistupcov objednavatel’a
na rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitela na
tzv. kontrolnych dfioch, a zabezpedi priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieseni v zaujme
zabezpeCenia plynulého postupu realizacie diela.

5.3. Montazno-stavebny dennik
5.3.1. Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest montaZno-stavebny dennik

v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiéch. Jednu képiu je povinny ulozit
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oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu.
Do dennika sa zapisuji vetky skutoénosti rozhodujiuce pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentécie, tidaje doleZité pre posiidenie hospodarnosti prac a tidaje
nevyhnutné pre posiidenie prac organmi 3tatnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest montézno-stavebny dennik kon&i
dilom odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Zaznamy v montaZno-stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvedici. Okrem
stavbyveduceho su opravneni robit' zaznamy - generélny projektant, pripadne nim
povereny projektant prislusného stavebného objektu, povereny zamestnanec
objednévatel'a, pripadne nim povereny zéstupca, organy §tatneho stavebného dohladu,
pripadne iné opravnené organy verejnej spravy.

Denné zéznamy sa piSu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuji zésadne v ten def, ked’ sa price vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Len vynimo&ne sa tak moze urobit’ v nasledujiici
deni. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Pokial' povereny zamestnanec objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyvedici do troch (3) pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklad4 sa to za jeho sihlas s obsahom.

K vykonanym zépisom v montaZno-stavebnom denniku je vzdy potrebné pisomné
suhlasné/nesthlasné stanovisko povereného zamestnanca objednavatela, pokial sa
zmluvné strany nedohodni1 inak.

5.4. Odovzdanie

5.4.1.

54.2.

5.4.3.

Zhotovitel' je povinny objednévatela vyzvat' na prevzatie diela alebo jeho Gasti
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym dédtumom prevzatia.

V den planovaného prevzatia musia byt ispesne vykonané vietky atesty, certifikaty a
skusky vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi. Dielo musi byt bez vad a
nedorobkov a v sulade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla
zmluvy, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, konstrukénej projektovej
dokumentécie a slovenskych technickych noriem, rozhodnutiami §titnej spravy a/alebo
samospravy, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odstihlasili.

Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (d’alej len , preberaci
protokol®), ktory podpiSu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat’ najméa

5.4.3.1. oznacenie opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

5.4.3.2. presny datum odovzdania a prevzatia diela,

5.4.3.3 celkovi cenu diela s DPH, bez DPH,

5.4.3.4. ucel a popis diela,

5.4.3.5.potvrdenie o inStalécii diela a vykonani vyrobcom predpisanych testov (ak sa aplikuje),
5.4.3.6.zoznam odovzdanych dokumentov,

5.4.3.7.0znalenie vad diela s uvedenim struéného popisu vad a spdsobu a &asu ich odstrania (ak sa
nedohodne inak, podstatné vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ do 30 dni od ukon&enia preberacieho
konania a nepodstatné vady do 10 dni),

5.4.3.8. vyhlasenie objednévatela o tom, &i dielo prebera alebo neprebera.

5.4.4.

Objednévatel’ je povinny prevziat' dielo bez vad, okrem vad, ktoré nebrania riadnemu
uZivaniu diela na el uréeny v zmluve alebo na obvykly el (nepodstatné vady).
Podstatnou vadou je taka vada (vady), ktora (i) ohrozuje statiku alebo bezpeénost’ diela,
(11) brani riadnemu uZivaniu diela na éel uréeny v zmluve alebo na obvykly t&el, (iii)
predstavuje poruSenie vieobecne zavizného pravneho predpisu tykajiceho sa vykonania
alebo dodania diela a/alebo porugenie slovenskej technickej normy v siivislosti s
vykonanim alebo dodanim diela a/alebo nedodanie vietkych dokumentov nevyhnutne
potrebnych na riadne uZzivanie diela. Objednévatel’ nie je povinny prevziaf dielo s
podstatnymi vadami a zhotovitel’ je v ome3kani s dodanim diela .Za okamih prevzatia
diela objedndvatelom sa rozumie ditum uvedeny objednivatelom v preberacom



protokole. Ak sa objedndvatel’ rozhodne dielo neprevziat, dévody neprevzatia uvedie v
preberacom protokole. Po odstraneni podstatnych vad v lehote uréenej objednévatel'om,
zmluvné strany zopakuji postup podl'a odseku 5.4. tohto &lanku.

5.4.5. Dielo bude dodané spolu s dokumentmi potrebnymi pre riadne uZivanie diela, t.j. najma:
osvedCenia o kvalite pouzitych materialov, stavebné denniky, képie certifikatov alebo
inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvélené uzivanie diela.

5.4.6. Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotovitel' povinny odstranit’ alebo
zabezpetit' odstrénenie zariadeni, dofasnych budov a prebytoénych materidlov zo
staveniska v lehote podla bodu 2.1.4. Ak zhotovitel’ tak neurobi v primeranej lehote,
objednavatel’ je opravneny odstranit’ ich zo staveniska na niklady a nebezpelenstvo
zhotovitel'a, pricom objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za S$kodu na
odstranenych zariadeniach a materialoch.

5.4.7. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

5.4.7.1.projektovit  dokumentéciu  skutofného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych priac vtroch vyhotoveniach
v &iernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom médiu
CD v editovatelnom forméte .dwg, vratane porealizadnej geodetickej dokumentacie
v grafickej a digitalnej forme a tvare,

5.4.7.2. zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
5.4.7.3. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
5.4.7.4. certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,

5.4.7.5. doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

5.4.7.6. montazno-stavebné denniky,

5.4.7.7. zoznam vyrobkov so zarukou niZ3ou ako 60 mesiacov.

5.5.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezalatie preberacieho konania.

5.4.8. Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vietky svoje
doklady vritane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim s dokladmi
objednavatela sa zabezpeéilo kvalitné, uplné arychle odovzdanie aprevzatie ato
v pisomnej forme a na CD nosiéi.

Osobitné technické podmienky

5.5.1. Zhotovitel' sa zavdzuje Ze nepouZije technoldgie, ktoré st v rozpore s projektovou
dokumentaciou a platnymi technickymi, technologickymi, bezpe&nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.

5.5.2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedajii
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

5.6.V pripade, Ze zhotovitel’' vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny

o takejto skutoCnosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnat mu
idaje otakejto tretej osobe aalebo osobach, pripadne inych dodavatefoch alebo
subdodavatel'och. Zhotovitel v pripade vyuzitia dodavatel'a alebo subdodavatel'a zodpoveda za
zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo
dodéaval sam zhotovitel’.

5.7.Zhotovitel' sa zavézuje aplne zodpovedd za splnenie povinnosti vyplyvajicich z platnych

pravnych predpisov, ako aj za to, Ze dodanie predmetu zmluvy budi vykonavat len
kvalifikovani dodévatelia, subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, aZe tieto
osoby budii vykonévat' prace plne v stlade s pravnymi predpismi, najmi plne v stlade so zék.
¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskor3ich predpisov, zakonom &. 346/2011 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorSich predpisov, ako aj plne v sulade
s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujiicimi sa na dani &innost’.
V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel' za porugenie
povinnosti v plnom rozsahu aje povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akukol'vek
Skodu a/alebo sankciu ulozenii zhotovitelovi alebo objednévatel'ovi, ktora vyplyva z porusenia
pravnych predpisov zhotovitef'om, dodavatel'om, subdod4vatel'om a/alebo tret'ou osobou.

5.8. Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sam, ako aj v3etci

Jeho dodavatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spliia vietky povinnosti vyplyvajice zo zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, zdkona &. 315/2016 Z. z.
o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
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neskorsich predpisov, ako aj vietkych podmienok a poziadaviek stanovenych objednéavatelom
ako verejnym obstarévatelom v Kone&nom opise predmetu dodania - diela (najmi, aviak nielen
— zépis v registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela ajeho dodéavatelov
a subdodéavatel'ov pocas celého trvania tejto zmluvy). V pripade, 7e sa akékolvek tvrdenie,
alebo vyhlasenie podla tohto bodu zmluvy ukaze ako nepravdivé, alebo ak dévod podra tohto
bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol, pripadne taki povinnost’ prikazuje pravny predpis
Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny okamZite odstipif od tejto zmluvy.
Odstapenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady $kody zo strany objednavatel’a.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a poas
stanovenej zaruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam
a vieobecne platnym pravnym predpisom a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
uCelom. Zhotovitel' zdroveil zodpoveda za to, Ze sa dielo zhoduje s idajmi v sprievodnych
dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady v dobe prevzatia diela objednavatelom a polas stanovenej
zéaruénej doby, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu vady diela odstranit’, i
ked’ neuzndva, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spdsobend poruSenim povinnosti zo strany
zhotovitela a objednéavatel'ovi vznikla zdévodu vady $koda, je objednavatel opravneny si
uplatnit’ nahradu $kody u zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi tito $kodu.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zarugnej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia
protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zaruéuje, ze dielo, bude mat
vlastnosti v zmysle projektu ,Doddvka a montiZ ocelovych konStrukeii pre Lapidarium
Miisiarska 18 Levoca“ po dobu minimélne 60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania
diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouzité technologie bude podla
udajov vyrobcov, min. viak 24 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ zoznam zariadeni, na
ktoré je poskytnuta niZsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pofas ziruénej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez
zbytotného odkladu po uplatneni reklamacie alebo vinej lehote, ktord bude uréena
objednavatelom. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto vady v uréenej lehote a ak lehota nebola uréena
bez zbytofného odkladu, je objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad pogas zarudnej doby vo vyske 100,-€ (slovom jednosto
eur) za kazdy defi omeSkania a vadu/nedorobok, zhotovitel' je povinny tito zmluvni pokutu
zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel' neodstrani vady anedorobky zapisané
v preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel' nezodpoved4d za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednévatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozomnil a objednavatel’ na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tiito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit'. Pripadné upozornenie na nevhodnost’ a taktie odpoved’ na takéto upozornenie
Je potrebné vykonat' vzdy pisomnou formou zépisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouZitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych
podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost’ zhotovitel
upozornil, je si¢astou povinnosti objednavatela poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Pripadni reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
u zhotovitel'a v stilade s prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v ziruénej dobe a/alebo vady
a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite,
objednévatel’ je opravneny zabezpe&it odstrinenie vad trefou osobou na naklady zhotovitela,
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¢im nie je dotknutd zaruka na dielo poskytnuta zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady mozu
byt' odpolitané zo z4drzného podla tejto zmluvy, v pripade ak ndklady budi prevySovaf
zadrzani finanénd sumu, budd uplatnené vo&i zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady
uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel'a do 14 kalendarnych dni odo diia doruéenia vyzvy.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Gasti alebo opravy diela, zhotovitel' poskytuje
objednévatel'ovi na vymenené a /alebo opravené asti diela novii zaruku v rovnakej dizke aké
bola pévodne poskytnuta vymenenej a/alebo opravenej asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sitaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v
realizatnych projektoch, v technickych normach a v vieobecne zéviznych pravnych predpisov.
Vadou je akykol'vek nedorobok, porucha, zavada a pod.

Zhotovitel’ pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit' objednavatelovi deit
ahodinu nastupu na odstrafiovanie kaZdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej
odstraffiovani. Vada je odstrinena okamihom pisomného prevzatia prac sivisiacich s jej
odstrafiovanim zodpovednym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Styrikrat v priebehu zarutnej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatel’a zaruéni prehliadku diela za u&elom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti
prvych 12, 24, 36 a 59 mesiacov zaruénej doby. O kaZdej prehliadke bude spisany protokol
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru¢ni prehliadku diela poziada zhotovitel
objednévatel'a alebo objednavatel’ zhotovitel'a najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

Clanok 7
Sankcie

Pri omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3
Clanku 2 tejto zmluvy, mé objednavatel' vo&i zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy deii omeskania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvni pokutu uhradit’.

Ak je objednavatel’ v omeskani s ihradou pefiaznych zavizkov zhotovitelovi (lthrada faktiiry)
ma zhotovitel’ voci objednavatelovi pravo na zaplatenie tiroku z omeskania z dlZznej sumy vo
vySke stanovenej nariadenim vlady Slovenskej republiky. Objednavatel’ je povinny tento tirok
z omeskania zaplatit. Objednavatel’ nie je v omeskani pokial’ nastali podmienky v zmysle bodu
4.4. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinn4 strana nezavisle
od toho, €i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktort mozno
vymahat’ samostatne.

Objednavatel je opravneny si uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1000,- € ( slovom: jedentisic eur) (bez DPH) za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v
Cléanku 5 odseku 5.2 , bodoch 5.2.1., 5.2.2.,5.2.3., 5.2.4., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10.,
2:2.11,, 82102, 5214, 5235, 52165207, 5218, 52:19,, 5220, 5222.. 5223,
5.2.24.,5.2.25.,5.2.27.,5.2.29., 5.2.30., 5.2.31, v Clanku 5 odseku 5.3, bode 5.3.1, v Clanku 5
odseku 5.4 bodoch 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8. av Clanku 5 odseku 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. tejto zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zmluvna pokutu zaplatit’.

Celkova vyska zmluvnych pokiit, ktoré ma objednavatel’ pravo zhotovitelovi vytétovat’ podla
tejto zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel' zmeni bez vedomia objednéavatel'a technické rieSenie alebo pouZije materialy,
ktoré si v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizéciu predmetu tejto zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voci
zhotoviteTovi uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je
zmluvnd pokutu povinny zaplatit. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ uviest' predmet diela — jeho zmenené riedenie - do stavu podla platnej
dokumenticie, urfenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady zhotovitel'a, ak
sa zmluvné strany nedohodnii inak.



1.7.  Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvni pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade
vyzvy objednavatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo diia dorudenia
vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.8. Zhotovitel' tymto na zéklade slobodnej a vérnej vole vyhlasuje, %e svydkou sankeii
a dohodnutych zmluvnych pokiit sihlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice
dobrym mravom, pri¢om s vy3kou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu sithlasi.

7.9. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa mézu
navzajom kumulovat’.

Clanok 8
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu
8.1.1. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.2. zmluva o dielo,
8.1.3. technické Specifikacie prac,
8.1.4. vSeobecné technické podmienky,

8.2.Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné
skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skagkach,
pripadne metéd, moZe si kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskianie $tatnym
alebo Statom uznavanym skiSobnym miestom pre skiiky materidlov. Vysledky tychto skusok
su zavézné. Néklady na skii§ky znésa strana, ktora spor prehrala.

8.3.V pripade sporov, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

8.4.Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5.Zmluvny vztah sa bude riadit’ vSeobecne platnymi pravnymi predpismi. Spory bude rozhodovat
prisludny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

9.1. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznadované v slovenskom jazyku.

9.2.Zhotovitel' sa zavizuje , Ze neddjde k zneuZitiu, resp. e neposkytne materily tykajuce sa
predmetu zmluvy tretim osobam a zachova ml&anlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizcii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp.
spristupnenie informacii o skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realiziciu diela podla tejto zmluvy. Rovnako to neplati v pripade uvedenom
v odseku 9.6 tohto &lanku.

9.3.Zhotovitel' nesmie bez predchédzajuceho pisomného siihlasu objednéavatela previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednéavatela previest’ na int osobu
akékol'vek pohladévky, ktoré mu vzniknd podra tejto zmluvy.

9.5.0bidve zmluvné strany sa zavizujii zachovat ml&anlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informéaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zdkona Slovenskej
republiky.

9.6.Zhotovitel' je opravneny zverejnit' nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, ato na G&el informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby

zrealizovanej zhotovitel'om, najmi na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych
do sit'azi, v ktorych sa zhotovitel’ uchadza o realiz4ciu inych stavieb. F otografie zrealizovaného
diela je zhotovitel’ oprévneny pouZit i pri prezentécii svojej spolognosti a svojej &innosti.

9.7.Dokumentécia poskytnutd zhotovitelovi objednavatelom v savislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatel’a.



9.8.Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii, ktorii zhotovitel poskytne objednavatelovi
v svislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechidza na objednavatela jej odovzdanim
objednavatelovi.

9.9.Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek a poskytnif im vietku potrebni suginnost. Opravnenymi osobami na
vykon kontroly, auditu, overovania na mieste si: Najvy3si kontrolny trad SR, organ auditu,
Jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie
sicinnosti pri vykone kontroly neprinalezi zhotovitelovi Ziadna odmena, néhrada, ani iné
plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi vznikne 3koda v désledku nestrpenia kontroly,
neposkytnutia si€innosti kontrolnym organom a nedodania pozadovanych podkladov zo strany
zhotovitel'a, je zhotovitel’ povinny tuto $kodu nahradit’ v plnej miere.

9.10. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sit mu znidme technické,
kvalitativne, kvantitativne ainé podmienky realizdcie diela, a Ze disponuje technickym,
materidlnym vybavenim a persondlnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami,
povoleniami, ktoré si potrebné kriadnemu vykonaniu diela adielo vykona odborne
sposobilymi zamestnancami.

9.11. Zhotovitel je povinny sa oboznamit’ so vietkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnost’ami, ktoré
mu poskytol objedndvatel'a bezodkladne najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od ich
prevzatia, pisomne ozndmit' objednavatelovi vyhrady, ktoré mozu mat vplyv na vykonanie
diela, inak naroky zhotovitel'a siivisiace s netiplnost'ou alebo vadnost'ou podkladov zanika.

Clanok 10
Odstipenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy moZzno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nésl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel'ovi prinlezi ndhrada nakladov iba za skuto&ne vykonané prace.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a dorudené
doporugenou postovou zasielkou s dorudenkou do vlastnych rik v zmysle ust. § 111 a 113
zékona €. 160/2015 Z. z Civilny sporovy poriadok v zneni neskor$ich predpisov. Odstupenie
nadobuida G¢innost’ diiom dorudenia druhej zmluvnej strane.

10.3. Objednavatel’ méZe okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstipit’ od zmluvy
v pripade, Ze zhotovitel’ me3ké so splnenim terminu vykonania diela, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak méarne uplynie dodatoine objednévatePom
stanovena lehota na plnenie alebo za opakované porusenie povinnosti uvedenych v Clanku 5
ods. 5.2. zo strany zhotovitel’a.

10.4. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od tejto zmluvy v pripade nepridelenia finanénych
zdrojov zo Statneho rozpoctu a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela.

10.5. ZhotoviteI' mbZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné

povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonévanie diela. Musi viak vyzvat objednavatel'a a uréif

mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajiicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze

v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstiipi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla

zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.

10.7. ObjednavateT je tiez opravneny odstapit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

10.7.1.ak zhotovitel' neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela

uréenych projektom pre realiziciu stavby, STN avieobecne zavéznymi pravnymi predpismi SR

a touto zmluvou,

10.7.2.ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe,

zapisom v montaZno-stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela stavby alebo inym vhodnym

sposobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréene;
mu na odstranenie vady, vadu neodstranil,

10.7.3. ak zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokéze zhotovit' dielo

vzmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokondenim, alebo ho preru$i na

neprimerane dlhii dobu (okrem pripadov vis major),



10.7.4. ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zagatie konkurzného
konania, navrh na za¢atie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

10.7.5. ak zhotovitel' nie je v Case uzavretia tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora, alebo ak bol vymazany z tohto registra alebo ak dbjde k jeho vymazu z tohto registra pocas
trvania tejto zmluvy, v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni,

10.7.6. ak zhotovitel' bezdévodne neuhradi svoj splatny zavizok vo&i subdodavatelovi a to napriek
riadnemu dodaniu sluZieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

10.7.7. ak zhotovitel' a/alebo subdodévatel’ porusi ustanovenia zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej
praci anelegélnom zamestndvani aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok 11
Zaverecné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentécie, doklady, dokumenty budii vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niedo iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strén sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obé&ianskeho zékonnika a
pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky textu tejto zmluvy je moZné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Dodatky budd ogislované podlPa
poradia. Pravnu (¢innost' nadobudne dodatok prvy diiom nasledujicim po jeho zverejneni
v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky.

11.4. Akékol'vek pisomnosti podl'a tejto zmluvy sa doruduju na adresu tej ktorej zmluvnej strany
v pisomnej podobe.

11.5. Ak sa podla predchadzajucich ustanoveni dorudovani zisielku formou doporudenej zasielky
nepodari riadne doru¢it, povaZuje sa zasielka za doruéena diiom vratenia nedorugenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie alebo ditom odmietnutia prevziat
zasielku.

11.6.V pripade akejkol'vek zmeny adresy alebo kontaktnych udajov uréenych na doruovanie
pisomnosti na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa zmluvna strana
zavdzuje o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne informovat druha
zmluvnil stranu, v takomto pripade je pre dorudovanie rozhodujica nova adresa a nové
kontaktné idaje riadne oznamené druhej zmluvnej strane.

11.7.V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, Zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a G¢inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouzijii ustanovenia
vieobecne zavidznych pravnych predpisov upravujice otizku vzajomného vztfahu zmluvnych
stran. Zmluvné strany sa potom zavizuju upravit' svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré
svojim obsahom a povahou najlepsie zodpovedéa zémeru neplatného ustanovenia.

11.8. Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych styri dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

11.9. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia
zakon €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a
dopitiaju niektoré zakony. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost' objednavatela zverejnit’ tito
zmluvu ako aj jednotlivé &iastkové zmluvy, objednavky a faktiry vyplyvajiice z tejto zmluvy a
svojim podpisom d4va sihlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

11.10.Zmluva nadobida platnost' diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a U¢innost diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

11.11. Zmluvné strany vyhlasujui, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ze zmluvu neuzavreli

vtiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, obsah zmluvy je ur€ity, zrozumitel'ny
a vyjadruje ich slobodni, vaZnu v6l'u a na znak sihlasu ju vlastnoruéne podpisuji.



Prilohy zmluvy

Prilohy, ktoré tvoria nedelite'na sacast’ tejto zmluvy si :

Priloha ¢. 1 — Rozpocet

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

X

Priloha €. 3 - Fotok6pie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni organov verejnej spravy
Rozhodnutie Krajského pamiatkového trade PreSov, &islo konania : KPUPO-2019/19462-

2/67405/Ja z 02.09.2019

V Bratislave diia: ........... ] 5"7[}79 .....

Za objednavatera :

Mgr. Branislav Panis generalny riaditel’
Slovenského narodného mizea

i - riaditel’ka
SNM Spisské miizeum

\‘ . 7 ,ﬁl b 4 o 4
V Spisskom Podhradi diia ............0... 0.0 L

/O v
Za Zhotoyfalﬁs(?VDTV/\QYE)FmB. sro.

=0

:D ICOPH- 5

Miroslav Kalinka, k
KOVOTVARY SPI





