Zmluvao dielo, ¢ast’ "A"

Zmluva

o dielo

uzatvorena podl'a Obchodného zakonnika a postupom podla zakona o verenom
obstardvani snazvom ,,Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice*

cast " A"
Objednavatel’:
Nazov: Mesto Bojnice
Zastupeny: MVDr. Ladidav Smatana, primator mesta
Sidlo: Sladkovicova 1, 972 01 Bojnice
1CO: 00318001
DIC: 202318001
IC DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo u¢tu v IBAN :  SK61 0900 0000 0050 4868 6139

dalej len ako "objednavatel™

a
Zhotovitel’ :
Obchodné meno: Yunex, S.r. 0.
Zastupeny: Ing. Marian Saijti, konatel
Sidlo: Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratisava
ICO: 53 684 141
DIC: 2121480361
IC DPH: SK 2121480361
Zapisany Vv : Obchodnom registri Mestského stdu Bratidavalll., v odd: Sro, vo

vlozke cislo: 151989/B
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobocka

zahrani¢nej banky
Cido ti¢tu v IBAN :  SK8711110000001659340008

d’alej len ako "zhotovitel™, aebo ,,poskytovatel™

sa dohodli na nadledujtcich podmienkach tejto zmluvy :
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "A"

. PREAMBULA

1. Objednavatel’ je podla 8§ 7 ods. 1, pism. b) zé&ona o vergnom obstarédvani vergnym
obstaravatelom, a vyber zhotovitel'a sa uskutocnil v zmyde tohto zékona na zaklade
oznamenia o vyhlaseni verginého obstaravania (zmie$ana zadkazka) zverejneného vo
vestniku verejného obstaravania ¢islo : 82/2023 pod znackou : 15279 — MST dna:
25.4.2023

2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze maplna pravnu subjektivitu a spdsobilost’ pravne konat’, v silade

s podmienkami ziskania z&kazky, podmienkami platnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel’ d’alej prehlasuje, ze je opravneny na vykon ¢innosti, ktoré si predmetom tejto
zmluvy, mé odborné znalosti a praktické skusenosti na realizaciu predmetu tejto zmluvy a
je ochotny a schopny predmet tejto zmluvy za jeg podmienok k spokojnosti objednavatel’a
vykonat’/poskytnut/dodat’.

[I. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné srany sa dohodli, ze predmetom tejto zmluvy dodavka technoldégii,
technologickych ¢asti, suvisiacich sluZieb a stavebnych prac, ktorych vydedkom
bude dielo s nazvom ,,Moderné technologie v centre mesta Bojnice™ (d’algj len ,,Dielo®):

e podmienok tejto zmluvy

¢ platnych pravnych predpisov a povoleni

e predmetu, rozsahu, podmienok a informacii definovanych v sut'azi, na zaklade ktorej sa

tato zmluva uzatvorila

e ponuky zhotovitel'a v stt’azi, na zaklade ktorg) satato zmluva uzatvorila
V takomto poradi je g vzgomna nadradenost’ vyssie uvedenych dokumentov/dokladov, pokial’
priamo zo zmluvy nevyplyvainak.

I11. ZMLUVNA CENA

Zmluvné dtrany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona predmet tejto zmluvy na svoje naklady
v celkove cene:

Celkova cenabez DPH : 1397 564,48 €
(dovom : jedenmildntristodevét’ desi atsedemtisicpat’stoSestdesiatstyri Euro).

K tejto cene bude uctovana DPH v sadzbe v zmyde platnych préavnych predpisov ku diu
fakturécie, pricom pri uzatvoreni tejto zmluvy pri sadzbe 20%

DPH ¢ini 279 512,90 €
Cdkovacenavrédane DPH : 1677 077,38 €

(dovom : jedenmilionSest’stosedemdesi atsedemti sicsedemdesi atsedem Euro)
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "A"

Blizsia Specifikacia ceny je uvedena v ¢asti "D" zmluvy "Cena a platobné podmienky”, a
objednavatel’ mu tato cenu zaplati.

V. LEHOTA REALIZACIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ vykona predmet tejto zmluvy v lehote :
¢ dodanie technologii, technologickych ¢asti,a stavebnych prac do 31.12.2023.
e Podpora prevadzky, udrzba arozvoj informaéného systému a slvisiacie duzieb do
31.12.2028, aebo 5 rokov od ukoncenia diela vrétane softvéru/softvérového diela ato
bez nedorobkov avad, podl'a toho ¢o bude neskor.

V. OSTATNE ZMLUVNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu tvoria tieto ¢asti zmluvy :

(tato Cast’ zmluvy)

Definicie

Vseobecné zmluvné podmienky

Cena a platobné podmienky

Technické zmluvné podmienky

Softvérovd podmienky

Podmienky podpory prevadzky, udrzby arozvojainformac¢ného systému
. Technické rieSenie zhotovitel'a

ato vrétane vsetkych priloh, abez ohl'adu na to ¢i sa vyzaduje podpis zmluvnych strén na
jenotlivych ¢astiach zmluvy aebo v prilohach, alebo nie.

IEMMUO®>

2. Poverené osoby
Zmluvneé strany poveruju nasledujlce osoby vo veciach tykajcich savykonavaniadiela:

a) za objednavatela:

i. zastupcavo veciach zmluvnych:
MVDr. Ladislav Smatana
ii. osoba poverenavo veciach technickych za objednavatela :

iv. osoba opravnena komunikovat’ za objednavatela k Casti predmetu zmluvy podla
Casti zmluvy ,,F< :

V. 0soba opravnena komunikovat’ za objednavatela k Gasti predmetu zmluvy podla
Casti zmluvy ,,G* :

b) za zhotovitel’a:

i. zastupcavo veciach zmluvnych :
Ing. Richard Procik
ii. osoba poverenavykonom funkcie stavbyvediceho :
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stavbyveduci podrla ¢asti ,,H* tejto zmluvy

iii. osobaako koordinétor bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci :
koordinator bezpeénosti pri praci podla ¢asti ,,H* tejto zmluvy

vi. osoba opréavnena komunikovat’ za zhotovitel'a k ¢asti predmetu zmluvy podl'a Casti
zmluvy ,,F*:
Ing. Ondrg Rieciciar

vii. osoba opravnend komunikovat’ za zhotovitel’a k ¢asti predmetu zmluvy podla Casti
zmluvy ,,G*:
Ing. Ondrej Rieciciar

3. Zhotovitel' vyhlasuje, ze svojim podpisom na tejto zmluve zaroven vyjadruje sthlas s
formuldrmi a dokumentami, ktoré boli poskytnuté objednavatelom v ramci sutaze k
spracovaniu ponuky, a v nezmenengj podobe ako boli zverginené alebo poskytnuté tvoria
sucast’ tgjto zmluvy (Definicie, VSeobecné zmluvné podmienky, Cena a platobné
podmienky, a pod.), a tieto budd pri plneni tejto zmluvy pre neho platnymi, G¢innymi a
zédvéznymi v plnom rozsahu, a to bez ohladu na skuto¢nost, ze ich nebol v $tadiu
predkladania svojgl sataznej ponuky povinny fyzicky predlozit, alebo samostatne
verifikovat’ v zmysle podmienok sut’aze.

4. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zaroven vyjadruje sthlas v zmysle zakona o ochrane
osobnych Udajov na spracovanie svojich osobnych Udajov aosobnych Gdagov svojich
podzhotovitel'ov/subdodavatel'ov objednavatel'om pre ucely zakonnej, aebo nevyhnutne)
potreby objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, z¢ ma udeeny sthlas od svojich
podzhotovitel'ov/subdodavatel'ov na udelenie takéhoto stiihlasu za nich objednavatel'ovi.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobili uzatvorit’ tito zmluvu, Ze tato zmluvu uzatvorili
dobodne a vazne, neuzatvorili ju vtiesni a za nevyhodnych podmienok, tuto zmluvu
vrétane jg priloh s pred jg uzatvorenim riadne precitali, ich obsahom porozumeli, a na
znak sthlasu tato zmluvu vlastnoruéne podpisali.

6. Tao zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch rovnakel pravng sly, zktorych dva
rovnopisy odbrzi objednavatel’ ajeden rovnopis zhotovitel.

7. Tato zmluvu je mozné menit' len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvomi
zmluvnymi stranami, pricom kazda zmena tejto zmluvy musi byt’ uzatvorena v silade s
platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, okrem podzhotovitel'ov, ktory sa
méze doplhat alebo menit v zmysle podmienok tejto zmluvy, tykajicich sa Casti
podzhotovitel'ov (Cast’ “E” zmluvy).

8. Objednavatel modze odstapit’ od zmluvy v sllade s platnymi ustanoveniami zakona o
verginom obstardvani, pricom tymto ustanovenim nie je dotknuté préavo objednavatela
odstapit’ od zmluvy alebo jej Casti podl'a osobitného predpisu, alebo inych ustanoveni
uvedenych osobitne v inej Casti tejto zmluvy.

9. T&o zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami. Odkladacia
podmienka ucinnosti zmluvy je jg zverejnenie v zmysle platnych pravnych predpisova a
zaroven schvéenie verginého obstaravania na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva
poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku. Objednavatel’ informuje zhotovitel'a 0
vysledku ex-post kontroly verginého obstaréavania na zaklade ktorého bola uzatvorend tato
zmluva bezodkladne, najneskor vSak do 3 pracovnych dni od doruenia spravy z ex-post
kontroly. a uc¢innost’ diiom nasledujucim po jef zvergineni v zmysle platnych préavnych
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "A"

predpisov a overeni vereiného obstaravania na zéklade ktorého bola uzatvorena prislusSnym
riadai cim/kontrolnym organom.

T&o ¢ast’ zmluvy “A” mépét stran.

Objednavater :

Zastupeny: MVDr. Ladidav Smatana

Miesto a d&tum: V Bojniciach, diia ......ccccceeeevvevereniennnn
Podpis:

Zhotovitel’ :

Zastipeny: Ing. Marian Sajti

Miesto a d&tum: V Bratislave, dia.......ccccoevvenininieinnn.
Podpis:
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Zmluva ¢ast’ "B" Definicie

V Zmluvnych podmienkach nasledujlice dovd, pojmy, skratky alebo vyrazy budt mat d’alej
uvedeny vyznam pre tato zmluvu. Aj ked’ sa niektoré nizSie uvedené slova, pojmy, skratky
alebo vyrazy v zmluve nemusia vyskytovat, vysvetlené sl tu ngima z dévodu aby boli
vysvetlené, alebo zreimé napriklad v pripadnych dodatkoch ku zmluve a podobne, ked’ze ich
pripadné pouzitie nemozno vylucit, ale ani potvrdit. Pokial' niektory z nizSie uvedenych
platnych prévnych predpisov je nahradeny inym platnym préavnym predpisom, plati ten, ktory
ho nahradil aje v ¢ase plneniatejto zmluvy platnym a G¢innym.

1. Zmluva

1.2. Slova oznacujice osoby alebo strany zahrnuji obchodné spolocnosti a iné
prévnické osoby okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné.

1.3. ,,Zmluva“ znamena tdto Zmluvu.
1.4. ,,ZoD* znamena to isté ¢o ,,Zmluva“

1.5. ,SLA“ debo ,SLA zmluva“ znamena cast’ ,,G* tejto zmluvy pojednavajuce)
0 podpore prevadzky, udrzby a rozvojainformac¢ného systému

1.6. "Zmluvné dokumenty", znamena vsetky dokumenty bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i st
textového alebo grafického tvaru, ktoré tvoria tato zmluvu, aebo jg prilohy, ako
napriklad : Oznamenie o prijati ponuky, Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko

kvalitativne podmienky, Vykresy, Slvisiace dokumenty a dalsie dokumenty
(pokial’ si nejaké), ktorych zoznam je uvedeny v Zmluve o dielo aebo v Oznameni
0 prijati ponuky

1.7. "EU" znamena Eur6pska Unia

1.8. "SR" znamena Slovenska republika

1.9. ,,ICO* znamend identifikadné &islo organizécie

1.10. ,,.DIC* znamen& datiové identifikagné ¢islo

1.11. ,IC DPH* znamena identifikacné &islo pre daii z pridangj hodnoty

1.12. ,,DPH* aebo ,,Dan z pridang hodnoty* znamena dan z pridang hodnoty podla
zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. v plathom zneni

1.13. ,,IBAN*“ znamena ¢islo bankového uctu na bezhotovostny platobny styk v tvare
pre vykonavanie platieb bankovym prevodom.

1.14. ,,Policia“ znamena Policajny zbor Slovenske republiky
1.15. "NFP" znamena nenavratny finan¢ny prostriedok na spolufinancovanie predmetu

tejto zmluvy a to bez ohl'adu na to ¢i a v akom pomere bol poskytnuty z rozpoctov
EU, SR aebo inych zdrojov.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

"Zmluva o NFP"' znamend Zmluvu 0 nenavratnom finan¢nom prispevku.

"VZP' znamend VSeobecné zmluvné podmienky vyplyvajice zo zmluvy o
nendvratnom finan¢nom prispevku.

"Z&on o VO" aebo ,,Z&on o verginom obstardvani znamené z&kon NR SR ¢.
343/2015 Z. z. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov ktorého postupmi bola
uzatvorenatato zmluva

"Obchodny z&konnik" znamena zakon ¢. 513/1991 Z. z. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov

2

"Stavebny zakon" znamena zakon ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien
a doplnkov

,,Zakon 138/1992“ znamena zékon SNR ¢. 138/1992 Zb. v zneni neskorsich
zmien adoplnkov o autorizovanych architektoch aautorizovanych stavebnych
inzinieroch.

,,Zakon 216/1995¢ znamena zakon NR SR ¢&. 216/1995 Z. z. v zneni neskor$ich
zmien a doplnkov o Komore geodetov a kartografov. Po zruseni tohto zéakona plati
zakon NR SR ¢. 487/2021 Z. z. v zneni neskors§ich zmien a doplnkov.

»Zakon o verginych précach® znamena zdkon NR SR ¢. 254/1998 Z. z. v zneni
neskor$ich zmien a doplnkov.

»Zakon o energeticke hospodarnosti budov znamena zékon NR SR ¢. 555/2005
Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

,,Zakon o dani z pridangl hodnoty*, alebo ,,Zékon o DPH* znamena zakon NR SR
¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

,,Zakon o odpadoch“ znamena zékon NR SR ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
zmien a doplnkov

SyAutorsky zakon“ znamena zékon NR SR ¢. 185/2015 Z. z. v zneni neskorsich
zmien a doplnkov

Zakon o,,KB*“ znamena zakon NR SR ¢&. 69/2018 Z. z. v zneni neskorsich zmien
adoplnkov o kybernetickej bezpecnosti

,,Zzakon 0 ITVS® znamena zakon NR SR ¢. 95/2019 Z. z. v zneni neskor$ich zmien
adoplnkov o informaénych technol6giach vo verging sprave

,Zakon oeGovernmente“ znamena zakon NR SR ¢. 305/2013 Z. z. v zneni
neskorSich zmien adoplnkov o elektronickej podobe vykonu posobnosti organov
verejnej moci

»Zakon oregistri partnerov verginého sektora® znamena zakon NR SR ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov
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1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

Z&kon o dobodnom pristupe k informaciam® znamena zakon NR SR ¢. 211/2000
Z. Z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskortsich zmien a doplnkov

,»Vyhlaska 453/2000“ znamend vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.
453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona

»Vyhlaska 365/2015° znamena vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuije katal 6g odpadov

»Vyhlaska 371/2015% znamena vyhlasku Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaj U niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

,»Vyhlagka 508/2009° znamena vyhlasku Ministerstva prace socidnych veci
arodiny Slovenskg republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci stechnickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a planovymi aktorou sa stanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

»NV BZP* znamenad Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

"Préavny predpis’, aebo ,,Vseobecne zavazny pravny predpis® znamenaji vsetku
platnd au¢innt legidativu, nariadenia, vyhlasky a d’alSie pravne predpisy legalne
ustanovenych organmi Statnej avereingl spravy SR alebo platnév SR.

,,EN‘ znamena Eurdpska normav platnom zneni

»STN“ znamena Slovensky technicka normav plathom zneni

»STN EN“ znamena Slovenska technicka norma, ktorou sa prevzala EurOpska
norma, v platnom zneni

,,BOZP* znamena bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci avztahuje sa nan NV
BZP. Pre tato zmluvu sa vztahuje na zhotovitel'a, vSetkych podzhotovitel'ov
v celom rade, pracovnikov zhotovitel'a a podzhotovitelov v celom rade bez
ohl'adu na to ¢i sa jedna o zamestnancov, alebo szCo.

,SZCO* znamenad samostatne zarobkové ¢innd osoba (napriklad ,.zivnostnik™
podla Zivnostenského zakona)

,,Skusobny plan“ znamena dokument podla zakona o veregjnych pracach
,,Kontrolny a skasobny plan“ znamena to isté ¢o ,,SkusSobny plan*

,» TKP* znamena techni cko-kvalitativne podmienky

»TKP SSC* znamend technicko-kvalitativne podmienky Slovenske spravy ciest
v platnom zneni. Vergne pristupné si napriklad na internetove] adrese :
https.//www.ssc.sk/sk/technicke-predpi sy-rezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc

,UNIKA* znamen& Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovych

préc ainzinierskych ginnosti pre rok 2020, vydany UNIKA Bratislava sr.o., ICO
47 360 798
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1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

"DUR" debo "dokumentécia pre UR" znamena dokumentécia pre Gzemné
rozhodnutie

"DSP" debo "dokumentacia pre SP' znamend dokumentacia pre stavebné
povolenie, respektive iné povolenie v zmyde stavebného zékona, ako napriklad
pri stavebnych Upravach Oznédmenie o povoleni stavebnych Uprav a podobne. Pre
jg rozsah plati ustanovie vyhlasky 453/2000.

"DRS" alebo "dokumentacia RS', znamena dokumentécia pre realizéciu stavby.

"Dokumentécie pre redizaciu, aebo readizatna dokumentécia’ znamenéd
dokumentéaciu, ktort zhotovitel

vypracoval/dopracoval v zmyse platnych prévnych predpisov, podmienok sttaze
a tgjto zmluvy ato v akejkol'vek vystupneg forme. Jg obsah arozsah pre ucely
tejto zmluvy je definovany v prilohe ¢. 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych préc ainzinierskych ¢innosti UNIKA Bratidava s.r.o., pre rok
2022. Ak je predmetom z&kazky & vypracovanie adodanie DRS, DRS
a Dokumentécia pre realizéciu jeto isté.

"Tendrova dokumentécia' znamena dokumentéciu poskytnutl objednavatel'ov v
ramci sut'aze, a to ¢i uz samotni dokumentéciu, alebo g ostatné podmienky
sttaze. Pritom je jedno v akom tvare aebo formate bola poskytnuta

"Dokumentacia objednavatel'a” znamena to isté ¢o ,, Tendrova dokumentécia“

,Vyrobna dokumentécia“ znamena texty, vypocty, vykresy, prirucky, modely a
d’alsie dokumenty technickej povahy (ak nejaké si) ktoré si zhotovitel’ vypracoval
za ucelom realizécie zékazky, ato bez ohl'adu na skutocnost’ ¢i je v textovom,
alebo grafickom tvare.

"Dokumentécia zhotovitel'a" znamena to isté ¢o ,,Vyrobna dokumentacia’

"Dokumentacie skutoéného vyhotovenia" aebo ,, DSV znamena dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia diela, ktoru je povinny zhotovitel' odovzdat’ v zmyse
platnych pravnych predpisov a podmienok tejto zmluvy objednavatelovi pri
odovzdani ukonceného predmetu tejto zmluvy, ato bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i je
v textovom, alebo grafickom tvare.

»Sutaz* znamena postup podla zakona o VO, ktorg vysedkom bolo uzatvorenie
tgjto zmluvy.

,Zakazka“ znamena cinnosti zhotovitel'a ktoré mu vyplyvau ztejto zmluvy.
Vydedkom zakazky je hotova stavba v zmyde tejto zmluvy

,Dielo* znamena to isté Co ,,zakazka“. Vydedkom je dielo (Dielo pozostava z
dodavky technoldgii, technologickych ¢Casti, stvisiacich Suzieb a stavebnych prac)
v zmyde tejto zmluvy

"Verejny obstaravatel™ znamena objednavatel’ v ¢ase stitaze
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1.63.

1.64.

1.65.

1.66.

1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

1.71.

1.72.

1.73.

1.74.

"Uché&dzag" znamena Pokytovatel’, alebo Zhotovitel, ato v Case sttaze. Podla
kontextu moze to byt’ osoba ktora predlozila ponuku v sUt’azi.

"Vyzva na predkladanie ponuk" alebo "ozndamenie o vyhléseni verejného
obstaravania' znamena oznamenie podla zékona o VO prostrednictvom ktorého
bola vyhlasena stit'az na zaklade ktorého bola uzatvorenétato zmluva

"Sutazné podklady” znamena subor informacii bez ohladu na ich tvar,
poskytnutych v zmysle zakona o VO v sut'azi v ramci sut'aznych podkladov

"Doklady sltaze" znamena vsetky informacie a podmienky bez ohladu na ich
tvar, poskytnuté objednavatelom v sutazi (napriklad ozndmenie o vyhlaseni,
sitazné podklady vrétane ich vsetkych priloh, vysvetlenia poskytnuté verejnym
obstaravatelom v rAmci sataze, sitazné podklady a podobne)

"Ponuka uchadzaca", alebo len "Ponuka' znamena ponuka predlozend
Zhotovitelom v sutazi

"Ponukovy list" znamenato isté ako Ponuka uchédzaca

"Prijata ponuka' znamen& ponuka predlozena zhotovitelom v sutazi a v ramci
sit’aze prijatd objednavatel'om

"Predbezné technické rieSenie" znamena navrh zhotovitela akym sp6sobom
vykond, aebo doda zékazku/predmet tejto zmluvy, predlozeny ako sucast’ ponuky
v sutazi bez ohl'adu na to ¢i sa jedna a textovy alebo graficky formét, ktorou
uchadza¢ v satazi navrhuje/navrhol ¢o aako vykona pri realizécii zakazky ¢i uz
obsahovo, spbsobom realizacie a dodavok, ktorym preukazuje ako, v akom
rozsahu a kvalite zhotovi, dod4, alebo poskytne predmet tejto zmluvy v pripade jg
uzavretia.

"Technické rieSenie’ znamend Predbezné technické riesenie ktoré bolo
objednavatelom v sGtazi prijaté, a ktoré sa po prijati objednavatelom stalo
zavaznym pre realizéciu predmetu zmluvy. Ten isty vyznam ma aj Predbezné
technické riesenie Prijatej ponuky, ked’Ze ponuka bola prijata atym je pre predmet
zmluvy zavazna

"Zmluva/Zmluvné dokumenty”, znamena Zmluvu, Oznamenie o prijati ponuky,
Ponukovy ligt, tieto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky, Vykresy,
Sltvisiace dokumenty a d’alSie dokumenty (pokial’ sii nejaké), ktorych zoznam je
uvedeny v Zmluve o dielo alebo v Oznameni o prijati ponuky

"Oznamenie o prijati ponuky" znamena oznamenie o formanom prijati Ponuky
objednavatelom vratane vSetkych priloZzenych dokumentov, ktoré zahriiuju
dohody medzi stranami a s nimi podpisané. Pokial’ ziadne takého oznamenie
neexistuje, potom vyraz ,,Oznamenie o prijati ponuky* znamena Zmluvu o dielo a
datum vydania alebo obdrzania Ozndmenia o prijati ponuky znamena datum
uzavretia (podpisania) Zmluvy o dielo.

"Vykresy sutaze“ alebo ,,Projektova dokumentacia stitaze” znamenaju projektovi
dokumentéciu diela (stavby) poskytnuté v sitazi Objednavatel'om, vrétanie ich
upresneni, ako napriklad vysvetlenia v ramci sutaze a podobne, a vsetky
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dodato¢né, aebo zmenené vykresy/Projektové dokumentacie vydané
zhotovitel'om v slilade so zmluvou o di€lo.

1.75. "Slvisiace dokumenty" znamengju dokument(y) s nazvom Slvisiace dokumenty,
zostavené zhotovitelom a predlozené spolu s Ponukovym listom tak, ako je to
uvedené v Zmluve. Takyto dokument méze zahriiovat’” supis poloziek, Udaje,
zoznamy a rozpisy sadzieb aalebo cien. Slvisiacimi dokumentmi sU g
dokumenty ktoré je zhotovitel’ povinny zhotovit' v zmysle Zmluvy o dielo

1.76. 10T znamena Internet veci.

1.77.  GPS znamena Globalny lokaliza¢ny systém.

1.78.  MQTT znamena Univerzalny protokol pre cloudové |oT aplikacie.
1.79.  ModBus znamena protokol pre komunikéciu zariadeni.

1.80. ModBus RTU/TCP znamena prevod sériovych déa ModbusRTU alebo ASCI|
na Modbus/TCP.

1.81. GSM znamena Globany systém mobilnych komunikacii.

1.82. DALI znamena standard pouzivany pre riadenie LED ovladatov, LED zdrojov
acidiel.

1.83.  Bluetooth znamend proprietarny otvoreny Standard pre bezdrotovi komunikaciu.

1.84. LoraLPWAN znamend bezdrétovy prenos dét s nizkou spotrebou energie.

1.85.  Sigfox znamena bezdrotovy prenos dét s nizkou spotrebou energie.

1.86. Z-Wave znamena bezdrotovy komunikacni protokol.

1.87. BACnet IP znamena komunika¢ny protokol pouZzivany pri automatizécii budov.

1.88. LTE CAT1 znamena bezdrotovy komunikaéni protokol pre LTE.

1.89. LTE znamenatechnol6gia vysokorychlostného internetu pre mobilné siete..

1.90. NB-loT znamenaspecilna IoT tzkopasmova siet’.

1.91. DMX znamenakomunikaény protokol (Digital Multiplex).

1.92.  M-Bus znamena priemyselny komunika¢ny protokol (Meter Bus).

1.93. 1-wire znamena zbernica pre komunikaciu zariadeni z nizkou datovou
rychlost’ou.

1.94. REST znamenarozhranie pre distribuované prostredia.

1.95. VPSznamenavirtudny privéatny server.

1.96. APl znamenarozhranie pre programovanie aplikacii.

1.97. OPEN API znamena standard pre API s otvorenym zdrojovym kédom.
1.98. GUI znamenagrafické pouzivatel'ské rozhranie.

1.99.  SSL znamena protokol na Sifrovanie komunikacie.

1.100. JWT /JSON web token znamend standard s volitelnym Sifrovanim a/alebo
podpisovanim.

1.101. OAUTH 2 bearer token s OpenlDConnect znamena bezpe¢nostny protokol pre
autorizaciu sluzieb API.

1.102. Dataset znamena stibor dét.
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1.108.
1.104.
1.105.
1.106.

RV O znamenarozvadzac verejného osvetlenia.
APN znamena nazov pristupového bodu.

LED znamena svetelna dioda.

PL C znamena programovatel'ny logicky automat.

2. Strany a osoby

2.1

2.2.

2.3.

24.

25.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

"Strand"' znamena objednévatel’a alebo zhotovitel'a, podl'a kontextu.

"Objednavatel™ znamenda osobu ktora objednava predmet zmluvy aten je pre neho
zhotovitelom/poskytovatel'om podl'a zmluvy dodavany/realizovany. Objednévatel
je definovany v casti ,,A“ zmluvy

»Zhotovitel* znamend osobu ktora poskytuje pre objednavatela predmet tejto
zmluvy vratane vSetkych sluzieb a dodavok. Zhotovitel’ je definovany v ¢asti ,,A*
zmluvy

"Poskytovatel" znamenato isté ¢o zhotovitel’.

"Stavebny dozor" znamena osobu stanovenu objednavatel'om na to, aby konala
ako stavebny dozor pre ucely zmluvy, aebo inl osobu urcent podla potreby
objednavatel'om na kontrolu zhotovitel’a, a ohlasent zhotovitel'ovi.

"Predstavitel' zhotovitela' znamena osobu menovanu zhotovitelom v zmluve
alebo ur¢ent podl'a potreby zhotovitelom, ktord kona v mene zhotovitela pre
ucely tejto zmluvy, okrem prav zmien zmluvnych vzt'ahov.

"Pracovnici objednavatel'a" znamena stavebny dozor, jeho pomocnikov, zastupcu
vo veciach technickych, koordinator projektu a vsetkych ostatnych pracovnikov,
robotnikov ad’alsich zamestnancov stavebného dozora a objednavatela, ako g
vsetkych ostatnych pracovnikov nahlasenych zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo
stavebnym dozorom ako zastupcovia objednavatel’a.

"Pracovnici zhotovitela" znamena predstavitela zhotovitela a vSetkych
pracovnikov, ktorych zhotovitel' vyuziva na stavenisku, ¢o méze byt personal,
robotnici a d’al$i zamesStnanci zhotovitel'a a ktoréhokol'vek podzhotovitel'a a to v
celom rade, a vsSetci dalsi pracovnici, ktori pomahaji zhotovitel'ovi pri
vyhotovovani diela

"Podzhotovitel" znamena ktortikol'vek osobu uvedenut v zmluve, alebo neuvedeny
vysovne v zmluve ako podzhotovitel’ alebo ktorukol'vek osobu ustanovenu za
podzhotovitel'a ato v celom rade, povereného zhotovitelom (podrla tejto zmluvy)
vyhotovenim ¢asti diela, ako g pravnych nastupcov vsetkych tychto osob.

2.10."Menovany podzhotovitel" znamena "Podzhotovitel" menovany objednavatelom

2.11."Poddodévatel™ znamenato isté ¢o "Podzhotovitel™

2.12."Subdodavatel” znamenato isté ¢o ,,Podzhotovitel*
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2.13. “Opravnend osoba Objednédvatel'a’ znamena zastupca Objednavatela, ktorého
identifikacné udaje, vratane rozsahu opravneni ozndmi Objednavatel
Poskytovatelovi.

2.14. “Oprédvnena osoba/lZodpovedna osoba Poskytovatela” znamena zstupca
Poskytovatela, ktorého identifika¢né tdaje, vratane rozsahu oprévneni oznami
Poskytovatel’ Objednavatel'ovi.

2.15.,,0ZV*“ znamena organizacia zodpovednosti vyrobcov, najmid podla zakona
o odpadoch.

3. Datumy, skusky. lehoty a dokonéenie

3.1. "Z&ladny datum" znamena datum, posedny dei na predloZzenie Ponuky.

3.2. "Datum zacatia pr&c" znamena datum oznameny podla pod¢lankov Zacatie prac v
Casti "E" zmluvy.

3.3. "Lehota vystavby" znamena dobu na vyhotovenie diela podla pod¢lanku V.
Lehota redlizacie v Casti "A" zmluvy, ktord je pocitand od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pokial’ priamo zo zmluvy vysovne nevyplyva nieco iné.

3.4. ,,Rok" znamena 365 dni. V pripade prestupného roku znamena 366 dni.

3.5. ,Kaendarny rok“ znamena obdobie od 1. januara prisusného roku do 31.
decembra prislusného roku

3.6. ,Mesiac znamena kalendarny mesiac. Zac¢ina plynat’ prvym diom prislusného
mesiaca akon¢i posednym diom prislusného mesiaca Pre vypocet lehot
v mesiacoch sa pocita S prislusnymi konkrétnymi mesiacmi a po¢tom dni v nich,
priCom zacatie lehoty zaéina plynat’ v den nasledujuci po dni od kedy sa na
takomto termine dohodlo alebo sa ur¢il akon¢i uplynutim dna k détumu
v mesiaci den pred rovnakym datumom ako bol datum v mesiaci kedy zacal.

3.7. ,Tyzden* znamena pre tato zmluvu 7 kaendarnych dni. Zacina plynut
pondelkom akonc¢i nedelou prislusného tyzdna. Pri vypocte lehdt v tyzdnoch
zacina lehota plynat’ v den nasledujici po dni od kedy sa na takomto termine
dohodlo aebo sa urcil, apre obdobie jedného tyzdna plati uplynutie 7
kaendarnych dni.

3.8. ,Den“ znamena kalendarny den. Den ma 24 hodin, aza¢ina vzdy o 00:00:01
hod. ¢asu platného v SR, akonéi 024:00:00 hod. casu platného v SR

K prislusnému dnu.

3.9. ,,Pracovny den“ znamena pracovny den, ktory nie je v zmyse platnych pravnych
predpisov diiom pracovného volna, alebo diiom pracovného pokoja

3.10. ,,Den pracovného volna“ je den ktory nie je pracovnym diiom a nie je ani diiom
pracovného pokoja (napriklad sobota)

3.11. ,,.Den pracovného pokoja“ je nedel’a, Statny sviatok, alebo statom uznany sviatok
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3.12.

3.13.

Pokial na akykol'vek termin pripadne den pracovného volna, alebo den
pracovného pokoja, uréujlci, rozhodujuci aplatny je nablizsi pracovny deni
pred takymto dinom pracovného vol'na, aebo pracovného pokoja.

,,Zimna udrzba“ — jedn& sa 0 zimnu udrzbu ciest, chodnikov a spevnenych pléch
(ako napr. parkoviskd). Zimna udrzba zacina od 15.11. atrva do 31.03. v kazdom
kalendarnom roku

3.14. "Skusky po dokonceni" znamenaji skusky (pokial nejaké jestvuju), ktoré su
Specifikované v zmluve a s vykonané v sllade s ustanoveniami Zvlastnych
podmienok po prebrati diela, alebo jeho ¢asti (podl'a okolnosti) objednavatel'om.

3.15. "Zaru¢na doba' znamena obdobie pre ozndmenie zévad alebo vad na diele,
alebo jeho casti (podla okolnosti). Zarucnd doba zafina plyndt diiom
nasledujacim po dni odovzdania zhotovitelom aprevzatia objednavatelom
poslednej casti diela/predmetu tejto zmluvy. Zaru¢na doba uplynie uplynutim
posledného dia zaruénej doby

3.16. ,,Lehotanaoznamenie vad“ znamenato isté ¢o ,,Zaru¢na doba*“

4. Ceny aplatby
4.1. ,€“znamenaEuro
4.2. "Akceptovana zmluvna cend' znamena ¢iastku potvrdent v Oznameni o prijati

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

ponuky za vyhotovenie a dokoncenie predmetu zmluvy a odstranenie
akychkol'vek zaruénych vad. Ak nie je potvrdena v oznameni o prijati ponuky, je
nou cena uvedenav ponuke ktora bola prijata.

"Zmluvna cena’ znamena cenu definovanu v podclanku 1V. Zmluvna cena casti
"A" zmluvy a zahriiuje Upravy vykonané v stlade so Zmluvou.

"Naklady" znamengju vsetky vydavky, ktoré zhotovitel’ vynalozil (alebo, ktoré ma
vynalozit') ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézii a podobnych
poplatkov, ktoré vSak nezahrnuju zisk.

,Cudziamena' znamena menu, v ktorg je splatna cast’ (alebo celd) zmluvna cena;
Neznamena vSak domacu menu.

"Domaca mena' znamena menu "Krajiny" (krajina v ktorgl sa redlizuje stavba).
Pre SR je to €.

"SUpis vykonanych prac" znamena slpis skutoéne vykonanych prac v silade so
zmluvou predlozeny zhotovitel'om podla podmienok tejto zmluvy.

5. Préceavybavenie

5.1

"Zariadenie objednavatel'a" znamena pristroje, stroje a vozidla (ak nejaké stl) a
podobne, ktoré dava k dispozicii na pouzitie zhotovitel'ovi pri vyhotoveni
stavebného diela tak, ako sa to uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach;
nezahriiuje vSak technologické zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel’.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

"Zariadenie zhotovitel'a' znamena vsetky pristroje, nastroje, , stroje, vozidlg,
mechanizmy a dalSie veci potrebné, aebo nevyhnutné pre vyhotovenie
adokoncenie diela a odstranenie vsetkych zavad. AvSak zariadenie zhotovitela
nezahriuje docasné dielo, zariadenia objednavatel’a (ak nejakeé je), technologické
zariadenia, materidly a akékol'vek d’alSie veci, ktoré maja tvorit’ alebo tvoria Cast’
trvalého diela.

"Vybavenie" znamend zariadenie zhotovitel'a, materidly, technologické zariadenia
softweér, hardvér a docasné dielo, alebo ¢okol'vek z toho tak, ako je to potrebné na
vyhotovenie diela.

,Hardvér< alebo ,,HW* znamena akékol'vek technické zariadenie (okrem softvéru)
tvoriaceho vypoctovu techniku, alebo jg cCasti, ¢ize hardvérovy produkt, t. hotovy
vyrobok/tovar tykajuci sa alebo predstavujuci celkové technické vybavenie pocitaca,
servera alebo iného technického zariadenia. T.j. hotovy vyrobok/tovar tykajlci sa
alebo predstavujuci celkové technické vybavenie pocitaca, servera aebo iného
technického zariadenia.

,,Softvére alebo ,,SW* znamena akékol'vek programové vybavenie alebo program
pre pracu hardvéru. Okrem predoslého je to aj softvérovy produkt, ktorého sticast'ou
je/su pocitaCovyprogram/pocitacové programy vratane dokumentacie a manualov,
ktory tvori sucast Diela a bol dodany Zhotovitel'om v rdmci plnenia tejto Zmluvy o
dielo. Je to softvérovy produkt, ktorého sucastou je pocitacovy
program/pocitacové programy vratane dokumentécie a manualov.

“SW 3. Strany” aebo “softvér 3. Strany” znamena softvérovy produkt, ktorého
stcastou je pocitatovy program/pocitacové programy vréatane dokumentacie
amanualov, a zaroven ktory tvori sucast’ Informaéného systému a bol dodany
Poskytovatelom v rdmci plneniatejto Zmluvy.

,,Programoveé vybavenie“ znamena pocitacovy program, softvér, ktory je sucast'ou
plnenia tejto Zmluvy o diela aje dodany v ramci plnenia Zhotovitelom, vratane
suvisiaceg) dokumentécie, implementacie a naplnenia datami.

,ZAPV‘ znamena aplika¢né programové vybavenie

,Cielovy koncept™ V pripade, ze Dielo je realizované v ramci projektu
financovaného z Opera¢ného programu Integrovana infrastruktara alebo iného
operaéného programu, musi Cielovy koncept spiiat’ parametre Projektového
zameru, Projektového Pristupu aKatalogu poziadaviek funkénych, nefunkénych
atechnickych poziadaviek v zmyse Vyhlasky ¢. 85/2020 Z. z.

LInformaény systém pre spravu poziadaviek® je elektronicky informaény systém
pre spravu poziadaviek, prostrednictvom ktorého zabezpeCuje Objednavatel
evidenciu ainformécie o poziadavkach a Zhotovitel' v zmyde tejto Zmluvy o dielo
alebo ingj zmluvy tieto poziadavky spractva.

»Metodika riadenia QAMPR* je Metodika projektového riadenia Objednavatela,
dostupna napriklad na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-
kvality-qgalriadenie-kvality-ga/index.html

,Metodika Jednotny dizajn manual® je Metodické usmernenie Uradu podpredsedu
vilady  Slovenskg  republiky pre investicie a informatizaciu  ¢.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

002089/2018/0LSISVS-7 zo dia 11.05.2018, ktorym sa vydava ,,Jednotny dizajn
manual elektronickych sluzieb verejnej spravy®, dostupny napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddel eni e-behavioral nych-inovacii/jednotny-
dizajn-manual -el ektornickych-d uzieb-verejngj-spravy/index.html

»,Metodika Pouzivatel'ské principy pre névrh arozvoj elektronickych sluzieb
verejnej spravy“ je metodické usmernenie Uradu podpredsedu vlady Slovenske)
republiky  pre investicie ainformatizaciu  dostupné napriklad na
https.//mwww.mirri.gov.sk/wp-content/upl oads/2019/04/M etodi ck%c3%a9-
usmerneni e-pre-tvorbu-pou%ec5%beoc3%advate¥ocd%besky-kvalitn%c3%bdch-
el ektroni ck%c3%bdch-9 u%c5%bei eb-verengj -spréoc3%alvy v2.paf

,Metodické usmernenie o postupe zarad’ovania referenénych udajov do zoznamu
referenénych Gdajov vo vdzbe na referencné registre a vykonévania postupov pri
referencovani (¢. 3639/2019/0DK-1)*, dostupné napriklad na
https://metais.vicepremier.gov.sk/help

»Metodika zabezpeCenia®“ znamena Vv Case realizécie predmetu zmluvy platnu
Metodiku pre systematické zabezpeCenie organizacii verejnej spravy v oblasti
informacne;j bezpecnosti dostupna napriklad na
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpecenialKT_v2.0.pdf

,Metodika riadenia QAMPR* znamena metodiku riadenia QAMPR platnl v ¢ase
reaizécie predmetu zmluvy, dostupnu napriklad
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informati zacia/riadenie-kvality-qa/riadeni e-
kvality-ga/index.html

“Metodika pre Jednotny dizajin manual elektronickych duzieb vereing spravy”
znamena metodiku pre Jednotny dizajn manual elektronickych duzieb verging
soravy platnd v case redlizécie predmetu zmluvy (dostupna napriklad na
https:.//mwww.mirri.gov.sk/sekcie/oddel eni e-behavioral nych-inovacii/jednotny-
dizajn-manual -el ektornickych-d uzieb-verejngj-spravy/index.html )

“Metodika pre Pouzivatel'ské principy pre navrh a rozvoj elektronickych suzieb
verging spravy” znamena Metodiku pre Pouzivatel'ské principy pre navrh a rozvoj
elektronickych sluzieb verejnej spravy platn v ¢ase realizacie predmetu zmluvy
(dostupna napriklad na https.//www.mirri.gov.sk/sekcie/oddel enie-
behavioralnych-inovacii/index.html)

“Metodika optimalizécie procesov verging spravy aMetodika optimalizacie
procesov — konvenciami modelovania” znamena Metodiku optimalizacie procesov
verging spravy aMetodiku optimalizécie procesov — konvenciami modelovania
platen v ¢ase realizacie predmetu zmluvy, (dostupné napriklad na
https.//mww.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verging-sprave  aebo na
https.//mww.minv.sk/?np-optimali zacia-procesov-vo-vere nej-sprave)

“Metodika merania vykonnosti procesov prostrednictvom KPI”  znamena
Metodiku merania vykonnosti procesov prostrednictvom KPI platnd v case
realizacie predmetu zmluvy (dostupna napriklad na https.//www.minv.sk/?np-
optimalizacia-procesov-vo-verejngj-sprave )
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5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31L

5.32.

“Metodika merania nékladovosti TB-ABC” znamena Metodikou merania
nakladovosti TB-ABC platni v Case realizacie predmetu zmluvy (dostupna
napriklad na https.//www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-vere nej-sprave)

,Metodika identifikécie, vizuaizécie a referencovania Udagjov pri daovom
modelovani vo verejngl sprave” znamena Metodiku identifikacie, vizualizécie a
referencovania Udajov pri ddovom modelovani vo vereging sprave platna v ¢ase
redlizécie z&kazky (dostupnd napriklad na  https://www.minv.sk/?np-
optimalizacia-procesov-vo-vereingj-sprave )

“Katal6g sluzieb spoziadavkami na realizaciu sluzieb vladneho cloudu” znamena
Katalogom sluzieb a poziadavkami na realizaciu sluzieb vladneho cloudu platny v
case realizacie predmetu zmluvy (dostupny napriklad na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informati zacia/egovernment/vladny-

cloud/katal og-cloudovych-sluzieb/index.html a https://www.sk.cloud )

"Materidy" znamenaju veci vsetkého druhu (iné nez technologické zariadenie),
ktoré maju tvorit’ alebo tvoria Cast’ trvalého diela, vrédtane materidlov dodanych
bez montaze (ak také su), ktoré majia byt dodané zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

"Trvalé dielo" znamena préce a ich trvaly hmotny vysedok, ktoré mau byt
vyhotovené zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

"Technologické zariadenie" znamend pristroje, stroje a vozidl4, ktoré maji tvorit’
alebo tvoria Cast’ trvalého diela.

"Cast’ stavby" znamena Gast’ stavebného diela, specifikovant v Prilohe k ponuke
ako cast’ (usek), ak ngjaka existuje.

"Docasné dielo" znamena vSetky prace a docasné konstrukcie a objekty (iné ako
zariadenie zhotovitel'a) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek zavad.

"Dielo" znamena "trvalé dielo” a pripadne "docasné dielo”, alebo ktorékol'vek z
nich, podl'a toho ¢o sa hodi.

,Licencia“ povolenie, opravnenie, alebo akykol'vek iny dokument alebo pravo,
ktorym sa obmedzuje, adebo moéze obmedzovat pravo objednavatelovi na
nakladanie, realizéciu, udrzbu, prevadzku a podobne na akychkol'vek castiach
diela, alebo suvisiacich ¢innogtiach pri jeho prevadzke pokial toto vychadza
zdiela, ako i vSetkych dodavok, ¢innosti, dusevného vlastnictva a podobne, ktoré
podliehaju licenénému pravu (napriklad patent a podobne), aebo akémukol'vek
obmedzeniu, ako napriklad autorské prava a podobne. Jedna sa o vietko ¢0 moze
dobodne aebo bezodplatne obmedzovat’ objednavatela pri realizacii diela, aebo
pri nasledngj prevadzke diela.

»Kontrolny asktasobny plan“, alebo ,,Skusobny plan“ znamengju Sktsobny plan
podl'a z&kona o verginych pracach

,Dokumentacia o kvalite prace“ znamend Dokumentaciu podla zakona
o verginych pracach
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5.33. Vadou diela v Casti tykauceho sa informacéného systému je taky stav
Informaéného systému, v ktorom Informaény systém o ilen scasti nesplia
dohodnutt funénost’ Diela v zmysle tejto Zmluvy atym nenapliia ucel a ciel tejto
Zmluvy, ato zdévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Vady Diela su
kategorizované nasledovne:

e “Vada prveg Urovne (A)“ je vada, ktord sposobuje tak zavazné problémy, Ze
d’alsi priebeh, ani dodrzanie predpokladaného casového planu akceptacnych
testov nie je mozné; Objednadvatel nemdze Dielo alebo jeho Cast’ pouzivat
alebo ovladat, resp. ide o vady jeho bezpecnosti; d’alSie akceptacéné testy
musia byt pozastavené, dokial nie je vada odstrdnena; alebo dalsie
fungovanie softvéru nemoéze byt rozumne zarucené. Vady prvej Grovne (A)
by spdsobili vel’ku stratu alebo Gplné znemoznenie samotnej podstaty vyuzitia
Programového vybavenia alebo by spdsobili, ze by Programové vybavenie
bolo nebezpecné, alebo ze sa Dielo alebo iné systémy Objednavatel’a zastavia
alebo poskodia. Vadou prvej urovne (A) je aj to, ze Programové vybavenie
nie je schopné spracovat’ beznu prevadzkovu zataz.

e _Vada druhg Urovne (B)“ je vada, ktora, ak nie je opravend, by ohrozila
dalsie pokracovanie akceptacnych testov, alebo by vazne ohrozovala d’alSiu
prevadzku inych Casti softvéru Informa¢ného systému Objednavatela. Vada
druhgj drovne (B) by zapricinila, Ze by neboli podporované niektoré Casti
funkcii Programového vybavenia bez rozumnej nahrady. Takouto vadou je
g neschopnost’ spracovat’ maximalnu moznt prevadzkova zat'az.

e _Vada tretg) Urovne (C)“ je vada, ktord nie je Vadou prve Urovne (A) ani
Vadou druhgj Urovne (B), ngmi vada, ktora spOsobi Ciastoény netspech
akceptaénych testov, alebo ktora sa prejavi iba niekedy. Za beznych
podmienok by nebola stratena ziadna dolezita funkcia Programového
vybavenia alebo by bolo mozné pre jej prekonanie najst’ rozumnu alternativu.
Tao vada by neohrozila prevadzku Informac¢ného systému Objednavatela
sredlnymi datami.

5.34. Clovekoden alebo MD  je merna jednotka pre vykazovanie précnosti, za ktord
sa povazuje 8 (osem) clovekohodin.

5.35. Clovekohodina je merna jednotka pre vykazovanie précnosti, za ktor( sa
povazuje 1 (jedna) pracovna hodina (60 minat) jedného pracovnika
Poskytovatel'a. NajmenSia jednotka fakturacie podla tejto Servisnej zmluvy je
0,5 Clovekohodiny (30 minut).

5.36. ,Doverna informacia’ je Uda, podklad, poznatok, dokument aebo ina
informacia, bez ohl'adu naformu jg zachytenia, svynimkami uvedenymi v ¢l. 12
tejto Zmluvy,

a) ktora sa tyka zmluvnej strany (najmi informacie o jej ¢innosti, Struktire,
hospodarskych vysledkoch, vsetky zmluvy, finan¢né, Statistické a uctovné
informécie, informacie 0 jg majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jg technickom a programovom vybaveni, know-
how, hodnotiace $tudie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie
tykajlce sa predmetov chranenych pravom priemyselného aebo iného
duSevného vlastnictva a vSetky d’alSie informdacie o zmluvnej strane) a,

b) ktora bola poskytnuta zmluvng strane alebo ziskana zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a U€innosti Zmluvy atiez pocas jej platnosti a
U¢innosti, pokial’ sa tyka jej predmetu a,
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c) ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznac¢ena ako ,,doverna®, ,,confidential®,
,proprietary* alebo inym obdobnym oznacenim, a to od okamihu ozndmenia
tejto skutocnosti druhej zmluvnej strane a,

d) pre ktoru je stanoveny vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske
republiky osobitny rezim nakladania (najmd obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikacné tajomstvo, danové tajomstvo, a utajované
skutocnosti).

5.37. “lcident” je akakol'vek udalost’, pri ktorej je narusena funkcnost’ Diela dodaného
vzmysle Zmluvy o dielo, akékol'vek porusenie bezpecnostnej politiky
Objednavatela a pravidiel suvisiacich s prevadzkou informacnych systémov

verging spravy.

5.38. “Vada’ alebo tiez ,Defekt je nesilad medzi skutoénym stavom funk¢nosti
dodané¢ho Modulu a medzi funkénymi Specifikdciami Komponentu uvedenymi v
prislusnej potvrdenej objednavke a jej prilohach a/alebo funkénymi
$pecifikaciami na Informacény systém dohodnutymi medzi zmluvnymi stranami,
pricom nestlad moéze spdsobit obmedzenie alebo znemoznenie funkénosti
Informacného systému alebo jeho casti. Poskytovatel zodpoveda za vady
(komponentu) v case jeho odovzdania Objednavatelovi. Vadou nie je
nefunk¢nost’ Diela alebo jeho Casti sposobend posobenim externych faktorov,
ktoré Poskytovatel nedokaze ani pri vynaloZeni nevyhnutnej miery dusilia
ovplyvnit' alebo taka nefunkénost’ Diela, ktorti sposobil svojim konanim
Objednavatel’, alebo tretie strany.

5.39. “Doba neutralizécie incident” - je ¢as, do ktorého je Poskytovatel' povinny
zabezpeCit' neutralizaciu nahldseného Incidentu, aktory zacina plynat
nahlésenim Incidentu postupom v zmysle, tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve
ustanovené inak. Neutralizdcia incidentu znamena odstranenie stavu
obmedzujiceho alebo znemoznujiceho pouzivanie Informa¢ného Systému
formou ndhradného (docasného) rieSenia, za ktoré sa povazuje rieSenie, pri
ktorom funkc¢nost’ Informacného systému, resp. jeho jednotlivych casti alebo
sluzieb a planovana pouzitelnost Informa¢ného systému je v porovnani s
dokumentéciou  k Informa¢ného  systému (vratane detailnej  funkénej
Specifikacie) sice poskytovana odliSne, avSak nie je podstatne ovplyviiované jej
povodne planované pouzitie. Do doby neutralizacie incidentu sa zapocitava len
Cas podla zakladného ¢asového pokrytia. Do doby neutralizacie incidentu sa
nezapocCitava Cas zdrzania spdsobeny nespristupnenim Informacného systému
Objednavatel'om za ticelom neutralizacie incidentu.

5.40. “Doba trvalého vyrieSenia” — je Cas pocitany poc¢nic nahlasenim incidentu
postupom v zmysle tejto zmluvy, do ktorého je Poskytovatel/Zhotvitel” povinny
zabezpecCit' trvalé odstranenie nahlaseného incidentu, za ktoré sa povazuje také
rieSenie, pri ktorom funk¢nost’ Informa¢ného systému , resp. jeho jednotlivych
funkénosti alebo sluzieb v zmysle dokumentacie Informaéného systému, bola
plne obnovend v silade sdokumentaciou k Informacnej systému (vratane
detailnej funkénej Specifikacie)

5.41. “Drobna poziadavka na zmenu” — predstavuje poziadavku na zmenu funk¢nosti
Informacného systému, zmenu konfiguracie a/alebo nastaveni Systému, ktore st
vynatené zmenami prevadzkového prostredia Objedndvatela, vratane
udrziavania aktudlnosti prisluSnej dokumentacie Systému, a ktorej pracnost’ je
najviac 3 dni.
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5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

,Informacny systém pre spravu poziadaviek® je elektronicky informacny systém
pre spravu poziadaviek, prostrednictvom ktorého zabezpecuje Objednavatel
evidenciu ainformécie o poziadavkach a Poskytovatel’ v zmyde tejto Servisng
zmluvy tieto poziadavky spracuva. Poziadavka pre ucely Informacného systému
pre spravu poziadaviek zahffia najmé hldsenie problému/incidentu, poziadavku
na konzultaciu a d’alsie.

“Modul” znamen& kazdy novy produkt, program, softvér, ¢i funkénost, ktory
Poskytovatel nainstaluje, nakonfiguruje, naprogramuje alebo nastavi v
Informa¢nom systéme a ktory je doplnenim alebo zmenou Diela voéi stavu
zaznamenanému v dokumentacii k Informacnému systému v zmysle Zmluvy

odielo.

,Bezpecnostny incident” je akykolvek spdsob naruSenia bezpecnosti
Informac¢ného systému, ako aj akakol'vek bezpe¢nostnad udalost’ (udalost’, ktora
bezprostredne ohrozila aktivum alebo cCinnost Objednavatela), akékol'vek
poruSenie bezpecnostnej politiky Objednavatela a pravidiel suvisiacich
Sbezpecnostou informacnych systémov verejnej spravy. Bezpecnostny incident
moze inemusi prebichat’ sucasne s Beznym incidentom alebo Kritickym
incidentom. Pokial’ nie je stanovené inak, platia pre povinnosti Poskytovatela pri
rieSeni Bezpe¢nostného incidentu ustanovenia o Kritickom incidente.

,.Bezny incident“ jeincident, ktory sa pregavuje vypadkom fungovania
jednotlivych casti Informacného systému alebo ich funkc¢nosti, pricom
neobmedzuje pouzitie Informacného systému ako celku alebo jeho podstatnych
Casti. Za Bezny incident sa povazuju aj vietky ostatné incidenty, ktoré nespinaju
definiciu Kritického incidentu.

. Kriticky incident™ je incident, ktory sa prejavuje vypadkom Systému ako celku,
pri ktorom nie je mozné pouzit’ ani jednu jeho cast’, alebo jeho vypadkom casti
Systému, ktora obmedzuje pouzitie Systému v podstatnom rozsahu. Za kriticky
sa povazuje incident, ktory sa pregavuje plosne voci aspon 20 % internym
aexternym pouzivatelom Systému, je vyvolavany opakovane alebo ma trvaly
charakter, a/alebo spdsobuje nepouzitelnost’ celého Systému na stanoveny tcel.

,,Nekriticky incident” - je incident, ktory nie je Kriticky incident, Bezny incident
ani Bezpecnostny incident, priCom sa prejavuje tym, ze znemoznuje a/alebo
obmedzuje pouzivanie Informacného systému, jeho funkc¢nosti alebo sluzieb z
hl'adiska koncového pouzivatela

,Metodicky pokyn pre riadenie IT projektov znamena metodicky pokyn
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/28999/2009-132 pre riadenie
I'T projektov, resp. metodicky pokyn, ktory ho nahradi.

,Metodicky pokyn pre riadenie IT projektov znamend metodicky pokyn
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/28999/2009-132 pre riadenie
I'T projektov, resp. metodicky pokyn, ktory ho nahradi.

6. Dalgie definicie
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

"Krgjina' znamena krajinu, v ktorg) sa nachadza stavenisko (alebo vicsina z neho),
na ktorom ma byt’ vyhotovené trvalé dielo.

"Vys§§ia moc" znamena vynimoc¢nt, zaroven nepredvidatel'nu a zaroven nie bezni a
udalost’ alebo okolnost’:

a) ktoraje mimo kontroly zmluvng strany,

b) proti vzniku ktorg sa strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
Zmluvy, aani ju predvidat’ k odbornegj spdsobilosti askusenosti ktora sa
vyZzaduje K realizécii zakazky podla tejto zmluvy

c) ktorg sa po jg vzniku, nemohla strana patricne vyhnut’ alebo ju prekonat” a
ktoru nie je mozné v Zasade pripisat’ druhej strane.

»Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov alebo "Z&bezpeka na vykonanie
préc' slizi na zabezpeCenie objednavatela pred neplnenim s zmluvnych
povinnosti zhotovitel'om.

"Stavenisko" znamend miesta, kde ma byt’ vyhotovené trvalé dielo a kde maju byt
dodané technologické zariadenia amateridly, ako g akékolvek dalsie miesta,
ktoré mozu byt Specifikované v Zmluve ako sucast’ staveniska, alebo sl to miesta
vyplyvajlce zo zmluvy narealizéciu diela

"Nepredvidate'né okolnosti" znamengju okolnosti, ktoré nemézu byt’ predvidané
(predpokladané) ani skusenym, a odborne zdathnym zhotovitelom k spracovaniu
ponuky arealizécii diela/zékazky. Medzi nepredvidatelné okolnosti nemozno
zaradit’ také, ktoré mohol zhotovitel’ zistit’ pri spracovani ponuky, alebo ich mohol
vzhl'adom na jeho pozadovani odbornost a skUsenost predvidat, aebo
predpokladat’

"doklad" znamena origind dokladu (pisomnosti), alebo v zmyde platnych
pravnych predpisov Uradne osvedcena fotokopia originalneho dokladu

"fotokdpia dokladu” znamena obycajna fotokopia origindneho dokladu Uradne
neosvedcena,

printova podoba“ znamena vytlacena na papieri. Pri vyhotoveni dokumentu na
pocitaci vytlacena na tlaciarni, pri vyhotoveni na pisacom stroji vyhotovena tymto
pisacim strojom

,Elektronicka podoba“ znamend uloZena na elektronickom archiva¢nom médii
v elektronickom tvare v prislusnom tvare. Pokial’ nie je v zmluve aebo v g
prilohach uvedené inak, tvar elektronickej podoby bude v .-pdf a na elektronickom
nosi¢i CD aebo DVD.

6.10. ,.-.pdf* znamena elektronicky tvar Citatelny v programe Adobe Reader. Toto

v§ak neznamena ze musi byt’ vyhotoveny v tomto programe, ale musi byt’ v iom
Citatelny na pocitaci.

6.11. ,,-.doc* znamend elektronicky tvar Citatel'ny v programe M S (Microsoft) WORD.

Toto vsak neznamena ze musi byt vyhotoveny v tomto programe, ale musi byt
v fiom Citatel'ny na pocitaci.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

,,--XIS* Znamena elektronicky tvar ¢itatel'ny v programe MS (Microsoft) EXCEL.
Toto v§ak neznamena Ze musi byt vyhotoveny v tomto programe, ae musi byt’
v nom citatelny na pocitaci.

,,--dwg" znamena elektronicky tvar ¢itatelny v programoch systému Proge CAD,
adebo Auto CAD. Toto vsak neznamena ze musi byt vyhotoveny v tomto
programe, ale musi byt’ v iom ¢itatel'ny na pocitaéi.

,-.dgn“ znamena elektronicky tvar Ccitatelny v programe Micro-Station
akompatibilny stymto programom na nadedné préce viom Stakymto
dokumentom.

»—JPg° znamena elektronicky tvar Citatelny vo volne Siritelnych
prehliada¢och/programoch obrézkov v pocitaci.

,,MS Project” znamena program Microsoft Project.

,,PHM* znamené pohonné hmoty pre motorové vozidla

,Likvidacia“ vztahujica sa k odpadom podl'a tejto zmluvy znamena likvidéciu
odpadu akymkol'vek spdsobom vzmede platnych vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov (napriklad prislusne k jednotlivym druhom odpadov

zhodnocovanie na d’alsie spracovanie, spal’'ovanie, skladkovanie a pod.)

,,Zneskodneni€“ vzt'ahujice sak odpadom podl’a tejto zmluvy znamena to isté ¢O
,Likvidacia“

,,Un" Znamena slcinitel’ prechodu tepla

,,Ug™ Znamena sucinitel’ prechodu tepla sklom (okna, dveri)
,,Us* znamena stcinitel’ prechodu tepla ramom (okna, dveri)
,,Uw znamena sti¢initel’ prechodu tepla celym oknom

,Ud" znamend sucinitel’ prechodu tepla celymi dverami

, TUV* znamena tepla uzitkova voda

,,CO?** znamena chemicku latku kysliénik uhligity

.,V znamena fyzikalnu veli¢inu elektrického napétia

,,A“ znamena fyzikalnu veli¢inu elektrického pradu

,»W* znamena fyzikalnu veli¢inu oznacujicu vykon.

,»Ix“ znamena lux pre fyzikdlnu veli¢inu intenzity osvetlenia
,Uo" znamena pri osvetleni rovnomernost’ osvetlenia

,,Ra“ Znamenda pri osvetleni podanie farieb
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7. Vyklad pojmov

V Zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nie¢o iné:

a) dovav jednom gramatickom rode oznacuju vsetky rody,

b) slova v jednotnom c¢isle oznacuju taktiez mnozné ¢islo a dova v mnoznom
Cisle oznacuju aj ¢islo jednotné,

C) ustanovenia obsahujlce slovo "sthlasit™, "odsthlasit™ alebo "sthlas/dohoda’
vyZzadujU, aby sihlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a

d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaji pisany rucne, pisacim strojom,
vytlaceny alebo zhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého
zéznamu v tlacenej podobe,

€) ustanovenia obsahujuce vyraz ,,néklady plus primerany zisk* vyzaduju, aby
primerany zisk bol maximéne dvadsatinou nakladov (5%).

f) Ma sa za to ze rezijné naklady, prevédzkové naklady azisk si zahrnuté
Vv rozpocte, ako i vo vSetkych ¢astiach a polozkéch tejto zmluvy rovnomerne

8. Komunikécia
8.1. Jazyk pre komunikéciu je stétny jazyk.
8.2. Statny jazyk je Slovensky jazyk

8.3. Kdekol'vek tieto Podmienky predpokladaju schvalenie alebo vydanie sihlasu,
potvrdenia, schvélenia, rozhodnutia, oznamenia a poziadania, takyto prostriedok
komunikacie musi byt

a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), doruc¢eny postou alebo
kuriérom, alebo prenasany za pouzitia akéhokol'vek =z vopred
odstihlasenych systémov elektronického prenosu a

b) doruceny, naadresu prijemcu s tym, ze ak prijemca vopred neuviedol inak
pri ziadosti o schvdenie aebo sihlas, spraval oznamenie o schvaeni sa
zaSle na adresu, prislusnej strany uvedeng v ¢lanku I. Zmluvné strany,
Casti ,,A“ zmluvy.

¢) Pre doruc¢ovanie stavebnému dozorovi sa ur¢i adresa stavebnym dozorom
pri odovzdavani staveniska.

d) Za preukazatel'né oznamenie poziadania, alebo oznamenia sa nepovazuje
len samostatny zapis do stavebného dennika, ale musi to byt stcasne
ozndmené prislusng strane (na strane objednévatela urcenej osobe
objednavatela a zaroven stavebnému dozorovi) minimane jednym d’alsim
preukézatel'nym oznamenim printového typu.

8.2. Schvdenia, potvrdenia, stihlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu
odopriet’ alebo odkladat’. Ked’ je pre niektoru zo strén vydané potvrdenie, ten kto
ho vydava je povinny zaslat kopiu aj druhg strane. Ked’ jedne strane vyda
oznadmenie druha strana alebo stavebny dozor, kdpia takého ozndmenia sa musi
zaslat’ podl'a okolnosti, bud’ stavebnému dozorovi, aebo druhgj strane.

8.3. Komunikéacia sa uskuto¢iiuje Vv ¢ase pracovnel doby, ato bez ohladu na
skutocnost,, ze niektoré formy komunikacie (napriklad elektronickou postou)
vedia byt dorucovatel'né kedykol'vek. Pre ucely komunikécie podla tejto zmluvy
sa pracovnou dobou mysli pracovny den v pracovnom ¢ase, pri¢com pracovny ¢as
pre komunikéciu podrla tejto zmluvy je v ¢ase od 08:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Moderné technolégie v centre mesta Bojnice Strana 18



Zmluvao diglo, ¢ast’ "B" Definicie

Pre akékol'vek dorucenie aebo oznamovanie po 15:00 hodine pre ucely tejto
zmluvy plati, ako by to bolo doru¢ené alebo ozndmené v nadedujlci pracovny
deti 0 08:00 hodine. Pre uréovanie hodin plati ¢as platny pre SR.

8.4. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa budu dorucovat’ na adresu sidla adresata,
uvedend v ¢lanku . ,,Zmluvné strany* casti ,,A“ tgito zmluvy, aebo na ind
adresu, ktora zmluvna strana preukazatelne pisomne ozndmi druhegf zmluvnej
strane. Ak sa takto odoslana pisomnost’ vréti odosielatel'ovi ako nedorucitel'n,
bude sa povazovat’ za doru¢enu dnom, ked’ adresé@ odoprel jg prijatie, alebo
uplynutim posledného dna odberngj lehoty, pocas ktorgf s ju adresa
nevyzdvihol. Za dobu odberng lehoty sa pre ucely tejto zmluvy povazuje
odbern& Iehota Slovenskej posty a. s, to je 18 dni odo dila oznamenia o ulozeni
zésielky. Pisomnosti tykajlce sa tegjto zmluvy sa vzdy budu povazovat za
doru¢ené aj okamihom ich osobného odovzdéavania fyzicke osobe, ktora je
v danom c¢ase Statutarnym orgénom adresdta alebo ¢lenom jeho Statutérneho
organu, alebo fyzickel osobe nach&dzgjlce sa v prevadzkovych alebo inych
priestoroch adresata, ktord o sebe vyhlasi, Ze je opréavnena prijimat’ zasielky za
adresdta a preukaze satakymto oprévnenim. Pisomnosti tykajlce sa tejto zmluvy
sa vzdy budl povazovat’ za doru¢ené g okamihom ich osobného odovzdavania
fyzickg osobe ktord zmluvnd strana urcila/splnomocnila na preberanie
pisomnosti apisomne to oznadmila druhg zmluvng strane. Na doru¢ovanie
stavebnym dozorom, alebo stavebnému dozorovi platia primerane podmienky na
doruCovanie objednavatel'ovi alebo zhotovitel'ovi. Svoju dorucovaciu adresu
uvedie stavebny dozor zmluvnym strandm pri odovzdavani a preberani
staveniska

9. Prévne predpisy ajazyk

9.1. Zmluva sa bude riadit pravnymi predpismi platnymi na uUzemi Slovenske
republiky.

9.2. Pre obe zmluvné strany si zavizné vsetky platné pravne predpisy platné na Uzemi
Slovenske republiky, a to nggma zakony, vyhlasky, nariadenia viady, Technické
normy, vSeobecne zavazné nariadenia a pod.

9.3. Ak saniektory z platnych pravnych predpisov definovanych v tejto zmluve stane
neplatnym, nahradza ho prévny predpis ktory ho nahradil. Ak ho nenahradil
ziaden, zmluvné strany budd povinné dobromysel'ne av dobrg viere sa dohodnat’
narieseni takéhoto zrusenia, ato prednostne tak, aby to nemalo vplyv na zvysenie
ceny dielaatermin ukonc¢enia plnenia tejto zmluvy.

9.4. Pre vsetky normy ktoré mozu byt alebo st vo vseobecnosti len doporucujuceho,
alebo nezévazného charakteru, amaju vplyv na
a) kvalitativne parametre diela,
b) environmentalne vplyvy ¢i uz pocas redlizécie diela, ale g pocas nasledne;j
prevadzky ukonceného diela
C) bezpecnodti ¢i uz pocas realizacie diela, ae g pocas nadedng prevadzky
ukonc¢eného diela
plati pre tato zmluvu, Ze sU zavaznymi

9.5. Ak ma ktorakolvek ¢ast’ zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac nez
jednom jazyku, maprednost’ verzia v $tatnom jazyku.
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9.6. Akékol'vek dokumenty sa spractvaju apredkladaju v Statnom jazyku. Za urcitych
okolnosti, ale len ak to priamo vyplyva z platnych préavnych predpisov, méze byt
na predkladané dokumenty pouzity Cesky jazyk. Ta strana ktord sa bude
dozadovat’ predkladania dokladov v ¢eskom jazyku bude povinnd jednozna¢né
vysvetlenia ngjednoznacénych, alebo $pecifickych pojmov na poziadanie predlozit’
Vv §tatnom jazyku.

10. Poradie zavaznosti a nadradenosti dokumentov

10.1. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetlujuce. Pre
ucely interpretécie bude poradie zavéaznosti a nadradnosti jednotlivych
dokumentov nasledovné:

a) Zmluva vrétane jg priloh,
b)  Platné pravne predpisy,

C) Podmienky sut’aze,

d) Ponuka predlozena v stt’azi.

10.2. Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojzna¢nost’ alebo nezrovnalost’,

akékol'vek potrebné objasnenie aebo vyklad sa uplatni takym spésobom, aby
nebolo na ujmu kvality, rozsahu predmetu zmluvy, a nezvysovalo zmluvni cenu.

Tato cast’ ,,B“ zmluvy ma dvadsat’ stran.
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Zmluva ¢ast’ " C" VSeobecné zmluvné podmienky

Preambula

Zhotovitel' berie na vedomie skuto¢nost, Ze tato zmluva sa uzatvéra v ramci Objednavatel’om
prediozeng] aschvdeng Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku k projektu,
ktory bol predlozeny v ramci vyzvy OPII-2020/7/11-DOP.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily splnit’ predmet tejto zmluvy aze ma
dostatoc¢né zdroje a kapacity na splnenie tejto zmluvy. Zhotovitel' d’ag vyhlasuje, Ze cinnosti,
ktoré su predmetom jeho plnenia podra tejto zmluvy spadaju do predmetu jeho podnikania, pre
vykonanie predmetu tejto zmluvy je odborne spdsobily aje opravneny zhotovovat pre
objednévatel'a predmet tejto zmluvy v celom jeho rozsahu, v kvalite alehotach stanovenych
touto zmluvou, ato vlastnymi kapacitami prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje
v potrebnom pocte akvalifikacngl skladbe, alebo prostrednictvom podzhotovitel'ov vopred
odstihlasenych objednavatel’om v zmysle podmienok tejto zmluvy. V pripade vykonu ¢innosti,
ktoré si podra teto zmluvy predmetom plnenia zhotovitela abudd vykonavané
prostrednictvom jeho podzhotovitelov, a to v celom rade, zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je za ich
odborni spbsobilost’, opravnenia ako i ¢innosti pri plneni predmetu tejto zmluvy zodpovedny
ako keby tieto cinnosti vykonaval sdm. Zhotovitel’ dalg vyhlasuje, Ze disponuje vsetkymi
opravneniami pozadovanymi prisusnymi organmi a v zmysle prislusnych platnych préavnych
predpisov, ako g kapacitami aodbornymi znalostami nevyhnutnymi na riadnu avcasnu
realizaciu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sav ramci slitaze oboznamil so vetkymi podmienkami potrebnymi na
plnenie tejto zmluvy, porozumel im anemak nim Ziadne pripomienky alebo vyhrady, ¢o taktiez
plati pre poziadavky objednévatel'a definované v tejto zmluve, jg prilohdch alebo v sitazi ajg
podkladoch; nezistil Ziadne prekazky na jeho strane znemoZziujuce mu vykonanie predmetu
tejto zmluvy podla nej, a je schopny riadne avcas zhotovit' adodat’ predmet tejto zmluvy
v sllade s podmienkami teito zmluvy ak spokojnosti objednévatela. Zhotovitel'ovi bolo
umozZnené v rdmci sut’aze vykonanie obhliadky miesta realizécie predmetu tejto zmluvy. Ak sa
rozhodol obhliadku si nevykonat’, ma sa za to Ze tak kona dobrovolne svojvolne ana svoj
Ukor, ama sa za to ako by sa snimi oboznamil. Ak si zhotovitel’ v ramci sit'aze nevykonal
obhliadku na tvare miesta, ma sa za to Ze nevykonanim fyzicke obhliadky v rdmci sit'aZe,
alebo kedykol'vek pred podpisom tejto zmluvy boli zhotovitel'ovi dostatocne zndme vsetky
skutocnosti z dokladov ktoré mu boli poskytnuté v sitaZi anepotreboval ich doplnit’ aebo
overit. Nevykonanie obhliadky zhotovitel'om v ramci sit'aze alebo pred podpisom tejto zmluvy
nemdze byt akokol'vek na tarchu objednavatela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v navdznosti na
predchadzajlce vety tgto ¢asti zmluvy sa podrobne oboznamil s miestom realizécie predmetu
tejto zmluvy asi mu zname v3etky okolnosti avlastnosti miesta realizécie predmetu tejto
zmluvy ktoré ovplyviuju alebo mdzu ovplyvnit’ realizéciu predmetu tejto zmluvy, ato vréatane
dopravnych a komunikatnych pomerov a g podl'a zhotovitel'a miesto realizécie je sposobilé na
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dodanie a umiestnenie v3etkych dohodnutych zariadeni a vykonanie v3etkych prac avsetkych
dodévok ktoré st predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze bude dodrziavat’ vSetky podmienky tejto zmluvy, platnych préavnych
predpisov, a platnych aucinnych povoleni ato itych, ktoré bude v zmysle tgjto zmluvy
zabezpecovat’ on.

Zhotovitel' vyhlasuje azavazuje sa, Ze bude dodrziavat @ bezpecnostné poziadavky
Specifikované vo Vyhlaske 179/2020 Z.z. av Metodike pre systematické zabezpecenie
organizécii vereging spravy v oblasti  informacng  bezpecnosti  (dostupna na
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpecenialKT_v2.0.pdf, dalg len ,Metodika
zabezpecenia“).

Zhotovitel' vyhlasuje azavdzuje sa, Ze umozni Objednavatelovi vykonat audit bezpecnosti
Informaéného systému i informacnych systémov a prostredia Zhotovitel'a pouzivaného pri
plneni Diela apriamo alebo nepriamo slvisiacim splnenim Diela, ato na overenie miery
dodrZiavania bezpecnostnych poZiadaviek relevantnych pravnych predpisov azmluvnych
poZiadaviek. Zhotovitel' vyhlasuje a zavazuje sa, Ze prijme opatrenia na zabezpecenie napravy
zZisteni z auditu bezpecnosti informa¢nych systémov.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost’, vratane povinnosti finanéného
odskodnenia objednévatel'a v pripade, Ze predmet tejto zmluvy po ukonéeni nebude spinat
poZadované parametre, alebo ak tieto nie si priamo definované v tgto zmluve aebo jg
prilohach, tak parametre vyplyvajlce z plathych pravnych predpisov. Za toto objednévatelovi
ruci.

Ziadna zo stran nesmie postlpit’ (na inG osobu) cel zmluvu/zékazku alebo jg ¢ast, aebo
akukol'vek vyhodu alebo prospech z ngj.

1. Poistenie predmetu zmluvy
1.1. Zhotovitel’ je zodpovedny za platnost’, G¢innost” a udrZiavanie poistenia, v zmysle tejto zmluvy.

1.2. Kedykol'vek je poistujicou stranou zhotovitel, bude kazdé poistenie uzatvorené
s poistovatel’mi za podmienok schvalenych objednévatelom.

1.3. Platby podra kazdg poistngj zmluvy budi poskytovanév €.

1.4. Zhotovitel’ bude kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a predkladat’ objednavatel’ovi:
a) dokazy, Ze poistenia popisané v tejto zmluve s v platnosti a icinné a
b) kdpie poistnych zmllv pre poistenia podl'atejto zmluvy,
¢) dbékazy o uhradeni splatného poistného,

1.5. Zhotovitel' objednavatelovi k podpisu tejto zmluvy predliozil dékaz o splneni jeho povinnosti
mat’ uzavreté platné a Ucinné poistenie podlatejto zmluvy.

1.6. Kazda zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmllv. Poist'ujlca strana bude
informovat’ poistovatel'a o vSetkych dolezitych zmenéch vo vykone prac a musi zabezpecit,
aby poistenie bolo udrZiavané v stilade touto zmluvou.
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1.7. Zhotovitel' neuskuto¢ni Ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez

1.8.

1.9

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

predchédzajiiceho sthlasu objednévatel’a.

Zhotovitel poisti predmet zmluvy proti :
a) Skodam vzniknutym objednévatel'ovi ¢innostou zhotovitel'a
b) Skodam vzniknutym vogi tretim osobam amajetku tretich 0sdb vzniknutych ¢innostou
zhotovitel'a
¢) Skodam v désledku strét alebo podkodenia

Toto poistenie bude uzatvorené pre maximane poistné plnenie na jednu udalost’, so
Ziadnym obmedzenim na pocet poistnych udal osti

Maximal ne poistné plnenie najednu udalost’ musi byt minimalne :

a) Skodam vzniknutym objednévatelovi &innostou zhotovitela do vysky zmluvng ceny
podratejto zmluvy

b) Skodam vzniknutym vogi tretim osobam amajetku tretich osdb vzniknutych ¢innostou
zhotovitel'a 300 000.00 €

¢) Skodam v dosledku strét alebo podkodenia 300 000.00 €

Zhotovitel' poisti predmet tejto Zmluvy, ako g jestvujucu stavbu, na ktorgj sa ma stavba
podra teto zmluvy realizovat’, technologické zariadenia, materidly a dokumentaciu
minimalne na pokrytie nakladov na uvedenie do pbévodného stavu, vrédtane nakladov na
demolaciu, odstranenie sutiny a odborné honorare a udly zisk.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby bolo zabezpecené krytie az do doby, kedy
bude ukon¢ené dielo zhotovitel'om odovzdané a objednavatel’om prevzaté.

Zhotovitel’ poisti svoje zariadenia minimane na sumu preplatenia pingl hodnoty zariadeni,
vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdu c¢ast’ zariadeni zhotovitela musi byt poistenie
ucinné, ato v priebehu doby, ked’ sl dopravované na stavenisko az do doby, ked’ uz nie je
viac potrebné ako zariadenie zhotovitel'a.

Pokial’ nie je v zmluve stanovené inak, poistenie podl’a tohto ¢lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitel'om ako poist’ujlcou stranou,

b) bude uzatvorené v mene obidvoch stran, ktoré budi spolo¢ne opréavnené na prijatie
platieb od poistovatel'ov, pricom platby budu pridelované strandm za G¢elom nahrady
straty alebo poSkodenia,

Pokial’ nie je v zmluve uvedené inak; poistenia Specifikované v tejto zmluve :

a) budd G¢inné a udrZiavané zhotovitel'om ako poist’ujlicou stranou,

b) budu v spolocnom mene obidvoch stran,

c) budd rozSirené na krytie zodpovednosti za vsetky straty a poSkodenia na majetku
objednéavatel’a,
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2. VySSamoc

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Vy&Sia moc mbze zahinat, avSak neobmedzuje sa iba na vynimocné udalosti alebo

okolnosti, uvedené niZSie ak st splnené vySSe uvedené podmienky (a) aZ (d):

a) vojna, vojnovy stav (¢i bola alebo nebola vojna vyhlasend), invézia, ¢innost’ cudzich
nepriatel'ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolUcia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitel'ska sila, alebo
obcianskavojnav krajine, .

¢) nepokoje, zmatok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako je
persondl zhotovitel'aaini zamestnanci zhotovitel’a a subdodavatel'ov,

d) vojnové strelivo, vybusny materid, materid vyZarujuci rédioaktivitu aebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouzivanie streliva, vybusného
materidlu, radioaktivnych latok mozné pripisat’ zhotovitel'ovi,

€) prirodné katastrofy, akymi si napr. zemetrasenie, hurikan, tafun aebo vulkanicka
¢innost’.

Ak sa niektorg) zo strédn brani alebo sa bude branit’ vo vykonévani jg povinnosti podla
Zmluvy z dévodu vySsgl moci, potom poda ozndmenie druhgj strane o takel udalosti alebo
okolnostiach, ktoré vytvargju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze
vykondvat’ z dévodu vySSef moci. Oznamenie musi byt dorucené v pisomnel forme
apodpisané stavbyveducim zhotovitel'a, alebo Statutarnym orgdnom zhotovitela do 5 dni
potom, ¢o ziskala vedomost’ o dblezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvéarajucich
vy&Su moc. Potom, ¢o strana podala toto oznamenie bude ospravedinena z plnenia tychto
povinnosti natak diha dobu, pokial’ vysSia moc preukézatel'ne bréni v ich vykonavani.

Bez ohl'adu na d’aSe ustanovenia tohto ¢lanku, vySSia moc sa nevzt'ahuje na povinnosti
jedng strany vykonat’ platby druhej strane na zéklade Zmluvy.

Kazda strana po cely ¢as vyvinie patri¢né Usilie na minimalizovanie oneskorenia pri vykone
svojich povinnosti podla Zmluvy, ktoré vzniklo nésledkom vySSej moci.

Ak sa zhotovitelovi brani vo vykonavani niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy
z dbévodu vyS3 moci, ¢o ozndmil podmienok tejto zmluvy a vznikne mu oneskorenie
alaebo n&klady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit’, zhotovitel’ ma nérok na
prediZenie lehoty realizécie diela za takéto oneskorenie, pokial’ dokonéenie je alebo bude
oneskorené preukazatel'ne z tohto dévodu.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade so zmluvou tak, aby
tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich inak rozhodol podl'a okolnosti.

Ak brani vySSia moc, ktora je opréavnena a ktora bola oznamena tejto zmluvy readlizécii v
zésade celg) rozostaveng stavby po nepretrZitt dobu 60 dni, alebo pri viacerych opakujucich
sa obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako 120 dni, z rovnakého ddvodu ozndmenej
vy&Sg moci, potom méZe jedna strana dat’ druhej oznamenie o odstdpeni od zmluvy. V tom
pripade bude ukon¢enie platné po 7 dioch po doruceni ozndmenia o odstUpeni od zmluvy.
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2.8. Pri takom ukonéeni uré¢i stavebny dozor na zéklade obdrZzanych podkladov od zhotovitel'a
hodnotu dovtedy vykonanych préac a vyda potvrdenie faktary, ktord bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cenaje uvedenav Zmluve;

b) néklady na technologické zariadenia a materidly objednané pre stavbu, ktoré boli dodané
zhotovitel'ovi, alebo ich dodavku je zhotovitel' povinny prijat: Tieto technologické
zariadenia a materidly sa stavgju majetkom (a rizikom) objednavatela, az za ne
objednévatel’ zaplati, a zhotovitel’ ho da k dispozicii objednavatel’ovi;

c) vsetky dalSe naklady alebo zavazky, ktoré za danych okolnosti vznikli zhotovitel'ovi
v snahe dokongcit’ préce;

2.4. Bez ohl'adu nainé ustanoveniatejto zmluvy, ak vznikne akakol'vek udalost’ alebo okolnost’
vymykajUca sa kontrole stran (vrétane vy3sgl moci, ale neobmedzujuic sa len na nu), ktora
znemoznuje jedng alebo obidvom stranam plnenie jg alebo ich zmluvnych povinnosti,
alebo ich robi nezakonnymi, alebo ktora na zéklade pravnych predpisov, ktorymi sa riadi
zmluva, opraviuje strany na uvolnenie z dalSieho plnenia zmluvy, potom po oznameni
takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhg strane:

a) strany budl zbavené d’aSieho plnenia bez poskodenia prav niektorg strany s ohladom na
predchadzaj Uce nedodrzZanie zmluvy, a

b) suma splatna objednavatel'om zhotovitel'ovi bude v rovnake vyske, aka by bola byvala
splatna podra podélankov pre dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvolnenie, ak
by bola zmluva ukon¢ena podl'a podélankov dobrovolného odstipenie od zmluvy.

3. Riziko a zodpovednost’

3.1. Zhotovitel odSkodni objednévatela a jeho persondl, a ndvstevy a zaiti, aby im nevznikla
Skoda, v pripade akychkol'vek nérokov, skéd, strét a vydavkov (vratane pravnych poplatkov
avydavkov) pokial

a) slivida s telesnym Urazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukézatel'ne
vznikli v pricinng stvidosti aebo z dévodu vykonavania prac zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, vykonanim a dokoncenim préac alebo odstranenim akychkol'vek zavad, pokial
nevznikli nedbanlivostou, Umyselne alebo poruSenim Zmluvy objednavatel’om, jeho
zamestnancami alebo sprostredkovatel’mi

b) sa tykaju poSkodenia alebo straty akéhokol'vek majetku, nehnutel’'ného alebo osobného
(iného nez je dielo) do tej miery, Ze také poskodenie alebo strata:

i. vzniklo, aebo prebieha, alebo je dbosledkom realizécie a ukoncenia diela
aodstranenia zavad, a

ii. mdze byt' pripisané akémukol'vek zanedbaniu, umyselnému skutku alebo porusenie
Zmluvy zhotovitel'om, jeho zamestnancami, pripadne sprostredkovatel’mi, alebo
inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnavanou kymkol'vek z nich ajednasao
zaezitosti, ktoré mdzu byt' vylucené z poistovacieho krytia.

4. Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

4.1. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za starostlivost’ o predmet zmluvy a vybavenie od datumu
odovzdania staveniska aZ do doby jej odovzdania a prevzatia objednavatel'om
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4.2.

4.3.

4.4,

Po tom, ¢o zodpovednost’ podla uvedeného preSla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o v3etky préce, ktoré treba vykonat’ ku ditu uvedenému v
preberacom protokole, pokial' stavebny dozor nestanovi, Ze chybajlce prace boli
dokonc¢ené.

Ak predmet zmluvy utrpi akukol'vek stratu alebo poskodenie behom obdobia, kedy za
starostlivost’” zodpoveda zhotovitel' z akychkol'vek dbévodov, ktoré nie si uvedené v
podclanku rizika objednavatela, zhotovitel' na vlastné riziko a naklady stratu alebo
poskodenie napravi tak, aby predmet zmluvy zodpovedal zmluve.

Zhotovitel' bude rovnako zodpovedny za vsetky straty alebo poSkodenia spdsobené
akymkor'vek krokom zhotovitel'a ktoré sa objavia po odovzdani a prevzati ukonceného diela
objednavatelom, a ktoré vznikli v désdedku predchadzajacich cinnosti, za ktoré bol
zhotovitel’ zodpovedny.

5. Rizika objednavatela

5.1.

Rizika, ku ktorym savzt'ahuje tento podélanok v tejto ¢asti zmluvy su:

a) vojna (¢i bola vojna vyhlasena aebo nie), konflikty invazia, ¢innost’ nepriatelov zo
zahranicia,

b) vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,
alebo obcianska vojna v krajine objednavatel'a alebo zhotovitel’a,

C) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami nez je persond zhotovitel'a a
ini zamestnanci zhotovitel'a a podzhotovitel'ov,

d) vojnové dtrelivo, vybusny materid, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminaciu
rédioaktivitou v kragjine stavby, pokial nebola spdsobena tym, Ze tlakovd municiu,
vybusniny, Ziarenie a ebo réadioaktivitu pouZil zhotoviter’,

€) tlakové viny zapric¢inené lietadlom aebo inymi vzdusnymi objektmi pohybujucimi sa
rychlost’ou zvuku alebo nadzvukovou rychlost’ou,

f) pouzitie alebo zabratie ¢asti trvalého diela objednavatel'om, okrem pripadov popisanych
v Zmluve,

g) projektova dokumentéacia ktorejkol'vek ¢asti stavby vypracovana zamestnancami

h) objednavatel'a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednévatel’ a

i) vSetky Ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny zhotovitel
nemohol proti nim podniknlt’ nél eZité opatrenia.

6. Dédedky rizik objednavatel’a

6.1. Ak rizikd uvedené v podclanku 6. tejito casti zmluvy vedd ku stratam alebo poSkodeniu

stavby, vybavenia adebo dokumentacie zhotovitela, oznami to zhotovitel’ bezodkladne
stavebnému dozorovi a objednavatel’ovi a napravi tlto stratu alebo poSkodenie v rozsahu
poZadovanom stavebnym dozorom.

6.2. Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady v désledku odstranovaniatejto straty

alebo poskodenia, poda zhotovitel’ stavebnému dozorovi d’alSie oznamenie a vznikne mu
nérok podlatejto zmluvy na
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a) predizenie ¢asu v ddsledku tohto oneskorenia, pokial’ je aebo bude preukézatelne
dokoncenie oneskorené, a

b) zaplatenie v3etkych preukazatelnych nakladov, ktoré zhotovitel'ovi v tejto slvidosti
vznikli.

6.3. Po obdrzani tohto upozorneni bude stavebny dozor postupovat’ v stlade stouto zmluvou

tak, aby o nich rozhodol.

7. DuSevnéa priemyselnévlastnicke prava

7.1.

1.2,

7.3.

7.4.

7.5.

V tomto podélanku "porusenie” znamena porusenie (alebo Udajné porusenie) akehokol'vek
patentového prava, registrovang projektove) dokumentécie, autorského prava, ochranneg
znamky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva aebo inych duSevnych aebo
vlastnickych prav stvisiacich s predmetom zmluvy; a"nérok™ znamena narok (alebo postup
pri uplatinovani naroku) pri obvineni z poruSenia.

Ma sa za to, Ze zaplatenim tegj casti dodavky, préc, alebo sluzby ktora podliehala
akémukol'vek patentovému pravu, registrovang projektovel dokumentacie, autorského
prava, ochranng znamky, obchodného nazvu, obchodného tgomstva alebo inych
duSevnych aebo vlastnickych préav slvisiacich spredmetom zmluvy sa povaZzuje za
vysporiadanu v prospech objednavatela zaplatenim zhotovitelovi takejto dodavky, prace
aebo duzby. Po takomto zaplateni objednavate’om zhotovitelovi méze stakymto
duSevnym a priemyselnym vlastnictvom objednavatel’ slobodne a bez obmedzeni nakladat’.

Kedykol'vek niektora zo stran neoznami druhgj strane narok do 30 dni po jeho vzniku, bude
to povaZzované, Ze sa jedna strana vzdala vSetkych prav na odSkodnenie podra tohto
pod¢lanku.

Zhotovitel’ odSkodni objednévatela a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akychkol'vek
narokov, ktoré vzniknu v stividosti s (pouzivanim, predajom akéhokol'vek vybavenia, alebo
projektovou dokumentaciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Ak mé strana prédvo na odskodnenie podra tohto ¢lanku, povedie odSkodiiujUca strana (na
svoje naklady) jednanie vedice k vyrieSeniu naroku a vsetkych stdnych sporov aebo
arbitr&Zneho konania, ktoré z tohto mézu vzniknit'. Druha strana sa bude na poZiadanie a
néklady odskodnujlce strany, zU¢astiiovat’ rokovani ohl'adne naroku. Tato druha strana (a
jej persond) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo poskodit’ odSkodiujucu stranu,
pokial’ odskodiujUca strana nezanedbal a vedenie nejakého rokovania, sidneho sporu alebo
arbitr&Zneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou vyzvana.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1.

Ziadna zo strén nebude zodpovedna druhej strane za Skody z pouZivania akéhokolvek diela,
stratu zisku, stratu ing zékazky alebo za inl nepriamu alebo naslednu stratu alebo Skodu,
ktoré druhgj strane vznikne v stivislosti so zmluvou inak nez s touto zmluvou.
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8.2.

0.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost’ v pripade podvodu, umyselného nespréavneho
jednania, alebo bezohl'adného pocinaniavinnou stranou.

Zmluvné sankcie

Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatel'a do omeSkania s dodanim predmetu
zmluvy alebo jeho casti oproti schvaenému harmonogramu zhotovitel’ zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,03% z prislusnegl ceny oneskorengj ¢asti podl'a harmonogramu (bez
DPH), za kazdy den oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokon¢enie
prislusng casti diela podrla harmonogramu a datumom skutoéného ukoncenia. Ak bude
zhotovitel’ v omeSkani s dodanim celého predmetu zmluvy, to je Ze neodovzda av zmyse
tgjto zmluvy dielo v stanovenom termine, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,03%
z celkoveg cena diela. Tym nie dotknuty pripadny nérok objednavatela na odskodnenie
alebo na ndhradu skody.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania sUhradou opravnene vystaveng faktlry so
vetkymi pozadovanymi prilohami oproti lehote jg splatnosti podla teito zmluvy, je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ objednavatelovi Urok z omesSkania vo vyske 8§ 369a
Obchodného zakonnika z diznej sumy.

Ak zhotovitel’ nesplni niektord z ¢innosti alebo dodavok definovanych v zozname poruseni
zakladnych povinnosti zhotovitel'a ktory tvori prilohu tejto zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi
pokutu podra tohto zoznamu, ato g za kazdé d’alSie/nadsledné porusenie/-nia. Uplatnenie s
vySSie uvedenych pokut zo strany objednavatel’a neobmedzuje objednavatel’a uplatiovat’ si
naroky Skody ktoré mu vzniknG nespravnou ¢innostou zhotovitela, alebo iné zmluvné
sankcie alebo pokuty podlr'a zmluvy.

Platenie aUhrada pokut sa bude vykonavat vzdy prednostne zapocitanim anéslednym
fyzickym strhavanim prislusng pokuty zo zébezpeky, a v pripade Ze zabezpeka nebude mat’
z akéhokol'vek dbévodu krytie prislusng pokuty, tak zo zadrzného ak toto vyplyva z tejto
zmluvy, aak ani zadrzné nebude mat’ dostato¢nu vysku krytia, tak vzgomnym zgpoctom
z ngjblizsg fakturacie zhotovitel'a. Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi aku ciastku
aza ¢o mu strhol so zébezpeky, alebo v pripade vzgomného zdpoctu z fakturécie aku
Ciatku aza ¢o vzgomne zapocitava. Kroky oboch zmluvnych stran predchadzajlce
uplatneniu s akekol'vek pokuty alebo sankcie musia byt prisluSnou stranou riadne
zdokumentované a na poZiadanie druhgj zmluvng strany jg musia byt’ predloZené.

10. Vyzva k naprave

10.1.

Ak zhotovitel’ nesplni niektora povinnost’ podl'a zmluvy, mdZe stavebny dozor ozndmenim
vyzvat zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom
Case. Takdto vyzva bude pre zhotovitela zdvéaznd To nezbavuje zhotovitela povinnosti
svoje zanedbanie napravit adat’ do poriadku g z vlastng iniciativy, aebo len vliastnym
konanim.
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11.

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatel’a

11.1 Objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy ak zhotovitel’:

11.2

11.3

114

115

a) opusti stavbu, alebo inak prejavuje iumysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti
podrazmluvy,
b) bez dévodného ospravedinenialvysvetlenia:
i. nepokracuje v préacach v silade s so zmluvou, alebo
ii. nesplni vyzvu na zjednanie ndpravy do 15 dni po jg obdrzani,
C) postupi zakazku alebo jg cast’ tretej osobe bez predchéadzajlceho pisomného sthlasu
objednévatela
d) dbjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veritelmi
o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnegj ¢innosti pokracuje spravca
konkurzne podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov, alebo
pokial' déjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podra platnych
zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
€) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimuléciu alebo odmenu:
i. zato, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v sividosti so zmluvou, alebo
ii. zato, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake) osobe
v slvidosti so zmluvou, alebo pokial’ niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo
podzhotovitel'ov zhotovitel'a poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo
nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu popisant v tomto pododstavci.
Za&onna provizia a odmena pracovnikom zhotovitela v3ak neopraviuje
objednévatel'a k odstlpeniu od zmluvy.
f) nesplni svoje zavazky vyplyvajuce pre neho z ustanoveni zmluvy.

Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze objednavatel’ s 15 dnovou
lehotou odstupit’ od zmluvy a vypovedat’ zhotovitel'a zo stavby. Okrem pripadov uvedenych v
pododstavcoch a), b), d) aebo (f) mdze objednédvatel’ odstlpit od zmluvy okamZzite.
Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a dorucené zhotovitel'ovi v zmysle podmienok tejto
zmluvy na dorucovanie.

Rozhodnutie objednavatela odstupit’ od zmluvy nerusi Ziadne iné pravo objednévatela podla
tejto zmluvy alebo iné jeho prava.

Zhotovitel' je po takomto odstUpeni od zmluvy zo strany objednavatela povinny opustit
stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozorovi akékol'vek poZadované vybavenie, dokumentaciu
zhotovitel'a a inu projektova dokumentaciu zhotovenu nim aebo pre neho. Zhotovitel’ je
povinny vyuZit' vSetko svoje Usilie k tomu, aby okamZite spinil akykol'vek odévodneny pokyn
obsiahnuty vo vypovedi pre postipenie niektorel subdodavky a pre ochranu Zivota alebo
maj etku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

Po odstupeni mbze objednavatel’ dokon¢it’ predmet zmluvy alalebo zariadit’, aby tak urobili
iné pravnické osoby. Objednédvatel’ a tieto osoby potom mdzu vyuZit celé vybavenie,
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11.6

11.7

11.8

dokumentéciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentécie zhotovené zhotovitel'om alebo v
jeho zastlpeni.

A neddjde k takémuto postupu objednavatel’ potom oznami, Ze vybavenie zhotovitela a
docasné prace budu vydané zhotovitel'ovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti. Zhotovitel
urychlene zariadi ich odstranenie nasvojeriziko a naklady.

Co najskor bezodkladne, ako je to mozné, potom ¢o ozndmenie o odstipeni od zmluvy zo
strany objednavatel’a nadobudne G¢innost’, bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto
zmluvou, aby odsuhlasil aebo uréil hodnotu préac, vybavenia a dokumentacie zhotovitel'a a
vSetkych d’asich platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace a dodavky v stlade so
zmluvou. Ak vzidu préce alebo dodavky ku ktorym este neboli preukézané kvalitativne
parametre dokumentéciou o kvalite prac v prissusnom rozsahu, objednavatel’ ich zada trete
strane, pricom sa uhradia prednostne zo zébezpeky zhotovitela, ak zdbezpeka nebude
v dostatocngj vyske tak z dovtedy zadrzaného zadrzného ak sa tvori v zmysle tejto zmluvy,
aak nebude postacovat’ ani vyska zadrzného, tak potom vzgomnym zapoctom z opravnene)
adovtedy eSte neuhradengj fakturacie zhotovitela. O dokladoch kvality prac rozhodne
stavebny dozor, ato ngimav sulade so schvaenym kontrolnym a skiSobnym planom.

Potom, ¢o ozndmenie o odstUpeni od zmluvy zo strany objednavatela nadobudlo G¢innost,

mbZe objednévatel’:

a) postupovat’ v zmysle tejto zmluvy, odmietnut’ dalSie platby zhotovitel'ovi, pokial’ nie sl
stanovené ceny vykonanych préc, ich dokoncenie a odstranenie vsetkych véd, preukazana
kvalita dovtedy vykonanych prac a dodavok, skody spésobené oneskorenim pri dokonceni
(ak k nemu dosdlo) avsetky d’aSie ndklady sposobené objednavatel’ovi, alalebo

b) obdrzat” od zhotovitel'a ndhradu za vSetky straty, ktoré znédSa objednavatel’ a vSetky
mimoriadne ndklady na dokoncenie prac po zapocitani vsSetkych ciastok splatnych
zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy. Po obdrZani ndhrady za vSetky tieto straty a mimoriadne
vydavky vyplati objednévatel’ zostatok zhotovitel'ovi po splneni podmienok podl'abodu a).

11.9. Ak sa po uzavreti tejto zmluvy stala konecnym uzivatelom vyhod dodavatela, jeho

podzhotovitel'a alebo jeho podzhotovitela podl'a osobitného predpisu osoba podra § 11 ods.
1 pism. c¢) zakona o VO, objedndvatel méze po uplynuti 30 dni odo dia, kedy této
skutocnost’ nastala, ak tato skutocnost’ stale trva, odstupit’ od tejto zmluvy.

12. Opravnenie zhotovitePa prerusit’ prace a odstupit® od zmluvy

12.1. Ak zhotovitel po splneni si vSetkych svojich povinnosti vyplyvadcich ztgito zmluvy

neobdrZi opréavnenul platbu do 30 dni po uplynuti lehoty splatnosti faktiry, méze zhotovitel
potom, ¢o to nagmeng 15 dni predtym ozndmil objednavatelovi, prerusit prace (aebo
spomalit’ tempo prac) do tej doby, pokial’ zhotovitel’ neobdrzi predmetnu platbu. Po obdrzani
takejto platby savrati zhotovitel’ k normanemu plneniu zmluvy tak skoro ako je to prakticky
mozZné.

12.2. Tento krok neobmedzuje nérok zhotovitel'a na pokutu podl'a tejto zmluvy.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Ak zhotovitel'ovi vznikne preukazatel’ne oneskorenie alalebo néklady désledkom preruSenia
préc (alebo spomalenim tempa préc) v stlade s tymto ¢ldnkom, oznami zhotovitel’ tdto
skutocnost’ stavebnému dozorovi a vznikne mu narok na primerané prediZenie lehoty
vystavby za kazdé takéto oneskorenie pre ktoré nemohol plnit’ predmet zmluvy, pokial’ je
alebo bude dokoncenie oneskorené, ana zaplatenie vsetkych preukézatelnych nékladov
Z toho vzniknutych.

Po obdrzani oznamenia o preruseni prac bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto
zmluvou tak, aby o tychto zaleZitostiach rozhodol.

Zhotovitel' bude opravneny na odstupenie od Zmluvy o dielo, ak po splneni s vSetkych

svojich povinnosti zo zmluvy :

a) neobdrzi do 90 dni po uplynuti lehoty splatnosti faktliry opravnene fakturovanu ciastku.

b) objednavatel’ opakovane zasadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podl'azmiuvy,

¢) dgjde u neho k bankrotu alebo k platobnel neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahgeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s
verite’mi o podmienkach vyrovnania dihov, alebo v jeho obchodngj ¢innosti pokracuje
spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov,
alebo pokial’ dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt
ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udal ogti.

Ked nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdze zhotovitel’ s 15 dnovou
vypovednou lehotou odstupit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné adorucené objednavatelovi a stavebnému
dozorovi.

Rozhodnutie zhotovitel'a odstupit’ od zmluvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo zhotovitela
podrazmluvy o dielo alebo iné.

13 Ukonéenie prac a odstrénenie zariadeni zhotovitela

13.1. Po tom, ¢o ozndmenie o0 odstUpeni podla tejto zmluvy zo strany objednévatel’a aebo zo

strany zhotovitel'a nadobudlo U¢innost’, zhotovitel’ bezodkladne :

a) zastavi vSetky d'alSe préce s vynimkou takych préc, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpecnost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitela, technologické zariadenia, materidly, doklady
preukazujuce kvalitativne parametre dovtedy vykonanych préc a dodavok a d’ase
préace, za ktoré obdrzal platbu a

C) odstrani zo staveniska celé vybavenie a svoje materidly okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpe¢nosti a opusti stavenisko.
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14 Platbapri odstupeni

14.1. Potom ¢o ozndmenie o0 odstUpeni tejto zmluvy zo strany objednavatela alebo zo strany
zhotovitela nadobudlo U¢innost’” objednavatel’ po obdrZzani nevyhnutnych dokladov od
zhotovitel'a :

a) po odratani opravnenych néarokov objednavatela v zmysde tgto zmluvy vréti
zhotovitel'ovi zvysnu ¢ast’ zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov,

b) ak bolo uplathované zadrzné zfakturécie, po odratani opravnenych narokov
objednavatela v zmysle tejto zmluvy vrati zvysnu ¢ast’ zadrzného zhotovitel'ovi

c) Po odrdtani opravnenych nérokov objednavatela v zmysle teito zmluvy zaplati
zhotovitel'ovi prislusnu ¢iastku dovtedy neuhradengj fakturacie.

15 PoZiadavky zhotovitela

15.1. Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty pre dokonéenie stavby
alalebo na dodatocnu platbu podra tejto zmluvy, ozndmi to pisomne zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi s popisom skutocnosti alebo okolnosti, za
ktorych vznikol tento narok. Pisomné ozndmenie musi podat’ stavebnému dozorovi
najskor ako je to mozné, ale nie neskér ako 15 dni po tom, ¢o sa zhotovitel' dozvedel
(alebo mohol dozvediet) o vzniku udalosti alebo okolnosti. Ozndmenie musi obsahovat’
minimalne : ndzov diela/lzékazky, zmluvu o dielo na z&klade ktoreg sa zakazka realizuje,
opis rozhodujucich skuto¢nosti o ktorych sa zhotovitel domnieva Ze ma narok na
prediZenie lehoty na dokoncenie diela aldebo na dodatocn( platbu, datum apodpis
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ prediozi d’alSie dékazy podporujuce dévody pre narok, vsetko vztahujlce sa
k dang skutoc¢nosti ¢i okolnosti

Ak zhotovitel’ nepredloZi oznamenie o naroku v lehote 15 dni, ¢as dokonéenia stavby sa
nesmie prediZit, zhotovitel’ nesmie mat’ nérok na dodato¢n( platbu a objednévatel’ bude
zbaveny celkove zodpovednosti v sividosti s narokom. Inak budd platit nadedujuce
ustanovenia tohto podélanku.

15.2. Zhotovitel' bude uchovéavat’ vSetky vedené zadznamy, ktoré by mohli byt' délezité pre
zdbvodnenie ndroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatel’nych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby satym objednavatel’ zavazoval, mbze stavebny dozor
potom, ¢o obdrZzal oznamenie podra tohto podélanku skontrolovat’ vedenie zdznamov
aldebo uloZit zhotovitelovi, aby viedol dadSe zaznamy. Zhotovitel umozni
stavebnému dozorovi, aby preveril vsetky tieto zaznamy a ked’ je o to poZiadany
odovzda stavebnému dozorovi ich kdpie.

16 Spory

16.1 VSetky spory, ktoré pripadne vznikni medzi zmluvnymi stranami z pravneho vzt'ahu
zalozeného touto zmluvou, ako @ zoslvisiacich pravnych vztahov (vrétane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa budd zmluvné strany snazit' vyrieSit
predovsetkym mimo- sidnou dohodu, akceptovatel’nou oboma zmluvnymi stranami.
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16.2

16.3

17

171

17.2

17.3

Ak sa spor nepodari vyrieSit mimosudne, takyto spor budu rieSit’ zmluvné strany sidnou
cestou v zmysle platnych préavnych predpisov.

V pripade sporu plati znenie platng a Gcinngy Zmluvy
Dorucovanie

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatelom azhotovitelom sa bude
uskutocnovat' v Statnom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu
pisomnosti a za podmienok tejto zmluvy.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti dorucengj elektronickou
formou bude rozhodujuci obsah pisomnosti dorucengj poStovou zasielkou.
Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa méze
uskutocnit g elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky) ato na e-
mailové adresy, ktoré s zmluvné strany na dany uc¢el oznamia, abudl stakouto
komunikéaciou stihlasit’. Takéto pisomnosti ale musi zmluvna strana odoslat’ g postovou
zaselkou, naneskdr do dvoch kaendarnych dni odo dna odoslania informécie
elektronickymi prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuju pisomnu
formu pravnych ukonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie st dotknuté.
Tam kde sa vyZaduje dorucenie dokladu (nie fotoképie dokladu) sa dorucovanie
prostrednictvom elektronickych prostriedkov vylucuje.

18 Zavereéné ustanovenia

18.1

18.2

18.3

184

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v teto zmluve sa riadia pridusnymi
ustanoveniami  platnych pravnych predpisov, nagma prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo z casti neplatnym aebo
nevyméhatel’nym, nema tato skutocnost’ vplyv na plathost’ a vymahatel'nost’ zostavaj icej
Cadti tgito Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavézuju nahradit’ neplatné
alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi
avyméhate'nymi, ktoré budd mat’ ¢o ngjbliZsi pravny vyznam a (¢inok ako ustanovenie,
ktoré ma byt nahradené.

V pripade sporu plati znenie platngj a Gcinngi Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s predmetom tejto

zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti tejto zmluvy, ato opravnenymi osobami

a poskytnit’ im v3etku potrebnl st¢innost’.

Opravnené osoby navykon kontroly/auditu st ngjméa:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar nédledng financnej kontroly animi poverené osoby,

c) NajvysSi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
animi poverené osoby,
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d) Orgén auditu, jeho spolupracujlce organy animi poverené osoby,

€) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ d) tohto odstavca v silade s
prisludnymi préavnymi predpismi SR aEU

19 Povinnost’ zhotovitela pri vykone auditu/kontroly/over ovania

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze financné prostriedky Objednavatela urcené na
zaplatenie celkovg ceny Diela podra ¢l. 9 tgto Zmluvy su finanéné prostriedky
z Eurdpskeho fondu regionaneho rozvoja (Operacny program Integrovana
infrastruktdra v ramci operacngl os 7 Informacna spolo¢nost’ pre programove obdobie
2014 — 2020) a zaroven su financné prostriedky zo Stadtneho rozpocétu Slovenske)
republiky. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stava sicastou
Systému riadenia eurépskych &rukturanych a investicnych fondov a Systému
finan¢ného riadenia. Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie, Ze na pouZitie prostriedkov,
kontrolu pouzitia tychto prostriedkov avymahanie ich neopravneného pouZitia alebo
zadrZania sa vzt'ahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch, napr. zakon ¢. 357/2015
Z. z. ofinan¢ng kontrole ao audite ao zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov (dale ako ,zakon ¢. 357/2015 Z. z.*), zakon ¢.
523/2004 Z. z. orozpoctovych pravidléch verging spravy aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov, zékon ¢. 292/2014 Z. z.
o prispevku  poskytovanom z eurépskych &rukturdinych ainvesticnych fondov
a0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov, zakon
¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovaneg) z fondov Eurdpskeho spolocenstva
v zneni neskorSich predpisov av zmysle dalSich prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky a pravnych aktov Eurdpskej Unie.

Zmluvné strany sa dohodli asthlasia, Ze vSetky zmeny v Systéme riadenia eurépskych
Srukturdnych ainvesticnych fondov, Systéme finanéného riadenia ESIF, Systéme
riadenia ESIF aebo v pravnych dokumentoch vydanych opravnenymi osobami,
z ktorych pre Zhotovitel'a vyplyvaja prava apovinnosti v sividosti splnenim podla
tgito Zmluvy aZmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto dokumenty zvereginené, su pre
Zhotovitel'a zavazné dinom ich zvergjnenia.

Okrem povinnosti uvedenych v tgjto Zmluve o dielo je Zhotovitel' povinny strpiet’
vykon kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami v sivisosti svykonanym
Dielom aposkytnut’ im vsetku potrebnd sucinnost, a to kedykolvek pocas platnosti
aucinnosti tejto Zmluvy, ako v terminoch stanovenych pre Objednévatel’a v zmluvnych
vzt'ahoch s prislusnymi orgdnmi zapojenymi do implementécie fondov Eurépske Unie,
vramci ktorych s Objednavatel nérokuje financovanie vydavkov uhradenych
Zhotovitel'ovi, ktoré vznikli s plnenim podratejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje umoznit vykon financngj kontroly/auditu/overovania
prislusnymi  opravnenymi  osobami uvedenymi v nadedujicom bode avytvorit’
podmienky pre jg vykon v zmysle prislusnych platnych a G¢innych préavnych predpisov
Slovenskej republiky apréavnych aktov Europske Unie aako kontrolovany subjekt pri
vykone kontroly riadne plnit’” povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov a
to pocas platnosti alcinnosti tejto Zmluvy, pocas plathosti au¢innosti Zmluvy o
poskytnuti NFP anajneskdr do 31.12.2029. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak
nastanU skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 (aebo
0 obdobné ustanovenie v nariadeni Eurdopskeho parlamentu aRady, ktorym sa zrudi
nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 — 2020) aebo ¢lanku 32
Vykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) &. 908/2014 o &as trvania tychto skuto¢nosti.
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19.5.

19.6.

19.7.

Zhotovitel' sa zavazuje podrobit’ sa g vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a. Povereni zamestnanci Objednavatel’a vykonavajuci kontrolu maju pocas
celého programového obdobia Operacného programu Integrovand infrastruktdra pristup
ku vSetkym obchodnym dokumentom Zhotovitel'a sivisiacich svydavkami aplnenim
povinnosti podratejto Zmluvy.

Opravnenymi osobami pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy o dielo st ngjma:
a) Zéstupcovia Objednavatel’a a nimi poverené osoby

b) zéstupcovia pridusného riadiaceho organu asprostredkovatel'ského organu,
pripadne inych relevantnych organov a nimi poverené osoby,

¢) NajvySi kontrolny trad SR, Urad pre verginé obstaravanie, Urad vladneho auditu,
OLAF, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
e) splnomocneni zadstupcovia Europskel Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané alebo poverené orgdnmi uvedenymi v pism. a az f) v sllade
s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Europske Unie,

h) vecne prislusna autoritav zmysle Zékona o kibernetickej bezpecnosti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze sprostredkovatel'sky organ operacného programu
Integrovana infrastruktdra prioritnd os 7 Informatna spolocnost pre programoveé
obdobie 2014 2020 (dalg ako , Sprostredkovatel'sky organ“) je pri vykonavani
administrativngg  financngl  kontroly v nevyhnutnom rozsahu opravneny od
Objednavatel'a alebo od osoby, ktord je vo vzt'ahu k finanéng operacii alebo jg cadti
Zhotovitelom vykonov, préc alebo duZieb alebo akekol'vek ing osoby, ktora ma
informécie, doklady alebo iné podklady, ktoré si potrebné pre vykon financnegj kontroly,
ak ich poskytnutiu nebrani osobitny predpis (dalgl ako ,, Tretia osoba"):

a) vyzadovat aodoberat’, v urceng lehote origindly alebo Uradne osvedcené kopie
dokladov, pisomnosti, zédznamy da na pama’ovych médiach prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informécie, dokumenty
ainé podklady stvisiace sadministrativnou finanénou kontrolou alebo finan¢nou
kontrolou na mieste;

b) vyZadovat od trete] osoby sUcinnost’ v rozsahu opravneni podla zakona ¢. 357/2015
Z.z,

c) osoby poverené na vykon kontroly si opréavnené v nevyhnutnom rozsahu za
podmienok ustanovenych v osobitnych predpisoch okrem opravneni uvedenych
v predchadzajlcich pismendch vstupovat’ do objektu, zariadenia, prevadzky,
dopravného prostriedku, na pozemok tretel osoby, alebo vstupovat’ do obydlia, ak
sa pouziva g na podnikanie alebo navykonavanie ing hospodérskej ¢innosti;

d) obozndmit sa pri zatati financngj kontroly na mieste s bezpetnostnymi predpismi,
ktoré savzt'ahuju napriestory, v ktorych sa vykonava finan¢na kontrola na mieste.
Sprostredkovatel'sky organ je pri vykonavani administrativnej finanéng kontroly podra
z&kona ¢. 357/2015 Z. z. povinny potvrdit tretej osobe odobratie poskytnutych
originalov alebo Uradne osvedcenych koépii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na
pamérovych meédiach prostriedkov vypoctove techniky, ich vypisov, vystupov,
vyjadreni, informécii, dokumentov ainych podkladov slvisiacich s administrativhou
financnou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste azabezpecit' ich riadnu
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

ochranu pred stratou, zni¢enim, poSkodenim azneuzZitim (uvedené potvrdenie sa
vydava, ak sprostredkovatel'sky organ Ziada o poskytnutie podkladov nad ramec
definovany Zmluvou o poskytnuti NFP); tieto veci sprostredkovatel'sky organ vréi
bezodkladne tomu, od koho sa vyZiadali, ak nie st potrebné na konanie podl'a zékona ¢.
301/2005 Z. z. trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, aebo na iné konanie
podr'a osobitnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ pritomnost’ opravnenych
0s0b zo strany Zhotovitel'a poc¢as vykonavania kontroly u Zhotovitel'a.

Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve o dielo je Zhotovitel’ povinny poskytnat

Objednavatel'ovi primeranu sucinnost’ na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo ato

najmapri:

a) schvalovani programu;

b) schvalovani predbezne spravy;

¢) zabezpeceni pristupu Kk aktudnym postupom ametodickym usmerneniam
Objednavatel’a;

d) zabezpeceni pristupu do informacnych systémov CEDIS alTMS vzmyse
povinnosti vyplyvajlcich z platnych postupov;

e) plneni zavazkov vyplyvagdcich zo Zmluvy o poskytnuti NFP apodmienok pre
Operacny program Integrovana infrastruktdra v ramci prioritng osi 7 Informacna
spolo¢nost’ v ramci programového obdobia 2014 - 2020;

f) zabezpeseni procesu ukonéenia ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.

Vykonanim kontroly opravnenej osoby podla bodu 26.4 pism. @) Zmluvy o poskytnuti
NFP nie je dotknuté pravo riadiaceho organu alebo ing opravnengj osoby na vykonanie
novej kontroly/vladneho auditu, ato pocas celg doby Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Ugastnici tejto Zmluvy o dielo sa zavézujl, Ze po¢as vykondvania Diela podra tejto
Zmluvy o dielo budd navzgom spolupracovat’ avyvind maximane Usilie a si¢innost,
aby bol jg predmet zredlizovany v sllade stouto Zmluvou o dielo. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit’ prijatie ndpravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie
zZistenych nedostatkov.

V nadvaznosti na vySSie uvedené sa Zhotovitel’ zavazuje dedovat’ adodrzZiavat’ vSetky
zmeny prijimané organmi Eurdpskej Unie aorganmi Stétnegj spravy, vergng spravy
asamospravy redlizova ad hoc konzultécie sObjednévate’lom abez zbyto¢ného
odkladu upozornit Objednavatela na dolezité skutocnosti vztahujluce sa na predmet
plneniatgto Zmluvy.

20 Prilohy :

20.1 Zmluvné pokuty, ktoré si je objednavatel’ uplatni pri poruSovani povinnosti zhotovitel'a

Této ¢ast’ ,,C" zmluvy ma Sestnast’ strén
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Priloha k fasti . ,C" zmluvy - Vieobecné zmluvné podmienky
Lmluvné pokuty, ktoré si je objednavatel’ uplatni pri poruSovani povinnosti zhotovitel'a

Vysvetlivky pre stlp:c Luplatnenie™ ;

A za kazdy zaCaty den

B za kaddého pracovnika

C  za katdého pracovnika opakovane pri kaZdom zisteni

D - za kaZdého pracoviika za ka¥dy zalaty ded)

E — za kaZdy stroj, ndstroj, zariadenie opakovane pri kadom zisteni

F -~ za kaZdého podzhotovitela za ka2dy zalaty dei

G — za ka¥dé, aj opakované zistenie

H - za kaZdy druh vyrobku alebo technologického zariadenia, a to aj pri naslednom opakovani

Predmet upllal:nr:ni'é Zmluvni
pokuta v €

Organizaine podmienky

Ak zhotovitel nepreverme bez relevaniného dévodu stavemisko | A S0

v Zmysle tejto zmluvy

Meplatnost', alebo ukonéenie Ktoréchokolvek poistenia podla | A 500

Fmluvy skor ako povoluje rmluva

Meoznadenie staveniska, alebo jeho absencia polas doby kedy ma | A 100

byt’.

Praca podzhotovitelov ktori neboli odsihlaseni objedndvatelom | F 250

Prica podzhotovitelov Ktori mie si opravneni na Einnosti Ktoré | F [

vykondvaji

NepredloZenie rhotovitelom na schvilenic skiobného planu | A 100

v stanovenom termine, a taktie? v nahradne uréenom termine

Vykondvanie pric bez schvilenej dokumenticie pre realizéciu, | A 500

ktoré vyplyvaja z tejto dokumentacic

Vykondvanie prac bez schvileného skitobného plinu A |00

Vykondvame pric ber schvileného (objednavatelom prisluinym | A 300

orginom Policie) projekiu docasného dopravného znadenia tam

kde sa to tyka dopraveného znatenia, alebo to vypliva z projekiu

doZasnéhe dopravného wmaéenia, alebo bez pravoplainého

povolenia na ,zvlaStne uZivanic ciest, alcbo vergimych

pricstranstiev™ (tzv. ,Jozkopavkove™ povolenic)

Vykondvanie prac bez povoleni, ktorych vydanie zabezpeluje, | A 300

alebo mé zabezpedovat’ zhotovitel’

Vykonavanie prac mimo odsthlasent a uréeni pracovni dobu | G 200




Mepredlofenic  revidovanéhe  harmonogramu  realizacie | A 50
jednotlivych Einnosti
Prekrofenie lehdtterminoy  podfa harmonogramu  realizacie | A 50
jednotlivich éinnosti a to za kaZdd &ast’ rozpodiu samostatne
Technické podmienky
10%%

. L ) o z celkove)
5".-'!.'.?]‘;'&[‘[.5".: FI*D:IJ.EIILE imyeh virobkov alebo technologickych H ceny diela
zariadeni vodi zmluve vt

PH

Bezpecnost price a poriadok na stavhe

Praca pracovnikov (bez ohfadu na  pracovnopravny  vztah
{zamestnanec, osoba samostaine Zirobkovo Ginnd fzv. Hvnosinik,
a pod.) ktorl vykondvaji Cinnosti na ktoré nie si oprivneni (bez
ohladu na skutoénost’ & zo zdravotného alebo kvalifikaéného)

200

Zhotovitel' nemd vypracovany a objedndvatelom odsdhlaseny pldn
BOZP

100

Vykon prace nic je ohlaseny na prislusnom InSpektorite prace
v pripade ak t0to povinnost stanovuje platny privoy predpis, alebo
objedndvatel'ovi nepredlofi na pofiadanie doklad o takomto
nahliseni

Fhotovitel' nemd  plainé doklady pre potvrdenie  potrebngho
odbornéhe  vadelanin/opravoenia pre vykon danegj  pracovine
Eimmostt (napr.. osvedéenia na obsluhu strojov a pod. )

Ehﬁi:.n?itcl;.nﬁhﬁ.p;aﬁrﬂéﬁiﬁ Dv:ﬁhuwjumm technickom :ila;';;c. .

o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolich bezpeénostnich
revizii velahujicich sa na poufivané nastroje, stroje, rariadenia...

Poriadok na pmmv'isia:'u I!'ti.E-_Iﬂ ﬁ'}'ﬁnvﬁjﬁci ﬂ.-ie zupﬁéinen];:.

cinnostou zhotovitel'a

50

50

50

Ma stavenisku nemajl pracovnici zhotovitela k dispozicii toalety
a hygienicke pripravky

30

Na pracovisku me j::, alebo me jr: dostupny pre pracovnikov
informacény letdk s tiesfiovymi linkami a vieobecnymi pokynmi
o nahlasovani mimoeriadnej udalosti - pofiar, draz a pod.

St




‘Na stavenisku nie Je vyznacenté miesto poskytnutia prve) pomoci,
ni¢ je siprava prvej pomoci, alebo siprava prve) pomoci
neshsahuje predpisané poadované prvky, alebo s0 po datume
pouitelnost

Bezpecnost' technicks

Miesto vykonu zemnvch pric nie je ohramifené vhodnym |

sposobom od pefej alebo dopravnej komunikicie

200

Praca vo wykopoch bez prisluiného techmického @aberpedenia
alebo 5 nevyhovujicim, alebo nespravne
vyhotovenym/zabezpecenym technickym zanadenim

250

Nie je rabezpeéena alebo vyrieiend ochrana pracovného vykopu
sklonom, paZenim alebo vzperami alebo ticto zariadenia sa
nevvhovujiee, alebo nie je zaberpeceny berpetny zostup alebo
vysiup pracovoikov do alebo z vikopu

Prica vo V}rﬁkm:h bez pnsluﬁnchu technického m'ﬁczpali—mi:-l:. alebo |

s nevyhovujicim, alebo nespravne vyhotovenym/zabezpeéenym
techmickym zanadenim

Mie je viditelne oznaéena nosnost’ ledenia

(i

250

100

Rebriky nic s vo vyhovujicom stave, dostatoéne zabezpedene,
alebo si nespravne pouZivansé

1 0o

Chemikdlie si ulofené inak ako wo vyrobnom baleni, chyba
etiketa, alebo nie si ditatel'né identifikadné Gdaje materidlu, alebo
na uréenie nebezpedenstva

100

Fhotovitel nema kartu berpeénosinych dajov neberpednych latok
a febo pripravkoy, atebo nebol 5 fiou oboznameny

Horl'avé matenialy nie st vhodnym sposobom oddelené od horicich
povrchov 2 divodoy na strane zhotovitela

Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v potte as nipliou uréenou |

v poveleni na priace s nebezpefensitvom vzniku poZiam

SO0

Fajéenie pracoviikov na inom ako urlenom mieste

100

Prace sa vykondvaji tak Ze je akymkolvek sposobom naruieni
ochrana proti blesku, ak stavba alebo zanadenie ma existuptlic:
bleskoaviod

]




Pod ravesenym nakladom sa zdrsava osoba

100

Wa zdvihacom zariadeni nie je oznaCend povolend nosnost

100

Stav pracovnyvch elekinckych zanadeni je nevyhovayticn

100

Stav dodasnych elektrickych vedeni je nevyhovujict (napriklad
porugend 1zolacia)

250

Zhotovitel' nemd platnl reviznu spravu, alebo nebola vykonand |

odborna  prehliadka alebo  odboma  skoska  akéhokolvek
elektrického dofasneého zanadenia (napr. vedenia, rozvidzale)

S00

Osobné ochranné pracovaé pomibcky

MNepoudivaji sa vhodné ochranne pokryvky hlavy tam kde sa to |

vyzaduje, alebo ticto ochranné pomocky nevyhovugi & uz vobec,
alebo danej prici

100

MNepouZiva sa vhodna ochranna obuv tam kde sa to vyZaduje, , alebo
ticte ochranné pomocky nevyhovuji &1 uz vobec, alebo dane| praci

100

MepouZivajl sa vhodné ochranné rukavice tam kde sa to vy2aduje,
alebo tieto ochranné pomdcky nevvhovuji &1 uz vabee, alebo danej

praci

1 0y

NepouZivajl sa vhodné ochranné okuliare tam kde sa to vyZaduje,
alebo tieto ochranné pomédcky nevyhovuji & u vobec, alebo danej

prici

100

Mepoudivaji sa vhodné ochranné pombceky sluchu tam kde sa to
vyZaduje, alebo tieto ochranné pombcky nevyhovuyh &1 uZ vobec,
alebo dane) prici

1 00

Ochrana zivoiného prostredia

Unik In:\-'apali'n alebo ml':di'imm-:ij'l.;m'ich \"_p'liz.-'v na #Fivomné pms;irc:flic
mima micst na to uréenych z viny zhotovitela

Cinnosti  zhotovitela majice vplyy na  Zivolné  prostredie
vykonavané inak ako podla objednivatelom schvalencho
technologickeho postupu

500

MNeukladanie akychkolvek odpadov wzmkajlcich na stavbe vo
vhodnych zariadeniach

S00

Na stavenisku nedostalotny pocet vhodnych zanadeni ne ukladanie
akychkol'vek odpadov vznikajicich na stavbe

300




Ukladanic {€¢o 1len dodasne) zanadeni na ukladanic akychkolvek i 300
odpadov  venikajicich na stavbe, alebo akéhokolvek odpadu

venikajiceho na stavbe na inom ako uréenom micste

Neuskutoéneny vyvozvyprazdnenie zariadeni na ukladanic | G 200
akychkolvek odpadov vznikajicich na stavbe (napr. padajici

odpad z preplnencho kontajneru)

Odpad nie je zabezpeteny proti samovolnému pohybu (napriklad . G 200
poletujice obaly)

Dokumentacia odvozu a likvidiacie odpadu venikajiceho na stavbe i L1

sa  pevykondava spdsobom o formou  predpisanou v platnom
priviom predpise




Zmluvao dielo, ¢ast’ "D" Cenadiela aplatobné podmienky

Zmluva dast’ " D" Cenadiela a platobné podmienky

1. Zmluvna cena je uvedena v ¢lanku Ill. ,Zmluvna cena* cadti ,A“ tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze v zmluvng cene tgjto zmluvy st zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a potrebné na
riadne avcéasné zhotovenie predmetu tejto zmluvy tak, aby predmet tejto zmluvy bol
vyhotoveny adodany v sllade stouto zmluvou, ato bez vad, nedorobkov aebo inych
odchylok, spinal podmienky v negj dohodnuté astanovené vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo v rozhodnutiach prislusnych organov o ktorych zhotovitel’ v ramci sit'aze
vedel, v ramci svojegj odbornej spdsobilosti mohol predpokladat’ alebo si ich mohol zistit'. A to
bez ohl'adu nato ¢i si priamo uvedené v rozpocte, alebo nie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre tato zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zékonnika sa moéze
zhotovitel’ doméhat’ zvySenia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v
Case uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢innosti ktoré neboli predvidatelné v
¢ase uzavretia zmluvy nemozZno povaZzovat’ tie, o ktorych bol zhotovitel’ informovany pred
uzavretim tgito zmluvy, alebo s ich mohol overit aebo zistit z tych o ktorych bol
informovany, alebo ako skisena osoba na vykon ¢innosti ktoré st predmetom tejto zmluvy ich
mohol predvidat’ alebo predpokladat’ z tych, o ktorych bol informovany. Toto bolo okrem iného
g zidtitelné, aebo predvidatelné zo vsSetkych dokladov, dokumentov alebo informécii
poskytnutych v rdmci slt'aze na zéklade ktorej bola uzavreta tdto zmluva, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, pomerov v okoli, aebo mieste reaizacie predmetu zmluvy, vergne
pristupnych informécii, napriklad nainternete a podobne.

3. Akniejev zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) zmluvna cena je stanovena podla cenovel ponuky zhotovitela ako vitaza vergjného
obstaravania, ato ako cenamaximana, a je uvedena v ¢lanku 111 Zmluvné cena, ¢asti "A"
zmluvy o dielo.

b) mbze podliehat’ pripadnym Upravam v stlade s touto zmluvou, napr. v pripade, Ze niektoré
préce alebo dodavky nebudu realizované, v désledku legidativnych zmien podlra tejto
zmluvy, alebo podl'a bodu c) tohto odstavca.

c) Precinnosti podra cagti ,, G* tejto zmluvy tykajlce sa podpory prevadzky, Udrzby arozvoja

informa¢ného systému moze dojst’ k Uprave cien za nasledovnych podmienok :
Ceny bude mozné zmenit' jeden kréc rocne pisomnym dodatkom k tejto zmluve indexom
narastu cien vydavanym Statistickym  Gradom  Slovenskej  republiky  vZdy
k predchédzajucemu roku v pripade, ak index cien medzirocne zvys ceny o0 3% aviac.
K prvg Uprave cien méze dojst aZ ku dnu zagatia plnenia ¢asti zmluvy ,G*  podpora
prevadzky, udrzby arozvoja informacného stystému. Takyto nérast ceny nie je mozné
uplatnit’ automaticky na cenu diela ako celok alebo iné ¢asti zmluvy, ale len na polozky
slpisu jednotkovych cien pre aktivity c¢asti ,G* zmluvy, ato len pre pauSane
¢innogti/sluzby a pre objednévkove ¢innosti/duzby.

d) Zhotovitel' zaplati v3etky poplatky a dane v désledku svojich povinnosti podlra tejto
zmluvy a zmluvna cena nebude upravovand kvoli Ziadnym takym nékladom okrem
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Zmluvao dielo, ¢ast’ "D" Cenadiela aplatobné podmienky

pripadov uvedenych v ¢lanku 4. tejto casti zmluvy (Upravy ceny v dosledku legislativnych
zmien).

€) Pokial’ nie je v zmluve uvedené inak, pokryva zmluvna cena diela v3etky poZiadavky
zhotovitela podla tejto zmluvy (vratane cien, ak existuju) a vSetky veci potrebné pre
spréavne vyhotovenie a dokoncéenie diela bez nedorobkov a vad. Zhotovitel’ mal moZnost’
pred predloZzenim svojg cenovel ponuky oboznamit’ sa so skutoénostami na tvare miesta a
ich vplyv premietnut’ do svojej ponukovej ceny, a ak to nevyuZil, toto nemoze byt neskor
nat'archu objednavatel’a, alebo poziadavkou na dodatoc¢né navySenie zmluvngj ceny.

Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do Uvahy vsetky zvySenia alebo zniZenia
nakladov vyplyvajucich zo zmien v platnych pravnych predpisov, najmé vsak zakona o DPH,
ku ktorym doslo po nadobudnuti platnosti tejto zmluvy, a ktoré ovplyviuju zhotovitel'a pri
plneni povinnosti podra tejto zmluvy. Pre toto vSak plati primeranost’ a neodkladnost’” konani
zhotovitel'a.

Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie alaebo mu vznikaju (alebo vzniknl) dodatocné
naklady v dosledku zmien v legidative aebo v jg vyklade po nadobudnuti platnosti zmluvy,
zhotovitel’ to oznami objednavatel'ovi a sticasne g stavebnému dozorovi a vznikne mu narok
na prediZenie lehoty v dosledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokonéenie oneskorené
preukézatel'ne dévodu zmeny legidativy. Pre toto vSak plati primeranost’ a neodkladnost’
konani zhotovitel'a.

Pri vzniku takejto skutocnosti budd zmluvné strany postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi
predpismi.

Zmluvna cena bez DPH vyplyvajdca z ¢lanku 1V. ,Zmluvna cena“ casti ,A“ tgjto zmluvy
arozpisana v Rozpocéte pocas trvania zmluvy je pre predmet zmluvy pevna a nemenna
a zéroveti je cenou maximéalnou. Rovnako to plati & pre ceny uvedené v Specifikécii poloZiek.

Zhotovitel’ bude mat’ pravo na uhradenie len tych ¢asti, ktoré skutocne zhotovil alebo dodal,
ato v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel' prehlasuje Ze jeho ponukova cena, t.j. cena diela obsahuje vSetky naklady na

zhotovenie diela podl'atejto zmluvy, ato ngima:

— naklady na zriadenie, UdrZzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelérii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vrétane poplatkov za elektriku, plyn, paliva, vodného a
sto¢ného, tlate a kopirovania, spotrebného materidu a telekomunikacnych poplatkov a
podobne), na prengjom pozemkov na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotovitel’ pred
zacatim préac a pocas vystavby, ndklady na vypracovanie podkladov pre akukolvek
dokumentéciu diela ktora vyplyva ztejto zmluvy alebo ju potrebuje na reaizéciu
zhotovitel', ako i vypracovanie takejto dokumentécie,

— né&klady na adekvétne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu, vratane nékladov na str&Znu sluzbu,

— naklady na akékol'vek zariadenia prostrednictvom ktorych bude predmet zmluvy
realizovar'.
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "D" Cenadiela aplatobné podmienky

— Akékol'vek néklady na vSetky osoby prostrednictvom ktorych bude predmet zmluvy
realizovat’.

— né&klady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju préace podla
dohody s objednavatel’om,
naklady na akékol'vek vytycéenie diela zhotovitel'om,
naklady na vytycenie vsetkych podzemnych vedeni aebo podzemnych stavieb ich
spravcami vréatane nékladov na vykon dozoru spréavcami pocas realizacie prac, pripadne
poplatkov za takéto cinnosti,

— zaobstarania akychkol'vek potrebnych povoleni pred zahgenim prac vratane poplatkov.
To neplati pre povolenie nastavbu ktoré bolo poskytnuté v sut’azi.

— v&etky ndklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i sl vo vykazoch
samostatne uvedené aebo nie, akékol'vek prisluSenstvo a akékol'vek pomocné materialy a
tovary,

— naklady na akykol'vek vertikdlny ahorizontalny presun akychkol'vek hmét, materiaov,
pracovnikov a podobne v akychkol'vek mnozstvach (materidu na zabudovanie, vyrobkov,
zeminy zvykopu, ornice, odstranenych podkladov apovrchov spevnenych
a nespevnenych komunikécii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vycerpane
vody z ryh a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

— naklady na nakladku/vykladku, odvoz auskladnenie alebo ind zakonnu likvidaciu
vykopov, vyburanych materidlov, sute a podobne na skladku, do akekol'vek vzdia enosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke alebo za iny druh likvidacie aebo
zneSkodnenie. Rovnako to plati g na nebezpetné, alebo zvlast’ nebezpecné odpady
naklady na rezanie komunikacii a spevnenych ploch v potrebnom pocte rezani, potrebnej
hibke a dizke,

— naklady na znovuzriadenie komunikécii alebo spevnenych pléch vrétane vsetkych
potrebnych prac vratane zarovnania sty¢nel plochy podkladu,
naklady na presun hmét na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vrétane nakladov za zriadenie a udrzZiavanie medzideponii,

— né&klady na zriadenie a odstréanenie vsetkych doc¢asnych a pomocnych prac adiel ako napr.
leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam aryh vrétane pripadného pouZzitia
Stetovnicovych stien a podobne,

— n&klady na vSetky docasné préce alebo dodavky nevyhnutné na zhotovenie predmetu
zmluvy
v&etky naklady na dodavku a montaz vyrobkov azariadeni, pridusenstvo a pomocné
stavebné materidly bez ohl'adu na to ¢i je ,dodéavka a montaz“ vo vykazoch uvedena
alebo nie,

— naklady nastratné,

— naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, vetranie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného néradia, mechanizécie, |eSeni, skladovacich pldch a priestorov a pracovnych
pristreSkov zhotovitel’a,

— naklady na ciastoéné uzavretie a uzivanie vereinych komunikacii, ak sl nevyhnutné pre
zhotovenie diela, vrétane poplatkov zane,
néklady na ochranu nadvézujucich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu aich odstrénenie,
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naklady na cistenie komunikécii v zmyde platnych predpisov vrétane likvidécie takychto
odpadov,

néklady na zhotovenie do¢asnych obchédzok, docasné rozSirenie vozoviek, premostenie
vykopov, preloZiek autobusovych stanic, ak st nevyhnutné narealizéciu diela

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace,

naklady navykony kompletizacie stavebng atechnologicke casti stavby,

vSeobecné rizika ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky,
Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy, nevyhnutné doplniujlce prieskumy (pokial’ budud
vykonévané) a pod.

vSetky mzdové a vedrajSie mzdové ndklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,
odluéné, cestovné a vedlgSie polozky avydge, ako ivsetky nevymenované, ae
vyplyvalce z platnych pravnych predpisov,

naklady na zabezpecenie slladu s poziadavkami na ochranu zdravia abezpecnosti pri
praci (paZiace boxy, fodne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a podobne)

naklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia alikvidécie
odpadov vrétane ¢istenia komunikacii,

naklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

naklady na zabezpetenie poZiadaviek cestnych adopravnych organov (nakup/lizing,
osadenie audrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znacenia apod.) vraane vyhotovenia aschvdenia projektu
organizécie dopravy prislusnymi orgdnmi, a s tym sivisiace poplatky,

v&etky zakladné g vedl'gjSie rozpoctové naklady aebo rezijné vykony, ktoré si potrebné
pre dokonal é a komplexné vykonanie préc alebo dodavok,

vietky vedl'gSie alebo rezijné vykony, ktoré si potrebné pre dokonalé a komplexné
vykonanie préc.

naklady na vypracovanie dokumentacie v sllade spoZiadavkami uvedenymi v tejto
zmluve,

naklady na vypracovanie, Projektu BOZP, Projektu organizacie dopravy, vréatane
nakladov naich prerokovanie a odsthlasenie prislusnymi organmi,

naklady na vybavenie povoleni navyrub drevin, ich nasledny fyzicky vyrub alikvidaciu
naklady na vypracovanie kontrolného askiSobného planu, planu individuanych
akomplexnych skusok, vratane nakladov na overenie konstrukénegl dokumentécie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej in§pekcii, resp. ingj opravnengj osoby,
naklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vrétane prvel Uradng] skusky vyhradenych technickych zariadeni)
vratane zabezpecenia a likvidécie skisobnych médii,

naklady navsetky porealizatné zamerania vyplyvgUce z tejto zmluvy

nédklady na vypracovanie prevadzkovych amanipulacnych poriadkov pre riadnu
prevadzku,

naklady slvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarng ochrany (napriklad odolnost’
vSetkych materidov, dveri, néklady slvisiace sdeklarovanim vydatnosti hydrantov,
poZiarne prepazky apod.), ndklady na ndkup, rozmiestnenie a oznatenie hasiacich
pristrojov podra projektu PO,

vSetky naklady na ¢innosti, préce a dodavky vyplyvajuce z dokladov sitaze
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— v&etky naklady na ¢innosti, préce a dodavky ktoré mohol zhotovitel’ vzhl'adom na svoju
odbornost’ a praktické skisenosti ktoré sa vyZaduju pri druhu a rozsahu diela ako je toto,
predpokladat’, predvidat’, alebo si ich mohol akymkol'vek inym spdsobom zistit'.

— v&etky naklady na meranie aregulaciu
a to bez ohradu na skutocnost’ ¢i tieto ¢innosti sU samostatne uvedené alebo nie v
rozpoctoch alebo vyplnenych/ocenenych formularoch.

— Né&klady na akékolvek licencie, licencné poplatky, patentové prava, poplatky za
patentové prava alebo podobné naklady akokol'vek spojené s realizaciou, dodavkou, alebo
poskytovanim toho ¢o vyplyvaz tejto zmluvy.

6. Ma sa zato, Ze zisk, reZijné naklady, prevadzkoveé naklady a potrebné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych cenach a sadzbach.

7. Zmluvna cena diela je rozpisana v rozpocte zhotovitel'a nazvanom ako "Rozpocet”, ktory tvori
prilohu teto casti "D" Zmluvy o dielo arozpocet vychadza g zo slpisov Specifikacii podra
tgjto zmluvy. PoloZky stavebnych prac dodavok aslvisiacich duzieb vyplyvalce ztejto
zmluvy, teda potrebné k riadnemu avéasnému zhotoveniu predmetu tejto zmluvy alebo s nimi
suvidgace, ktoré neboli priamo uvedené vo formuléroch sit'aZe na zostavenie rozpoctu, sa
povaZzuju za stavebné prace, dodavky a sivisiace sluzby zahrnuté v cenéach poloZiek rozpoctu.

8. Supis jednotkovych cien pre aktivity ¢asti ,G* Zmluvy dUzZili v ramci sit'aZze na kontrolu
pripadnych nelmerne nizkych cien, pri realizacii na vypocty skuto¢ne realizovanych casti
zmluvy cast’ ,G* Podmienky podpory prevéadzky, udrzby arozvoja informacného systému.
V tomto pripade sajedna o jednotkové ceny, pricom skuto¢na cena sa vypocita :

e Pri pausalnych sluzbach : mesaény pausalny poplatok/platba x 1 mesiac
e Pri objedndvkovych duzbéch : jednotkova cena za osobohodinu x pocet skuto¢nych
osobohodin prislusng objednavkove sluzby

Specifikécia poloZiek pre softvér sliiZila v rdmci siitaZe na kontrolu pripadnych nelimerne
nizkych cien, pri realiz&cii navypocty skutocne nerealizovanych casti, a v pripade pred¢asného
ukoncenia zmluvného vztahu na uréenie hodnoty nerealizovang casti pre vzgomné
vyrovnanie.

Slpis cien k prevadzke dUZil v rAdmci sltaze na kontrolu pripadnych nelimerne nizkych cien,
pre hodnotenie efektivnosti navrhu zhotovitel'a na hospodarnu prevadku, ana vypocet rozdielu
skutocnych prevédzkovych nakladov, ktorych rozdiel nad hodnoty uvedené v tomto stpise bude
znaSat’ zhotovitel'.

9. Specifikécie poloZiek slUZili v ramci stitaze na kontrolu pripadnych nelimerne nizkych cien, pri
realizacii na vypocty skutoéne nerealizovanych casti, a v pripade pred¢asného ukoncenia
zmluvného vztahu na uréenie hodnoty nerealizovaneg casti pre vzgiomné vyrovnanie. Polozky
stavebnych prac dodavok aslvisiacich dluzieb potrebné k riadnemu avéasnému zhotoveniu
predmetu tejto zmluvy aebo snimi sivisace, ktoré neboli v sitaZi priamo uvedené
v predlozenych nevyplnenych formularoch stpisov Specifikécii, sa povazuju za stavebné préce,
dodévky a sivisiace sluzby zahrnuté v cenach poloZiek prisludnych stipisov Specifikacii.
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10. Préavo fakturacie

10.1 Pravo fakturacie za predmet zmluvy ma zhotovitel len 1 x mesane (po preukézani
prislusnych kvalitativnych parametrov tychto fakturovanych ¢asti ako je vykonanie vSetkych
prislusnych skusok a kontrol, predlozZenie ich listinnych dékazov, a podobne).

10.2 Faktara musi mat’ vSetky zakonom predpisané nalezitosti, a to g podla zakona o dani
z pridang hodnoty. Musi byt objednavatelovi doru¢end v printove) podobe v dvoch
rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat’ :

— meno a adresa objednavatel’a,
— 1CO aDIC objednavatel’a,
— Cido bankového G¢tu objednavatela v tvare IBAN
odkaz nazmluvu na zéklade ktoregj je faktlra vystavena
— Nazov a adresa sidla zhotovitel’a,
— 1CO, DIC alC DPH dodavatelalzhotovitel'a,
— nazov a adresa banky dodavatel'a/lzhotovitel’a,
— ¢ido bankového Ucétu zhotovitelav tvare IBAN
— datum vyhotovenia faktdry,
— cidofaktury,
datum, ked’ bol tovar, sluzba dodané, alebo stavebné prace vykonané,
— lehota splatnosti faktary,
— mnozstvo adruh skuto¢ne dodaného tovaru, rozsah a druh skuto¢ne poskytnutej sluzby,
alebo rozsah a druh skuto¢ne vykonanych stavebnych prac
— sumu pozZadovanu na platbu bez DPH zaokruhlena a zobrazena na dve desatinné miesta
— z&lad pre DPH,
— sadzbu DPH alebo Udaj o oslobodeni od DPH,
— sumu DPH,
— celkova sumu vrétane DPH
— podpis opravneng osoby za dodavatel'a/zhotovitela.

10.3 K faktdre musi zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany stavbyvedicim a
stavebnym dozorom

b) Slpis skuto¢ne vykonanych prac podpisany stavbyvedlcim a stavebnym dozorom

c V pripade fakturacie tych cadti, ktoré boli zhotovené
poddodavatel’'om/podzhotovitel’om, doklad o prave fakturécie zhotovitelom, ktorym
je doklad o odovzdani a prevzati predmetng] ¢asti medzi zhotovitelom a jeho
podzhotovitelom, podpisany Statut&rnymi organmi jednotlivych strédn. V pripade
splnomocnenych 0sdb g platné splnomocnenia natieto osoby.

d) Fotodokumentéciuvykonanych prac ktoré su predmetom fakturécie (v tvare -.jpg, na
CD aebo DVD nosidi.

10.4 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, Slpis vykonanych prac
podpisané stavbyveducim predklada stavebnému dozorovi :
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1x v elektronickg podobe vtvare kompatibilnom pre -.xls, azéroven
kompatibilnom s rozpoctarskymi programami resp. textoveé ¢asti v tvare -.pdf alebo
-.doc,

azaroven av printovom tvare v poéte podla po¢tu predkladanych faktar na
fakturaciu, plus jeden pre potreby stavebného dozora.. Stavebny dozor do 5
pracovnych dni odo dna obdrzania posledného dokumentu (vrétane priloh)

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a Slpis vykonanych prac :
a) podpise, alebo
b) ak neobsahuju predpisané ndlezitosti, dokumenty, prilohy, s nekompletng,

nepodpisané, alebo dodavky, sluzby alebo prace uvedené v nom neboli vykonané
v stlade so zmluvou, vréti zhotovitel'ovi na prepracovanie

10.5 Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany stavbyvedicim a
stavebnym dozorom : Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach je doklad
prikladany k faktare, na ktorom dodavatel/zhotovitel’ potvrdzuje podpisom svojho
stavbyvediiceno apodpisom stavebného dozora, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch si v sllade so skuto¢nostou aboli dodané alebo vykonané v zmysle
zmluvy, apredstavuju opravnené poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnitelné zo
zmluvy.

Prilohou Zistovacieho protokolu si g doklady preukazujlce kvalitativne parametre
prislusng casti diela ktorych sa zistovaci protokol tyka. Jednadsangmao :
a) Doklady o meraniach na preukazanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu

b)

zmluvy v sllade s platnymi pravnymi predpismi, touto zmluvou a skiSobnym
akontrolnym planom, ako napr. meranie vyskového a priestorového skutocného
usporiadania jednotlivych ¢asti stavby, tlakoveé skasky tlakovych potrubi, tesnostné
skidky, merania miery zhutneni zasypov vykopov a plani pod spevnené plochy,
merania podloZi pod spevnené plochy, merania vyhradenych technickych zariadeni v
zmysle platnych pravnych predpisov a podobne (v3etko primerane konkrétne
prislusng casti diela)

Protokoly o vykonanych funkénych skiskach podpisané stavbyvedicim a stavebnym
dozorom

c) V pripade casti tykajacich sa odvozu a likvidécie odpadov, doklady o likvidacii

prislusného odpadu zdkonnym spdsobom

Doklady podla bodov @) a b) tohto odstavca predklada zhotovitel' stavebnému
dozorovi v printove] podobe vZdy v dvoch rovnocennych dokladoch. Jeden pre ucely
objednavatela ako sUcast’ budlcel dokumentéacie stavby adruhy pre Ucely
kolaudacného konania. Doklady podl'a bodu c) tohto odstavca predkladé zhotovitel
stavebnému dozorovi v printove] podobe vzdy v jednom vyhotoveni ato pre Ucely
kolauda¢ného konania. Doklady ktoré sa opakuju (napriklad doklady preukazujlce
kvalitativne parametre rovnakych materidlov pouzitych na viacerych ¢astiach stavby
ako napr. certifikéty) postacuje predlozit’ len prvy krét, no nadsledne ak saich to tyka,
musi byt namiesto nich predlozeny pisomny doklad z ktorého je zreimé kedy
ak ¢comu uz boli predlozené a stavebnym dozorom prevzaté. V opacnom pripade sa
bude jednat’ ako by predloZené neboli.
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10.6 Supis vykonanych prac: dodavatel/zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystaveng faktire
priloZzit slpisvykonanych préc podpisany stavbyvedicim astavebnym dozorom,
vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

a) polozky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov, poskytnutych sluzieb, alebo
uskutocnenych stavebnych prac) musia byt v stlade s polozkami uvedenymi vo
Vv rozpocte, av stpise Specifikacii,

b) slpis vykonanych prac musi zaznamendvat’ mnozstva prac skuto¢ne vykonanych
dodavatel'om/zhotovitelom a  mnozstvd tovarov  skutoéne  dodanych
odavatel'om/zhotovitel'om do maximalng vysky uvedeng v rozpocte alebo v sipise
Specifikacii, ktory si stcast’ou tejto zmluvy. V pripade, Ze doslo k zmene rozsahu
predmetu zmluvy upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené* casti
vykézané na supise vykonanych prac v stlade s takymto dodatkom k zmluve;

C) supis vykonanych prac musi obsahovat’ g prehl'ad o priebeznom cerpani rozpoctu
a stpisov stecifikéacii z ktorych budd zrggmé
e dotergjSie cerpanie
e aktudlnapoziadavka
e zostatok na cerpanie do vysky zmluvnegj ceny

Slpis vykonanych prac predklada zhotovitel’ stavebnému dozorovi :

e jeden krét v elektronickel podobe v tvare -.xIs (kompatibilnom s programom
excel)

e av printovom tvare v pocte podra poctu predkladanych faktar na fakturaciu,
plus jeden pre potreby stavebného dozora. K tomu méze predioZit a dasi
vytlacok/-ky ktory/-é poZaduje podpisat’ pre svoju potrebul.

11 Platba

11.1 Lehota splatnosti faktar je 60 dni odo dia dorucenia kompletngl auplng faktlry
objednévatel'ovi.

11.2 Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi fakturovanu a odstihlasent ¢iastku v lehote splatnosti
faktury. Na faktary neobsahujuce prislusné zalezitosti alebo prilohy, lehoty na Uhradu

neplynd, ato aZ do odstranenia vsetkych rozporov, nekompletnosti alebo nezrovnal osti.

11.3 Platba splatng ciastky bude vykonana na bankovy Gcet urceny zhotovitelom v tejto
zmluve.

12 Oneskorenaplatba

12.1 Ked zhotovitel'’ neobdrzi platbu v stlade spodmienkami tejto zmluvy, ma zhotovitel
pravo na Urok z omeskania.

13 Konetny sipisprac
13.1 Do 5 dni po obdrZani podpisaného preberacieho protokolu o odovzdani aprevzati

ukonceného diela odovzda zhotovitel' stavebnému dozorovi konecny sUpis préc so
zdévodnujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’
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a) konetnu cenu vSetkych prac a dodavok vykonanych v stlade stouto zmluvou k ddtumu

uvedenému v preberacom protokole
b) prehrad jednotlivych ¢erpani podla dovtedajSg fakturacie spolu s vyjadrenim zvysku
(ak bude) ato v Strukture ako je rozpocet

c) vsetky d'alSe ciastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné a

d) odhad vsetkych d’alSich ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podr'a zmluvy. Odhadované ¢iastky budu v tomto stipise uvedené oddel ene.

€) pisomné prehléasenie o splneni zavéazkov v ktorom potvrdi, ze celkova ¢iastka uvedena
v konecnom stipise vykonanych prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych
finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podl'atejto mluvy.

NepredloZenie konecného stpisu prac stavebnému dozorovi zhotovite’om v stanovenom

termine odopiera pravo zhotovitel'a na akukol'vek fakturaciu po tomto termine, sivisiacu
sdielom.
Ak konecny stpis prac bude predloZeny v stanovenom termine, ae nebude obsahovat’:

a) konecnl cenu vsetkych prac vykonanych v stlade so zmluvou k ddtumu uvedenému
v preberacom protokole, bude sa mat’ za to Ze konec¢na cena diela bude sictom
dovtedy vyfakturovanych ciastok azhotovitel s odoprie pravo fakturacie
nevyfakturovanych ¢iastok.

b) dade ciastky, ktoré zhotovitel' povaZuje za splatné, bude sa mat’ za to Ze takéto
Ciastky nie st, a zhotovitel’ s odoprie préavo naich uplatnenie si v budicnosti

c¢) odhad vsetkych dasich ¢iastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splathymi podl'a zmluvy, bude sa mat’ za to, Ze takéto ciastky nie sl anebudd,
a zhotovitel’ s odoprie préavo naich uplatnenie v budicnosti.

d) pisomné prehlasenie o splneni zévazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova ciastka
uvedena v konecnom supise vykonanych prac predstavuje Uplné a konecné
vyrovnanie vSetkych finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podra tejto
zmluvy,

bude sa mat’ za to, Ze objednédvatel’ nemé voci zhotovitel'ovi Ziadne zavéazky v stvidosti

s predmetom tejto zmluvy, teda g sdielom, a zhotovitel’ nebude mat’ v budicnosti prévo
na uplatnenie si pohl'adavok k predmetu zmluvy ateda g dielavoci objednavatel’ovi

Konecny supis prac predklada zhotovitel’ v printovej podobe podpisany stavbyveddcim,

alebo Statutarnym orgdnom zhotovitelav pocte :
e 1x pre potreby objednavatela
e 1x pre potreby stavebného dozora
e 1x pre potreby zhotovitel'a
13.2  Stavebny dozor do 5 pracovnych dni odo dna obdrZania kone¢ného stpisu préc :
a) Podpise &k je Uplny a spravny, nema nezrovnalosti a je v stlade s touto zmluvou
b) Vrét zhotovitel'ovi, ak bol doruceny po stanoveng lehote v zmysle tejto zmluvy
c) Vréi zhotovitel'ovi, ak obsahuje nezrovnalogti, nie je spravny, alebo nie je v stlade
Stouto zmluvou

14 Konetnéfaktura
14.1 Do 5 pracovnych dni po obdrZani stavebnym dozorom podpisaného konecného sipisu

préc predlozi zhotovitel’ objednévatel’ovi kone¢nu faktdru. Kone¢né faktura obsahuje :
a) Udgje podrabodu 9.2 tejto casti zmluvy
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b) prehlad dovtedy vykonanych fakturéacii aich platieb suvedenim datumov kedy
ktoré skuto¢nost’ nastala

c) prehlad zadrZzaného a nevyplateného zadrzného

d) zostatok na Uhradu aebo vrétenie (ak existuje) splatny objednavatelom
zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om objednavatel'ovi, podl'a okolnosti.

€) sumu zapredmet tejto zmluvy / dielo, ktoraje konecna

14.2  Konecnu faktaru predklada zhotovitel’ v printovej podobe v pocte :
e 1X pre potreby objednavatela
e 1x pre potreby stavebného dozora
e 1x pre potreby zhotovitel'a

14.3 Konecna faktura nie je ciastkovou faktirou anenahrédza ciastkové faktury. Je len
zhrnutim dovtedajSgj fakturacie a prehl’adom celkovej ceny diela

15 Vydanie potvrdenia kone¢ng faktury

15.1 Do 10 pracovnych dni po obdrzani konecneg faktlry objednavater’ :
a) Tuto potvrdi ak je spravnaa uplna
b) Vrét ju zhotovitel'ovi na prepracovanie, ak nie je Uplna, alebo obsahuje nespravne
Udaje.

16 Ukonéenie zavazkov objednavatela

16.1 Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitel'ovi za Ziadnu zaleZitost’, alebo vec podla tejto
zmluvy alebo v spojeni siou, alebo s realizaciou prac inak, nez zavazkami vyplyvaucimi
z povinnosti odskodnenia zo strany objednavatela, pokial’ na ne zhotovitel’ neuplatni
narok:
a) v kone¢nom stipise vykonanych préac atiez
b) s vynimkou zaleZitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacieho
protokolu/odovzdani aprevzati ukon¢eného diela v konecnom stpise vykonanych
prac popisanom stavebnym dozorom®.

16.2 Tento c¢lénok vSak neobmedzuje pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi v
akomkol'vek pripade podvodu, nespravneho zaobchadzania, nedbalosti zo strany
zhotovitel'a a podobne.

17 Menaplatieb

17.1 Zmluvnacena, akoi fakturované ¢iastky bude vyc¢islovana auhradenav €.

18 Prilohy :

18.1 Rozpocet (stavebnych prac) - 1x v printovej podobe a 1x v elektronicke) podobe v tvare
-Xls.
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "D" Cenadiela aplatobné podmienky

18.2 Stecifikéacia poloziek (stavebné préce) 1x v printovej podobe a 1x v elektronicke)
podobe v tvare -.xIs.

18.3 Specifikécia poloziek (softvér) - 1x v printovej podobe a 1x v elektronickej podobe v
tvare - xls.

18.4 Sipis jednotkovych cien pre ¢ast’ zmluvy ,G* - 1x v printovg podobe a 1x v
elektronicke) podobe v tvare -.xls.

18.5 Slpiscien k prevadzke pre ¢ast’ zmluvy ,,G"- 1x v printove] podobe a 1x v elektronicke
podobe v tvare -.xIs.

Tato ¢ast’ ,D* zmluvy méabez priloh jedenast’ stran,
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Modemizacia verejngho osvetlenia a inovativne technaoltgis

Meodarne technoldgie v cenfre mesta Bojnice
ROZPOCET

[stavebnych prac)

cena v bex

P nakitvo
apis m DPH

Projektova dokumenticia v crmysle podmienok
Zmiluwy o dielo yritane vietkych Cinnastl a nakkadow
na jeho wwhotowenie a vybavenie prishetnaych
povaleni [okrem projekiu dopraveeho znacenia)

i3 16 875,66 £

Projekt dofasného dopravného anatenia v zmysie
podmienok Zmlvvy o dieln vratane vietkych
cinnosti a nkladoy na jeho vwhotovenie a
oatsihlasenie o vybavenie pristusnich povaleni

1 f 948 6B £

inteligentné verajné osvetlenie - vietky Castl
vyphvajice zo Zmluvy o dielo a

podkladow/ poZiadaviek sufaie tykajice =3
inteligentnych priechodoy pre chodooy, okrem
softvetoveho wybavenia, na zaklade ktorych bola

1 B34 67969 £

Emlum&.ﬂsﬂ;ﬁ%mﬁ.
linteligentné priechody pre chodeow - vietky Casti

wyphvajdes 20 Zmluvy o diele a
padkladow/pofiadaviek sitfale tykajics o
Ilnteligentni-:h priechoday pre chodeoy, akrem
softvétového wybavenia, na zéklade kiorych bola

1 103 32060 €

Igm_ua o digho uzatworens
i

nteligentny kamerovy systém - viethky casti
wyphivajice to Zmiuvy o dislo s
lpodkladovpofiadaviek sutafe tykajuce sa
verejndha pgvetlenia vritane regulacie, okrerm
softvétového wwhavenia, na rdklade ktaryeh bola
Imiluva o diels uzatvorand

1 11860156 €

|inteligentny parkovacl systém - viethy £asti
wyphyvajboe zo Zmluvy o dislo a

podkladov/ pofladaviek sutafe tykajdoe =a
inteligentmych priechodoy pre chodooy okrem
softvéroveho vwirawenia, na zaklade kborych bola
Zmluva o diako uzatworend

1 I0E 125,89 €




Modemizacia varejngho osvetlenia a inovativne technaoldgie

Saftver - wEetky Castl wiplyvajlce zo Zmluwvy o dielo
a podkladev/potiedeviek sufale & to vratane analyz
adizajnu softwéru pre 2ber dat 2 10T senzorav 3
wizualizdcii dét, implermenticie navrhnutého
jaoftvéru pre thes dat 2 10T senzorow 8 vizualizdeis

dat. ako | vdtane testovania & nesadenia tohts 2 TRIRAI0S
softwéru, okrermn dastkowych softwérow kioré sd
sufastou dodavanych technobagickych Casti stavby
ad ich weroboow ui priasnc implementovanymi do
Ih’ll:hm technologlckych zarladeni 7 lch wroby,
Spolu (bez DPHY ) 5o 820 ¢

DPH pri sadzbe 209%]) 253 07106 €

Spolu [vratane DEPi-Ibl 1512 426,34 €




Modemizacia verejngho osvetlenia a inovativne technaoltgie

Modermné tachnolbgle v centre mesta Bojnles

SUPIS JEDNOTKOVYCH CIEN
pre aktivity asti “G" zmluwy
par. ; ceEna v E bz
" fakturatny celak mnaistvo Ko
Pauialne cinnostifslufby - mesacna pausalna
alatha 1 171202 €
2 |Objedndvkowd Gnnosti/sluiby - jednotkov cena za i 5748 €

osobohoding




Modemizacia verejngho osvetienia a inovativne technaoltgie

Mode technologie v centre mesta Bojnice

SUPIS CIEN K PREVADZKE
pre altivity Eastl “G" zmluwvy

i popis e T
L [ rekow previcy oo atuumprendasy | 570NV | 26522.35€
5 IS:::S:?E,:;:;E ra 5 rokow prevadzky ada dna S rokov | 16728.91€

spodu bez DPH 43051.26
OPH pri sadzbe 200 8610,25

Splu vratane DFH

51661,51
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Modemizacia verejngho osvetlenia a inovativne technaoltgis

Moderné techn e v cenire mesta Bojnlea

SPECIFIKACIA POLOZIEK
SOFTVER
por. cena v € bex
" Mazow poloiky s
kuposamy SW mnoEsteo
1 |Makup SW pre zber dat 2 laT sentaro 1 1% 264,18 €

= pocet R 2N
Wi 5w
-y ozabo dnl | aaabe dai
2 |Analyza a dizajn 31 428,01 13268,31
3 |implementacia oo 66,B6 330174
4  |Testowanie 31 305,72 947732
& |Masadenie i 244 57 1711599
Spolu ez I}F'I-ll 707432
OPH pri sadzbe 20M% 14148,64

Spolu yratane DFH 84891 84



4.1.

4.2.

Zmluvao dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

Zmluva ¢ast’ " E“ Technické zmluvné podmienky

Objednévatel’ poskytol v rdmci sit'aze zhotovitel'ovi tendrovd dokumentéciu. Pripadné dalSe
Udaje a dokumenty, ktoré zhotovitel’ potrebuje narealizéciu predmetu tejto zmluvy, alebo ktoré
priamo vyplyvaju z tejto zmluvy Ze ich mé zabezpecit’ alebo vyhotovit’ zhotovitel’, si zhotovitel
na svoje naklady zabezpeci/zhotovi sdm.

Zhotovitel' doda predmet tejto zmluvy v kvalitativhych parameroch podlra tejto zmluvy
aplatnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' d’alegj vyhlasuje, Ze dohodnuta lehota na vykonanie predmetu tejto zmluvy i
dohodnuté cena za predmet tejto zmluvy zohl'adnuj osobitné podmienky miesta vykonavania
predmetu tejto zmluvy, vréatane klimatickych podmienok miesta plnenia tejto zmluvy, ktoré si
zhotovitel'ovi zname.

Dokumentéacia a povolenia

Zhotovitel' v ramci sitaze obdrzal od objednavatel’a tendrovu dokumentaciu. Zhotovitel’ sa
zavéazuje na zaklade tejto tendrovej dokumentécie vypracovat’” dokumentaciu pre povolenie
stavby apre realizaciu vzmyse tgto zmluvy ako jednostupnovy projekt. Aj na cast
dokumentécie tykajuceg sa realizécie sa budl vzt'ahovat podmienky opravneni na jg
vyhotovenie ako pre projektovu dokumentéaciu pre povolenie stavby. Zhotovite’'om
dodavana dokumentacia musi byt v silade stendrovou dokumentéciou a s platnymi
pravnymi predpismi, a to g v textovom g grafickom tvare av prislusngy mierke. Musi
zahtnat' vSetky ¢innosti, ktoré vychadzaju z dokumentacie predloZzeng objednéavatelom v
ramci sut'aze (tendrovel dokumentécie), vSetkych podmienok sit'aze a z podmienok tejto
zmluvy. Nemdze nijakym spésobom objemovo, dispozic¢ne, objektovou skladbou a podobne,
byt v rozpore s podmienkami sitaZze (to znamena g s objednavatel’om predloZzenou
dokumentéciou) a podmienkami tejto tejto zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje adoda objednavatelovi dokumentaciu podla tejto zmluvy v rozsahu
a obsahu prislusne podra druhu stavby ktora je predmetom tejto zmluvy podla § 9 vyhlasky
453/2000 apodra prilohy ¢. 3 UNIKA. Zhotovitel' s nebude méct’ voci objednavatel’ovi
uplatinovat’ naklady na odborny autorsky dohlad, alebo akykolvek iny obdobny dohrad
k dokumentécii ktori mal dodat’, alebo dodal podra tejto zmluvy zhotovitel, ato najméa
k rieSeniu pripadnych chyb, alebo nejasnosti v dokumentacii ktord mal podra tejto zmluvy
dodat’, alebo dodal zhotovitel. Dokumentacia bude okrem iného obsahovat’ vytycovacie
stradnice osadenia v&etkych novobudovanych nadzemnych casti (ako napriklad podperné
stoziare) kabelovych trac. Taktiez bude obsahovat nastavovacie uhly svietidiel voci
vodorovngj rovine.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zmluvao dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

Zhotovitel’ sa zavazuje dokumentéciu vypracovat’ na svoje naklady, a vyhlasuje Ze je nato
odborne spbsobily a opravneny v zmysle zakonaNR SR ¢. 138/1992 Z. z. v zneni neskorsich
zmien adoplnkov, aak predmetom zmluvy je g kamerovy systémém v akomkol'vek
rozsuhu, zhotovitel’ vyhlasuje Ze je odborne spésobily a opravneny v zmysle z&kona NR SR
¢. 473/2005 Z. z. v zneni neskorSich zmien adoplnkov. Naklady na ¢innosti a dodavky
zhotovitel'a spojené s dokumentéciou podlatejto zmluvy st zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel' ru¢i a zodpoveda za spréavnost’, Uplnost, rozsah a stlad stouto zmluvou a
platnymi pravnymi predpismi a povoleniami nim vypracovaneg] alebo zabezpecovane
dokumentéacie.

Vyhotovent dokumentéciu doruci zhotovitel’ na odsuhlasenie objednéavatelovi ihned’ po jej
vyhotoveni v sllade s touto zmluvou. Objednavatel’ bude povinny do 21 dni od obdrZania
kompletnej dokumentécie od zhotovitel'a pisomne :

a) tato overit’ (odsuhlasit) atym g prijat’

b) aebo vrétit' zhotovitel'ovi na dopracovanie s uvedenim dévodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie. Toto mbze vykonat len zdbvodov, Ze predioZzend reaizacna
dokumentécia nebude v stlade s podmienkami sutaze, tejto zmluvy, alebo platnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 21 dni odo dna obdrzania dokumentécie nedoruci

zhotovitel'ovi oznamenie Ze ju objednavatel’ overil, alebo mu ju nevrati na dopracovanie s
uvedenim doévodu, bude sa mat’ za to, Ze je objednévatelom overena a prijata. To vSak
nevylucuje zodpovednost’ zhotovitel'a za spravnost’, Uplnost, rozsah astlad dokumentacie
stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi ako i povoleniami.

V pripade vrétenia dokumentacie zhotovitel'ovi na dopracovanie/prepracovanie v zmysle
pism. b) tohto bodu tejto ¢asti zmluvy bude zhotovitel’ povinny do 14 dni od vréatenia
dokumentécie tuto dopracovat/opravit aopadtovne predlozit objednavatelovi znovu na
odstihlasenie. Na odsuhlasenie takejto dokumentacie budu platit’ rovnaké pravidla ako na
odstihlasovanie prvotne predloZzengj dokumentécie podra tohto bodu tejto ¢asti zmluvy.
Zhotovitel’ sa nebude moct’ doméhat’ predizenia lehoty realizécie z ddvodu oneskorenia pre
chyby v jeho dokumentécii ku ktorym bol vratenim dokumentécie na dopracovanie/opravu
automaticky vyzvany na opravu.

Zhotovitel’ bude méct’ vykonat'” stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v stlade s
objedndvatelom overenou a prijatou dokumentéciou apovolenim stavby. Akékol'vek
dodato¢né néklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi z nim vypracovangl dokumentécie bude
znasat’ zhotovitel'.

Zhotovitel’ ako odborne spdsobild osoba si zabezpeci na svoje naklady pre vyhotovenie
dokumentécie vSetky nevyhnutné podklady na jg vypracovanie, vratane vsetkych
potrebnych, alebo nevyhnutnych vyjadreni tretich osob vrétane tych casti objednavatela,
ktorymi objednavatel’ vykonava prenesené kompetencie Statng spravy. Akékol'vek
pochybenia v tomto smere nemdze prenaSat’ na objednavatela, alebo na objednavatel’om
poskytnutt dokumentéciu v rdmci sit'aze.
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

V&etky dokumenty zhotovitela budu v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich
neprevezme objednavatel’. Pokial’ sa neuvédza v zmluve inak, zhotovitel’ je povinny dodat’
objednévatelovi tri paré z kazdého dokumentu dokumentéacie v printovej podobe, 1x v
elektronicke) podobe na CD alebo DVD nosici v tvare -.pdf. a1x v elektronickej podobe na
CD aebo DVD nosici v tvare -.dwg (vykresové cast) a -.pdf. v neuzamknutej forme
(textové cast).

Zhotovitel' v mene objednévatela vybavi prisiusné povolenie stavby a to vratane
vSetkych podkladov, dokladov a vyjadreni k jeho/ich vydaniu. To nevyluéuje skuto¢nost’,
Ze zhotovitel’ bude cely ¢as bezodkladne informovat’ objednévatel’a o akomkol'vek podani
Ziadosti o vyjadrenia, alebo na stavebny Urad, apo vydani povolenia ho bezodkladne
doru¢i zéstupcovi objednévatela pre veci technické. Zhotovitel nebude opravneny
vydavat' stanoviska za objednavatela, ani sa vzdavat' préava na odvolanie apodobne.
Otom na ktoré casti stavby uz bolo prisusné povolenie vydané bol zhotovitel
informovany v sit'azi. Ak v sitaZi v ramci podkladov sit'aZze nebolo objednavatelom
poskytnuté povolenie stavby, alebo na jg ¢ast, ma sa za to Ze takéto povolenie nebolo
vydané atoto v zmysle podmienok zmluvy vybavuje zhotovitel'.

Zhotovitel' vypracuje a doda projekt docasného dopravného znacenia pre ucely
organizécie vystavby adopravy pocas realizécie stavebnych prac. Projekt musi byt v
stlade s platnymi pravnymi predpismi, s touto zmluvou, ato v textovom g grafickom tvare
a prisusng mierke. Jeho stcastou musi byt g odsthlasenie prisusnym oddelenim
Dopravného inSpektoratu Policie Slovenskej republiky.

Zhotovitel' sa zavazuje projekt dopravného znacenia vypracova’ na svoje naklady,
avyhlasuje Ze je na to odborne spdsobily aopréavneny. Néklady na ¢innosti a dodavky
zhotovitel'a spojené projektom dopravného znacenia si zahrnuté v zmluvngj cene.

Zhotovitel' ako odborne spbsobila osoba si zabezpeci na svoje naklady pre vyhotovenie
projektu dopravného znacenia vsetky nevyhnutné podklady na jeho vypracovanie.
Akékol'vek svoje pochybenia v tomto smere nemdzZe prendSat’ na objednavatela, alebo na
objednavatel’'om poskytnutt dokumentéciu v rdmci sit'aze.

Névrh projektu dopravného znacenia zhotovitel’ prerokuje s objednévatelom. Oboznami ho
najma so zamySlanymi postupmi prac, nevyhnutnymi obmedzeniami alebo uzaverami.

Po prerokovani névrhu projektu dopravného znatenia sobjednavatelom zhotovitel
dopracuje pripadné pripomienky objednavatel’a a vyhotoveny projekt dopravného znacenia
pred podanim na odsthlasenie prislusSnym Dopravnym inSpektordom Policie doruci
zhotovitel’ na odsthlasenie objednavatelovi v stlade s touto zmluvou. Objednavatel’ bude
povinny do 7 dni od obdrzania projektu dopravného znacenia od zhotovitel'a pisomne :

a) tento odstihlasit atym g prijat’

b) aebo vrétit’ zhotovitel'ovi na dopracovanie s uvedenim doévodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie. Toto méZe vykonat’ len z dévodov, Ze predloZzend dokumentécia nebude v
stlade s podmienkami sit'aze, tejto zmluvy, alebo platnych pravnych predpisov, alebo
so zavermi prerokovania vyplyvajuceho z tejto zmluvy.
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

V pripade, Ze objednévatel’ v lehote do 7 dni odo dha obdrZania projektu dopravného
znatenia nedoruci zhotovitel'ovi oznamenie Ze ju objednévatel’ overil, alebo mu ju nevréti
na dopracovanie s uvedenim dévodu, bude sa mat’ za to, Ze je objednavatel'om overend a
prijatd. To v3ak nevyluéuje zodpovednost zhotovitela za spréavnost, Uplnost, rozsah
asulad projektu dopravného znacenia stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi,
alebo tendrovou dokumentaciou, ako i stavebnymi povoleniami.

V pripade vrétenia dokumentécie zhotovitel'ovi na dopracovanie/prepracovanie v zmysle
pism. b) tohto bodu tejto ¢asti zmluvy bude zhotovitel’ povinny do 7 dni od vréatenia
dokumentécie tato dopracovat’/opravit aopédtovne predloZit objednavatelovi znovu na
odsthlasenie. Na odsthlasenie takejto dokumentacie budu platit’ rovnaké pravidla ako na
odsthlasovanie prvotne predloZzengl dokumentécie podla tohto bodu tejto casti zmluvy.
Zhotovitel’ sa nebude méct’ doméhat’ prediZenia lehoty realizécie z dévodu oneskorenia pre
chyby v jeho dokumentacii ku ktorym bol vrétenim dokumentécie na dopracovanie/opravu
automaticky vyzvany na opravu.

Zhotovitel’ bude povinny na zéklade projektu dopravného znatenia v zmysle tejto zmluvy
zabezpecit' aziskat' odsthlasenie (s prislusnym schvalovacim dokladom) tohto projektu
dopravného znacenia prislusnym oddelenim Dopravného inSpektoratu Policie, respektive
inym prislusnym oddelenim Policie, ak nim nebude Dopravny inSpektorat.

Zhotovitel’ do 7 dni od ziskania odsthlasenia projektu dopravného znacenia od prislusného
oddelenia Policie Slovenskej republiky, najneskor vsak pred zacatim prac (pozn. ¢o bude
skor) odovzda objednavatelovi projekt dopravného znacenia spolu stymto odsthlasenim
ato 2x v printove] podobe a 1x v elektronicke) podobe na CD alebo DVD nosi¢i v tvare -
pdf.

Zhotovitel' bude povinny na zéklade objednavatelom odsuhlaseného projektu dopravného
znxenia a schvaleného prislusnym oddelenim Policie vybavit' povolenia na zvlastne
uzivanie ciest a verginych priestranstiev v zmysle platnych pravnych predpisov ato vSade
tam/natie miesta, kde to platné pravne predpisy vyZaduju.

Zhotovitel’ bude méct’ vykonat’ stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v sllade s
pravoplatnymi povoleniami na zvlad&ne uZivanie ciest a verginych priestranstiev
a so schvaenym projektom dopravného znacenia.

Zhotovitel na svoje néklady vypracuje dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby atato
odovzda objednavatelovi najneskdr v den zacatia preberacieho konania odovzdania a
prevzatia ukonceng stavby.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednédvatel'ovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia 3x v
printove] podobe, 1x v elektronicke) podobe na CD aebo DVD nosiéi v tvare -.pdf. a 1x v
elektronickeg) podobe na CD alebo DVD nosici v tvare -.dwg (vykresova cast) a -.pdf.
(textova cast).

Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat manipulacné a prevadzkové poriadky. Tie musia
zachytavat' vSetky cinnosti nevyhnutné na riadnu prevadzku auddrZzbu predmetu tejto

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 4



Zmluvao dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

zmluvy po jg odovzdani aprevzati po ukonceni, pricom musia byt v stlade s platnymi
pravnymi predpismi ato v textovom, pripadne g grafickom tvare, av prislusngj mierke.

Zhotovitel’ sa zavazuje manipulacné a prevadzkové poriadky vypracovat’ na svoje néklady
avyhlasuje Ze je nato opravneny a odborne spbsobily.

Zhotovitel’ ako odborne spbsobila osoba si zabezpeti na svoje néklady pre vyhotovenie
manipulaénych a prevadzkovych poriadkov vSetky nevyhnutné podklady na ich
vypracovanie. Akékol'vek svoje pochybenia v tomto smere nemdZe prendSat’ na
objednavatel’a, aebo na objednavatel’'om poskytnutt dokumentéciu v rdmci sit'aze.

Zhotovitel’ ruci a zodpoveda za Uplnost, rozsah astilad s platnymi prévnymi predpismi nim
vypracovanych manipulacnych a prevadzkovych poriadkov.

Vyhotovené navrhy vypracovanych manipulacnych a prevadzkovych poriadkov doruci
zhotovitel’ na odsuhlasenie objednavatelovi v stlade s touto zmluvou, aviak najneskér 30
dni pred planovanym odovzdanim a prevzatim ukoncengj stavby. Objednavatel’ bude
povinny do 21 dni od obdrzania vypracovanych manipulacnych a prevadzkovych poriadkov
od zhotovitel'a pisomne :
a) tieto schvdit atym g prijat’
b) alebo vrétit zhotovitel'ovi na dopracovanie s uvedenim dovodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie.
V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 21 dni odo dna obdrZzania vypracovanych
manipulacnych a prevadzkovych poriadkov nedoruci zhotovitelovi ozndmenie Ze ju
objednavatel’ schvadil, alebo mu ju nevréti na dopracovanie s uvedenim dévodu, bude sa
mat’ za to, Ze je objednavate’om overena a prijata. To vSak nevylucuje zodpovednost
zhotovitela za spravnost, Uplnost’, rozsah asulad manipulacnych aprevéadzkovych
poriadkov stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, aebo tendrovou
dokumentéciou, ako i stavebnymi povoleniami.

V&etky dokumenty manipulacnych a prevadzkovych poriadkov zhotovitela budu v jeho
starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich neprevezme objednévatel’. Pokial’ sa neuvadzav
zmluve inak, zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi manipulacné a prevéadzkove
poriadky 2x v printovej podobe, 1x v elektronicke] podobe na CD alebo DVD nosi¢i v tvare
-.pdf.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ na stavenisku v printove] podobe jedno paré zmluvnych
dokumentov, publikacii uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov
zhotovitel'a (ak nejaké sU), realizatni dokumentaciu, projekt dopravného znacenia, plan
BOZP, kontrolny askusobny plan, a d’alSich oznameni/sprav danych Zmluvou. Poverené
osoby objednavatel’a budi mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v kazdom
rozumnom ¢ase za u¢elom obozndmenia sa snimi pre potreby plnenia predmetu tejto
zmluvy a kontroly ich plnenia.

Akykol'vek stupen alebo druh dokumentécie vyhotovengj aebo zabezpeceng zhotovitel'om
v ramci plnenia predmetu tejto zmluvy musi byt’ v tatnom, to je v Slovenskom jazyku.
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5 Uzivanie dokumentacie zhotovitel’a objednavatel’om

5.1.

5.2.

Medzi obidvoma stranami plati, Ze zhotovitel’ s ponech& autorské préva a d'aSe préava
vyplyvajuce z intelektudneho vlastnictva svojich dokumentov a d'a3g projektove
dokumentécie vyhotovengj zhotovitel’om (alebo v jeho mene) len do uhradenia opravneng)
zmluvnegj ceny za ich vypracovanie v zmysle tejto zmluvy. Ak neboli samostatne ocenené
v rozpocte, tak do uhradenia oprévnenej celkovej zmluvne ceny, alebo do odovzdania
a prevzatia ukonceného diela (¢o bude skor).

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy poskytuje objedndvatelovi prenosnd, neexkluzivnu a
bezplatni licenciu na kopirovanie, uZivanie a zdiel'anie dokumentov zhotovitel'a vrétane
vyhotovovania a uZivania ich modifikécii az do doby ked sa tieto dokumenty stani
vlastnictvom objednévatel’a. Tieto licencie budu:

a) opréviovat' ktorukol'vek osobu, ktora je platnym vlastnikom pridudng cadti
stavebného diela ku kopirovaniu, pouzivaniu a zdiel'aniu dokumentov zhotovitel’a pre
ucely kompletizécie, prevadzky, udrzby, zmien, Uprav, oprav a odstranenia stavebného
diela a

b) v pripade dokumentov zhotovitel’a, ktoré st vo forme pocitacovych programov ainého
software, dovolovat’ ich pouzivanie na ktoromkol'vek pocitaci na stavenisku a na
dasich miestach predpokladanych v zmluve, vratane vymeny ktorychkol'vek
pocitacov dodanych zhotovitel'om.

6 UZivanie dokumentéacie objednavatel’a zhotovitel’om

6.1.

7

Medzi obidvomi stranami plati, Ze objednavatel’ s ponecha autorské prava a dalSe prava
vyplyvguce z intelektudlneho vlastnictva projektove) dokumentacie, vykresov a d’aSich
dokumentov vyhotovenych objednavate’om (alebo v jeho mene). Zhotovitel méze na
vlastné naklady kopirovat’, pouzivat’ a ziskat’ tieto dokumenty vylucne pre Gcely vyplyvajlce
z tejto zmluvy. Bez sthlasu objednavatel’a, zhotovitel’ ich nesmie kopirovat’, pouzivat’ aebo
zdiel'at’ tretgj strane okrem pripadov, ked’ je to nutné pre Ucely vyplyvajlce z tejto zmluvy.

InZinier ska ¢innost’ a povolenie stavby

7.1. Zhotovitel’ je povinny tie povolenia ktoré vyZaduju platné pravne predpisy (ngjma stavebny

zakon) zabezpetit/vybavit', okrem tych ktoré objednavatel’ ma a poskytol ich v stt'azi.

7.2. Ak je predmetom tejito zmluvy g vybavenie povoleni na realizaciu (napriklad Uzemné

rozhodnutie, stavebné povolenie, stanovisko k ohlasengl drobngj stavbe alebo stavebnym
Upravam apodobne, vSetky takéto povolenia budld vydané na stavebnika ktorym je
objednévatel’. Objednavatel’ do 7 dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy vyda zhotovitel'ovi
splnomocnenie na zastupovanie vo veciach nevyhnutnych, alebo tykaucich sa povoleni
podra ¢lanku 7. tejto ¢asti zmluvy.

8 Doverné podrobnosti astlad s pravnymi predpismi
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8.1.  Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ v3etky dbverné a iné informécie, ktoré méze stavebny
dozor aebo objednavatel’ odévodnene poZzadovat’ na to, aby s overil, Ze zhotovitel’ plni
podmienky tejto zmluvy

8.2.  Zhotovitel' je povinny zaobchédzat s Udajmi v teto zmluve ako so sukromnymi
adévernymi okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zéavézkov, alebo rozsahu
nevyhnutného pre stlad s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ nesmie publikovat’,
povolit’ publikovanie, alebo poskytnut’ akékol'vek Udaje o diele v Ziadnom obchodnom, ani
technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela.

8.3.  Pri plneni tejto zmluvy zhotovitel’ musi konat’ v stlade s prisluSnymi préavnymi predpismi.
Zhotovitel’ je povinny zariadit’ vSetky oznamenia, zaplatit’ v3etky dane, odvody a poplatky
a zadovaZit vsetky povolenia, licencie a sthlasy (schvéenia) poZadované pravnymi
predpismi tykajucimi sa vyhotovenia a dokonéenia stavebného diela a odstranenia
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednavatel’a a zabezpegit', aby mu
nevznikla skoda v désledku toho, Ze zhotovitel’ opomenul tak urobit’.

9 Spoloéna avlastna zodpovednost’

9.1. Ak zhotovitel' vytvori spolo¢ny podnik, konzorcium aebo iné zoskupenie dvoch aebo

viacerych osob:

a) predpokladd sa, Ze tieto osoby budl spolocne a samostaine zodpovedné voci
objednéavatel'ovi zarealizaciu predmetu zmluvy,

b) tieto osoby si povinné oznamit' objednavatel’ovi svojho vediceho predstavitel’a, ktory
bude opravneny zavazovat’ zhotovitel'a a kazdu z tychto osdb,

c) zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav k plneniu tgjto zmluvy bez
predchadzaj iceho sthlasu objednavatel’a.

10. Pracovnérokovanie manazmentu stavby

10.1. Objednéavatel, stavebny dozor, zastupca vo veciach technickych, koordinator projektu (ak
nebol objednavatelom urceny, prebera tlto Ulohu zéstupca objednavatela vo veciach
technickych), zhotovitel, stavbyvedici mézu poZadovat’ vzgomnu pritomnost na
pracovnych rokovaniach manazmentu stavby za Ucelom ziskania prehl'adu o organizacii
daSich préc. Zastupca vo veciach technickych, alebo koordinator projektu av ¢ase ich
nepritomnosti  stavebny dozor zaznamena agendu prerokovant na tychto rokovaniach
a zabezpeci dorucenie kopii tohto zdpisu Ucastnikom rokovani. Zodpovednosti uvedené
v zapise za akékol'vek kroky ktoré samaju podniknit’, musia byt’ v stlade s touto zmluvou.

11 Pravo pristupu na stavenisko

11.1 Objednavatel’ je povinny poskytnlit' zhotovitelovi préavo pristupu na stavenisko a
pouZzivanie tych jeho ¢asti, ktoré st potrebné k realizacii predmetu zmluvy, alebo jeho casti
pocas doby (alebo dbéb) podra schvadleného harmonogramu prac. Pravo pristupu a uZivanie
nebude ndlezat’ vyhradne zhotovitel'ovi. Ak sa podla zmluvy poZaduje, aby objednavatel
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11.2

11.3

114

dal zhotovitelovi do uZivania akykol'vek z&klad, objekt, zariadenie aebo prostriedok
pristupu, objedndvatel’ tak urobi v case a spdsobom podra teto zmluvy. Avsak
objednavatel’ mdze odopriet’ takéto pravo aebo uZivanie az kym neobdrZi z&ruku na
splnenie zmluvnych zévézkov.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady ako dbésledok toho, Ze mu
objednavatel’ neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoznil uzZivanie staveniska pocas
spominangj doby, zhotovitel’ to oznami zéstupcovi objednavatel’a a stavebnému dozorovi a
vznikne mu nérok na prediZenie lehoty vystavby v ddsledku kaZdého takého oneskorenia
o tito dobu, ak dokonc¢enie diela je aebo bude oneskorené, a to podla podmienok tejto
zmluvy.

Po obdrZani spominaného oznamenia zhotovitel'a bude stavebny dozor v stcinnosti so
zéstupcom objednavatela pre veci technické postupovat’ v stlade s touto zmluvou tak, aby
zaezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Avsak, pokial’ (a do tef miery) omeSkanie objednavatel’a bolo sposobené nejakou chybou
alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov zhotovitela,
alebo oneskorenim v jeho predioZeni, zhotovitel’ nebude mat’ nérok na takéto prediZenie
lehoty.

12 Povolenia, licencie a schvalenia

12.1.

Objednavatel’ méze (nie je to vsak jeho zmluvna povinnost) na Ziadost’ zhotovitel'a (tam,

kde to m&ze urobit’) poskytnat’ mu primerand pomoc pri:

a) zaopatreni vytlackov pravnych predpisov kragjiny, ktoré sa vztahuja k zakazke, ale nie
su bezne dostupné a pri

b) Ziadostiach zhotovitel'a o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvéenia, ktoré sl
pozadovane platnymi pravnymi predpismi.

13 Pracovnici objednavatela

13.1.

Objednavatel’ zabezpeci aby jeho pracovnici, a vSetci podzhotovitelia v celom rade
spolupracovali pri Usili zhotovitela plnit’ tato zmluvu a podnikali kroky podobné tym, ktoré
sa vyZaduju od zhotovitel'a touto zmluvoul.

14 Finanéné opatrenia objednavatela

14.1.

Objednavatel je povinny predlozit’ do 30 dni po obdrzani Ziadosti od zhotovitel'a primerany
dbkaz o tom, Ze vykonal prislusné financné opatrenia/ldohody (a ich g udrzuje), ktoré mu
umoznia zaplatit' za dielo zmluvnu cenu v stlade stouto zmluvou. Ak objednévatel’ hodla
vykonat’ akékol'vek vecné zmeny vo svojich finanénych opatreniach v ndvéznosti na riadiaci
organ (ak takuato povinnost’ md), je povinny o tom upovedomit’ zhotovitel'a a poskytnit’ mu
ich podrobny popis.
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15 Naroky objednavatel'a

15.1. Ak sa objednévatel’ domnieva, Ze ma n&rok na akukolvek platbu podla ktoréhokol'vek

15.2.

15.3.

15.4.

¢lénku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v sividosti stouto zmluvou a/aebo na
prediZenie zaruéng doby (lehoty na oznamenie véd), oznami to objednévatel’ alebo stavebny
dozor g s podrobnostami zhotovitelovi.

Oznéamenie bude podané ¢o najskér potom, ako objednavatel’ zistil skuto¢nost’ ¢i okolnosti,
ktoré m6zu byt dévodom na vznesenie naroku. Oznamenie tykajlce sa akéhokol'vek
prediZenia lehoty na oznamenie vad bude podané pred uplynutim tejto lehoty.

Podrobnosti budl Specifikovat’ ¢lanok alebo iny zéklad pre vznesenie ndroku abudl
zahthat' zddvodnenie sumy a/alebo prediZenie, o ktorom sa objednévatel’ domnieva, Ze ma
nain narok podla zmluvy. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v sllade stouto
zmluvou

Tato ciastka mdze byt zahrnutd ako odpocet zo Zmluvng ceny aPotvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k odskodneniu ¢i inému zniZzeniu ciastky alebo inému
naroku voci zhotovitel'ovi len v silade s touto zmluvou.

16 Poverené osoby

16.1.

16.2.

Zmeny poverenych/urc¢enych osdb sa musia druhgl zmluvng strane oznamit’ pisomne, a v
sllade s podmienkami tejto zmluvy; oznamenie musi byt podpisané Statutarnym organom
oznamujucej zmluvng strany av pripade ¢innosti vyZadujucich opravnenia v zmysle
platnych pravnych predpisov, musi byt sicastou oznamenia g doklad pre novu osobu Ze
spina podmienky platnych préavnych predpisov. Bez listinného preukézania spinenia
takychto podmienok zmena nemdze nasta. Zmena je U¢inna okamihom dorucenia
ozndmenia druhej zmluvng strane a to v pripadoch v ktorych sa nebude jednat’ o zmenu
poddodévatel'a/podzhotovitela, tam platia ustanovenia tejto zmluvy na vymenu
poddodéavatel'ov/podzhotovitel'ov. Pri tych osobach, ktoré zhotovitel’ urcil v sitazi a su
sucastou priloh tgjto zmluvy, tieto mdze zhotovitel' vymenit' len v pripade zavaznych
dévodov a to len so stihlasom objednavatel'a a to v stlade s touto zmluvou. Tam kde sa
v zmysdle tgito zmluy vyZaduje akdkolvek forma schvalovania zmeny objedndvatelom
alebo stavebnym dozorom, na zmenu nepostacuje oznamenie podra tohto bodu zmluvy, ae
0 zmenu musi byt poZadané.

Ak tato zmluva uvadza v stvidosti surcitym pravnym Ukonom alebo inym dokumentom
viacero 0sdb, ktoré ho mau podpisat’, rozumie sa tym, Zze ho musia podpisat’ v3etky
uvedené osoby.

17 Povinnosti a pravomoc zastupcu objednavatel’a vo veciach technickych a stavebného
dozora

17.1.

Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a stavebného
dozora, ktori budd vykonavat’ povinnosti stanovené v tejto zmluve. Povereny zéstupca vo
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veciach technickych, stavebny dozor ajeho persond musi zahriovat’ osoby, ktoré su
odborne spbsobilé a kompetentné vykonavat’ tieto povinnosti.

17.2. Objednévatel’ a nim poverena osoba pri reaizécii diela podl'a zmluvy vykonéva stavebny
dozor (8 46 pism. b) stavebného zakona). Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné vykony aich si¢asti realizuju aebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
prediozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady sivisiace s predmetom zmluvy, ako
g vydedky kontrol preukézania kvality ato bez ohl'adu na to v akom s stave a tvare.
Sinforméaciami a podkladmi oznatenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednévatel’ zaobchadzat” déverne. Za obchodné tajomstvo nemdze zhotovitel' oznacit’
také, ktoré st bud’ vergjne pristupné v akejkol'vek forme, alebo ich verginl pristupnost’
vyZaduju platné pravne predpisy.

17.3. Povereny zéstupca vo veciach technickych a stavebny dozor nema Ziadnu prévomoc
doplnovat/menit’ zmluvné dokumenty okrem tych ktoré zmluva pripista. Stavebny dozor
a zéstupca vo veciach technickych st povinni pred uskuto¢nenim daného kroku zadovazit
zvladtny suhlas objednavatela pri prave na zmenu pri kazdg Uprave aaebo zmene
predmetu zmluvy, ktord by mala za nésledok zmenu ceny nahor alalebo prediZenie Iehoty
vystavby.

17.4. Stavebny dozor smie uplathovat’ pravomoci, ktoré mu prislichga tak ako si uvedené
v zmluve, alebo ako to zo zmluvy nutne vyplyva Ak savyZaduje, aby stavebny dozor ziskal
suhlas povereného zéstupcu vo veciach technickych pred vykonom urcitej pravomoci,
potom takéto poZiadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.

17.5. Ak niejev zmluve uvedenéinak :

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti alebo vykonava cinnosti uvedené v
zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze stavebny dozor
kona v mene objednavatel’a,

b) stavebny dozor nema pravomoc zbavit' ktorakol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavézkov alebo zodpovednosti podl'atejto zmluvy a

c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, stihlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poZiadanie, skuska alebo podobny skutok zéstupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadne)
zodpovednogti, ktord m& podra tejto zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, nezhodu ¢i nestlad.

d) stavebny dozor je opravneny pozastavit/zastavit' préce, dodavky alebo montéze v
pripade ak zhotovitel' pri nich postupuje v rozpore s touto zmluvou, dokumentami
vyhotovenym zhotovitelom (napriklad plan BOZP, rediza¢nd dokumentécia, projekt
dopravného znatenia ...) aebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi a povoleniami.

€) zastupca objednévatel'a vo veciach technickych astavebny dozor vykonavajd v mene
objednavatela ¢innosti priamo nevymenované v tomto podélanku, avsak vyplyvajlce
Z inych ustanoveni tejto zmluvy, alebo platnych pravnych predpisov.

17.6. Stavebny dozor mdze v zavaznych a odbvodnenych pripadoch previest povinnosti a
delegovat’ prdvomoci na svojich asistentov a méze takyto prevod ¢i delegovanie taktiez
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17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

odvolat. Medzi tymito asistentmi méZe byt stdy dozorca stavby aalebo nezévidli
inSpektori menovani na preskimavanie aalebo odskuSanie sicasti technologického
zariadenia a/alebo materidlov. Prevod povinnosti, delegovanie pravomoci aebo ich
odvolanie musi byt' v pisomnej forme napriklad zapisom do stavebného dennika.

Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikéciou, kompetentni pre
vykonavanie tychto povinnosti a uplatiiovanie pradvomoci.

Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovand pravomoc, bude
opravneny vydavat' pokyny zhotovitel'ovi len v rozsahu stanovenom takymto poverenim.
Kazdé schvdenie, kontrola, potvrdenie, slhlas, preskimanie, prehliadka, pokyn,
upozornenie, navrh, Ziadost’, skiska, alebo podobny krok asistenta v silade so spominanym
delegovanim, budd mat’ rovnaky U¢inok ako keby islo o Ukon stavebného dozora. Avsak:

a) akékol'vek opomenutie neschvdit’ pracu, technologické zariadenie alebo materidly
nebude znamenat’ ich schvédenie, a preto nesmie obmedzovat’ préavo zastupcu vo veciach
technickych aebo stavebného dozora zamietnut’ takdto préacu, technologické zariadenie
alebo materialy,

b) ak zhotovitel' spochybnuje akékol'vek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, moze
predlozit’ tuto zalezitost stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne potvrdit),
zrusit’ alebo zmenit’ takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor méze (kedykol'vek) vydat
zhotovitel'ovi pokyny a dodatocné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu predmetu zmluvy a odstranenie akychkol'vek vad, vSetko v silade so
zmluvou. Zhotovitel’ bude prijimat’ pokyny iba od zéstupcu vo veciach technickych a
stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prisusné pravomaoci
podra tohto podclanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musia sa pouzit' prislusné
ustanovenia podlatejto zmluvy.

Zhotovitel musi plnit” opravnené pokyny vydané zastupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkol'vek zaleZitosti slvisiace s
touto zmluvou. Kedykol'vek je to mozné, ich pokyny sa maju dodat’ v pisomnej forme,
napriklad z4pisom do stavebného dennika.

Kedykol'vek tieto zmluvné podmienky predpokladaju, Ze pri odsUhlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zaleZitosti bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto zmluvou,
potom stavebny dozor je povinny konzultovat to s obidvomi stranami a pokulsit’ sa
dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, stavebny dozor musi urobit’ spravodlivé
rozhodnutie v sllade so touto zmluvou, pricom bude brat’ do Gvahy vSetky vyznamné
okolnosti.

Stavebny dozor je povinny oznamit' obidvom stranam vysledok kazdej dohody alebo
rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Kazda zo stran uvedie do pdsobnosti
kazdu takato dohodu alebo rozhodnutie, pokial’ a dokedy nebudl revidované v sllade
s touto zmluvou.
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17.13. Ak objednavatel’ zamysla vymenit' zéstupcu vo veciach technickych aebo stavebného

dozora je povinny pisomne oznamit' zhotovitel'ovi, najneskdr 7 dni pred zamySanym
datumom vymeny meno, priezvisko predpokladaného nového (vymeneného) zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora tel efonicky a mailovy kontakt na neho.

18 V3eobecné povinnosti zhotovitela

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Zhotovitel' bude vykondvat’ c¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnu
zodpovednost’ podlra tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikéacie, pravne
atechnické predpisy, vykonavacie vyhlasky, ngima stavebny zakon, zékon o bezpecnosti
aochrane zdravia pri préci, vyhlasku o bezpecnosti préace atechnickych zariadeni pri
stavebnych amontéznych précach, z&kon o Zivothom prostredi, zakon o odpadoch
a0 nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, z&kon o vodach, zakon o protipoZiarng) ochrane,
z&kon o technickych poZiadavkach na vyrobky, zakon o verginych pracach, vseobecné
technické poZiadavky nakvalitu stavieb normy, ato vzdy v ich plathom zneni.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' dielo s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prislusnymi pravnymi predpismi atechnickymi
normami (ngiméa na useku stavebného poriadku, technickych poziadaviek na vystavbu,
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nosti technickych zariadeni, ochrany,
podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodarstva a ochrany pred poziarmi),
ktoré sa vztahuju nadielo a v ich medziach g v sllade s potrebami a opravnenymi
zaujmami objednavatel'a, ktoré si zhotovitelovi zname. Je takisto viazany véas
ozndmenymi pokynmi objednavatel’a, alebo stavebného dozora, ak ich pokyny neodporuju
tgito zmluve, podkladom pre vykonanie diela podla tejto zmluvy, prisusnym pravnym
predpisom ani technickym normam, ktoré savzt'ahuju nadielo.

Stavebné prace akéhokol'vek druhu, vratane dodavok materiadlov aebo technologickych
zariadeni vzhr'adom na skutocnost’ Ze budu vykonavané na verejnom priestranstve, alebo
v bezprostrednom susedstve verejnych priestranstiev a ¢asti obce/mesta na byvanie sa mézu
realizovat’ len pocas pracovnych dni v ¢ase od 07:00 hodiny do 18:00 hodiny a pocas sob6t
ktoré nie sU zaroven Statnymi sviatkami, alebo stdtom uznanymi sviatkami od 07:00 hodiny
do 16:00 hodiny.

Pri realizacii stavebnych préc tykagucich sa verginého osvetlenia méze tieto zhotovitel

vykonavat’ :

e Slcasne len na dvoch okruhoch, pricom za jeden okruh sa povaZuje vSetko ¢o je
napasajné z jedného elektrického rozvadzaca vereiného osvetlenia. Po ukoncéeni prac
apreukédzani vsetkych kvalitativnych parametrov na rozrobenom okruhu méze zacat’
vykonavat’ préace podla ¢asového harmonogramu na d’alSom okruhu ato ak, aby neboli
nikdy rozrobené viac ako dva okruhy. Zatatie préc na ktoromkolvek okruhu je
zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozorovi a zastupcovi objednavatela
pre veci technické minimane 3 dni vopred.

e tak, aby v castiach kde sa jednd ovymenu svietidiel nesvietilo v noénych hodinéch
spolu viac ako 5 svietidiel po dobu maximéne tri dni od zacatia vymeny tychto
nesvietiacich svietidiel. Zacatie prac na ktorglkol'vek casti je zhotovitel’ povinny
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

pisomne ozndmit’ stavebnému dozorovi a zastupcovi objednavatela pre veci technické
miniméne 3 dni vopred.

Ak bude stavba vyZadovat’ vyrub drevin akéhokol'vek druhu, vybavenie povoleni na ich
odstranenie si vybavi zhotovitel’ na svoje naklady a odstrani ich na svoje néklady.

Ak v niektorg casti stavby sa maju rozvodné potrubia realizovat’ bezvykopovo formou
podtl&tania, zhotovitel’ musi mat’ pre pripad Ze to nebude nakoniec fyzicky mozné, alebo
podtldéanie z akéhokol'vek dévodu zlyhg, k dispozicii g zariadenia na konvencny spésob
realizécie vykopovym spdsobom, atym & zariadenia a technicke prostriedky na nevyhnutné
spéatné Upravy narusenych pléch konvencnym spdsobom realizécie.

Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne doloZit' kontrolnym organom, Ze pred nastupom na
stavbu vykonal 3Skolenie o ochrane pred poziarmi apoucenie 0 bezpecnosti aochrane
zdravia pri préci u vEetkych svojich zamestnancov pracujlcich na stavbe a skontroloval, Ze
tak urobili g jeho podzhotoviteliav celom rade.

Zhotovitel' sa zavazuje byt ngpomocny objednavatelovi pri organizovani ngima vacsich
kontrol na stavbe, tzv. ,kontrolnych dni*, ato minimane raz za dva tyzdne. Zhotovitel’ sa
zavazuje, Ze kontrolného dna sa za neho bude zUcastnovat’ jeho stavbyvedlci v zmysle tejto
zmluvy. To nevylucuje ze kontrolnych dni sa méze zGcastiovat’ priamo g zhotovitel’.

Termin kontrolnych dni stanovuje stavebny dozor. Termin kontrolnych dni mimo pracovnej
doby na stavbe podra tejto zmluvy mdze byt len zo sthlasom stavbyveduiceho zhotovitel'a
a stavebného dozora.

Zhotovitel’ obstara vsetky veci, ktoré st vzhl'adom na charakter predmetu zmluvy potrebné
na vykonanie predmetu tejto zmluvy. Naklady na obstaranie takych veci si v plnom rozsahu
zahrnuté v dohodnutej cene zavykonanie diela

Zhotovitel' sa ngma zavézuje obstarat apri plneni tgto zmluvy pouZit' iba stavebné
vyrobky a materidly, ktoré spinaji poZiadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela
aich zavaznych zmenéch vyplyvau z tejto zmluvy, podkladov sitaze, alebo v pridusnych
pravnych predpisoch. Na Ziadost objednavatela aebo stavebného dozora zhotovitel
viehodnovernymi dokladmi preukéze splnenie uvedenych poZiadaviek.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo skody, najmé nebezpecenstvo znicenia, poskodenia, straty
a odcudzenia, na vSetkych svojich a strojovych ainych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch
ainych veciach, ktoré pouziva pri vykonavani diela a ktoré svykonavanim diela sivisia,
ako i na v&etky svojich podzhotovitel'ov v celom rade, ato bez ohl'adu na miesto, kde sa
nachédzaju. Objednavatel’ nezabezpecuje strazenie ani ziadnu ind obdobni ochranu
uvedenych veci.

Ak té&o zmluva neurcuje inak, zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady riadne a véas plnit
vSetky povinnosti tykgjuce sa staveniska ajeho prevadzky, ngma povinnosti uréené
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18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

v ustanoveni 8 43i stavebného zakona. Je takisto povinny na vlastné néklady udrZiavat’
primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat' dopravné znacenia podla TKP SSC, ¢ast’ 11 Dopravné
znatenie. Ak s stvisiace platné pravne predpisy prisngSie ako tento TKP SSC, v tych
Castiach kde sti slivisiace platné pravne predpisy prisngjSie ako TKP SSC, musi zhotovitel
postupovat’ podl'a tychto prisnejSich ¢asti platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uskutociovat’ vyrobu, prevoz, pokladku a hutnenie asfaltovych zmesi
podra TKP SSC ¢ast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi. Ak su sivisiace platné pravne predpisy
prisngiSie ako tento TKP SSC, v tych c¢astiach kde si sUvisiace platné pravne predpisy
prisngiSie ako TKP SSC, musi zhotovitel' postupovat’ podla tychto prisngjSich casti
platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uskutoénovat  vyrobu, prevoz, pokladku auUpravu
cementobeténovych krytov vozoviek, chodnikov aebo spevnenych betdnovych ploch
podra TKP SSC cast’ 8 Cementobetdénové kryty vozoviek. Ak su stivisiace platné pravne
predpisy prisngSie ako tento TKP SSC, v tych ¢astiach kde si slvisiace platné pravne
predpisy prisngSie ako TKP SSC, musi zhotovitel' postupovat’ podlra tyctoh prisnejSich
¢adti platnych pravnych predpisov.

Ak zhotovitel’ svojvolne pouZije iné vyrobky alebo technologické zariadenia ako tie, ktoré
vyplyvau z tegjto zmluvy, zaplati za kazdy takyto vyrobok alebo technologické zariadenie
zmluvni pokutu vo vyske podra tejto zmluvy. Ato g pri opakovanom pouziti
nepovolenych vyrobkov alebo technologickych zariadeni. To nevylucuje skutocnost, ze
zhotovitel’ bude povinny takyto vyrobok alebo technologické zariadenie demontovat’
anahradit’ ho takym, aké vyplyvaz tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
opravneny doZadovat’ sa, ato aspon zapisom v stavebnom denniku podpisanym zastupcom
objedndvatela vo veciach technickych aebo osobou poverenou vykonom funkcie
stavebného dozoru, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim adielo
vykonéval riadnym spbsobom; lehota navykonanie diela tym nie je dotknutd Ak tak
zhotovitel’ neurobi ani v primerangj lehote mu na to poskytnutej objednavatelom (min. 5
pracovnych dni), vzhl'adom na charakter vady sposobile na jgj odstranenie, je objednavatel’
opréavneny, po pisomnom upozorneni objednavatela dorucenom zhotovitelovi slUc¢asne
s poskytnutim primerang lehoty, odstUpit’ od tejto zmluvy, ato g v pripade, ak by postup
zhotovitelaviedol k inému nez podstatnému poruseniu tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, Zze zhotovitel' pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti
zavaznym sposobom, je opravneny zakazat’ zhotovitel'ovi, ato aspon zdpisom v stavebnom
denniku, z ktorého bude jasne zrozumitel’ne a nezamenitel'ne vyplyvat’ zavazné porusenie
povinnosti zhotovitel'a, podpisanym zastupcom objednavatel’a vo veciach technickych alebo
osobou poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, pokracovanie vo vykonavani diela
aur¢it mu primerant lehotu na odstranenie vad vzniknutych do daného okamihu vadnym
vykonavanim diela; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknutd. Ak zhotovitel’ porusi
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18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

z&kaz pokratovat’ vo vykonavani diela alebo ak v uréeng Iehote neodstrani vytknuté vady,
je objednavatel’ opravneny po upozorneni obsiahnutom aspon Vv stavebnom denniku
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny viest po cely ¢as vykonavania diela stavebny dennik, v ktorom
okrem ndezitosti vyZadovanych prislusnymi pravnymi predpismi  prostrednictvom
stavbyveduceho uvédza vSetky dolezité skutocnosti tykajlce sa vykonavania diela, nggma
objektivne Udaje klimatickych podmienkach, o ¢asovom postupe prac adodavok ao ich
kvalite, pocte pracovnikov na stavbe ako & vSetky odchylky oproti podkladom pre
vykonanie diela aich zavéaznym zmenam, vratane ich zdévodnenia. V stavebnom denniku
povinne denne zaznamenava vSetkych podzhotovitel'ov v celom rade, ktrori v prislusny den
vykonavaju ¢innosti na stavbe. V3etky zdpisy musia byt vykonané v den, ked” nastala
skutocnost’, ktorgj sa tykajd, iba vynimocne najneskér v nasledujlci pracovny den. Pokial
stavbivedlci zapisom v stavebnom denniku vyzve prislusného zastupcu objednévatela na
zaujatie stanoviska k d’'alSiemu postupu realizacie diela aebo sthlasu s navrhovanou
zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zpis. Zhotovitel’ je povinny ulozZit
druhy prepis dennych zgpisov do stavebného dennika oddelene od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia alebo straty originalu.

Pocas beznych pracovnych hodin pracovného dna musi byt stavebny dennik nepretrzite
pristupny na stavbe. Na poziadanie stavebného dozora, alebo zastupcu objednavatel’a pre
veci technické je zhotovitel’ povinny im bezodkladne stavebny dennik prediozit’.

Zhotovitel' je povinny predlozit stavebnému dozorovi svoju dokumentéaciu skutocne
realizovaného trvalého diela v sllade s postupmi stanovenymi v tejto zmluve. Tato
dokumentécia zhotovitel'a musi byt v silade s touto zmluvou a musi obsahovat’ dodato¢né
informacie poZadované stavebnym dozorom pre doplnenie dokladov kvoli koordinacii
projektovych dokumentécii obidvoch stran. Zhotovitel bude zodpovedny za tdto
dokumentéciu ata musi byt'pripravena pre Ucely, na ktoré bola uréena.

Pred zacatim preberacich skusok je zhotovitel’ povinny predloZit' stavebnému dozorovi
dokumentéciu skutocného zhotovenia a prirucky prevadzky a udrzby (prevadzkovy
poriadok) v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami; prirucky maju byt dostatocne
podrobné tak, aby objednavatel’ mohol podla nich stavbu prevadzkovat, udrZovat,
demontovat’, znovu zmontovat’, upravovat aopravovat, atd. Akakol'vek cast stavby sa
nesmie povaZzovat' za dokonéenl pre Gcely prebratia dovtedy, kym tato dokumentacia a
prirucky nie st odovzdané stavebnému dozorovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost vsetkych operécii na
stavenisku a vsetkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou rozsahu
stanoveného v zmluve, zhotovitel bude zodpovedny g za vSetku dokumentéciu
zhotovitel'a, doc¢asné dielo (préce adocasné konstrukcie) ana taky navrh kazdého ¢lanku
technologickénho zariadenia a materidlov aky sa vyZaduje pre dodrZanie zhody s touto
zmluvou.
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18.25.

18.26.

18.27.

Zhotovitel’ je povinny predloZit podrobnosti o opatreniach a metodach, ktoré navrhuje
uskutocnit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor poZiada. Bez predchédzgjuceho suhlasu stavebného
dozora sa nesmie vykonat’ Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a metod.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ predmet zmluvy v ¢asti osvetlenie vylucne v silade so
svojim svetelnotechnickym rieSenim predlozenym v ponuke. Zmena je pripustna jedine v
pripade, ak vyrobca svietidla medzicasom (v ¢ase medzi predloZzenim ponuky v sUtaZi
auzavretim tejto zmluvy) ukoncil vyrobu svietidla pontiknutého zhotovitelom v sit'azi na
z&lade ktorg sa uzatvorila tdto zmluva. V takom pripade bude musiet predloZit
stavebnému dozorovi na odsuhlasenie relevantny pisomny doklad o ukon¢eni takejto
vyroby, predloZit’ ndvrh nového typu svietidla spolu s novym svetel notechnickym vypoctom
a katal6govym listom, ako sa poZadovalo v sit'aZi, pricom novonavrhované svietidlo bude
musiet’ mat’ rovnaké alebo lepSie UzZitkové viastnosti alebo parametre ako pdvodné. Pri
takejto zmene je zmena ceny smerom nahor nepripustnd. Zmena sa bude povaZzovat' za
pripustni, ak ju stavebny dozor pisomne odsihlasi, napriklad zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ vetkych jestvujucich inzinierskych sieti pocas
celg doby vystavby. V pripade ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady.

19 Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov.

191

19.2

19.3

194

Zhotovitel' si zaopatril na svoje naklady zabezpeku na na splnenie zmluvnych zavézkov
(dag len ,zébezpeka') vo vyske 3 % z celkovel zmluvng ceny bez DPH, a to v termine
v ramci sucinnosti k uzavretiu tejto zmluvy podla 8 56 ajemu prislusnych zékona o VO.
Zabezpeka bola zloZzena na bankovy Ucet objednavatela podla tejto zmluvy a to v ramci
stcinnosti k uzavretiu tejto zmluvy podra § 56 a jemu prislusnych zakonao VO.

Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ voci zhotovitel'ovi naroky zo zabezpeky na splnenie
zmluvnych zévazkov za ¢innosti zhotovitel'a v rozpore stouto zmluvou. Medzi ne patri g
nesplnenie s finan¢nych zavazkov zhotovitel'a voci svojim
zhotovitel'om/poskytovatelom/podzhotovitelom pri opravnengj fakturacii po lehote ich
splatnogti, ato g napriek tomu, Ze nemusia byt v zmluve priamo uvedené.

Ak klesne hodnota zloZenych financnych prostriedkov zabezpeky na splnenie zmluvnych
zavézkov pod hodnotu 1,5 % z celkovel zmluvng ceny vrétane DPH, zhotovitel’ bude
povinny do 7 dni doplnit ju na hodnotu 3 % z celkoveg zmluvng ceny vratane DPH.
V pripade Ze tak neucini, bude sajednat’ o hrubé porusenie tejto zmluvy, atoto doplnenie sa
uskutocni  vzgomnym zapocétom znablizSg opréavneng fakturécie zhotovitela. To
nevylucuje moznost’ aby s ju objednavatel’ vymohol g inym spdsobom.

Objednavatel” je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpecit' aby mu nevznikla Ziadna ujma
(8koda, strata alebo vydavky, vrétane préavnych poplatkov a vydavkov) v désledku ¢erpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel’ nemal narok.
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19.5

Objednavatel’ je povinny vrétit nevycerpani cast’ zdbezpeky na splnenie zmluvnych
zévézkov zhotovitel'ovi do 7 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela bez nedorobkov
avéd.

20 Stavbyveduci

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Zhotovitel’ v tejto zmluve vymenoval svojho stavbyvedulceho ako svojho predstavitela a ten
ma& vSetky prdvomoci potrebné na to, aby mohol konat’ v mene zhotovitel'a podra tejto
zmluvy. Stavbyveduci je opravneny za zhotovitel'a

e Prevziat’ stavenisko

e Odovzdat’ ukonceny predmet tejto zmluvy (stavbu) objednévatel’ovi
To nevylucuje, aby stavenisko preberal, alebo ukoncent stavbu odovzda spolu so
stavbyvedulcim g zhotovitel’.

Pocas vykonavania stavebnych prac musi byt stavbyvedlci pritomny na stavbe miniméane
v kazdom druhom dni.

Ak stavbyvedici ma byt docasne nepritomny na stavenisku pocas realizécie stavebného
diela (Cerpanie riadngl dovolenky, praceneschopnost’), musi sa na tuto nevyhnutnt dobu
vymenovat' vhodna nahradna osoba (za podmienky predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozora k odborng kvalifikacii  aopravneniu nového stavbyvediceho) azastupca
objednéavatel'a vo veciach technickych a stavebny dozor musia byt’ pisomne informovany o
tegjto skutocnogti. Takyto zastupujuci stavbyvediuci musi mat prisluSné opravnenie
aodbornu kvalifikéciu ako riadny stavbyvedlci v zmysle tgjto zmluvy. Na iné dévody ako
Cerpanie riadng dovolenky, praceneschopnost nie je mozné zastupovanie stavebného
dozora podratejto zmluvy inou osobou.

K zmene stavbyvedlceho a jeho nahradeniu inou odborne spésobilou osobou so splnenim

zakonnych poZiadaviek — inym stavbyvedicim je mozné pristupit’ len v pripade, ak:

a) na strane stavbyvediceho nastali také objektivne prekdzky, ktoré neumoziuju
vykon ¢innosti stavbyvediceho na dang stavbe (dlhodoba praceneschopnost
stavbyvediceho, smrt’ stavbyvediceho, strata odbornel sposobilosti stavbyvediceho
av pripade zamestnanca zhotovitel'a ukoncenie pracovného pomeru). V takom pripade
zhotovitel’ pisomne poZiada stavebny dozora a zastupcu zhotovitel'a pre veci technické
ovymenu stavbyvediceho suvedenim dbévodu vymeny, uvedenie navrhu nového
stavbyvediiceno spolu s predioZzenim dokladov preukazujicich odbornd spdsobilost’
novonavrhovaného stavbyveduceho. V pripade vykonu ¢innosti stavbyvediceho formou
subdodéavky sa na vymenu vztahuju navySe podmienky pre vymenu podzhotovitel'ov
podratejto zmluvy.

b) stavbyvedici pri vykone svojg ¢innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v
zmysle Zmluvy a Objednavatel’ z uvedenych dbévodov poziadal Zhotovitela o jeho
vymenu. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny k vymene stavbyvediceho pristlpit’
a bezodkladne pisomne predioZit' stavebnému dozorovi azastupcovi zhotovitela pre
veci technické uvedenie navrh nového stavbyvediceho spolu s prediozenim dokladov
preukazujucich odborni spbsobilost’ novonavrhovaného stavbyvediceho. V pripade
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

vykonu ¢innosti stavbyvediceho formou subdodévky sa na vymenu vztahuju navyse
podmienky pre vymenu podzhotovitel'ov podlatejto zmluvy.

Stavbyvedici je v céasti redizécie stavebného diela sty¢nhou osobou zhotovitela so
zéstupcom objednévatel'a vo veciach technickych a so stavebnym dozorom. Stavbyveduci v
zastUpeni zhotovitela prijima pokyny zéstupcom objednavatel’a vo veciach technickych a so
stavebnym dozorom.

Stavbyvedici nemdze preniest’ akukol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na ktorukol'vek
kompetentn osobu bez sthlasu stavebného dozora. Akékol'vek poverenie aebo jeho
odvolanie nesmie byt G¢inné dovtedy, kym neobdrzi od stavebného dozora predchadzajlci
stihlas.

Aktu preberacich skiSok sa za zhotovitel'a zU¢astiuje stavbyvedlci podlratejto zmluvy. To
nevylucuje g pritomnost’ samotného zhotovitela.

Aktu odovzavania ukonceného predmetu tejto zmluvy (g pri ¢iastkovom odovzdavani)
musi byt pritomny stavbyvedlci podla tejto zmluvy, a zastupuje objednévatela na ukony
spojené stakymto odovzdavanim. Udast’ na odovzdani aprevzati predmetu tejto zmluvy,
ato i v pripade ciastkového odovzdavania nie je mozné zo stavbyveduceho podla tejto
zmluvy preniest’ na int osobu ako je stavbyveduci. To nevyluéuje na akte odovzdavania g
pritomnost” samotného zhotovitel’a.

Stavbyvedlci a vSetky tieto osoby musia plynulo ovladat’ aradny, to je dovensky jazyk i
v hovorovej reci, alei v pisomnom styku.

21 Podzhotoviteia

21.1.

21.2.

21.3.

Predmet tejto zmluvy mézu vykonavat len taki podzhotovitelia, ato v celom rade, ktori
okrem inych podmienok podratejto zmluvy st abudi po cely ¢as opravneni dodavat’ tovar,
poskytovat’ sluzbu, aebo uskutocnovat' stavebné prace v zmysle platnych pravnych
predpisov v rozsahu ich plneni pri realizacii predmetu tejto zmluvy. Toto zhotovitel
preukazuje zéstupcovi objednavatela vo veciach technickych azaroven stavebnému
dozorovi fotokopiou prislusného dokladu ato v silade s podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude zodpovedny za konanie aebo chyby kazdého podzhotovitela, jeho
zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby i8lo o konanie alebo chyby
samotného zhotovitel'a.

Readlizaciu predmetu tejto zmluvy mézu vykondvat’ len taki podzhotovitelia, ato v celom

rade, ktori boli vopred zéstupcom objednavatela vo veciach technickych azaroven

stavebnym dozorom odsuhlaseni v zmyd e podmienok tejto zmluvy.

Pokial nie je v tgto zmluve uvedenéinak :

a) nepoZzaduje sa, aby zhotovitel obdrZzal od zastupcu objednavatela vo veciach
technickych alebo stavebného dozora sthlas pre dodavatelov materidlov alebo pre
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subdodavky, ktorych podzhotovitelia boli skontrolovani aodsthlaseni v rédmci
hodnotenia ponuk,

b) zhotovitel' je povinny preukazatelne oznamit stavebnému dozorovi predpokladany
datum zacatia kazdej préce kazdého podzhotovitela ngimenej 7 dni dopredu, a skutocné
zacatie takejto prace na stavenisku zapisom do stavebného dennika,

21.4. V pripade ak akukol'vek cast’ predmetu zékazky podla tejito zmluvy bude vykonavat
podzhotovitel ato v celom rade, ktory nebol vopred schvaeny/odsihlaseny zastupcom
objednavatel'a vo veciach technickych a zaroven stavebnym dozorom za podmienok a podl'a
tejto zmluvy, bude mat’ zéstupca objednédvatela vo veciach technickych alebo stavebny
dozor pravo takéhoto podzhotovitela ajeho pracovnikov zo stavby vykézat', a to ako
neopravnené osoby na stavbe, azhotovitel bude povinny to bezodkladne g fyzicky
zabezpedit. Pripadné Skody vzniknuté v sividosti svykézanim takéhoto neopravneného
podzhotovitel'a bude znaSat’ zhotoviter'.

21.5. Zhotovitel mbéze vymenit’, svojich podzhotovitel'ov/subdodavatelov, a to len v stlade
stouto zmluvou av pripadoch ak podzhotovitel/subdodavatel :

— nie je schopny s plnit svoje financné zavazky v sividosti splnenim tejto zmluvy

ahrozi Ze nebude schopny plnit’ si riadne svoje povinnosti na realizacii predmetu tejto

zmluvy
— po dohode s objednavatel'om
Vv takom pripade moze predmetné cinnosti zadat’ novemu

podzhotovitel'ovi/subdodavatel'ovi, pricom je vSak povinny vopred ziskat'” pisomny suhlas
stavebného dozora na takuto vymenu, atiez na nového podzhotovitel'a/subdodavatela.
Kazdy novy podzhotovitel’/subdodévatel’ ktorého sa bude tykat’ navrh na jeho schvélenie a
vymenu, musi spinat’ podmienky pre subdodavatelov uréené v sitazi. Vzdy viak musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzbu, alebo uskutoénovat’ stavebné prace v zmysle
platnych pravnych predpisov v rozsahu jeho plnenia pri realizacii predmetu tejto zmluvy.
Toto zhotovitel' preukazuje zastupcovi objednavatela vo veciach technickych azéroven
stavebnému dozorovi fotokdpiou prislusného dokladu/-ov.

21.6. Zhotovitel’ je povinny vymenit, svojich podzhotovitel'ov/subdodavatel’ov, a to v pripadoch
ak podzhotovitel’/subdodavatel’ :

— zanikol, alebo

— stratil opravnenie na vykon ¢innosti ktoré st predmetom subdodavky predmetu tejto
zmluvy, alebo

— bol najeho majetok vyhléseny konkurz, je v restrukturalizécii, je v likvidacii, bolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo

— pri plneni predmetu tejto zmluvy hrubym spdsobom porusuje svoje odborné povinnosti
alebo povinnosti podra tejto zmluvy ktoré méa zhotovitel, pricom bol na to
preukazatel’ne upozorneny no napriek tomu nad’alg) porusuje akékol'vek svoje odborné
povinnosti alebo akékol'vek povinnosti podlatejto zmluvy ktoré ma zhotovitel’, alebo

— opakovane poruduju povinnosti tykajuce sa ochrany zdravia pri préci, alebo

— inym spbsobom svojou ¢innost'ou kongjul inak ako ma za povinnost’ konat’ podl'a tejto
zmluvy zhotovitel
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

— nevymenil svojich podzhotovitel'ov ktori :
e stratili oprédvnenie na vykon c¢innosti ktoré s predmetom subdodévky predmetu
tejto zmluvy, aebo
e bol naich magetok vyhlaseny konkurz, s v restrukturalizécii, st v likvidécii, bolo
proti nim zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruSeny
konkurz pre nedostatok majetku, alebo
e pri plneni predmetu tejto zmluvy hrubym spésobom porusuje svoje odborné
povinnosti alebo povinnosti podl'a tejto zmluvy ktoré mé zhotovitel’, pricom bol na
to preukézatel’ne upozorneny no napriek tomu nedod o k zjednaniu ndpravy, aebo
e opakovane porusuju povinnosti tykajlce sa ochrany zdravia pri préci, alebo
e inym spdsobom svojou ¢innostou konaju inak ako ma za povinnost’ konat’ podl'a
tejto zmluvy zhotovitel
V  takom pripade bude povinny predmetné ¢innosti  zadat® novému
podzhotovitel'ovi/subdodévatel’ovi, pricom je v3ak povinny vopred ziskat’ pisomny sthlas
stavebného dozora na nového podzhotovitel'a/subdodavatela. Kazdy novy subdodévatel
ktorého sa bude tykat’ névrh na jeho schvédenie a vymenu, musi spiiat’ podmienky pre
subdodavatel'ov urcené v sit'azi. Vzdy vSak musi byt opréavneny dodavat’ tovar, poskytovat’
sluzbu, alebo uskutocnovat’ stavebné prace v zmysle platnych pravnych predpisov v rozsahu
jeho plnenia pri realizécii predmetu tejto zmluvy. Toto zhotovitel' preukazuje zastupcovi
objednavatela vo veciach technickych azaroven stavebnému dozorovi fotokopiou
prislusného dokladu/-ov.

Zvysené néklady spojené svymenou akéhokol'vek podzhotovitela/subdodavatela znasa
v pIng vyske zhotoviter.

Zhotovitel' s nemdze narokovat’ prediZenie terminu (akéhokol'vek) jeho plnenia podra tejto
zmluvy z dévodu nutnosti vymeny svojho ktoréhokol'vek podzhotovitela/subdodavatela
atov celomrade.

Stavebny dozor, alebo zastupca objednavatel’a pre veci technické si opravneni zastavit
stavebné prace vykonavané podzhotovielom (v celom rade) ktory je vrozpore stouto
zmluvou (napriklad neodsthlaseny v zmysle tejto zmluvy apod.) as okamZitou platnostou
ho vykazat' zo stavby. Zhotovitel' bude povinny reSpektovat’ bez akéhokol'vek naroku na
jeho moznu ujmu ¢i uZ hmotnu, ¢asovu, alebo ind takéto zastavenie prac, abezodkladne
zabezpecit' aby takyto podzhotovitel’ ihned” opustil stavenisko. Na zastavenych pracach
mbze pokracovat’ len sodsthlasenym/schvalenym podzhotovitelom (v celom rade) po
predchadzajucom oznadmeni stavebnému dozorovi azéstupcovi objednavatela pre veci
technické kto (ktory podzhotovitel' podra tejto zmluvy) bude na zastavenych pracach
pokracovat’. V opa¢nom pripade sa bude sa jednat’ o hrubé porusenie zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a pri plneni tegjto zmluvy.

Ak na predmete tejto zmluvy budl vykonavat' ¢innosti podzhotovitelia/subdodavatelia

v ktoromkol'vek rade ktori :

— nemgu opréavnenie na vykon ¢innosti ktoré st predmetom ich dodévky predmetu tejto
zmluvy, alebo
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— dtratili opravnenie na vykon ¢innosti ktoré st predmetom ich dodavky predmetu tejto
zmluvy, aebo

— neboli riadne odstihlaseni stavebnym dozorom,

— aebo nebolo v zmyde tejto zmluvy nahlasené ich zatatie préc na predmete tejto zmluvy

bude sajednat’ o hrubé poruSenie zmluvnych povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy.

21.10. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby poddodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do
registra partnerov verginého sektora v zmysle Zakona oregistri partnerov verginého
sektora.

21.11. Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ Udajov zapisanych o iom v registri partnerov
verginého sektora, identifikaciu konec¢ného uZivatel'a vyhod vo svoje spoloénosti, ako g
overovanie identifikacie konecného uzivatela vyhod v zmysle § 11 Z&kona o registri
partnerov verejného sektora.

21.12. Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy o dielo z dévodov uvedenych v 8 15 ods. 1
Zakona oregistri partnerov verginého sektora. Objednavatel’ nie je v omeSkani a nie je
povinny plnit’, ¢o mu uklada Zmluva o dielo, ak nastant dévody podl'a § 15 ods. 2 Zékona
0 registri partnerov verejného sektora. Zmluva zanika doruc¢enim ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzgomne poskytnuté do dia odstUpenia od
Zmluvy o dielo, s Zmluvné strany ponechaju; tym nie je dotknuty nérok Zhotovitel'a na
odplatu za riadne dodané plnenie podlratejto Zmluvy o dielo.

21.13. Na podzhotovitel'ov sa vztahuje povinnost' strpiet’” vykon kontroly/auditu sivisiaceho s
plnenim podra tejto Zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku (dag g len ,Zmluva o poskytnuti NFP*), ato zo
strany opravnenych osdb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky aEurépske Unie, nggma zakona ¢. 292/2014 Z. z.
o0 prispevku poskytovanom z europskych Strukturdlnych ainvesticnych fondov a o zmene
adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov azdkona ¢. 357/2015 Z. z.
o finan¢ng kontrole aaudite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov avysSe uvedeng Zmluvy o poskytnuti NFP ajg priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych podmienok a poskytnut’ im riadne a véas vSetku potrebnu sucinnost’

22  Spolupraca

22.1. Podra pokynov zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je
zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykonavanie préac:
a) zamestnancom objednavatel’a,
b) vSetkym d’alSim zhotovitel’'om zamestnavanym objednévatel’om,
¢) zamestnancom vSetkych legdlne zriadenych verejnych organov, teda oséb, ktoré mozu
byt zamestnané pri vykonavani ngjakej prace na stavenisku alebo v jeho okali, ktora nie
je zahrnuta v tejto zmluve.
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23  Vytycovanie

23.2 Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek vytycovanie potrebné alebo nevyhnutné k plneniu
predmetu tejto zmluvy. Né&klady na ¢innosti a dodévky zhotovitel'a spojené s vyty¢ovanim
st zahrnuté v zmluvnegj cene.

23.3 Zhotovitel’ vytyci dielo prostrednictvom osoby opravnengj na vykon funkcie opravneného
geodeta podr'a z&kladnych bodov, osi areferen¢nych vySok uvedenych v zmluve, projektove
dokumentécii  ktord dopracoval zhotovitel aebo oznamenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel’ bude zodpovedny za sprdvne umiestnenie v3etkych ¢asti stavebného diela a je
povinny napravit' kazdd chybu v rozmiestneni, vyskach, rozmeroch, vo vedeni trasy a
podobne.

23.4 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac na vlastné néklady zabezpecit' oprédvnenym
geodetom stavby na stavenisku vytycenie osi vSetkych inZinierskych sieti apolohu
jednotlivych stavebnych objektov. Je zodpovedny za ich spravne vytycenie aspréavne
zameranie vyskovych kot, aje povinny sa o prevzaté body starat’ az do odovzdania diela

23.5 Zhotovitel' zodpoveda za vytycenie takym spbsobom, aby sa prace vykonali len na
pozemkoch, alebo pod nimi, ktoré, vyplyvaju z tejto zmluvy, si majetkopravne vysporiadané
asu v stlade s povoleniami stavby.

24 Bezpetnostné postupy

24.1. Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrZiavat’ vsetky prislusné bezpecnostné predpisy a zaviest systém manazérstva
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podla OHSAS 18001,

b) dbat’ na bezpecnost’ vetkych osdb, ktoré maju pravo byt na stavenisku,

¢) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto¢né prekazky atak sa
zabranilo ohrozeniu tychto osob,

d) zabezpexit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie stavebného diela, az do jeho
dokoncenia a odovzdania a prevzatia objednavatel'om.

€) zabezpeXit' vSetky docasné objekty (vratane ciest, chodnikov, zébradli a plotov), ktoré
mbzu byt potrebné (z titulu realizacie stavby) pre uzZivanie a ochranu veregjnosti,
vlastnikov a n§omcov pril'ahlych pozemkov.

25 Zabezpefenie kvality

25.1. Na&klady na cinnosti a dodavky zhotovitel'a spojené so zabezpecenim kvality si zahrnuté
v zmluvng cene.

25.2. Podrobnosti vSetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat’
stavebnému dozorovi predtym, nez zacne kazda z projektovych a reaizacnych féz stavby.
Ked’ sapre stavebného dozora vydava akykol'vek dokument technicke povahy, musi byt na
tomto dokumente uvedeny ddkaz o predchadzajiicom schvaeni samotnym zhotovitel'om.
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26 Udaje o stavenisku

26.1 Zhotovitel’ na svoje néklady do 7 dni odo dna prevzatia staveniska zabezpeci apo cely ¢as

az do odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela bude udrZiavat’ oznacenie stavby podlra 8§
43i, ods. 3, pism. b) stavebného zékona

27 Primeranost’ akceptovang zmluvng ceny

27.1.

Bude samat’ zato, ze zhotovitel.

a) bol uspokojeny, pokial’ ide o spréavnost’ a primeranost’ akceptovanegj zmluvnej ceny a

b) navrhol akceptovani zmluvnl cenu predmetu teito zmluvy na zaklade udgjov,
interpretacii, potrebnych informécii, umoznenych prehliadok, umoznenych skisok,
svojich odbornych sklsenosti a uspokojenia vo vSetkych zal eZitostiach.

28 Nepredvidatelné fyzické podmienky

28.1.

28.2.

28.3.

Ak sa zhotovitel’ stretne s fyzickymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatel'né z
vySSg moci, oznami tuto skutocnost’ stavebnému dozorovi ihned’ ako je to mozné. V tomto
oznadmeni popise fyzické podmienky vyssel moci tak, aby mohli byt' preverené stavebnym
dozorom a uvedie dévody, prec¢o ich zhotovitel' povaZzuje za nepredvidatelné z dévodu
vySSs moci. Zhotovitel' pokracuje v realizacii za pouzitia vSetkych naezitych a
primeranych prostriedkov, ktoré st vhodné pre dané fyzické podmienky a splni vSetky
pokyny, ktoré mu dé stavebny dozor.

Po prijati tohto ozndmenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto fyzickych
podmienok, stavebny dozor o nich rozhodne ¢i a pokial’ ano, tak do akej miery boli tieto
fyzické podmienky nepredvidatel'né z doévodu vysSSe) moci a o zalezZitostiach popisanych
vySSe v sividosti stouto mierou.

Stavebny dozor méze zobrat do Uvahy akykol'vek dbkaz o fyzickych podmienkach
predvidatelnych z dbévodu vyssg moci zhotovitelom, ktory mbéze byt predlozeny
zhotovitel'om, ale nebude Ziadnym takym dokazom viazany.

29 Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

29.1.

Zhotovitel’ ponesie vSetky ndklady a poplatky za zvlastne a/alebo docasné pristupové prava,
ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu na stavenisko. Zhotovitel’ tiez ziska na
svoje riziko a néklady vsetky d’alsie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré moze
potrebovat’ pre Ucely realizécie. N&klady natieto cinnosti a dodavky zhotovitel'a su zahrnuté
v zmluvngj cene.

30 Zamedzenie prekazkam

30.1

Zhotovitel’ nebude zbytocne aebo nevhodne obmedzovat’:

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 23



Zmluvao dielo, ¢ast’ "E* Technické zmluvné podmienky

a) prevadzkovanie zariadeni objednavatela, ktoré nie sl stavebnou cinnostou priamo
dotknuté apostup préac bude koordinovat’ so zastupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom,

b) pristup a pouZivanie v3etkych ciest a chodnikov bez ohl'adu nato, ¢i si vergjné alebo vo
vlastnictve objednavatel’a a ebo inych 0sdb aebo

¢) pohodlie vergnosti.

30.2 Zhotovitel odSkodni objednavatela a zabezpeti, aby mu nevznikla Skoda v pripade
désledkov takéhoto zbytocného alebo nevhodného obmedzovania.

31 Pristupové cesty

31.1. Bude sa mat' za to, Ze zhotovitel' uzavretim tejto zmluvy bol uspokojeny, pokial’ ide o
vhodnost’ a dostupnost’ pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel’ vynaloZi primerané
Usilie na to, aby sa zabranilo poskodeniu vSetkych ciest alebo mostov v dosledku dopravy
zhotovitel'a alebo jeho zamestnancov. Toto Usilie zahiha pouzivanie vhodnych vozidiel a
trés.

31.2. Pokial’ niejev tychto podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel’ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za udrzbu, ktora méze
byt poZzadovana preto, lebo pouziva pristupove cesty a napriklad znecist'uje ich svojou
¢innost'ou spojenou s plnenim tejto zmluvy,

b) zhotovitel' bude zodpovedny za opravy nim, alebo jeho podzhotovite’mi v celom rade
poskodenych alebo znicenych ciest, chodnikov, spevnenych ploch a pod.

¢) zhotovitel’ poskytne vSetky potrebné znacky alebo smerovky na pristupovych cestach a
zZiska v&etky povolenia, ktoré mbzu byt pozadované prislusnymi Uradmi na to aby
mohol pouzivat’ cesty, znacky a smerovky,

d) objednéavatel’ nebude zodpovedny za Ziadne pozZiadavky, ktoré mdzu vzniknat
v dosledku pouZzivania pristupovych ciest, a

€) objednavatel’ neruci za vhodnost’ ani dostupnost’ urcitych pristupovych ciest a

f) néklady spbsobené nevhodnostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre
pouzivanie) poZzadovanych zhotovitel'om bude znéSat’ zhotovitel’.

32 Dodanie vybavenia

32.1 Pokial niejev zmluve uvedené inak:

a) zhotovitel' preukézatel’ne oznami stavebnému dozorovi nagjmengj 7 dni pred datumom
dodavky, kedy bude na stavenisko dodané negjaké technologické zariadenie alebo
vyznamnejSia polozka iného vybavenia,

b) zhotovitel' bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu vSetkého vybavenia, technologickych zariadeni, tovarov a
d’alSich veci vyZadovanych pre realizéciu predmetu tejto zmluvy a

c) zhotovitel' odskodni objednavatela a zabezpeci, aby mu nevznikla Skoda nésledkom
poskodenia, spbsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati vSetky poziadavky
(8kody), ktoré vznikli jeho prepravou.
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33 Zariadenie zhotovite'a

33.1.

Zhotovitel’ bude zodpovedny za v3etky svoje zariadenia. Ked’” budd dopravené na stavenisko,
bude sa mat’ za to, Ze vyhradnym Uc¢elom zariadenia zhotovitel'a je realizécia predmetu tejto
zmluvy. Zhotovitel' neodstréni zo staveniska Ziadne svoje vyznamnejSie zariadenie bez
stihlasu stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, Ze sthlas sa nebude vyZadovat’ pre vozidla
dopravujUce zariadenie alebo persond zhotovitel'ana, aebo zo staveniska.

34 Ochrana Zivotného prostredia

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

Zhotovitel' vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (ako na
stavenisku g mimo neho) a na zamedzenie $kdd a ohrozenia I'udi a majetku sposobeného
znecistenim, hlukom a d’al&imi nasledkami jeho ¢innosti.

Zhotovitel' zabezpeci, aby emisie a povrchové znecistenia spdsobené jeho ¢innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajucimi pravnymi predpismi.

Ak pri redizacii predmetu tgjto zmluvy bude potrebné vypustanie vod, napriklad
z akychkol'vek vykopov, zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpeci pravoplatné povolenie na
vypustanie vod ato eSte pred zacatim takéhoto vypustania. Pred zacatim prvého
vypustania odovzda fotokopiu takéhoto pravoplatného povolenia na vypustanie vod
zastupcovi objednavatel’a pre veci technické a stavebnému dozorovi.

Zhotovitel’ bude prebytocné vody vypustat’ len spdsobom :

— v sllade s platnymi pravnymi predpismi, a

— v sllade s pravoplatnym povolenim na vypustanie takychto véd
Né&klady natieto ¢innosti ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvngj cene.

Zhotovitel' bude vSetky odpady ktoré vzniknG pri vykonavani predmetu tejto zmluvy
medziskladovat’, prevézat, ukladat alebo inak zneSkodnovat' len zariadeniami na to
urcenymi alebo povolenymi, svysokou starostlivostou a profesionalitou, a podra platnych
pravnych predpisov a povoleni, aby dochadzalo k ¢o ngjmenSg zat'aZi na Zivotné prostredie
a obmedzovanie okolitych T'udi azvierat. Naklady na tieto ¢innosti ma zhotovitel’ zahrnuté
v zmluvngj cene.

35 Energieamédia

35.1.

35.2.

Zhotovitel' bude zodpovedny za zabezpecenie s energii amédii, ako iich pripadnu
likvidaciu (napriklad splaskové vody), ktoré bude potrebovat’ na realizaciu predmetu tejto
zmluvy, bez ohr'adu na skuto¢nost’ ¢i budl potrebné pre zhotovenie docasnych aebo
trvalych ¢asti diela. Naklady natieto ¢innosti a dodavky ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvnej
cene.

Zhotovitel' zabezpeti na vlastné néklady a riziko vSetky povolenia, pristroje aebo
zariadenia potrebné pre pouzivanie tychto duzieb alebo dodavok, vrétane prislusnych
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meracov na meranie spotrebovaného mnozstva prislusného meédia, ako i uzavretie zmlav
sdodévatelmi tychto médii na dobu miniméne do odovzdania aprevzatia ukonceného
diela

36 Spréavy o postupe préac

36.1.

36.2.

Zhotovitel' pripravi kazdy mesiac spravy o postupe prac a predlozZi ich zastupcovi
objednavatel'a pre veci technické. Spréavy budu podpisané stavbyvedlcim zhotovitela.
Na&klady natieto cinnosti ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvnej cene.

Kazda spréva bude obsahovat’ :

a) podrobné popisy postupu prac, dokumentaciu zhotovitela, obstardvanie, vyrobu,
dodavku na stavenisko, vystavbu, montéz a skuSanie atiez bude zahimat’ tieto Stédia pre
vSetky prace vykonané podzhotovitelmi, (1 x v printove] podobe a 1x v elektronickej
podobe na CD alebo DVD nosi¢i v tvare -.pdf)

b) fotografie dokumentujlce stav vyroby avyvoj na stavenisku (1x v elektronickej podobe
na CD aebo DVD nosi¢i v tvare -.jpg)

C) zoznam poZiadaviek zhotovitela ak takéto si (1 x v printoveg podobe a 1x
v elektronickeg podobe na CD alebo DVD nosici v tvare -.pdf)),

d) bezpecnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkol'vek nebezpecnych nehodach a
¢innostiach, ktoré sa vztahuju k zivotnému prostrediu a verginosti (1 X v printove
podobe a 1x v elektronicke podobe na CD aebo DVD nosici v tvare -.pdf)

€) porovnanie skutocného a planovaného postupu prac adodavok s podrobnostami o
vSetkych udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokoncenie v stlade
so zmluvou a o opatreniach, ktoré su (alebo budl) prijaté na prekonanie pripadného
oneskorenia. Porovnanie bude vyjadrené g grafom planu podla harmonogramu prac
askutocnosti pre kazdy fakturacny celok podlra rozpoctu (1 x v printovel podobe a 1x
v elektronickg podobe naCD alebo DVD nosi¢i v tvare -.pdf).

37 Fotodokumentacia

37.1.

Zhotovitel’ je povinny viest’ fotodokumentaciu realizovanych prac zachytévajdcu pociatocny,
priebezny akonecny stav jednotlivych stavebnych aktivit a tato fotodokumentaciu
elektronicky v mesacnych intervaloch v ramci sprév o postupe prac dorucovat’ zastupcovi
objednévatela pre veci technické.

38 Zabezpedenie staveniska

38.1.

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze nepovolané osoby nebudl mat’ pristup na stavenisko a
povolané osoby sa musia obmedzit’ na persona zhotovitel'a a persond objednavatela
avsetok dasi persond, oznameny stavebnému dozorovi zhotovitelom ako opravneny
persond d’alSich zhotovitel'ov. Zabezpetenia staveniska zhotovite’om musi byt zrealizované
tak, aby nebolo naruSené uzivanie ostatnych casti stavby alebo stavieb, ngma pokial’ ide o
vybudovanie prechodov, stavebnych prepazok a podobne.
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38.2.

Zhotovitel’ je povinny naneskdr k zacatiu uskutocnovania stavebnych prac zabezpegit
stavenisko vhodnym spdsobom, ktoré zamedzi vstupu neopréavnenych osdb na stavenisko,
apo cely cas realizécie stavebnych prac ho udrZiavat’ v riadnom stave. N&klady na tieto
¢innosti ma zhotovitel’ zahrnuté v zmluvnej cene.

39 Cinnost’ zhotovitel’a na stavenisku

39.1.

39.2.

39.3.

Zhotovitel' obmedzi svoju ¢innost’ na stavenisko a na akékol'vek d’aSie priestory, ktoré
moZe zhotovitel’ ziskat’ a ktoré zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor odstihlasi
ako pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby
zariadenie a persona zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto d’aSich priestoroch a aby
nezaberal pril'ahlé pozemky a priestory.

Pocas doby vykonévania predmetu tejito zmluvy sa zhotovitel postard o to, aby na
stavenisku neboli Ziadne zbytocné prekézky a zabezpeti skladovanie, rozmiestnenie alebo
odstranenie vSetkych zariadeni zhotovitel'a alebo prebytocného materidlu. Zhotovitel’ vycisti
stavenisko apriebezne odstrani z neho vsetok odpad, sut’ a docasné zariadenia, ktoré uz
d’alg nie st potrebné.

K terminu zacatia odovzdavania a prevzatia zhotovitel’ vyc¢isti tu cast’ staveniska a stavby,
na ktoré sa odovzavania a preberanie vztahuje a odstrani z nich vsetky zariadenia
zhotovitel'a, prebytocny material, sutiny, odpad a doc¢asné konstrukcie. Zhotovitel’ zanecha
tto ¢ast’ staveniska a stavby cistl a bezpecnu. AvSak zhotovitel’ mbze pocas zarucnej doby
ponechat’ na stavenisku na vlastné naklady, vlastné riziko a nebezpecenstvo take vybavenie,
ktoré je pre neho potrebné na splnenie zavazkov na zaklade tejto zmluvy ato v priestoroch
dohodnutych so zastupcom objednavatel’a pre veci technické.

40 Nalezy na stavenisku

40.1.

40.2.

40.3.

V&etky fosilie, mince, cenné alebo starozitné predmety a objekty a iné pozostatky aebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé ngdené na stavenisku budu odovzdané do
starostlivosti a pravomoci objednavatela. Takéto ndlezy nebudl maetkom zhotovitel'a.
Zhotovitel’ je povinny vykonat' primerané bezpetnostné opatrenia na zabranenie persondlu
zhotovitel'a alebo inym osobam, aby odstranili, odcudzili alebo poskodili niektoré z tychto
naezov.

Zhotovitel' po objaveni takychto nalezov ihned” poda ozndmenie stavebnému dozorovi,
ktory vyda pokyn ako sa s nimi ma zaobchadzat’. Ak zhotovitelovi vznikne opravnené
oneskorenie v désledku plnenia tychto pokynov, odovzda zhotovitel' d'alSie ozndmenie
stavebnému dozorovi a vznikne mu nérok na prediZenie lehoty realizécie za kazdé takéto
oneskorenie ak dokoncenie je aebo bude preukézatel’ne oneskorené z tohto dévodu.

Po obdrzani tohto d’a&ieho ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s touto
zmluvou tak, aby o nich rozhodol.
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41 Platby menovanym podzhotovitel'om

41.1.

Ak sazmluvné strany pocas plneniatejto zmluvy dohodnl na menovanom podzhotovitel'ovi,
zhotovitel’ zaplati menovanému podzhotovitel'ovi Ciastky, o ktorych stavebny dozor potvrdi,
Ze si v sllade so zmluvou smenovanym podzhotovite’om. Tieto ¢iastky su zahrnuté
v zmluvngj cene.

42 Preukazanieplatieb

42.1.

Pred vydanim potvrdenia faktdry, ktoré zahriiuje g ciastku splatnG menovanému
podzhotovitel'ovi, stavebny dozor, alebo objednévatel’ mdze pozadovat’, aby zhotovitel
poskytol primerany dékaz o tom, Ze menovany podzhotovitel’ obdrzal vetky ciastky splatné
podl'a predchédzajucich potvrdeni faktur. Zhotovitel’ bude v takomto pripade povinny do 7
dni od poziadavky stavebného dozora aebo objednavatela poskytnlt’ objednavatelovi alebo
stavebnému dozoru (podl'a toho kto oto poZiadd) takyto doklad. V pripade Ze zhotovitel
nepreukaze v stanovenom termine Ze uhradil opréavnené pohl'adévky podzhotovitel'a za jeho
plnenie na predmete tejto zmluvy, objednavatel’ bude mat’ pravo tieto uhradit’ zo zabezpeky
na splnenie zmluvnych zavdzkov podra teto zmluvy priamo predmetnému
podzhotovitel'ovi.

43 Spbsob vykonavania préac

43.1. Zhotovitel' je povinny obstarat’ technologické zariadenia, pomocky a materid a dale

vykonavat’ prace:
a) spésobom uvedenym v tejto zmluve ajg prilohéch,
b) odborne a dbkladne, v stlade s uznavanou dobrou praxou.

44 Vzorky

44.1. Zhotovitel' je povinny odovzdat stavebnému dozoru nasledujuce vzorky materidov

apotrebné informécie na odsthlasenie predtym, nez budd materidly alebo technologické
zariadenia zabudované alebo pouZité na stavbe:

a) Standardné vzorky materidlov od vyrobcu, ato nanaklady zhotovitel’a,

b) daSievzorky podl'a pokynov stavebného dozora, ¢o bude chapané ako zmena.

44.2. Nakazdej vzorke bude vyznaceny povod azamysl'ané pouZzitie na stavbe.

45 Kontrola

45.1.

Zamestnanci objednavatel’a budd v ktorakol'vek potrebni pracovnu dobu, alebo dobu kedy

sa na stavbe bude pracovat’ :

a) mat plny pristup do vSetkych ¢asti staveniska,

b) v priebehu vystavby (na stavenisku a kdekol'vek inde) si opréavneni preverovat),
kontrolovat’, merat’ a skUSat’ materiadly, pracu akontrolovat’ postup vystavby.
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45.2.

45.3.

Zhotovitel' poskytne zamestnancom objednévatela plné moznosti pri vykonavani tychto
¢innosti vratane toho, Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia, povolenia a bezpecnostné
vybavenie. Ziadna této ¢innost’ nezbavuije zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti.

Ak ma pri vykonévani diela dojst’ k zakrytiu vykonanych prac adodavok alebo k inému
obdobnému postupu, v désledku ktorého sa stant nepristupnymi, ako g v d’aSich pripadoch
uré¢enych v podkladoch prevykonanie diela aich zavéaznych zmenéch, v prislusnych
prévnych predpisoch a v technickych norméch, je zhotovitel’ povinny najmenej 7 dni vopred
preukazatel'ne pozvat’ stavebného dozora na kontrolu vykonavania tejto ¢asti diela aaz
do jg ukoncenia nepokracovat’ vo vykonavani pridudng ¢asti diela (v rozsahu, ktorého sa
tyka kontrola.) Za preukézatel'né pozvanie sa hepovazuje len samotny zpis do stavebného
dennika bez fyzického ozndmenia dangj osobe. Ak si zhotovitel’ nesplni svoju nahlasovaciu
povinnost v sllade s touto zmluvou, je povinny umoZznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocng) kontroly aznaSat’ néklady s tym spojené. Ak sa objednavatel’ bezdbvodne
nedostavi na kontrolu, na ktori bol riadne podla tejto zmluvy pozvany, je zhotovitel
opravneny pokracovat’ vovykondvani prislusng casti diela, je v3ak povinny
zdokumentovat’ pred zakrytim skutkovy stav a toto na poziadanie stavebného dozora alebo
technického zastupcu objednévatela im odovzdat. Objednévatel’ vSak v takom pripade
moze pozadovat' dodatocne odkrytie vykonanych prac adodavok, pricom znasa naklady
stym spojené alehota na vykonanie diela sabez dalSeho prediZuje o ¢as potrebny naich
odkrytie aopatovné zakrytie a to v pripade ak sa takouto dodato¢nou kontrolou zisti ze
prace alebo dodavky boli vykonané v stlade s touto zmluvou.

46 Skusky akontroly

46.1.

46.2.

Tento ¢lanok , skusky” bude platit pre vSetky skusky uvedené v tgito zmluve, pokial
v zmluve nie je uvedené inak. N&klady na vSetky kontroly, skisky, merania, certifikaty ma
zhotovitel’ zahrnuté v zmluvngj cene.

Zhotovitel' spolu sdokumentéciou pre povolenie apre realizaciu podla tejto zmluvy
prediozi stavebnému dozorovi na schvélenie skiSobny plan podra zékona o vergnych
précach, a ktory bude obsahovat’ miniméne :

a) popis kontrolovaného alebo skuSaného zariadenia

b) druh vykonavangj kontroly alebo skusky

c) pocetnost’ kontrol alebo skisok

d) préavny predpis na zéklade ktorého sa skiska poZaduje alebo preukazuje

€) aky bude vystupny doklad z kontroly alebo skusky

f) kto bude kontrolu alebo skusku vykonavat

g) pripadneinéinformacie ak to je potrebné

Tento plan bude obsahovat’ zoznam vSetkych prisusnych kontrol a skisok ktoré budd na
stavbe potrebné za ucelom preukézania kvalitativnych parametrov aebo kvality a to
vyplyvajacich ¢i uz z platnych pravnych predpisov, tejto zmluvy, aebo ktoré zhotovitel
alebo stavebny dozor povazuju za potrebné na preukazanie kvalitativnych parametrov alebo
kvality.

Stavebny dozor bude mat’ 14 dni na schvélenie predlioZzeného kontrolného a skiSobného
planu, alebo na jeho vrétenie zhotovitelovi na dopracovanie. V pripade vrétenia na
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46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

dopracovanie bude mat’ zhotovitel’ 7 dni na jeho dopracovanie aznovupredioZenie na
schvélenie stavebnému dozorovi. Stavebnym dozorom schvéeny kontrolny a skuiSobny plén
bude zavéazny pre vykonévanie skusok pocas plnenia zmluvy. Skusky a kontroly uvedené v
tomto schvalenom skdSobnom a kontrolnom plane bude mozné vykonavat'’ a7 na zéklade
schvéeného kontrolného a skisobného planu stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ v3etky skusky amerania tykajlce sa diela, ktoré si uréené
podkladmi pre vykonanie diela, touto zmluvou aebo plathymi pravnymi predpismi. Je
v dang slvidosti povinny najmenel 7 dni vopred preukézatelne pozvat' technického
z&stupcu objednavatela a stavebny dozor na uvedené skisky amerania aaZ do ich
ukoncenia nepokra¢ovat’ vo vykonavani prislusng casti diela (v rozsahu, ktorého sa tykaju
skusky, respektive merania). Oznamenie bude obsahovat’ planovany d&um a hodinu ich
zacatia suvedenim o akd skuSku sa bude jednat’ ana akom zariadeni ana ktorej casti
stavby. O vykonanych skiSkach a meraniach ao ich vysledkoch je povinny spracovat’
pisomny zaznam, ktory zazhotovitel'a podpiSe osoba poverena vykonom funkcie
stavbyvediceho. Ak sa ktordkol'vek z uvedenych osbb, ktoré sa zaobjednavatela maju
zUcastnit’ skusok alebo merani, bezddvodne nedostavi naich vykonanie, zhotovitel’ vykona
stanovené skusky, resp. merania v ich nepritomnosti; jeho povinnost spracovat’ pisomny
zdznam o vykonanych skiskach a meraniach a o ich vysledkoch tym nie je dotknuta. Tento
zadznam nasledne bezodkladne doruci technickému zastupcovi objednavatel'a a stavebnéemu
dozorovi.

Réazové zatazovacie skUsky pre meranie miery zhutneni spétnych zasypov, a statické
zatazovacie skusky pre meranie podkladovych vrstiev ciest, chodnikov a spevnenych ploch
sa budu vykonavat’ zariadenim ktoré bude elektronicky merat’, elektronicky zaznamenavat’
a vyhodnocovat’ priebeh merania a elektronicky publikovat’ alebo vyhodnocovat’ priebeh
merania/skusky, a zabezpeti printovy vystup priebehu a hodndt merania a zaroven umozni
sledovanie meranych hodn6t a priebehu merania/skisky z elektronického zariadenia pocas
merania/skusky z displegja, aebo monitora pristroja priamo pocas celého vykonavania
merania/skusky.

Dynamické zataZzovacie skusky sa budld vykonévat' zariadenim ktoré bude elektronicky
merat’, elektronicky zaznamenavat’ a vyhodnocovat’ priebeh merania a elektronicky
publikovat’ alebo vyhodnocovat' priebeh merania/skisky, a zabezpeci printovy vystup
priebehu a hodnét merania a zéroven umoZzni sledovanie meranych hodnét a priebehu
merania/skusky z elektronického zariadenia pocas merania/skusky z displegja, aebo
monitora pristroja priamo pocas celého vykonévania merania/skisky.

Dynamické zatazovacie skusky nemozno nahradit prepoctom zvysledkov rézovych
zat'azovacich skusok a naopak.

Predmetom zakazky je @ vykonanie prvel Uradngl skusky pre vyhradené technické
zariadeniav zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ poskytne v3etky pristroje, asistenciu, dokumenty a d'alSe informécie, elektrinu,
svoje zariadenia, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovné sily, materidl a zodpovedajico
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46.10.

46.11.

46.12.

46.13.

46.14.

46.15.

46.16.

46.17.

kvalifikovany persond tak, ako je to potrebné pre G¢inné uskutocnenie kontrol a skusok.
Zhotovitel’ spolu so stavebnym dozorom odslhlasi ¢as a miesto pre uré¢ené skusky daného
technologického zariadenia, materidov alebo inych ¢asti stavby.

Stavebny dozor mbze zmenit' miesto alebo detaily urcitych skisok, alebo méze vydat’
pokyn zhotovitel'ovi, aby vykona dodato¢né kontroly alebo skisky. Ak tieto pozmenené
alebo dodatocné kontroly aebo skusky preukdzu, Ze kontrolované alebo skuSané
technologické zariadenia, materidly alebo prace nie si v stlade s touto zmluvou, néklady na
vykonanie tejto zmeny/opravy bude znéSat’ zhotovitel’, bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady plynice z toho, Ze vykonaval
pokyny zastupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od pokracovania
v skuskach) alebo v désledku oneskorenia, za ktoré zodpoveda objednévatel’, zhotovitel’ to
ozndmi stavebnému dozorovi a vznikne mu nérok podra tejto zmluvy na prediZenie lehoty
vystavhy v dobsledku tohto oneskorenia, pokial dokoncenie diela je aebo bude
preukazatel'ne oneskorené z tohto dovodu. Po obdrzani tohto oznamenia stavebny dozor
bude postupovat’ tak, aby vo veci rozhodol.

Zhotovitel' doda stavebnému dozorovi bezodkladne po vykonani skisok riadne potvrdené
spravy/protokoly o skuskach, ato 2x v printovej podobe v originanom vyhotoveni

Zhotovitel' z dévodu zabezpecovania kvality a kvalitativnych parametrov diela nie je touto
zmluvou obmedzovany vo vykonavani g inych kontrol a skusok ako tych ktoré vyplyvaju
ztgito zmluvy aebo platnych pravnych predpisov, alebo na ich vykonavanie vysSou
pocetnostou.

Ak bude niektora z kontrol alebo skuSok vykonana v rozpore stouto zmluvou, alebo
platnymi pravnymi predpismi bude sa natiu prihliadat’ ako by nebola vykonana.

Ak v dbosledku preskimania, prehliadky, merania alebo skiSania zastupca pre Veci
technické alebo stavebny dozor zisti, Ze niektoré technologické zariadenia, materidy alebo
préaca sl zavadné, alebo inak nezodpovedaju poZiadavkam tejto zmluvy alebo platnym
pravnym predpisom, méZe zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor technologické
zariadenia, materid alebo pracu odmietnut’ tak, Ze to ozndmi zhotovitel'ovi spolu s udanim
dévodu. Potom je zhotovitel’ povinny vadu bezodkladne odstranit’ a zaistit’, aby odmietnuta
¢ast’ bola v stlade s touto zmluvou.

Na vymenené technologické zariadenia, materidly alebo prace budd musiet’ byt znovu
skontrolované a preskusané. Zhotovitel’ bude povinny takéto kontroly alebo skusky vykonat’
na svoje naklady.

V pripade ak je predmetom zmluvy g realizacia kamerového systému /to je systému
sledovania pohybu akonania osbb) akymkol'vek spdsobom av akomkol'vek rozsahu,
zhotovitel’ okrem inych skiSok akontrol vyplyvajicich z platnych préavnych predpisov
vykond gj reviziu takéhoto kamerového systému.
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47 Opravné prace

47.1.

47.2.

Bez ohl'adu na predchédzajucu kontrolu, skusku alebo certifikaciu méze zéstupca pre veci

technické alebo stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikazy k tomu, aby:

a) odstranil zo staveniska vSetky technologické zariadenia alebo materidly, ktoré nie st v
stlade s touto zmluvou,

b) odstranil a znovu vykonal akékol'vek prace alebo dodéavky, ktoré nie st v stlade s touto
zmluvou,

c) vykona akékol'vek préce a dodévky, ktoré sl nutné pre bezpecnost’ diela, ¢i uz z
dbévodu nehody, nepredvidatel’'negj udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel’ spIni takéto prikazy v primerangj Iehote, ktorou bude Iehota stanovena v prikaze

alebo okamZite, ak je stanovena bezodkladnost’, napriklad podl'a pododstavca c).

Ak zhotovitel’ nesplni (alebo nie je schopny spinit) takyto prikaz, bude objednavatel’ na
néklady zhotovitel'a opravneny zamestnat’ alebo objednat’ iné osoby, ktoré précu alebo
dodavku vykonaju.

48 Zacatieprac

48.1.

48.2.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenicko a zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenicko
v lehote do 7 dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Zacatie plnenia predmetu
zmluvy v Cadtiach tykajucich sa vyhotovenia projektovych dokumentacii, ziskavania
podkladov pre vypracovanie tychto dokumentacii, ako i vybavovanie povoleni ktoré podra
tgjto zmluvy ma zabezpecit/vybavit' zhotovitel’ nie si podmienené odovzdanim staveniska.
V pripade neodévodneného neprevzatia staveniska zo strany zhotovitel'a, bude sa jednat’
0 hrubé poruSenie podmienok tejto zmluvy a objednavatel’ uplatni sankeéné pokuty, pripadne
iné sankcie v zmysle tejto zmluvy. Odévodnenymi podmienkami neprevzatia staveniska,
zhotovitel'om si majetkopravne naroky tretich osdb, vysSiamoc. V pripade Ze odévodnené
podmienky neprevzatia staveniska sa tykaju len ¢asti staveniska, zhotovitel’ bude povinny
prevziat tie casti staveniska, ktorych sa odbvodnenymi podmienkami neprevzatia
staveniska netykaju. Pri ndslednom Uplnom prevzati staveniska je zhotovitel povinny
Vv zapise 0 odovzdani a prevzati uviest’ ¢i toto nasledné Uplné prevzatie staveniska bude mat’
vplyv na termin ukoncenia predmetu tejto zmluvy. V pripade Ze s zhotovitel’ uplatni
prediZenie terminu z dévodu Uplného prevzatia staveniska a preukéze relevantnost tohto
naroku, termin ukon¢enia predmetu tejto zmluvy bude moZné prediZit maximélne
o prediZent Iehotu na plné prevzatie staveniska od ¢iastoéného prevzatia.

Kazdu navézujucu, alebo nasledna ¢innost’ ktora nasleduje po cinnosti podra tejto zmluvy
ktora vyZaduje odslhlasenie objednavatelom (napriklad odsthlasenie dokumentacie,
projektu docasného dopravného znacenia apod.), alebo vyZaduje pridusné povolenie
(napriklad povolenie stavby podl'a stavebného zakona, povolenie na zvlastene uzivanie ciest
apodobne) mbze zhotovitel zacat’ realizovat aZ po obdrzani prisusného schvéenia
objednévatela, resp. predloZzeni zastupcovi objednavatela vo veciach technickych
a stavebnému dozorovi prislusného prévoplatného povolenia. V opacnom pripade sa bude
jednat’ o hrubé porusenie zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
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48.3.

48.4.

48.5.

Ak zhotovitel' bude vykonavat niektord z ¢innosti ktord sa bude realizovat’ na zéklade
akejkolvek dokumentécie podra tejto zmluvy (napriklad dokumentéacia zhotovitel'a,
projektova dokumentacia docasného dopravného znatenia apod.) ktord ma vopred
objednavatel’ odsthlasit’ anebude nim odsiuhlasena, aebo sa na cinnost zhotovitela
vztahuje akékolvek prévoplatné povolenie v zmysle platnych préavnych predpisov atoto
nebude objednédvatelovi pred zacatim prac predloZzené, bude mat’ objednavatel’, alebo
stavebny dozor préavo zastavit' takéto stavebné prace alebo ¢innosti az do odstrdnenia
takéhoto stavu, pricom lehoty podla tejto zmluvy budl zhotovitelovi nad’ae plynut,
nakol’ko sa bude jednat’ o zastavenie stavebnych préc pre ich vykonévanie v rozpore s touto
zmluvou, resp. v zmysle rozporu splatnymi pravnymi predpismi ak sa budd na takato
nepovolend ¢innost’ vztahovat'. Akékol'vek néklady na takéto ¢innosti v rozpore stouto
zmluvou bude v plngj vy3ke znéSat’ zhotovitel'.

V oblasti povol'ovania stavieb za dodrZiavanie podmienok stavebného zékona zodpoveda
zhotovitel’, ato g v pripade ak stavebnikom v zmyse stavebného zékona je, alebo bude
objednéavatel’.

Zhotovitel' bude so stavbou postupovat’ so zodpovedajucou rychlostou a bez odkladu a
podr'a ¢asového harmonogramu realizacie jednotlivych ¢innosti podl'atejto zmluvy.

49 Lehotarealizacie

49.1.

49.2.

49.3.

Zhotovitel’ vyhotovi/doda predmet tejto zmluvy v lehotéch podra ¢lanku 1V. Cadti , A tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ dokon¢i cely predmet tykajuci sa realizacie/zhotovenia stavby v lehote podla ¢l.

V., casti "A" tejto zmluvy vratane:

a) dokonc¢enia vsetkych prac adodavok bez nedorobkov avéd, aza podmienok ktoré si
uvedené v teito zmluve alebo vyplyvau z ng tak, ako sa to vyZaduje aby bola stavba
povaZzovana za dokonc¢enu pre Ucely prevzatia podlatejto zmluvy.

b) Uspedného vysledku preberacich kontrol a skisok, a

¢) odovzdania relevantnych dokladov v zmysle tgito zmluvy, odovzdania vSetkych
relevantnych dokladov vsetkych vykonanych kontrol askuSok vyplyvalcich ztejto
zmluvy, alebo platnych pravnych predpisov.

Okrem ¢asovych pvinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z inych ¢asti tejto zmluvy plati :

a) Anayza adizain — zatatie bude dinom nadedujicim po dni nadobudnutia Ucinnosti
zmluvy aukonc¢enie podla harmonogramu, pricom podla harmonogramu ukonéenie
nesmie byt dihSie ako 3 mesiace odo dia zacatia

b) Nékup HW akrabicového SW — zatatie bude 4 mesiace odo dia nadobudnutia U¢innosti
zmluvy aukonc¢enie podla harmonogramu, pricom podla harmonogramu ukoncéenie
nesmie byt dihSie ako do 12 mesiacov odo dia zatatia, alebo do terminu podra ¢lanku
IV. Lehotarealidzcie ¢asti ,A“ zmluvy, podl'atoho ¢o nastane skor.

c) Implementécia — zacatie bude 7 mesiacov odo dna nadobudnutia U¢innosti zmluvy
a ukoncenie podl'a harmonogramu, pricom podl'a harmonogramu ukoncenie nesmie byt
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dihSie ako 15 mesiacov odo diia nasledujiceho po dni nadobudnutia G¢innosti zmluvy
alebo do terminu podra ¢lanku 1V. Lehota realiazcie ¢asti ,A“ zmluvy, podla toho ¢o
nastane skor. Ak by malo priame za¢atie tejto aktivity vplyv natermin ukoncenia podra
¢lanku V. Lehotarediazcie casti , A" zmluvy, moze byt této aktivita zacata g skor.

d) Testovanie duZieb - zacatie bude ihned’ po ukonceni implementécie, nie viak neskor
ako 15 mesiacov odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy aukoncenie podra
harmonogramu, pricom podl'a harmonogramu ukonéenie nesmie byt dihSie ako do 17
mesiacov odo diia nadobudnutia U¢innosti zmluvy alebo do terminu podla ¢lanku 1V.
Lehota redlidzcie ¢asti ,A" zmluvy, podla toho ¢o nastane skor. Ak by malo priame
zacatie tejto aktivity vplyv natermin ukoncenia podla ¢lanku 1V. Lehota realidzcie casti
»A" zmluvy, méze byt tato aktivitazacati g skor.

€) Nasadenie - zacatie bude ihned’ po ukonceni implementéacie, nie viak neskodr ako 18
mesiacov odo dia nadobudnutia U¢innosti zmluvy a ukonéenie podl'a harmonogramu,
pricom podl’a harmonogramu ukoncenie nesmie byt dlhSie ako do 18 mesiacov odo dina
nadobudnutia G¢innosti zmluvy, alebo do terminu podra ¢lanku 1V. Lehota redlidzcie
casti ,A“ zmluvy, podratoho ¢o nastane skor. Ak by malo priame zacatie tejto aktivity
vplyv na termin ukonéenia podra ¢lanku 1V. Lehota rediazcie ¢asti ,A* zmluvy, moze
byt této aktivita zacatéa a skor.

50 Harmonogram realizacie jednotlivych ¢innosti a finanéno-platobny harmonogram

50.1.

50.2.

Casovy harmonogram realizécie jednotlivych &innosti podla rozpodtu je Usetkovy
suvedenim na zaCiatku Usecky zacatie aktivity ¢innosti podl'a rozpoc¢tu od nadobudnutia
acinnosti zmluvy celou cidlicou v dinoch, auvedenim na konci Usecky ukoncenie aktivity
ginnosti podra rozpo¢tu od nadobudnutia Géinnosti zmluvy celou éislicou v dioch. Casovy
harmonogram zohl'adiuje vSetky lehoty aterminy na vSetky ¢innosti (dodavky, vyjadrenia,
povolenia alebo kontroly/odstuhlasovania (bez ohl'adu na to ¢i s to ¢innosti ojednavatel’a,
zhotovitel'a, dotknutych organov apod.) vyplyvalce zteto zmluvy, g ked priamo
nevyplyvaju zrozpoctu. Tento harmonogram je zavazny pre realizéciu predmetu tejto
zmluvy.

Finan¢no-platobny harmonogram vychadza z ¢asového harmonogramu realizacie
jednotlivych ¢innosti podl'a rozpoctu, aje v Struktire ako ¢asovy harmonogram (Useckovy).
Je z neho zrggmé v ktorom mesiaci od nadobudnutia G¢innosti zmluvy bude fakturovana akéa
suma za aky fakturaény celok rozpocétu a aka suma celkom.

51. PrediZenielehoty realizacie

51.1.

Zhotovitel’ bude mat’ podr'a tejto zmluvy prévo na prediZenie lehoty realizécie do tej miery,

v akej dokoncenie je alebo bude oneskorené preukézatelne z niektorych nasledujucich

dévodov:

a) Vv pripade preukézatel'ngl vys3g) moci, alebo

b) akékol'vek oneskorenie, prekdzka alebo opatrenie spdsobené objednavatel’om aebo
persondom objednévatela alebo inymi zhotovitelmi (objednédvatela) na stavenisku
ktoré st v rozpore s touto zmluvou, alebo
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51.2.

C) ak to vyplyva z inych ¢agti tejto zmluvy, abudl spinené vsetky podmienky na takato
aplikaciu

Ak sa zhotovitel domnieva, e ma narok na prediZzenie lehoty redizécie, oznami to
zéstupcovi objednavatel’a pre veci technické a stavebnému dozorovi v sllade stouto
zmluvou. Pri uréovani kaZdého prediZenia lehoty reaizécie skontroluje stavebny dozor
vetky predchadzajuce rozhodnutia alebo sthlasy v tejto veci asnimi stvisiace a predlozZi
objednavatel’ovi svoje stanovisko. Objednavatel’ v zavidosti od opravnenosti na poZiadavku
na prediZenie lehoty realizécie dohodne so zhotovitelom nov lehotu realizécie o predizenie
primerané opravnenosti prediZenialehoty realizécie.

52 Oneskorenie spésobené uradmi

52.1.

Tym, Ze objednévatel’ odovzdal vSetki dokumentaciu ktord méa k dispozicii zhotovitel'ovi
este v ramci sit'aZe a vSetky ostatné ¢innosti zabezpetuje alebo vykonéava zhotovitel (g styk
s Uradmi na zabezpecenie predmetu zmluvy), oneskorenie sposobené dradmi je v réZzii
zhotovitel'a.

53 Rychlost’ postupu

53.1.

53.2.

53.3.

Ak by sa kedykolvek postup spomalil oproti platnému harmonogramu realizécie
jednotlivych ¢innosti, potom méze zastupca objednévatela pre veci technické, aebo
stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikaz alebo byt poziadany, aby predloZil revidovany
harmonogram so sprievodnou spravou, v ktorel popiSe revidované metddy, ktoré chce
prijat’, aby sa postup urychlil a umoznil ukoncenie predmetu tejto zmluvy v ramci lehoty
realizacie. Zhotovitel' bude povinny takyto revidovany harmonogram realizacie
jednotlivych cinnosti spolu srevidovanym finan¢no-platobnym planom vychadzajdcim
z tohto revidovaného harmonogram realizécie jednotlivych ¢innosti odovzdat’ zastupcovi
objednévatela pre veci technickeé a stavebnému dozorovi v lehote do 7 dni.

Ak neoznami stavebny dozor nieco iné, prijme zhotovitel’ revidované metédy, ktoré mozu
vyzadovat’ prediZenie pracovnej doby alalebo nérast po¢tu pracovnikov zhotovitel'a a/alebo
zvySenie vybavenia na riziko a néklady zhotovitel'a. Akékol'vek Upravy alebo revidované
metody musia byt v sllade s touto zmluvou. Ak tieto revidované metddy vznikli v dosledku
chyb na strane zhotovitela a spOsobia objednavatelovi dodato¢né naklady, uhradi
zhotovitel’ tieto naklady objednévatelovi. To nevylucuje uplatnenie si zmluvnych pokut
objedndvatelom alebo uplatnenie s vzniknutych Skéd ztakéhoto oneskorenia
objednévatel'om.

Ak zhotovitel' nebude konat’ v sllade stouto zmluvou aneukonéi aneodovzda predmet
tejto zmluvy objednavatel’ovi v lehote realizécie je objednavatel’ opravneny zhotovitel'ovi
Uctovat’ za tento nedostatok zmluvni pokutu vo vyske podlra tejito zmluvy. Tym nie
dotknuté pravo objednévatel'a na ndhradu Skody, ktora mu vznikla omeSkanim zhotovitel’a.
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53.4.

Toto odskodnenie nezbavuje zhotovitel'a jeho povinnosti dokoncit’ predmet tejto zmluvy,
ani inych povinnosti, zavazkov aebo zodpovednogti, ktoré méze mat’ podla platnych
préavnych predpisov alebo tejto zmluvy.

54 Preruseniepréc

54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

54.6.

Objednavatel’ méze kedykolvek vydat’ zhotovitelovi pokyn, aby prerusil préce aebo
dodavky na predmete tejto zmluvy alebo jg casti. Takyto pokyn musi byt pisomny, musi
obsahovat’ pri¢inu preruSenia alehotu nadobudnutia G¢innosti preruSenia odo dia dorucenia
zhotovitelovi. V priebehu tohto preruSenia bude zhotovitel' chrénit, uchovévat a
zabezpetovat’ dovtedy vyhotoveny, dodany , alebo rozpracovany predmet tejto zmluvy pred
akymkol'vek chétranim, stratou alebo poskodenim.

Ak preruSenie ozndamené objednavatel'om trva viac ako 90 dni, mbze zhotovitel’ od tejto
zmluvy odstupit’.

Néklady na takéto preruSenie ak nebolo spésobené z dovodov neplnenia s povinnosti
zhotovitel'om s touto zmluvou, pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, platnymi pravnymi
predpismi, alebo schvdenou projektovou dokumentéciou akéhokol'vek stupna znéSa
objednéavatel’.

Z dovodu takéhoto preruSenia bude mat’ zhotovitel’ pravo na primerané prediZzenie Iehoty
realizécie.

Zhotovitel' nebude mat’ narok na prediZenie lehoty ani na zaplatenie vzniknutych nékladov
v pripade napravy jeho chybneg prace, chybnych postupov, aebo chybnych aebo
nespravnych materidlov alebo technologickych zariadeni zhotovitel'a alebo v pripade, Ze
zhotovitel’ nedostatocne chranil, uchovaval alebo zabezpecil dielo.

Po uplynuti doby zastavenia prac objednavatelom ak bola stanovena v oznameni
0 zastaveni préc, aebo ak nebola stanovend, po pisomnom oznameni objednavatela
o povoleni na pokracovani v précach, skontroluje stavebny dozor azhotovitel' spolo¢ne
dovtedy zhotoveny predmet tejto zmluvy (ako napr. stavbu, technologické zariadenia
amateridly), ktorych sa prerusenie préc tykalo. Zhotovitel’ napravi vSetky schatrania alebo
vady ¢i straty na stavbe, alebo v technologickych zariadeniach amateridoch, ak k nim
dodlo v priebehu prerusenia prac.

55. Povinnosti zhotovitel’a

55.1.

55.2.

Zhotovitel’ vykona vSetky preberacie kontroly a skisky v stlade s touto zmluvou a platnymi
pravnymi predpismi. Né&klady za vykonanie preberacich kontrol askuSok ma zhotovitel
zahrnuté v zmluvngj cene.

Zhotovitel' preukézatel'ne pisomne ozndmi zéstupcovi objednévatela pre veci technické a
stavebnému dozorovi datum, po ktorom bude pripraveny vykonat kazdu z preberacich
kontrol a skiSok, minimélne 14 dni vopred. Po takomto ozndmeni zhotovitel’ spolu so
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55.3.

55.4.

55.5.

55.6.

55.7.

stavebnym dozorom dohodnu datum zacatia vykonavania preberacich kontrol a skisok. Ten
nembZe byt skor ako po uplynuti 14 dni odo dia dorucenia oznamenia zhotovitel'a Ze je
pripraveny ich vykonat'.

Preberacie kontroly askusky bude mozné vykonat’ len na ukon¢enych castiach diela, ktoré
budd bez nedorobkov a zjavnych vad.

Preberacie kontroly a skisky zabezpetuje zhotovitel’ za U¢asti jeho a stavebného dozora. Za
objednavatela sa preberacich skuSok moézu zlcastnit’ zéstupca objednévatela pre veci
technické, alebo d’alSie osoby objednavatel'a objedndvatel’om poverené a veéas ozndmené.

Pri zvaZovani vysledkov preberacich kontrol a skuSok prihliadne stavebny dozor k G¢inku
akéhokol'vek uZivania stavby objednévatelom pri prevadzke aebo k inym vlastnostiam
stavby. Ako nahle dielo, alebo ¢ast’ diela prejde niektorymi preberacimi skiskami, odovzda
zhotovitel' prislusné doklady ku kazde vykonang kontrole alebo skuske stavebnému
dozorovi.

Ak budu preberacie kontroly alebo skusky bezddovodne odlozené zhotovite’om, méze
stavebny dozor oznamenim poziadat’ zhotovitel'a, aby zhotovitel’ kontroly a skusky vykonal
do 7 dni po tom, ¢o obdrzal oznamenie aby ich vykonal. Zhotovitel' bude povinny toto
oznamenie reSpektovat’.

Ak zhotovitel’ nevykona preberacie kontroly a skisky do 14 dni odo dia kedy sa mali zacat,
mdze k skuskam pristupit’ persona objednavatel'a na riziko a na néklady zhotovitel'a. Potom
sa bude mat’ zato, Ze preberacie skusky boli vykonaneé za pritomnosti zhotovitel'a a vysledky
skusok budu akceptované ako spravne.

56. Opakovanie preberacich kontrol a skusok

56.1.

56.2.

56.3.

Ak dielo, alebo ¢ast’ diela neprejde preberacimi kontrolami alebo skiskami, bude zhotovitel
povinny na svoje néklady vady odstrant’ aza rovnakych podmienok ako riadne preberacie
kontroly a skusky vykonat’ nove kontroly a skusky.

Ked dielo alebo jeho ¢ast’ neprejde opakovanymi preberacimi kontrolami alebo skdskami,
bude stavebny dozor opravneny nariadit’ d’alSie opakovanie preberacich kontrol alebo skisok
tych ktoré nepresli.

Zhotovitel' nebude mat’ nérok na prediZenie terminu realizécie z dévodov nelspesnych
preberacich kontrol alebo skiSok, ato akychkol'vek.

57. Preberacie konanie

57.1.

Predmet zmluvy bude moZzné zhotovite’om odovzdat’ a objednavatel'om prevziat' len ak
bude zhotovené v stlade stouto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, pravoplatnymi
stavebnymi  povoleniami, projektovymi dokumentaciami  akéhokol'vek stupna, bez
nedorobkov avad, auspeSne prejde vSetkymi preberacimi kontrolami askiskami. Ak
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57.2.

57.3.

57.4.

57.5.

objednavatel’ prejavi zaujem a zhotovitel’ stym sthlasi, bude moZné odovzdat’ a prevziat’ g
cast’ diela. Na takéto ciastocné odovzdanie aprevzatie sa primerane vztahuja podmienky
ako na odovzdanie a prevzatie celého diela. Odovzdanie aprevzatie ¢asti diela nema vplyv
na zaru¢nu dobu/zaruku, ktora zatina plynat’ vzdy aZ odovzdanim aprevzatim posledne)
cadti diela/predmetu zmluvy.

Zhotovitel' pisomne ozndmi zastupcovi objednavatela pre veci technické a stavebnému
dozorovi Ze je pripraveny odovzdat' dielo/predmet zmluvy, alebo jg casti ak sa bude
odovzdavat’ len jg cast’, ato minimane 14 dni pred moznym terminom odovzdavaco-
preberacim konanim. Vysledkom odovzdaco-preberacieho konania po UspeSnom ukonceni
bude vydanie protokolu/zapisu o odovzdani a prevzati.

Spolu s ozndmenim zhotovitel'a Ze je pripraveny odovzdat’ dielo/predmet zmluvy, alebo jg
Casti ak sa bude odovzdavat’ len jg cast’, odovzda stavebnému dozorovi navrh zoznamu
dokladov a dokumentov ktoré budi odovzdavané. Tie musia vyplyvat’ z tejto zmluvy, alebo
platnych pravnych predpisov. Musia obsahovat’ minimalne :
a) Zoznam uz odovzdanych dokladov adokumentov preukazujucich kvalitativne
parametre, pripadne inych dokladov adokumentov ktoré uz boli odovzdané, ato
v ¢leneni na jednotlivé stavebneé objekty/¢lenenie podl'a rozpoctu, a
b) Zoznam dokladov a dokumentov ktoré bud odovzdané.
Ak navrh zoznamu odovzdavanych dokladov a dokumentov nebude obsahovat’ vSetky
dovtedy odovzdané odovzdané doklady a dokumenty, zhotovitel’ ho bezodkladne opravi
adoplni a opraveny a doplneny predlozi nanovo.
Ak navrh zoznamu odovzdavanych dokladov adokumentov nebude obsahovat’ doklady
adokumenty ktoré maju byt predmetom odovzdania a este neboli odovzdané, zhotovitel’ ho
opravi aopraveny adoplneny predioZi nanovo. To nevylucuje opréavnenie objednavatel’a,
zastupcu objednavatel’a pre veci technické, alebo stavebného dozora vyZadovat’ predliozenie
dokladov adokumentov vyplyvalcich ztgjto zmluvy alebo platnych pravnych predpisov
(vrédtane noriem avykonavacich vyhlasok) ich predioZzenie g napriek tomu Ze sa
nenachadzaju v predloZzenom zozname. Zhotovitel’ ich bude povinny predloZit’ v termine do
ukoncenia preberacieho konania.

Stavebny dozor do 14 dni potom, ¢o obdrzal Ze je pripraveny odovzdat' dielo/predmet
zmluvy, alebo jg casti ak sa bude odovzdavat' len jg cast spolu s navrhom zoznamu
dokladov ktoré budu zhotovitel'om odovzdané zvola preberacie konanie. Preberacie konanie
sa mdze uskutocnit’ najskér v patnasty den odo dna doruc¢enia ozndmenia zhotovitela
stavebnému dozorovi Ze je pripraveny odovzdat’ dielo/predmet zmluvy, alebo jg ¢asti ak sa
bude odovzdavat’ len jg ¢ast’ azaroven doruceni navrhu zoznamu dokladov a dokumentov
ktoré budu odovzdavané

Medzi doklady a dokumentéciu ktoru je zhotovitel’ predlozit’ v zmyde tejto zmluvy patria gj:

— doklady a dokumenty vyplyvajuce z inych ustanoveni tejto zmluvy

— doklady adokumenty vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov, ako napriklad podra
§ 14 zakona o vergjnych préacach

— platny energeticky certifikat podla zakona o energetickg efektivnosti budov. Toto
odovzda zhotovitel’ v printovej podobe v dvoch vyhotoveniach.
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— poredizaéné zameranie diela (vSetky nadzemné apodzemné casti ako pre digitanu
mapu) zamerané, vyhotovené apotvrdené opravnenym geodetom, ato v printove)
podobe v dvoch vyhotoveniach a 1x v elektronickel podobe v tvare -dgn. na CD aebo
DVD nosici

— Vv pripade nadzemnych objektov natie stavby alebo stavebné objekty, ktoré podliehaju
z4pisu do evidencie stavieb v katastri nehnutel’nosti, Katastralnym odborom prisusného
Okresného Uradu overeny geometricky plan takejto stavby alebo stavebného objektu,
zamerany, vyhotoveny apotvrdeny opravnenym geodetom aprisluSnou spravou
Katastra, a to pre Ucely kolaudacného konania, debo zpisu stavby aebo stavieb do
evidencie katastra nehnutel'nosti. Toto odovzda zhotovitel’ v printovej podobe v troch
vyhotoveniach.

57.6. Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplati, Ze preberaci protokol na cast
predmetu zmluvy/diela aebo ¢ast’ prac potvrdzuje dokoncenie terénnych Uprav alebo Upravu
inych pléch vyZadujtcich uvedenie do pdvodného stavu.

58. Zodpovednost’ za vady

58.1. Zhotovitel je povinny riadne vykonat’ a riadne dokoncit” predmet tejto zmluvy. Predmet tejto
zmluvy je riadne vykonany, ak je vykonany v stlade s podmienkami dohodnutymi medzi
zmluvnymi stranami, podkladmi pre vykonanie diela aich zavaznymi zmenami, prislusnymi
pravnymi predpismi atechnickymi normami, ktoré savzt'ahuju nadielo av ich medziach g
v sulade spokynmi, potrebami aopravnenymi zaujmami objednévatela, ktoré su
zhotovitel'ovi zndme. Predmet zmluvy je riadne dokonceny, ak si vykonané vSetky
préace, dodavky a sluzby urcené v tejto zmluve a predmet zmluvy je bez nedorobkov a véad.

58.2. Predmet zmluvy/dielo trpi vadami, nggma ak nie je riadne vykonané alebo dokoncené alebo
ak nema vlastnosti alebo nespina poziadavky vyzadované objednavatelom aebo ak nie je
gpbsobilé na pouzitie na ucel, ktorému maduzit’.

58.3. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma predmet tejto zmluvy/dielo v ¢ase jeho prevzatia
objednavatel'om, a to g v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto ¢ase, pokial
zhotovitel’ nepreukaze, Ze k vade doSlo zavinenim objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za
vady predmetu zmluvy/diela vzniknuté po jeho prevzati objedndvatelom, ak su spdsobené
poruSenim povinnosti zhotovitel'a.

58.4. Zhotovitel’ dalg) poskytuje objedndvatelovi zaruku, Ze dielo bude spdsobilé na pouZitie na
ucel, ktorému ma dlizit, aze s zachova vlastnosti urcené v tejto zmluve, v podkladoch
pre vykonanie diela aich zavaznych zmenéach, v prislusnych platnych pravnych predpisoch
av platnych norméch, ktoré sa vzt'ahuju na di€lo, ato vtrvani 60 mesiacov odo dia
prevzatia objednévatel’om. Zaruéna doba/zéruka sa rovnako vztahuje na vetky vykonané
prace a dodavky.

58.5. Naroky objednavatela z vad predmetu zmluvy/diela a zo zaruky sa spravuju ustanoveniami
Obchodného z&konnika. Naroky z vad je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela v
pisomnegj forme. Ak objednavatel’ poZaduje odstranenie vad, je zéroven opravneny uréit
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58.6.

primeranu lehotu na ich odstranenie s prihliadnutim na povahu vady asvoje opravnené
zaujmy, ktorua je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadéch je zhotovitel’ povinny
zacat’ sich odstranovanim okamZite po doruceni Ziadosti objednéavatel’a.

V&etky préce, dodavky aebo ¢innosti na odstréanenie vad budi vykonané nariziko a néklady
zhotovitel'a.

59. PrediZenie zaruéng doby

59.1.

59.2.

Z&ru¢na doba na cely predmet zmuvy/dielo sa bez daSeho predlZzuje o dobu od vytknutia
vady do jg Uplného odstrdnenia, ato g v pripade, ak sa vada tyka iba casti predmetu
zmluvy/diela, okrem pripadu ak ide o vadu, ktora nebrani riadnemu uZivaniu diela. V takom
pripade sa o tato lehotu predlZuje zaru¢na doba len tej ¢asti predmetu zmluvy/diela, ktorgj sa
vytknuta vada tyka

Objednévatel’ bude mat’ nérok na prediZenie lehoty na oznédmenie vad ak ado tej miery
v ktorg predmet zmluvy/dielo, ¢ast’” predmetu zmluvy/diela alebo niektora hlavna sicast’
technol ogického zariadenia (podl'a okolnosti a po prebrati) nemézu byt pouzivané k ucelom
pre ktoré boli uréené, z dévodu vady alebo poskodenia nezavineného objednavatel’om.

60. Neodstranenie vad

60.1.

60.2.

Ak zhotovitel’ v stanovengj alebo v primerang dobe neodstrani vadu alebo poskodenie, mbze
byt objednavate’om stanoveny redny datum, kedy alebo dokedy méa byt vada alebo
poskodenie odstranené.

Ak zhotovitel' do tohto oznameného datumu vadu alebo poskodenie neodstrani atieto
napravné prace aebo dodavky mali byt vykonané na naklady zhotovitel'a, objednavatel
moze (podl'a vlastng vorby):

a) vykonat' odstranenie vady sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedaucim spdsobom
anariziko anaklady zhotovitel'a. AvSak zhotovitel’ za takéto odstranenie objednavatel'om
nenesie Ziadnu zodpovednost’.

b) ak vada alebo poskodenie zbavuje objednavatela v zasade akéhokol'vek prospechu
predmetu zmluvy/diela alebo jeho ¢asti, mbZe objednévatel’ odstUpit’ od tejto zmluvy, ato
o dielo ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkol'vek ¢astiam, ktoré nemézu byt uvedené
do zamy&aného uZivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné prava podra tejto zmluvy
alebo iné, bude mat’ potom objednavatel’ narok na vrétenie ¢iastok zaplatenych za celé
dielo aebo jeho casti (podla okolnosti), plus ndklady na financovanie anaklady na
demontaZz diela aebo jeho cadti, upratanie staveniska avraenie technologického
zariadenia a materidov zhotovitel'ovi.

61. Odstranenievadne prace alebo dodavok

61.1.

Ak nemdze byt vada alebo poSkodenie Ucinne odstranené na stavenisku aobjednavatel
stym sthlasi, mbze zhotovitel’ odviezt’ zo staveniska ha opravu ato len na nevyhnutnu dobu
pre Gcely opravy tie sicasti diela atechnologické zariadenia, ktoré si vadné aebo
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poskodené. V tomto sthlase je mozné pozadovat’, aby zhotovitel’ zvysil ciastku zaruky za
prevedenie diela o UpIné néklady na néhrady tych casti alebo aby poskytol iné vhodné
zéruky.

62. Dale skusky

62.1.

62.2.

62.3.

Ak té cast’ predmetu zmluvy/diela ktoré sa stala vadnou vyZzadovala pri pévodnej realizécii
vykonanie akychkol'vek kontrol aebo skuSok. Tieto skusky budld vykonané v stlade
spodmienkami pouzitymi pre predchadzajuce skusky pocas redizacie predmetu
zmluvy/diela, ako i platnych préavnych predpisov platnych v ¢ase ich vykonavania, a budu
vykonané nariziko anaklady zhotovitel'a.

Ak je oto zhotovitel' poZiadany zastupcom vo veciach technickych alebo stavebnym
dozorom, bude pod vedenim dozoru stavby zistovat' pricinu vady. Ak nema byt vada
odstranend objednéavate’om na néklady zhotovitela, stavebny dozor odsuhlasi alebo urci
néklady natoto zist'ovanie a odstranenie, ktoré budi zahrnuté do zmluvnej ceny.

Vada sa bude povaZzovat’ za odstranent ak budd po jg fyzickom odstraneni zhotovitel'om
vykonané prislusné kontroly a skusky a vystupné doklady z takychto kontrol a skasok budu
odovzdané objednéavatelovi.

63. Vypratanie staveniska

63.1.

63.2.

63.3.

Po odovzdani a prevzati posledng ¢asti predmetu tejto zmluvy/diela zhotovitel’ bezodkladne
odstrani zostévajlce vybavenie zhotovitel'a, prebytoény materid, odpad, sutinu, pomocné
konstrukcie (docasné stavby) a pod. zo staveniska.

Ak v&etky tieto polozky nie st odstranené do 7 dni potom, ¢o objednévatel’ prevzal posliednu
Cast predmetu tgjto zmluvy/diela, mbze objednavatel, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, vsetky zbytky predat’” alebo s nimi nalozZit’ inak. Objednavatel’ bude mat’
narok na zaplatenie nadkladov, ktoré vznikni v slvidosti s tymto predgjom alebo
odstranenim, rekultivéciou staveniska, alebo uvedenim staveniska do pévodného stavu.

PenaZzny zostatok z predaja bude vyplateny zhotovitel'ovi. Ak je tychto penazi mengj, nez
kol’ko ¢inia naklady objednévatel’a, zhotovitel’ uhradi tento rozdiel objednavatel’ovi.

64. Meranie prac a dodavok

64.1.

Kedykol'vek stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka ¢ast’” stavby zmerang, bude to

zodpovedaj ucim spdsobom ozndmené stavbyvedicemu, ktory :

a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sdm, ak je nato opréavneny v zmysle
platnych préavnych predpisov, alebo tejto zmluvy, aebo prostrednictvom opravneng
osoby ak to zmluva umoziuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s
platnou kalibraciou a

b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajlce sa merania poZzadované stavebnym dozorom.
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Za zmeranie diela mozno povaZova ngimé& meranie vyskového a priestorového
usporiadania jednotlivych ¢asti  stavby, merania svetelnotechnickych parametrov
svetelnych slstav, merania tepel notechnickych parametrov stavebnych objektov a unikov
tepla, merania strat v elektrickych rozvodoch, merania elektrickych izolacnych odporov,
merania tesnosti gravitatnych potrubi, tlakové skisky tlakovych potrubi, merania miery
zhutneni  zasypov vykopov a plani pod spevnené plochy, merania vyhradenych
technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a podobne.

64.2. Ak nie je vtgto zmluve uvedené inak, kedykol'vek budl zhotovovacie prace adodavky
merané podl'a zaznamu budu tieto zaznamy pripravené a odovzdané stavebnému dozorovi.

64.3. Stavebny dozor bude opravneny vykonat’ si svoje kontrolné merania, ¢o mu bude zhotovitel
povinny umoznit’.

65. Metéda merania

65.1. Ak niejev tgto zmluve uvedenéinak a bez ohl'adu na miestnu prax :
a) bude sa merat’ skutoc¢ne vykonana, aebo zabudovana cast mnozstva kazde polozky
zhotovovanych préac alebo dodavok a
b) metdda merania bude v stlade s popisom prac alebo inymi pouZzitelnymi stvisiacimi
dokumentmi.

66. Ocenenie

65.1. Ak sav sllade stouto zmluvou zvys povodny objem préac alebo dodavok, pouZije sanaich

ocenenie nasledovny postup :

a) Ak prisusnacenovapolozkaje uz v tejto zmluve, bude pouzita na ocenenie

b) Ak prislusna cenova polozka nie je v tejto zmluve uvedend, pouZziju sa cenoveé polozky
Cenkros pre aktudlne casové rozpétie kedy sa bude oceinovat ato nasledovnym
prepoctom :
Najblizia cenova polozka k tej ktord bude potrebné nacenit’ zodpovedajlca cenovej
polozke nachédzajuceg sa vzmluve sa prepocita kjg  ekvivalentu v
prislusnych cennikoch Cenkros. % rozdiel tychto cien bude pouzZity na prisusny %
prepocet novej poloZzky nenachadzajlcel sa v tejto zmluve voci zodpovedajlcej cenove
polozke v Cenkrose.
V pripade Ze nebude z objektivnych dévodov mozné uskutochit’ takyto prepocet (z
dévodov Uplng absencie cenove polozky v Cenkrose, cenova polozka sa ur¢i dohodou
zmluvnych stran sprimeranym ziskom, pricom nesmie byt prekrocena miera zisku
ktor ma zhotovitel’ v rozpocte podratejto zmluvy.

Na merania pre Ucely oceneni sa pouziju metody a postupy v stlade s touto zmluvou.

67. Pravo nazmenu
67.1. Zmeny mbZe iniciova vylucne objedndvatel, zéstupca objednévatela vo veciach

technickych alebo stavebny dozor kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu
prostrednictvom Ziadosti zhotovitel'ovi, aby predlozZil navrh rieSenia takejto zmeny.
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67.2.

67.3.

67.4.

67.5.

67.6.

Zé&stupca objednévatel’a vo veciach technickych astavebny dozor m6zu poZadovat’ aebo
odsthlasovat’ zmeny ktoré nebudd mat’ vplyv na zmenu ceny smerom nahor. Pri zmenéch
ceny smerom nadol mdzu odsuhlasit’ také zmeny, ktorymi sa nezmeni pévodna funkénost,
kvalitativne parametre, prevadzkové vlastnogti, aebo Ilehota realizacie predmetu
zmluvy/diela, a nebudl vyZadovat’ zmenu tejto zmluvy napriklad jej dodatkom. Tam kde to
bude vyZadovat’ dodatok k tejto zmluve, bude stanovisko zastupcu vo veciach technickych
astavebného dozora poradnymi pre rozhodovanie objednavatela. Objednédvatel’ mbze
poZadovat’ alebo odstihlasovat’ akékol'vek zmeny.

Zhotovitel' vykona a bude viazany kaZdou zmenou az pokial bezodkladne nepoda
oznamenie zastupcovi vo veciach technickych alebo stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie
(spolu so zdévodnenim), Ze nembZe ihned’ ziskat’ vybavenie potrebné k zmene; pri obdrZani
tohto oznamenia stavebny dozor rozhodne vo veci.

Kazda zmena mbZe zahriiovat”:

a) zmeny v mnozstvach ktorglkol'vek polozky prac zahrnutych v tegjto zmluve oproti tym
ktoré vyplynuli aboli zregmé z ktorychkol'vek dokumentov siitaze (tieto zmeny vsak
nemusia nutne znamenat’ zmenu v zmysle tohto ¢lanku),

b) zmeny v kvalite ainych vlastnostiach niektorej polozky prac alebo dodavok,

c) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej casti stavby,

d) vynechanie niektoreg prace pokial’ nema byt vykonana niekym inym,

e) akukol'vek dodatocnu précu, technologické zariadenie, materidy alebo sluzby nevyhnutné
pre trvalé dielo vratane v3etkych preberacich skisok s nimi spojenych, vrtov a d’alSich
skusobnych a vyskumnych préc alebo

f) zmenu naslednosti alebo nacasovania realizacie predmetu tejto zmluvy/diela

Zhotovitel' nevykona Ziadnu Upravu a/alebo zmenu predmetu tejto zmluvy/diela, pokial’ a
dokial’ stavebny dozor nevyda rozhodnutie o zmene alebo ju neschvali, alebo pokial’ nie je
ak sa to vyzaduje platny aucinny dodatok ku zmluve na zdklade ktorého sa ma zmena
vykonat’. PoruSenie tohto ustanovenia bude hrubym poruSenim zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om.

Ak zhotovitel’ svojvolne vykona akukol'vek zmenu oproti tejto zmluve, objednavatel’ bude
opréavneny pozadovat’ danie do stavu v stlade stouto zmluvou na néklady zhotovitel'a, ato
v primeranom &ase. Zhotovitel’ nebude mat’ narok na prediZenie lehoty realizécie z dévodov
neplnenias svojich zmluvnych povinnosti, ato ani o ¢as spéatng Upravy.

68. ZlepSovaci navrh

68.1.

Zhotovitel’ mbze kedykol'vek predloZit’ zastupcovi vo veciach technickych alebo stavebnému
dozorovi pisomny navrh, ktory (podla nadzoru zhotovitela) ak bude schvaeny, urychli
dokoncenie, znizi néklady objednédvatela na realizaciu, udrzbu aebo prevadzku stavby,
Zlepsi efektivitu alebo hodnotu dokoncengj stavby pre objednavatela aebo bude inak k
prospechu objednavatel’a.
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68.2. Pri odsuhlasovani realizécie zlepSovacieho névrhu sa bude postupovat’ primerane ako pri
prédve na zmenu podla tejto zmluvy. Kazda takédto zmena bude ocenena v stllade s ¢lankom
Ocenenie podlatejto casti ,, E* zmluvy.

69. Oceaiovaniea fakturaciazmien

69.1. Ocenovanie afakturécia akychkol'vek zmien, naviac alebo meng casti sa uskutochni
v rovnakej mene ako je povolena mena podratejto zmluvy.

Této cast’ ,,E* zmluvy mé Styridsat’ Styri stréan.
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Zmluva ¢ast " F" Zmluvné podmienky pre sofvérovu ¢ast’

Preambula

Objednévatel’ na plnenie svojich zakonnych Uloh ariadny vykon vereingf moci potrebuje
zabezpetit' vytvorenie, dodanie aimplementéciu informa¢ného systému, ktory bude slOzit’ na
zber, analyzu a vizualizaciu dat z inteligentnych prvkov, ktory je povaZzovany zadielo vytvorené
na zaklade teto Zmluvy odielo auplatiuje sa nan prisusna platna aucinna legisativa
Slovenske republiky.

Ucelom Zmluvy o dielo, de nama tejto jg casti je zabezpedenie vytvorenia Informagného
systému, ktory bude v plnom rozsahu zodpovedat vSetkym funkénym, technickym a
legislativnym poZiadavkam Objednévatel’a uvedenym v tejto Zmluve o dielo av podmienkach
sitaze na z&klade ktoregl sa t&o zmluva uzatvéara, aktory bude v spojeni sostatnymi
pracami/cinnostami/dodavkami poskytnutymi Zhotovitelom na zéklade tejto Zmluvy o dielo
sposobilym nastrojom na plnenie Uloh Objednéavatela pozadovanych osobitnymi predpismi
acielov deklarovanych v prilohe k tejto casti zmluvy tejto Zmluvy o dielo, resp. v d’aSich
dokumentoch, na ktoré tato Zmluvao dielo odkazuje.

Téo cast zmluvy dopina zmluvu o pecifické casti, pricom na cely predmet zmluvy sa
vzt'ahuju uastanovenia celgl zmluvy bez ohl'adu na skutocnost’ ¢i sl uvedené len v tejto cadti,
alebo v inych ¢astiach zmluvy.

Osoby objednavatel'a a zhotovitela/poskytovatela opravnené komunikovat’ k ¢asti predmetu
zmluvy podra ¢asti zmluvy ,,F* auvedené v ¢lanku V. ods. 2 ¢asti zmluvy ,,A* s najneskor
k zatatiu plnenia tgjto casti zmluvy ,F* oficidlne prostrednictvom &tatutarnych organov
objednavatel'a a zhotovitel'a pisomne vymenia kontakné komunikacné Udaje pozostévajlce
minimalne z telefonneho ¢isla aadresy elektronicke) posty (email) na tieto osoby. Vzgomna
komunikécia bude prebiehat’ vylu¢ne prostrednictvom tychto kontaktnych komunikacnych
Udajov. Ak bude potrebna komunikécia pisomnou formou doru¢ovanou druhgj strane inak ako
elektronicky, toto sa bude realizovat’ na adresy uvedené v ¢asti zmluvy ,,A“ pre Objednavatel'a
apre Zhotovitel'a. Na takéto doruc¢ovanie platia podmienky zmluvy.

Pokial’ je niekde v tejto ¢asti uvedené , Priloha* sakymkol'vek ¢islom, jedna sa o prilohu tejto
¢adti ,,F* zmluvy s rovnakym ¢islom.

1.1. Predmetom tegjto ¢asti Zmluvy odielo je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran
spojenych so zavazkom Zhotovitel'a na vliastné naklady a nebezpecenstvo vykonat’ riadne a
v¢as a za cenu a podmienok dohodnutych d’alg v tejto Zmluve Dielo, ktorého vykonanie
zahtna vytvorenie a dodanie vystupov z jednotlivych etép (d'alg len "Plnenie Diela"), ako
g udelenie sthlasu na pouzivanie autorskych diel, resp. inych predmetov prav dusevného
vlastnictva, ktoré boli vytvorené na zaklade, resp. v ramci plnenia tejto Zmluvy o dielo,
ato v uvedenom rozsahu, ako i dodanie, resp. zabezpecenie poskytnutia potrebnych
licencii k SW produktom. K tomu platia prislusne g ostatné ¢asti Zmluvy o dielo.
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1.2. Zavéazku Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy o dielo zodpoveda zavézok Objednavatela
za riadne a v¢as vykonané Dielo, resp. jednotlivé Plnenia Diela prevziat a uhradit
Zhotovitel'ovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutych d’aej v tejto Zmluve o dielo.

1.3. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavazuju po odovzdani Diela uzavriet’ takzvani Zmluvu
o podpore prevadzky scielom zabezpecit naplnenie Ucelu Zmluvy odielo. Zmluva
o podpore prevadzky stanovi podmienky budicej spoluprace Zmluvnych strén pri
prevadzke Informag¢ného systému.

1.4. Ak sabudul na strane Zhotovitel'a ako Zmluvng strany podielat’ viaceré subjekty, prava
z tejto Zmluvy o dielo voci Objednavatelovi mbze uplatnovat’ vyluéne vedlci Zhotovitel'.
Vedlci zhotovitel’ bude vo vzt'ahu k Objednévatelovi zodpovedat’ za fakturéciu, dodavky
Casti Diela vrétane v3etkych a akychkol'vek Ukonov tykajlcich sa plnenia z tejto Zmluvy
odielo. Subjekty na strane Zhotovitela si osobitnou pisomnou dohodou uréia a
vysporiadaj i vzaomné zavazky a opravnenia vyplyvauceim z tejto Zmluvy.

15. Zhotovitel sa zavdzuje riadne avcas vyhotovit adodat’ Objednédvatelovi Dielo
v rozsahu a za podmienok tejto Zmluvy o dielo nadedovne:

a) vyhotovenie SW rieSenia
v sllade so Specifikéciou Diela ana zéklade poziadaviek Objednavatela uvedenych
v Zmluve o dielo ajeho dodanie Objednavatel’ovi v stlade s podmienkami uvedenymi
v tgto Zmluve o dielo. V rdmci Cielového konceptu je povinny Zhotovitel' uviest
detaily tykauce sa fazovania dodavky plnenia spolu sinformaciami o licencovani
vratane detailngj Specifikacie poctu adruhu licencii vo vazbe na autora;

b) Vyhotovenie Procesngj
analyzy anavrhu Informacného systému (dalg ako ,Procesna analyza') vrétane
vyhodnotenia aktualneho ,AS IS* stavu a vytvorenie navrhu budiceho , TO BE* stavu,

C) realizacia rieSenia, vratane
implementacie, atestovanie v sllade sObjednavatelom odsiuhlasenym Ciel'ovym
konceptom a d’alSimi podmienkami Zmluvy o dielo:

i. redizacia aplikacného programového vybavenia Systému (dalg ako ,APV*)
ajeho dodanie Objednavatelovi v stlade spodmienkami uvedenymi v tejto
Zmluve o dido,

ii. vyhotovenie podpornych prostriedkov akonverznych programov aich dodanie
Objednavatel’ovi v stlade s podmienkami podlatejto Zmluvy o dielo,

lii. inStalacia, nastavenie parametrov a uzivatel'ského nastavenia APV Systému aiich
integracia na testovacom pracovisku Objednédvatela aich uvedenie do
prevadzky na testovacom pracovisku za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
o dielo,

iv. testovanie Systému a overenie funkénosti a kompletnosti Diela,

v. poskytnutie sucinnosti Objednavatelovi pri implementacii APV Systému do
Systému apri uvedeni Systému do prevadzky na produkénom pracovisku za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo,

vi. tvorba manudlov k SW (Tvorba uZivatel'skej dokumentacie — uZivatel'skych
priruciek),

vii. vyhotovenie dokumentécie o APV Systému ajg dodanie Objednévatelovi
v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve o dielo,
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viii. vyhotovenie dokumentacie k podpornym  prostriedkom  akonverznym
programom ajej dodanie Objednavatel’ovi v silade s podmienkami uvedenymi
v tejto Zmluve o dielo;

d) Skolenia — uskutocnenie Skolenia pouzivatel'ov Informac¢ného systému v stlade
s podmienkami podratejto Zmluvy o dielo;

e) rieSenie uZivatel'skych incidentov: vykonanie poradenskel akonzultacne
¢innosti pre Objednavatela pocas riadngj rutinngj prevadzky (beznej prevadzky so
skutocnymi datami Informacného systému) po implementacii APV Informa¢ného
systému v stilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve o dielo po dobu stanovenu
v tejto Zmluve o dielo;

f)dalSe dodavky, cinnosti aprace nevyhnutné pre realizaciu Diela, ktoré nie su
vyslovne stanovené ako povinnost’ Objednavatela.

1.6. Podrobna Specifikécia obsahu, rozsahu aspdsobu zhotovenia Diela je uvedena
v Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy (d’alg ako ,, Technické Specifikacia®)

1.7. Poziadavky apodmienky uvedené v Technicke Specifikacii Zhotovitel' zohl'adni pri
vypracovani Cielového konceptu azavézuje sa samotné vytvorenie aimplementéciu
Informacného systému vykonat v silade s  Cielovym konceptom odsuhlasenym
Objednavatel'om.

1.8. Objednavatel’ sa zavazuje:

a) zabezpecit Zhotovitelovi v primeranom rozsahu potrebné informécie apripadné
konzultacie k nastavenému obchodnému procesu Objednavatel’a, ak bude Objednavatel
takymi informaciami disponovat,

b) postupovat’ pri poskytovani sicinnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo
takym spdsobom, aby konal v stlade s ustanoveniami Zakonao ITVS v platnom zneni,

c)za predpokladu dodrZzania bezpecnostnych apripadnych dasSich predpisov
Objednavatel'a zabezpecit' pre Zhotovitel'a poverenia Opravnengl osoby nevyhnutné na
plnenietejto Zmluvy o dielo

d) za predpokladu dodrZzania bezpetnostnych apripadnych dasich predpisov
Objednavatela spristupnit’ technickd, komunikacni asystémova infrastruktiru pre
zhotovovanie Diela podla tejto Zmluvy o dielo apodl'a potreby vzdialeného pristupu
dohodnutou technologiou azabezpeit' Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost' vcas pristup
k vSetkym zariadeniam, ku ktorym je jeho pristup potrebny pre zhotovenie Diela,
vratane zdrojov energie, elektronickel komunikac¢ne siete, vratane vzdialeného pristupu,
v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na naklady Objednavatel’a,
s vynimkou nékladov na prevadzku komunika¢negj linky pre vzdialeny pristup,

€) zabezpecit’ v nevyhnutnom rozsahu pritomnost’” Opravneng osoby — v mieste plnenia
v sidle Objednavatel’a (pripadne na inom mieste dodania Diela alebo jeho casti, ak je
tak dohodnuté v Zmluve odielo) na splnenie zavédzku Zhotovitela v zmyse tejto
Zmluvy o dielo,

f) zabezpecit Zhotovitelovi vSetky pripadné relevantné legislativne, metodicke,
koncepéné, dokumentacné, normativne ad’alde materidly tykajuce sa Diela, ak bude
Objednavatel’ takymi informaciami disponovat’ aZhotovitel’ ich bude potrebovat’
k zhotoveniu Diela, to vSak len za predpokladu, Ze Zhotovitel nema k takymto
materidlom sam pristup alen vrozsahu, vakom s tento pristup nevie Zhotovitel
zabezpecit’ sam.
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0) zabezpegit’ nevyhnutné relevantné pristupy na pracoviska pre Oprévnené osoby
Zhotovitel'a vykonavajuce prace na Diele alebo jeho casti pocas pracovnych dni g
mimo pracovnegl doby Objednavatela, a pocas dni pracovného pokoja, ato g bez
pritomnosti Oprévnenegj osoby Objednévatel’a,

h) Svynimkou bodu g) tohto ¢lanku je vstup na pracoviska Objednévatela
umozneny vyluéne za pritomnosti opravnengj osoby Objedndvatela pripadne
v sprievode zamestnanca na to povereného,

i) V pripade, ak pre poskytnutie sicinnosti Zhotovitel'om v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy o
dielo je nevyhnutna sicinnost iného subjektu ako Objednédvatela, resp. jeho
zamestnancov (napr. Vv pripade cloudovej infradruktary), a ak je tao skuto¢nost’
Zhotovitel'ovi zndma, je Zhotovitel’ povinny stanovit’ lehotu na poskytnutie sicinnosti
sprihliadnutim na tito skuto¢nost’, pricom Objednavatel’ sa v tejto slividosti zavézuje
vykonat' vSetky Ukony, ktoré je mozné od neho spravodlivo poZadovat, aby bola
Zhotovitel'ovi poskytnutd opravnene poZadovana sicinnost v zmyse tohto bodu
Zmluvy o dielo, tak, aby Zhotovitel’ mohol plnit’ svoje zavazky riadne a véas,

j) Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a o vSetkych skutocnostiach, ktoré su
vyznamné pre splnenie povinnosti Zmluvnych stran podla tgjto Zmluvy o dielo, v
sividosti s vykonanim Diela podla tejto Zmluvy o dielo a/alebo o dévodoch, ktoré
Objednavatel’ovi brania riadne a véas splnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy o
dielo, ato do 48 (Styridsatosem) hodin odkedy sa o nich Objednavatel’ dozvedel.

1.9.  Zhotovitel’ sa zavazuje:

a)zhotovit' Dielo riadne, v¢as, na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo, v silade
s poziadavkami Objednavatel’a uvedenymi v tejto Zmluve o dielo, vratane jg priloh,

b) postupovat’ sodbornou starostlivostou, c¢esthe, svedomito, hospodarne
svyuzitim dostupnych odbornych znalosti askisenosti v slilade sjemu znamymi
zaujmami Objednavatel’a,

c)pri plneni povinnosti podla tegjto Zmluvy o dielo dodrziavat pokyny apodklady
Objednéavatel’a, ktoré nie st v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo,

d) bez zbyto¢ného odkladu upozornit” Objednavatel’a na nevhodnl povahu pokynov
alalebo podkladov poskytnutych mu Objednavatel’om, ak mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynaloZeni odborng starostlivosti. V pripade nevhodnych pokynov prerusit’ dodavku
Diela alebo jeho casti, az do doby odstranenia aebo nahradenia nespravnych aebo
nevhodnych pokynov. Ak Objednavatel’ pisomne potvrdi, Ze natakychto pokynoch trva,
je Zhotovitel’ povinny pokracovat’ v dodavke diela.

e)neodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o kazdom pripadnom omeSkani, ci
inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ riadne a véasné zhotovenie Diela,

f)niest’ zodpovednost’ za vzniknutl Skodu, ktor bolo mozné vopred predvidat’, spdsobenu
Objednavatel’ovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy o dielo
alalebo pravnych predpisov v zmysle tejto Zmluvy o dielo,

0) zodpovedat’ za to, Ze Dielo neobsahuje Ziadne Objednavatelom nevyZiadané
alebo neschvdené funkcie a vlastnodti,

h) poskytnit” Opravnengl osobe Objednévatela alebo ing povereng osobe
Objednavatel'a informaciu o stave plnenia Zmluvy o dielo alebo informaciu sivisiacu
s plnenim na zéklade Ziadosti Objednavatel’a (e-mailom, prostrednictvom informacného
systému pre spravu poZiadaviek), lehota na vybavenie takejto pisomne pozZiadavky je
maximalne 5 kalendarnych dni,
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i)vrozsahu aza podmienok podra tejto Zmluvy o dielo podavat Objednavatelovi
»Sprévy o plneni a zéroven sa zavazuje, Ze pri plneni zavazkov podra tejto Zmluvy o
dielo bude bez zbytocného odkladu prerokivat’ s Objednévatel’om v3etky otazky, ktoré
by mohli negativne ovplyvnit’ plnenie predmetu Zmluvy.

j) Zabezpecit' vedenie pracovnych vykazov azabezpegit, aby g jeho subdodavatelia
priebezne viedli pracovné vykazy (okrem pripadov uvedenych v tejto Zmluve o dielo) a
bezodkladne ich poskytnit’ na poziadanie,

K) az do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udrZiavat’ jeho jednotlivé ¢asti uz
nasadené do prevadzky v sOlade sdodanou administratorskou dokumentéciou,
poskytovat’ Objednavatelovi nevyhnutni stcinnost’ za U¢elom pouZivania nasadenych
Cagti Diela,

1) povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s plnenim podlratejto Zmluvy o dielo
kedykol'vek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku
aktorg znenie je dostupné v registri zmllv (dag & len ,Zmluva o poskytnuti NFP*),
ato zo strany opravnenych osbb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle pridusnych
pravnych predpisov Slovenske republiky a Eurdpske) Unie, ngima zakona ¢. 292/2014
Z. z. oprispevku poskytovanom z eurdpskych strukturdnych ainvesticnych fondov
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov azakona ¢.
357/2015 Z. z. ofinancng kontrole a audite ao zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov avysSe uvedeng Zmluvy o poskytnuti NFP aje priloh
vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit’ im riadne a véas vsetku
potrebnu stcinnost,

m) umoZznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ audit bezpecnosti vyvijaného Diela, vratane
informacnych systémov a vyvojového prostredia Zhotovitel'a na overenie miery
dodrZziavania bezpecnostnych poziadaviek relevantnych pravnych  predpisov
azmluvnych poZiadaviek,

n) prijat’ opatrenia nazabezpecenie ndpravy zisteni zauditu bezpecnosti
informacnych systémov,

0) poskytnit’ Objednévatel’ovi ajemu nadriadenym organom plnd sacinnost” pri
rieSeni bezpecnostného incidentu a vySetrovani bezpe¢nostngl udalosti, ktoré sivisia
s plnenim tejto Zmluvy o dielo alebo jg predmetom,

p) poskytnit’ Objednévatelovi kompletnd dokumentéaciu Informacného systému
vratane administratorskych pristupov,
Q) zabezpecit' sllad dodavaného Diela so Zakonom o ITVS ¢. 952019 Z. z, o

informacnych technol6gidch vo verging sprave a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov

r) zabezpeXit’ stlad dodavaného Diela so Zakonom o KB ¢. 69/2018 Z. z., o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

s)zabezpecit sllad dodavaného Diela so Zakonom o eGovernmente ¢.305/2013 Z. z.,
o0 elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejngl moci ao zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov

t) dodrZiavat’ ustanovenia ariadit’ sa pri vykonavani Diela:
1. Vyhlaskou ¢.85/2020 Z.z. o riadeni projektov
2. Vyhladkou ¢.78/2020 Z.z. o Standardoch pre ITVS
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3. Vyhlé&Skou ¢. 179/2020 Z.z. ktorou sa upravuje spdsob kategorizéacie a obsah
bezpetnostnych opatreni ITVS

u) dodrZiavat’ bezpecnostné poziadavky Specifikované v Metodike pre systematické
zabezpecenie organizéacii vereing sprévy v oblasti informatnej bezpecnosti  (dostupna
na https.//www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpecenial KT_v2.0.pdf, daeg len
»Metodika zabezpecenia®),

V) riadit sa pri vykondvani Diela, ktoré je readlizované vramci projektu
financovaného z Operacného programu Integrovana infradtruktira, Metodikou riadenia
QAMPR. (dostupnou na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-
kvality-ga/riadenie-kvality-ga/index.html )

w) riadit sa pri vykondvani Diela, ktoré je readlizované vrémci projektu
financovaného z Operacného programu Integrovana infradtruktira, Metodikou Jednotny
dizajn manud €elektronickych dluZieb verging spravy  (dostupnym  na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddel enie-behavioral nych-inovacii/jednotny-dizajn-
manual -el ektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html )

X) riadit sa pri vykondvani Diela, ktoré je readlizované vramci projektu
financovaného z Operacného programu Integrovana infrastruktira, Metodikou
Pouzivatel'ské principy pre navrh arozvoj elektronickych sluzieb verging spravy
(dostupnym na https.//www.mirri.gov.sk/sekcie/oddel enie-behavioral nych-
inovacii/index.html )

y) vyhotovit Procesni analyzu podla bodu 3.5 b) v silade s Metodikou
optimalizacie procesov verging spravy aMetodikou optimalizéacie procesov —
konvenciami  modelovania, (dostupnym na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-
[procesov-vo-verejnej-sprave)

z)aktualizovat' diagramy zivotnych situacii a karty Zivotnych situacii vedenych na
Ministerstve vnutra Slovenske republiky, ak Dielo ovplyvni vykon procesov Zivotne
situacie

aa) zabezpecit' funkcionalitu exportu dat z Diela amerania vykonnosti procesov

v sllade s Metodikou merania vykonnosti procesov prostrednictvom KPI (dostupnym na
https.//www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-vere ne-sprave )

bb) riadit sa pri vykonavani Diela, ktoré je realizované vramci projektu
financovaného z Operacného programu Integrovana infrastruktara, Metodikou merania
nakladovosti TB-ABC (dostupnym na https:.//www.minv.sk/?np-optimalizacia-
procesov-vo-verenej-sprave )

cC) riadit sa pri vykonavani Diela, ktoré je realizované vramci projektu
financovaného z Operaéného programu Integrovana infrastruktira, Metodikou
identifikécie, vizualizacie a referencovania Udajov pri dd&tovom modelovani vo vergneg
sprave (dostupnym na https://www.minv.sk/?np-optimalizaci a-procesov-vo-verenej -
sprave)

dd) zohladnit povinnost orgadnov vergingg moci (OVM) a zabezpecit sulad
dodavaného Diela, ktoré je realizované v rdmci projektu financovaného z Opera¢ného
programu Integrovana infradtruktara alebo iného operacného programu so Zakonom
o eGovernmente a Metodickym usmernenim (6. 3639/2019/0DK-1) o postupe
zarad'ovania referenénych Udajov do zoznamu referencnych Udajov vo vézbe na
referencné registre (dostupné na: https://datal ab.digital/referencne-udaje/) a vykonévania
postupov pri referencovani (dostupnym na https://datal ab.digital/dokumenty/)
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€e) zabezpetit sUlad dodévaného Diela, ktoré je redlizované vramci projektu
financovaného z Operacného programu Integrovana infradtruktira, s Katalbgom sluzieb
apoziadavkami na redlizéciu duzZzieb vladneho cloudu  (dostupnym na
https.//www.mirri.gov.sk/sekci e/informatizaci a/legovernment/vladny-cloud/katal og-
cloudovych-sluzieb/index.html a https://www.sk.cloud )

ff) upozornit na nevyhnutnost aktualizovat eGovernment komponenty
v centrdnom metainformacnom systéme verging spravy v sllade sMetodickym
pokynom ¢&islo UPVI1/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualiziciu obsahu
centrdlneho metainformacného systému vergingj spravy povinnymi osobami v zneni
neskorsich predpisov

09) zohladnit’” skutocnost’, Ze sl a budd pouZzité vetky Udaje, ktoré si aktudne
vyhlasené za referencné avoci ktorym plati podra Zakona o e-Governmente povinnost’
referencovania sa (vid. §52). Dostupné tu:
https.//metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1& count=20

hh) vyuZivat’ a poskytovat’ pri elektronickej komunikécii (vid’. 810 ods. 2 e-Gov
z&kona) Udaje prostrednictvom ,Modulu procesng integrécie aintegracie Udajov (jeho
¢asti IS CSRU)*. Tento modul (vid’. §10 ods. 11 e-Gov zékona) slZi o0.i. naintegréciu
udajov, synchronizaciu udajov pri referencovani apri vymene Udajov sreferencnymi
registrami a zakladnymi ¢iselnikmi.

i) v pripade existencie centraing IKT zmluvy viazucel sa na dodavku licencii
proprietéarneho softvéru v ramci dodavaného diela postupovat’ v zmysle Uznesenia vlady
¢. 286/2019 o povinnosti prednostne pristupovat’ k platnym a tcinnym centralnym IKT
zmluvam

i) zabezpecit', aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovany monitoring SLA
parametrov dodanych koncovych a aplikacnych sluZieb,

Kk) zabezpecit', aby zhotovené dielo poskytovalo funkcionalitu automatizovaného
testovaniakazde sluzby na nefunkcnost’ a odosielania hlaseni o nefunkénosti sluzby.

1) dodat’ dielo v minimanom rozsahu:

schvélengj Studie uskuto¢nitelnosti k projektu: , Zavadzanie inteligentnych technol ogii
v meste Vrable" (LINK: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c66e19b4-d3c7-
4779-3f15-9ff9547d6e57 tab=basi cForm).

2. ODOVZDANIE A PREVZATIE CASTI DIELA O KTOROM POJEDNAVA TATO
CAST , F“ ZMLUVY

2.1. Odovzdanie aprevzatie jednotlivych ¢asti Diela podla tejto casti ,F* Zmluvy sa
uskutocni na zéklade ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto cadti |, F*
Zmluvy odielo. Vydedkom odovzdania Diela alebo jeho casti v sllade scasovym
harmonogramom je podpisanie akceptatnénho protokolu Zmluvnymi stranami (d’alg ako
~Akceptacny protokol*). Pred podpisom bude Akceptacny protokol pisomne schvalovany
Oprévnenou osobou na strane Objednavatela. Ak to vyplyva z povahy prislusng cadti
Diela podl'a Prilohy ¢. 1 tejto ¢asti zmluvy, Objednavatel’ za pritomnosti Opravnengj osoby
Zhotovitela/Zhotovitel' za pritomnosti Opravneng osoby Objednavatel’a vykona pre dané
plnenie (Dielo alebo jeho cast)) skusobné a akceptacne testy, o ktorych vyhotovi zapisnicu.
Vysledok skiSok sa zachyti v zapisnici podpisangl oboma Zmluvnymi stranami. Za u¢elom
uspesného vykonania skiusky musi byt vzdy pritomna Opravnena osoba Zhotovitela
a Opravnena osoba Objednavatel’a alebo nimi preukazatel’ne splnomocnena osoba, inak sa
skuska nevykond Odovzdanie Diela alebo jeho casti je zreadlizované podpisom
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Akceptacného protokolu oboma Zmluvnymi stranami, ktorého sUc¢astou je zépisnica
0 skSobnych a akceptacnych testoch s uvedenim pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych
strén. Odovzdanie Diela v rozpore s ¢lankom 6.1 Zmluvy o dielo je podstatnym poruSenim
Zmluvy o dielo.

2.2.  Prilohou akceptacnych testov budu:

a) z4pisnica o vykonanych akceptacnych testoch,

b) zoznam autorov diel vytvorenych vramci plnenia tejto Zmluvy o dielo, ak su
Sicast'ou Diela aebo ¢asti Diela,

C) prezenéné listiny zo Skoleni, ak boli vramci niektorej zetdp vykonané pre
uZivatel'ov Diela, spolu so Skoliacim materidlom,

d) ak bude preberané plnenie Diela, na ktoré sa vztahuje Vyhlaska 78/2020 Z.z.,

Vyhladka 85/2020 Z.z. aVyhl&Ska 179/2020 Z.z., tak vyhlésenie o dodrZani Standardov pre
ISVS/ITVS formou podrobného odpoctu splnenia jednotlivych relevantnych poziadaviek.

2.3. Zmluvné strany sa zavazuju podpisat’ Akceptacny protokol v 4 (Styroch) rovnopisoch,
z ktorych 2 (dva) rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi Zhotovitel.
Akceptacny protokol musi obsahovat’ identifikaciu odovzdavajuceho a preberajuceho,
Specifikéciu odovzdavang apreberang casti Diela, ako g prilohy v zmysle tejto Zmluvy
odielo.

2.4. Ak Zhotovitel odovzdava take ¢asti Diela, ktoré vyZzaduju osvedéenie kvality, zavézuje
sa prilozit k Akceptacnému protokolu dokumenty a doklady osvedéujuce ich kvalitu
alalebo kompletnost (napr.: zoznam dodavok a zariadeni, osvedcenie o akosti a
kompletnosti, navody na montdZz aobsluhu, a testy, spravy o vykonani odbornych
prehliadok a skusok, vysledky testovania a skisok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych
skuskach, pouzitych materidloch a vyrobkoch, doklady o spésobe likvidacie odpadov,
apod.), ak takéto dokumenty uz neboli sicast'ou ponuky predlozene Objednavatel’ovi.

2.5. Ak dbjde pri plneni Zmluvy odielo k zhotoveniu databdzy v silade sust. 8 135
Autorského zékona, uvedie sa tato skutocnost’ v prislusnom Akceptacnom protokole.
Slcastou akceptacnych testov, ktoré predchadzaju akceptatnému protokolu je v tomto
pripade detailna Specifikacia databazy tvoriacej sucast’ Diela alebo jeho casti.

2.6. Akceptacné testy Diela alebo jeho casti sa uskutocnia v sllade sc¢asovym planom
akceptacnych testov uvedenym v ¢asovom harmonograme tvoriacom Prilohu ¢. 2 Zmluvy
o dielo, ktorych vysledkom je podpisanie akceptacného protokolu. Ak sa akceptacné testy
uskutocnia v inom termine ako je planované podla harmonogramu Zhotovitel’ pisomne
informuje Objednévatel'a 0 novom/zmenenom termine akceptacnych testov ngimenegj 5
(pét) pracovnych dni pred ich uskutotnenim. Casové obdobie medzi uskutocnenim
akceptacnych testov aodovzdanim aprevzatim Diela aebo jeho casti potvrdenym
podpisom akceptacného protokolu, nepresiahne 30 kalendarnych dni apo ich uplynuti sa
Dielo aebo jeho ¢ast’ bude povaZzovat za akceptované, ak akceptacné testy prebehli
uspesne v zmysle tgjto zmluvy.

2.7. Akceptacné testy sa vykongu v prostredi ana infradtruktare Objednévatel’a
av oddelenych testovacich prostrediach (t.j. bez moznosti ovplyvnit beznG ¢innost
Objednavatela, mimo produkénych databéz), ak sa Zmluvné strany vopred vyslovne
nedohodnu inak.

2.8. V pripade, ak odovzdavana ¢ast’ Diela nespina akceptainé kritéria, Objednavatel’ uvedie
apopise vietky identifikované vady v zgpisnici o akceptacnych testoch anavrhne novy
termin pre akceptacny test. Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vady uvedené v zapisnici o
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akceptachom teste a opatovne uskutochit’ nevyhnutné akceptacné testy. Zmluvneé strany
sa zavazuju postupovat’ tymto spdsobom, aZz dokym nebudi spinené v3etky akceptacné
kritérid pre prisusny akceptacny test alebo prislusna ¢ast’ Diela nebude akceptovanainym
spdsobom.

2.9. Zmluvné strany sa zavazuju dodrziavat’ ¢asovy plan akceptacnych testov a pri vyskyte
vad vynaoZit nevyhnutné Gsilie na jeho dodrZanie. Vady, ktoré sa vyskytnu pri
akceptacnych testoch, budd klasifikované podra ich zavaznosti aZmluvné strany sa
zavézuju poskytovat’ s v3etku nevyhnutnd sicinnost’ na odstranenie vad uz v priebehu
akceptacnych testov.

2.10. Zapisnica o akceptatnych testoch musi obsahovat’ sprévu o priebehu akceptacného testu
a klasifikaciu zistenych vad podra stupna ich zavaZznosti. Rozdelenie vad podla stupna
z&vaznosti bude vykonané podr'a Prilohy ¢. 5 nasledovne:

e) VadaUrovne A
f) Vadaurovne B
0) Vada trovne C.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akceptacné testy prebehli Gspesne a akceptacne kritéria
su splnené, ak odovzdavana ¢ast’ Diela neobsahuje Ziadnu vadu Urovne A, maximane 3
vady urovne B azéroven maximane 5 vad urovne C. V pripade splnenia akceptacnych
kritérii podra predchadzajucej vety opakovanie akceptacnych testov nie je potrebné,
Zhotovitel' je vSak nad’ae povinny v lehotéch podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo
odstranit’ vetky vady podl'a prislusne zapisnice o akceptatnom teste na vlastné néklady.

2.2. Zhotovitel’ sa zavazuje odstranit’ vSetky vady uvedené v zdpisnici o akceptatnom teste
v dohodnutej lehote. V pripade absencie dohody je Zhotovitel’ povinny odstranit’ vady
urovne B do piatich pracovnych dni od podpisania zapisnice o akceptactnom teste avady
urovne C do desiatich pracovnych dni od podpisania zapisnice o akceptacnom teste.

23. Ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak, Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatel'ovi dokumentaciu k Dielu alebo jeho ¢agti v elektronickom formate na CD
alebo DVD nosi¢i alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosic¢i dét av pripade potreby
apoziadavky Objednavatela g v jednom vyhotoveni v pisomng forme. Dokumentacia,
ktora je stcast’ou Diela, bude akceptovana nasledovne:

h) Objednavatel’ je opravneny zadat’ pripomienky k dokumentacii k Dielu v
dohodnutom formate  vlehote do 10 kalendarnych dni odo dna jg odovzdania
Objednavatel’ovi.

i) Zhotovitel' je povinny pripomienky odborne posudit’ a upravit dokumentaciu
v sllade so vznesenymi pripomienkami, ktoré neroz&ruju predmet Diela. V pripade, ak nie je
mozné niektord z pripomienok Objednavatela akceptovat’, Zhotovitel’ tato skuto¢nost’
bezodkladne oznami a vysvetli Objednavatel'ovi.

) Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od dodania dokumentacie po
zapracovani pripomienok preverit spbsob zapracovania pripomienok av pripade nesthlasu
v uvedengj lehote zad at’ svoje stanovisko Zhotovitel'ovi.

2.4.Zhotovitel’ je povinny dodat’ Objednavatel'ovi sic¢asne sdodanim Diela dokumentéciu
k ISminimane v stlade a v rozsahu Vyhlasky 85/2020 Z.z. — Prilohy ¢. 1:

k) zdrojové kédy spésobom ako je dohodnuté v tejto zmluve,

l) technickl dokumentéciu v slovenskom jazyku v elektronickgl forme na CD/DVD,
ktora bude obsahovat”: postup skompilovania aplikacie, datovy model Informacného systému,
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popis integracngj, aplikaéng atechnicke architektlry, vazby nainé systémy, popis tokov dat,
procesné modely elektronickych sluzZieb,

m) prevadzkovi dokumentéciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD,
ktora bude obsahovat’: instalacny postup aplikacie, konfiguraciu systémového SW, serverov
apracovnych stanic, chybové stavy a postup ich rieSenia, popis mechanizmu riadenia pristupu
uzivatel'ov k datam a k funkciam aplikécie, popis proceddr pre zalohovanie a obnovu dét, popis
pouZzitych a navrhovanych technickych ¢iselnikov, ich naplnenie pri iniciaiz&cii.

n) uzivatel'ski dokumentéciu v slovenskom jazyku v pisomnej forme v pocte 2 (dvoch)
kusov av elektronickgl forme na CD/DVD, ktora bude obsahovat: popis pocitatového
programu a jeho funkcii, postupy a Ukony potrebné pre riadne uzivanie pocitacovénho programu,
chybové a netandardné stavy a dostupné spésoby ich rieSenia.

2.5. Pre zamedzenie pochybnosti, povinnosti Zhotovitel'a tykajuce sa zdrojovych kédov
platia i na akékol'vek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kédu
aldebo vySSe uvedengl dokumentécie, ku ktorym dbéjde pri plneni tejto Zmluvy o dielo
alebo v ramci z&ruénych oprév. Zdrojové kédy v zmyde ¢l. 11 Zmluvy odielo budu
vytvorené vyexportovanim z vyvojového prostredia a budi odovzdané Objednavatel’ovi na
elektronickom médiu v zapecatenom obae. Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatel’ovi pri odovzdavani zdrojovych kédov, pred zapecatenim obalu, skontrolovat’
v priestoroch Objednavatela pritomnost zdrojovych kbédov na odovzdavanom
el ektronickom meédiu.

2.6. Nebezpetenstvo poskodenia zdrojovych kodov prechadza odovzdanim Diela alebo casti
Diela na Objednavatel’a, ktory sa zavazuje ulozit' zdrojové kody takym spésobom, aby
zamedzil akémukol'vek neopravnenému pristupu tretgf osoby. Momentom platnosti
Zmluvy o podpore prevadzky umozni Objednavatel’ poskytovatel'ovi, za predpokladu, Ze to
je nevyhnutné, pristup k zdrojovému kédu vylucne na ucely plnenia povinnosti z
uzatvoreneg] Zmluvy o podpore prevadzky.

2.7. Ak podedna cast' plnenia Diela spIni akceptacné kritéria a Zhotovitel' zabezpeci
odstranenie vSetkych vad Diela, zmluvné strany vyhotovia zaverecny akceptacny protokol
(dag len ,Zaverecny akceptacny protokol”), ktorého podpisanim sa ma za to, Ze Dielo
bolo riadne dokonéené a odovzdané Zhotovitel'om a prevzaté zo strany Objednavatel’a.

3. SPRAVA O PLNENI CASTI DIELA O KTOROM POJEDNAVA TATO CAST , F*
ZMLUVY

3.1. Zhotovitel' je pocas trvania Zmluvy o dielo povinny predkladat Opravnenegj osobe
Objednavatela dokumentaciu a spravy o plneni Zmluvy o dielo v silade sVyhlaskou
85/2020 Z.z., pricom:

0) Gvodnu spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predloZit’ do 30 (tridsat’) pracovnych
dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy,

p) pricbezné spravy o plneni Zmluvy o dielo je povinny predkladat’ podlra
Komunika¢ného planu projektu,

Q) konecnu spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predioZit' ngjneskodr v den
podpisania Zaverecného akceptacného protokolu Objednavatel’om.

3.2.  V uvodng sprave o plneni Zmluvy o dielo Zhotovitel’ zosumarizuje vstupné podmienky
pre plnenie Zmluvy o dielo, prediozi navrh inicializacnych dokumentov projektu v silade
spoziadavkou Vypracovanie projektového planu podla Prilohy ¢. 1 apredloZzi dokument
Ramcovej Specifikécie rieSenia podl'a Prilohy ¢. 1. Obsah Gvodng sprévy o plneni Zmluvy
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je zavazny pre plnenie Zmluvy o dielo, pricom Zhotovitel' smie pokracovat’ v d'alSom
plneni Zmluvy aZ po schvaeni Uvodnej sprévy o plneni Zmluvy Riadiacim vyborom.

3.3. Priebezné spravy oplneni Zmluvy je Zhotovitel' povinny predkladat’ pri dosiahnuti
fakturacného milnika v zmyde tejto Zmluvy o dielo, ako a na z&klade poziadavky
Opréavnengj osoby Objednavatel’a a spolu s nasledovnou dokumentéciou:

r) sumarizéciu progresu aktivit — informacie o postupe préc, ktoré umoznia kontrolu
plnenia uloh stanovenych v Ciel'ovom koncepte,

s) zhodnotenie celkového vyvoja s ohl’adom na plnenie terminov,

t) identifikéciu dolezitych problémov aspbsobu ich rieSenia, ktoré sa vyskytnu

v priebehu plneniaZmluvy o dielo,
3.4. Konetna sprava bude obsahovat’ gj:

u) informécie o vSetkych délezitych problémoch a spdsobe ich rieSenia, ktoré sa vyskytli
pocas plnenia Zmluvy o dielo, Specificky pocas vyuZivania Diela,

V) odporucania Zhotovitel'a ako sa v budlcnosti vyhnit pripadnym problémom,
w) register rizik a otvorenych otazok.

3.5. Opravnena osoba Objednavatel'a rozhodne o schvaeni alebo neschvaeni sprav podra
tohto ¢lanku Zmluvy do 15 (pétnastich) dni odo dna doruceniatakejto spravy. Opravnena
osoba schvali spravy pisomnym potvrdenim o schvaeni spravy, ktoré zadle Zhotovitel'ovi.
V pripade, ak spravy neschvali, pisomne oznami Zhotovitel'ovi prislusné dévody a poziada
0 zmenu alebo dopracovanie posudzovangj spravy. V pripade, Ze Opravnena osoba bez
opravneného dévodu v rozpore s touto Zmluvou o dielo neschvali spravu podratejto
Zmluvy aebo nezade Zhotovitel'ovi Ziadne vyjadrenie, povaZzuje sa takato spréva za
schvaenu uplynutim 15. dina odo dia doruceniatakejto spravy alebo dinom kedy by bol
uplynul 15. den lehoty.

4, ZARUKA A ODSTRANOVANIE VAD POCASZARUKY CASTI DIELA
O KTOROM POJEDNAVA TATO CAST ,F* ZMLUVY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo je ku diiu podpisu Zavereéného akceptaéného protokolu a pocas
zaruéng doby bez véd, t.j. ngiméa ma funkéné atechnické vlastnosti opisané v Zmluve o dielo,
nagimav Prilohe ¢.1

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo ajeho jednotlivé ¢asti zaruku pocas trvania zaruéngj doby od riadneho
odovzdania a prevzatia prisludng ¢asti Didla aZz do uplynutia doby udrZatelnosti. Po¢as zaruénej
doby Zhotovitel' zodpoveda za funkcionality a funkcénost' Diela, ktora musi byt v sllade
so Zmluvou odielo ajeg prisusnymi prilohami, ako g s Cielovym konceptom. Zhotovitel
zaruéuje, Ze v zarucnegj dobe bude Dielo spbsobilé na pouZitie na Ucel zodpovedajlci jeho urceniul.

Zhotovitel’ zaruéuje, Ze odovzdané Dielo v ¢ase odovzdania nema pravne vady, predovsetkym nie je
Zatazené pravami tretich osdb z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva. Zhotovitel’ sa
zavazuje nahradit’ Objednavatelovi Skodu spdsobentl uplatnenim narokov tretich osbb z titulu
poruSenia ich chranenych prav slvisiacich s plnenim Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’'ov
podratejito Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ zarucuje, Ze k Dielu alebo jeho ¢asti neexistuju v ¢ase jeho odovzdania akékol'vek pravne
naroky vyplyvajlce zo zmllv stretimi stranami aze Dielo nie je predmetom vecného bremena
alebo iného obdobného préavneho vztahu, ktory by pripadne obmedzil Objednavatel’a v uZivani
Diela
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Objednévatel’ je povinny ozndmit’ Zhotovitel'ovi vady podl'a tohto ¢lanku kedykol'vek do uplynutia
z&ucng) doby podra bodu 0 Zmluvy o dielo, ato bez zbytocnéno odkladu po tom, kedy sa
Objednavatel’ o nich dozvedel. Objednavatel’ je opravneny poZzadovat’ od Zhotovitel'a bezplatné
odstranenie vady Diela alebo jeho ¢asti, na ktord sa vzt'ahuje zéruka podra tejto Zmluvy o dielo
v lehotéch podr'a Urovne vady uvedenych v Prilohe ¢. 5 k tejto Zmluve o dielo, ak sa Zmluvné
strany nedohodn( na osobitngj Iehote. Pre odstranenie pochybnosti, odstranenim vady sa rozumie
trvalé vyrieSenie vady alebo poskytnutie ndhradného rieSenia, to vSak len na dobu do uplynutia
lehoty na trvalé vyrieSenie vady v zmysle Prilohy ¢. 5tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
reagovat’ na nahlasend vadu v lehote stanoveng podl'a Urovne vady v Prilohe ¢. 5. Objednavatel
je povinny nahlésit’ vady prostrednictvom Informag¢ného systému pre spravu poziadaviek.

Objednavatel’ je povinny pri uplatneni vady stanovit' Groven vady. Zhotovitel’ posidi spravnost’
kategorizacie vady Objednavatelom av pripade nespravng kategorizécie vady Objednavatel’om
je Zhotovitel' opréavneny odbévodnene odmietnut’ kategorizaciu vady Objednévatelom auréit’
spravnu Urovein vady. Do tgl doby je vSak povinny reagovat na nahlasend vadu tak, ako
zodpoveda kategorii urceng Objednavatelom. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢néno odkladu
potvrdit’ prijatie nahlasengl vady Objednavatelovi prostrednictvom Informa¢néno systému pre
spravu poziadaviek ako g e-malom Opréavneng osobe, a reklamovani vadu bezplatne
v stanoveng lehote v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy o dielo na svoje naklady odstranit’.

Zmluvné strany sa zavéazuju potvrdit’ odstréanenie vady v zapisnici o odstraneni vady podpisangj oboma
Zmluvnymi stranami, v ktorej uvedu g predmet vady, sposob a ¢as jgj odstranenia.

V pripade, ak nedbjde k odstraneniu vady podl'ajg Urovne v stanoveng lehote, vznika Objednavatel’ovi
narok na zmluvnu pokutu. Zarovei ide o také konanie, ktoré je podstatnym porusenim Zmluvy
o dielo a opraviiuje Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy o dielo.

5. ZDROJOVY KOD

Zhotovitel je povinny pri akceptacii Diela odovzdat’ Objednavatel’ovi funkéné vyvojove
a produkéné prostredie, vratane Uplného a aktuaneho zdrojoveého kodu.

Zhotovitel’ je povinny pri akceptacii Diela aebo jeho casti odovzdat’ Objednavatelovi
zaroven Uplny aktualny zdrojovy kod zapecateny, na neprepisovatel’nom technickom
nosi¢ci dat s oznatenim cagti averzie Informacného systému, ktorg sa tyka, za
odovzdanie zdrojového kodu Objednavatelovi sa na Ucely tejto Zmluvy o dielo rozumie
odovzdanie technického nosica dat Opravneng osobe Objednavatela. O odovzdani a
prevzati technického nosica dat bude oboma Zmluvnymi stranami spisany a podpisany
pisomny preberaci protokol.

Uplny zdrojovy kod sa sklada zo zdrojového kodu kazdého pocitatového programu
tvoriaceho Informagny systém, ktory bol Zhotovitel’om vytvoreny pri plneni podlratejto
Zmluvy o dielo (dalg ako , vytvoreny zdrojovy kéd“) a zo zdrojového kodu kazdého
pocitacového programu vytvoreného nezavise od Diela (dag ako ,preexistentny
zdrojovy kod*). Jednd sa o preexistentny zdrojovy kod, ktory bol vytvoreny
Zhotovitel'om a tvori suc¢ast’ Diela. To znamend, Ze Zhotovitel’ nie je povinny odovzdat’
preexistentné zdrojové kédy programov tretich strén, ktoré neupravoval aebo
nevytvoril.

Vytvoreny zdrojovy kdd Diela vratane dokumentéacie zdrojového kédu bude pristupny v
rezZime podla § 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky ¢. 78/2020 Z. z. o &tandardoch pre
informa¢né technol 6gie verejngj spravy (s obmedzenou dostupnost’ou pre organ vedenia
a organy riadenia — zdrojovy kéd je dostupny len pre organ vedenia a organy riadenia);
tymto nie je dotknuty osobitny pravny reZzim vzt'ahujlci sa na preexistentny zdrojovy
kod. Objednavatel’ je opravneny spristupnit’ vytvoreny zdrojovy kod okrem organov
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podra predchédzajlicej vety & tretim osobam, ale len na Specificky Ucel, na z&klade
riadne uzatvorengj pisomneg zmluvy o mi¢anlivosti a ochrane dévernych informacii
Vytvoreny zdrojovy kod Modulu/ov vratane dokumentécie zdrojovéno kddu Modulu/ov
bude zvergineny na z&klade rozhodnutia Objednavatela uvedeného v slt'aznych
podkladoch v rezime podla 8 31 ods. 4 pism. b) Vyhlésky ¢. 78/2020 Z. z
o Standardoch pre informa¢né technoldgie verejing spravy (s obmedzenou dostupnost’'ou
pre organ vedenia a organy riadenia - zdrojovy kod je dostupny len pre organ vedenia a
organy riadenia.)

Ak je medzi zmluvnymi stranami uzatvorena Zmluva o podpore prevédzky, okamihom
akceptécie Diela sa pristup k Uplnému zdrojovému kodu vo vyvojovom a produkénom
prostredi, vrdtane nakladania stymto zdrojovym kodom, riadi podmienkami
dohodnutymi v SLA zmluve.

Zdrojovy kéd musi byt’ v podobe, ktora zarucuje moznost’ overenia, Ze je kompletny av
spravng verzii, tzn. umoznujlice kompilaciu, inStaldciu, spustenie a overenie
funkcionality, a to vratane kompletngj dokumentacie zdrojového kédu (napr. rozhrani a
pod.) takejto casti Diela.

6. PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

Vzhl'adom nato, Ze sicast’ou dodaného Diela podratejto Zmluvy o dielo moze byt g:
a) vytvorenie plneni, ktoré
mdZu napinat’ znaky pogitatového programu v zmysle Autorského zékona,

b) pouzitie pocitacovych
programov Zhotovitel'a alebo tretich osdb, vytvorenych nezévisde od Informacného systému
ktoré st na trhu obchodne dostupné ariadia sa podl'a osobitnych licen¢nych podmienok (tzv.
preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW),

c) pouzitie pocitacovych
programov Zhotovitel'a alebo tretich osdb, vytvorenych nezavide od Informacného systému,
ktoré nie si na trhu samostatne obchodne dostupné ariadia sa podla osobitnych licencnych
podmienok (tzv. preexistentny obchodne nedostupny proprietarny SW).

d) pouZitie  open  source
pocitactovych programov Zhotovitela alebo tretich o0sdb, vytvorenych nezavise od
Informa¢ného systému, ktoré sa riadia osobitnymi open source licencnymi podmienkami (tzv.
preexistentny open source SW),

je k tymto sic¢astiam Informacného systému poskytovand licencia za podmienok
dohodnutych dalgj v tomto ¢lanku Zmluvy o dielo, a to na ucel, pre ktory bol
Systém vytvoreny. Poskytnutie licencie je viazané na moment akceptécie Diela
alebo jeho casti, tzn.: Objednéavatel’ nadobuda licencie ngjneskér diiom akceptécie
Dielaaebo jeho casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ Zhotovitel’ vytvori v rdmci plneniatejto Zmluvy o
dielo pre Objednévatel’a pocitacovy program chraneny autorskym pravom aebo jeho
Cast, akceptaciou Diela udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi sthlas pouzivat taky
pocitacovy program (s vynimkou Modulu, na ktory sa vzt'ahuju osobitné podmienky)
ako licenciu nevyhradn(, c¢asovo neobmedzend (po dobu trvania majetkovych
autorskych prav), Uzemne obmedzenid na Uzemie Slovenskg republiky, v
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neobmedzenom rozsahu (ngméa na neobmedzeny pocet zariadeni a uZivatel'ov) ana
vSetky spbsoby pouzitia ngima v silade s § 19 ods. 4 Autorského zakona na Gcel, pre
ktory bol Informacny systém vytvoreny podla preambuly Zmluvy o dielo. Objednavatel
nie je bez oprédvneny udelit inému orgdnu vergingg moci Slovenskeg republiky
sublicenciu na pouZitie pocitacového programu v stlade s Uéelom na aky bude buduci
Informatny systém vytvoreny, vratane subjektov ovlédanych tymito organmi verejng
moci v zmyse 8§ 66a zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik aebo subjektov
zriadenych orgédnom verejngl moci za uc¢elom plnenia Gloh vo verginom zaujme (bez
ohl'adu na pravnu formu).

Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze pokial’ Zhotovitel' vytvori v rdmci plnenia tejto
Zmluvy o dielo pre Objednévatel’a pocitacovy program, ktory je Modulom v stlade s ¢l.
54 ab6 tgto casti Zmluvy o dielo, akceptaciou Diela udeluje Zhotovitel
Objednévatel’ovi stihlas pouZivat’ taky pocitacovy program.

Licencia podla bodu 6.2 a6.3 tejto casti Zmluvy o dielo sa vzt'ahuje v rovnakom
rozsahu na vyjadrenie v strojovom g zdrojovom kode, ako a koncepéné pripravné
materidly, sivisiacu dokumentéciu, a to g na pripadné d’alSie verzie pocitacovych
programov obsiahnutych v Informagnom systéme upravené na zaklade tejto Zmluvy o
dielo.

Uginnost’ tejto licencie nastdva okamihom podpisu akceptacného protokolu k Dielu,
ktoré prislusny pocitacovy program obsahuje; do tej doby je Objednavatel’ opravneny
pocitacovy program pouzit v rozsahu a spésobom nevyhnutnym na vykonanie
akceptacie Diela. Udelenie licencie nemozno zo strany Zhotovitela vypovedat’ a jg
acinnost’ trva g po skonceni Ucinnosti tejto Zmluvy o dielo, ak sa nedohodnud Zmluvné
strany vyslovne inak.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze ak pri poskytovani plnenia podlatejto Zmluvy o
dielo vznikne c¢innostou Zhotovitel a Objednévatela dielo spoluautorov a ak sa
nedohodnd Zmluvné strany vyslovne inak, bude sa mat’ za to, Zze Objednavatel’ je
opravneny disponovat’ majetkovymi autorskymi prava k dielu spoluautorov tak, ako by
bol ich vyhradnym disponentom a Ze Zhotovitel' udelil Objednavatelovi sthlas k
akgkol'vek zmene aebo inému zésahu do diela spoluautorov. Cena Diela podla tejto
Zmluvy o dielo je stanovena so zohl'adnenim tohto ustanovenia a Zhotovitel'a nevzniknu
v pripade vytvorenia diela spoluautorov Ziadne nové naroky na odmenu.

Ak nie je v tgjto Zmluve uvedené inak, Zhotovitel’ touto Zmluvou o dielo prevadza na
Objednavatela vsetky osobitné prava zhotovitela databdzy podla § 135 ods. 1
Autorského zakona, ktoré Zhotovitel’ ako zhotovitel’ databdzy ma k sti¢astiam plnenia
predmetu Zmluvy dielo, ktoré si databazou, a to v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku
Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ Zhotovitel’ pri plneni Zmluvy o dielo, ako sicast’
Diela pouZije (spravidla ich spracovanim) pocitacovy program Zhotovitel'a alebo tretich
stran, v takomto pripade udeli Objednavatelovi opravnenie pouzivat' takyto pocitacovy
program v sulade s osobitnymi licencnymi podmienkami Zhotovitel’a alebo tretich stran.
Pre kvalifikovanie pocitacového programu Zhotovitel'a alebo tretgj strany je nevyhnutné
splnit’ jednu z podmienok:

Ide o, preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW* tzn.: taky softvér (softvérovy
produkt vratane databéz) vyrobcov/ subjektov vykonévajlcich hospodarsku/ obchodni
¢innost’ bez ohl'adu na prévne postavenie a sposob ich financovania ktory je na trhu
bezne dostupny, t. j. pontkany na Uzemi Slovenske republiky alebo v ramci Eurépskej
Unie bez obmedzeni v ¢ase uzavretiaZmluvy o dielo a ktory spiiia znaky vyrobku alebo
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tovaru v zmysle slovenskej legisativy. Hospodarskou ¢innost'ou je kazda ¢innost’, ktora
spocivav ponuke tovaru alalebo sluzieb natrhu.

Ide o ,preexistentny obchodne nedostupny proprietarny SW* tzn.: taky softvér
(softvérovy produkt vratane databéz), ktory nie je samostatne volne obchodne dostupny
ani obchodovany, ale spiia podmienky preexistentného proprietarneho SW, ktory vznikol
nezavide od Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si¢astou Zmluvy o dielo
je preexistentny obchodne nedostupny SW, Zhotovitel’ je povinny v ¢ase odovzdania
Diela debo jeho cadti udelit Objednavatelovi licenciu v sllade s¢l. 6.2 teto cadi
Zmluvy o dielo na pouzivanie preexistentného obchodne nedostupného proprietarneho
SW v rozsahu nevyhnutnom na funkéné pouzivanie Diela alebo jeho casti (s vynimkou
pouZitia, ktoré ma obchodny charakter), v stlade s ucelom, na aky je Dielo aebo jeho
¢ast’ vytvorené a na celé obdobie existencie Diela ako celku.

Ide o , preexistentny open source SW* tzn. taky open source softvér, ktory umoziuje
spustenie, analyzovania, modifikéciu azdiel'anie zdrojového koédu, vrétane detailného
komentovania zdrojovych kodov a Uplngj uZivatel'skej, prevadzkovel a administrétorskej
dokumentécie. Zhotovitel' je povinny poskytnut’ Objednavatelovi o0 tejto skutocnosti
pisomné vyhlasenie a na vyzvu Objednavatel’a tito skuto¢nost’ preukézat’. Objednavatel
je v pripade pouzitia open source povinny dodrziavat’ podmienky konkrétnej open source
licencie vztahujlcej sa na dotknuty open source pocitacovy program. Pod pojmom open
source softvér nie je chapany pocitacovy program zodpovedajlci verejng licencii
Eurdpske Uniev sulade s ustanoveniami Zakonao ITVS.

Specifikécia preexistentnych SW podla bodu 6.7 pism. a) aZ c) tejto &asti Zmluvy o
dielo aich licencnych podmienok, tvoriacich sicast’ Diela podlra tejto Zmluvy o dielo
tvoria Prilohu ¢. 6. Za predpokladu Ze licencie podlra prve vety tohto ¢lanku stratia
platnost aucinnost, Zhotovitel' je povinny zabezpeit' kvalitativne zodpovedajUci
ekvivalent pdvodnych licencii na obdobie platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy o dielo, ato
takym spbsobom aby bol Objednavatel’ schopny zabezpecovat' plynull, bezpetna a
sporahlivu prevadzku informacne technol égie verging spravy (informac¢ného systému)

Prava ziskané v ramci plnenia tegjto Zmluvy o dielo prechadzau g na pripadného
pravneho nastupcu Objednavatela. Pripadna zmena v osobe Zhotovitel'a (napr. pravne
nastupnictvo) nebude mat’ vplyv na opravnenia udelené v ramci tgjto Zmluvy o dielo
Zhotovitel'om Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavazuje samostatne zdokumentovat' vSetky vyuZitia preexistentnych
proprietrnych a open source SW (dag ako ,preexistentny SW*) a predlozZit’
Objednavatel’ovi uceleny ich prehl'ad vratane ich licenénych podmienok.

Ak sU s pouzitim preexistentného SW, sluzieb podpory k nemu v rozsahu v akom su
nevyhnutné, ¢i inych sivisiacich plneni, spojené akékol'vek poplatky, je Zhotovitel
povinny v ramci ceny diela riadne uhradit’ vSetky tieto poplatky za celt dobu trvania
Zmluvy o di€lo.

Zhotovitel' v silade spodmienkami tejto zmluvy zodpoveda za Uhradu licencnych
poplatkov za pouZitie preexistentného SW a sivisiacich sluzieb podpory a inych plneni.

V pripade, Ze pri zhotoveni Diela vznikne alebo sa stane jeho sicastou pocitacovy
program neuvedeny v Prilohe ¢. 6 a Objednavatel’ takéto Dielo akceptuje podpisom
Zaverecného akceptacného protokolu, vztahuju sa g na tento pocitacovy program
ustanovenia bodov 6.1, 6.2, 6.3 ad’aSich tohto ¢lanku tejto ¢asti Zmluvy o dielo.
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7.

Autorské diela, preexistentné proprietarne SW diela alebo preexistentné open source
diela iné ako uvedené v Prilohe ¢. 6 je mozné urobit’ si¢astou Diela len na zéklade
predchéadzaj tceho pisomného sthlasu Objednévatel’a.

OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi A OSOBNYCH UDAJOV CASTI

DIELA O KTOROM POJEDNAVA TATO CAST ,F* ZMLUVY

Ak Zhotovitel' pri plneni predmetu Zmluvy o dielo bude spracivat v mene
Objednavatela osobné Udagje dotknutych osbb, a teda bude vystupovat’ v postaveni
sprostredkovatela v zmysle &l. 4 ods. 8 nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych Udajov a
0 volnom pohybe takychto Udagjov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobecné
nariadenie o ochrane udajov), (d’ag len ,,GDPR") a8 5 pism. p) zékona ¢. 18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, Zmluvné strany
sa zavazuju uzatvorit’ zmluvu o povereni spractivanim osobnych udajov v zmysle ¢lanku
28 GDPR a § 34 z&kona o ochrane osobnych Udgov, a to si¢asne s uzatvorenim tejto
Zmluvy o dielo. V zmluve o povereni spracivanim osobnych Gdajov podla
predchadzajuce] vety Zmluvneé strany vymedzia predmet a dobu spractvania osobnych
udajov, povahu a ucel spractvania, zoznam alebo rozsah osobnych Udajov, kategorie
dotknutych osdb a povinnosti a prava Objednavatela ako prevadzkovatela, ako i
ustanovia d’alSe pravaa povinnosti v stlade so z&konom o ochrane osobnych udajov.

Zmluvné strany su povinné zaviazat’ mlc¢anlivostou o osobnych Gdajoch fyzické osoby,
ktoré pridu do styku sosobnymi Gdami, pricom povinnost mic¢anlivosti trva g po
skonéeni pracovného pomeru, Stétnozamestnaneckého pomeru aebo obdobného
pracovného vzt'ahu fyzickych osob.

Zmluvné strany sO povinné zachovavat’ micanlivost o informéciach, ktoré ziskali v
stividosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a ziskané vysledky nesmu d’alej pouZit' na
iné ucely ako plnenie predmetu Zmluvy, okrem pripadu poskytnutia informécii
odbornym poradcom Zhotovitel'a (vratane pravnych, uétovnych, dainovych a inych
poradcov aebo auditorov), ktori si viazani vSeobecnou povinnostou mic¢anlivosti na
zaklade osobitnych pravnych predpisov alebo s povinni zachovavat’ mi¢anlivost na
zaklade pisomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, alebo subdodavatel’om, ak sa
subdodavatel’ podiel'a na plneni predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na Gcely plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podlaZmluvy o dielo.

Povinnost' Zhotovitel'a a Objednavatel'a zachovavat’ mi¢anlivost’ o informaciach, ktoré
ziskali v stvidosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo sa nevzt'ahuje na informécie,
ktore:

boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy o dielo;

sa stanl vSeobecne a vergine dostupné po podpise Zmluvy o dielo ziného dévodu ako
z dbévodu porusenia povinnosti podlaZmluvy o dielo;

maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim stdu,
prokuratlry alebo na zéklade iného zévazného rozhodnutia prislusnénho organu;

boli ziskané Zhotovitel'om, resp. Objednavatel'om od tretgj strany, ktord ich legitimne
Ziskala aebo vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich
zverginovanie.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze poucia svojich zamestnancov, Statutarne orgény, ich
¢lenov a subdodavatelov, ktorym si spristupnené doverné informécie, o povinnosti
mic¢anlivosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy o dielo. V rozsahu zaistujicom splnenie
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9.2.

povinnosti mi¢anlivosti podla tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel' uzatvori skazdym
subdodavatel’om dohodu o mi¢anlivosti, pokial’ obdobny zéavézok nevyplyva pre takého
subdodévatel'a zo z&kona. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze oboznamil svojich zamestnancov,
ktori sa budu podielat’ na plneni tejto Zmluvy, s povinnostou mléanlivosti v zmysle
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju uzivat' Doverné informacie vyluéne na Gcel, na ktory im
boli poskytnuté azaroven sa zavazuju Déverné informacie ochranovat’ namene)
srovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné déverné informacie rovnakého druhu,
vzdy vSak najmeng v rozsahu primerang odborne starostlivosti, predovsetkym ich
budd chranit’ pred ndhodnym alebo neopravnenym poSkodenim a zni¢enim, ndhodnou
stratou, zmenou aebo inym znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo
spristupnenim aebo zverginenim, pricom ak nie je vtegito Zmluve ustanovené inak,
zavazuju sa, Ze bez predchédzajlceho pisomného sthlasu druhegf zmluvng strany
neposkytnl, neodovzdaju, neozndmia aebo inym spdsobom nevyzradia, resp.
nespristupnia Doverné informéacie druhgl zmluvne strany tretej osobe.

Ak jedna zo zmluvnych strén porusi povinnost ochrany dévernych informéacii atieto
dbverné informécie aebo ich ¢ast’ bez sihlasu druhg strany akymkol'vek spdsobom
odovzda alebo poskytne tretg strane, alebo umozni k nim pristup tretej strany alebo ich
pouZije sama v rozpore sucelom acielom pre ktory jeg boli tieto déverné informacie
poskytnuté, ma poskodena strana pravo pozadovat’ zaplatenie zmluvne pokuty vo vyske
1500,- EUR (slovom: jedentisicpdtsto EUR), za kazdé jednotlivé porusenie, pricom
pravo poskodeng strany pozZadovat’ ndhradu Skody tym nie je dotknuté.

8. SUCINNOST K CASTI DIELA O KTOROM POJEDNAVA TATO CAST , F“

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

ZMLUVY

Zmluvné strany sa zavazuju vzgomne spolupracovat’ a poskytovat’ si vSetky informacie
a nevyhnutnu stcinnost’ potrebnu pre riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvajucich im
Z tegjto Zmluvy o dielo.

Objednavatel’ je povinny pocas celgl doby trvania Zmluvy poskytovat’ Zhotovitel'ovi
sucinnost’ v oblasti doplnenia uUdajov, podkladov ainych dokladov na zaklade jeho
poZiadaviek na splnenie povinnosti dodat’ Dielo ajeho jednotlivé ¢asti riadne avcas
v stlade s touto Zmluvou o dielo.

Objednavatel’ sa zavézuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebna stcinnost’ pri zhotovovani
Didla azaigtit sO¢innost’ tretich o0sdb spolupracujicich s Objednavatelom ato
vrozsahu, ktory bude spresneny vramci Cielového konceptu odsuhlaseného
Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavazuje spolupracovat’ s Objednavatelom pocas vykonavania Diela a
vyvinit” maximalne Gsilie a sucinnost’ z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v
stlade stouto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri predéasnom ukonéeni tejto Zmluvy o dielo zo strany
Objednavatela a zmene dodavatela plnenia poskytne Objednavatel'ovi primerani
sucinnost’ pri- prechode na nového dodavatel’a, ngima v oblasti architektary aintegréacie
informa¢nych systémov ainformuje nového dodéavatel’a o vsetkych procesnych ainych
ukonoch pri plneni tejto Zmluvy o dielo so zretel'om na Ukony tykajuce sa odovzdania
Dielaaebo jeho ¢asti v silade so Zmluvou o dielo.
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9. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITELA

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

A PODDODAVATELOV/SUBDODAVATELOV K CASTI DIELA O KTOROM
POJEDNAVA TATO CAST ,F* ZMLUVY

Zhotovitel’ pri plneni predmetu Zmluvy o dielo zodpoveda za svojich zamestnancov, ich
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci, atiez za svojich subdodavatel’ov. Zhotovitel’ je
povinny vykonat' vSetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpetil v sividosti s plnenim
Zmluvy  bezpecnost svojich  zamestnancov, zamestnancov — Objednavatel’a,
subdodavatel'ov a d’alSich osdb, ktoré sa s vedomim Objednavatela zdrZuju v mieste
plnenia predmetu Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny v stvidosti splnenim predmetu Zmluvy odielo vykonat
opatrenia a ur¢it postupy na zaistenie bezpecnosti svojich zamestnancov
asubdodavatelov, azabezpetit' prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
zamestnancov v mieste plnenia predmetu Zmluvy odielo pre pripad vzniku
bezprostredného a vazneho ohrozenia Zivota alebo zdravia; o vykonanych opatreniach je
Zhotovitel’ povinny informovat’ Objednévatela ad’aSie osoby zdrZujdce sa na mieste
plnenia predmetu Zmluvy o dielo.

Objednavatel je povinny a zavazuje sa zabezpedit’ také pracovne podmienky v stlade
spravidlami bezpecnosti aochrany zdravia praci, aké zabezpecuje pre svojich
zamestnancov alebo pracovnikov na dohody uzatvaranych mimo pracovného pomeru.

V pripade, ak budd miestom plnenia predmetu Zmluvy o dielo priestory
Objednavatel’a, povinnosti vyplyvajuce zbodu 9.2 teto casti Zmluvy o dielo sa
primerane uplatnia na Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oboznamovat’” Objednavatela o nedostatkoch a
inych zavaznych skutocnostiach v priestoroch Objednavatela tvoriacich miesto plnenia
predmetu Zmluvy o dielo, ktoré by pri praci mohli ohrozit' bezpetnost’ alebo zdravie
zamestnancov Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, zamestnancov Objednavatela
alebo tretich osdb, o ktorych sa dozvedel v suvidlosti s plnenim predmetu Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oboznamit Objednévatela o mimoriadneg
udalosti (nebezpecna udalost’, pracovny Uraz zamestnanca Zhotovitel'a aebo ingj osoby
konajuceg) v mene Zhotovitel'a), ktora sastala v sivislosti s plnenim predmetu Zmluvy o
dielo a ktora sa tyka ochrany zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatelov.
Povinnost’ Zhotovitel'a podl'a predchédzajuce) vety plati g vtedy, ak k mimoriadng
udalosti nedodlo v stvidosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo, ale dodlo k ng na
pracoviskach Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny zarad’'ovat’ zamestnancov na vykon prace so zrete’om naich
zdravotny stav, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spbsobilost’ podra
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a nedovalit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému
stavu a schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvaifikaéné predpoklady alebo doklad o
odbornegj spdsobilosti podra pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.

10. Sankcie a zmluvné pokuty k €asti dielo o ktorom pojednava tato ¢ast ,,F* Zmluvy

10.1. Ak bude Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim povinnosti odovzdat’ Objednévatel'ovi cast’

diela oktorom pojedndva této cast ,F* zmluvy v sllade spodmienkami zmluvy,
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z
ceny Dielavrétane DPH, s ktorej dodanim je v omeSkani, za kazdy den omeskania.

Ak bude Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim povinnosti odstranit’ zaru¢nu vadu Diela prvej
urovne (A), Objednavatel’ je opravneny poZadovat’ od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vyske 5 % z ceny tej ¢asti Diela vrétane DPH, ktora je dotknuta takouto vadou za kazdy
den omeSkania. Za predpokladu, Ze nemozno urcit, o ktoru ¢ast’ Dielaide, pocitasa 1l %
z celkovej ceny Dielavrétane DPH.

Ak bude Zhotovitel' v omeSkani splnenim povinnosti odstranit’ zéru¢nd vadu Diela
druhej Urovne (B) Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu
vo vyske 1 % z ceny Diela vrétane DPH, ktora je dotknuté takouto vadou za kazdy den
omeSkania. Za predpokladu, Zze nemozno urcit, o ktora ¢ast’” Diela ide, pocita sa 0,5 %
z celkovegj ceny Dielavrétane DPH.

Zhotovitel' sa zavazuje prediozZit Objednavatel’ovi vyhlésenie o splneni poZiadaviek
podra platng legidativy, ngma Vyhlasky 78/2020 Z.z., Vyhl&ky 85/2020 Z.z.
aVyhlasky 179 /2020 Z.z. ato pre kazdu takuto poziadavku osobitne, vratane spésobu
implementécie. Ak Zhotovitel' nepredioZi Objednavatelovi predmetné vyhléasenie,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 100 %
z ceny Dielavratane DPH.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so splnenim penazného zavazku alebo jeho ¢asti, ma
Zhotovitel’ pravo v stlade s § 369a Obchodného zakonnika v zneni zakona ¢. 9/2013 Z. z.
uplatnit' s z nezaplatenej sumy Uroky z omeskania v sadzbe podl'a Nariadeniavlady SR ¢.
21/2013 Z.z.

Celkova suma vsetkych zmluvnych pokut a urokov z omeskania, ktoré bude Zhotovitel
alebo Objednéavatel’ povinny zaplatit' podl'a tejto Zmluvy, neprekroci 30 % z ceny Diela
vratane DPH. Toto ustanovenie sa hevzt'ahuje na pokuty uloZené podl'a bodu 10.4.

Zaplatenim zmluvne pokuty nie je dotknuty narok Zmluvnych stran na ndhradu Skody
spdsobend  poruSenim povinnosti, na ktord sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, ktora prevysuje
vySku dohodnutej zmluvne pokuty.

V pripade ak s Objednévatel’ uplatni zmluvna pokutu v stlade sbodmi 10.1, 10.2 a 10.3
tohto ¢lanku tejto ¢asti Zmluvy o dielo, bude mat’ Objednavatel’ pravo zapocitat’ ju voci
pohradavke v najblizsom fakturatnom milniku - fakturécii.

V pripade ak dojde k omeSkaniu v stlade sbodmi 10.1, 10.2 a 10.3 tohto ¢lanku tejto
Casti Zmluvyv troch rozdielnych pripadoch pocas plathosti aGc¢innosti tejto Zmluvy
o dielo, bez ohradu na to, ¢i pdjde o meskanie s odovzdanim tegj istgl ¢asti Diela alebo
rozdielng ¢asti Diela, bude takéto konanie takym podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo,
pri ktorom je Objednavatel’ opréavneny odstupit’ od Zmluvy o dielo.

11. Bezpenost’ vyvoja ¢asti diela o ktorom pojednava tato ¢ast’ , F* Zmluvy

11.1.

11.2.

Zhotovitel’ sav savidlosti s plnenim predmetu Zmluvy zavézuje dodrZziavat’ bezpecnostnu
politiku Objednavatela, d'aSie Objednavatelom vydané bezpecnostné smernice
aStandardy, poZiadavky na bezpe¢nost definované Zé&konom o KB, Z&konom o ITVS,
Vyhlaskou o Standardoch pre ITVS aVyhlaskou, ktorou sa upravuje sposob kategorizacie
a obsah bezpe¢nostnych opatreni ITVS abezpetnostné poziadavky uvedené v tejto
Zmluve, za predpokladu ak ich Objednavatel’ uplatiiuje a informuje o nich Zhotovitel'a.

Opravnené osoby apracovnici Zhotovitel'a, ktori budld vykonavat' pre Objednévatela
¢innosti suvisiace splnenim tejto Zmluvy, musia byt pouceni o povinnostiach podlra
predchédzajuceho bodu a o tomto pouceni musi Zhotovitel’ vytvorit’ zd&znam, ktory bude
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

podpisany pou¢enou osobou aosobou, kKtord poucenie vykonala. Za riadne poucenie
zodpoveda Zhotoviter'.

Zhotovitel’ sa zavazuje zaistit' bezpe¢nost” a odolnost” dodavaného rieSenia voci aktuane
znamym typom Gtokov apred jeho odovzdanim vykonat testovanie na pritomnost
zndmych zranitelnosti. V pripade zistenia zranitelnosti sa Zhotovitel' zavézuje tieto
zranitel'nosti  odstrénit’, vykonat' opétovné testovanie azdokumentovany vysledok
testovania odovzdat’ Objednavatel'ovi spolu s dodavanym rieSenim.

Zhotovitel’ sa zavéazuje dodrZiavat’ nasledovné bezpe¢nostné opatrenia a zasady:

a) v&etky vstupy aplikécii tvoriacich Systém si kontrolované na validnost asu
sanitované,

b)  je zapnuta len nutne potrebna funkcionalita, porty alP adresy avsetky ostatné su
Vypnuté;

¢) Vv pripade, Ze je nevyhnutné vykonavat’ spravu Informa¢ného systému na dialku, je
to moZné vykonavat’ vyhradne prostrednictvom Sifrovanych protokolov;

d) vSetky pbvodné aadministratorské Ucty sl zdokumentované amaju unikétne
prvotné heslo zloZzené z ndhodne) postupnosti aspon 14 znakov;

e)  Systém disponuje funkcionalitou pre zmenu pouzivatel'skych a administratorskych
mien a hesiel a funkcionalitou vypnutia pouzivatel'ského Gctu;

f)  vSetky komponenty dodavaného Diela su aktuane apodporované vyrobcom
a postup pre aktualizacie a aplikéciu zaplat je zdokumentovany a dodrziavany;

g)  Zhotovitel’ umozni Objednavatelovi vykonat' skeny zranitel'nosti alebo penetracné
testy dodavaného rieSenia pred jeho findlnym odovzdanim a Zhotovitel’ sa zavazuje
nedostatky zistené tymto testovanim pred odovzdanim rieSenia odstranit’.

Dielo musi byt vyvijané v bezpecnom vyvojovom prostredi s pouZitim nastrojov, ktoré:
a) musiabyt ziskané legalnym sposobom z déveryhodnych zdrojov,

b) musia byt stdle podporované vyrobcom (t.j. vyrobca poskytuje bezpecnostné
aktualizécie) nastroja a nesmu byt oznacené ako zastarang,

¢) musia byt aktualizované minimdne raz za 6 mesiacov a musia byt aplikované
bezpecnostné zaplaty vydané vyrobcom nastroja.

Vo vyvojovom prostredi (vyvojarske nastroje a podporné informacné systémy vratane
pouzitych kniznic tretich stran), v ktorom bude vyvijané Dielo, musia byt
implementované tieto opatrenia:

a) Musia byt implementované prisluSné opatrenia na zabezpecenie integrity
vyvijaného Diela na z&klade najvysSg pozadovang Urovne ochrany dévernosti,
integrity a dostupnosti informécii, ktoré budu spracovavané vo vyvijanom rieSeni.

b) Ak samotné vyvijané Dielo obsahuje informécie, ktoré je potrebné chranit z
hradiska dovernosti (napr. prihlasovacie Udagje k databazam), musia byt vo
vyvojovom prostredi implementované opatrenia na zaistenie dévernosti na zéklade
poZadovang Urovne ochrany dovernosti tychto tdajov.

Pri_implementécii by mali byt pouzité déveryhodné (a zaroven Siroko rozSirené)
frameworky / kniznice, ktoré kladi dbéraz na bezpecnost' a predchédzanie beznym
programatorskym chybam azéroven casto arychlo zverginuju opravy bezpecnostnych
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

a)

chyb (napr. kniZnice a komponenty dodané tretimi stranami; systémy, na ktorych bude

Dielo postavené aebo ktoré bude vyuZivat' pri svojegj prevéadzke).

V pripade, Ze implementované Dielo potrebuje spracovavat’ déverné Udaje (napr. osobné

Udaje), pocas vyvoja g testovania musia byt pouZité anonymizované, resp. fiktivne

Udaje.

Pri pisani zdrojového koédu Diela musi byt pouzity systém na verzionovanie

(umoZzivujuci sledovanie zmien v jednotlivych verziach), pricom:

a) jednotlivé zmeny (commity) budd digitélne podpisané privatnym kI'dcom autora
daného commitu,

b) commity budl mat’ zmysluplné popisy,

¢) bude implementovana automaticka kontrola zdrojového kddu na pritomnost’ chyb a
testovanie po kazdom commite.

Zhotovitel’ nesmie pouZzivat’ funkcie/volanialnastroje, ktoré st podl'aich dokumentécie v

slicasng] dobe zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpecné (angl. unsafe) a mali by

byt nahradené odporucanymi alternativami.

Pocas vyvoja rieSenia musia byt' povolené vsetky bezpecnostné vlastnosti pouzitych

nastrojov, ngjma vsak:

zapnuteé vsetky varovania a ochrany vyvojovych nastrojov (napr. stack protection, DEP,

PIE, nonexecutable stack),

b)
11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

varovania vyvojoveho prostredia,

V&etky varovania z predchédzajuceho bodu musia byt bez zbytocného odkladu
opravene.

Pocas vyvojamusi byt vedena vyvojarska dokumentacia:

a) dokumentacia musi obsahovat’ bliZzSi popis klI'Gcovych casti rieSenia az na pripadné
vynimky chranené obchodnym tgomstvom; tieto vynimky vSak musia byt
zaznamenané v dokumentacii,

b) v dokumentécii musi byt zaznamenana kazda zmena oproti povodng Specifikacii a
jg dovody a kazda takato zmena musi byt schvalena Objednavatel’om.

Dokumentécia g zdrojové kody rieSenia musia byt odovzdané Objednavatel’'ovi spolu

so samotnym Dielom.

Pokial’ je sicast’ou rieSenia g databaza obsahujlica déverné udaje:

a) autentifika¢né Udaje musia byt uloZené iba v podobe osolenych hashov (salted

hash), pri¢om pouZita hashovacia funkcia by mala byt minimalne sha256,

b) dbéverné Udaje (adresy, cida platobnych kariet, ¢ida obcianskych preukazov,

informécie o zdravotnom stave, Udagje klasifikované klasifikaénym stupniom chranené

alebo vysoko chranené alebo ekvivalenty) musia byt uloZené v Sifrovang) podobe,

c) ostatné osobné Udaje nesmu byt ukladané v cistgl podobe, ale musia byt chranené

Sifrovanim, pricom je mozné pouZit g niektoré ,Format-Preserving Encryption*

algoritmy .

Musi byt’ implementované logovanie alogy by mai zaznamenavat’ minimalne:

a) prihlasenie a odhlasenie (Uspesné g nelispesné),

b) vytvorenie, modifikéciu alebo zmazanie pouzivatela alebo skupiny (Uspesné g

nelispesné)
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11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

c) pokusy pristipit k citlivym Udgjom (Udae Kklasifikované hornymi dvomi
klasifikacnymi stupiiami v rdmci organizécie) (Uspesneé g nelispesné)

d) pokusy o kritické operécie (Uspedné g nelispesné).

Logy musia byt centrdne ukladané a archivované minimane 6 mesiacov po skonéeni
zérucngj doby Diela.

RieSenie musi podporovat & logovanie vo formée sydog amusi podporovat’
preposielanie tychto logov na externy sysog server.

Po ukonceni vyvojamusi prejst’ aplikécia testovanim a verifikaciou:

a) Zhotovitel’ musi overit’ aspon pomocou automatizovanych néstrojov Standardné
zranitel'nosti.

b) Zhotovitel musi zabezpedit realizaciu opatreni vyplyvajlcich z analyzy rizik
vypracovangj v ramci Ciel'ového konceptu.

¢) Zranitelnosti a problémy zistené na z&klade testovania musia byt Zhotovitel'om
odstranené a ich oprava musi byt potvrdend opakovanym testovanim, ato pred
odovzdanim a prevzatim Dielapodla¢l. 2.

Hotové Dielo s odstranenymi ngjdenymi zranitel’nostami musi byt nasadené v prostredi
zabezpecenom na zaklade odporicani v kapitolach o zabezpeceni duzieb
ainfrastruktury v Metodike zabezpecenia.

Musi byt zabezpetené pravidelné monitorovanie novych zranitel'nosti jednotlivych
(nggmé externych) slcasti rieSenia a pravidelné aplikovanie bezpecnostnych zaplat
vydanych vyvojarmi, resp. tretimi stranami.

Kontrola vykonanych opatreni sa vykonava dvoma spdsobmi:

a) pri odovzdavani projektu na mieste dohodnutom medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om,

b) pocasimplementacie projektu na mieste, kde prebieha vyvoj rieSenia.
Kontrola pri odovzdavani Diela pozostéava z:

a) kontroly projektovej dokumentécie obsahujuce minimane navrh Diela s
popisom jednotlivych sicasti  (Cielovy koncept), vyvojarsku dokumentaciu
a dokumentaciu pre pouzivatel'ov a spravcov,

b) kontroly analyzy rizik aimplementécie navrhnutych opatreni,

¢) kontroly verzionovang histérie vyvoja Diela pozostéavajucel minimane z kontroly
podpisanych commitov a z kontroly, ¢i zmeny vykonané v danom commite slvisa s
jeho popisom,

d) kontroly zdrojovych kédov na pouZzité zastarané/nebezpecné funkcie,

e) kontroly formatu citlivych Udajov v databaze,

f)  kontroly vysledkov testovaniaimplementovaného rieSenia.

Kontrola poc¢as implementécie Diela na mieste, kde prebieha vyvoj Diela, pozostava z:
a) kontroly pouZitych vyvojarskych nastrojov, ich pévodu, legalnosti a aktudl nosti,

b) kontroly implementovanych opatreni na zabezpecenie integrity vyvijaného
Diela, pripadne aj jeho dévernosti,

c) kontroly anonymizécie pouzitych testovacich udajov poc¢as implementécie Diela,
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d) kontroly zapnutych bezpe¢nostnych vlastnosti pouzitych néstrojov (varovania,
ochrany),

Kontrolu bude vykonévat’ osoba, ktora je dostatocne technicky zdatnd a ma minimélne
5 rokov praxe v IT odbore, je bezhonnd a nezavisa

12. Prilohy :

12.1. Priloha &. 1 - Specifikécia, Sandardy pre dodavku (Standardy pre metodiku riadenia
projektu, Standardy pre testovanie, Standardy pre dokumentéciu, Standardy pre systém
riadenia kvality)

12.2. Prilohy ¢. 2 @ 4 st implementované v inych ¢astiach Zmluvy srovnakym vyznamom

12.3. Priloha ¢. 5 - Kategorizécia véd, lehoty na ich odstranenie, podmienky zaru¢ného
Servisu.

12.4. Prilohac. 6 - Zoznam preexistentnych SW aich licenénych podmienok

Tato cast’ ,F* zmluvy mabez priloh dvadsat’ tri stran.
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PRILOHA €. 1 — SPECIFIKACIA, STANDARDY PRE DODAVKU (STANDARDY PRE METODIKU
RIADENIA PROJEKTU, STANDARDY PHE TESTOVANIE, STANDARDY PRE DOKUMENTACIU.
STANDARDY PRE SYSTEM RIADENIA KVALITY)

Predmetom zikazky je loT platforma, v zmysle Stidie uwskutofmitelnosti | Inteligentné
technologie mesta Bojnice” realizovand prosivednictvom dopytove — orientovane] vyzvy &.
OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvrainého  finanéného
prispevku so zameranim na Moderné technologie® v rimel Operadného programu Integrovana
infradtruktura 2014 — 20240,

Ohbstaravana platforma mtemetu veel bude sloZit na vizualizacie dat z inteligentnych prvkov
mesta pre obéanov a zaroved na analyticke ddely pre zamestnancov mesta, Obstaravana
platforma musi integrovarl’ inteligentné prvky popisané v Stadii uskutoéniteTnosti a inteligentné
prvky obsmarivané v ramol Zmluvy k projeknn Z311071ATF6 do jedného koncoveho bodu.
Uvedené dokumenty tvoria prilohu sifainych podkladov. ToT platforma musi prijimat),
spracovavat' a zobrazovat' Odaje, uchovavat historicka data a vytvarat Statistiky.

1aT Platforma Potiadavky a viastnosti 15

Sprava zariadeni a digtalnych bodoy

micdnes! wytvarad, mazat a spravoval zaradenia 1 poublvatelskéhe rozhrania

pritadenie farladenia k lokalile

definowanie atributoy podla ich charakiery, L §. telemetria, staticks aleho dynamicks
informacia o 2afiaden

Banaimant fyzickych zariadani E 3 E = ==
definowania Tarehnej 2avisiosti 2obrazania lokadt podls atribioy Zariadenia, mainast

kch manalmenty a 2meny robrazenia podla hodnoby stribdtu priamo v powdivatelskom

rorhrani fna mapovam podidades

dprava farebnych zévislostl k hodnote atriboty dangho zariadenia alebo palygsnu bar
rilitridll 2R vyTworenia B bez straty histdrle sdajov

definowanie digitalnych bodoe {lokatity a mapovanie realmych rariadeni na digtalre
Bady v dase kh pripogenta

Modelovanie redineho svela & |———————rr————— B e T L e
e i wylvaranie digitafnyeh bodov {lokalit) na mapevom podklade 5 GPS sdradmicami

platfarma mope |okality zobrazovat ako bod alebo polygon; o forme rohrazensa
rozhodu)e poulivated

padpora a komurekacis so tariadeniami, klore podporujo Standasdné IT protokely

Integracia zanaden
{nagpr. MOTT)
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micEnost pripojenia aplikicle trate] strany na drownl aplikatne] vrstvy

podpora Mandardnyeh rochrani a protokoloy pre integedciu; nape, ModBus ATUSTCR,
G5, DALY Blustoath, Lora LPWAN, Sigfow, 2-Wawe, BAChat [P LTE CATI, MEAoT, DX,
Fl-Bian. 1-wire; mausi byl monosf volania pomocou standandisavaneho protokole
{MCTT aleba REST)

pripajenss af Zadiadent a aplikaci tretich strdn ako pdrofe ddt pre telemetriu tak, by
balo mofné pracovat so vietkymi ohpktam bez ohfadu na realry sdra) ddajoy

moinost integracie navich techrolagis ez nutnosti smeny jadra platfoomy

Uiivatelshé rezhranie a zobrazovanie kiGtevich infarmiacii

STPY PIEPERY AP ee Ry TSR STS

muodnost ukladania a Eitania ipecidlnych objektov [napr. profil svietenia, profil spinaria
zariadeni)

mednost wivarania dézowich Sruktde v 2dvislost od spdsoho zizkavania ddajov a to

minimalng v nasledawmych mednestiach:
afinowanie datowgch Strukior

statické - hadnotz je nastavena poudvateiom
telemmiricks - hadnota sa aktualipuje automatickym zherom ddajoy
Easovn planoyane = systam umoffiuje zmenit hodnotu v zéivislost] na ditume
a Eave a ko a) opaioovatelne .
= wypofitane - hodnota je wsbedkom wwhodnotenia vwragu [viorca)

mninost wtvaril deliniciu stavu ohjektu ce: hodnoty jeha stribdti, na ktory system
zateaguie v pripade, ak bude logickd podméenka sphnend, Minimdlny zoznam lagickich
padmienak je [=,2,<<= = 1N =predstavi ol hodnotu 1 interslu)

moEnost wytvarif kombindciu atribitov alebo podmienck minimaine s fogickou viighay

LAND"

Moanitoring stavu hodndt
Jedroaineich zarizden je podooravana marost wybvorit pri spineni podmienky spravu pre poudivatela a riadit

proces jej Sirenia & interpretace poudivabelov podla jeho potrieb & priart od cenamay

ai pawystraby s pomacos iiizegch komunikacngch kandlow {napr. Popup ok priamo v

aplikacii, email, SMS spriva)

moEnost selektiviieho montaringy na raklade poufivatelsky whraného rasiadenia,
strammu sariaden |logicks Strukiira), debo 3 individudingm vwberam vigcergch 2aniaden|

systém obeaha|e nasirsd na teorba @ spravu reporiov

rmipdnost definovania sefektivaeho repartingu na zaklade poulivatelsky wybeaneh
zanadeniaflokality, stromu rariadeni {logicke| ﬂruktﬁn.rl. #abo 5 indeeiduiingm
Reporty 8 ndstroje na kh tvorbu | wwheram viscaryeh fariadeni © molnosfonr 2obrazenia historickpch dat s minimalnou
dabow sedem dni

reportovanie zanadenia nowo pridaného do bogecike) Strukting ke potreby redafinics
reportu

R EERERaFFyES"kA—AS§S§S§S§BhBhBhBhBP—S—"S‘_l™8a.
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pauivatel vie vytvorif viastnd skupliny reportoy, wizisdlre nastavif obsah, formdt

a usporiadanic zobrazenia v ramci panela, kaidy panel sa skiada 7 tzv. kompononbow,
ako mieslo na umiestnenie déloveha obsshy, kerrponenty musia wnednoval wytvaral
minimalne nasledowmné typy:

Graf = miesto pre wokenie grafu
Chrazok = miasto pre viohena obrdzku
WidEs — rileita pre wiodenls vides

= Teatove pole so zékladnym lormatovanim

= Hrame jako nastroj na wiobenie inej Cast web aj 2 inej aplikacie]
panel musi mat mognost byf prradeny do jednej alebo viac skapin [oblasti), aby pri
witiam potte pansloy poudivatel nestralil prehlad, akej obilasti sa panel tyka a aby sa
miu gobrazovall len tie panaly, ktoré bo zasjimalu

wdaje ea v panefocha komponentoch prisbedne aktusbizujy, podfa toho ako sa
aktualizujis ich datove rdroje. Poukivatel nemusi abnowavat samoln G stsinke paneha,
aby 18 udale napr. v grafoch prletseine aktualizovall

nddwy mdnotlivyeh panelay, alebo knmpmemu:r"nmm byl L diavatelng va viacerych
farykach

kalds rariadenie alebo lokalita musl ebsahoval GPS lokalizaciu, kiora je gnazornend na
miapovom podklade

wietky zarladenia alebo vyznamné objelty musia byt digitaiizovans do samostatnych
ohjektov a umiestnene na geogralickd mapy, manimalne parametre pre digitalizaciv;
typ. kateporizdoia, ndzoy, GRS, stay, technickd parssnetre prislichajice darmdmu objekiu
ay pripade pripajeného zarladenka jeho status

wrrssE fhuge wivdral viastnG Kasfikaci zariadenl a digitdtngch objektov pre kaddého
ufivatela

umainif poudivatelom vipualizadu len konkrétne| a sybranaj oblasti

[ musi umoHioval minimaine Stvorirowiovi Kasifikaciu

s umoEoval zobrazenie zariaden na 2éklade wbersr abdasy Wasifikace mam

podporoval trv. virtudliee objekty, tn. plénouané objekty
Dashboard

rrsi byt vigwdlne senxitiony na kombinovane wbery, ake 2 casti KMasfiacie objeklay,
tak z fasti boghcka| Btrukhiny

dita musia byl online aleba pravidetne akiualizovand v pripade Wetiych zariadenl,
ktord to umoEnigje

ddage K jednatlivm zanadeniam @ moing posiedat a) pdnatiive (len pre jeden aleho
wiae atribdtoy) bet potreby posielania celej vty

mils exmiovaf moznost definowat neabmedrang mnagstvo moeaych vikonnostnych
ukaravabeloy pre wietky fariadenia, digitalne ohjekty, £i logicke celey « ahlfadom na tya
reportovane] informadie

sl exisfoval madnost defiroval neabmediend mnakstvo rienych vwkamnostngeh
ukazovatelov vrtishnutych na pouivatelom whrand jednu aleboiac logickych Sasti,
bei ohlzdu na podet zaradeni v nej ohsishnutych

sl exisfouat moednost robrazoval ukarovatede nle ben testovn, ale aj graficky rienymi

R EERERaFFyES"kA—AS§S§S§S§BhBhBhBhBP—S—"S‘_l™8a.
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Zmluvi o dielo, ¢ast’ "F* Softvéroveé podmienky
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farrnami: grafy, status bar a dalsle

dashboard musi byt prepojitelny = ostatrymi casfami platfarmy alebo aplikédami
tretich stran, bez potreby viacndsobrsho prthlazovania

Systemovd sprave a podisdavicy na wykon

padpora horidontalneho Skilavania

risdenio bude prevadekovans & udivane aj ako sluiba

moinost nasadenia platformy do cloud-u

TyEREMIOVE Sprava riezenie musi byt indfalovatelne do WP prostradia

rigfenie negeneruje daliie licentne podladavky mimo makladne| Boencie 73 pouivanie
platlarmy, ktore priamo sivisa s samatnoa platfarmau {nage. licentia za poufvanie
databézy, oparadndho systém a pod ]

sprava rafadeni podibeha wamostatne] autorizdo nastavitelne] pre kaldého poudivatelz

minimalna pokadovana konflgurdcls 10.core CPU, 1.6 TE 550 3 60GE RAM

minimalny paladovany poedet wlivatelow 50

Podladaviy na vykon | minimilny poiadovany poéel spravavanyeh inlarmaci 2o zarisdeni slebo inlegraci &

oo f mindu

minimaline uehovdvanie zakladnpch rdrojovych telemetricpch dat po dobu dvoch rokoy

System mus padporaval minimalne nasiedawni: typy hidsen) ;
Emergency

Alert

Critical

Errar

Warning

Matice

Infarmation

Debug

systérn kagupe auditnd Infeemacie o Sinnosti poubivatefow, ktord mend rastavenia

systema
Logovanie

systém umaitue na zaklade logoy sobrazifl 2dkdadng systemod HMatistiky;
- potet pristupoy pouZivatelov na jednotlive strénky a k jednotlivim funkcionalitam

- dobi adapy systému na poudivateliksd pofisdavky

Kaldé hid&senie musf absshovat mimmilne nasledowns informiade |
Datum a-tas waniku hiasania

Typ hlasenia

Zdo spravy

Text spravy

Detail & ddaje sprvy

R EREE——-—AAAASASASA A —ASAS§S§S§S—S—S—S—-—.
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Bezpednost

pauiita fandardizovanich prekay ochrany prenosu dat Sifrovanim [napr. S5L)

mpgnost zabezpacenia autarizacie vid ialandho pristupy na zariadania

Berpeinost prenosy dét a zartadenia su owiadatelng len 2 10T platformy na bdze nastasamich pristupavich
pripojernia Cprdnen

zanadenia /| digitalne body komunilupl s 10T platformou na bére acoass tokenay

rariadenia sa prihlaseil a auteriuju de platformy na zaklade access tokanow

pripajenks na aplikaou ceg GU e prostrednicteom Sifrovanis] komunikdoss (napr, oez
HTTPS aleba podobng).

pristupy do 1oT platfarmy 50 fdadens prostrednictvom access tokanow {napr, IWT (IS0
web tokeng alebo obdobré),

0T Platforma pristupowd pritva k systému st atorizovang prostrednicheom OALTH 2 — bearer token s

CpenDConnect, , aleboingm berpefnostnym Standardem

pielanie umakiuje on-line replikdcin databaz do zdlodndhe umiestnenia. Ctlvé Gdaje
50 v databaze ukladané Efravana, Systém je umiestnen] na HW, ktonj zabezpefuje
zikladmd ochranu uloterych dat formou RAID

Komunikadna razhrania

miusl byt schopny prgmat & spracovayat Gdaje z platformy v dohoonutom formate a
zvolenou fermaay ich ¥ edlnam Gase pragentevat

Varajny portal missi byt schopni sverpjfiovat’ data v forma datasstow pre tretia strany

msi byt integroeamy 4 open data portalam - publikeval | poikytaval data vo fosme
datasetoy na hitps fdata gov.ckfdataset

miobiing aplikicia alebe responzivna varzla weboviho rozhrania pre robrazovanie

Mablind apllkacs wybeatjch informécii abéanom

micfifikarstelny systam pre bvarbu datowych korvesei ¢ eaternych systemo do datowe]
Struking

architekilrs systému develufe pripeiit akykoleek externy peddalov systém, kary
e swoje détowd Bruldding raplsovat aleba 2itat

AP

prvicy riadenia ako sd kwity pre zdpls, berpatnost ako | Btatistiky

nia popls AP 2 pauliva $tandand OFEM AP

platiarma musi definavat univerzdine datove obdlky pre ukladane wetkych
previdzkevich Informicil

R EERERaFFyES"kA—AS§S§S§S§BhBhBhBhBP—S—"S‘_l™8a.
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Funhiné oblasti

......

wkivtelske rozhranis bede jednotlivé digitiine body sobrazoval na mapovem podkiade, na
ktorom bucdi zobrazens vietky rocvideate vereného osvetlends (RVO) a svetelné bady s ich
aAlctuiinyg stavom

keumunikicia meds svietidlami & RV prebiehs ng bage power line komunikacie (PLC] alebo RF
[podla moZnost a stave elekiricks] siste vereintho osvetienia)

viethky prikazy a Romunilchela medzd servercim a svetelnpml bodml budd prebiehat
prostrednictvom prislunéhe RYO, na ktorom je svetelng bod technicky pripojens. RVD
s platformou kemunikuje prostrednictvam privatne) APN {Access Paint Name) na jednej
zuvedenych technoldgii 2G, 36, 46, 50

syatém radenta bude obeoreny s mofnostou integrdcks novich prvkoy v silade = dynamikon
rozvojs systemu verejného osvetlenis

b madnost zobrazevat’ a spravoval’ vietky body, bez obfadu na ich typ, na jednom mieste
aavitlenie aptikicie

funkcin reduloe (diniming] wkono snetenia pri vietlogeh LED zanadenia, ktoré prijimajo
prikazy pra riadenle jasu

RV musi mat’ minimidlne tri zikkadné refimy oviadandic Zapnue S vypnete  automaticks
riadenie s moEnostou vivorenia profilo spinands il alebo stmisvanda svietidiel [minimilne
16 bondow a rozlifenim 1 mindta)

profily spinanka linii a profily stmievania svieticlisl musia smoZioeat dadenie pedfa astrobodin
s moEnosteu nastavenia pevného posuny [offset] @ zohfadnenia mersnia intensty osvetlenia
[pomocon externého senzory] nezdvisle pre simrak a G5Vt Ziroved umofufl nastavit profil
a| pre hodnot teploty chramatickost svietdie] typu Tunable white. Nastayvenia sa realizujd
prostrednictwomm platfarny

systém bude sbedoval’ stav napijania (prod, napétie, vitkon, spotrebu energie, icinnik atd"}
a beplotu wndtr riadiace| jed nothy svietidia

maniterovanie st cele] infmstrktog

“Eivatelske rozhranie bude jednotlng dﬁ?ﬁln& hudyznhcum}at' Fii IH a0 om pnﬁ{lade. 1

R ktorom badd sobrazend wiethy proky alebo skiuping prvkov systému 3 keh akiudbnym stavom

syrstimy s analyzon obrazu a zvaku

monitoring lkenfliktoy, swhodnocomanie konfliktov, notifikicia o vyskyte

moniterovanie stavi cele] ifraforukting

wEivatelske rozhranic bude [¢dnotlned digitiine body 2ebrazevat’ na mapoevom podklade, na

ktorom badd zobrazené wiethy prvky alebo skapina prvkoy systému 5 kch aktudlngm stavom

Priechody pre
chodeoy inteligentne swetidlo 5 kamerovyym systtmom na detekan chodeoy g vozidiel

=ystbm merania Geekove| ivchlost

manl toring konfliktoy, syhodnocoanie konfliktoy, nottfikacia o wvskyte

Infapanely | publikavanic a sobrazovanie aktudloyeh & interaldivmych informaci ra verepne pristupnom

- _________________________________________________________________]
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana &



Zmluvi o dielo, ¢ast’ "F* Softvéroveé podmienky
B —

mieste

spristuphovanie obénom informadci o intepyite dopravy, bezpednostnych stuidich, 2
manitorngy ldsiinrch emvirenmentilnech ukazovatelow, sznamy mesia, dradné informeci= a

podobne
deinest Voli paveternostnym vplyvom ko a) pro vandalizmu

nadenie a monitorovanie meteostanic

udivatelskes rozhranie bude [ednotlive digiciine bedy @obrazoval na mapavoem podklade, na
ktorom budi zobrazens viefky prvley systému s akiudlnym stavom

Metepstanice | Zberdat @ environmentilingch senzorow

meranie a monitorovanle snefistenia prostredia (CO2, hluk, prvky kontamimajice okolité
prostredie)

predpovede kKlimatickych 2mien zalobemd na inteligentnych semzoroch

Tato priloha €. | casti F* #gmluvy ma sedem stran.

R EERERaFFyES"kA—AS§S§S§S§BhBhBhBhBP—S—"S‘_l™8a.
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Zmluvao dielo, ¢ast’ "F" Softvérové podmienky

PRiLOHA ¢. 5 — KATEGORIZACIA VAD, LEHOTY NA ICH ODSTRANENIE, PODMIENKY
ZARUCNEHO SERVISU

PoZadované SLA na sluzby systémovej a aplikacne) podpory — servisné sluzby vzt'ahujlce sa
na produk¢né a testovacie prostredie |S

Urovne podpory pouzivatelov:
Help Desk bude realizovany cez 3 Grovne podpory, s nasledujicim oznacenim:

e L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zakaznika) - jednotny kontaktny bod verejného
obstarévatel'a

e L2 podpory IS (Level 2, postlpenie poZiadaviek od L1) - vybrana skupina garantov, so
znalostou | S (zabezpeduje prevadzkovatel |S — verginy obstaravatel’).

e L3 podpory IS (Level 3, postipenie poziadaviek od L2) - na zéklade zmluvy o podpore IS
(zabezpetuje Uspesny uchadzac).

Definicia:

Podpora L1 (podpora 1. stupna) - zaciatocna uroven podpory, ktora je zodpovedna za rieSenie
zékladnych problémov a poZiadaviek koncovych uzivatelov a daSe sluzby vyzadujuce
zakladn Uroven technickeg podpory. Zakladnou funkciou podpory 1. stupna je zhromazdit
informécie, previest’ zakladnu analyzu a urcit’ pricinu problému a jeho klasifikaciu. Typicky su
v urovni L1 rieSené priamociare a jednoduché problémy a zakladné diagnostiky, overenie
dostupnosti jednotlivych vrstiev infrastruktiry (sietové, operacngé, vizualizacné, aplikacné atd’.)
a z&kladné uzivatel'ské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastaveni SW a HW
atd’.

Podpora L2 (podpora 2. stupna)  rieSitel'ské timy s hlbSou technologickou znalostou danej
oblasti. Riesitelia na urovni Podpory L2 nekomunikuju priamo s koncovym uzivatel'om, ae si
zodpovedni za poskytovanie sucinnosti rieSite’om 1. Urovne podpory pri rieSeni eskalovaného
hlasenia, co mimo iného obsahuje g spétna kontrolu a podrobnegjSiu analyzu zistenych dat
predanych rieSite’'om 1. Urovne podpory. Vystupom takejto kontroly méze byt potvrdenie,
upresnenie, alebo prehodnotenie hlasenia v zavidosti na potrebach Objednavatela. Primarnym
cielom rieSitel'ov na Urovni Podpory L2 je dostat’ Hlasenie ¢o nagjskér pod kontrolu a nasledne
ho vyrieSit’ - s moznost'ou eskal acie na vySSiu Uroven podpory — PodporaL 3.

Podpora L3 (podpora 3. stupna) - Podpora 3. stupia predstavuje nagjvyssiu Uroven podpory pre
rieSenie tych najobtiaznegj$ich Hlaseni, vratane prevédzania hibkovych analyz a rieSenie
extrémnych pripadov.

RieSenie incidentov — SLA parametre

Za incident je povaZzovana chyba IS, t. j. spravanie sa vrozpore sprevadzkovou
apouzivatel'skou dokumentéciou |IS. Za incident nie je povazovana chyba, ktora nastala mimo
prostredia | S napr. vypadok poskytovania konkrétnej sluzby.

Oznaéenie zavaznosti incidentu:
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Zmluva o dielo, Cast’ "T" Softvérové podmienky

Zdvainost

incidentu Popis naliehavosti incidentu

Kritickd, | Kritickeé chyby, ktoré sposobia uplné zlyhanie systému ako celku a nie je moZné poutivat
Bezpeénostna | ani jednu jeho ast, nie je moiné poskytnidt pofadovany wistup z 1S,

Beind | Chyby a nedostatky, ktoréd spdsobia dastoiné obmedzenia pouiivania systému,

Nekritickd | Kozmetické a drobne chyby,

Vyzadovane reakiné doby:

k tnéh
Oznadenie ReakEnd doba'' od wﬂmi hain?:dmmn i Spolahlivast ™
ravainosti nahlasenia incidentu po AR R
incidentu zatiatok riefenia incidentu (K1) . [pofet incidentowv 2a mesiac)
Beina Do 24 hodin 48 hadin 5
Kriticka Do 12 hodin 24 hodin 3
Nekritickd Do 48 hod. Vyriesend a nasadené v rémci planovanych releasov
Bezpednostna Do 12 hod. 24 hodin 3

s PoZiadavky na hlisenie Incidentov sa spracivaju v rimci ¢asového pokrytia od 8:00 do
100,

s (1} Reakénd doba je ¢as medzi nahlisenim incidentu verejnym obstaravatelom (vritane
whivatelov [5, ktori nie s0 v pracovnopravonom vElahu s verginym obstaravatefom) na
helpdesk drovne L3 a jeho prevzatim na rieSeme.

* (2) DKVI znameni obnovenie Standardne) prevadzky - fas medzi nahlisenim incidentu
vergjnym obstarivatelom a vynieienim incidentu dspeinym uchadzadom (do doby, kedy je
funkénost prostredia znovu obnovena v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezardtava Cas
potrebny na nevyhnuind siéinnost verggného obstardvatela, ak je potrebnd pre vynedeme
incidentu, V pripade potreby je Gspeiny uchidzal oprivneny poZadoval® od verejného
obstaravatel'a schvalenie riedenia incidentu.

*  (3) Maximalny pofet incidentov za kalendamy mesiac. Kazda dalfia chyvba nad stanoveny
hmit spolahlivostt sa podita ako zacaty den omeskamia bez odstranenia vady  alebo
incidentu, Duplicitné  alebo technicky slvisiace mcidenty (zadané v rimei jedného
pracovného dita, poas pracovného Casu 8 hodin) si povaZované ako jeden incident.

= (4) Incidenty nahlasené vergjnym obstaravatelom dspeinému uchadzadovi v rdmei
testovacicho prostredia
a) Majid pnonitu 3 a niFsin
by Verrahugi sa vihradne k dosmupnost testovacieho prostredia
€} Za incident na testovacom prostredi sa nepovaZuje incident wvzhiahnuty k prave

testovanej funkcionalite

R EERERaFFyES"kA—AS§S§S§S§BhBhBhBhBP—S—"S‘_l™8a.
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Zmluva o dielo, Cast’ "T" Softvérové podmienky

Wyisic uvedene SLA parametre nebudd pouzité pre nasledowvné slhuzhy:

. Sluzby systémove) podpory na podiadanie (nad pawsdil)
. Sluzby realizicie aplikaénych zmien vyplyvajicich z legislativiych a metodickych

zmien {nad pausal)

Pre tieto sluzby ak takéto budd, budd dohodnuté osobitne parametre dodiavky formou dodatku

ku smluve.

POZADOVANA DOSTUPNOST I5:

Popis Paramiter

Pozndmka

Prevadzkové hodiny 23 hodin

od 1:00 hod. - do 24:00 hod.

1 hadina

od 0:00 hod, do 1:00 hod,

Servisné okno
98%

SB% r 24/7/365 1) max redny vwpadok je 175 hod
Paxirmadlng mesalny wpadok je 15 hadiny,

s  Nedostupnost 15 sa potita od nahlisenia incidentu
Zakarnikorn. Do dostupnosti 15 nie sd zapofitavane
servisné oknd a plinovand odstivky 15,

W pripade nedodrzania dostupniosti |5 bude kaidy dalsi

zalaty pracovny def nedostupnostl brany ako ded

omeskania ber odstranenia vady alebo incidentu.

Tato priloha &. 5 éasti JF** zmluvy ma tri strany.
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PriLONA C. 6: ZOZNAM PREEXISTENTNYCH SW A 1ICH LICENCNYCH PODMIENOK

Fomnam SW, ktoré budi pow#ité pr1 vivoyi diela.

-

Mézov SW Licenéné podmienky
citylight.net Me-exkluzivne
mablisis Budd predmetov osobnitne] dohody

|
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Zmluvao dielo, ¢ast "G" Podmienky podpory prevéadzky, Gdrzby a rozvojainformaéného
systému

Zmluva ¢ast " G" Podmienky podpory prevadzky, udrZby a rozvoja
informaéného systému

Preambula

Objednévatel’ bude po zhotoveni/dodani a odovzdani Zhotovitefom podra tejto zmluvy,
prevédzkovate’om informacného systému, ktory slUZi na zber, analyzu avizualizaciu dat
zinteligentnych prvkov. Objednédvatel’ na plnenie svojich zakonnych dloh, riadny vykon
vergingl moci, svojich zluvnych zavézkov voci tretim osobam, ako i samotného zabezpetenia
fungovania tohto informacného systému potrebuje mat’ zabezpetenl technickd podporu
prevadzky, Udrzby arozvojatohto informacného systému. Tuto podporu Informacného systému
mu bude zabezpecovat’ Zhotovitel'/Poskytovatel’ na z&klade tejto zmluvy.

Zhotovitel'/poskytovatel’ vyhlasuje, Ze je spdsobily aopravneny ¢ast’ zmluvy riadne plnit’ aze
sa riadne oboznamil s podkladmi tvoriacimi zadéavant dokumentaciu, vratane jg priloh,
vratanie ustanoveni zmluvy o dielo, a si mu zame vSetky stivisiace platné pravne predpisy.

Zhotovitel'/Poskytovatel’ vyhlasuje, ze disponuje vsetkymi opravneniami pozadovanymi
prislusnymi platnymi pravnymi predpismi alebo organmi, ako g kapacitami aodbornymi
znalostami, odbornymi skusenostami nevyhnutnymi na riadne avéasné plnenie podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel'/Poskytovatel’ vyhlasuje, ma zabezpedené programoveé vybavenie al T infrastrukturu,
ato takym spbsobom, Ze plnenie povinnosti vyplyvagucich mu zo zmluvy bude plynulé,
odborné av sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel'/Poskytovatel’ vyhlasuje a zavéazuje sa, Ze bude dodrZiavat’ bezpecnostné poziadavky
Specifikované nggma v Metodike pre systematické zabezpecenie organizécii vereing spravy v
oblasti informacne) bezpecnosti (dostupna na
https.//www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpecenialKT_v2.0.pdf, dalg ako ,Metodika
zabezpecenia').

Zhotovitel'/Poskytovatel’ vyhlasuje azavdzuje sa, ze umozni Objednavatel'ovi vykonat' audit
bezpecnosti Informacného systému na overenie miery dodrZziavania bezpecnostnych
poziadaviek relevantnych pravnych predpisov azmluvnych poZiadaviek. A vyhlasuje
azavazuje sa, Ze prijme opatrenia nazabezpecenie ndpravy zisteni z auditu bezpecnosti
Informag¢ného systému.

Osoby Objednavatel'a a Zhotovitel'a/Poskytovatel'a opravnené komunikovat' k ¢asti predmetu
zmluvy podla ¢asti zmluvy ,,G" auvedené v ¢lanku V. ods. 2 ¢asti zmluvy ,A" s najneskor
k zacatiu plnenia tejito ¢asti zmluvy ,G" oficidlne prostrednictvom &tatutéarnych organov
Objednéavatela a Zhotovitel'a/lPoskytovatela pisomne vymenia kontakné komunikacné Udaje
pozostavajuce minimane ztelefonneho cida aadresy elektronickeg posty (email) na tieto
osoby. Vzgomna komunikacia bude prebiehat’ vylucne prostrednictvom tychto kontaktnych
komunika¢nych udajov. Ak bude potrebna komunikéacia pisomnou formou doru¢ovanou druhej
strane inak ako elektronicky, toto sa bude realizovat’ na adresy uvedené v ¢asti zmluvy , A" pre
Objednavatel’a a pre Zhotovitel'a. Natakéto dorucovanie platia podmienky zmluvy.

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 1



Zmluvao dielo, ¢ast’ "D" Cenadiela aplatobné podmienky

1. Uée apredmet tejto ¢asti , G* zmluvy

1.1. Ucelom je zabezpetenie sluzieb technickej podpory softvérového riedenia Uprav, Udrzby a
rozvoja Informa¢ného systému, za icelom zabezpedenia jeho riadnej prevadzkyschopnosti
auprav funkcionalit tak, aby mohla byt zabezpetena slistavna interoperabilita so vetkymi
informacnymi systémami, s ktorymi je Informacny systém integrovany.

1.2. Poskytovatel' sa zavazuje poskytnit’ Objednévatel’ovi v rozsahu aza podmienok tejto
SLA Zmluvy sluzby technickej podpory prevadzky, udrzby a rozvoja Informacného
Systému v nasledovnom rozsahu podl'a prilohy ¢. 1 tejto ¢asti zmluvy (d'alg ako ,, Pausdine
zluzby)

1.3. Poskytovatel’ sa zavazuje na zaklade pisomnej objednavky Objednévatel’a poskytnat’ mu
v dohodnutom ¢ase a v sllade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve sluzby ako
» Objednévkove sluzby“.

1.4. Specifikécia spdsobu poskytovania plnenia predmetu SLA Zmluvy tvori si¢ast’ Prilohy
¢. 1 v casti tykajucg sa Pausdnych dluzieb pricom ostatné sluzby si Objednavkovymi
sluzbami.

1.5. Podrobne Specifikované Standardy pre poskytovanie metodiky riadenia a pozadované
parametre su uvedené v Prilohe tgjto Zmluvy

1.6. Sucastou plnenia Poskytovatela podla teto Zmluvy je i poskytnutie uzZivacich
opravneni ku vSetkym c¢astiam Informacného systému, ktoré doda ¢i upravi Poskytovatel
na zéklade tgjto Zmluvy aktoré pozivagju ochranu podra Autorského zakona v platnom
zneni, ato v rozsahu Specifikovanom v tejto Zmluve.

1.7. Objednavatel’ sa zavazuje poskytnlut’ Poskytovatel'ovi/zhotovitel'ovi sicinnost’, ktora je
nevyhnutna pre poskytnutie g tejto ¢asti zmluvy, ato v rozsahu, ktory z tejto zmluvy.

1.8. Predmetom tejto casti Zmluvy je g Uprava prav apovinnosti Zmluvnych stran pri
zabezpeceni Pausalnych sluZieb a Objednavkovych sluzieb Poskytovatel'om/zhotovitel'om.

2. Miesto atermin poskytnutia ¢asti zmluvy tykajucich sategjto ¢asti ,, G* zmluvy

Na tato cast’ ,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych gasti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

2.1. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, miestom poskytovania je sidlo Objednévatel’a, a
ak to technické podmienky umoziuju a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnd,
Poskytovatel'/zhotovitel mbdZe poskytovat predmet tejto casti “G” zmluvy g
prostrednictvom vzdialeného pristupu. Poskytovatel’/zhotovitel’ je povinny reSpektovat’
v3etky bezpecnostné, organizacné atechnické opatrenia adaSe relevantné predpisy
Objednavatela spojené spréacou v priestoroch Objedndvatela s pristupom
k informacnym technologidm asieti Objednavatela, ktoré Objednavatel’ poskytol
Poskytovatel'ovi v stlade s touto zmluvoul.
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2.2. Poskytovatel/zhotovitel' je povinny poskytovat® Pausdlne sluzby mesacne, v ramci
¢asového pokrytia, ktoré je detailne vymedzené v Prilohe tgjto ¢asti Zmluvy. V pripade
oneskorenia poskytnutia PauSdinych duZieb, ktoré nebude spdsobené zavinenim
Poskytovatel'a, sa lehota na plnenie primerane prediZi dohodou oboch Zmluvnych stréan,
najmenej vSak o dobu omeskania nezavineného Poskytovatel'om.

2.3. Objednévkové sluzby je Poskytovatel’ povinny poskytnlt’ iba vtedy, ak potvrdi pisomnu
objednavku Objednavatela v stlade s touto Zmluvou. Postup odoslania objednévky a
spbsob jg potvrdeniaje bliZzSe popisany v Prilohe tejto ¢asti Zmluvy.

2.4. Na 3pecifikéciu Objednavkovych dluZzieb za u¢elom ich objednavky, je Objednévatel
povinny pouZivat' jednotny objednavkovy formular, ktory tvori Prilohu tejto cadti
Zmluvy. Na zé&klade Objednavatelom vyplneného a doruceného objednéavkového
formuléra Poskytovatel’ vypracuje cenovu kalkuléciu podra Prilohy teto ¢asti Zmluvy,
ktord Poskytovatel' zaSle Objednévatelovi a ktor4 bude obsahovat’ podrobny névrh
rieSenia, vratane analyzy dopadov a predpokladaného harmonogramu préc s uvedenim
navrhovang] doby poskytnutia Objedndvkovych duZieb a plan ich redizécie. Slcast'ou
planu realizacie Objednavkovych sluzieb bude Specifikécia akceptacnych testov.

2.5. Poskytovatel’ zacne s realizaciou Objednavkovych sluzieb az po prijati pisomnej zavaznej
objednavky zo strany Objednévatela. Objednavatel’ sa zavazuje dorucit’ Poskytovatel'ovi
pisomnu zavéaznu objednavku do siedmich kalendarnych dni odo dina dorucenia cenovej
kalkulacie vyhotovene Poskytovatel'om podra tejto ¢asti Zmluvy aebo v rovnakej lehote
dorucit Poskytovatel'ovi pisomné vyjadrenie o neakceptécii cenove kalkulécie. Ak
Objednavatel’ vo svojom pisomnom vyjadreni nebude sthlasit’ s cenovou kalkulaciou
Poskytovatela aani nedoru¢i Poskytovatel'ovi pisomnu zavéznu objednavku podpisanu
Opravnenym zastupcom Objednévatel'a, Poskytovatel’ Objednavkové sluzby neposkytne,
ibaZe sa Zmluvné strany pisomne dohodnu inak.

2.6. PoZadovana doba vyrieSenia prislusng poziadavky v ramci Objednavkovych duzieb je
sucastou objednavkového formulara Objednavatela. Planovand doba vyrieSenia je
uvedena v cenove kalkulécii Poskytovatela, ktorej neoddelitel’'nou sicastou je navrh
rieSenia, predpokladany harmonogram préce a plan realizacie Objednavkovych sluzieb.

2.7. V pripade, ak Poskytovatel po prijati pisomng zévaznej objednavky Objednévatela
nezacne dodavanu sluzbu do 7 kalendarnych dni realizovat, bude takéto konanie zo
strany Poskytovatel'a povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

3. Rie%enieincidentov tykajucich sa ¢innosti a dodavok podPateto éasti , G* zmluvy

Na tuto cast’ ,G“ zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajacich zinych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

3.1. Pri poskytovani Sluzieb méze dojst k vyskytu Incidentov, ktoré sa podla miery
zavaznosti delia na:

a) Beznéincidenty,
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b) Kritické incidenty,
c)  Nekritickéincidenty.

3.2. Bezpetnostné incidenty sa povaZuju za Kritické incidenty, ato g v pripade, ak
z&vaznost’ incidentu nema vplyv na obvyklu funkénost Systému alebo ak nedosahuje
intenzity Kritického incidentu.

3.3. Poskytovatel’ sazavazuje dodrZat’ pri rieSeni Incidentov nasledovné reakéné doby:

a) pri Beznych incidentoch sa Poskytovatel zavézuje zacat’ so zdsahom najneskor do 24
hodin v ramci z&kladného ¢asového pokrytia (t.j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do
piatku svynimkou &tétnych sviatkov adni pracovného pokoja) od nahlasenia Bezného
incidentu,

b) pri Kritickych incidentoch sa Poskytovatel’ zavézuje zacat’ so zasahom najneskér do 12
hodin v ramci z&kladného ¢asového pokrytia (t.j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do
piatku s vynimkou Statnych sviatkov a dni pracovného pokoja) od momentu nahlasenia
kritického incidentu bez ohl'adu na zakladny ramec ¢asového pokrytia,

c) pri Nekritickych incidentoch sa Poskytovatel’ zavézuje zatat’ so zasahom najneskor do
48 hodin v ramci zakladného ¢asového pokrytia (t.j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka
do piatku svynimkou Statnych sviatkov adni pracovneho pokoja) od nahlasenia
Kritického incidentu

d) pri Bezpecnostnych incidentoch (Kritickych incidentoch) sa Poskytovatel zavézuje
zacat’ so zasahom ngjneskor do 12 hodin v ramci zékladného ¢asového pokrytia (t.j. od
8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku svynimkou Stétnych sviatkov adni
pracovného pokoja)

Poskytovatel' sa zavazuje v sucinnosti s technickou podporou Objednavatel’a incidenty

rieSit’ az do:

a) ich trvalého vyrieSenia, aebo ak nie je objektivne mozné incident bez zbytocného
odkladu trvale vyriedit, do

b) zabezpecenia docasného rezimu funkénosti Informacného systému (funkcia a
planovana pouZzitel'nost’ Informacného systému je odlisna od poZiadaviek a funkene
Specifikécie, avdak tao odlisnost nema podstatny vplyv na pévodne planované
vyuzitie Informacného systému) vytvorenim nahradného postupu alebo docasného
rieSenia.

3.4. Poskytovatel’ sa zavazuje odstranit’

a) BeZzny incident najneskér do 48 hodin v rdmci zékladného ¢asového pokrytia
(t.j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku s vynimkou Stétnych sviatkov a dni
pracovného pokoja),

b) Kriticky incident ngineskér do 24 hodin v ramci zékladného ¢asového pokrytia
(t.j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku s vynimkou Stétnych sviatkov a dni
pracovného pokoja),

C) Nekriticky incident ngjneskér v najblizSom planovanom release.

d) Bezpecnostny (kriticky) incident najneskér do 24 hodin v rdmci zakladného
¢asového pokrytia (tj. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku svynimkou
Statnych sviatkov a dni pracovného pokoja).

3.5. PoZziadavky na rieSenie incidentov je Objednavatel’ povinny nahlasovat
prostrednictvom informacného systému pre spravu poZiadaviek anasledne g e-mailom
(potvrdzujucim nahlédseny incident) Zoznam osdb opravnenych pre nahlésenie poziadavky
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na rieSenie incidentu zo strany Objednévatela aich kontaktné Udaje sa Opréavnena osoba
Objednavatel'a zavazuje dodat’ Poskytovatel'ovi v pisomng forme listinne do 10 dni od
zacatia terminu uplathovania s tejto ¢asti ,G* Zmluvy; kazdli zmenu tychto osbb je
Objednavatel’ povinny bezodkladne nahlasit Poskytovatel'ovi pisomne listinne aebo e-
mailom.

3.6. Poskytovatel' je povinny prijem poziadavky Objednavatela na rieSenie incidentu
potvrdit’, v opatnom pripade je Objednévatel’ povinny vyuZit' iny spdsob kontaktovania
Poskytovatel'a. Poskytovatel’ sa zavazuje pri rieSeni incidentov postupovat’ nasledovne:

a) telefonicky sa spoji s technickou podporou Objednavatel’a,

b) v pripade potreby je schopny okamZite sa vzdialene pripojit’ na infrastruktdru
Objednavatel’a,

C) v pripade potreby je schopny osobne sa dostavit’” do priestorov organiza¢nych
jednotiek a prevadzok Objednévatel’a.

4. Akceptaciak ¢innostiam a dodavkam podrateto éasti , G* zmluvy

Na tato cast’ ,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

4.1. Poskytovatel’ prediozi dokumentaciu k Pausalnym sluzbam, ktorych rozsah zodpoveda
podra tgto zmluvy Objednavatelovi spolu sdokladmi k odovzdaniu aprevzatiu
ukonc¢enych stavebnych prac podlatejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zadat’ pripomienky k dokumentacii Pausdlnych dluzieb
arozsahu, v akom budld poskytované, najneskdr 10 kalendarnych dni od ich obdrzania.
Poskytovatel’ je povinny v lehote do 10 kalendarnych dni, pripomienky zapracovat’ atakto
zapracované predloZit’ objednavatel’ovi.

4.2. Poskytovatel’ je povinny odovzdat predkladand dokumentaciu k poskytovanym
Pausalnym sluzbam v elektronicke) forme na CD alebo DVD nosi¢i a v jednom vyhotoveni
v pisomne forme.

4.3. Vyhodnotenie poskytnutych Pausdnych sluzieb Poskytovatelom spolu so zoznamom
Pausalnych dsluzieb poskytnutych za kalendarny mesiac odovzda Poskytovatel’ pisomne
prostrednictvom protokolu o poskytnutych pausanych sluzbach do 10. dina nasledujlceho
kalendarneho mesiaca

4.4. Poskytovatel sa zavazuje, Ze v pripade poskytnutia Objednavkovych duZieb
prostrednictvom subdodévatel’ov alebo tretou stranou, dodrzi Standardy pre aktualizéciu
informacno-komunikacnych technologii aS&tandardy pre Gcast’ trete) strany v stlade
sVyhlaskou o Standardoch pre ITVS, atiezZ Metodicky pokyn pre riadenie IT projektov.
Ak sa pocas trvania Zmluvy preukaze, Ze Poskytovatel’ povinnost’ podl'a predchadzajlce)
vety porusil, Objednévatel’ ma pravo odmietnut’ akceptéciu Objednavkovych duzieb ama
narok na nahradu Skody.

45. Zmluvné strany sa zavazuju potvrdit’ poskytnutie Objednavkovych sluzieb akceptacnym
protokolom, ktory slUzi ako podklad pre vystavenie prislusng faktliry Poskytovatelom
auhradu ceny za Objednavkové sluzby v zmysle cenovel kalkulécie Poskytovatela. Vzor
akceptacného protokolu na Objednavkoveé sluzby tvori Prilohu tejto casti Zmluvy.

4.6. Objedndvatel’ sa zavézuje podpisat’ akceptacny protokol k Objednavkovym sluzbam
vystaveny Poskytovatelom do piatich pracovnych dni odo dina Uspedného vykonania
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akceptacnych testov Objednévkovych duZieb. V pripade méarneho uplynutia uvedenegj
lehoty sa prislusné Objednévkové sluzby povazuju za riadne akceptované Objednavatel’om.

5. Zé&ruka a odstranovanievad ¢innosti a produktov podPatejto ¢asti , G* zmluvy

Na tato ¢ast’ ,,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti
zmluvy vzt'ahujl navy3e g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

5.1. Objednévatel’ sa zavazuje pri akceptacii Sluzieb preukédzat' azdokumentovat’, ¢i bola
pozadovana Sluzba odovzdana riadne avéas av stlade s U¢elom, ciel’om afunkcionalitou
Informatného systému, ktoré satyka.

5.2. V pripade, &k v rdmci tejto ¢asti Zmluvy bude dodané take pinenie, ktorého vysledkom
bude Autorské dielo/pravo v silade s¢l. 8 a9 teto casti zmluvy, plati Ze
Zhotovitel'/Poskytovatel’ zodpoveda za to, Ze také dielo je v ¢ase dodania diela bez véd.
V takom pripade Poskytovatel’ poskytuje zaruku po dobu 12 mesiacov odo dia
podpisania akceptacného protokolu o odovzdani a prevzati predmetu plnenia podla tejto
Casti Zmluvy (diela) alebo jeho ¢asti, s vynimkou pripadov, ak vada vznikla v désledku
externych faktorov alebo konanim Opravnengj osoby Objednavatela alebo nim
splnomocnenou osobou alebo tretimi stranami.

5.3. Ak mau poskytnuté Objednavkoveé suzby vady, je Objednévatel’ povinny bezodkladne
upovedomit’ Poskytovatel'a o vzniknutych vadéch. Ide o nasledovné typy véad:

a) Za Kritické vady sa povazuje, ak vysledok poskytnutych Sluzieb nie je mozné
vyuzivat' pre povodne planovany Gc¢el definovany v Zmluve o Dielo alebo kriticka
vada sposobuje taku nefunkénost’ Informacnéno Systému, aka zodpoveda vadam
urovne A aurovne B v zmysle Zmluvy o Dielo;

b) OBeZzné vady ide v pripadoch, ak je funkcia a planovana pouzitel'nost
poskytnutych Sluzieb odlisna od Specifikacie a poziadaviek podla Zmluvy o Dielo,
avsak nie je podstatne ovplyviované povodne planované pouzitie vytvoreného
vysledku alebo meng zésadna vada spdsobuje nefunkcnost’ Informacného systému
zodpovedajucu vadam uUrovne C vzmyse Zmluvy odielo. V pripade mene)
zésadnych véad nie je zésadnym spbsobom obmedzena ani narusena funkcénost
Informag¢ného systému.

5.4. V pripade, ak dbjde pocas platnosti aucinnosti SLA zmluvy, k obmedzeniu, naruSeniu
prevadzky Informaéného systému aebo k preruSeniu jeho funkcii alebo funkcii
potrebnych pre riadne fungovanie ainteroperabilitu sinymi informacnymi systémami,
Poskytovatel’ je povinny postupovat’ v silade s¢l. 5 tgto SLA Zmluvy v lehote v
zavidosti od toho, o aky druh incidentu v konkrétnom pripade ide, ato od okamihu
ozndmenia incidentu Objednavatelom. Od klasifikacie incidentu sa bude odvijat’ doba
neutralizécie a doba trvalého vyrieSenia incidentu.

6. Prévaa povinnosti zmluvnych strén

Na tuto cast’ ,G" zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajacich zinych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto prdvaa povinnosti (podmienky) :

6.1. Objednavatel’ sa zavazuje:
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a)poskytnut’ Poskytovatel'ovi vSetku potrebnu sicinnost’ pri poskytovani Sluzieb podl'a
navrhovaného spdsobu a postupu poskytnutia SluZieb; a zaistit’” sGc¢innost’ tretich osdb
spolupracujucich s Objednavatel'om, ak je také sicinnost’ potrebné pre riadne a véasné
plnenie zavazkov Poskytovatel'a podlratejto casti Zmluvy.

b) zabezpeit Poskytovatelovi v primeranom rozsahu potrebné informécie a
pripadné konzultécie k sicasnému technologickému postupu, ak bude Objednévatel
takymi informéaciami disponovat’ a tieto budl nevyhnutné na poskytovanie Sluzieb,

c)za predpokladu dodrZzania bezpecnostnych apripadnych daSich predpisov
Objednavatel'a zabezpecit' pre Poskytovatel'a poverenia, na zéklade ktorych bude moct
Ziskavat’ informécie na dohodnutych miestach,

d) za predpokladu dodrZania bezpe¢nostnych apripadnych d’asSich predpisov
Objednavatela spristupnit’ priestory, technickld, komunikatni a systémovu
infrastruktiru pre poskytovanie Sluzieb podra tejto SLA Zmluvy a podla potreby
vzdialeného pristupu dohodnutou technolégiou a zabezpecit' Poskytovatel'ovi na jeho
Ziadost’ v¢as pristup ku vetkym zariadeniam, ku ktorym je jeho pristup potrebny pre
poskytnutie SluzZieb, vratane zdrojov energie, elektronickej komunikatngj siete, vratane
vzdialeného pristupu, atd’. v rozsahu nevyhnutnom pre riadne poskytnutie Suzby,
pricom néklady tohto pristupu, energii atd’. bude znaSat Objednavatel. Né&klady na
prevadzku komunikacnej linky pre vzdialeny pristup bude hradit Poskytovater’,

€)zabezpecit’ v nevyhnutnom rozsahu pritomnost’ Opravnengl osoby Objednavatela — v
mieste plnenia u Objednavatel'a na splnenie zavazku Poskytovatel'a v zmysle tejto cadti
Zmluvy,

f)zabezpetit odbornych garantov pre jednotlivé problémové oblasti s potrebnymi
kompetenciami pre rozhodovanie a bezodkladne oznamit' Poskytovatel'ovi akukol'vek
Zmenu garantov a kontaktnych osob,

0) zabezpecit  Zhotovitel'ovi/Poskytovatelovi  vSetky  pripadné relevantne
legislativne, metodické, koncepcné, dokumentacné, normativne a daSie materidy a
dokumenty vztahujice sa k problematike Systému, ak bude Objednavatel’ takymi
informaciami disponovat’, to vSak len za predpokladu, Ze Poskytovatel’ nema k takymto
materidlom sam pristup alen v rozsahu, v akom s tento pristup nevie Poskytovatel
zabezpecit’ sam.

6.2. Poskytovatel’ sa zavazuje:
a) poskytovat Sluzby riadne, vcas av sllade s poZiadavkami Objednavatela
uvedenymi v tejto casti Zmluvy,

b) neodkladne pisomne informovat’ Objednavatel’a o kazdom pripadnom omeskani, ¢i
inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ riadne a véasné poskytovanie Sluzieb,

¢) pravidelne, v lehotéch a spbsobom dohodnutym s Objednavatel’om Objednavatela
informovat’ o poskytovani PauSalnych duzieb avzdy po skonceni kalendarneho
mesiaca predloZit evidenciu vykonang cinnosti za uréené obdobie (vratane
pracovnych vykazov pracovnikov, zamesthancov Poskytovatela plniacich
povinnosti v zmysle Zmluvy) vo vztahu ku vSetkym poskytnutym Sluzbam,

d) pravidelne aktualizovat apredkladat Objednavatelovi plan realizécie
Objednavkovych duzieb spolu sodpoétom vykonanych Objednévkovych sluzieb
vzdy Kk prvému diiu mesiaca nasedujuceho po prijati pisomng objednavky
Objednavatel'a az do dia podpisu akceptacného protokolu,
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e) niest zodpovednost' za vzniknutt Skodu spdsobent Objednévatelovi porusenim
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto ¢asti Zmluvy a/aebo prislusnych pravnych
predpisov v zmysle tegjto ¢asti Zmluvy.

7. Cenaa platobné podmienky za ¢innosti a produkty podPatejto ¢asti , G* zmluvy

Na tato ¢ast’ ,,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti
zmluvy vzt'ahujl navy3e g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

7.1. Objednévatel’ je povinny zaplatit' Poskytovatel'ovi/zhotovitel'ovi za sluzby poskytnuté na
z&lade tejto casti Zmluvy za:
a) Pausane duzby

b) Objednavkové sluzby
vo vy3ke podla Zmluvy.

7.2. Objednévatel’ bude za cinnosti a dodavky podra teto casti ,G* zmluvy opravneny
vystavit’ faktiru so splatnost’ou 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

7.3. Objednavkové sluzby su spoplatnené Standardnou hodinovou sadzbou v zmysle tejto
zmluvy.
Vypocet Objednavkovych sluzieb je nasledovny:
Cena objednavkovel duzby bez DPH = Odpracovany ¢as na objednavkovel sluzbe x
Standardna hodinova sadzba podl’a pracovného zaradenia bez DPH
Celkova cena objednavkove) sluzby sa vypocita tak, Ze k celkovej cene objednavkovey
sluzby bez DPH sa prirdta DPH platna v case fakturécie.

8. Zdrojovy kod

Na tito ¢cast’ ,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich z inych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

8.1. Vytvoreny zdrojovy kéd Diela vratane dokumentacie zdrojového kédu bude pristupny v
rezime podla § 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky ¢. 78/2020 Z. z. o Standardoch pre
informacné technol égie verging spravy (s obmedzenou dostupnost’ou pre organ vedenia
a organy riadenia — zdrojovy kod je dostupny len pre organ vedenia a organy riadenia);
tymto nie je dotknuty osobitny pravny rezim vzt'ahujlci sa na preexistentny zdrojovy
kod. Objednavatel’ je opravneny spristupnit vytvoreny zdrojovy kod okrem
predchadzajuce] vety g tretim osobam, ale len na Specificky Ucel, na zéklade riadne
uzatvorengj pisomnej zmluvy o mi¢anlivosti a ochrane dévernych informacii.

8.2. Zdrojovy kéd musi byt v podobe, ktoré zarucuje moznost’ overenia, Ze je kompletny av
spravng verzii, tzn. umoznujuceg kompiléaciu, inStalaciu, spustenie a overenie
funkcionality, ato vratane kompletng) dokumentacie zdrojového kodu (napr. rozhrani a
pod.) takejto ¢asti Diela.

9. Préavadusevného vlastnictva
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9.1. Vzhradom nato, Ze sicastou predmetu podl'atejto casti ,, G* Zmluvy mbze byt gj:
a) vytvorenie plneni, ktoré modzu napinat’ znaky pogitatového programu v zmysle
Autorského zékona,

b) pouzitie pocitacovych programov Poskytovatel'a alebo tretich osdb, vytvorenych
nezdvide od Informa¢ného systému, ktoré st na trhu obchodne dostupné ariadia
sa podl'a osobitnych licenc¢nych podmienok (tzv. preexistentny obchodne dostupny
proprietarny SW),

C) pouzitie pocitatovych programov Poskytovatel'a alebo tretich osdb, vytvorenych
nezdvide od Informatného systému, ktoré nie si na trhu samostatne obchodne
dostupné ariadia sa podl'a osobitnych licencnych podmienok (tzv. preexistentny
obchodne nedostupny proprietarny SW).

d) pouzitie open source pocitacovych programov Poskytovatel'a alebo tretich osdb,
vytvorenych nezavisle od Informa¢ného systému, ktoré sa riadia osobitnymi open
source licenénymi podmienkami (tzv. preexistentny open source SW),

je k tymto sucastiam Informacného systému poskytovana licencia za podmienok
dohodnutych d’alg v tomto ¢lanku SLA Zmluvy, ato na ucel, pre ktory bol Informacny
systém vytvoreny. Poskytnutie licencie je viazané na moment akceptacie Sluzieb, tzn.:
Objednavatel’ nadobuda licencie najneskdr dinom akceptacie SluZieb.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ Poskytovatel’ vytvori v rdmci plnenia tejto casti
Zmluvy pre Objednévatela poc¢itacovy program chraneny autorskym pravom alebo jeho
Cast’, akceptaciou Sluzby udeluje Poskytovatel Objednavatelovi suhlas pouzivat' taky
pocitacovy program (s vynimkou Modulu na ktory sa vzt'ahuju osobitné podmienky) ako
licenciu nevyhradn(, ¢asovo neobmedzenu (po dobu trvania majetkovych autorskych
prav), uzemne obmedzenlu na Uzemie Slovenske republiky, v neobmedzenom rozsahu
(najmé na neobmedzeny pocet zariadeni a uzivatel'ov) a na vsetky spdsoby pouZzitia najméa
v sllade s 8 19 ods. 4 Autorského zékona na Ucel, pre ktory bol Informacny systém
vytvoreny podl'a preambuly Zmluvy v ktorgjkol'vek je casti. Objednavatel’ je bez potreby
akéhokol'vek d’aSeho povolenia Poskytovatela opravneny udelit’ inému organu verene
moci Slovenskeg republiky sublicenciu na pouzitie pocitacového programu v sulade s
ucelom na aky bude buduci Informacny systém vytvoreny, vratane subjektov ovladanych
tymito organmi vereingl moci v zmysle § 66a z&k. ¢. 513/1991 Zb., Obchodny z&konnik
alebo subjektov zriadenych organom veregingi moci za ucelom plnenia Uloh vo verginom
zaujme (bez ohl'adu na pravnu formu), pokial’ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu
hospodarskej sit’aze.

9.3. Zmluvné strany sa d'alej dohodli, Ze pokial’ Poskytovatel’ vytvori v rdmci plnenia tegjto
Zmluvy pre Objednavatela pocitacovy program, ktory je Modulom v silade stouto
zmluvou, akceptaciou Sluzby udeluje Poskytovatel! Objednavatelovi suhlas pouZivat
taky pocitacovy program.

9.4. Licencia podra tejto zmluvy Zmluvy sa vzt'ahuje v rovhakom rozsahu na vyjadrenie v
strojovom g zdrojovom kbde, ako g koncepcné pripravné materidy, slvisiacu
dokumenté&ciu, ato g na pripadné d’aSie verzie pocitacovych programov obsiahnutych v
Systéme upravené g na zaklade tejto casti Zmluvy.
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a) Uginnost tejto licencie nastava okamihom podpisu akceptacného protokolu k Sluzbe,
ktora prisludny pocitacovy program obsahuje; do tej doby je Objednéavatel’ opravneny
pocitacovy program pouzit v rozsahu a spdésobom nevyhnutnym na vykonanie
akceptacie Sluzby. Udelenie licencie nemoZno zo strany Poskytovatela vypovedat’ a
jel ucinnost’ trva g po skonéeni U¢innosti tejto Zmluvy, ak sa hedohodnd Zmluvné
strany vyslovne inak.

b) Odmena za udelenie licencie k Informacnému systému aebo jeho ¢asti spbsobom,
v rozsahu ana ¢as uvedeny v teito zmluve je si¢astou ceny za dodanie Sluzby
v zmyde tejto casti Zmluvy. V pripade pochybnosti 0 sume zodpovedajlcej cene
licencie bude cena licencie vyluéne na Ucely tejto Zmluvy zodpovedat’ 10 % hodnoty
Sluzby.

9.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze ak pri poskytovani plnenia podla tejto SLA
Zmluvy vznikne ¢innostou Poskytovatel'a a Objednavatela dielo spoluautorov a ak sa
nedohodnt Zmluvné strany vyslovne inak, bude sa mat' za to, Ze Objednavatel’ je
opravneny disponovat’ majetkovymi autorskymi préava k dielu spoluautorov tak, ako by
bol ich vyhradnym disponentom a Ze Poskytovatel' udelil Objednévatelovi sthlas k
akgkol'vek zmene aebo inému zasahu do diela spoluautorov. Cena Sluzby podra tejto
Zmluvy je stanovena so zohl'adnenim tohto ustanovenia a Poskytovatela nevzniknu v
pripade vytvorenia diela spoluautorov Ziadne nove naroky na odmenu.

9.6. Ak nie je vtgto zmluve uvedené inak, Poskytovatel touto Zmluvou prevadza na
Objednavatela vsetky osobitné préava zhotovitela databazy podla 8 135 ods. 1
Autorského zdkona, ktoré Poskytovatel’ ako zhotovitel’ databazy ma k sti¢astiam plnenia
predmetu Zmluvy, ktoré st databazou, a to v rozsahu podlatejto Zmluvy.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ Poskytovatel’ pri plneni SLA Zmluvy, ako sicast
Sluzby pouzije (spravidla ich spracovanim) pocitacovy program Poskytovatela alebo
tretich stran, vtakomto pripade udeli Objednévatelovi opravnenie pouZivat takyto
pocitacovy program v stlade s osobitnymi licencnymi podmienkami Poskytovatela alebo
tretich stran. Pre kvalifikovanie pocitatového programu Poskytovatel'a alebo treteg) strany
je nevyhnutné splnit’ jednu z podmienok:
a)lde o ,, preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW* tzn.: taky softvér (softvérovy

produkt vrétane databadz) vyrobcov/subjektov vykonavajucich hospodarsku/obchodni
¢innost’ bez ohl'adu na pravne postavenie a spésob ich financovania, ktory je na trhu
bezne dostupny, t. j. pontkany na Uzemi Slovenske republiky alebo v ramci Eurépskej
Unie bez obmedzeni aktory v ¢ase uzavretia Zmluvy spiiia znaky vyrobku alebo tovaru
v zmysle slovenskg legidativy. Hospodarskou c¢innostou je kazda cinnost, ktora
spocivav ponuke tovaru alalebo sluzieb natrhu.

b) Ide o ,preexistentny obchodne nedostupny proprietéarny SW* tzn.: taky softvér
(softvérovy produkt vratane databaz), ktory nie je samostatne voI'ne obchodne dostupny
ani obchodovany, ale spiiia podmienky preexistentného proprietarneho SW, ktory
vznikol nezavide od Sluzby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sic¢ast'ou
Zmluvy je preexistentny obchodne nedostupny SW, Poskytovatel’ je povinny v ¢ase
odovzdania Sluzby aebo jg casti udeit Objednavatelovi licenciu v stilade stouto
Zmluvou na pouZivanie preexistentného obchodne nedostupného proprietrneho SW
v rozsahu nevyhnutnom na funkéné pouzivanie Sluzby aebo jg casti (s vynimkou
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pouZitia, ktoré ma obchodny charakter), v stlade s ucelom, na aky je Sluzba alebo jej
Cast’ vytvorend a na cel € obdobie existencie Sluzby ako celkul.

c)lde o , preexistentny open source SW* tzn. taky open source softveér, ktory umoziuje
spustenie, analyzovanie, modifikéaciu a zdielanie zdrojového kodu, vrétane detailného
komentovania zdrojovych kédov a Uplnej uZivatel'skej, prevadzkovej a administrétorske
dokumentécie. Poskytovatel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel’ovi o tejto skutocnosti
pisomné vyhlasenie a na vyzvu Objednavatela tato skuto¢nost’ preukézat’. Objednévatel
je v pripade pouzitia open source povinny dodrZiavat podmienky konkrétnej open
source licencie vztahujucel sa na dotknuty open source pocitacovy program. Pod
pojmom open source softvér nie je chpany pocitacovy program zodpovedajuci vereine)
licencii Eurépskej Uniev sllade s ustanoveniami Zé&konao ITVS.

9.8. Specifikécia preexistentnych SW podra tejto ¢asti Zmluvy aich licenénych podmienok,
tvoriacich stcast” Sluzby podla tejto ¢asti Zmluvy tvoria Prilohu Kk tejto ¢asti zmluvy. Za
predpokladu, Ze licencie podla prve vety tohto ¢lanku stratia platnost’ a Gcinnost,
Poskytovatel’ je povinny zabezpeit' kvalitativne zodpovedajuci ekvivalent pévodnych
licencii na obdobie platnosti aucinnosti tejto Zmluvy, ato takym spésobom, aby bol
Objednavatel’ schopny zabezpecovat plynuli, bezpecni a sporahliva prevadzku
informacneg technol 6gie verging) spravy (informac¢ného systému).

9.9. Prava ziskané v ramci plnenia tejto Zmluvy prechadzaja g na pripadného pravneho
nastupcu Objednavatela. Pripadnd zmena v osobe Poskytovatela (napr. pravne
nastupnictvo) nebude mat’ vplyv na opravnenia udelené v ramci teto Zmluvy
Poskytovatel'om Objednavatel’ovi.

9.10.Poskytovatel' sa zavazuje samostatne zdokumentovat' vSetky vyuZzitia preexistentnych
proprietéarnych a open source SW (dalgl ako , preexistentny SW*) v ramci poskytovania
Sluzieb a prediozit Objednévatelovi uceleny ich prehlad vratane ich licencnych
podmienok.

9.11.Ak s s pouzitim preexistentného SW, sluzieb podpory k nemu v rozsahu, v akom su
nevyhnutné, ¢i inych stvisiacich plneni spojené akékol'vek poplatky, je Poskytovatel
povinny v ramci ceny sluzby riadne uhradit’ vSetky tieto poplatky za celi dobu trvania
SLA Zmluvy.

9.12. Poskytovatel’ zodpoveda za Uhradu licencénych poplatkov za pouZitie preexistentného SW
asuvisacich sluzieb podpory ainych plneni.

9.13.V pripade, Ze pri dodani Sluzby vznikne aebo sa stane jeho sti¢ast’ou pocitacovy program
neuvedeny v Prilohe tejto zmluvy a Objednévatel’ takito Sluzbu akceptuje podpisom
Zaveretného akceptatného protokolu, vztahuji sa g na tento pocitacovy program
ustanovenia Zmluvy o pravach dusevného vlastnictva.

9.14. Autorské diela, preexistentné proprietarne SW diela alebo preexistentné open source diela
iné ako uvedené v v tejto zmluve vratane jg priloh je mozné urobit’ sicastou Sluzby len
na zéklade predchadzaj liceho pisomného stihlasu Objednévatel’a.

10. Ochrana dover nych informécii a osobnych udajov tykajuca sategto ¢asti ,, G* zmluvy

Na tuto cast’ ,,G" zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajacich zinych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :
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11.1. Ak Poskytovatel’ pri plneni predmetu Zmluvy bude spraciva’ v mene Objednavatela
osobné Udaje dotknutych osdb, a teda bude vystupovat’ v postaveni sprostredkovatel’a v
zmysle ¢l. 4 ods. 8 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Udajov a o volnom
pohybe takychto Udgjov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov), (dag ako ,GDPR") a § 5 pism. p) zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane
osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, Zmluvné strany podpisom
tejto zmluvy zéroven vyjadrili sthlas na spracovanie takychto osobnych Gdajov.

11.2. Zmluvné strany sU povinné zachovavat mic¢anlivost o osobnych Udajoch azaviazat
mic¢anlivostou vSetkych zamestnancov aebo pracovnikov, ktori pridu do styku
sosobnymi Gdajmi, pricom povinnost mil¢anlivosti trvd g po skonceni pracovného
pomeru, Stdtnozamestnaneckého pomeru aebo obdobného pracovného vzt'ahu
fyzickych osob.

11.3. Zmluvné strany s povinné zachovavat’ mi¢anlivost o informéciach, ktoré ziskali v
stividosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy a ziskané vysledky nesmi d’algj pouZit' na
iné Gcely ako plnenie predmetu Zmluvy, okrem pripadu poskytnutia informécii
odbornym poradcom Poskytovatel'a (vratane pravnych, Uctovnych, dainovych a inych
poradcov alebo auditorov), ktori si viazani vSeobecnou povinnostou micanlivosti na
zaklade osobitnych pravnych predpisov aebo si povinni zachovavat’ mi¢anlivost na
z&klade pisomng dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, alebo subdodavatel’om, ak sa
subdodavatel’ podiel'a na plneni predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na ucely plnenia
povinnosti Poskytovatel’a podla Zmluvy.

11.4. Povinnost Poskytovatela aObjednavatela zachovavat micanlivost o informaciéch,
ktoré ziskali v suvidosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy sa nevzt'ahuje nainformacie,
ktore:

a) boli zverginené uz pred podpisom tejto Zmluvy;

b) sastanu vSeobecne a vereine dostupné po podpise tejto Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podratejto Zmluvy;

¢) mau byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovengl zdkonom, rozhodnutim
sudu, prokuratiry alebo na zéklade iného zavazného rozhodnutia prislusného
organu;

d) boli ziskané Poskytovatel'om, resp. Objednavatelom od tretg] strany, ktora ich
legitimne ziskala alebo vyvinula a ktord nema Ziadnu povinnost, ktora by
obmedzovalaich zveregjnovanie.

10.5.Zmluvné strany sa zavazujl, Ze poucia svojich zamestnancov, Statutarne organy, ich
¢lenov a subdodévatelov, ktorym su spristupnené déverné informacie, o povinnosti
micanlivosti v zmysle tgto Zmluvy. V rozsahu zaistujucom splnenie povinnosti
micanlivosti podla tohto ¢lanku Zmluvy, Poskytovatel uzatvori s kazdym
subdodévatel'om dohodu o mi¢anlivosti, pokial’ obdobny zavazok nevyplyva pre takého
subdodavatel'a zo zadkona. Poskytovatel’ vyhlasuje, Zze oboznamil svojich zamestnancov,
ktori sa budu podielat’ na plneni tejto Zmluvy, s povinnostou miéanlivosti v zmysle tejto
Zmluvy.

10.6.Zmluvné strany sa zavazuju uzivat’ Déverné informécie v zmydle tgjto zmluvy Zmluvy
vyluéne na Ucel, na ktory im boli poskytnuté a zaroven sa zavazuju Doverné informécie
ochranovat’ najmengj srovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné déverné
informécie rovnakého druhu, vzdy vSak nagmengj Vv rozsahu primerang odborne
starostlivogti, predovsetkym ich budl chranit pred nahodnym aebo neopravnenym
poskodenim aznicenim, nahodnou stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim,
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nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zvereginenim, pricom ak nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak, zavazuju sa, Ze bez predchédzajlceho pisomného sthlasu
druhgy zmluvng strany neposkytnu, neodovzdagl, neoznamia alebo inym sposobom
nevyzradia, resp. nespristupnia déverné informécie druhgl zmluvnej strany tretej osobe.

10.7.Ak jedna zo zmluvnych stran porusi povinnost ochrany dévernych informécii atieto

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

doverné informécie alebo ich ¢ast’ bez sihlasu druhgj strany akymkol'vek sposobom
odovzda aebo poskytne treteg] strane, alebo umozni k nim pristup tretej strany alebo ich
pouZije sama Vv rozpore sucelom acielom pre ktory je boli tieto déverné informécie
poskytnuté, ma poskodend strana pravo poZadovat’ zaplatenie zmluvngj pokuty vo vyske
1500,- EUR (slovom: jedentisicpé’sto EUR), za kaZzdé jednotlivé poruSenie, pricom
prévo poskodenegj strany poZadovat’ ndhradu Skody tym nie je dotknuté.

Bezpe¢nost’ tykaj Uca sa tejto ¢asti ,, G* zmluvy

Na tato ¢ast’ ,,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti

zmluvy vzt'ahujl navy3e g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

Poskytovatel’ sa v slvidosti s plnenim predmetu Zmluvy zavézuje dodrZiavat
bezpecnostni politiku Objednavatel'a, daSie Objednavatelom vydané bezpecnostné
smernice a Standardy, poziadavky na bezpec¢nost’ definované Zakonom o KB, Zéakonom o
ITVS aVyhlaskou o Standardoch pre ITVS abezpecnostné poziadavky uvedené v tejto
Zmluve.

Opravnené osoby apracovnici Poskytovatela, ktori budld vykonavat' pre
Objednavatela cinnosti slvisiace splnenim teito Zmluvy, musia byt pouceni
o povinnostiach podra predchadzajiceho bodu aotomto pouceni musi Poskytovatel
vytvorit zdznam, ktory bude podpisany poucenou osobou aosobou, ktora poucenie
vykonala.

Ak Poskytovatel’ pouzije na plnenie tegjto zmluvy subdodavatel'ov, vztahuju sa vsetky
povinnosti Poskytovatel'a podl’a tejto ¢asti zmluvy g na ktoréhokol'vek subdodavatelav
rovnakom rozsahu, ako na Poskytovatel'a.

Poskytovatel' sa zavézuje zaistit' bezpecnost aodolnost Systému voci aktuane
znamym typom utokov apred odovzdanim akekol'vek zmeny Informacnénho systému
vykonat’ akceptacné testovanie na pritomnost znamych zranitel’nosti. V pripade zistenia
zranitelnosti sa Poskytovatel’ zavazuje tieto zranitelnosti odstranit, opétovne vykonat
akceptacné testovanie a zdokumentovany vysledok testovania odovzdat’ Objednavatel'ovi
spolu s dodavanym rieSenim.

Poskytovatel’ sa zavazuje dodrZiavat’ nasledovné bezpecnostné opatrenia a zasady :

a) VvSetky vstupy aplikécii tvoriacich Informacny systém st kontrolované na validnost’
a sl sanitované;

b) je zapnuta len nutne potrebna funkcionalita, porty alP adresy avsetky ostatné su
vypnuté;

¢) Vv pripade, Ze je nevyhnutné vykonavat’ spravu Informacného systému na dial’ku, je
to mozné vykonavat’ vyhradne prostrednictvom Sifrovanych protokolov a kazdy
vzdialeny z&sah je zdokumentovany azédznam ozésahu je odovzdany
Objednavatel’'ovi najneskor v posledny den daného mesiaca;

d) v&etky pbvodné aadministratorské Ucty su zdokumentované amaju unikatne
prvotné heslo zloZzené z ndhodng) postupnosti aspon 14 znakov;
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e) vSetky administrédtorské hesld a pristupové Udaje a dokumentécia st k dispozicii g
Objednavatel’ovi (minimalne v zalepenej obake);

f) Systém disponuje funkcionalitou pre zmenu pouzivatel'skych a administratorskych
mien a hesiel afunkcionalitou vypnutia pouZivatel'ského Uctu;

g) vSetky komponenty Informatného systému st aktudlne a podporované vyrobcom
apostup pre aktualizécie a aplikaciu zaplat je zdokumentovany a dodrZiavany;

h) Poskytovatel umozni Objednévatelovi vykonat' skeny zranitelnosti alebo
penetracné testy kazdého dodavaného rieSenia pred jeho findlnym odovzdanim
a Poskytovatel’ sa zavazuje nedostatky zistené tymto testovanim pred odovzdanim
rieSenia odstranit’;

i) vSetky zmeny vInformatnom systéme sU zdokumentované adokumentécia
azdrojové kody si poskytnuté Objednavatelovi bezpecnym sposobom najneskor
v ¢ase nasadenia zmeny do produkéného prostredia, zaroven sa Objednavatel
zavézuje pouZit zdrojové koédy, vylucne v pripade, ked nie je za Gcelom
odstranenia Incidentu mozné zabezpecit' pritomnost’ Poskytovatela ana zaklade
preukazatel'nych instrukcii Poskytovatel'a; Poskytovatel’ nenesie zodpovednost’ za
pripadné vady Informacného systému spdsobené zasahom Objednévatela alebo
akegjkol'vek tretg strany, ktoré neboli zo strany Poskytovatel’a odstihlasené;

j) na vyZiadanie Objednavatela je Poskytovatel' povinny spristupnit’ dokumentéciu
aktivit zamestnancov Poskytovatela atretich stran najneskér do 24 hodin od
poziadavky;

k) Na vyZiadanie Objednavatel'a je Poskytovatel’ povinny poskytnit’ pInd stcinnost
pri rieSeni Bezpecnostného incidentu poverenym zamestnancom Objednavatel’a.

I) Poskytovatel’ pri vykone ¢innosti dba na vykonavanie svojich cinnosti v stlade
sbezpetnostnou  dokumentaciou, odporuéanym  bezpecnostnymi  postupmi
av sulade so zadsadami due diligence a due care.

12. Opréavnené osoby a komunikécia tykajuce sateto ¢asti , G* zmluvy

Na tato cast’ ,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych gasti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

12.1. Prostrednictvom ur¢enych opravnenych osdb Zmluvné strany k ¢astiam tykajucim sa
tegjto ¢asti , G* zmluvy :

a) uskutoénia vSetky organizacné zaleZitosti sohladom na vSetky aktivity
acinnosti stivisiace s plnenim podratejto Zmluvy;

b)  zabezpetia koordindciu jednotlivych aktivit acinnosti Zmluvnych stran
stvigacich s plnenim podratejto Zmluvy;

C) sleduju priebeh plneniatejto Zmluvy;

d) navrhuju potrebné zmeny technickych rieSeni a technickej povahy v zmysle tejto
Zmluvy;

€) zabezpetia vzgomnu spoluprécu a sicinnost,

f) poskytnu stcinnost’ VIddnej jednotke CSIRT a zabezpecia vykonavanie jednotlivych
aktivit acinnosti slvisiacich srieSenim Bezpecnostného incidentu, ktory postihol
Systém slvisiaci s plnenim tejto Zmluvy.
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12.2. Kazda zo Zmluvnych stran méZe zmenit' opravnené osoby. Tak&o zmena je U¢inn&
dinom doruc¢enia pisomného oznamenia o zmene obsahujliceho g meno a kontaktné
Udaje novej oprévnengj osoby druhgl Zmluvng strane v pripade ak sa bude jednat’
0 zamestnancna zhotovitel'a/poskytovatela alebo objedndvatela. Ak sa bude jednat’
o vymenu podzhotovitel'a, na tl platia podmienky podlra tejto zmluvy na vymenu
podzhotovitel'ov.

13. St¢innost’ tykaj Uca sa tejto éasti ,, G* zmluvy

Na tato ¢ast’ ,,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti
zmluvy vzt'ahujl navy3e g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

13.1.Zmluvné strany sa zavézuju vzgomne spolupracovat’ a poskytovat’ si v3etky informécie a
nevyhnutn sicinnost’ potrebnd pre riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvajdcich im
z tgjto Zmluvy, ngima sicinnost’ v zmydle tejto ¢asti ,G* Zmluvy.

13.2.Objednavatel’ je povinny pocas celgl doby trvania Zmluvy poskytovat’ Poskytovatel'ovi
sucinnost’ v oblasti doplnenia udajov, podkladov ainych dokladov na zaklade jeho
poziadaviek na splnenie povinnosti poskytnit Sluzby riadne a véas v sUlade
s poziadavkami Objednavatel’a a touto Zmluvou.

13.3.Poskytovatel sa zavéazuje Zmluvy poskytovat sO¢innost novému  budicemu
poskytovatel'ovi sluzieb identickych alebo podobnych, ako v tejto Zmluve ato v obdobi
najmenegl 6 mesiacov pred ukoncenim tejto Zmluvy, za predpokladu, Ze sic¢asna Zmluva
nebude so sii¢asnym Poskytovatel'om predizena.

14. Podzhotovitelia/subdodavatelia tykajaci satejto ¢asti ,, G* zmluvy

Na tato cast’ ,G* zmluvy sa okrem povinnosti/podmienok vyplyvajucich zinych casti
zmluvy vzt'ahuju navyse g tieto pravaa povinnosti (podmienky) :

14.1.Poskytovatel' sa zavazuje, Ze v pripade poskytnutia predmetu tejto casti ,G* zmluvy
prostrednictvom podzhotovitel'ov/subdodavatel'ov alebo tretou stranou dodrZi Standardy
pre aktualizaciu informacno-komunikacnych technolégii astandardy pre Gcast’ trete
strany v sllade splathymi pravnymi predpismi, ngimaVyhlaskou o Standardoch pre
ITVS. Ak sapocastrvaniaZmluvy preukaze, Ze Poskytovatel’ uvedenu povinnost’ porusil,
Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ akceptaciu ¢innosti podlra tejto ¢asti zmluvy ama
narok na ndhradu Skody.

15. Sankcie a zmluvné pokuty tykajuce sa tgjto ¢asti , G* zmluvy
Natdto ¢ast’ ,,G* zmluvy savzt'ahuju nasledujlce sankcie a zmluvneé pokuty :

15.1.Ak bude Poskytovatel’ v omeSkani splnenim povinnosti poskytnit’ Objednavatel’ovi
Sluzby, Objednévatel’ je opravneny poZzadovat' od Poskytovatela zmluvnu pokutu vo
vyske 1% z ceny za Sluzby, s ktorymi je v omeSkani, za kazdy g zacaty den omeSkania
sich poskytovanim.

15.2. Ak bude Poskytovatel’ v omeSkani s plnenim povinnosti odstranit’ zaru¢nu vadu Sluzby
prveg urovne (A), Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od Poskytovatela zmluvnu
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pokutu vo vyske 1% z ceny tej ¢asti Sluzby, ktora je dotknuté takouto vadou za kazdy den
omeskania. Za predpokladu, Ze nemozno urcit’ o ktord ¢ast’ Sluzby ide, pocita sa 1%
z celkovegj ceny pausalng Sluzby zajeden kalendarny rok vratane DPH.

15.3.Ak bude Poskytovatel’ v omeSkani s plnenim povinnosti odstranit’ zaru¢nu vadu Sluzby
druhgl Urovne (B) Objednévatel’ je opravneny pozadovat’ od Poskytovatela zmluvni
pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Sluzby, ktora je dotknuta takouto vadou za kazdy den
omeskania. Za predpokladu, Ze nemozno urcit’ o ktort ¢ast’” Sluzby ide, pocita sa 0,5 %
z celkovegj ceny pausalng Sluzby zajeden kalendarny rok vratane DPH.

15.4.Celkova suma v3etkych zmluvnych pokit a irokov z omeSkania, ktoré bude Poskytovatel
alebo Objednavatel’ povinny zaplatit podla tejto Zmluvy, neprekro¢i 30 % z ceny
Pausalinych sluzieb za kalendérny rok vrétane DPH.

15.5.Zaplatenim zmluvnegj pokuty nie je dotknuty narok opréavnengj Zmluvng strany na
nahradu Skody spbsobenud porusenim povinnosti, na ktord sa vzt'ahuje zmluvna pokuta,
ktora prevy3uje vysku dohodnutel zmluvnej pokuty.

16. Prilohy :
Prilohami tegjto ¢asti ,,G* zmluvy su:

16.1. Priloha¢. 1 — Specifikécia obsahu a rozsahu pauddnych sluzieb
16.2. Prilohac. 2 — Popis objednavkovych sluzieb

16.3. Priloha¢. 3 — Standardy pre poskytovanie sluzieb

16.4. Priloha¢. 4 — Casové pokrytie poskytovania pausanych sluzieb

16.5. Priloha ¢. 5 — Postup odosielania objednavky na objednavkové sluzby aspbsob jg
potvrdenia

16.6. Prilohac¢. 6 — Objednavkovy formular na objednavkové sluzby
16.7. Prilohac¢. 7 —Vzor akceptacného protokolu na objednavkove sluzby

Tato ¢ast’ ,,G* zmluvy méabez priloh Sestnést’ stran,
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systému

Zmluva ¢ast " G" Podmienky podpory prevadzky, udrzby a rozvoja
informaéného systému

Priloha &. 1 : Specifikéacia obsahu a rozsahu Pauglnych sluzieb

Dodavatel'/poskytovatel’ sa zavazuje poskytnit’ Objednévatel’ovi nasledovné pausane sluzby
v ramci pausalu (pausdneho plnenia) :

a)  podporapri realizécii prevéadzkovych zésahov (podpora prevadzky systému),
b)  realizécia pravidelnych preventivnych zasahov (profylaktika a proaktivny monitoring),

c)  realizécia servisnych zasahov (rieSenie incidentov) v pripade nefunkenosti Informacného
systému alebo jeho komponentov,

d) rieSenie, zber a analyza poziadeviek aincidentov nahlasenych prostrednictvom
informacného systému pre spravu poZiadaviek (rieSenie schvaenych poZiadaviek na
zmenu konfigurécie), zber aanalyza poziadaviek

e)  rieSenie incidentov podla miery zavaznosti v zmysle definovanych kritérii v dohdnutych
reacnych ¢asoch a odstranit’ ich v zazmluvnenych ¢asoch.

f) dal§e dodavky, ¢innosti aprace nevyhnutné pre zachovanie funkénosti
a prevadzkyschopnosti Informacného systému, ktoré nie si vyslovne stanovené ako
povinnost’ Objednavatel’a,

g)  podporaasucinnost pri realizécii objednavkovych sluzieb,

h)  zebezpetovanie dostupnost sluzieb ako g vykonostnych parametrov acelkovu
spol'ahlivost’ rieSenia,

i) poskytovanie telefonickych konzultécii pre pracovnikov Objednavatel’a,

) Stvrtrocné spravy o hodnoteni poskytovania sluzieb,

k)  sluzby udrzby, konfiguracie, malych zmien a doplnenial SV S vo vyske 40 predplatenych
hodin ro¢ne

Dodavatel’ sa zavazuje plnit Pausalne sluzby v primerangj kvalite av ¢ase. Objednavatel’ méze
odmietnut’ prevziat’ sluZzbu z Pausd neho plnenia, ak vykazuje vady, alebo nedostatocnu kvalitu.
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systému

Zmluva ¢ast " G" Podmienky podpory prevadzky, udrzby a rozvoja
informaéného systému

Priloha €. 2 : Popis objednavkovych sluzieb

Objednavkové dluzby si0 vSetky dluzby poskytované Zhotovitelom/poskytovatelom
Objednavatel'ovi nad ramec sluzieb definovanych v Prilohe &. 1. (Specifikécia obsahu arozsahu
pausanych duzieb) Vykonévanie objednévkovych sluzieb musi byt vopred schvdlenév zmysle
postupu uvedeného v Prilohe ¢. 5 (Postup odosielania objednavky na objednavkové sluzby
aspdsob jg potvrdenia) na formuléri uvedenom v Prilohe ¢. 6 (Objednavkovy formuldr na
objednévkove sluzby).
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Zmluva ¢ast " G" Podmienky podpory prevadzky, udrzby a rozvoja
informaéného systému

Priloha €. 3: Standardy pre poskytovanie &innosti/siuzieb

PoZadavky na suzby systémove a aplikaénegl podpory — servisné sluzby vz’ahujlce sa na
produkéné a testovacie progtredie IS

Urovne podpory pouZzivatel’ov:
Help Desk bude realizovany cez 3 Urovne podpory, s nasledujtcim oznacenim:

e L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zakaznika) - jednotny kontaktny bod verejného
obstaravatela

e L2 podpory IS (Level 2, postUpenie poZiadaviek od L1) - vybrana skupina garantov, so
nalosrou | S (zabezpecuje prevadzkovate!’ | S — ver gjny obstaravate/).

e L3 podpory IS (Level 3, postlpenie poziadaviek od L2) - na zaklade zmluvy o podpore IS
(zabezpecuje Uspesny uchadzac).

Definicia:

Podpora L1 (podpora 1. stupria) - zaciatocna Urover: podpory, ktora je zodpovedna za rieSenie
zakladnych problémov a pozZiadaviek koncovych uzivate/ov a d'alSie sluzby vyZadujUce zakladnu
Uroven technickeg podpory. Zakladnou funkciou podpory 1. stupra je zhromazdiz informacie,
previest’ zakladnu analyzu a urci¢ pricinu problému a jeho klasifikaciu. Typicky st v Urovni L1
rieSené priamociare a jednoduché problémy a zakladné diagnostiky, overenie dostupnosti
jednotlivych vrgtiev infrastruktiry (siefove, operacné, vizualizacne, aplikacné atd’.) a zakladné
uzivatel'ské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastaveni SW a HW atd..

Podpora L2 (podpora 2. stupria) — riesitel'ské timy s hlbSou technologickou znalosfou danej
oblasti. RieSitelia na Urovni Podpory L2 nekomunikuju priamo s koncovym uZivate/om, ale sl
zodpovedni za poskytovanie stcinnosti rieSite/om 1. Urovne podpory pri rieSeni eskalovaného
hlasenia, ¢co mimo iného obsahuje aj spatnu kontrolu a podrobnejSu analyzu zistenych dat
odovzdanych rieSite/mi 1. Urovne podpory. Vystupom takejto kontroly mbze byr potvrdenie,
upresnenie, alebo prehodnotenie hlasenia v zavislosti na potrebach Objednavatela. Primarnym
cielom rieSite/ov na Urovni Podpory L2 je dostar’ Hlasenie ¢o najskér pod kontrolu a nasledne
ho vyriedi¢ - s moznosrou eskalacie na vySSiu Urover: podpory — Podpora L3.

Podpora L3 (podpora 3. stupria) - Podpora 3. stupria predstavuje najvyssiu Urover: podpory
pre rieSenie tych najobtiaZnejsich Hlaseni, vratane vykonavania hibkowych analyz a rieSenie
extrémnych pripadov.
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Riekenie incidentov —parameire

Za  incident je povaiovana chyba IS tj spravanie sa vrozpere s previdzkoveu
a pouiivatelskon  dokumentiacion I8, Za incideni nie je povaZovana chyba, klord nasiala mimo
prostredia IY napr. vipadok poskytovania konkrétnef shezhy.

Oznafenie avaznosti incidentu:

- Lavainost ; : Gop o
S Popis nalichavosti incidentu
Kriticks Kritické chyby, ktoré sposobia Gplné zlvhanie systému ako celku a nie je
", | moiné pouzivat' ani jednu jeho Cast’, nie je modné poskymit’ poZadovany
Bezpednostna |
vistup z IS,
Befai Chyby a nedostatky, kioré spisobia Slastoéné obmedzenia poukivania
systemu.
MNekritickd | Kormeticke a drobné chyby.

VyiZadované reakéné doby:

Onidenis Reakénd doba'™ od Pobi konedndhao Spol ahfivost ™
e nahldsenia incidentu | vyriefenia incidentu
s pa zaliatok riefenia ol mahlisenia (pocet incidentay za
incidentu incidentu (DKVI) ™ mesiach
Beimid D 24 hondin 48 hodin i)
Krificka D £ 2 hodin 24 hodin 3
T Vvrigfené a nasadené v rdamci planovanych
Nekriticka Dy 48 howd
releasov
Bezpednostnd Do 12 hewd. 24 hodin 3
L]

Poziadavky na hldsenie Incidemiov sa spracivajic v rdmet Casového pokrviia od 8:00 do
d 600,

o (1} Reakéna doba je cas medzi nahlasenim incidenin vergimim obstardvaielom (vrdatane
uzrvadelov I8, ktord nie st v pracoveopraveom votahu s vevefnim  obstardvatelom) na
fedpdesk iwrovne [.3 a jeho prevzaiim na riesenie.

o (2} DKV znamend obnovenie Standardnef prevadzky — fas medzi nahlasenim mcidenin

vergimym obstaravatelom a vyvieSenim incidentn uspesnim nchddzacom (do daby, kedy je
Simkénosy’ proxiredia zoove obnovend v pinom rozsaig, Do tefto doby sa necardlava das
porvebny ma wevvlnuing secimmost verelného obsiardvarela, ak fe potrebnd pre vireiente
incideniu. V pripade potreby je uspeSn) wchddzad oprdvieny pofedoval” od verefného
ohstardvarela schvalenie riefenia incidentu.

(3} Maximilny podet incidentov za kalenddarny mesiac, KaZda daliia chyba nad stanoveny
fimit spofahlivosy sa podita ako zadoly deft omeskania  bez odsiranenta vady alebo
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incidentu. Duplicitné alebo technicky slvisiace incidenty (zadané vramci jedného
pracovného dria, pocas pracovného ¢asu 8 hodin) st povaZzovaneé ako jeden incident.

Incidenty nahlasené verejnym obstar avate/om Uspesnému uchadzacovi v ramci testovacieho

prostredia

a) Majuprioritu3aniZ&u

b) Vzrahuju sa vyhradne k dostupnosti testovacieho prostredia

C) Za incident na testovacom prostredi sa nepovazuje incident vztiahnuty k prave
testovang funkcionalite

VySSie uvedené parametre nebudud pouZité pre nasledovné sluzby:

. Suzby systémovej podpory na poZiadanie (nad pausal)

. Suzby realizacie aplikacnych zmien vyplyvajlcich z legislativnych a metodickych zmien
(nad pausal)

Pretieto sluzby budi dohodnuté osobitné parametre dodavky
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sysbemu

Zmluva ¢ast” "G" Podmienky podpory prevadzky, idriby a rozvoja
informacncho systému

Priloha & 4 : Casové pokryiie poskyiovania pausalnyech sluzieb

Popis Parameter

Poznamka

Previdzkové hodiny 23 hodin

o 100 hod,  do 24900 hodd,

| hodina

od 00 hod, — do 1200 had.

Servisné okno
QY%

& OE% 7 24/7/365 tj. max redny vypadok je 175
hod.

Maximalny mesaciny vipadok je 15 hodin,

s  Nedostupnost 15 sa podita od nahlisena
incidentu Zikaznikem. Do dostupnosti IS nie si
zapoditavane servisné oknd a planované odstavky
[5.

V pripade nedodrzania dostupnost S bude kazdy

d'alii zacaty pracovny den nedostupnosts brany ako

defi omeskania bez odstrinenia vady alebo inecidentu.

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice
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Zmluvao dielo, ¢ast "G" Podmienky podpory prevéadzky, udrzby a rozvojainformacného
systému

Zmluva ¢ast " G" Podmienky podpory prevadzky, udrzby a rozvoja
informaéného systému

Priloha €. 5 : Postup odosielania objednavky na objednavkové sluzby a spbsob jeg
potvrdenia

Postup odosi€elania objednavky na Objednavkoveé sluzby:

1. Opravnena osoba Objednavatela v zmysle podmienok ¢asti “G” Zmluvy odoSle mailom
vyplneny objednévkovy formulér podra Prilohy ¢. 6 na mail opravnenej osoby
Zhotovitel'a/lPoskytovatel’a.

2. Opréavnena osoba Zhotovitel'a/Poskytovatel'a je povinna potvrdit’ emailom Opréavnengj
osobe Objednavatel'a prijatie mailu aposla’ do 5 pracovnych dni predbezny odhad
potrebného poc¢tu hodin na vyrieSenie Objednavkove sluzby.

3. Opravnena osoba Objednavatela vzmysle podmienok casti “G” Zmluvy
potvrdi/zamietne mailom vyplneny objednavkovy formuldr podra Prilohy ¢. 6 na mail
opravneng osoby Poskytovatel’a.

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 1



Zmluva o dielo, Sast” "G" Podmicnky podpory prevadzky, Odriby a rozvoja informadncho
systemu

Lmluva éast” "G" Podmienky

informacného systému

Priloha & 6 : Objedndvkovy formulir na objedndvkové slukby

Objednavka
Ohjededwatel | Objednivia to
i
Taddauntul Dt vystavmnia
abjedndby aibjedn iy
Menn rodpovedného
camesknarsn
Bankous (s 2
spojene
mie;
AN IE [10H:
Brojekt Diznafenie projekiu: M5
e T
1o
s
Predmet doddviy Pekadavant mmalivo Teriin dodamis Cerma v FUR bax DFH Celkowa cermas EUR &
O'PH
Blifiia ipaciikacia
pradimetn dadaviy:
2a objednavatelay . ...dfs. .
podpis

P
Strana 1
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Zmluva o dielo, Sast” "G" Podmicnky podpory prevadzky, Odriby a rozvoja informadncho
systému

Zmluva éast” "G" Podmienky podpo revadzky, udriby a rozvoja

informacného systému

Priloha & 7 : Vzor akcepialného protokolu na ebjedndvkové slufby
Akceptany protokol

Fnl::':lljl‘a SLA Zmluvy o podpore prevadzky, udribe a rozvojl informadéneho systému uzatvorene
medzi

Zhotovitelom/Poskytovatelom : ... 1C0
Objednavatelom : ... ICO:
V zmysle objednavky & - ............ zo dia .........

Tymto akceptaénym protekolom Poskyvtovatel odovzdava Objednavatelovi nasledovny
predmet plnenia/rystupy ;

' Popis funkcionality Vysledok testovania Akceptované
. {Ano'nic)

Vihrady Objedndvatela:

Podpisom tohto akeeptadného protokolu Objedndvatel’ potvrdzuje, Ze vistupy (predmet
plne%iu) sl / nie* sl v E%]ﬂl:lﬂ sjelﬁ:r pnilada\rkm%i a sl akcapqgvané fjnéakﬁeptgvan?*.

*Vyplni Objedndvatel

Dodavatel’ Zhotovitel/Poskytovatel
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Zmluvao diglo, ¢ast’ "H* Technické rieSenie zhotovitel'a

Zmluva ¢ast’ ""H" Technické rieSenie zhotovitel’a

Tato Cast’ zmluvy pojednava o tom ako, akym spdsobom zhotovitel' vykona/doda av akych
parametroch predmet teto zmluvy, aako aakym spdsobom to bude merané aebo
kontrolované. Ako, aakym spésobom zhotovitel’ vykona/doda av akych parametroch predmet
tejto zmluvy podl'a tejto Casti zmluvy si navrhol v ramci svojeg ponuky v sut'azi sam zhotovitel’,
atoto bolo v ramci hodnotenia ponuk objednavatel'om prijaté. Tato Cast’ zmluvy je rovnako ako
ostatné jej Casti zavdzna pre obe zmluvné strany k plneniu zmluvy aje v silade so zmluvou

aplanymi pravnymi predpismi.

Sucastou tejto Casti "H" Zmluvy o dielo Technické rieSenie zhotovitela je, a pozostava z
nasledovnych Casti :
— spotreba elektricke energie
— svetelnotechnické parametre
— materidovy list
— licen¢né aebo patentové prévo
projek¢na ¢innost’
— likvidacia odpadu
vytyCovanie a geodetické merania
— prace vo vyskach
— gpganie optickych vedeni
— meranie miery zhutneni zasypov
— vyroba Cerstvej betonovej zmesi
— prevoz Cerstvej betonovej zmesi

— vyroba asfaltovych zmesi
— prevoz asfaltovych zmesi
hutnenie asfaltovych zmesi

— vyhradené technické zariadenia el ektrické
svetel notechnické merania
— odborna garancia projekénych prac
— odborna garancia projekénych prac kamerového systému

— stavbyveddci
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Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

koordinator bezpedénosti pri praci
odbormné prehlindky a odbomé skisky vyhradenych technickveh zariadeni elekirickych

— garant svetelnotechnickych merani

—  revipia kameroveho systemu

— priestorove a porealizaine merania
prevadzkove porniadky

— Easovy harmonogram - | x v printove] podobe a I1x v elekironicke] podobe v tvare -.xls
finanéno platobny harmonogram 1 x v printovey podobe a 1x v elektronicke) podobe
v tvare -.xIs

— zoznam podzhotovitelov

a tieto tvoria prilohu tejto Easti "H” Zmluvy o diclo.

Tdite gast’ F= mluvy mia 94 strén veitane jej priloh.

v Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ing Maridn Sajti
na raklade plngj moci na ziklade plnej moci

e ——
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Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke riefenie shotoviteln

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze priloZenéd vypolty spotreby elektricke) encrgic ako hodinovej spotreba
elektnicke) energie cele) inftalovane] sistavy Klord je predmetom zmluvy pri pinom vwhone
vitektych elektrickych spotrebicov a zanadeni napdjanych pevoym a) poddanym privodom, si
aplne, vypracoval ich {meno a priezviska) Ing. Ondrej Riefi¢iar s odbornou kvalifikdciou
fopravnenim Slovenska svetelnotechnicka spoloénost’: Poéita¢ovy navrh osvetlovacich ststay,
Slovenska svetelnotechnickd spoloCnost’: Kurz svetelney techniky 2006, Groven "Professional”™ a
v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotoveny. Zhotovitel' svojim podpisom potvrdzuje, e
vypolty majl 2 stran a hodinova spotreba elektricke) energie v zmysle vyisie uvedencho bude :

63 1962 W/h

Zhotovitel’ d'alej vyhlasuje, Ze spotreba elekiricke| energie vo forme vipoétu zohl'adije vietky
clektrické spotrebie a zanadenia uvaZzované alebo navrhovane v ponuke zhotovitela v zmysle
podmienok  vergjného obstarivania,  pricom je vypoditand # podmienok  poskyinutych
sifaZnych podkladov alebo vysvetleni vergnym obstardvatelom. Vo vypoltoch uvaZované a
tym ponikanc materialy alebo vyrobky budid zaviiznc pre realizaciu zakazky asi z hodne

& t¥mi ktore bali ponikané v inych éastiach ponuky v ramae sifake.

Prilohy : Sumarizatnd tabulka elektrickych spotrebiov a zariadent pouZitych vo vipodte
Vipoéty spoireby elekinckej energie podla tejio zmluvy

V Bratislave dna 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ing*Marian Sajti
na ziklade plnej moci na ziklade plne) mocs
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Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke nefenie shotoviteln
b

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE )
SUMARIZACNA TABUIKA ELEKTRICKYCH SPOTREBICOV

Poradové ¢islo sumarizaénej tabulky : 1

""‘;;"h““é Nizov a typ elekirického spotrehitaizariadenia | Pofet kusov | Priken (W) | Prikon
spolu (W)
1 LED svietidio typ L1 2 cestnou oplikou a 13889
| omunikécion IoT. 38 £
a LED swvietidbo typ L2 5 cestnou opiikou a 465
- komunikiciou [oT. 67 7ib
3 LED svictidlo typ L3 s cestnou optikou a 157 20570
komunikiciou IoT. 110
4 LED PARKOVE svictidlo tvp P & cestnon 14 462
optikou a PRIPEAYOU PRE komunikaciou loT, 43
% LED PARKOVE svietidlo typ P2 s LED MODUL 06 6136
PRE SVIETIDLO MICENAS fiy
f LED PARKOVE svictidlo tvp P3 twolone L& B3 1328
7 Komunikaény ELEN DALI-PLC-ZHAGA D& 725 2 1454
L Komunikacné PLC do existujchi RVO - C-hox 8 | & 25 400
) Inteligenme svietidlo = kamerovem systémom L0 165 1650
L Kamera na itanie SPZ |5 150 2250
[ PTZ kamera 17 150 2550
e LED displej a dvmamicka Sipka 12 G5 1140
13 T [::lr]-:m'm:i SENFOT 2N 4 | I:Itl-[l_
14 Straty 4681,2
631962
CELKOYY PRIKON SPOLU (W)

V Bratislave dia 19.05.2023

Tng. Righard Procik Ing*Mariin Sajti
na zdklade plngj moci na zéklade plnej moci

e ——
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Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

SVETELNOTECHNICKE PARAMETRE

Zhotovitel!  wyhlasuje. #c¢  svetelnotechnické parametre  buda  podlfa  prilofenych
svetelnotechnickych vwpoliov a toto je tplné, vypracoval ich fmene a priesvisko) Ing. Ondre)
Rictitiar s odbornou  kvalitfikdciou Joprivnenim Slovenskd svetelnotechnickd spolofnost’:
Poitatovy navrh osvetlovacich sistav, Slovenska svetelnotechnicka spoloCnost: Kurz
svetelney techmky 2006, droven "Professional® a v tejto kvalite bude predmet tejio zmluvy
zhotoveny. Zhotovitel svojim podpisom potvrdzuje, Ze svetelnotechnické rieSenia’vypolty a ich

prilohy maji ... 42...... strin a hodnoty za vietky referenényvch Usekov s :
Jas vozovky : 6,15 ed/m® (ako sidet hodndt vietkych jasov vietkych referenénych lsekov

Pordifna rovnomemost osvetlenia 66T (ako priemer hodnot ]'m:r.u:llli:n}ruh

roviomernosti osvetlema vietkyveh referencnych Gsekov)

Pricéna rovnomemost’ osvetlenia ; 0,528 (ako priemer hodnot pricénych rovnomernosti

osvetlenia vaetkych referenCnich tsekov)

Lhotovitel' d'ale} vyhlasuje, #¢ svetelnotechnické ricienic zohladiuje vietky svetelné zdroje
(svietidla), ktoré vwplyvaji 2 podmienok sirake, ako i zahria vietky svetelné rdroje (svietidla).
Vo vipoltoch uvaZované a thm pondikané materidly alebo virobky budd ziviznd pre realiziciu
zikazky v zmysle podmienok zmluvy a si z hodné s timi ktoré boli ponikané v invch astiach

ponuky v ramel sut'aze.,

Prilohy | Sumarizalna tabulka svetelnotechnickych parametrov;
Svetelnotechnicke vypoéty vietkych referenénych bodov s uvedenim jednotlivich
prisluénych typov svietidiel:
V umverzilnom formdte GLDF a ULD krivky svietivosti pouitych svietidiel vo
vipoctoch vo formate Idt, ktoré budi zaroven aj predmetom dodavky v ramer plnenia
zmluvy

V Bratislave dita 190352023

Ing. Rikhard Procik Ing Maridn Sajti
na zhklade plnej moci na ziklade plnej moci
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Modeme technolges v cenbre mesta Bojnice

Product data sheet

Philips - BGP283 T25 DM10 /730

PHILIPS

Article Mo, Uni&ireet gend
Medker

P 110.0 W

P 17100 kM

D i 1521808m

n R8I %

Luminaus efficacy 1383 Im&

CCT 30K

CRI Fat]

DIALuUx

16¥ L&
L =
| "
|
|4 L
i
. ds
|
'
| bt = i iy
eikdm 1o B
=m0
Falar LI



Modeme technolges v cenbre mesta Bojnice

Product data sheet

Philips - EDP772-FG-BK T25 DW1G /727

PHILIPS

Article ko Unhsersal LED reprolit
ki

P 430'W

Py 54000 Im

L TTT TS AG18 Im

n B5.52 %

Lusminaus efficacy 1074 IS

ceT 2K

CH] i

DIALuUx

-
- =
i y
i [
f2d

1

B o in
! 4

¥ = i ¥
okdm 1 - il
=m0
Palar LM



Moderné technolégie v centre mesta Bojnice

REFERENCNY USEK ¢. 1:
Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 2 (PS), 80.00 m?

Roadway 1 (M6), 280.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m?

4000 m

DIALux

| 200m

7.00m

200m



Modemé technolGges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY LISEK &. 1:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALuUx

Manufacturar Philips F 425 W
Arterie Mo, Unisiresr gend Mini Pamp S900Em
Article name BeaF 2B T25 D0 W) rriraica 2251 b
e
N £:0.00 %
Fitting user-defined
BGR2E2Z T25 DM 0 /730 (single side bottom)
Pole di O —_
ole distancg LK m e P
[1) Ligit spat Haight 7.500 m
[2) Light podint overhanig -1.50m it
{31 Boom inchination 10.0°
{4} Boom l=ngth CLS00 f
L] h
Annual aparating hours SO00 R 10000 ™, 42.5 W
Wattage / route 10625 Wiom
LILR ¥ ULOH O 080
Max lurminous intensitas 2 707 01 covkm

Ay directicn farming the specified angle fram the = B0° 300 catkiim
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for =000 4 01 cabdim
1=

Lurninaus intensity class *
ThE lumincas imensity woiues in joddkim] for

calculation of the liminous Intensity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index class 0.6

IiE 087




Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALux

REFERENCNY LISEK &. 1
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fieids
Snainbengce fyctoraf QA7 was used foe calculatemg for The installation

Symbol Catculated Targer Check
Chaodnik 2 (P5) Ex 434 [200 -4.50] |« e
Emn 297 Iy EQVE: i H] it
Vozovka 1 (MG) L 039 coddme & 030.cdfm' '
Uy [.50 =035 i
L [La0 = 040 i
LI 3% 520 % it
Ae! LGB
Chadnik 1 {P4) En 7.44 I [500 - 7,507 I v
Emn 21710 R v

[T} Indormmaaties, mon part of the valuston

Results for energy efficiency indicators

Symbo| Catoulated Enengy Consurmption
REFEREMCMY LISER & 1 D . 00 5 Wik e -
BGP2EZ T25 DM10/730 0. 04 kWhim® yr 1700 Kwhtyr

(=i le side battom)




Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 2:
Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 2 (P3), 80.00 m? | 2.00m

Roadway 1 (M4), 280.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

‘700m

Sidewalk 1 (P3), 80.00 m? 200m

4000 m



Modermé technolGges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY LISEK &, 2:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALuUx

Manufaciurar Philips F TEOW
Artecie Ro. Unisireser gend Piamp 12400 Im
hedieT
0 rriria 11035 Im
Article name EERFEA T2 DKIO
730 n &H.90 %
Fisting user-defined
BGR2E3 T25 DM10 /730 (single side botiom)
P i d :‘_'- =00 -
ole distancg LK m e P
[1) Light spat haight 10,008 m
[2] Light podnt overhang 01.500 m i
{3] Bopom inchnation oge
{4} Boom l=ngth 2000 m f
S—
Annual aparating hours 000 R 10002 B, TEO W
Wattage / route 1950.0 Wikm
LILR LD IERIRRIELY
Max lurminous intensities g T 605 cadm

Arvy direction farmineg the specified angle from the = B0 B2 1 oalddm
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for = 000 D00 cakdi
1=

Lurninaus intensity class 5*3
ThE luminds mensity woiues in joddkim] for

calculation of 1he liminous Intersity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index class 0.6

MF 087




Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALux

REFERENCNY LISEK &, 2:
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation flefds
Smainbengce fxtor af QA7 was used foe calculateg for The installation

Symbol Caboulated Target Check
Chaodnile 2 (F3] Ex 11120 [F50-17.25] = e
Emn TAE ¥ 21,500 it
Vozovka 1 (M) La {89 codm® & 075 cdfmt '
Uy 057 = 040 i
L D76 z 0E0 i
LI G ok 5150 it
Ae'! 078
Chadnik 1 {P3) Eay 11,22 b [FS0-11.25] = i
Exin 450 |y & 1,50 0% W

[T} Indormraaties, non part of the valuston

Results for energy efficiency indicators

Symbol Catoulated Enengy Consurmption
REFEREMCMY LISER & 2 D 0, O Wik e -
BGP2E3 T25 DM10/T30 0. O, T Whim® yr 3120 KWty

(s le side battom)




Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice D I Q L

REFERENCNY USEK ¢. 3:
Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 2 (P4), 80.00 m? | 2.00m

Roadway 1 (M5), 340.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

B.S0Om

Sidewalk 1 (P2), 80.00 m? 200m

4000 m



Modermé technolGges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY LISEK &. 3:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALuUx

Manulacturer Philips F EH.O W
Artecie oo Unisireser gend Piamp Tiad2 Im
hedieT
0 rriria 471 b
Article name BGPZEATES DO
730 n &H.90 %
Fisting user-defined
BGR2E3 T25 DM10 /730 (single side botiom)
P i d :‘_'- =00 -
ole distance 000 m L
[1) Light spat haight 7.500 m
[2] Light podnt overhang -1.50m i
{3] Bopom inchnation 100
{4} Boom l=ngth LS00 m f
S—
Annual aparating hours SO00 R 10000 ™, 6RO W
Wattage / route 17005 Wiiom
LILR LD IERIRRIELY
Max lurminous intensities 2 T 601 cadm

Ay directicn farming the specified angle fram the = 807 300 catkim
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for =000 401 cabdim
1=

Lurninaus intensity class *
The lumendas mensity woiues in joddkim] for

calculation of 1he liminous Intersity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 1320132015

Glare index class 0.6

MF 087




Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALux

REFERENCNY LISEK &. 3:
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation flefds
Anainbensce fxctoraf QA7 was used for calculatemg for the installation

Symbol Caboulated Target Check
Chodnilc 2 (P4} Ex a5 Iy [500 - 7.50] |« e
Emn 484 ¥ 21000 it
Vozovka 1 (M5) La ek cdim® & 0.50.cdfm? '
Uy [.50 =035 i
L L& = 040 i
LI 150 5150 it
Ae! [L50
Chadnilg 1 {PZ) Eay 13,4820 [1.06 - 15000] b= i
Exin 187 Ik R o

[T} Indormmaaties, non part of the valuston

Results for energy efficiency indicators

Symbo| Catoulated Enengy Consurmption
REFEREMCMY LISER & 3 D 000 2 Wikt e -
BGP2E3 T25 DM10/730 0. 0,5 kWhim® yr 2720 Kwhtyr

(A le side battom)




Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 4:
Summary (according to EN 13201:2015)

Chodnik 2 (PS), 60.00 m? | 2.00m

Roadway 1 (M6), 150.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

| S.COm

Chodnik 1 (P3), 60.00 m? e

000 m



Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK & 4:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manulacturer Philips F 15.6W
Artecie oo Unisiresr gend Mini Pamp FRODEM
Article name BGRZER T25 T W miraice 3382 m
e
N £:0.00 %
Fitting user-defined

BGP282Z T25 DM10 /730 (single side bottom)

Pole distance 30000 m ::?E?-—":::
[1) Ligist xpat Height 6000 m

[2] Light point overhang 0400 m it

{3] Bopom inchination L

{4} Boom l=ngth 2000 m f
Annual aperating hours 2000 R 10000 ., 156 W 2L
Wattage / route S14.8Wikm

LILR LD 00 0

Max lurminous intensites 2 70703 cakim

Arvy direction farming the specified angle from the = B0 153 cdddm
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for = 000 o0 cabdim
1=

Lurninaus intensity class G
ThE lumindcs imensity waiues in joddkim] for

calculation of 1he luminous Intensity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index £lass 0.6

e 087




Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALux

REFERENCNY LISEK & 4:
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation flefds
Smainbensce fxtor af QA7 was used foe calculateg for the installation

Symbol Caboulated Target Check
Chaodnik 2 (P5) Ex 00 b [200 -4.50] |« »
Emn 172k 2 050 I it
Vozovka 1 (ME) La (.54 oo & 030.cdfm' '
Uy [.50 =035 i
L [La5 = 040 i
LI 14 % 5 20% it
Ae'! 073
Chadnik 1 {P3) Eay T1E v [FS0-11.25] = b4
Exin 2210k & 1,50 0% W

[T} Indormraaties, non part of the valuston

Results for energy efficiency indicators

Symbol Catoulated Enengy Consurmption
REFEREMCMY LISER & 4 D o0, COE Wik e -
BGP2EI T25 DM10/730 0. 0, 2 kWhim® yr 624 khAT

(s le side battom)




Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 5:
Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 2 (PS5), 80.00 m? | 2.00m

| 200m

Grass Strip 2

Roadway 1 (M6), 240.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

6.COm

Grass Strip 1 | 200m

Sidewalk 1 (P8), 80.00 m? e

4000 m

21



Mederné technolégie v centre mesta Bajnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &. 5:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manufaciurar Philips F IROW
Artecie Ro. Unisireser gend Piamp BGOD M
hdiadiem
"I||_|_-|-|1r_‘u_-\.! 5340 6N
Article name BEERFEA T2 DKIO
730 n &H.90 %
Fisting user-defined

BGP2EI T25 DM10 /730 (single side bottom)

Pale distance 4,000 m ' _g—:;ﬁ?__'-:%:
[1) Light spat height £.500 m

[2] Light podnt overhang 1400 m i

{3] Bopom inchnation 150

{4} Boom l=ngth 2000 m f
Annual aparating hours SO00 R 10000 W, 38.0 W S
Wattage / route QE0.0Wkm

LILR ¥ ULDEA IERIRRIELY

Max lurminous intensities & 70" 60z cadm

Ay directicn farming the specified angle fram the = B0™ BAF cafkim
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for = 005 11 B cabdim
1=

Lurninaus intensity class *
The lumindcs imensity woiues in joddkim] for

calculation of the liminous Intensity class refer bo thie
luminaire kaminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index class 0.6

MF 087




Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALux

REFERENCNY LISEK &. 5:
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields
Smaintenaace fxor of QAT was used Fe Caloulateg for the installaigsn

Symbol Calculated Targer Check
Chadnik 2 {P5] Ex 496 Iy [200 -4.50] |« >
Emu 186 & CLhd] % <4
Vozowka 1 {ME) La 45 cofme’ z 030.cdfim® o
Uy [L56 =035 '
L L7o =040 '
ml G % 5 20% -
An [&a3 =030 e
Chadnik 1 {PE] Eay 1.90 I [F100 - 3.00] 1% b4
Emin 157 I« 20401 o

Results for energy efficiency indicators

ayrmibsl Catpulared Erergy COnsurmption
FEFEREMCMY LUSER & 5: i 0 O B W ke i -
BGPZED T25 DMI0 /730 i, 04 kW him vr 152.0 Kby

(single side battom)




Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 6:
Summary (according to EN 13201:2015)

Roadway 1 (M5), 240.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

6COm
Grass Strip 1 L
Chodnik 1 (P2), 40.00 m? K

' !

24



Modeme technoiéges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY UISEK &. &
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS @

Manufaciurar Philips F TOW
Arteie Moo Unisiresr gend Damp 11250 Im
hedieT
"Ill.mr_‘u_u_ 1012 Im
Article names BERFEA T2S DRIO
(EE n £, 00 %
Fisting 1% LEDC-HEB 11250 Im-

CLD-A5 @1 dokh

DIALuUx



Modemé technolges v cenbre mesta Bojnice

REFEREMNCNY USEK &. -

Summary (according to EN 13201:2015)

BGP283 T25 DM10 /730 (single side bottom)

Pole distance A0.000 i
(1) Light spe0t haight TR0 m
{2) Light poimt owerhang 200 m
[3) Boom indination 15.0°

[4) Boom length 0.500 m

Annual aperating hours

SO0 P 1000 G, F0.0 W

Wattage / route 17500 hiem
LILR f ULDO#R 0 00

Max. lumincus intensities & O 602 cddm
Aty ebiraitios farrien thie specified angla Tram the = f0R B4 cdddm
diseraard werticad, wdih U luminaise el for 2005 11,8 cdildm
[FL= 3

Luminous intensity class

Thie Furrineces irtensity walles in [odd ke for

ol ilation of 1hae kiminous intersity tlass reder 1o thie

fuminare faminous flux accarchng fo £8 11207 2015

Glare indax class 0.6

MF 08y

DIALuUx

S
o

il



Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY UISEK &. 6
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fiefds
Smainbensce fxtor af QA7 was used for calculateg for The installation

Symbol Caboulated Target Check
Vorovka 1 (M5) Ls 0.7 celimi? 2 050 cefm v
Uy {152 2035 v
L el = L0 v
Tl 15 5150 et
Ag 072 =030 et
Chadnikl 1 {P2) Es TH4E I [0 - 1500 & .4
Eivein 1HE | = 00 '

Results for energy efficiency indicators

Syrribol Caloulared Energy COnsumpison
REFEREMCMY USER £ & Op o D20 Wk e -
BGP2ED T25 DM10 /730 (a8 1.0 RWhiT ZE0.0 Kk

[zingle side battom)




Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 7:
Summary (according to EN 13201:2015)

Roadway 1 (M6), 175.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

| 5.00m

Sidewalk 1 (P4), 70.00 m? 200m

T !

28



Modemé technolGges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY LISEK &. 7
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manulacturer Philips F ITow
Artecie oo Unisiresr gend Mini Pamp 41719 Em
Article name BGP2EL T25 DM D rmiraica 266 b
e
N £:0.00 %
Fitting user-defined

BGP2E2 T25 DM10 /730 (single side bottom)

DIALuUx

Fole distance 3500 m 'EE::.E?"%::
[1) Light spat haight 6000 m

[2] Light point overhang -1.50m i

{3] Boom inclination 150

{4} Boom l=ngth 1000 m f

Annual aparating hours SO00 he 10003 %, 270.0 W

Wattage / route FEILOWIEm

LILR ¥ LILOH G0 090

2 707 S0E covidm
& 807 542 cadkdm
& 507 11.B ool

M ax lurminous intensites

Arvy direction farming the specified angle from the
dowrrsand vertical, with e luminaire instalbad for
1=

Lurninaus intensity class *
The lumincas imensity woiues in joddkim] for

calculation of the luminous Intensity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 1320132015

Glare index £lass 0.6

IiE 087

9



Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &, 7
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fiefds
Smainbensce fxtor af QA7 was used foe calculateg for The installation

Symbol Caboulated Target Check
Vorovka 1 {Mé) Ls 0.37 climy? 2 030 cdfm? v

Uy (150 2035 v

L {157 = L0 v 4

Tl te 53 % e

Ay 071 =030 w5
Chadnikl 1 {P4] Es e [S00 - 7.50] I« .4

Eivein 15H | =100 e '

Results for energy efficiency indicators

Syrribol Caloulared Energy Consumpison
REFEREMCMY USER &7t Op 0 D6 Wk -
BGP2ED T25 DM10 /730 (a8 4 EWhin vy 1080 Kby

[zingle side battom)

3



Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 8:
Summary (according to EN 13201:2015)

Roadway 1 (M5), 82.50 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

. Grass S‘l’ip 1 . 1.00m
Sidewalk 1 (P3), 33.00 m? 200m

B350 m

31



Modeme technoléges v cenbre mesta Bojnice

REFERENCNY LISEK & 8:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS Q

Manufacturar Philipes P 43.0W
Artecie Moo Universad LED raprofit Piapp 5400 Em

kir

"Ill.mr_‘u_u_ LEE

Article narme ERPTTA-FG-BET25

OW10727 n ER.52 %
Fitting 1% LED-HB 5400 Im-

CLO-A% a1 a0kh

DIALuUx



Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &, 8:
Summary (according to EN 13201:2015)

EDP772-FG-BK T25 DW10 /727 (single side battom)

Pole distadnce 16500 [ — M
i e

[1) Light =pot haight & 500 'm

{21 Light posint averhang {3 50K m in

[3] Boom inclimation o.oe

[4) Boom length naaom |

—

Annual aperating hours SO0 e 100000, 43.0 W

Wattage / route 2E23.0Wem

LILR # ULDO#R 0 00

Max. lumnincus intensities = T4 46T cddm

Aty eliraitios farrien thie specified andgla Tram the = E0® 35 0 oddm

disrraard werticad, wdih U luminaie talkd for 2 00RO cdkdm

[FL= 3

Luminous intensity class 2*4

This fuminess irenslty walies in [codkim] for
raltulation af 1ha kiminous inensicg class refer 1o the
fuminare faminous flux accarchng fo £8 11207 2015

Glare indax class 0.6

MF 047

EE]



Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &, 8:
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fieids
Smainbensce fxtoraf QA7 was used foe calculatemg for The installation

Symbol Caboulated Target Check
Vorovka 1 (M5) Ls 136 colimi? 2 050 cofm? v

WUy 153 2035 v

L {75 = L0 v

Tl 140 5150 et

Ay 047 =030 o
Chadnik 1 {P3]) Es 1EBS I [F50-11.25] I«

Eivein Bl Iw =150 '

Results for energy efficiency indicators

Syrribol Caloulared Energy Consumpison
REFEREMCMY USER £ 8: Op 0 D16 Wk e -
EQP?72-FG-BE T2S DWI0 [ 1.5 KWhim? i 172.0 Kby

727 (single side battomi)

3



Moderné technolégie v centre mesta Bojnice D I A L u x

REFERENCNY USEK ¢. 9:
Summary (according to EN 13201:2015)

Roadway 1 (M6), 150.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

6COm

Sidewalk 1 (P4), 50.00 m? 200m

2L00m

35



Moderne technoldges v cenbre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &. 9;
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manulacturer Philips F 196w
Artecie oo Unisiresr gend Mini Pamp 2457 Em
Article name BGRZER T25 T W miraice 26 M
e
N £:0.00 %
Fitting user-defined

BGP2EZ T25 DM10 /730 (single side bottom)

Pale distance 25,000 m ' ==
[1) Light spat haight £.000 m

[2] Light point overhang X5 m i

{3] Boom inchination oge

{4} Boom l=ngth 0400 m f
Annual aperating hours 2000 R 10000 ., 196 W 2L
Wattage / route TEAOWIkm

LILR LD IERIRRIELY

Max lurminous intensites 2 70705 cakim

Arvy direction farming the specified angle from the = B0 52 1 oaddm
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for = 000 o0 catdin
1=

Lurninaus intensity class G*3
The lumindcas imensity waiues in joddkim] for

calculation of the luminous Intensity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index class 0B

e 087

36



Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALUX

REFERENCNY LISEK &, 9;
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fiefds
Smainbengce fxtor af QA7 was used foe calculateg for The installation

Symbol Caboulated Target Check
Vorovka 1 {Mé) Ls 039 colimy? 2 030 cdfm? v

Uy el 2035 v

L {1549 = L0 v

Tl T5% 53 % et

Ag D34 =030 et
Chadnikl 1 {P4] Es E75 [S00 - 7.500 I« .4

Eivein 113 v =100 e '

Results for energy efficiency indicators

Syrribol Caloulared Energy COnsumpison
REFEREMCMY USER &% Op 0 D16 Wk e -
BGP2ED T25 DM10 /730 (a8 4 EWhin vy TE .4 Kyt

[zingle side battom)

ar



Moderné technolégie v centre mesta Bojnice

REFERENCNY USEK ¢. 10:
Summary (according to EN 13201:2015)

Roadway 1 (M6), 280.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m?

4000 m

DIALUX

T00m

200m

38



Meoderné technoltgie v centre mesta Bajnice DIALUX

REFERENCNY UISEK & 10:
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manulacturer Philips F 435W
Artecie oo Unisiresr gend Mini Pamp SHEOEM
Article name BGRZER T25 T W miraice S52156m
e
N £:0.00 %
Fitting user-defined

BGP2E2Z T25 DM10 /730 (single side bottom)

Pale distance 4,000 m ' _g—:;ﬁ?__'-:%:
[1) Light spat haight 7.500 m

[2] Light point overhang -1.50m i

(3] Bopom inchination 100

{4} Boom l=ngth L5000 ™ f
Annual aparating hours SO00 R 10000 ™, 425 W 2L
Wattage / route 10625 Wiom

LILR LD 00 00

Max lurminous intensities 2 T 601 cadm

Ay directicn farming the specified angle fram the = B0° 300 catkiim
dowerrsand vertical, with the luminaire installed for =000 4 01 cabdim
1=

Lurninaus intensity class *
ThE lumincas imensity woiues in joddkim] for

calculation of the liminous Intensity class refer bo thie
luminaire kiminous Mux aocardineg o EM 132012015

Glare index class 0.6

IiE 087

EE]



Moderne technoldges v centre mesta Bojnice DIALUX
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Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke nietenie shotoviteln
b

MATERIALOVY LIST

Inteligentné svietidlo = kamerowym syslémom pre Zvyraznenia a defekciu chodoov

Vyrobea : LUNUX Lighting GmbH
NATOV - HELLUX WGL 31-7
adresa : Freundalles 23, 30473 Hannover, Nemecko

presmy typ tyrobku podia vyrobeu ©  HELLUX VGL 31-7 — VZ-Nr:350-10/20

internatova adresa vyrobou kde s0

Znejmé vEetky technickeé parametre

wyrobku WY Fttps: s wwaw luniix-
ligihtirg . com/en'products/produktdetailheliux-vgl-led!

V Bratislave daa 19.05.2023

i'ng.'ﬁﬁJ;ﬂTd Procik I_ﬁfl"-"la.néné_aj_n
na ziklade plngj moci na zédklade plnej moci

e ——
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana &



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke rietenie shotoviteln

MATERIALOVY LIST
Stoziarova svorkovnica
Wyrobca Tyco Elsctronics
MEE0Y GURC EKM
adresa - K AMP 1203, 664 34 Kufim, Ceska republika

presmy typ tyrobku podia wrobey ©  EKM-2051FH-301-58/U.1R/D

intermetova adresa vyrobou kde 50
zrejma viatky technické parametre
wyrobku waw.  ittp twww Konex. skfiles/2020-01-28-084447-
Pripojowvacie rogwvodnice EPP-1486-SK-01-20. pdf

Predio#il svetelnotachnické parameter ponukaného vyrobku v L Formate

V Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik g Maridn Sajti
na zaklade plngj moci na zdklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strama 7



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

MATERIALOVY LIST
LED svietidlo typ L1
yroboa Signify Holding
NAZOV ; UNISTREET MiMI
adresa : BC Apolia I, Prievozska 4/A, 821 09 Bretisiava

presny typ tirobku podfa virobeu - BGP2B2 LED-HB/T30 | DM10, 6D00LM
optika DM10

intermetova adresa yyrobou kde 50

zrejmeé vietky technické parametre
wirobku ;
osvetlienieroad-and-street/unistresi-gen

VY, Jfwoenwy Jighting. philips.s iwonkaisie-

Predloit sveteinotechnické parameter ponukaného virobku v L Formate

V Bratslave dioa 19.05.2023

Ing. Rithard Procik Ing.Maridn Sajti
na zaklade plngj moci na zdklade ploe) moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana B



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke nietenie shotoviteln
T

MATERIALOVY LIST
LED svietidlo typ L2
Wyrobca Signify Holding
NAZOV ; UMISTREET MiMI
adresa - BT Apollo 1|, Prievozaka 474, 821 09 Bratislava

presny typ tirobku podfa virobeu ©  BGP2A3 LED-HE/T30 | DM10, 11250LM
optika DM10

intermetova adresa vyrobcu kde 50

zrejme vietky technické parametre

wyrobku wean, il Aeeeew Jightingg philips, skiprofivenkaisie-
oavetlenie/road-and-strest/unistreei-gend

Predio#il svetelnotachnické parameter ponukanéha vyrobku v L Formate

V Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Ri€hard Procik Ing*Marian Sajti
na ziklade plnej moci na #iklade plng moci

P
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strama 9



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln
T

MATERIALOVY LIST
LED svietidlo typ L3
Wyrobca : Signify Halding
NEZoV - UNISTREET MiIMI
adresa : BC Apolla |1, Prievozska 44, 821 09 Bratislava

presny tvp trrobku podlia wwrobcy | BGP283 LED-HBT30 | DMAO, 171000LM
optika DM10

intermatova adresa wyrobou kde s0

Erajmeé vialky technickd paramatre

wyrobku www.  hittps:fwww lighting philips, skiprofivonkaisie-
osvellenie/road-and-slrestiunistresl-genz

Prediofit svetelnotechnické parameter ponukaného vyrobku v it Formdte

V Bratuslave diia 19.05.2023

Ing. Fahard Procik Ing.Marian Sajti
na ziklade plncj moci na ziklade plnej moci

P
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Stranma 10



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke riefenie shotoviteln
b

MATERIALOVY LIST

Komunikaény prvok ZHAGA Book 18, D41 - GSM 4G, GPS

Wyrobca : Tealiko Lid
NATOV C-NODE 10 Zhaga foT
adresa : Zemitana sireet 2b, Riga, Loltyisko

presny tvp trrobku podlia wrobcy | C-NODE 10 Zhaga ioT

intermatova adresa wyrobou kde =0

Frajmeé vialky technicksd paramatre

wirobku ; www, hitpcifcitviight net'en'productsicnode
Movinka, nie je Zverejnemnd na stranke

Pradlcéil' svatelnotechnické parametar ponukanaho vyrobku v L Formate

V Bratislave dia 19.05,.2023

Ing. Rikhard Procik ~ Ing*Maridn Sajti
na ziklade plne) moci na ziklade plnej moci

e ——
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Stranma 11



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

MATERIALOVY LIST

LED parkowvé svietidlo typ P1 s komunikaciow laT

Wyrobca Signify Holding
MEAZOV Slprava na vymenu Heritage LED MICENAS 2 HIDWLED RETRO UNIT
adresa - B Apalio 1|, Prievozeka 474, 821 09 Bratislava

presny typ tjrobku podia vitobcy ©  BOPTS1 Micenas LED40-45- 30W 4000LM
oplika D11, OS50, DWI0

intermetova adresa yyrobou kde 50
zrejmeé vietky technické parametre
wirobku

hitps e lghting. philips. sklapiassetsi 1ile/PhilipsLighting/contenticomfBl0EB66-pes-

sk _sk/LP CF EDPT68 EU.sk SK.PROF.CF.pdf

hitpes ey assets signily. comlis/'contentPhilipsLightingfcom{3238-pss-an_as

Predicéit svetelnotechnické parameter ponukaného vyrobku v L Formate

Y Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ing. Marian Sajti

na ziklade plnej moci na zaklade plnej moc

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice

Strama 12



Fmluva o dielo, st "H™ Technicke niefenie shotoviteln
b

MATERIALOVY LIST

Komunikacné PLC do existujdceho BRVO

Wyroboa - Telika Lid
MEE0V C-Box 8
adresa - Zemitana street 2b, Riga, Lotyssko

presmy Tvp terobku podlia wrobcy ;. C-Box 8

intermetova adresa vyrobcu kde 50
Zrejme vietky technické parametre
wyrobku warw.  BitlpsNeiivight netdoc/ CBOXE Brochure, pdf

PredioEit svetelnotechnické parameter ponukaného vyrobku v E Formdte

V Branuslave dia 19.05.2023

Ing. Rithard Procik Ing. Marian Sajt
na zaklade plngj moe na zhklade plnej moci

e ——
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 13



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln
T

MATERIALOVY LIST
Kamera
Wirabea : HIKWISION
NAZOV - DE-2C07ABBgD-IFHS
adresa : Mo 535 Cianmo Road, Binglang District, Hangzhou 310051,

preamy typ tyrobku podla wrobcw @ DS-2C07A86g0-IZHE

intermetova adresa wyrobou kde s0
Frajmeé vialky technickd paramatre
wirrobku ; W, waew!, hikvision, com

V Branslave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ing*Maridn Sajti
na ziklade plnej moci na ziklade plnej moci

e ——
Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 14



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

LICENCNE ALEBO PATENTOVE PRAVO

Zhotovitel’ vwhlasuje, zo podklady poskyimute v sut'aZi si svedomite predtudoval, je nadne a bez
vyhrad oboznameny s predmetom a podmienkam realizacie, a vo svojep sut'aime) ponuke na
realizdcin predmetncho dicla, ako v tejto #mluve, zahroul len hoencie a patenty, kioré
berprosiredne sivisia s plnenim slufieb, vykonom pric, dodivek matenidlov a zaradeni, ko
kiorym ma sihlas viastnikov zahrmutych licencii aakékolvek polatky za ne si zahrnute
v celkove] cene podla tejto zmluvy.

Prilohy : Sahlas vlastnikov licencii a patentov, ktore zhotovitel' navrhuje pouZit' pri plneni
predmetu tejlo amiuvy.

V Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Fikhard Procik Ing*Marin Sajti
ni ziklade plnej moci na ziklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 15



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

LICENCNE ALEBO PATENTOVE

PRAVO
Dodévatel'  wyhlasuje, 2Ze podklady
poskytnuté v sitadi  si svedomite

predtudoval, je radne a bez wvyhrad
oboznameny § predmetom a
podmienkami  realizécie, a vo svojej
sit'afnej ponuke mna  realizdciu
predmetného diela, ako i v tejto zmluve,
zahrnul len licencie a patenty, kiord
bezprostredne s0visia s plnenim sludieb,
vvkonom prac, dodiavok materidlov a
zariadeni, ku ktorym md sihlas
viastnikov  zahmutych  licencii  a
akékol'vek poplatky za ne si zahrnuté v

LICENSE OR PATENT RIGHTS

The Contractor declares thal he has
conscientiously studied the documenis
provided in the tender, is duly and
ungualifiedly acquainted with the subject
and conditions of realization, and in his
tender for the realization of the work, as
well as in this contract, included only
licenses and patents directly related to
performance. services, works, supplies of
materials and eguipment for which the
owners of the covered licenses are subject
and any fees for them are included in the
total price under this contract.

celkovej cene podla tejto zmluvy.

Riga, April 6th' 2022

License Holder

TELIKO 5TA

Reg. No. 40103251806

Gustava Zemgala gatve 714, Riga, LV-1039, Riga, Latvifa
Phone: +371 26331050, e-mail: info@citylight.net

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 15



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke riefenie shotoviteln

SUHLAS VLASTNIKA LICENCIE

Spolodnost’ MOBILISIS do.o. so sidlom Varaidinska ulica - Odvojak 11 7, Jalkovec,
Varazdin, udeluje, ako vlastnik licencie, sthlas spolotnosti POWER MODE s. r. 0., Lib 619,
Lab 900 &7 (zhotovitel) sjej pouZitim na tfely, kioré bezprosiredne sivisia s plnenim
slufieb, vykonom pric, doddvok materidlov a zariadeni v predmete zdkazky Favadzanic
inteligeninyvieh technologii v meste Vedble®

Mézov licencie: Mobilisis d.o.o.
VaraXdinska ulica - Odvojak 117
42000 Yaraidin - Jalkovee, Chorvitsko
Typ licencie: Mobilisis Smartphone application

Aplikécia pre smartfony, ktord umoZiiuje mestim, obciam a firmam jednoducho poskytoval
vodifom informédcie o parkovan( v redlnom Case,

Podmienky poskytnutia sthlasu k licenénym privam si predmetom osobitnej dohody,

V VRAERIN, diia 21,3.2022

YV Branslave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ings*Mariin Sajti
na ziklade plnej moci na ziklade plrej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Stranma 15



Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke riefenie shotoviteln

SUHLAS VLASTNIKA LICENCIE

Spolotnost MOBILISIS dono., so sidlom Varaidinska ulica = Odwojak 11 7, lalkovec,
Vara2din, udeluje, ako viastnik licencie, sahlas speloénost POWER MODE s. r. o, Lib 619,
Lab 900 67 (zhotovitel) sjej pouZitim na dcely, ktoré bezprostredne stvisia s plnenim
slufieb, vykonom pric, doddvek materidlov a zariaden! v predmete zikazky .Zavidzanie
inteligenmych technoldgii v meste Vrdble®

Nazow licencie: Mobilisis d.o.o.
Varatdinska ulica - Odvojak 11 7
42000 Varazdin - Jalkovec, Chorvitsko
Typ licencie: Mohilisis Parking Cloud Platform
Drita zozbicrané pomocou pripojenych senzorov sa zhromaidd'ujo, vkladajd a spracivaji v

centrilnom cloudovom sysiéme. Systém  umoZiuje pinohodnotné riesenie pre senzorove
monitorovanie, sledovanie udalosti a Statistiku parkovania,

Podmienky poskytmutia sthlasu k licendnym privam si predmetom ozobitne] dohody.

V MReADIM, dita 21,3.2022

fvlastnik licendi

Y Bratislave dia 19.05.2023

Ing. Rikhard Procik Ing.Marian Sajti
na #iklade plnej moei na ziklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 15



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

PRACE VO VYSKACH

Zhotovitel’ vyhlasuje, 2e ploenie predmetu tejto zmluvy v &asti vykondvania pric vo viskach
bude realizovat” prostrednictvom technického zariadenia

nazov zaradenia

i typ posdla vyrobeu Mercedes-Bens Sprinter

virobea zaradenia ;

nazov o adresa Datmler AG. Nemecko

YWlasimik ranadema ; ndrov Yunex, 5T 0.
adresa Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
10 53 684 141

internetova adresa vyrobeu (na ktorgy s uvedené technicke parametre zariadenia) ¢

www.  hitps://group.mercedes-benz.com/en/

Prilohy : V pripade mobilného #anadenia podlichajiceho evidencii na premavku na pozemnych
komunikiciach doklad ktorvm je Osvedéenie o evidencii — Cast” 11 (Technicky preukaz), alebo
ekvivalentny doklad nalwidzajiici Technicky preukaz v zmysle platnych pravaych predpisov

W Bratislave diia 19.05.2023

(" Ing. Rilhard Procik ~ Ing. Maridn Sajti
na ziklade plnej moci na ziklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Stranma 19
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Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIA ELEKTRICKE

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ploenie predmetu tejto zmluvy v rimei odbomich prehliadok a
odbornych  skifok  vyhradenyeh technickych zanadeni elektrickych bude realizovat’
prostrednictvom  technickehe zarnadenia na meranic vyhradenych technickych zanadeni
elektrickych, v zmysle plainyech pravoych predpisov  a podmienok  tejto zmluvy
prostrednictvom:

oy Fanadema
a typ podla virobeu Eurotest XE MI 31 02 BT je multifunkény pristroj,
vyrobea zaradenia :

ndzov a adresa Metrel Orchideenstrasse 24

vyrobné Gislo 13450351
diitum posledne) Gradnej

kalibracie (preskisame v zmysle

platnyveh privnyveh predpisov) 24.03.2020

Vlastnik zariadenia @ nazov Yunex, s. r. o,
adresa Lamadéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
1ICO 53684141

Prilohy ; doklad o platnej kalibracii, a to na vietky ¢asti podlichajuce kalibracii, s uvedenim
doby platnostt do dalie) kalibracie

V Bratislave, dfa 19.05.2023

4 Ing. Rithard Procik o Ing. Mariin Sajti
na zikladé plnej moci na ziklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 28



SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o.
Hwlezdoslavova 31, 874 1 Banska Bystrica
w51, 5K

G SNAS

Feg. M 058H-100

LABORATORIUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENGIE, CASU

s I- M Zemplinsha 46, 040 01 Kodice
Ted. +424 55 720 28 31

¢. 0186/331.01/21
Meradio: Multifunkény revizny pristroj
Identifikicia meradia; Wyrobea: METREL
Typ: Eurctest XE M| 310¢ BT+A1018+81018
Wy ot Eislo; 14120431 +1 3450351 +1 1 440404
Meraci rozsah; wid technickd dokumentaciy
Ohjednavatel; Siermens Mability, 5. 1. 0, Lamatska costa 300, 841 04 Bratislava
Poukivabal’ Siamena Maobility, &. r. 0., Lamaéaka cesta 34, B41 04 Bratislava
Miesta meranka: praconieko KE
Metoda marania: poronaniea podla PP-20-02
Pouité ataldny: Etalén odporu - dekéda, Time Electronics 10687, w.¢, 11T2E08, Cok 0390/331.0110

MultfunkEng kalibrator, Fluke Cafibration 53208, v.&. ST1070407, Col B011-KL-L0781-19
Multifunkeny kalibrétor troffazovy, CALMET C300, v.£. 23007, Cok 6011-KL-L0B66-20

Pougite stalémy majd metrologickl nadeiznosf na narodné a medzinarodng ataliny.

Podmienky okolia: Teplota okolia: (226409 °C Vihkost veduchu: (40 £6) %
Détum prijatia meradla:  20.05.2021

Deédtwrn marania: 24032020

Datum vydania dokladu: 24032020

Wysledky kalibracie: 50 wwedend na sfranach 24 az 5.

bl

Ing. E\f}/nélh:t

rmdrolog
apathyi@alm sk

Visledhy kaibrdcie sa vzfahud & meradiu, podmienkam okols, poudiym melddam a k difimy a mieshy meraria.
Cerfiidl o kafbrdol mide I’ ber pisommdho sahfasy aboraldta reprodufoeany ha oko cefok,

F-POg-22 Srana1zf WO BDE-01



SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o.

Hviezdoslavova 31, 874 01 Banska Bystrica ﬂSHAS
woew. s irm, sk Fiag, Ma, OREK-100

LABORATORIUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENCIE, CASL
s lM Zemplinska 46, 040 01 Kosice
Tel. +421 55 720 28 31
CERTIFIKAT O KALIBRACII &. 0186/331.01/21
Vysledky kalibracie

coi | Rozsah ““:":j"' Indlikacla Chyba | Rozsirend | Specifikécla | , . .
maradia Rricita meradia meradla neistota maradia
R wEa | ma | ten A o o0 0 6D
109 0 ¥ o 108 00 ansn 00 0 033 0
I 1w n | 1800 0 1500 a0s 0 08 060 £
%0 0 00 o 301 0 Rlg | 420 | kI
®in 5,0 0 803 £ Bin 020 0
w00 00 0 A0 | BB 03 o 450
_mmen | awp | amn 30 20 | 00 ===
1580 0 1000 O 01 0 no in oo |
1908 0 1900 0 1935 0 26 6 25 0
REmA | B0 | 0D 0 000 I 68 o
EERY 100 0 02 0 020 020 1060 =
198 0 180 [ 1050 050 02 0 150
1988 0 mao | L in 20 00 =— = |
1980 0 oo | N@o | 20 30 55 01 —
1980 0 1900 o 1942 0 2 0 50 100 0
R R 0 T 100 w0 1,00 M0 1 001 Ml B M0 T8 N |
18,05 MO 10,00 M0 10,76 M0 | 015 MO M MO [
18,69 M3 1800 M0) 18,35 M0 035 M0 DT MO 096 w0
363 i 0,0 MO 305 MO 5 M) 0.2 Mry 30 N s
00 ) S0 Wa S04 M | 03 M 02 Mia S0 Wi —
WiM3 MO 818 M0 18 M0 0% M) &0 N0
1580 MO 1100 MO 1128 W3 ZH M0 0.7 MO 20N
1898 MO 150,0 M0 1542 W3 | 4,2 M0} 0% MO nowa|
156,5 hk 17,0 Ml 1745 Wit 48 MOl L1 Ma 0 NGO
RRTS0 2507 TABE ) 100 Wi 10 M aoMal  o@Mal 008N
EE0 M| 1000 MO 10,12 W Q.42 M0 00 Wi 053 NO
15,00 M 1800 MO 19,20 MO 020 M) 007 M0 0.9 N0
0,8 B 0 M 03 M 0,3 MC) 0.2 M0 A0 W0 =
.9 W0 500 M0 S0.7 Wi 07 M 0.2 M0 50 MO
@3 o 04 4o mamal oAl 6wl ADwal
1558 i 10,0 Me3 1114 M 14 MO 0,7 Mn 220 NO
1509 hif) CB00MR| 1510 MO 30 MO T T .
156,9 MO 17,0 MO 1723 mo 2.3 Mi1 L1M0 .0 MO
RS0 SO0V 1989 MO 1,00 Mo 1,00 M 00 MEY 0,02 M0 D08 | |
199 ha 120 Mo 1007 M0 _ QoMo 0 GMMp| 0 swNal
1900 M0 15,00 MO 1,15 M 0,15 MO 007 Mo 0.98 NG

Vrsloahy ReNbri: 50 valauL | merad, podmienkanm onoia, pousiyim melodar a k dilum a mesiy memma.
Cevtifiit o kalihréci made byl baz pisomného sihiasy laboratdaa reprodukiovany iha ako celok.

Fl-P0s-22 Strana 226 WO4M9-08-01



SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o, AN
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banské Bystrica EEHAS
wiarer. slm.sk Reg, No. DSBMK-100

LABCRATORILM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENCIE, CASU
s I. M Zemplinska 46, 040 01 Kogico
Tal, #4231 55 T2 2B 3
CERTIFIKAT O KALIBRACII &. 0186/331.01/21
Vysledky kalibracie

o Rozsah “w Indikicia | Chyba | Rozirens | Specifikicia A
rmeradla hodnata rrracila rrieradia nelziota meredla
RREONO0F | 88 M0 | HLD WL 03 Mo 0.3 W i M0 ELTY )
1898 MO 100.0 W 1.9 M0 L1 W 06 Mi2 5.0 M0
__ ##imo 100 Mk Lt ] L1 Wiy L1Ma BEMD]
g MO 30 Mo 30 MO 3 W 2 Mo _ FuMD
E5E MO 500 N 505 Wi 5 W0 £ MO 50 MO
BEE MO B0 NG B0 MO 10 W0 I M0 B0 MO
R F E50 1000V 955 M| 100 b 140 0 00 M T 6,08 Mo
@Ma|  mawa|  wowal  owwn 504 1Mo 053 Mad
18,06 M0 10,00 MO 18,12 M0 0,12 Ma 007 M0 0,88 MO ]
1505 MO 300 MG MIMG| 07 W0 0.2 MDD 15M0
1243 MD 00,0 M 1008 W 0,6 W} 05 MO 50 MO
1893 M 700 N 1716 M L6 WO 1,1 Mo B M
B B0 N kS W _iimal  d4mn HoomM
Bl M SiNg|  SdMo 3 M0 2 Mo B e |
03 M| B0 N B2 M0 2 Wil & M0 BD MDY
B WHa | LLLEY twpn | oD 0G0 i L5 |
BEn o 100 1) 001 o _hM 610 0
195 0 ok e O e 0 _ e D 6,55 0 =
18 () 180t 0 1847 O 008 o 008 0 1,00 01
1808 01 0o | Win 0 0 iZa | oo |
a0 o0 0 W2 0 0.i 0 03 g B5 )
B 1995 0 a0 o 70 7o 05 o 108 =
995 0 00 o 0 0 &0 ;
65 1) B30 0 5010 £ 00 120 0
N 9000 £) 812 O 12 0 0 a0
RO G 00 MFmA | 00w 13 mi (5 s EIH:
300 mh, 07 mA 315 m 0.4 mA 04 mé abma | H0H: E
1000 mA 1030 ma, 050 mh,  dama] 12 mé 00mA | BS0H:
MO0 wh | - NOEmA 0010 mA A mh 45 m4 b M .
S000 S0 mA 5000 mA B0 mA 5.1 m S00ma | BIHz |
' 00 1075 mA, 1000 ma, _ A5 ma 12 mA MO mh | BIHE
REDThpG | 01 s 00 ms 198 ms | .2 ms 03 e a0 me =N
= 00 ms 1000 ms 5 ms 04 ms 04 e | a0 ms
3000 ms 2000 ms 26896 ma A4 ma 04 AL me
[ RCDIRpE | E00.0 ma 0,0 ms S5 ms 04 ms 14 s i s
B o — L] WEV [ 08V [ 5
I 988 v SV @iy 1oy way | BE v B0 Hz )
: 88,8 v 485V 518V EXY 1y | 13y 50 Hz
RIPE | 8,38 ) 0.4 0 Lo 002 0 02 g 018 0

Visladky kalbricle sa vatahiyl k meradi, podmienikam okoia, pousiym melddam & k dalumy a miesiy merams.
Corifdt o kafbrich made byl bez plsomného sihlssu laboratdna reprodukovarty iba ako celok.
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SLM

SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o,
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bysirica

wwwr.slmuslk

G SNAS
— Rpg. Mo, O5&K-100
et e

LABCRATORILM ELEKTRICKYCH VELIGIN, FREKVEMCIE, GASU
Zemplinska 46, 040 01 Kodloe

Tal. +421 B 720 28

CERTIFIKAT O KALIBRACII & 0186/331.01/21
Vysledky kalibracie

e Rozsah E““"’""f 18 | indikscia Chyba Rozéirend | Specifikdela | o .
meradia P meradla meradia neistoda meradis
RZFE (T LY W0 | Ana O [N -
_hmn epsg | 00 BMQ | LU BLALR 055 @ ]
_man e | 0 win | 0ig | 040 L R
0 0 MO v - 0} E_I!_:I__ __1Ei£l
- 540 0 T Ty iEa in W0 o
500 kD) 181 i 177 i) 108 kD 10 i) 01k kD
A & skotn 588 0 0,14 61 006 0 006 0 o 006 13 —
%88 0 0 085 [ o110 L2 010 0
500 0 036 0 882 0 a4 008 G asso |
#a o 480 0 o (R A0 40
TR, 0 0 i0 in a
T 8 0 o B0 in #a |
_ 5,53 ko 181 k0 1,73 E .08 ki 002 k2 @18 i
R Ape 19,82 () 040 3 oM O 006 ) 002 5 0 n
nE|n 00 0 007 & 03 o 008 0 050 i
LT Wwin ~ fagia KT NS ELY) im0 =
_ 995 0 00 0 TR a1 o 030 o .
| s|sa oo B3a tdn (LT il n
| mesa _=min 805 a 050 07 A0
s n rang o 120 0 1060 0% () 1200
mE 0 @i 0 Biig | 0 | 0 150 0
s 0 1800 O 1915 (2 1810 20 180 0 O
54 0 400 O aln 0 g | o =
_T¥ean 1000 g in|  ta] WO =
1280 1y 1600 (1 Y006 1) a0 a0 180 3
T TR 5 bz W Hz 50 M Ohr 0 Hr THs
B5 M B5Hr 55 Mz 0 Hz 0 Hr 0 Hz
5 He B Hr Bl Mz @ He I He 0 Hz
T BV BV 0 iy TV | ey | Wk
800 Y a5 260 ay 3T, TV S0
500 W LR 440 v AW v f1¥% 500 bz
[P T Bl EY; B0 v oW ] 3V _| 50 Hz
~ smy MWy | mIV oy 2V TY | SOk
s00 W LR 440 Y Ay v 1"y i I Hz
Btk LY, 3D EEE] v (KK A% | SHz
[PRE— By WED v o3V oav 17V gy | BlHz
- i &0 Y TN 3,3V 03y T 00V B0 HE

Vslodky kWbricie 50 valahut k meradi, podmisnkam oo, powsiym melodam o K Galum @ mies meranm,
Cantificdt o kafhrdcl mdfa by boz pleamndho sdhlasy laboratdna reprodufowvany [be aio coalo

FR-FPO5-22
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SLM

SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o. W,
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica % VoN AS
www.sim.sh :
Rag. No. DSBH-100
o L=

LABORATORILB ELEKTRICKYCH VELIEIN, FREKVENCIE, CASU
Zemplinska 46, 040 01 Kodice
Tal, +421 55 720 28 31

CERTIFIKAT O KALIBRACII &. 0186/331.01/21
Vysledky kalibracie

Konvenans
Funbol Rozsah Indikdcia Chyba Rozdirend | Specifikicia Bosbbis
maradla h-nil d“‘ m“' meradia meradla naistota imizraciia
TEeTEGeT | Zapoane  |L1-L1LZL2133 123 S ek
Zapoenie  |L1L2A311L303 FFE]
SRR~ M a 052 0 052 0 LU Quz o g
I @&@a |  en 182 0 T 6,02 o 020 0
[ L] wiEn | 0 wemo | 00 o 0,08 0 L0 =
[ WD nen | 0.7 0 A2 0 080 0 LU I I
a0 | ann NED | 44D 0.3 420 —a
| 308 0 oo | 00 WD A7 0,5 o wa
| wia oo W0 A7 0 15 0 40

Vyeledhy kalbricis 58 vefahuji & meradiu, podmisnkan okola, poudiiym metddam a k difirny o minsly merania,

Corifikal o katbedcll mbde byt bez plsormného sihfasu laboratdra reprodufavany fba ako celok.
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SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.a.

Hviezdoslavova 31, 874 01 Banska Bystrica ﬂ SMNAS
ww'w slim. sk
E Fag, Mo, D5B&-T00
o

LABORATORIUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVEMNCIE, CASU
s lM Femplinska £8, 040 01 Kofice
Ted, #4219 55 FX) 28 31
CERTIFIKAT O KALIBRACII &. 0186/331.01/21
Vysledky kalibracie

Vyrsvatliviy @

R RE200mA - Finrhela maranfa odpong ochranného vodifa

R BFmd - Furkcla rmararia spoitos obvady

R pe - Funkcla mevanta odpond PE v elekfricke siatf

R R IS0 - Funkela meranls zoladndho odpory pd 100V, 250V, 500 V, 1000 V

R Zamny B, - Funhola maranfa zemndho oopar

R £ PE - Fimikcla marania impedancie aolranng] shaky

R Z sleda - Furkcla maramia wititorng) impedancls siele

{ TRMS NAPATIEMNapdlia Li-n=- Funkek merania Takvencie

UAC TRMWS NAPATIENapEle Li-n - Furkcla merania siefového nepatia medzi L a W
LIAC TRMS NAPATIENapdtie Likpe - Fumkcia merania siefoviho napdtia medsi L o PE
LAC TRMS NAPATIESied Faz U21/AU23M3 - Funlcls mevania zondemdho nepalia
TRMS NAPATIESIed Fiz - Furikcla urtujics sked fz

R Zemny RAATOIE+AT018 - Funkola merands zenmdho odporu v kombdedell s prddosimd fdiesfamd AT0T8 8 A1018
Itf - Maradio nevyhowaie Spacifikdcd virobeo fvrdlane rozélrenaj neistaly)

I - Mevadlo vyhowide Specifcdol vimobe (bez milenia Specilikicle o roziirend)

Poznamky :

Nastaverma pr marand RCD IA: RCD Ramp, RCD e AC, e G, priabah testovacisho prtor bal sinus, zadfalok v kadne] pohma
Nastavemne prd meranl RCOE TAN = 100 ma, [ mudl, = Tx) priebah fesioveciaho paioy bol sines, zadiatok v adnel polne
Nastavents prd merenl RGO U haz vyhavenia RCE, festoves] prid = 0.5 LAN

Informiicia k rozsahu akrediticie ;
RGO 1 = Funkoia mersnia vieinaseho Sasy priddovwel chrdniow fe mimg rdmcs akecitics

Kooficiont poknytia: k= 2

Livedens rozSirend naletots meranka je wy|adrend ako dandardng nelstota meranla
kanfidentnaj pravdepadobnosti pritdiEne 95 .

Standardnd nelstola meranla je urbend v sllade & EA-4/D2 M; 2013,

-eeeae Honie cevtifkaln o albrdol ------

Wisladky atibrdcie sa vefahut & meradly, podmignkam akoiffa, pnuﬁﬁm mattalam a i difurnd & miestl rrdfana,
Camiffed! o kaibrdcl mofe byr ber pizommdho sl khoraions reprmduiovany e aso celok,

FH=PG-22 Sirana Gz 6 V04180801



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIA ELEKTRICKE

Fhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto zmluvy v rimer odbornych prehliadok a
odbornych  skiifok  vyhradenveh technickych zanadeni elektrickych bude realizovat’
prostrednictvom  technickeho zariadenia na meranic vyhradenych technickych zanadeni
elektrickych, v zmysle plainyeh pravoych predpisov  a podmienok  tejto zmluvy
prostrednictvom:

oy Fanadema
a typ podla virobeu Klieffovy merad zemnych odporoy ETCRIO00CH

vyrobea zaradenia :

ndzov a adresa Guangzhou ETCR Electronic Technology Co., Lid.
Mo, 8, Yongxing He Xingdong Strect, Taihe Town,
Baiyun Dhstrict

vyrobné Cislo 2084047

damm posledne] Gradne

kalibracie (preskdZanie v zimysle

platnych pravnyeh predpisov) 24.03.2020

Vlastnik zariadenia @ nazov Yunex, s. r. o,
adresa Lamadéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
1ICO 53684141

Prilohy ; doklad o platnej kalibracii, a to na vietky casti podlichajuce kalibracii, s uvedenim
doby platnostt do dalie) kalibracie

V Bratislave, dfa 19.05.2023

(" Ing Rithard Procik Ing. Marian Sajti
na zikladé plnej moci na ziklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 28



SLOVENSHA LEGALNA METROLOGIA, n.o.
Hvinzdoslavova 31, 974 01 Banska Bystrica
weww_alm ek

GISNAS

Reg ko, 058%-100

LABORATORIUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENGIE, CASU

s lM Zemplinaka 48, 040 01 Kosice
Tel, +421 56 720 28 31

CERTIFIKAT O KALIBRACII
¢. 0189/331.01/21

Meradio: Kliest'ovy meraé zemnych odporov
Identifikécla meradia: Wirobca: ETCR
Typ: ETCRIGDOCH
\rgrobne Cishy; 2084047
Mearacl roesah: v technickl dokumeniaciu
Ojedndvate: Siemens Mobdlily, &, 1, 0,, Lamafské cesta 308, 841 04 Bratislava
Fougivatel: Siemens Mobilily, 5. 1. 0., Lomadshd cesta 304, 841 04 Bratislova
Mlesio meranla: pracovisko KE
Metbda merania: Priame meranis walupu kalibritora podfa PP-40-02
Pouzité etalany: MultfunkEny kalibrator, Datron 4700, .. 16221-10, Cok &011-KL-LOT9E-19

Etaldn odpore - dekada, Tims Electronics 1067, wE. 1172E06, Colk 03094331.0119
Privgovy zosilfiovat, FLUKE 52204, v.&. 41680016, Cok 601 1-KL-L0808-18

Pouwdité etabény majk medrologickd nadvdznost na nansdné a maedzndmodné elaldny.

Podmienky okolia: Taploka okolia: (22320.6)°C Vilkost vedischu: (31 £8) %
Datum prijatia meradla:  20.05.2021
Datum merania: 25,056,201

Datum vydania dokladu;  26.05.2021
Visladicy kalibrécia: 50 uvedens na stranach 273,

Schnealil

k...

kol
apathy@sim.sk

Vsledhy kalbracie 58 vZlalhgl K rmeradiy, poomienian okewd, pousiyin melooan a k GRmm o resi merarms
Certifikal o falbriat mide byt bez pisomndho silfasy faboratdea reprodifcvany fba ako celok,

FH-P5-22 Sirana1z3 WO4&/18-08-01



SLOVENSKA LEGALNA METROLOGIA, n.o, AW
Hviezdoslaveva 31, 074 01 Banska Bystrica il
wdrgi &b sk

@SNAS
Rag. Mo, DSBMK-100

g
LABORATORILUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENCIE, CASU

SI. M 7emplinska 46, D40 01 Kofice
Tal, +421 55 720 28 31
CERTIFIKAT O KALIBRACII &. 0189/331.01/21
Vysledky kalibracie

G et Rozsah E““"":"" Indikdcia Chyba Rozgirend | Specifikacia | _ .
mieradla hg:"m maradia mieracdia neistota maradla
[T S0AmA|  10m 0 mA | 000 mA | 033 mh | TBmA| WAz |
803 mA_ 500 ma 4,50 mA 010 mA 056 mA_ IBmh | BOH:
B 500 mh | B0mA|  AOMmh| 0N mA \BAmk| GO
| WpmA 300 mA 280 mA 20 mh B mA BEmA| BOHr
840 mh 500 mh imh| Aftwh| @ BIwA Sy R
Whmh| 0D mA| BT A 58 mh T8 mA | TAmhl BHr |
300 mh T2 TiimA - ZmA| Wmh| B
300 mA 200 180 mh, | Hmh | 0 imA _¥5mA)| BOH:
30 mk 290 m 214 mh 5 A 2 mh Wma| BAHz |
39 0,50 4 047 & 00 A 0 A 1A BH
T 180 & 0854 | DOmEA 0z A 613 A 50 Hz
WA | iMa 150 & 4,10 & 5,03 A 815 A 5 He
88 A 40 & 38 A ALA B2A OAA | HOH:
0g A 60 A 56A | BdA 02 A 05 A BH: |
A | D A 75 254 0,2 A 05 A BH: |
300 & 120 A (F 00 A 0.2 A 08 A BH: |
200 A 150 A 1A KT 63 A 08A | ®H ®
200 A 180 4 B84 A1 A 03 A 104 BH: B
RO 08 0,035 [ 0077 01 GOEQ | GO oo o m
: 600 | 0,084 ) 0,008 0 1125 0 002 0 M1 a ]
T o3 0 0065 0 A o 002 0 __ma W
05 0 0300 [T 004 0 003 0 01 0 ]
059 0 M0 6o | Ao 0 0 042 0 n
. 5 ing ana 6 O GRa | n
00 0 oh ain| 04D o ]
IRV 00 | 2 ®In | 2 AEO i5 0 4o i
wip | W00 0 040 550 16,1 o oo | [T
W5n | %0 0 %85 0 440 An 40 |
_ ®Wsno | mao | 0 &0 400 | 40 180 S 2
mino | w0 o B0 450 o o | 1]
198 0 120 0 122 0 20 1o in 1|
199 0 140 0 50 _34a 2 0 a0 B,
_imn 160 0 7 0 ir 0 0 40 1 |

Visledky kelibrécie sa vefahw k meradiy, podmienkarm okolis, poukipm melddan a k dslumy 8 miesi merania.
Cartifikcal o kalibricl mdde bl bez pisommdin sdhfasy laborsfdna reprodukovany ibe ako ook

FH-P5-22 Sirang 2z 3 WO G080



SLM

SLOVENSKA LEGALMNA METROLOGIA, n.o, fﬂ"_'.:"m

Hviezdosiavova 31, 874 01 Banska Bystrica =] W SNAS
www.slm.sk e par
..-"""Hyf Ren. Mo, DSBE-10d
W

LABORATORIUM ELEKTRICKYCH VELICIN, FREKVENGCIE, CASL
Zemplinska 46, (40 01 Kodice
Tel, +421 55 720 28 34

Virsvetifvigy !
TAC A - Furmbocia

CERTIFIKAT O KALIBRACII ¢. 0189/331.01/21
Vysledky kalibracie

marans simadawsha produ

R 01 - Funkeia merania adpory
! = Meradio nevihovile Specifcacl virobow (vritine rozSirene] maisfoly)
{ - Maradio vidvovige Specilikici virobeow (bez znlfenia Specifikdcle o rozdiron)

Koeficiant pokrylia: k= 2

Uvedend rozéirend nelsiola meranis jo vwiadrend ako Slandardnd neistola merania
vynasobond uwedermym koeficlantom pokndla, kiord pre nommdlne rozdeknie zodpoveds
konfidentne| pravdepodobnost pribliEne 85 %.

Standardné neistole meranla je urdend v silade 5 EA-ANDZ M: 2013,

- Honiac cernifkaier o Lalbracy -ee-—-

Visledky Kelbrécle 55 vzrahiu k miraciy, podmmenkam ohohs, peusipm melddam a k sl @ miesty merana,

FR-PO622

Carhifiat o kalibrdcl mbEe byr baz pleamného safiasy faboraldris reprodukoveny ibs ako celok,
Strana 32 3
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Zmluva o deelo, &ast’ "H* Techmcke riedenie zhotovitela

SVETELNOTECHNICKE MERANIA
|

Zhotovitel' vyhlasuje, 2¢ plnenie predmetu tejto zmluvy v rimei svetelnotechnickych merani
(kvality svetelnotechnickych parametrov) bude realizovat’ prostrednictvom technickeho
sariadenia na ich meranie v zmysle platnych pravnych predpisov a podmienok tejto zmluvy
prostrednictvom:

ndzov zariadena
a typ podla vyrobcu Jasovy analyzator LMK Mobile Advanced
vyrobca zariadenia ;
nizov a adresa TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH
Wemer-von-Siemens-StraBe 3
98693 llmenau
Grermany
virobné dislo v.&. fotoapardr: 2380521307
v.&. objektiv 50-150 mm: 1011630
v.&. objektiv 18-50 mm: 2018241
ditum poslednej dradne]
kalibracie (preskianic v zmysle
platnych privnych predpisov) 21.-23. 10. 2019 (Cesky metrologicky institut)

Platnost’ do: 29.10.2024

Viastnik zariadenia @ nazov Ceski spoletnost pro osvétlovini regiondlni skupina Ostrava
adresa 17, listopadu 15, Ostrava
ICO 64626776

Prilohy : doklad o platnej kalibrécii, a to na vietky fasti podiichajice kalibracii, s uvedenim
doby platnosti do d'alsej kalibricie

Ing. Pavel Validek, predseda
W Bratislave, dna 19.05,2023

¢ Ing. Ribhard Procik Ing. Marian Sajti
na zikl Inej moci na zaklade plnej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 29



Piiloha & 3 - Kalibradnf listy poukitych piistroj
"4 Cesky metrologicky institut

Pracovidtd:  Laboratofe primémi metrologie Praba, V Bownice 4, 130 72 Praha §
OddEleni radiometrie a fotometrie, tal, =420 257 288 328, fax, 420 237 288077

KALIBRACNI LIST

8018-KL-R0577-19

Dintum vystavent: 29, Fljna 2019 Lizt | z= 3 Listil
Zakaznik: Ceskd spolefnost pro osvétlovini regioniding skupina Osirava, pobocny spolek:

17. listopadu 2172715

TOE 00 Crstravi
MéFidlo: Dagatd i Fotosgasds
Yyrobe Canon
Typ: BOS 4300
Virabni Eisla: v.t, ftoapardtu: 2380521307

v, objektiva 50-1 50 mm: 1011630
v, objektive 18 - 50 mm: 2018241

Vysledky kalibrace byly ziskiny za podminek a = pouditim postupd uvedenych vtomto kalibralnim lstd
a vrtahuji 22 pouze k dobé a mism provedeni kalibrsce.

Datum kalibrace; 21, — 23 fijoe 2019

Kalibracl proved: Vedouci oddélend:
-'.--.F
Jj,f" ;
; 1.,"",‘I :"h: 1l i —— /
‘-.‘?- E: -"lr _.-'_.-"f /
- #
o e ' P {
J " P = --':.'--.'.L + {":. -"'
i I' F n} I:' N |_‘.'__.‘ i
s Tl L =iy i
Radim Kabout /__,-f'f /
J J
. - ) -
47 / ;
A [ ., /

I
P g S e N

Ing. Bfctislav Osinlk

"

" Dr. Tngs, Mireke Smid

Tente dakinrent nesmi by oz pivemndho soulilas preovddifiel laboraiofe num:::-vl:'&n;l'mk e 1 ceikovdng ot v




KALIBRACNI LIST BO18-KL-RO577-19 List 2 ze 3 listh

Pouité ctalony: Etmlonovi jasomér kalibraénd list &2 8018-KL-PO030-14
Etalonovy luxmetr, kalibraéni st &: BO1S-KL-POOO2-19

Kalibrafol postup: Bla-MP-CR05, B18-MP-CED

Misto kalibrace: Laboratod (M1

Podminky prostfediz: — Teplota v laboratoli (23 £2 § °C

Podminky kalibrace:  Pro kalibraci stupnice jasu bylo poufito svéielného zdroje o teploté chromatindgsti
2536 K + 30 K (zdroj A CIE) umistény v integradni sféfe, Pied méfenim byl pristro)
zEpnut B temperovan po dobu M0 min,

Méteni bylo provadéno na kafdé droval jasu mummilnd 3krdl. Ze viech naméfenych
hodnot byla stanovena prumémii hodnota a nejistola méfeni.

K vyhodnocent hodnot jasu ze zikamického méfidla (DUT) byl poufit software LMK
Labaratory Soffware, verze: 11.53.2.

Nastaven! zikamického méfidla bylo provedeno dle manudly LME. Pro méfeni byio
aktivoving ,, Cdstednd méfeni” (Partial metering) soény viz polony 6.1 Selecting the
exposure setlings, Méfend oblast byla zabiring viz obrizek &1, Zelend viznaind oblast
mazomiuje homopenni jasové pole, MEfeni bylo provedeno pil nastavend citlivosti na
ALTO IS0, Clomsoree &zlo bylo nastavens F4.0,

Obrizek €. 1: Graficke znfzoméni méfené oblasti a m&ficich bodd hledidkn objektiva

Tab, & 1: Visledky porovndni stupnice jasu na svételném zdroji A pro objektiv 50-150 mm:

Referenénl  Indikace
hncdnota m-Ei“idI_.n l:k::r:t'ﬁf::lll Mepistota
CMI DL 1
ledm?]  [ed/m'] El [*6]
10,583 10,147 1,038 232
51,633 49,623 1041 2.3
164,17 104130 1,039 20
206,13 190,07 1,037 20
S09,7 4y 2 | 025 24
10256,3 10050 1021 2,1
J0E3 3105 .003 Z:3
5111 5370 0.952 23

Temio dokwmens sesmi By hez pivemmdho sowkla proveddiiet nboramiofe roomacdowds fina mes v celkoodm poiir (0]




KALIBRACNI LIST 8018-KL-ROST7-19 List 3 ze 3 Tistd

Tab. & 2 Visledky porovndni smupnice jasu na svételném zdroji A pro ohjektiv 18-50 mm:

Referenéni Indikace R .
hodnota miFiilla biaficient Mejiston
CMI LUT Ue
[edm®]  [edim?] [] %]
10,527 10,797 (o758 1
52,000 53,467 0,571 20
104,50 107,63 0971 2,3
207 67 21267 0,976 24
5173 347 0063 21
1924.3 1057,3 0,964 2.0
30T a7 0904 2.3
5173 SRT0 0,912 2.0

Tab. £ 3: Visledicy koeficientdl dtlumu pro sadu filtrd TT265 na 2droii A

L Indikace méfidla  Indikace méFidla s . Mejistota
Mazey filtru bez filtra Fltem koseficient dthurmu i
[1x] [lx] [-] [%a]
TT265-1 HD] .2 119941 56,87 >i09 2.3
TI265-2 ND2AO 122752 9,545 128,40 22
TT265-3 N30 1215.50 1,178 103132 22

Siandardni fiejistola méteni byla uréena v souladu s dokumeniem EA-4/02, Uvedena rozSifena nejistota méfeni jé
soufinem standardni nejistory méteni a koeficientu k, kiery odpovidé pravdgpodobnosti pokryt! phibline LR
cod pro normélnd rozdéleni odpovida koeficientu rozsifend & = 2,

Konce kalibraéutho s,

Tesrio clekaimtmil nesmi b hex pisesprdha sophlasy providelicd eboredore rozmmofovdn fimak mes v cellovim pode sy,




Zmluva o dielo, éast” "H® Technicks neienie shotoviieln

SVETELNOTECHNICKE MERANIA

Zhotovitel vyhlasuje, #e plnenie predmetu tejto zmluvy v rimei svetelnotechnickych merani
ikvality svetelnotechnickych parametrov) bude realizovat’ prostrednictvom  technického
rariadenia na ich meranie v zmysle platnych préavonych predpisov a podmienok tejio zmluvy
prostrednictvom:

nazov Zariadenia

a typ padl'a viTobcu Luxmeter RL. 111,

v¥robea zanadenia ; PRC Krochmann

nazov a adresa Am Sandwerder 47, 14109 Berlin, Nemecko
virobné cislo 191020

datum peslednej tradne)
kalibracie (preskdZanie v zmysle Miesto overenia: SMU H-120
plataych privayeh predpisov) Datum overenia: 01.-02.11.2021

Overenie plat do; 02.11.2023

Vlastnik zariadenia @ ndzov Lucent Labs, g.r.o,
adresa Obchodnd 15, 811 06 Bratislava
ICO 43 961 061

Prilohy : doklad o platnej kalibricii, a to na vetky fasti podliehajice kalibricii, s uvedenim
doby platnosti do d'aliej kalibricie

V Bratislave dita 09.05.2023 | Lircent
=

LABS=

Dbchesing 18, 311 68 Brailalea 4
0 AIBE i

X vlastriik
doc. Ing. Peter Janiga, PhD., konatel’

V Bratislave dia 10.05.2023

{ Ing. Rithard Procik " Ing. Marién Sajti
na zékladd plnej moci na ziklade plnej moci

Moderné technolbgie v centre mesta Bojnice Strana 1
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Slovensky metrologicky ustav
Earovesks B3, 842 55 Bradislava 4, Slovenskg republika *-

@

CIFM MR

wel.; +421 2 60204 432

Strana | 24

CERTIFIKAT O OVERENI

podln § 25 zikona NR SK &, 1572018 Z. 2. 0 metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zikonoy

Predmel overenia:
Typ meradia:
Virobné éislo:

Druh meradla;

Enacka schvileného typu:
Yyrobea:

Fiadatel™

Cislo pofiadaviky:

Miesto a ditum overenia:
Podéel sfran:

Vysledok overenia:

Orverenie plati do:

&. 00203-660-041-21

Lusmeter
RL 111
L1020

pedla Prilohy £ 51 k vyhlazke UNMS SR & 161/2019 Zz
pologka 5.1 a3.2.

MNepodlicha schvileniu typu
Krochmann, Nemecko

Lueent Labs, s.r.0.
Chhchoddng 15
811 06 Bratislava

82102022

Shill H-120 . —=02.11.20M

4

Meradlo mepodlicha  schyvdleniu  fypu  a  wzodpoveda

pofiadavkim uvedenym v Prilohe £ 51, poloika 5.1 n 5.2, k
vyhlidke UNMS SR & 161/2019 Z.2 v zneni neskoriich
predpizsov a poziadavkam normy STN 25 9510 Luxmetre,
pod ' ktorej sa zarad'uje do Triedy presnosti 1.

0012023

Tento dekument jo v silode s schopnostami, ktord st uvedend v Prilohs C dohovory MES vwpracovareho
Medzindradrmpm vyborom pre vihy @ miery (CIPM), Podfa MRA sletky zifastnend Gstavy uzndvajd platnosd
cerlifikdloy o kalibedcn o memnd kaddého infho zidastnendlio devu pre velifiny, roesshy 8 nelsoly meranis
Epecifikovane v Pellohe C (podrobnosti pozd na swyww bipenore). Logs JCIPM MRA® a tote wyhifsanie sa
velahuapl e na wykoonid merania,

Vente certifikil dokumenuje nadvibenost’ ns nirodnd staléay realizujice jednotky v stlode s Medsindrodnon

sistuvon  jeidnotiek (S0 Poskvlovand  meologické  slafby  s6 v silade s platnow  normos
EM ISOED FFIR5: 2017 (vine na v, snu,skspoaobi lou-am),
Etakny pouité na overente s nadvinzand nn nirodny cinldn Slovenske] republiky & 01298,
Miesto a diatum vydania: Pediatka: Schwvalil:
l,-'.':l I':?:"--.d-" ,
d'l 4 ;,q:l

Bratislavs 02.11.2021 Ing. Milan loan Mamiur, PRI,

Tente dakument  mike byl roemnofovany len cely & nezmeneny, Bez podpisy a otladku peliatky je neplitng.




Ceriffikid o svereni & B8 203-6460-047-2)

raona 2z 4

Podmicnky okolia:
Teplota okolitého prostredia: ru= 19,6°C, vihkoat' eg = 42%,

Metdda skafanin pri overovani: .
Luxmeter bol skifany v rozsahu 2 az 10 000 Ix podla Prilchy ¢51 k vyhidgtke UNMS SR
¢, 16172018 Zz, v zneni neskorSich predpisov, STN 25 9510 Luxmetre a pracovného postupu
¢ 14041015,

V¥sledky merania:
Pri overeni boli kontrolované: citlivost, linearita, spekirdlng citlivost, smerovd zivislost a
casova nestabilita luxmetra. Na smerowvi zdvislost’ sa nevelahuje logo CIPM MRA.

Meranie citlivosti a linearity lnxmetra:

MNadviznost
Stupnica luxmetra bola perovnavand s fotometrickou hlavicou P30OFOT, ktord je nadviazana
na narodny etaldn svietivosti NEO12.

Postup merania;

Luxmeter bol porovnavany vrozsahu 2 af 10 000 1x komparatnon metddou s pouFitim
fotometricke] hlavice PIOFOT, Ako zdroje boli poufité pracoveé etalény svietivosti P71 s
teplotou spekirilneho zloZenia 2856 K, HPS] s teplotou spekivdlneho zloZenia 2856 K p
pracovny etaltn svietivosti HPF] s teplotou spekirdlneho wloZenia 3000 K » 3200 K,

Yysledok merania ¢

Er ] | Ec ]| Eeix] | Ex (5] || Ee ix] | Ex (ix] | Ex i) | B3 i)
200 | 198 | 200 | 198 | 200 | 199 | 2000 | 1994
650 | 642 | 650 | 646 | 650 | 647 | 4000 | 3991
| 13,00 | 1090 || 1100 | 1093 || 1100 | 1095 | Gooo | s991
| 15,50 | 15,36 | 1550 | 1540 || 1550 | 1542 | soop | 7995
2000 | 1983 | 200,0 | 1988 | 2000 | 1992 | 10000 | 9998

Tafadka 1. rossah merania 2 = 10 000 1x

kde £g je hodnota  smerand etaldnovou hlavicou a £; hodnota zmersnd OVErovanym
meradjom.

Nelsiota meranisa:
Hodnota £ je ocenend relativnou rozdivenou neistoton L, = 4.0 % pre koeficient pokrytia
k=2 yapredpokladu normdlneho roxdelenia,




Cgriifikal o overead ¢ (OI0E-000-4H 2

ey Az 4

Meranie spekirilne cithivosti luxmetra:
Postup meranin:

Spekiralna  ciflivost  detektory  [uxmetra bola  zmerand  komparadnou  metddou  vodi
kremikovému detektory HAMAMATSU, nadviazarym na narodny etaldén svietivosti NEO1Z2,

50 Zndmou spekirilnou responziviton, Namerang hodnoty relativig) spoktréing) responzivity
Inxmietrn Se 80 uvedené v Tabulke 2.

Vinovd dizka| . [Viwovidizka| o .. | VinovédiEka | . .
Amm] | E‘ml 1] & [mm] Siel [1] A |nm] St [A]
400 | 0001 540 0,973 670 0,033
410 | 6,003 330 1,002 580 0016
420 0,008 335 1,000 650 | D008
430 0,015 560 0,989 700 0,004
440 0,026 570 0,942 710 0,002
450 0,044 580 0,862 720 0,001
460 0,066 500 0,755 730 0,0003
| 470 | o088 | 60D 0,630 740 ~ 0,0001
480 0,135 610 0,498 750 0,001
490 0,224 620 0,371 760 0,0001
500 0,359 630 | 0261 770 06,0001
510 0,543 B0 | 0172 7480 0,0001
520 | 0,740 650 0,106 790 0,0001
530 0,890 GG 0,061 800 | 00001

Tabulka 2. Spekirdlna responzivita luxmeira

Visledok merania spelarilne] citlivosti luxmetra:

Pri vykonane] skifke bola zisiend odchylka spekirilnej citlivosti luxmetra od funkcie
pomerne] spekiedlng] Gdinmost normalneho fotopického pozorovatels Fil), kiord vyhowuje
STN 25 9510 Luxmetre. Hodnota neistedy vplyva rozdielov spekirdlneho zlodenia Ziarenia pri
kalibracii fotometricke] stupnice je wms: = 1,38 % Rozdiel medzi relatimou spektrdloon
citlivast'ou [oloelektrického snimada skifaného luxmetra o idedlnymi hodnotami funkeie F{A)
e zndzorneny na obrizku e J.

MNeistotn merania:

Hodnota Ser je ocenend relativaon rozirenou neistotou I = 1,2% pre koeficient pokrytia
k=2




Carriiihat ooverenl & (8066000 .21

Pamemi spekirdlna icinmost’

1.1-
104
0,8+
0.8
07
06+

0.4 -
0.5
024
0.1
o0
| LR O S i SRR i ST R O VR N iy

400 428 450 475 500 525 560 575 8O0 625 €50 675 Y00 725 750 776 000
4 [nm]

# RLIII
Via)

Sreang d 2 A

Obrd Poroveanie pomernef spektrdine cidivosid fuxmerra s fimkeion Vil

Meranic smerovej rdvislosti:

Mamerané & etalénove hodnoty osvetlenosti na drovni 90 |x pei dopade svetla pod uhlom o

al’] 0 s | 10 15 | 20 [ 25 [ 30 35 | a0
[ Eamee[lx] | 900 | 898 | 890 | 874 | 852 | 82,2 | 786 | 743 | 695
Etiral [1x] 90,0 | 897 | 886 | 8659 | BA6 | BL6 | 779 | 73,7 | 6ag

@ 7] | as 50 55 60 55 70 75 BO | 85
Eamter [Ix] 64,2 | 584 | 520 | 454 | 385 | 31,2 | 239 | 163 | 7.5
Earra [Ix] 636 | 579 | 516 | 450 | 38D | 308 | 233 | 1556 | 7.8
Raziirend neistota merania smerove] zivislosti luxmetra (8 = 2% Uewe= 1,1 %

SkiiBanie kritkodobej Easove] nestability (dnavy):

fi= 0,025 %

Rozdirena neistofa dnavy luxmetra (k= 23 L= 0,05 %

Uvedens roxbirene nelstety jednotlivych merand st stanovené vsmdanbenim kombinovanse) Stanchirdnes neigioby
serimin kosficientom roziivenia & = 2, kiord pre normiine roadelenle zodpovedi pravdepodobnosts pokrytia
priblizne 95%, Neistota boln urfend v zhade s publikiciou EA-4/02 M: 2013 2 GUM (Guide to the Expression of
Uncertainly in measurement, JCGK (0D:2008 7,

Overvvacia znadka: | 06203 )
(2,11,2021 ™
o
Ohveroval:

Ing. Marian Krempasks| /
[ |

i




Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

STAVBYVEDUCI

Fhotovitel' vyhlasuje, #¢ plnenie predmetu tejto zmluvy v éasti osoby vyvkonavajoce] funkciu
stavbyvediocehe v zmysle plamych pravoych predpisov a podmienok tejto zmluvy bude
uskutochovat a garantovel osoba

Meno a prniezvisko : Ing. Miroslav Mat'ufka

¥ztrah k zhotovitel'ovi :
(mapr. zamestnanec, poddodavatel’) Zamestnanec

v pripade poddodavatel'a

11 b £ S0 gt A R

adresa

IEEE 0 s
podpis predmetného garanta 0 s ppes e e

Prilohy : plainé oprivnenie na predmetnd &innost’ v zmysle zikona WR SR & 138/1992 Z. 2.
v meni neskordich zmien a doplnkov

V Bratislave diia 19.05.2023

Ing. Ri€hard Procik I;ET‘- Maridn Sajti :
na rAklade pinej moci na ziklade plnej moci

e ——
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Slovenskd komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie

o vykonanl skddky odborne| spdsobllosti

Slavenskd komora stavebnyeh infinlerov osvedfuje, o

Ing. Mireslav Mat'ufka

0B.07.1970
narodeny/ i

vykonal/a skifku odbornej sposobilosti podfa zédkona SNR & 138/1992 Zb,
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inEinieroch

v znenl neskoriich predpisov pre vykon dnnosti

stavhyvedici

s evidenénym &islom 13608

Oprdvnenie spinomochiuje vykondval vybrané Snnost vo vystavbe
podfa zdkona & 50/1976 Zb. o dzemnom plénovani a stavebnom portadku

v zneni neskorSich predpisov, V_Zj

08,06.2018 prof. Dipl-Ing. Dr. Viadimir Benko, PhD.
Predseda SK&I

Ddtum vydania




Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

KOORDINATOR BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRACI

Fhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejio zmluvy v Casti vykonavania Cinnosti
koordindtora bezpednosti a ochrany zdravia pri prici v zmysle platnjch privnych predpisov
a podmicnok tejto zmluvy bude uskutoéfiovat’ a garantovat’ osoba ;

Meno a priczvisko Ing. Tomas Vyskod

Vitah k zhotovitelovi :
(napr. zamestnanec, poddodivatel’) poddodivatel

v pripade poddodivatela :

NAZOV Indtitiit bezpednosti prace, S.1.0,
adresa Tana Stanislava 301041, Bratislava #41 05
1CO 35 B59 857
podpis predmetného garanta 0 v 7

% Bratislave, dia 1905 2023

|".-r"7.|?'.=." | Infiitih beapatmont frbie, v.o

predmetny poddodavatel

( Ing. Rithard Procik Tng. Martin Sajti
na zaklada plnej moci na zaklade pinej moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 32



Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY VYHRADENYCH
TECNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICKYCH

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto zmluvy v &ash vykonavania odbomych
prchhiadok a odbomych skisok vvhradenych techmickych zariadeni elektnckych v @mysle
platnych pravnych predpisoy a podmienck tejio zmluvy bude uskutohoval’ a garantoval’ osoba:

Meno a priezvisko Ing. Miroslav Mat'ufka

Vzt'ah k zhotovitelovi ;
(napr. zamestnanec, poddodavatel’) Zamestnanenc

v pripade poddodivatela :
nAZov

adresa

1C0

podpis predmemeho garanta

Prilohy : plainé opravoenie v zmysle vyhlasky €. 5082009

Y Bratislave, dina 19052023

{ Ing. Ridhard Procik Ing. Mariin Sajti
na ziklada, plnej moci na ziklade plne) moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 33
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AR A m;‘i’ﬁ&mﬁwwﬁ VAN I T

1 TECHNICKA‘. |N§PEKC|A a.s.
’f@'] _ S e CEOC

% .ﬁ@' SLDUENSKAREPUBLIKA

|M1—H|xmﬁf‘3rm

Eislo opravnenia : OFO - 00000106 | | | | ' RS
OSVEDCENIE
mmammum 345:’1&&12 Ezn-E—Eiﬂ AB

Vydané Tmhnfckuu .'n.ipm.'uu a.:r.. Tmavsk& costa Es, E:H 01 Bratislava, podia § 14
ods. 1, plsm. ¢} a § 16 zdkona £, 1mz z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
prici v zneni neskoriich predpisov a po nvehnf mﬁnmji:h vedomosti.

Ing. Mm:rsfar Mat’ufka

e

i

AR

a

3T,
&
A

&

ditum narodenia; -E J'IHE 'FETU
trvaly pobyt: I.I'[ﬁ 594"3,. GEE1E FIHDGE

Y. T.7T
e b .
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Fmluva o dielo, Gost” "H™ Technicke nietenie shotoviteln

GARANT SVETELNOTECHNICKYCH MERANI

Zhotovitel'  vyhlasuje, 2¢ plnenie  predmetu  tejio zmluvy v Casti w:.'knmhani:}
svetelnotechnickych merani, bude uskutoéfioval’ a garantovat’ osoba so vzdelanim v oblasti
svetelne] techniky :

Meno a priezvisko : Ing. Jana Raditschovd, PhD.

Vet'ah k shotovitelovi :
{napr. zamestnanec, poddoddvatel’) poddodavatel

v pripade poddodavatel'a :

NAFOY PRETO servis 5.1.0.
adresa Wolkrova 19, 851 01 Bratislava
ICo 359 18 012

podpis predmetného garanta 0 s O S ——

Prilohy : doklad o vzdelani

Y Bratislave, dita 09.05.2023

Ing. Jana Raditschova, PhID. - konatel
predmetny poddodavatel

V Bratislave dita 09.05.2023

(" Ing. Ridhard Procik " Ing. Manan Sajti
na wiklade,plnej moci na ziklade plie) moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice Strana 34



STU SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
FEI FAKULTA ELEKTROTECHNMIEY A INFORMATIKY
STUDIIMNE DDDELEMNIE

Vas st Nase tishko: Vybavyje: V' Braiislave
PGO/2022 Ing. Elena Bilkova 17.3.2022

Vec: Potvrdenie o Stdiu

Pedagogické oddelenle Fakulty elektrotechniky a Informatiky Slovenskej technicke) univerzity
v Brafislave tymto potvrdzuje, 2e pani

Ing. Jana Raditschova, PhD.,
narcdena 2. Decembra 1969 v llave,

bola studentkou radneho denného &tidia v Studiinom odbose Elekireenergetika, zameranle Svelalng
technika, Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technicke] univerzity v Bratislave od 1.9. 1988 do
1.6.1953, kedy Ospadne ukondila vysokoskalske Stidium

Ing. Stanisiay Sojak, PRD wr,

@’M prodekan FEI STU

Za spravnosl. Ing. E. Bilkova

horastcern 3 siuns bl kot sk
B 1% Brabisbioa To v 2800017

Wty Ted ptuba 5k




Fmluva o dielo, Eost” "H™ Technicke niefenie shotoviteln

PREVADZKOVE PORIADKY

Zhotovitel' vyhlasuje, #¢ plnenic predmetu tejto zmluvy v fasti spracovania prevadzkovych
poriadkov Ktore s0 predmetom lejio amluvy, bude v zmysle plainych pravoych predpisov
a podmienok tejlo zmluvy, uskmtoéhoval a gerantoval osoba

Meno a priezvisko !

Vzt'ah k zhotovitelTowvi
{napr. zamestnanee, poddodavatel’)

v pripade poddodavatels
MAZOV
adresa

1CO

podpis predmetného garanta

W Bratizlave, diia 19052023

{ Ing. Rithard Procik
na ziklada plnej moci

Ing. Ondrej RieCitiar

Famestnanes

Ing. Marian Sajti
na wiklade plng) moci

Moderné technoldgie v centre mesta Bojnice
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Moderne technoldgie v centre mesta Bojnice

Casovy harmonogram
1 2 3 [ 5 B ¥

Infinierska Einnast e

Projekiova dokumentacia pre
povolenie a pre realizaciu
stavebniych prac

Yybevenie povelenia na realizdeiu
ctavby

Projekt dofasného dopravndho
nafenia vratane odsuhiasenia
prisfusnym oddelenim PZ 58

Stavebné price :

Inteligentne verejne osvetlenis

Inteligentneé priechody pre
chodeooy

Inteligentny kamerowvy system

Inteligentny parkovact systém

Softuer | _r,_,..--""'""

Analvza a dizajn

Implementacia

Testowmnie

Masadenis
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Moderné technolagie v cenire mesta Bojnice

Finanéno platobny harmonogram

Mesiace ad nadobudnutia iinnesu
mluvy (poen.: ofizslovat]

Indinierska finnast -

Projekiova dokumentacia pre
povalenie a pre realizaciu stavebnych
prac vratane vyhavenia povalenia na
realizaeiu stavky

B 437,83

843783

Projekt docasneho dopravneho
naenia vratane odsuhiasenia
pristusnym oddelenim PE S8

397434

397434

Stavebné prace ;

Inteligentne verejne osvetlenie

29554 .00

183 797,00{ 178 647,00

183 957,00

59 224,69

Inteligentnd priechody pre chodeay

3154300

3293600

28 140,00

9 701,60|

Inteligentny kamerswy systém

29 841,00

31045300

30.726,00

27 041 56)

Inteligentng parkovach systém

S5 G000 F4521.00

79 645,00

81 452,00

17 400,89

Softuer

3195%2.00

28 E-I!'ELIJEII 10 142,20

SpOLY

41 966,17

250 77217 314 952,00

327 595,00

232 134,69

82 793,05 101420

SPOLL

16 875,66

FH4E 6B

634 679,69
103 320,60
11E 661,56
30E 12589
F0 743 20

1 260 355 28



