Dopravny podnik Bratislava, akciova spolocnost’
ako Objednavatel

TSS GRADE, a.s.
ako Zhotovitel

ZMLUVA O DIELO A LICENCNA ZMLUVA

2023




TATO ZMLUVA O DIELO A LICENCNA (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvorena nizsie uvedeného dita medzi:

) Dopravny podnik Bratislava, akciova spolocnost’, spoloc¢nost’ zalozena a existujuca podla prava Slovenske;
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapfsand v Obchodnom registri Okresného
sidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &slo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, a.s., IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, statutarny organ: Ing. Milan
Donoval, podpredseda predstavenstva — CTO a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavenstva - CIO, kontaktna osoba
pre technické veci: telefon: xxxxxx e-mail: XXXXXXX xx, kontaktna osoba pre
zmluvné  veci: XXXXXXXXXXXXXXXX, telefén: XxXXXxXxXxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx (d'alej len
,»Objednavatel’”) na jednej strane; a

@) TSS GRADE, a.s., spolo¢nost’ zalozend a existujica podla prava Slovenskej republiky, so sidlom Dunajska 48, 811
08 Bratislava, ICO: 35 802 723, zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu I11, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 5590/B,
DIC: 2020281571, IC DPH: SK2020281571, bankové spojenie: XXxXxx¥XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IBAN:
BIC (SWIFT): XXXX Statutdrny organ: Ing. Dusan Chovanec, predseda
predstavenstva a Ing. Marek Choma, clen predstavenstva, kontaktnd osoba pre technické veci: XXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXxxxxX, kontaktnd osoba pre zmluvné veci:

telefén: xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx (d’alej len ,,Zhotovitel”’) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

A) Objednavatel ma zaujem o vykonanie diela — modernizacia elektrickovej trate na Vajnorskej radiale v Bratislave
v useku od Vozovne Jurajov dvor po Zlaté piesky, za icelom ¢oho realizoval verejné obstaravanie na predmet
zakazky NL 03/2023 ,Modernizacia elektriCkovych tras — Vajnorska: usek Jurajov Dvor — Zlaté piesky“ podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vetejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov; oznamenie o vyhldseni verejnej sut'aze bolo zverejnené dna 02.05.2023 vo Vestniku verejného
obstaravania vedeného Uradom pre verejné obstaravanie ¢. 86/2023 pod zn. 16144 - MSPa diia 28.04.2023 na Urade
pre vydavanie publikacii Eur6pskej unie ¢. 2023/S 084-253890;

B) Zhotovitel’ sa stal Uspesnym uchadza¢om verejného obstardvania na predmet zakazky NL 06/2023 ,,Modernizacia
elektrickovych tras — Vajnorska: usek Jurajov Dvor — Zlaté piesky*; a

© Zmluvné strany maju zdujem upravit’ si vzajomné prava a povinnosti suvisiace s vykonanim Diela;
DOHODLO sa nasledovné:

1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENT]

1.1 Pokial’ nebude d’alej uvedené inak, potom budid mat’ vyrazy pouzité v Zmluve s velkymi zac¢iatocnymi pismenami
nasledovny vyznam:

(a) Autorsky zakon znamena zékon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v znenf neskorsich predpisov;

(b) Bankova zaruka znamena jednostranné pisomné vyhlasenie banky alebo inej obdobnej finan¢nej institdcie,
vo forme a s obsahom akceptovatel'nym pre Objednavatel’a, v ktorej sa banka alebo ind financ¢na institicia
neodvolatelne a zriekajuc sa vsetkych prav namietok a obrany vyplyvajucich zo zavizkovych vzt'ahov
zalozenych Zmluvou, zavizuje uspokojit’ Objednavatela do vysky blizsie $pecifikovanej v clanku 12
Zmluvy v prospech bankového uctu Objednavatela uvedeného v zahlavi Zmluvy, ak za podmienok
stanovenych Zmluvou vznikne Zhotovitelovi akykol'vek pefazny zavizok voci Objednavatelovi;

(©) Cena za Dielo znamen4 odplata za vykonanie Diela podla ¢lanku 6 Zmluvy v celkovej vyske 9.721.985,57
EUR (slovom: devit'miliénovsedemstodvadsat’jedentisicdevit’stoosemdesiatpat’ 57/100 eur) bez DPH,
ktord je stanovena na zaklade vzajomne odsuhlaseného rozpoctu vyjadreného v ocenenom vykaze vymer
vypracovaného po polozkach pre jednotlivé ¢innosti suvisiace s realizaciou Diela podl'a Prilohy 3 Zmluvy

— Rozpocet (vykaz vymer) stavby;

(d) Dielo znamena modernizacia elektrickovych tras — Vajnorska: asek Jurajov Dvor — Zlaté piesky v zmysle
$pecifikdcie podl'a Prilohy 1 Zmluvy — Specifikacia Diela a najmi v nasledovnom rozsahu:

(@) vypracovanie realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS;
(if) vypracovanie harmonogramu postupného zhotovenia Diela;
(iif) vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD);

(iv) odsuhlasenie dopravného znacenia pocas vystavby; vytycenie sietf dotknutych spravcov;
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) vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia;
(vi) zabezpecenie vsetkych potrebnych reviznych sprav a uradnych skasok; a

(vii) zabezpecenie vsetkjch potrebnych dkonov suavisiacich s realizaciou Diela a bezpecnym
prevadzkovanim Diela.

Dielom sa na tcely Zmluvy rozumie aj jeho jednotliva cast’, pokial’ zo znenia Zmluvy nie je zrejmé, Ze sa
tymto oznacenim mysli iba Dielo ako celok;

Licencia znamena vyhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, c¢asového, tzemného alebo iného
obmedzenia, ktora sa vzt’ahuje na vsetky zname sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva
zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zdkona; pricom sucast’ou Licencie je aj licencia na vydanie diela podl'a
§ 75 Autorského zakona a suhlas Zhotovitela na akékolvek d’alsie nakladanie s Dielom sp6sobom, ktory
neodporuje Autorskému zakonu; Licenciou sa rozumie aj sublicencia v zmysle prislusnych ustanoveni
Autorského zakona;

Miesto plnenia znamena hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava — elektrickova trat’ na Vajnorske;j
radidle v useku Jurajov Dvor — Zlaté piesky;

Ob¢iansky zakonnik znamend zikon ¢. 40/1964 Zb. Ob¢éiansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov;
Obchodny zakonnik znamena zikon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskotsich predpisov;

Pracovny defi znamend den, ktory nie je sobotou, nedelou ani dfiom pracovného pokoja ani dniom
pracovného volna v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znamend protokol o odovzdan{ a prevzati Diela za podmienok $pecifikovanych v
¢lanku 5 Zmluvy a podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran;

Register partnerov verejného sektora znamena informacny systém verejnej spravy, ktory obsahuje udaje
o partneroch verejného sektora a ich koneénych wzivateloch vyhod, pricom jeho sprivcom a
prevadzkovatel'om je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je pristupny on-line na webovom
sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Subdodavatel’ znamend fyzicka alebo pravnicka osoba uvedena v zmluve uzatvorenej medzi Zhotovitelom
a Subdodavatel'om, ktora je poverend vykonanim casti Diela, pricom zoznam Subdodavatelov je uvedeny
v Prilohe 6 Zmluvy — Zoznam Subdodavatel'ov;

Zailohova bankova zaruka znamend jednostranné pisomné vyhlisenie banky alebo inej financnej
institucie, vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatel’a, v ktorej sa banka alebo ina financ¢na
institucia neodvolatelne a zriekajic sa vsetkych prav namietok a obrany vyplyvajucich zo zavizkovych
vzt'ahov zaloZzenych Zmluvou, zavizuje uspokojit’ Objednavatela do vysky prislusnej casti Ceny za Dielo
podla ¢lanku 6 bod 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy v prospech bankového u¢tu Objednavatela uvedeného v
zahlavi Zmluvy, ak vznikne Zhotovitelovi zavizok vratit” Objednavatelovi prv, resp. druhu cast’ Ceny za
Dielo;

Zmluva o financovani znamena zmluva o finanénom prispevku, ktorej predmetom je poskytnutie
finan¢nych prostriedkov na vykonanie Diela;

Zmluvna strana znameni Objednavatel’ a/alebo Zhotovitel’; a

ZVO znamena zikon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych predpisov
v znen{ neskorsich predpisov.

1.2 Okrem definovanych pojmov uvedenych v clanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve pouzity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktory mu je priradeny v prislusnej casti Zmluvy, kde je definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zamer,

@)

(b)

©

kazdy odkaz na Zmluvnu stranu zahffia aj jej pravnych nastupcov, ako aj postupnikov a nadobudatel'ov
prav alebo zavizkov vyplyvajacich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo iny dokument znamena Zmluvu alebo iny dokument v znenf jeho dodatkov
a inych zmien, vratane novaci;

prilohy Zmluvy predstavuju jej neoddelitelné sucasti a spravny vyklad ustanoveni Zmluvy je mozny len s
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prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, clankov a priloh slaZia vylucne pre ulahcenie orientacie a pri
vyklade Zmluvy sa nepouziji;

(d) kazdy odkaz na ,,¢lanok® alebo ,,prilohu® znamena odkaz na prislusny ¢lanok alebo prilohu Zmluvy; a

(e) vyrazy definované v jednotnom ¢isle alebo v zdkladnom gramatickom tvare maji v Zmluve rovnaky
vyznam, ked’ st pouzité v mnoznom ¢isle a inom gramatickom tvare a naopak.

2 PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok:
(a) Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo; a
(b) Objednavatela zaplatit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

22 Dielo bude vykonané na zaklade 1 (jednej) pisomnej objednavky. Objednavka bude obsahovat’ najma $pecifikaciu
Diela v stlade s Prilohou 1 Zmluvy — Specifikicia Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uréovat’ postupnost’
realizacie jednotlivych ¢asti Diela. Objednavka bude podkladom pre fakturaciu podl'a ¢lanku 6 Zmluvy. Objednavku
mébze Objednavatel’ zaslat’ postou alebo elektronickou postou na emailovt adresu kontaktnej osoby pre technické
veci Zhotovitela uvedenej v zdhlavi Zmluvy. Dorucenim objednavky Zhotovitelovi sa objednavka povazuje za
potvrdend Zhotovitefom.

2.3 Zadanie objednavky je vylu¢nym praivom Objednavatel'a a Zhotovitel nema narok domahat’ sa zadania objednavky
zo strany Objednavatel'a. Objednavatel’ je opravneny zadanie objednavky podmienit’ poskytnutim nenavratného
finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o financovani, resp. schvalenim inych dota¢nych finan¢nych prostriedkov
na vykonanie Diela.

2.4 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo riadne a véas, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’
a na vlastné nebezpecenstvo, za podmienok dohodnutych v Zmluve a v rozsahu podl'a priloh Zmluvy, samostatne
a na pozadovanej odbornej urovni. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie odbornej starostlivosti Zhotovitel'om
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vykonanie Diela v celom
rozsahu bez ohl'adu na osobu, ktora Dielo skuto¢ne vykona.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze bol oboznameny so zamerom Objednavatela, a Ze je oboznameny s podmienkami, za
ktorych ma Dielo vykonat’ a Ze vykonal pred uzavretim Zmluvy obhliadku staveniska.

2.6 Objednavatel’ je opravneny pocas vykonavania Diela spresnit’ rozsah Diela alebo zmenit’ riesenie oproti projektu
v nadviznosti na svoje prevadzkové a ekonomické podmienky, alebo pripadné vysledky stavebného konania, ak je
to potrebné.

2.7 Zmluvné strany sa vzajomne zavizuji poskytovat’ si vsetku potrebnu suc¢innost’ na plnenie zavizkov zo Zmluvy.
3 TERMIN PLNENIA
3.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo najneskér do 10 (desat’) mesiacov odo dna odovzdania staveniska podla

tohto ¢lanku bod 3.2 Zmluvy.

32 Predpokladany termin odovzdania staveniska je do 30 (tridsat’) Pracovnych dni Pracovnych dni odo dnia dorucenia
objednavky Zhotovitelovi, pricom presny datum odovzdania staveniska Objednavatel oznami Zhotovitelovi
pisomne najneskor 3 (tri) Pracovné dni vopred, a to nasledne po prehlaseni Zhotovitela o jeho pripravenosti na
vykonanie Diela.

3.3 Zhotovitel' sa zavizuje pri vykonani Diela postupovat’ v terminoch podla schvaleného harmonogramu postupného
zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela. Po vzajomnej dohode
Zmluvnych strin mozno menit’ a spresfiovat’ terminy a organizaciu prace.

3.4 Po dokonceni stavebnych prac Zhotovitel odovzda stavenisko vypratané a upravené do pévodného stavu alebo
podla dohody Zmluvnych stran, najneskor do 3 (troch) Pracovnych dnf po ukonceni stavebnych prac na Diele, ak
Objednavatel neurci inak.

3.5 Zhotovitel' sa zavizuje v ramci vykonania Diela vypracovat’ realizacny projekt - projekt v stupni DRS:

(a) pracovnu verziu najneskor do 15 (pitnastich) dnf odo diia dorucenia objednavky Zhotovitelovi; a
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() finalnu verziu najneskor do 5 (piatich) dnf odo dna predloZenie pripomienok zo strany Objednavatel'a.

3.6 Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 (desiatich) Pracovny dni odo dna dorucenia objednavky Zhotovitelovi
preukizat’ zadanie objednivky/objednivok na dodanie podvalov s upevnenim, kol'ajnic a vyhybiek, ktoré budu
v ramci realizdcie Diela zabudované. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
v désledku ktorého méze Objednavatel’ od Zmluvy odstupit’.

3.7 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne upovedomit’ Objednavatela o okolnostiach, z ktorych vyplyva, ze nie
je schopny dodrzat’ terminy realizacie Diela schvaleného harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle
Prilohy 2 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela. Objednavatel je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a
zvysené personalne kapacity (nasadenie), nasadenie kvalifikovaného personalu a nadcasy v Pracovnych dnoch, ako
aj v diioch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), pokial’ hrozi, Ze harmonogram postupného zhotovenia Diela
nebude mozné dodrzat’, alebo je plnenie Zmluvy ohrozené a Zhotovitel’ je povinny takejto ziadosti Objedndvatela
vyhoviet’. Uplatnenim opatrenia podl'a tohto ¢lanku tohto bodu Zmluvy Zhotovitelovi nevznika narok na odmenu,
resp. iné pefiazné plnenie od Objednavatel’a z dévodu navysenia kvalifikovaného personalu alebo ich nad¢asov.

4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

4.1 Dielo je vymedzené projektovou dokumenticiou, vratane oceneného vykazu vymer. V pripade akéhokol'vek
obsahového nestladu medzi projektovou dokumenticiou a vykazom vymer je zaviznym dokumentom pre
vykonanie Diela projektova dokumentacia.

4.2 Vychodiskovymi podkladmi k vykonaniu Diela si projektova dokumenticia vratane prislusného vykazu vymer,
ohlasenie stavby a obhliadka staveniska.

43 Zhotovitel' je povinny Dielo vykonat’ a odovzdat’ v zmysle prislusnjch osobitnych predpisov a slovenskych
technickych noriem, v rozsahu a kvalite podla Zmluvy.

4.4 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat” Objednavatel'ovi pracovnu verziu realizacného projektu - projekt v stupni DRS
v termine podla ¢lanku 3 bod 3.5 pism. (a) Zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlacenej podobe a 1 (jedno)
vyhotovenie v elektronickej podobe na CD/USB nosi¢i. Zhotovitel' je nasledne povinny pracovnd verziu
realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS predlozit’ na pripomienkovanie Objednavatelovi. Objednavatel’ je
povinny predlozit’ Zhotovitelovi k pracovnej verzii realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS pripomienky
v lehote do 15 (pitnastich) dni od prevzatia pracovnej verzii realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS.

4.5 Po zapracovan{ poziadaviek a pripomienok Objednavatela podla tohto ¢lanku bodu 4.4 Zmluvy sa Zhotovitel
zavizuje dodat” Objednavatelovi findlnu verziu realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS v termine podl'a clanku
3 bod 3.5 pism. (b) Zmluvy v 10 (desiatich) vyhotoveniach v tlacenej podobe a 4 (Styri) vyhotovenia v elektronicke;j
podobe na CD/USB vo formite .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

4.6 Zhotovitel je povinny pocas trvania Zmluvy pravidelne predkladat” Objednavatelovi spravy o vykonanych aktivitach
vo formate urcenom Objednavatelom (napr. stavebny dennik), ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade
rozporu predkladanej spravy so skuto¢nym stavom vykonavania Diela alebo so Zmluvou, je Zhotovitel’ povinny v
lehote urcenej Objednévatelom tento rozpor odstranit’ a/ alebo oddvodnit’.

4.7 Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela poverit’ svojho zastupcu pre koordinaciu bezpec¢nosti pri uskutociovani
stavby v zmysle nariadenia vlidy Slovenskej tepubliky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnjch a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

4.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pocas vykondvania Diela pritomnost’ svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyvediceho) na stavbe, ktorj bude mat’ splnomocnenie riesit’ s vykonavanim Diela suvisiace problémy.
Stavbyveduci je povinny od prvého dna prevzatia staveniska do odovzdania Diela viest’ stavebny dennik v sdlade s
§ 46d zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom potiadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich
predpisov a prislusnych vykondvacich predpisoch, v rozsahu urc¢enom tymto zakonom, vykonavacimi predpismi
touto Zmluvou a Objednavatelom. Stavbyveduci je povinny viest’ stavebny dennfk v jednom originali a dvoch
koépiach ( rovnopisoch) pricom je povinny jednu képiu stavebného dennika ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsia képia stavebného dennika je uréend pre stavebny dozor.
Stavebny dennik musi obsahovat’ aj vSetky potrebné udaje a skutocnosti, ktoré s sposobilé preukazat’ a overit’
dodrziavanie povinnosti Zhotovitefa postupovat’ pri zhotovovani Diela v sulade s podmienkami uvedenymi
v Zmluve av pravnych predpisoch. Stavebny dennik je stavbyveduci povinny viest’, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu pisomne alebo mailom inak.

4.9 Zhotovitel' poveruje funkciou
A) stavbyveduceho:
Meno a Priezvisko: Juraj Cabadaj
Cislo osvedéenia pre stavbyvediiceho v kategérii inzinierske stavby: XX
v rozsahu: dopravné stavby (kolajova doprava), mosty
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4.10

4.11

4.12

413

4.14

4.15

Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

B) zastupcu stavbyvedtiiceho:

Meno a Priezvisko: Milo$ Bugri

Cislo osvedcenia pre stavbyvediiceho v kategérii inzinierske stavby: xxxxxxxxxx
v rozsahu: dopravné stavby

Mobil:
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tito su opravneni zastupovat’ Zhotovitela pri prevzati staveniska, pravidelnom zistovani vykonanych prac,
odovzdani Diela, a injch dkonoch, na ktoré ich Zhotovitel musi pfsomne poverit’.

Objednévatel’ poveruje funkciou technického dozoru osobu: Ing. Tvan Cuperka
Mobil:
E-mail:
Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a technického dozoru st obidve zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vikon kontroly Objednavatela suvisiacej s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy, a to opravnenymi osobami Objednavatela a poskytnut’ im vsetku potrebnu
sucinnost’.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ sim alebo prostrednictvom opravnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, v
sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vzniknutymi v sivislosti s vykonavanim Diela. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi preukazat’ sposob
likvidacie odpadu prislusnymi potvrdeniami.

Zhotovitel je povinny prevziat’ zodpovednost’ za cistotu komunikdcif v suvislosti s vykondvanym Dielom.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ doklady o kvalite materidlov, vjrobkov a konstrukeii zabudovanych do Diela a
pouzitych v ramci vykonavania Diela ako jeho stcast’, v sulade so stavebnym zikonom, zikonom o Stitnom
skuasobnictve, vyhlaskou o certifikicii vyrobkov, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi stvisiacimi pravnymi normami a predpismi, ako aj potvrdenia
a ostatné nalezitosti potrebné k riadnemu vykonaniu a uzivaniu Diela (skdsky, opravnenia, revizie a iné). Uvedené sa
nevzt'ahuje na materialy, vyrobky a konstrukcie, ktoré zabezpeci Objednavatel a odovzda ich Zhotovitel'ovi na
zabudovanie do Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ vykonanie kvalitativnych skusok a potrebnych merani, predpisanych prislusnymi
osobitnymi predpismi a slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ dodrziavanie osobitnych predpisov upravujucich podmienky vykonavania Diela
minimalne v rozsahu:

(a) zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pti prici a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov
v znen{ neskorsich predpisov;

b vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
) Y jap p Y p
praci a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych ¢innosti v
zneni niektorych predpisov;

(©) zakona ¢ 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninich a $tatnej banskej sprive v zneni neskorsich

predpisov;

(d) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach v zneni neskotsich predpisov, a vyhldsky MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z.
o urcenych technickych zariadeniach a urcéenych cinnostiach a cinnostiach na urcenych technickych

zariadeniach;

(e) zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom potiadku (stavebny zikon) v zneni neskotsich
predpisov;

® zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskotsich predpisov;

) zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskotsich predpisov a zikona ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch

za znecistenie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

(h) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o ptiestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) v znen{ neskorsich predpisov;
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4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

@ zakona ¢. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov;

G zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciich v zneni neskorsich predpisov;

k) zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov;

O zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov;

(m) zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, sptistupfiovani uréeného vyrobku na trhu

a o zmene a doplnenf niektorych zakonov a

(n) ostatnych savisiacich osobitnych predpisov, vSeobecne zaviznych nariadeni hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a dotknutych mestskych casti, slovenskych technickych noriem a inych technickych
predpisov stvisiacich s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ pocas vykonavania Diela ochranu staveniska pred vstupom cudzich oséb,
udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a jeho okoli, ako aj na pristupovych komunikaciach.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ Dielo sposobom, ktory nespésobi obmedzenia v doprave, ktorej poskytovatel om
je Objednavatel. Zhotovitel' je povinny vykonavat’ Dielo pri dodrzani planovanych vyluk elektrickovej dopravy,
ktoré st blizie $pecifikovana v Prilohe 1 Zmluvy — Specifikicia Diela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy, v désledku ktorého méze Objednavatel’ od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri plneni predmetu Zmluvy vlastny dozor nad bezpecnostou price v zmysle
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf
neskotsich predpisov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
c¢innosti v znen{ niektorych predpisov a prevezme zodpovednost’ za bezpecnost’ prace na stavenisku.

Zhotovitel sa zavizuje, ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnom praci a nelegilnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené
Objednavatelovi z d6évodu, ze Zhotovitel porusil zakaz nelegilneho zamestnavania alebo neposkytol
Objednavatelovi potrebnu sucinnost’ podla zakona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny prevziat’ zodpovednost’ za to, ze fyzické osoby, prostrednictvom ktorych bude Zhotovitel
vykonavat’ Dielo, vratane 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac, budd mat’:

(a) doklady o absolvovani predpisanych $koleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o poziarnej
bezpecnosti;

(b) lekarske potvrdenia o vyhovujicom zdravotnom stave pre vykonavané ¢innosti; a

(© doklady preukazujuce vzdelanie a odborni prax alebo odbornu kvalifikaciu;

pricom Zhotovitel' je povinny na vyzvu Objednavatela predlozit’ képie tychto dokladov pocas celej platnosti
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny riadit’ vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych bude Zhotovitel' vykonavat’ Dielo ako ani tretich os6b a poskodeniu majetku. Zhotovitel
zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich oséb opravnene sa zdrzujucich na
stavenisku a dodrziavanie osobitnych predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku urazu alebo skody pocas vykonavania Diela, ako
aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny.

Objednavatel bude zabezpecovat’ pocas celej doby vykonavania Diela na stavbe tieto ¢innosti:

(a) dozor, pricom Objednavatela bude zastupovat’ osoba urcena Objednavatelom ako technicky dozor
uvedena v tomto clanku bod 4.9 Zmluvy, ktora je opravnena zastupovat’ Objednavatela na kontrolnych
dnoch, pri kontrole vykonanych prac a preberani ukonceného Diela; a

(b) kontrolovat’ vecny a ¢asovy postup vykonavania Diela a jeho stlad s objednavkou, so Zmluvou a pripadnou

potrebnou dokumentaciou.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat’” Zhotovitelovi vsetky podklady potrebné pre vykonanie Diela, ktoré ma
k dispozicii.
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4.25

4.26

4.27

4.28

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Zhotovitel' sa bude riadit’ zadanim a podkladmi dodanymi v sdlade so Zmluvou, pokynmi Objednavatela,
zapisnicami zo vzajomnych rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami.
Zhotovitel' je povinny pocas celej doby vykonavania Diela plnit’ pokyny Objednavatela, pricom v pripade potreby
je zaroven povinny vopred pisomne upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel sa zavizuje vcas informovat’ Objednavatela o vsetkych podstatnych zmenach v osobitnych predpisoch
priamo sdvisiacich so Zmluvou a vykonavanim Diela.

Zhotovitel' po riadnom dokonceni a odovzdani Diela podla ¢lanku 5 bod 5.1 Zmluvy odovzda Objednavatelovi
supis skutocne vykonanych prac, ktory bude podkladom pre fakturaciu.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pocas vykonavania Diela budu navzajom spolupracovat’ a vyvind sucinnost’ potrebna
na to, aby bolo Dielo vykonané za podmienok stanovenych Zmluvou.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a preberanie Diela sa uskutoéni postupne v zavislosti od jeho zhotovovania podla schvaleného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia
Diela, a to najneskér vsak do 2 (dvoch) Pracovnych dnf odo dna riadneho dokoncenia Diela, na zaklade vyzvy
Zhotovitel'a, ktory zaroven Objednavatel'ovi predloZi supis skutocne vykonanych prac.

Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel Objednavatelovi predlozi vietku dokumentaciu, ktord je potrebna na
prevzatie a na uzivanie Diela, vratane stavebného dennika, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela, doklady
a dokumenticiu a d’alsie doklady vyplyvajuce z clanku 4 Zmluvy.

O prevzati Diela Objednavatelom Zmluvné strany vyhotovia Preberaci protokol, sucast’ou ktorého bude aj supis
skutocne vykonanych priac. Podpisanim Preberacicho protokolu bez vyhrad opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran je preberacie konanie ukoncené a Dielo sa bude povazovat® za riadne zhotovené a odovzdané Objednavatelovi.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody prechadza na Objednavatela okamihom riadneho prevzatia Diela bez
vyhrad Objednavatelom.

Po ukonceni preberacieho konania celého Diela, po likvidacii zariadenia staveniska a jeho uvolnent, a po predlozeni
dokladov podrla tohto ¢lanku bod 5.2 Zmluvy, spi$u Zmluvné strany zapisnicu o ukonceni Diela, ktorej podpisanie
zodpovednymi zastupcami Zmluvnych stran opraviuje Zhotovitela predlozit’ Objednavatelovi konecnd
vyuctovaciu faktiru Ceny za Dielo podla ¢lanku 6 bod 6.3 Zmluvy.

Ak budui pocas preberacicho konania zistené akékolvek vady Diela, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’
prevzatie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonané Dielo ma vady, ak nezodpoveda pozadovanej kvalite,
pozadovanému rozsahu alebo ucelu Zmluvy alebo nezodpoveda poziadavkdm uvedenych v Prilohe 1 Zmluvy.

V pripade, ak Dielo vykazuje drobné vady, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, méze Objednavatel Dielo
prevziat’. Supis drobnych vad bude zaznamenany v Preberacom protokole s uvedenim terminu ich odstranenia. Vady
uvedené v Preberacom protokole sa povazuju za odstranené podpisom protokolu o odstraneni tychto vad.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu pripadné vady Diela, ktoré Objednavatel’ nezistil pri
preberacom konani, aj po termine splnenia vsetkych zavizkov.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo je stanoveni v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov, a na
zaklade vzdjomne odsthlaseného rozpoctu vyjadreného v ocenenom vykaze vymer stavy podla Prilohy 3 Zmluvy.
Cena za Dielo zahfna vsetky naklady na realizacny projekt — projekt v stupni DRS, projekt skuto¢ného vyhotovenia,
reviznu spravu, uradnu skusku projektu organizicie dopravy, rozkopavkové povolenia, statické posudenie, dopravné
znacenia pocas a po vystavbe a poplatky za zabratie verejného priestoru pocas vystavby sivisiace s vykonanim Diela,
vratane likviddcie odpadov. Pri dani z pridanej hodnoty sa bude postupovat’ podl'a osobitnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo nasledovne:

(a) prva ¢ast’ Ceny za Dielo vo vyske 90 % z Ceny za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitel'ovi ako zalohu
na zaklade zalohovej faktary, ktord vystavi Zhotovitel a doruci ju Objednavatelovi najneskér do 10
(desiatich) Pracovnych dni odo dnia preukizania zadania objednavky/objednivok na dodanie podvalov
s upevnenim, kolajnic a vyhybiek, ktoré budd v ramci realizacie Diela zabudované. Pohladavka
Objednavatela pozadovat’ za podmienok stanovenych Zmluvou od Zhotovitela vratenie prvej ¢asti Ceny
za Dielo bude zabezpecena Zalohovou Bankovou zarukou, ktord je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatelovi spolu so zalohovou faktarou. Zalohova bankova zaruka musi byt’ platna najmenej 10
(desat’) mesiacov odo dna jej vystavenia, ale ciastka Zalohovej Bankovej zaruky sa moze progresfvne
znizovat’ podl'a realnej prestavanosti podla supisu skutocne vykonanych prace. V pripade, ak je platnost’
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zalohovej bankovej zaruky casovo obmedzend na krat$iu dobu, Zhotovitel sa zavizuje predlozit’
Objednavatelovi novi Zalohova bankovu zaruku v sulade so Zmluvou najneskor 4 (Styri) tyzdne pred
ukoncenim platnosti takejto Zalohovej bankovej zaruky. V pripade, ak Zhotovitel’ riadne a v¢as neodovzda
Dielo podla Zmluvy, vznikne Zhotovitel'ovi zavizok vratit' Objednavatelovi prva cast’ Ceny za Dielo,
ktora je krytd Zalohovou bankovou zarukou. Po ukonceni preberaciecho konania Diela bez vyhrad podla
clanku 5 bod 5.3 Zmluvy Objednéavatel’ uvolni Zhotovitelovi prislusni cast’ Zalohovej Bankovej zaruky
vystavenej podla tohto bodu Zmluvy, a to v nadviznosti na zictovanie zalohovej platby podla tohto
clanku bod 6.4 Zmluvy; a

(b) druht cast’ Ceny za Dielo vo vySke 10 % z Ceny za Dielo zaplati Objednavatel’ ako zalohu na zaklade
faktuary, ktort vystavi Zhotovitel' a doruci ju Objednavatel'ovi najneskor do 10 (desiatich) Pracovnych
dni odo dna preukazatelnej prestavanosti najmenej 30 % Diela. Pohl'adavka Objednavatela pozadovat’ za
podmienok stanovenych Zmluvou od Zhotovitel'a vratenie druhej casti Ceny za Dielo bude zabezpecena
Zalohovou Bankovou zarukou, ktort je Zhotovitel' povinny predlozit” Objednavatelovi spolu so zalohovou
faktirou. Zilohova bankovd zaruka musi byt platna najmenej 10 (desat’) mesiacov odo dila jej
vystavenia, ale ciastka Zalohovej Bankovej zaruky sa moZe progresivne znizovat’® podla realnej
prestavanosti podla supisu skutocne vykonanych prace. V pripade, ak je platnost’ Zilohovej bankovej
zaruky c¢asovo obmedzena na kratsiu dobu, Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ Objednavatelovi nova
Zalohovt bankovi zaruku v sulade so Zmluvou najneskor 4 (Styri) tyzdne pred ukoncenim platnosti takejto
Zalohovej bankovej zaruky. V pripade, ak Zhotovitel' riadne a v¢as neodovzda Dielo podla Zmluvy,
vznikne Zhotovitel'ovi zavizok vratit’ Objednavatelovi druht ¢ast” Ceny za Dielo, ktora je krytd Zalohovou
bankovou zarukou. Po ukonceni preberacicho konania Diela bez vyhrad podla ¢lanku 5 bod 5.3 Zmluvy
Objednavatel’ uvolni Zhotovitel'ovi prislusnu c¢ast’ Zalohovej Bankovej zaruky vystavenej podla tohto
bodu Zmluvy, a to v nadviznosti na zictovanie zalohovej platby podl'a tohto ¢lanku bod 6.4 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi pisomnd Ziadost’ o poskytnutie zalohovej platby podla tohto
clanku bod 6.2 Zmluvy.

Zuctovanie zalohovych platieb bude prebichat’ priebezne na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych prac podl'a ¢lanku
5 bod 5.1 a bod 5.3 Zmluvy. Progresivne znizovanie Zalohovej Bankovej zaruky bude prebichat’ mesacne, ak si
Zhotovitel nezvoli dlhsie obdobie (vzdy vSak v mesiacoch).

Na zaklade zapisnice o ukonceni Diela podl'a ¢lanku 5 bod 5.4 Zmluvy Zhotovitel’ vystavi Objednavatel'ovi koneénua
vyuctovaciu faktiru, a to najneskoér do 10 (desiatich) Pracovnych dni po ukonceni preberacicho konania celého
Diela bez vyhrad podla clanku 5 bod 5.4 Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti u¢tovného dokladu podla § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o tctovnictve v
zneni neskorsich predpisov, nélezitosti podla § 74 zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, evidencéné ¢islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovana Objednavatelom a k fakture bude
pripojena objednavka, Preberaci protokol a sipis skuto¢ne vykonanych prac. V pripade, ak faktira nebude spliat’
tieto nalezitosti, je Objednavatel’ opravneny vratit’ faktiru na dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska
fakturovanej sumy nebude zodpovedat’ podkladom Objednavatela, je Objednavatel opravneny vratit’ faktdru
Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynut’ okamihom dorucenia opravenej faktary
Objednavatelovi.

Cena za Dielo je splatna do 60 (Sest’desiat) dni odo dna dorucenia faktiry. Ak deni splatnosti Ceny za Dielo
pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, splatnost’ takejto sa posuva na najblizsi nasledujuci Pracovny den.

Cena za Dielo sa povazuje za zaplatend dnom odpisania fakturovanej sumy vo vyske Ceny za Dielo z dctu
Objednavatela na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za Dielo je mozné v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO upravit’ dodatkom
k Zmluve, a to:

(@) v ptipade rozsitenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy zo strany Objednévatel’a; a/alebo

(b) pri zmene technického riesenia pozadovaného Objednavatel'om;

a to len na zdklade pisomného dodatku k Zmluve, pricom ku kazdému dodatku, ktorym sa meni rozsah plnenia

a Cena za Dielo musi byt’ priloZeny:

(© pisomny suhlas Objednavatela so zmenou rozsahu plnenia Zhotovitel'a alebo so zmenou technického
rieSenia casti Diela; a

(d) po polozkach oceneny vykaz vymer prac naviac alebo nevykonanych pric pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom.
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7.1
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8.7

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cenu za Dielo je mozné v sdlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO upravit’ dodatkom k
Zmluve, ak dojde k zmene cien vstupov, ktoré maji podstatny vplyv na plnenie predmetu Zmluvy, a to
o priemernu inflaciu, resp. defliciu merana bazickym indexom spotrebitel'skych cien za obdobie od predlozenia
ponuky Zhotovitel'om do verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato Zmluva, resp. od poslednej Gpravy cien
na zaklade tohto bodu Zmluvy, ak uZ bola indexac¢na dolozka v zmysle tohto bodu Zmluvy pocas trvania Zmluvy
aplikovana. Skutocnosti, ktoré odévodmiuju zmenu ceny podl'a tohto bodu Zmluvy, musi v pripade navrhu na zmenu
cien preukdzat’ Zmluvna strana, ktord zmenu navrhuje.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel' priamo Zmluvou udeluje Objednavatelovi v silade s § 65 anasl. Autorského zakona licenciu
na pouzitie casti Diela — realiza¢ného projektu - projekt v stupni DRS. V pripade, ak autorom casti Diela —
realizacného projektu — projekt vstupni DRS je Subdodavatel, Zhotovitel priamo Zmluvou udeluje
Objednavatelovi v silade s § 72 Autorského zakona sublicenciu, pricom za ucelom neruseného pouzitia dotknute;j
casti Diela ako autorského diela je povinny zabezpecit’ suhlas Subdodavatel'a ako autora diela.

Licenciou/sublicenciou podla tohto ¢lanku bod 7.1 Zmluvy sa rozumie vyhradnd licencia bez akéhokol'vek vecného,
¢asového, uzemného alebo iného obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vietky zname sposoby pouzitia ¢asti Diela ako
autorského diela, ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Sticast’ou tejto Licencie/sublicencie je
aj licencia na vydanie diela podl'a § 75 Autorského zakona a suhlas autora na akékol'vek d’alsie nakladanie s Dielom
sposobom, ktory neodporuje Autorskému zakonu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze k udeleniu Licencie/sublicencie dochidza momentom riadneho odovzdania a
prevzatia Diela podla ¢lanku 5 bod 5.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za udelenie Licencie/sublicencie je zhrnutd v Cene za Dielo.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze v momente udelenia Licencie je nositefom vsetkjch osobnostnych a majetkovych
prav k Dielu ako k autorskému dielu resp. je opravneny udelit’” Objednavatel'ovi sublicenciu podla Autorského
zakona

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku 60 (Sest'desiat) mesiacov, pricom zirucnd doba zaéina plynit’ odo dna
riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 5 bod 5.4 Zmluvy. Zarucna doba sa predlzuje o dobu odo dna
uplatnenia reklamacie po den odstranenia vad na odovzdanom Diele.

Zhotovitel' ru¢i za to, ze vykonané Dielo bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou,
zodpovedajice osobitnym predpisom a slovenskym technickym normam, ze vykonané Dielo bude bez vad, ktoré by
rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k ur¢enym tcelom. Zhotovitel’ neprebera zaruku za
materialy, virobky a konstrukcie, ktoré zabezpecil Objednavatel’ a odovzdal ich Zhotovitelovi na zabudovanie do
Diela.

Vykonané Dielo m4 vady, ak nezodpoveda pozadovanej kvalite a/alebo nezodpovedd pozadovanému rozsahu
stanovenej a Specifikovanej v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v¢asné plnenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za
skryté vady Diela, ktoré Objednavatel’ zistil po prevzati Diela. Objednavatel je povinny Zhotovitelovi pisomne
oznamit’ vadu Diela bezodkladne po tom, ¢o ju zistil. V pripade, ze sa preukaze zodpovednost’ Zhotovitel'a za skryté
vady Diela pocas zaruénej doby, je Zhotovitel' povinny v sulade s § 373 a nasl. Obchodného zikonnika nahradit’
Objednavatelovi aj pripadnd, z takéhoto titulu, vzniknuta skodu.

Objednavatel bez zbytocného odkladu pisomne oznami Zhotovitelovi vady Diela, ktoré sa vyskytli v ramci zarucnej
doby, pricom v oznameni popise chyby a uvedie ako sa prejavuji. Na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatela
podla predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny na svoje naklady a bez zbytocného odkladu odstranit’ pocas
zarucnej doby reklamované vady Diela, a to aj v pripade, ak sa domnieva, Ze za reklamované vady Diela nezodpoveda.
V takom pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak, az do doby pravoplatného rozhodnutia sadu o reklamacii
znasa naklady na odstranenie reklamovanych vad Diela Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstranovanim vad Diela bezodkladne, najneskor vsak do 2 (dvoch) Pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie Objednavatela Zhotovitelovi. Lehotu na odstranenie vad Diela urci
Objednavatel' pisomne, pricom Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 15
(patnastich) Pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie Objednavatel'a Zhotovitelovi.

Pokial’ Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady Diela v lehote stanovenej podl'a tohto ¢lanku bodu 8.6
Zmluvy, je Objednavatel opravneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstranit’ a Zhotovitel’ je
povinny uhradit’ naklady na odstranenie vad Diela. Takymto postupom Objednavatela alebo inej opravnenej osoby
nie je dotknuta zaruka poskytnuta Zhotovitefom.
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8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel' nezodpoveda za chyby sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany Objednavatel’a, ak na
nevhodnost’ tychto pokynov Zhotovitel Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel’ na ich dodrzani aj
napriek tomu trval. Zhotovitel' nezodpoveda Objednavatel'ovi za $kodu, ktora mu bola spésobena vysSou mocou.
Za vys$siu moc sa povazuje taka vonkajsia okolnost’, ktord Zhotovitel nemohol odvratit’ alebo prekonat’, ani ju v
dobe vzniku predvidat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zodpovednost’ za vady Diela sa dalej spravuje prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Vady Diela, ktoré mo6zu mat’ za dosledok uplatnenie zabezpeky na vykonanie prac podla ¢lanku 12 bod 12.1 Zmluvy,
st vady Diela zistené pocas realizacie Diela, ktoré majui za nasledok nedodrzanie terminov podla harmonogramu
postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy a/alebo spdsobené nedodrzanim ustanoveni Zmluvy
a prislusnych pravanych predpisov Zhotovitefom. Vady Diela, ktoré mo6zu mat’ za dosledok uplatnenie zabezpeky na
zarucné opravy podla ¢lanku 12 bod 12.10 Zmluvy st vady Diela zistené pocas zaru¢nej doby Diela, ktoré maju za
nasledok finan¢né plnenie Objednavatela sposobené nedodrzanim ustanoveni Zmluvy Zhotovitel'om

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel' nesmie poverit’ vykonanim Diela ako celku iny subjekt. Vykonanim casti Diela je Zhotovitel' opravneny
poverit’ Subdodavatel’a.

Objednavatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodavatefov Zhotovitela, ktorjch uviedol v zozname
Subdodavatelov, ktori maji v Registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych kone¢nych
uzivatelov vyhod a ktori spifiajd podmienky téasti tjkajice sa osobného postavenia a neexistuji u neho dévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom opravnenie vykonat’ Dielo preukazuje vo vzt'ahu k
tej casti predmetu zakazky, ktord ma Subdodavatel plnit’. Identifikicia Subdodavatela, predmet a rozsah jeho
subdodavok je uvedeny v Prilohe 6 Zmluvy. Identifikicia Subdodavatel'ov podl'a predchadzajicej vety je uvedend v
rozsahu: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat’ Subdodavatelovi, konkrétnu c¢ast’ Diela, ktord ma
Subdodavatel' poskytovat’, identifikacné udaje navrhovaného Subdodavatela, vratane idajov o osobe opravnenej
konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi akdkol'vek zmenu udajov o Subdodavatelovi. V
pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, byt’
zapfsany v Registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musf spinat’ podmienky déasti tykajice sa
osobného postavenia a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,
pricom opravnenie dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby alebo uskuto¢fiovat’ stavebné prace preukazuje vo vzt'ahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktord ma Subdodavatel’ plnit’. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor 5 (pit’)
Pracovnych dni pred zmenou Subdodavatela, predlozit’ pisomnu ziadost’” o zmenu Subdodavatela, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktor§ ma Zhotovitel' v imysle zadat’ Subdodavatel'ovi, konkrétnu cast’ Diela,
ktord ma Subdodavatel poskytovat’, identifika¢né udaje navthovaného Subdodavatela, vritane udajov o osobe
opravnenej konat’ za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukdzanie,
e navrhovany Subdodavatel’ spiia podmienky Géasti tjkajice sa osobného postavenia podFa § 32 ods. 1 ZVO.

Kazda zmluva, na zaklade ktorej Zhotovitel' pover] tretiu stranu vykonanim casti Diela sa povazuje za zmluvu so
Subdodavatefom. Zhotovitel' je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodavatelom, ktory nie je uvedeny v Prilohe 6
Zmluvy, povinny ziskat’ predchadzajici pisomny suhlas Objednavatela. V pisomnej ziadosti o udelenie sihlasu
Objednavatela je Zhotovitel' povinny uviest’ ¢ast’ Diela, ktord ma vykonat’ Subdodavatel' a presnu identifikaciu
Subdodavatela. Objednavatel' pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 (piatich)
Pracovnych dnf odo dnia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sihlasu uvedie prislusné dévody.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vcas svojich Subdodavatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnostf
alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitel'a. Suhlas Objednavatela s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy so Subdodavatel'om a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitela ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajucich zo
Zmluvy.

Ak Objednavatel’ zisti, Zze Subdodavatel' nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, moéze od Zhotovitela okamzite
pozadovat’ ndhradu za tohto Subdodavatel'a alebo aby Zhotovitel’ sim zacal vykonavat’ ¢ast’ Diela vykonavané tymto
Subdodavatelom.

Cast’ Diela, ktorého vykonanim poveril Zhotovitel' na zéklade zmluvného vzt'ahu Subdodavatela, nesmie byt
zverena Subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany vykonanim casti Diela a kazda zmena Subdodavatela bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny od
Zmluvy odstapit’. Zhotovitel' je opravneny zmenit® Subdodavatelov len postupom v sulade so Zmluvou, t..
pisomnym dodatkom k Zmluve.
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11.3

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podla Zmluvy prostrednictvom kI'icového odbornika (dalej kIacovy
odbornik), prostrednictvom ktorého preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO.
Nahrada kI'icového odbornika je moznd len spésobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit” kl'icového odbornika bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny navrhnut’ nahradenie kIicového odbornika v nasledovnych pripadoch:
(a) v pripade smrti kIacového odbornika,

(b) choroby alebo urazu kl'icového odbornika, ktoré si prekazkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto kPac¢ového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

(©) ak sa ndhrada kl'icového odbornika stane nevyhnutnou z akychkol'vek inych skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel
nemdze ovplyvnit’ (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Nahrada kI'icového odbornika v silade s bodom 10.3 tohto clanku Zmluvy sa bude uskutoc¢niovat’ nasledovnym
sposobom: Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi pisomnd Ziadost’ o schvalenie nahrady k'icového odbornika
najmenej 15 (pitnast’) dnf pred planovanym nastupom klicového odbornika. Navrhnuty nidhradny klucovy
odbornik musi spinat’ vietky poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skisenosti a odbornej praxe, tak
ako boli definované v sit’aznjch podkladoch a ktoré splial pévodny kIicovy odbornik podla tohto ¢lanku bod 10.1
Zmluvy. Zhotovitel je opravneny poskytovat’ sluzbu prostrednictvom odbornika patriaceho do kategérie kIacovych
odbornikov az odo dna, ktory Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tohto odbornika. Ak
Objednavatel neschvali v lehote 15 (pitnast’) dnf od dorucenia ziadosti odbornika patriaceho do kategérie kI'icovych
odbornikov, oznami pisomne tuto skuto¢nost’ Zhotovitel'ovi s uvedenim dévodov. Zhotovitel je povinny predlozit’
Objednavatelovi novu ziadost’ o schvalenie nahrady kIicového odbornika a na vlastné nédklady do prichodu nového
odbornika urcit’ na poskytovanie sluzby doc¢asného odbornika, alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenzaciu
docasnej nepritomnosti chybajiceho odbornika. Vymena kl'icovych odbornikov bude potvrdena formou dodatku
k Zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy na zaklade pisomnej a odévodnenej ziadosti méze Objednavatel’ poziadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial si preukazatelne neplni svoje povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy, alebo
porusil akukol'vek povinnost’ ustanovenu v Zmluve, novym odbornikom. Zhotovitel' je tejto ziadosti povinny
vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Zhotovitel' je povinny nahradit’ odbornika
adekvatnou nahradou, ktora musi byt pisomne odsuhlasend Objednavatelom.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podla tohto ¢lanku bod 10.5 Zmluvy, novy odbornik musf spliat’
rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikacie, skisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sut’aznych podkladoch.

Naklady, ktoré vzniknud v suvislosti s nahradenim odbornika, znasa vylu¢ne Zhotovitel. Ak odbornik nie je nahradeny
do 30 (tridsiatich) dnf odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatel'a Zhotovitelovi, méze Objednavatel’ pozadovat’,
aby Zhotovitel' do prichodu nového odbornika uréil na vykonanie Diela do¢asného odbornika, ktorj musf splnat’
rovnaké kvalifikacné predpoklady, ako odbornik ktorého nahradza a svoju ¢innost’ moéze zacat’ vykonavat’ az po
jeho odsthlaseni Objednavatelom, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti
chybajuceho odbornika.

V pripade ak Zhotovitel preukdzal splnenie podmienok ucasti prostrednictvom zahrani¢nych kI'i¢ovych odbornikov
je povinny v lehote 28 (dvadsat’osem) dni odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy najneskor do ¢asu vykonavania
ich cinnosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takuto osobu do zoznamu host’ujicich a usadenych stavebnych
inzinierov a predlozit’ Objednavatelovi doklad o tomto zapise.

SANKCIE

Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ si zmluvnd pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur) za kazdy den
omeskania, v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost” vykonat’ Dielo v termine podl'a ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy,
alebo v sulade s ¢iastkovymi terminmi vykonavania Diela podla ¢lanku 3 bod 3.3 Zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu skody.

Zhotovitel' je opravneny uplatiiovat’ si urok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny
za Dielo za kazdy dent omeskania, ak je Objednavatel v omeskani s thradou fakturovanej sumy Ceny za Dielo.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ podla ¢lanku 4 bod 4.17 Zmluvy, Objednavatel ma pravo uplatriovat’ si
voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % Ceny za Dielo za kazdu hodinu, pocas ktorého porusenie
povinnosti zo strany Zhotovitela trva. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody za kazdy den
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zabezpecovania nahradnej autobusovej dopravy mimo termin deklarovanej vyluky.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrafiovanim vad Diela v zarucnej dobe podla clanku 8 Zmluvy, je
Objednavatel opravneny uplatnovat’ si zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur) za kazdy den
omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti vzmysle Zmluvy, porusenie ktorych ziroven zakladd pravo
Objednéavatela odstapit’ od Zmluvy, Objednavatel ma pravo za porusenie tychto povinnosti pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 35 % z Ceny za Dielo.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny Subdodavatel'a, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ucasti podla § 41 ods.1 pism.
b) ZVO alebo vyuzitie Subdodavatela, ktory nespitia podmienky podra § 41 ods.1 pism. b) ZVO) alebo povinnost’
podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodavatela, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora, ma Objednavatel’ pravo:

(a) pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR (slovom: desat’tisic eur), a to
za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane; a zaroven;

(b) odmietnut’ plnenie vykonané Subdodavatefom Zhotovitela, ktor§y nebol pisomne schvaleny
Objednavatelom podla ¢lanku 9 bod 9.2 Zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkoI'vek z povinnosti podla ¢lanku 10 Zmluvy tykajucej sa kI'i¢ovych odbornikov alebo
ich zmeny, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR
(slovom: desat’tisic eur), a to za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla ¢lanku 10 Zmluvy vo vzt'ahu ku
kI'i¢ovému odbornikovi. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefom podl'a tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy je
Objednavatel’ opravneny odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku bod 11.1,11.3,11.4,11.5,11.6
alebo 11.7 Zmluvy. Zmluvné strany povazuji takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostato¢ne urcité.
Zmluvnu pokutu sa zavizuje Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo
dna dorucenia vyzvy Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitel'ovi.

Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktora sposobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojej povinnosti zo Zmluvy
a je povinna ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukaze, Ze porusenie povinnosti bolo spésobené okolnost’ami
vylucujucimi zodpovednost’. Pri uplatneni a uhrade $kod a nakladov sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel ma pravo na udhradu preukazatelnych sankcif, udelenych mu zo strany statneho odborného dozoru
v dbsledku porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela. Objednavatel ma pravo pozadovat’ od
Zhotovitel'a nahradu pripadnych preukazatelnych sankcii, ktoré mu boli ulozené v désledku porusenia zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom, vratane korekcie vysky nenavratného finanéného prispevku, ktory bol Objednavatelovi
poskytnuty na zaklade Zmluvy o financovani, riadiacim organom alebo na zaklade vysledkov auditu z doévodu
porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom. Objednavatel’ ma tieZ pravo v pripade neposkytovanie akejkol'vek
platby Objednavatel'ovi na zdklade Zmluvy o financovani v désledku porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitel'om,
pozadovat’ od Zhotovitel'a finanéni nahradu za neposkytnutd platbu nenavratného finanéného prispevku na zaklade
Zmluvy o financovani v plnom rozsahu.

Objednavatel si v pripade naroku na zaplatenie sankcie alebo nahrady skody méze sumu odpoéitat’ z ciastky splatnej
v prospech Zhotovitel'a alebo uplatnit’ zabezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku 12 Zmluvy. Tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela na nahradu skody.

ZABEZPEKA NA VYKONANIE PRAC A ZABEZPEKA NA ZARUCNE OPRAVY

Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisu Zmluvy dorucit’ Objednavatelovi zabezpeku na vykonanie pric formou
Bankovej zaruky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, ktorou Zhotovitel’ preukaze Objednavatel'ovi poskytnutie zabezpeky
na splnenie svojich zmluvnych povinnosti vo forme Bankovej zaruky, pricom je zaroven povinny vopred predlozit’
Objednavatelovi navrh znenia zabezpeky na vykonanie prac. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ Bankova zaruku
zlozenim sumy predstavujicej 5 % z Ceny za Dielo na tcet Objednavatel’a alebo vinkulovanim na svojom tcte v
banke v prospech Objednavatela, a to az do riadneho odovzdania a prevzatia celého Diela bez vad.

Zabezpeka na vykonanie prac musi byt’ vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢ne;j
banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou schvalenou Objednavatelom. V pripade, ze Bankova zaruka
je vystavena v cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou musi byt predlozeny tradne overeny preklad do
slovenského jazyka.

Zabezpeka na vykonanie prac musi byt platna a G¢inna pocas casu plnenia Zmluvy az do riadneho odovzdania a
prevzatia celého Diela bez vad podla clanku 5 bod 5.3 Zmluvy. Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti

ZMLUVA O DIELO Strana 13/29




12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

13

13.1

Zhotovitel'a predlozenej Objednavatel'ovi vrati original zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitel'ovi bezodkladne po
uplynuti doby jej platnosti a Gc¢innosti podl'a predchadzajucej vety.

Ak sa ¢as plnenia v stlade so Zmluvou predizi, Zhotovitel je povinny zabezpecit’ prediZzenie platnosti a G¢innosti
zabezpeky na vykonanie prac a dorucit’ Objednavatelovi nova zidbezpeku alebo dodatok k pévodnej zabezpeke
najneskor do 15 (pitnastich) Pracovnych dni po uzatvoreni dodatku k Zmluve, ktorym bol sa predizi ¢as plnenia.
Najneskor do 5 (piatich) Pracovnych dni po uzatvoreni dodatku k Zmluve Zhotovitel predlozi navrh textu
zébezpeky (alebo dodatku k zabezpeke) Objednavatelovi na odsthlasenie. Nepredlozenie predizenej zabezpeky
Objednavatelovi je porusenim Zmluvy a opraviiuje Objednavatela uplatnit’ si plnenie z Bankovej zabezpeky na
vykonanie prac v plnej vyske alebo od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je povinny doplnit’ zabezpeku na vykonanie prac do plnej pozadovanej vysky bez zbyto¢ného odkladu,
avsak najneskor do 10 (desiatich) Pracovnych dnf odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela. Neposkytnutie zabezpeky
na vykonanie prac tak, ako je uvedené v tomto c¢lanku Zmluvy, alebo jej nedoplnenie do pozadovanej vysky, sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit’.

V zabezpeke na vykonanie prac musi banka pisomne vyhlasit’, Ze neodvolatelne a bez akychkol'vek namietok na
prva vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sim v akejkol'vek vyske, ktorych
celkova vyska neprekroci penazni sumu, ktord Objednavatel’ pozaduje ako zabezpeku na vykonanie prac podla
Zmluvy, na zaklade jeho pisomnej ziadosti bez vznasania akychkol'vek namietok v pripade, ak si Zhotovitel’ ako
dlznik nebude plnit’ zavizky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vSeobecne zaviznych pravaych predpisov.

Ak sa od Zmluvy odstupi z akychkol'vek dévodov, mozno zdbezpeku na vykonanie pric okamzite uplatnit’, aby sa
splatil akykol'vek nedoplatok, ktory Zhotovitel’ dlzi Objednavatelovi, pricom veritel’ nesmie danu platbu odkladat’,
alebo z akychkol'vek dovodov vznasat’ namietky.

Nepredlozenie zabezpeky na vykonanie pric sa bude povazovat’ za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel'a od Zmluvy odstapit’ podl'a § 345 ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny ku diu riadneho odovzdania a prevzatia celého Diela bez vad podla ¢lanku 5 bod 5.3 Zmluvy
predlozit’ zabezpeku na zarucné opravy vo vyske 5 % Ceny za Dielo na splnenie zavizkov zo zodpovednosti za vady
Diela v zaru¢nej dobe, a to vo forme Bankovej zaruky, pricom je zaroven povinny vopred predlozit” Objednavatel'ovi
navrh znenia zabezpeky na zarucné opravy. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ Bankovu zaruku zlozenim sumy
predstavujicej 5 % z Ceny za Dielo na ucet Objednavatel'a alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech
Objednavatela, a to az do uplynutia zaru¢nej doby podla ¢lanku 8 bod 8.1 Zmluvy.

Zibezpeka na zarucné opravy musi byt’ vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, poboc¢kou zahrani¢nej
banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou schvalenou Objednavatefom. V pripade, ze bankova zaruka
je vystavend v cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou musi byt’ predlozeny uradne overeny preklad do
slovenského jazyka.

Zabezpeka na zarucné opravy musi byt’ platnd a u¢inna az do uplynutia poslednej zarucénej doby podl'a ¢lanku 8 bod
8.1 Zmluvy, pricom do ziru¢nej doby sa nepocita ¢as od oznadmenia naroku az do odstranenia prislusnej vady.
Objednavatel’ na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela predlozenej Objednavatelovi vrati original zabezpeky na
zarucné opravy Zhotovitel'ovi bezodkladne po uplynuti doby jej platnosti a u¢innosti podl'a predchadzajicej vety.

V zabezpeke na zaru¢né opravy musi banka pisomne vyhlasit’, ze neodvolatelne a bez akychkol'vek namietok na
prva vyzvu uspokoji Objednavatel'a uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych
celkova vyska neprekro¢i penaznd sumu, ktord Objednavatel’ pozaduje ako zabezpeku na zarucné opravy podla
Zmluvy, na zaklade jeho pisomnej ziadosti bez vznasania akychkol'vek namietok v pripade, ak si Zhotovitel' ako
dlznik nebude plnit’ zavizky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel'ovi neprinalezia uroky z financnej zabezpeky na vykonanie prac ani z financnej zabezpeky na zarucné
opravy a obe finan¢né zabezpeky budu Zhotovitel'ovi vratené vo vyske zlozenej sumy.

VYHLASENIA A ZARUKY
Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel'a, ze ku diu podpisu Zmluvy Zhotovitelom:

(a) osoba konajica za Zhotovitel' je v plnom rozsahu opravnena dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu a
vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené;

(b) je spoloc¢nost’ou riadne zaloZenou a existujicou podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dovod neplatnosti spolo¢nosti, ma vsetky potrebné privomoci a opravnenia na realizovanie

predmetu Zmluvy, a riadne plnf vSetky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zruseniu;

(©) je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, v pripade, Ze sa nanho registracna povinnost’ vzt’ahuje;
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(d) ma opravnenie na vykondvanie urcenych ¢innostd v zmysle § 17 zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskotsich predpisov a vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky o urcenych technickych zariadeniach a
urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach najmi opravnenia E2 Elektrické
siete drah a elektrické rozvody do 1000 V AC vratane a 1500V DC vritane, E4a) Trakéné vedenia
elektrickovych a trolejbusovych drih, privodnid kolajnica metra, E5 FElektrické zariadenia napajané
z trakéného vedenia, E11 Zatiadenia na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny a E12
Zariadenia na ochranu pred negativnymi u¢inkami spitnych trakénych pradov, resp. (opravnenie v zmysle
Vyhlasky ¢. 180/2020 Z. z. od 1.7.2020): E2 Elektrické siete drah a elektrické rozvody do 1000 V AC
vratane a 1500V DC vratane, E4a) Trakéné vedenia elektrickovych, trolejbusovych a $pecidlnych drah,
privodna kolajnica metra, E5 Elektrické zariadenia napédjané z trak¢ného vedenia, E11 Zariadenia na
ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny a E12 Zariadenia na ochranu pred negatfvnymi
ucinkami spitnych trak¢nych pradov;

(e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy s Zhotovitelom nie je ukracujicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodtiujucim alebo znevyhodmujucim dkonom vo vzt'ahu k akémukolvek veritelovi, pricom v tejto
suvislosti nie je najmé odporovatelnym pravnym ukonom; a

6 nevedie sa voci nemu vysetrovanie alebo zist’ovanie zo strany statnych alebo spravnych organov, nevedie
sa vo¢i nemu resp. voci jeho majetku, sidny spor vratane exekucného, danového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokolvek obdobného konania a Zhotovitel nema vedomost’ o
skutocnostiach, ktoré by mohli viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak by Objedndvatel mal v case podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, ze
ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitel'a uvedené v tomto ¢lanku bod 13.1 Zmluvy je nepravdivé alebo netplné alebo,
ze ich nespifla, Zmluvu by neuzatvoril, nakolko uvedené vyhldsenia Objednavatel’ povazuje za vlastnosti, ktoré si
vymienil.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a spésobené nepravdivost’ou alebo netplnost’ou niektorého z vyhlaseni uvedenych
v tomto c¢lanku bod 13.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zakladd pravo Objednavatel’a
na odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pocas platnosti Zmluvy bude spifat’ poziadavky uvedené a nim deklarované v jeho
predloZenej ponuke v ramci verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tito Zmluvy. Porusenie tohto zavizku
Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zaklada pravo Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy.

Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, ze ku diu podpisu Zmluvy Objednavatelom:
(a) ma opravnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajuce pre neho zo Zmluvy;

(b) osoby konajuce za Objednavatel’a si v plnom rozsahu opravnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykondvat’ prava a povinnosti v nej upravené; a

(¢ je spolo¢nost’ou riadne zalozenou a existujicou podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dovod neplatnosti spolo¢nosti, ma vsetky potrebné praivomoci a opravnenia na objednanie ¢innosti,
ktoré su predmetom Zmluvy, a riadne plni vsetky povinnosti, porusenie ktorjch by mohlo viest’ k jeho
zrudeniu.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze vSetky vyhldsenia uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy su pravdivé a uplné a zavizuju sa
konat’ tak, aby riadne plnili vSetky povinnosti pre nich z tychto vyhlaseni vyplyvajice, a aby nenastala Ziadna
negativna okolnost’ predpokladana ustanoveniami tychto vyhlaseni.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa pisomne informovat’ o akychkol'vek a vsetkych skuto¢nostiach, ktoré sa
vysledkom ich vlastného poznania alebo o ktorych sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedcuji tomu, Ze doslo,
resp. v budicnosti nepochybne dojde k niektorej z nepriaznivych okolnosti predpokladanych ustanoveniami tohto
clanku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovnych dni odo dna, kedy k takejto skutocnosti na strane ktorejkol'vek
Zmluvnej strany doslo, resp. od kedy sa ktorakol'vek Zmluvna strana o takejto skutocnosti na jej strane dozvedela
alebo sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti mala dozvediet’, a to podl'a toho, ktory z tychto dni nastane skor.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, akakol'vek komunikacia a iné ukony v suvislosti so Zmluvou a jej plnenim,
musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zahlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzajom pisomne oznamia.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek oznamenie alebo ina formalna korespondencia sa budu pre tucely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

(a) v den dorucenia zasielky, ak bola zasielka dorucena osobne alebo kuriérskou sluzbou; alebo

() v 5. (slovom: piaty) Pracovny den nasledujuci po dni podania zasielky na poste, ak bola zasielka poslana
doporucenou postou alebo v defl dorucenia zasielky, podl'a toho, ¢o nastane skor; alebo

(© v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorykol'vek Pracovny
den a v ostatnych pripadoch v Pracovny den nasledujuci po dni dorucenia e-mailu, avsak s vynimkou
pripadov, v ktorych bude adresatovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v ¢ase, kedy bude mat’ tento adresat
nastavend automaticku odpoved tykajicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnych udajov uvedenych v Zmluve st si Zmluvné strany povinné oznamit’ do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizacie tychto zmien.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd, a to do diia splnenia vSetkych zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajuicich zo
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva mdze byt ukoncena aj skor ako je uvedené v tomto ¢lanku bod 15.1 Zmluvy,
a to pisomnym odstipenim od Zmluvy za podmienok dohodnutych v Zmluve podla tohto ¢lanku bod 15.3 az 15.10
Zmluvy, pisomnou vipovedou za podmienok dohodnutych v Zmluve podla tohto ¢clanku bod 15.11 Zmluvy alebo
pisomnou dohodou Zmluvnych stran podla tohto ¢lanku bod 15.12 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej Zmluvnej strany nahradu skody mézu

pri podstatnom poruseni zmluvného zavizku a v ostatnych pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom

zakonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel’ povazuje najma pripady, ak Zhotovitel:

(a) nedodrzi termin plnenia podla ¢lanku 3 bod 3.1 alebo bod 3.3 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna napravu
ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel' poskytne dodato¢nu primerand lehotu k naprave

a/alebo utcené opatrenia k naprave;

(b) porusi povinnost’ podl'a ¢lanku 3 bod 3.6 Zmluvy;

(¢ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku 4 bod 4.17 Zmluvy

(d) nevykonava Dielo riadne a v rozsahu dohodnutom podla Zmluvy;

(e) nevykona Dielo za Cenu za Dielo;

6] poveri vykonanim Diela také osoby, ktoré nie si odborne ¢ zdravotne sposobilé na vykonavanie

prislusnych prac;

() vykonédva Dielo spésobom, ktoty je v rozpore so Zmluvou, s osobitnymi predpismi a/alebo slovenskymi
technickymi normami a/alebo pti vykonavani Diela nepostupuje s odbornou starostlivost’ou, a ak
Zhotovitel' nezjedna napravu ani po vyzve Objednavatel'a, v ktorej Objednavatel poskytne dodato¢nu
primerant lehotu k naprave a/alebo uréené opatrenia k naprave;

)] porusi ktorukol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatelov alebo ich zmeny podla ZVO a/alebo podla
clanku 9 Zmluvy;

@ preukazatelne doda nekvalitné Dielo, ktoré nezodpoveda tcelu alebo poziadavkam uvedenych v Zmluve

G porusi ktortkol'vek z povinnosti tykajicej sa kI'a¢ovych odbornikov alebo ich zmeny podfa ZVO a/alebo
podla ¢lanku 10 Zmluvy;

k) sa niektoré z vyhlaseni Zhotovitel'a podla ¢lanku 13 bod 13.1 Zmluvy ukaZe ako nepravdivé;

O nevybavi reklamaciu v salade s ¢lankom 8 Zmluvy;

(m) ak bol pravoplatne vyhlaseny konkurz na majetok Zhotovitela alebo Zhotovitel' vstupil do likvidacie;
a/alebo
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(n) ak Zhotovitel’ stratf opravnenie k vykonu c¢innosti, opraviiujicej ho na plnenie povinnost{ podla Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel' povazuje pripad, ak Objednavatel opakovane neposkytne Zhotovitelovi
sucinnost’ podla ¢lanku 4 bodu 4.28 Zmluvy, a ak Objednavatel’ nezjedna napravu ani po vyzve Zhotovitela, v ktorej
Zhotovitel’ poskytne dodatoé¢nu primerani lehotu k naprave a/alebo urcené opatrenia k naprave.

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy musia byt” pisomné a doruc¢ené na prislusni adresu uvedend v zahlavi Zmluvy
alebo oznamené podla ¢lanku 14 bod 14.3 Zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak este nedoslo k plneniu Zmluvy, ak vysledky kontroly
riadiaceho organu neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych zo Zmluvy na zaklade Zmluvy o financovani.

Objednavatel’ mé taktiez pravo odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' /Subdodédvatel’ v ¢ase uzavretia Zmluvy nebol
zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany alebo ak mu bol pravoplatne
ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstupenie od Zmluvy nadobudne t¢innost’ diilom dorucenia pisomného oznamenia Zmluvnej strany o odstapeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy Zmluva zanika, a teda zanikaja vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vyplyvaju
zo Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim Zmluvy, zmluvnych
pokut a vietkych dalsich ustanovent, ktoré podla prejavenej vole Zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy. Za prace a dodavky vykonané v sulade so Zmluvou do okamihu odstupenia
Objednavatel'a od Zmluvy ma Zhotovitel narok na uhradu prislusnej casti Ceny za Dielo. Objednavatel je opravneny
do zavere¢ného vyuctovania si zapocitat’ straty, Skody a sankcie vzniknuté v doésledku porusenia zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitel'a, pripadne do doby ich vysporiadania je opravneny zadrzat’ neuhradené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu moéze Objednavatel’ vypovedat’ aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej
vypovede Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac
a zacina plynut’ prvym dnom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doru¢ena Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva zanika aj na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE A SUCINNOST

Objednavatel zamysla financovat’ Cenu za Dielo prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku na zaklade
Zmluvy o financovani. Zhotovitel tymto akceptuje vSetky povinnosti, ktoré budu Objednavatelovi ulozené pri
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a zavizuje sa mu v tejto savislosti poskytnut’ sucinnost’ potrebna
pri plneni tychto povinnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle osobitnych predpisov Slovenskej tepubliky a Eurdpskej unie,
Zmluvy a Zmluvy o financovani. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s vykonanim Diela v zmysle Zmluvy a tiez kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o financovani, poskytnat’
oprivnenym osobdm vsetku potrebnu suéinnost’. Objednévatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na
mieste povinny najmid preukdzat’ opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia
nenavratného finanéného prispevku v zmysle Zmluvy o financovani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit projektu, vytvorit’ primerané
odmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo
Y Y y Y
ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprivnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat' kontrolu/ audit/overovanie
dodavaného plnenia v zmysle Zmluvy na mieste realizacie kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o financovani. Uveden doba sa predizi v pripade ak nastani skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES)
¢. 1083/2006 z 11. jula 2006, ktorym sa ustanovuju vseobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho
rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999 o ¢as
trvania tychto skutoc¢nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

(@) pozadovat’ od Zhotovitel’a, aby predlozil originalne doklady a int potrebni dokumentaciu, zaznamy dat na
pamit’ovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste a d’alsie doklady stvisiace s plnenim v zmysle Zmluvy podl'a poziadaviek opravnenych os6b na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste;
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(b) oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
a/alebo

(c) vyhotovovat’ képie udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najmi:

(a) Objednavatel’ a nim poverené osoby;

(b) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby;

(©) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
(d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a/alebo
(e) osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto ¢lanku v tomto bode Zmluvy v sulade s osobitnymi predpismi

Slovenskej republiky a Eurépskej anie.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne ptijat opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych kontrolou/
auditom/overovanim na mieste v zmysle sprivy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel’ je povinny zaslat’ osobdm
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informiciu o splneni opatreni prijatych na nipravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splnen.

Ku dnu zacatia stavebnych prac na Diele Zhotovitel umiestni na vidite’'nom mieste susediacom so vstupom na
stavenisko $tit primeranej velkosti obsahujuci tdaje o povoleni realizacie prislusnych prac so vSetkymi nalezitost’ami
vyzadovanymi osobitnymi predpismi, s tym, Ze tento $tit tu bude umiestneny az do ukoncenia preberacieho konania
celého Diela bez vyhrad podla ¢lanku 5 bod 5.4 Zmluvy. Zhotovitel' rovnako ku dfiu zacatia stavebnych prac na
Dicle umiestni na viditelnom mieste susediacom so vstupom na stavenisko docasny velkoplosny putac
s informaciami o realizovani projektu z prostriedkov Eurépskej tnie. Minimalne rozmery tohto puataca budua 2500 x
1500 mm, pricom na tomto putaci musia byt’ uvedené minimalne nasledovné informadcie, ktoré budua spolu zaberat’
prinajmensom 25 % plochy putaca: nazov projektu, hlavny ciel’ projektu s odkazom ,,Ciel:*, rozsirené logo EU pre
OPII, pricom sa pouzije verzia s Kohéznym fondom a logo riadiaceho organu s odkazom ,,Riadiaci organ®. Po
ukonceni stavebnych pric Zhotovitel zabezpeci umiestnenie stalej tabule stanovenej velkosti na mieste I'ahko
viditelnom verejnost’ou. Graficky nivth, konkrétna forma, obsah a umiestnenie takéhoto $titu/docasného
velkoplo$ného putaca a stalej tabule musia byt’ schvalené Objednavatel'om, pricom technické vlastnosti a nalezitosti
docasného vel'koplosného putaca a stalej tabule su blizsie $pecifikované v Manuali pre Informovanie a komunikaciu
dostupnom na https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.
V pripade financovania predmetu Zmluvy prostrednictvom Zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku 2021 —
2027 alebo prostrednictvom zmluvy o zabezpeceni inych zdrojov externého financovania, musia udaje zodpovedat’

poziadavkam Operacného programu Slovensko alebo poziadavkam prislusného poskytovatel’a prispevku externého
financovania.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobuida uc¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika.

Vzt’ahy upravené Zmluvou, ako aj vzt'ahy vznikajice zo Zmluvy sa spravuju pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akykol'vek spor vzniknuty na zaklade Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou, vratane
otazok platnosti, u¢innosti alebo vykladu Zmluvy bude rozhodnuty prislusnym sudom v Slovenskej republike.

Prava a povinnosti zo Zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov Zmluvnych stran. Zhotovitel moze svoje
pohladavky voci Objednavatelovi vyplyvajice zo Zmluvy postapit’ len s predchadzajucim pisomnym sihlasom
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripust’aj, ze vylucuju pravo Zhotovitela
zapocitat’ bez suhlasu Objednavatela akukolvek svoju pohladdvku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ méze kedykol'vek zapocitat” pohl'adavku, ktora ma voci Zhotovitelovi
proti akejkol'vek pohl'adavke (bez ohladu na to, ¢i je v ¢ase zapocitania splatna alebo nie), ktora ma Zhotovitel’ voci
Objednavatelovi. Ak si zapocitavané pohladavky denominované v réznych menach, Objednavatel’ je opravneny
pre ucely zapocitania prepocitat’ ciastku ktorejkolvek pohladavky do meny druhej pohladavky, pricom pouzije
vymenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centralnou bankou.
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Prilohy:

Zmluvu mozno menit’, dopiﬁat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to na zaklade dohody Zmluvnych stran podpisane;
Zmluvnymi stranami.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymahatel'nym, nema takato neplatnost’
alebo nevymahatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatel'nost” ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez zbytoéného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktory
nahradi neplatné alebo nevymdhatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré ho v pravnom aj obchodnom
zmysle najblizsie nahradzuje tak, aby bola vola Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach Zmluvy
zachovana.

Ziadna zo Zmluvnych stran nezodpoveda za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ dojde
k nepredvidatel'nej udalosti, ktord povinna Zmluvna strana nemoze ovplyvnit’, najma k Zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, Strajku, alebo inému pripadu tzv. ,,vy$sej moci®.
Povinna Zmluvna strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej
strane bezodkladne oznamit’ a vyvinit’ maximalne usilie k odstraneniu takejto udalosti, pokial’ to bude mozné. Po
odstraneni tejto udalosti sa povinna Zmluvna strana zavizuje vyvinit’ maximalne usilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti. Pre vylucenie pochybnosti sa dojednava, ze pandémia ochorenia COVID-19 ani opatrenia
verejnej moci zamerané na predchadzanie alebo zmiernenie jej sirenia nie s udalost’ou vyssej moci.

Zmluvné strany zhodne prehlasujd, (i) Ze si Zmluvu riadne precitali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatoc¢ne zrozumitelny a urcity, (iii) Ze tato vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu bez akjchkol'vek
omylov a (iv) Ze tato nebola uzavretd ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok plynucich pre ktorakol'vek
Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnorucne podpisuji.

Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) rovnopisoch, s tym, Ze vsetky rovnopisy maji platnost’ originalu, pricom
Objednavatel dostane 2 (dva) jej rovnopisy a Zhotovitel' dostane 1 (jeden) jej rovnopis.

Priloha 1: Specifikicia Diela

Priloha 2: Harmonogram postupného zhotovenia Diela

Priloha 3: Rozpocet (vykaz vymer) stavby

Priloha 4: Zakladné podmienky pre zabezpecenie poziarnej ochrany
Priloha 5: Zakladné podmienky pre bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci
Priloha 6: Zoznam Subdodavatelov

Priloha 7: Specifikicia kPa¢ového odbornika
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PRILOHA 1
SPECIFIKACIA DIELA
Modernizacia elektri€kovych tras — Vajnorska: €ast’ Jurajov Dvor — Zlaté piesky

Specifikécia Diela:
Vykonanie Diela bude vychadzat’ z prislusnej projektovej dokumentacie.

Predmetom zdkazky je modernizacia elektrickovej trate v dseku Jurajov dvor — Zlaté piesky, spolu s modernizaciou zastavok
a s osadenim pristreSkov pre cestujicich verejnej hromadnej dopravy. Technické parametre jednotlivich pristreskov s ich
umiestnenim na jednotlivich nastupistiach su uréené v projektovej dokumentacii (situdcii a technickej sprave), ktora je
sucast’'ou sut'aznych podkladov. Zhotovitel si pred realizaciou d4 spracovat’ realizacni projektovia dokumentdciu, ktora mus{
byt’ spracovand autorizovanym projektantom.

Nakolko sa cela modernizacia nachadza v obvode drahy a v blizkosti trak¢ného vedenia, je nevyhnutnd poziadavka
objednavatela, ze zhotovitel musi ako pravnickd osoba k podpisu zmluvy predlozit’ doklady a dokumenty uvedené
v sut’aznych podkladoch v ¢asti A.1 Pokyny pre zaujemcov/uchidzacov, v kapitole VIL Prijatie ponuky v bode 33.7.

Zhotovitel' pti zhotoveni diela Gzko spolupracuje s Oddelenim spravy pevnych trakénych zariadeni resp. s Oddelenim spravy
a udrzby zastavok DPB a.s.

Zhotovitel’ pred odovzdanim diela predlozi:

e  Projekt skutocného vyhotovenia vypracovany autorizovanym projektantom spolu s geodetickym zameranim
e  Revizne spravy
e  Projekt dopravného znacenia po vystavbe, ak d6jde k zmene dopravného znacenia
o Kopie stavebnych dennikov
e Protokol o vykonani dradnej skisky Drahovym dradom s kladnym stanoviskom
e Certifikiciu pouzitych materialov a vyrobkov:
1.  Betonové vyrobky
2. Beton
3. Podsypové kamenivo
4. Kamenné vyrobky
5. Asfaltobetény
6. Kamenivo
7. Korlajnicové pasy, kolajové vyhybky a krizovatky
8. Podvaly
9. Spojovaci material
10. Ocelova konstrukcie pristreskov s povrchovymi Gpravami (zinkovanie, praskova farba)
11. Sklenené vyplne pristreskov
12. Osvetlenie pristresku
13. Kazdy prvok zrealizovanych ochrannych opatreni v zéne TV

Zhotovitel musi respektovat’ poziadavku objednavatela, Ze z dévodu zachovania jednotnosti vyhotovenia pristreskov a ich
detailov, ako su farba, nater, siet’otlac, atd’, vSetky tieto parametre stanovi objedndvatel. Navrh finalneho technického riesenia,

vratane vizualizacie, musi byt’ konzultovany a odsdhlaseny objednavatel'om.

Rozdelenie stavebnych objektov:

SO 02 Elektri¢kova trat’ vozoviia — Zlaté piesky
SO 03 Elektrickova trat’ vozoviia — Jurajov dvor
SO 13 Zastavka Jurajov dvor

SO 14 Zastavka Vajnorska

SO 15 Zastavka Shopping palace

SO 16 Zastavka Zlaté piesky

SO 23 Obratisko Zlaté piesky

SO 24 Modernizacia pristresku Zlaté piesky
SO 26 Multikanal
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CiePom modernizacie elektriCkovej trate je nahradenie zastaranych a opotrebovanych konstrukcii elektrickovej trate za
nové a pokrokové prvky ako aj realizacia novych prevadzkovych zariadeni a technolégii na zvysenie kvality prepravy
cestujucich. Modernizaciou sa dosiahnu tieto zakladné parametre:

e znizenie hluku a vibracii,

e zvysenie cestovnej rychlosti,

e skvalitnenie obsluhy tzemia,

e skvalitnenie samotnej prevadzky elektrickovej dopravy,

e znizenie niakladov na udrzbu.

V ramci stavby sa zrealizuje modernizacia elektrickovej trate, ndstupist’ a ich vybavenie s pouzitim geokompozitnych
materidlov-geotextilie a geomreze primarne vymenou kol'ajového zvrsku s ciefom dosiahnut’ zvysenie tnosnosti trate pre
napravovy tlak 120kN. Sklonové a smerové pomery trate zostivaji nezmenené. Pre znizenie hluku a Sireniu vibracif
navrhujeme obojstranne obalit’ kol'ajnice bokovnicami z recyklovaného materialu.

Navrh technického riesenia opravy elektrickovej trate

Usek - Jurajov dvor — Zlaté piesky :
e dizka 1 829,42 m dvojkolajne
e  obratisko Zlaté piesky 417,80 m jednokol'ajne
e pocet vyhybiek 2 ks

V predmetnom useku je jestvujica elektrickova trat’ z nasledovnych konstrukeif :

e viusecku od vozovne Jurajov dvor po krizovanie trate s komunikiciou na Vajnorskej ul. na vyvySenom pase
stvorpruhovej smerovo delenej miestnej komunikacii.

e zvysny usck trate je na samostatnom telese subeznej s komunikaciu na Starej Vajnorskej ul.
Konstrukcia el. trate je z niekol’kych typov elektrickového zvrsku:

e v useku od odboéenia do vozovne je trat’ v dizke 277 m zo zliabkovych kol'ajnic na Zelezobeténovych paneloch DZP.
Kryt trate je z asfaltového beténu

e v dalSom useku po zaciatok zastavky Shopping palace (27 m od zaciatku nastupist’a)
je konstrukcia trate zo Zelezobeténovych panelov BKV s blokovou kolajnicou B1

e  zvysny usek vratane obratiska je trat’ z kolajnic S49 na drevenych podvaloch s otvorenym kol'ajovych zvrskom.
V obratisko st kol'aje s asfaltovym krytom.

V usekoch:

e od odbo¢nych vyhybiek do vozovne po zaciatok nastupista Jurajov dvor; smer Zl piesky (za krizovatkou
Vajnorska — Bojnicka) - kolajnica Ri62 prip. NT 1

e  priecestie na Vajnorskej ul. — kolajnica Ri62 prip. NT 1
e  vyjazd zo Starej Vajnorskej ul. — kolajnica NT 1

e useky v dl. 19,15 222,80 m pred vjhybkami v obratisku Zlaté piesky
Pre upevnenie zliabkovych kol'ajnic na paneloch DZP sa pouzije pruzné upevnenie (napr. W21, PUK-RW).

Zliabkové kolajnice pred vyhybkami v obratisku Zlaté piesky budd uloZzené na monoliticki nearmovanu dosku z beténu
betén C 30/37 XC4,XD2,XF4 S3 hrabky 250 mm. Doska bude vystuzeni polypropylénovymi vliknami v mnozstve 0,9
kg/m3 beténu.

Koraje na beténovych podvaloch v strtkovom 16zku budd :

e visek od priecestia s Vajnorskou smerom k obratisku v dizke 250 m dvojkolajne. V tomto tseku bude trat’
z uzitych zliabkovych kol'ajnic na beténovych podvaloch TB 92 VC v otvorenom strkovom 16zku. Material doda
investor.

- v ostatnych dsekoch, z kolajnic S49 na beténovych podvaloch SB8B s otvorenym strkovym 16zkom

Na oboch koncoch tseku pti napojeni na jestvujuci stav buda prechodové kol'ajnice S49/ Ri62 ptip. NT 1. Navrh finalneho
technického riesenia v DRS musi byt’ konzultovany a odsuhlaseny obstaravatel'skou organizaciou.

Korajnice sa po oboch stranach oblozia bokovnicami z lisovanej gumy. Po montazi kol'ajového zvrsku je potrebné podbitie
koraji strojnou podbijackou. Zaroven je potrebné vykonat’ smerové a vyskové vyrovnanie kol'aje. Dalsie podbitie strojnou
podbijackou sa vykona pocas prevadzky.
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V celom tdseku elektrickovej trate budd kolajnice zvarené do dlhych kol'ajnicovych pasov. Zvary kolajnic sa nemaja
vyskytovat’ v priecestiach. Po upnut{ kol'ajnice a plnom vychladnuti je treba spoj obrusit’ do profilu kol'ajnice. V celej dlzke
modernizovanej elektrickovej trate sa prebrusia hlavy kol'ajnic.

Sucast’'ou elektrickovej trate je vybudovanie multikandla so 6 otvormi. Kanal je ulozeny v elektrickovom telese, vpravo od
kolaje ¢.1. Na multikandle budd osadené kdbelové komory 720x550 mm s poklopom pre vysoku zat'az. Vybudovanie
multikandlu je rieSené v samostatnej dokumenticii.

V predmetnom tseku st umiestnené el. zastavky s obojstrannymi nastupist’ami Jurajov dvor, Vajnorska, Shopping palace
a Zlaté piesky. Tieto budu upravené podla projektu a vybavené novymi pristreskami pre cestujucich, v zmysle specifikacie
uvedenej v technickej sprave. Zhotovitel mus{ respektovat’ poziadavku ibjendavatela, Ze z dévodu zachovania jednotnosti
vyhotovenia zastavok, pristreskov aich detailov, ako su farba, nater, siet’otlac, atd’, vsetky tieto parametre stanovi
objednavatel. Navrh finalneho technického riesenia musi byt’ konzultovany a odsuhlaseny objednavatelom.

Postup vystavby

Stavebné prace budu realizované :
a) s vylucenou pravidelnou el. dopravou pocas ktorej sa vybuduja :

vsetky iseky na pevnej jazdnej drahe (na beténovej doske a paneloch DZP)

ausek od priecestia s Vajnorskou smerom k obratisku v dizke 250 m dvojkolajne. V tomto  tseku bude trat’ z uZitych
zliabkovych kol'ajnic na beténovych podvaloch TB 92 VC v otvorenom strkovom 16zku. Material doda investor.
b) opravu v dalsich dsekoch bude mozné realizovat’ iba formou jednokolajnych usekoch so zachovanim pravidelnej
obojsmernej elektrickovej dopravy po susednej kolaji riadenou dopravnou svetelnou signalizaciou. Navrhnuté su 4 useky.
Oprava bude prebiehat’ stc¢asne v dvoch tsekoch. Pre kazdy jednokol'ajny tsek navrhujeme prace v trvani 4 tjzdne.

Dizky trvania a charakter vyluk elektri¢kovej dopravy st pre zhotovitela zavizné. Ich zmena je mozna len na ziklade dohody
s objednavatel'om.

Pre stavebné mechanizmy navrhujeme na komunikacii vyhradit’ prilahlé jazdné pruhy. Podla kapacitnych moznosti
zhotovitel'a bude jazdny pruh vyhradeny bud’ v celom useku resp. iba usekoch kde budu prebiehat’ stavebné prace. Priecestia
budu striedavo uzavreté tak, aby v useku bola vzdy zachovana moznost’ otocenia sa vozidiel do opacného smeru.

Dizka vystavby modernizicie je maximalne 10 mesiacov podla odsdhlaseného POV (projektu organizicie vystavby)
a harmonogramu prac. Stavebné prace na elektrickovych zastavkach sa budu realizovat’ tak, aby v ¢ase prevadzkovania trate
(mimo doby s vylicenou elektrickovou dopravou) bola umoznens ich prevadzka a to minimalne v dizke 30 m. Na novom
useku kolajovej trate bude vykonané prebrusenie temena hlavy kolajnic a pocas prevadzky elektrickovej trate opitovna
uprava geometrickej polohy kol'aji automatickou podbijackou s grafickym vystupom v plinovanom termine od 05/2024 do
06/2024 . Zhotovitel’ predlozi objednévatel'ovi na odsthlasenie realizaént dokumentéciu jednotlivych objektov najneskér 15
dni pred planovanym zahajenim pric na prislusnych stavebnych objektoch. Zabezpeéi vypracovanie, prejednanie, schvalenie
a realizdciu docasného dopravného znacenia vritane organizacie dopravy po dobu vystavby, dokumenticiu realizacie
docasného dopravného znacenia a organizacie dopravy s maximalnou moznou preferenciou nahradnej autobusovej dopravy
v dotknutom tseku a to v tlacenej podobe (bude odovzdana najneskor 3 pracovné dni pred zahdjenim prac), vytycenie sieti
s vyjadreniami dotknutych spravcov vratane zaistenia a uhrady nakladov za zabratie verejného priestranstva a komunikacii
v obvode i mimo obvod stavby a thrada vsetkych ostatnych nakladov suvisiacich so zhotovenim Diela, projekt skuto¢ného
vyhotovenia, potrebné revizne spravy a dradné skasky, ako aj vSetky d'alsie potrebné ukony k uskutocneniu a bezpecného
prevadzkovania Diela.

Zhotovitel vo svojej ponuke predlozi indikativny harmonogram vystavby v sulade s poziadavkami v zadavacich podmienkach.
Objednavatel pozaduje, aby predlozeny harmonogram:

- bol spracovany v ¢leneni na kalendarne dni
- obsahoval jednoznacné vymedzenia planovanych vyluk elektrickovej dopravy (s presnou lokalizaciou v ramci doby
realizacie stavebnych prac)

Indikativny Harmonogram vystavby nestanovuje konkrétny datum zahajenia vystavby.

Lehota vystavby:
Zadavatel stanovuje podmienku, Ze maximalny termin k dokonceniu Diela je 10 mesiacov,
Predpokladany termin odovzdania staveniska je 1.8.2023

Pred zacatim prac na realizacii stavby musia byt vsetci zacastneni pracovnici preukazatel'ne pouceni o ochrane zdravia
a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat’ predpisané ochranné a pracovné pomocky.

Zhotovitel musi mat’ opravnenie na stavby vykonavané na mestskych drahach, a pocas pric je povinny zabezpecit’
dodrZiavanie platnych bezpeénostnych predpisov v silade zo zékonom ¢. 124/2006 Z. z. a ptislusnych natiadeni vlady, najma
nariadenie o minimalnej bezpecnostnej poziadavke na stavenisku ¢ 396/2006 Z. z., ako i platnych priavaych notiem pre
zabezpecenie bezpecnosti dopravy. Vhodnym spésobom mus{ byt’ zabraneny vstup na stavenisko nepovolenym osobam.
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PRILOHA 2
HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA

samostatna priloha
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PRILOHA 3
ROZPOCET (VYKAZ VYMER) STAVBY

samostatna priloha
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PRILOHA 4

ZAKLADNE PODMIENKY PRE ZABEZPECENIE POZIARNE] OCHRANY

1. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dodrziavanie predpisov o poziarnej ochrane, plnit’ z nich vyplyvajiace prikazy,
zakazy a pokyny, a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho suhlasom zdrzuju alebo vykonavaju
¢innosti v dotknutych priestoroch a vykonavat’ pravidelnd kontrolu ich plnenia.

2. Objednavatel' je opravneny vykonavat’ kontroly dodrziavania predpisov o poziarnej ochrane v dotknutych
priestoroch staveniska, pricom v pripade podozrenia na moznost’ vzniku poziaru, alebo ohrozenia Zivota alebo
zdravia os6b alebo §kod na majetku okamzite upozornuje zhotovitel'a na povinnost’ vykonat’ napravu, resp. v pripade
mimoriadnych situacif vykonava potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Tymto nie si dotknuté opravnenia
organov statneho odborného dozoru poziarnej ochrany dané vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za skody, ktoré vznikni nedodrzanim osobitnych predpisov o poziarnej ochrane.

3. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vykonavanie pravidelnej kontroly stavu vSetkych technickych a technologickych
zariadeni z hladiska poziarnej ochrany, ktoré su v jeho vlastnictve a ktoré so sihlasom Objednavatel'a instaloval a
pouziva v dotknutych priestoroch staveniska. Tato povinnost’ sa tyka i vietkych prenosnych a obdobnych drobnych
elektrickych, plynovych a inych zariaden.

4. Zhotovitel je povinny oznamit” bezodkladne Objednavatelovi kazdy poziar, ktory vznikol v dotknutych priestoroch
staveniska.
5. Zhotovitel' je povinny doésledne dodrziavat’ predpisy poziarnej ochrany, najma pri manipuldcii a skladovani

hotPavych kvapalin a materialov v dotknutych priestoroch.

6. Zhotovitel' je povinny zabezpecovat’ odbornu pripravu a skolenie o poziarnej ochrane pre svojich zamestnancov a
v ptipade potreby i pre osoby, ktoré sa zdrzuju s jeho suhlasom v dotknutych priestoroch alebo tam vykonavaju
¢innosti.

7. Zhotovitel je povinny v dotknutych priestoroch v spolupraci s Objednavatelom (technikmi PO) a s jeho stuhlasom

urcit’ na pracoviskach vzhl'adom na charakter vykonavanych prac miesta so zvysenym poziarnym nebezpecenstvom
a oznadit’ ich prisluinymi prikazmi, zakazmi a pokynmi podPa osobitnych predpisov o poziarnej ochrane. Dalej je
povinny oznacovat’ a udrziavat’ trvale vol'né nidzové vychody, anikové a zasahové cesty, nastupné plochy a pristupy
k nim, ako aj pristup k elektrickym rozvodnym zariadeniam, uzaverom vody, plynu a ostatnym energetickym a
podobnym médiam, hasiacim pristrojom, hydrantom, d’al§im vecnym prostriedkom poziarnej ochrany a pod.

8. Zhotovitel’ je povinny plnit” d’alsie povinnosti vyplyvajuce z osobitnych predpisov tykajicich sa poziarnej ochrane a
tiez v primeranom rozsahu povinnosti vyplyvajice z poziarncho $tatutu a dalsich vnutroorganizaénych smernic

Objednavatel’a a odstrafiovat’ zistené nedostatky.

9. Zhotovitel’ je povinny viest’ v potrebnom rozsahu predpisani dokumentaciu poziarnej ochrany.
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PRILOHA 5

ZAKLADNE PODMIENKY PRE BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRACI

1. Zhotovitel’ Diela je povinny dodrziavat’ osobitné predpisy o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny
za urazy a skody, ktoré vzniknu porusenim alebo zanedbanim bezpeénostnych predpisov a notriem.

2. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny kontrolnych organov Objednavatel’a v oblasti bezpe¢nosti a hygieny prace.
V pripade zistenia porusovania zasad BOZP zamestnancami alebo zastupcami Zhotovitela, je tento povinny urobit’
napravu podla pokynov kontrolného organu Objednavatela, vratane reSpektovania zakazov prace, ¢i vykazanie
porusovatel'ov. Tymto nie su dotknuté opravnenia organov statneho odborného dozoru nad bezpecnost’ou prace a
ostatnych kontrolnych organov v tejto oblasti dané prislusnymi osobitnymi predpismi.

3. Zakladné povinnosti Zhotovitel'a:

@

(b)

©

©
®

@

(h)

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na dodrzanie BOZP so zretelom na vsetky okolnosti ¢innosti,
ktoré Zhotovitel’ alebo jeho zamestnanci vykonavaju a zabezpecit’, aby stroje, zariadenia, materialy, nastroje
a pracovné postupy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, zamestnancov
Objednavatela, ako aj ostatnych osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v dotknutych priestoroch staveniska
alebo v ich blizkosti. Za dodrziavanie tychto povinnosti je Zhotovitel' zodpovedny i v pripade svojich
subdodéavatelov.

Zhotovitel' je v pripade zistenia ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b povinny informovat’ o takomto
ohrozeni Objednavatela a pokial je takéto ohrozenie sposobené okolnost’ami suvisiacimi s ¢innost’ou
Zhotovitela v dotknutych priestoroch, zabezpecit’ odstranenie takého ohrozenia na vlastné naklady. V
ostatnych pripadoch je povinny takéto ohrozenie odstranit’ Objednavatel’ na vlastné ndklady a Zhotovitel
je v miere nevyhnutnej na odstranenie takého ohrozenia povinny spolupracovat’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ u svojich zamestnancov a oséb Objednavatel’a zdrzujucich sa s jeho
sthlasom v dotknutych priestoroch staveniska za tc¢elom vykonavania pracovnych alebo obdobnych
¢innosti poucenie (Skolenie, preskolovanie) a oboznamenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na dodrzanie
BOZP v rozsahu pozadovanom osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a
pomocky a taktiez kontrolovat’ ich pouzivanie pri vykone ¢innosti.

Zamestnanci Zhotovitel'a zodpovedaju za poriadok a ¢istotu v dotknutjch priestoroch.

Zamestnanci Zhotovitel'a sa mézu zdrziavat’ len na tych pracoviskach a v prevadzkach, ¢i priestoroch, kde
plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpec¢nosti prace a moznostiach vzniku drazu. Pri
vstupe na tieto pracoviskd, do socidlnych zariadeni, bufetu, ¢i jeddlne a pod. moézu pouzivat
len komunikacie, ktoré st na tento ucel uréené a ktoré Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi.
Vstupovat’ do ostatnych priestorov Objednavatel’a alebo zdrzovat’ sa tam moézu len s predchadzajucim
sthlasom Objednavatela.

Vodi¢i dopravnych prostriedkov Zhotovitela, ktori zabezpecuji dopravu na uzemi Objednavatela, su
okrem osobitnych predpisov povinni respektovat’ tiez vnutorné znacenia a pravidla prevadzky na
komunikacidach Objednavatela.

Pokial pri svojej cinnosti bude Zhotovitel pouzivat’ technické prostriedky Objednavatela (technické
zatriadenia v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. a pod.), musi byt doptedu uzatvorend pisomni dohoda, ktote;j
obsahom bude vymedzenie prav a povinnosti, ako aj stanovenie podmienok bezpe¢ného pouzivania danych
prostriedkov.

Medziskladky na ukladanie stavebného a podobného materialu méze Zhotovitel zriadit’ len v priestoroch,
ktoré k tomu boli uréené poverenym zamestnancom Objednavatela, a to v sulade s prislusnymi
ustanoveniami vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v zneni vyhl. ¢. 484/1990 Zb. a vyhl. ¢. 147/2013 Z. 2.

Pocas celej doby zhotovovania Diela musi Zhotovitel' v praxi uplatiiovat’ vseobecné zasady prevencie
stanovené ptislusnymi ustanoveniami Nariadenia vlidy Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel nesmie bez predoslého pisomného sihlasu Objednavatela skladovat’ latky, tovar alebo material,
pre ktorého dopravu, skladovanie a manipulaciu platia osobitné predpisy. Ide najmi o vybusniny, jedy a
podobné latky, hotl'aviny, latky ohrozujice Zivot alebo zdravie 0sob alebo ohrozujice Zivotné prostredie a
pod. O pripadnom skladovani takychto latok musi byt medzi Zmluvnymi stranami vopred uzatvorena
pisomna dohoda, v ktorej musia byt’ stanovené vsetky podmienky v zmysle osobitnych predpisov a noriem,
ako aj vnuatroorganizaénych smernic Objednavatela. Sicast’ou takejto dohody musia byt’ aj vyjadrenia
dotknutych organov statnej spravy a organov Statneho odborného dozoru pre prislusnd oblast’. Tieto
vyjadrenia a stanoviskd vopred obstardva a na vlastné naklady zabezpecuje Zhotovitel.

0] Zhromazd'ovanie a skladovanie beznych zasielok, ktoré Zhotovitel' prevzal v ramci beznej podnikatelske;
c¢innosti od svojich zakaznikov alebo dodavatelov na ich prechodne uchovavanie v dotknutych priestoroch
staveniska pre tento ucel urcenych si nevyzaduje predchadzajuce schvalenie Objednavatel'om.

4. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ustanovenia osobitnych predpisov o evidencii a registracii.
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PRILOHA 6

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Podiel

Osoba opravnena konat’ za

Obchodné meno Sidlo/ .rnies.to 1C0 na Predrr}et St}bd(?dévatel’a ’(rneno,
podnikania sékazke subdodavky priezvisko, trvaly pobyt,
datum narodenia)
ELZA - Racianska 162, 31 322 999 11,95 Price na VN
Elektromontazny 831 54 Bratislava a2 VVN bytom: XXXXXXXXXXXX
zavod Bratislava a.s. nar. XXXXXXXXXX
DRAWTECH s. 1. o. Pribinova 53079 078 1,22 Projekéné prace
8953/62,010 01 bytom: XXXXXXXXXXXX
Zilina nar. XXXXXXXXXX
Kangaroo RAIL s.r.0. Hlubinska 064 75 477 3,15 Podbijanie, XXXXXXX
1378/36, 702 00 brusenie bytom: XXXXXXXXXXXX
Ostrava, nar. XXXXXXXXXX
Moravska
Ostrava, Ceska
republika
Pittel + Brausewetter Stara Vajnorska 1, | 35 943 653 8,02 Stavebné prace,
S.1.0. 831 04 Bratislava pokladka bytom: XXXXXXXXXXXX
asfaltovych nar. XXXXXXXXXX
zmeni
GEOKOD, s.t.0. Zitna 21, 83 106 35 715 456 1,50 Geodetické prace XXXXXXXXX
Bratislava - bytom: XXXXXXXXXXXX
mestska Cast’ Raca nar. XXXXXXXXXX
NOPE as. Kazanska 48, 35758 805 1,18 Price na NN

82106 Bratislava

bytom: XXXXXXXXXXXX
nar. XXXxXxXxXxXxxx
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PRILOHA 7

SPECIFIKACIA KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Juraj Cabadaj Stavbyveduci

Milo§ Bugri Zastupca stavbyveduceho

Branislav OZvoldik Stavbyveduci pre elektrické zariadenia




V Bratislave dna 0

PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

8.08.2023

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

V Bratislave dna 0

Ing. Milan Donoval
podpredseda predstavenstva - CTO

Ing. Michal Halomi
clen predstavenstva — CIO

9.08.2023

TSS GRADE, a.s.

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

Ing. Dusan Chovanec
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma
clen predstavenstva
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