BA-19294 /2012

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»S0cialna pois t'ovia, pobo €ka TrebiSov - vybudovanie parkoviska“

uzavreté podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1|
Zmluvné strany
Objednavatel: Socialna poistovna
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Lubos Lopatka, PhD.

generalny riaditel Socialnej poistovne

Opravneny konat
vo veciach technickych:Ing. Miroslav Pjatak

riaditel sekcie prevadzky

Bankové spojenie: Statna pokladnica

ICO:
DIC:

¢islo Gétu: 7000164314/8180

30807484
202059 23 32

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel: INICO TREBISOV, spol. s r.o.
Sidlo: Ruskovska 6
075 01 TrebiSov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek I€o, konatel
Milan Novak, konatel
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo u¢tu 0482875001/5600
ICO: 36 201 537
DIC DPH: SK 2020030892

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, oddiel: Sro, vloZzka &. 11938/V

(dalej len ,zhotovitel*)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac

»Socidlna poistoviia, pobocka TrebiSov — vybudovanie parkoviska“ podfa & 536 a nasl.
Obchodného z&konnika (dalej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela zo dna 31.01.2012, ktora
bola predloZzend objednavatelovi pri zadavani zdkazky s nizkou hodnotou podla z&kona
€. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

2.1

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna poistoviia, pobocka TrebiSov - vybudovanie parkoviska*
(dalej aj ,stavba“, ,dielo” alebo ,prace”) na pozemkoch vo vlastnictve objednavatela,
podla vzmysle projektovej dokumentédcie, ktorad spracovala Drahoslava
Dankaninova, UZzhorodska 35, Michalovce, stavebného povolenia a rozhodnutia
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

o vyrube drevin, vydanych Mestom TrebiSova, ktoré tvoria prilohu €. 1 a 2 k tejto
zmluve.

Stavebné prace zahffiaju najma:

2.2.1 pripravu Uzemia pre vybudovanie parkoviska, vratane vyrubu stromov,
2.2.2. vybudovanie parkoviska,

2.2.3 dodavku a osadenie dopravného znacenia,

2.2.4 sadové Upravy a ndhradné vysadby.

Sucastou predmetu zmluvy je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku
a poplatok za uloZenie stavebného odpadu na skladku, vybudovanie, prevadzka
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie,
vyplyvajlucej z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na strazenie
staveniska, naklady na spotrebu elektrickej energie avody, naklady na projekt
a zabezpecenie docasného dopravného znacenia.

Sucastou plnenia predmetu zmluvy je aj dodrZiavanie ,Zasad bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a ktoré tvoria prilohu &. 3 k tejto zmluve.

Sacastou predmetu zmluvy je aj plnenie podmienok pre uskutonenie stavby,
uréenych v stavebnom povoleni.

Stavba musi byt vyhotovena v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec€nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povofovacom konani.

VSetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsulade so zdkonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

V pripade projektom predpisanych technol6gii, materidlov a zariadeni méze
zhotovitel pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrZzani platnych STN a vSetkych
kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou
dokumentéciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim
do stavby vopred odsuhlasené objedndvatelom a zhotovitelom projektovej
dokumentécie. Navrh ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitefa nemdze byt
ddévodom na zvySenie zmluvnej ceny ana prediZenie terminu dodania predmetu
zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. N&klady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy,
podla €l. IV. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po
dodani nasledujucej dokumentécie zo strany zhotovitela:

2.10.1 projektova dokumentacia skuto€ného vyhotovenia — 2x,

2.10.2 z4pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
2.10.3 stavebny dennik,

2.10.4 certifikaty a atesty,

2.10.5 doklad o uloZeni odpadu na skladku,

2.10.6 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie uvedenej dokumentécie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznadmil srozsahom a povahou
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

predmetu zmluvy, Ze si mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené
pri plneni pracovnych uloh vo vy3ke 20 000 €, po celd dobu plnenia zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade s €l. Il. a €l. 1V. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:

2.14.1. odovzdat’ zhotovitelovi platnd projektovd dokumentaciu stavby, podla bodu
2.1 v dvoch vyhotoveniach,

2.14.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko zhotoviteflovi,

2.14.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prisluSnd dokumentaciu
skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.15.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.15.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom poc¢as plnenia predmetu zmluvy,

2.15.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii.

CL
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il. do 6 tyZdfiov od odovzdania
a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Objednavatel odovzda stavenisko do 7 od ucinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny zapis podpisany
zastupcami oboch zmluvnych strdn. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak
tomu nebudu branit' Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zaatie plnenia
predmetu zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat,
moéZe objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. Za zaliatok plynutia terminu
dodania predmetu zmluvy sa povaZuje defi odovzdania a prevzatia staveniska,
uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy su pozemky vo vlastnictve objednavatefa, na ul.
M.R. Steféanika, parc. €. 2106/10, 2106/17, zapisané na LV &. 4505 v k. u. TrebiSov.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a z4pisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zpisni¢né prevzatie
predmetu zmluvy minimélne 7 dni vopred.

V pripade, Ze zhotovitel dokoné&i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisni¢ne
prevziat.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cenu predmetu zmluvy mozno upravit' len v pripade, ak:
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3
54

4.2.1 bude vyplyvat zo zmien vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.2.2 bude jej tprava zvySenim dostatocnym spdsobom preukazatelna,
4.2.3 bude zniZena.

Zmluvna cena za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy je vyjadrena v eurach
nasledovne:

4.3.1 zmluvna cena bez DPH 14.200,72 €
4.3.2 sadzba DPH v % a vySka DPH 2.840,14 €
4.3.3 zmluvna cena vratane DPH 17.040,86 €

slovom: sedemnasttisicStyridsat’ eur osemdesiatSest’ centov

Zmluvna cena zahffia vSetky néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, najméa kompletnt dodavku stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, odvoz
a skladku zeminy a stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, vyplyvajucej
Z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Kalkulacia zmluvnej ceny (poloZkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu
vymer, ktory je sucastou projektovej dokumentécie, podla €l. 1l bodu 2.1 zmluvy.
Sucastou ceny su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Kalkulacia ceny (poloZzkovy rozpocet stavby) tvori prilohu ¢€. 4
k tejto zmluve.

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude niz8i ako rozsah prac uvedeny v
kalkulacii ceny (poloZkovy rozpocCet stavby), zhotovitel tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny.

Obdobne sa budd stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotoviteflom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vy3Sie ako ceny uvedené kalkul&cii v zmluvnej ceny.

Navrhovand zmluvna cena zahffia aj vSetky naklady zhotovitela, vyplyvajuce z plnenia
.Zasad dodrziavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi
pri zhotoveni stavebnych prac”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel ma pravo znizit zmluvna cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podfa ¢l. X zmluvy.
Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit faktlru, znizend o uplatnend zmluvnu
pokutu.

Cl. Vv
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvni cenu za vykonané prace na zaklade
faktary, ktord bude zhotovitelom vystavena po ukon&eni preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktdru nasledovne:

5.2.1 po ukon&eni preberacieho konania vo vySke 95 % z fakturovanej ceny za
zrealizované préace,

5.2.2 zA&drZzné 5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude zhotovitelovi vyplatené
po odstraneni vSetkych ojedinelych drobnych vad a nedorobkov (ktoré nebrania
uzivaniu predmetu zmluvy) uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy a po vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

DPH sa bude uétovat podla platnych predpisov v Case fakturacie.

Zhotovitelom predloZena faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade

s ustanovenim § 71 zé&kona &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. V opadnom pripade bude mat objednavatel pravo vratit ju
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5.5

5.6

5.7
5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

zhotovitelovi na doplnenie s tym, Ze prestane plynat lehota splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti zacne plynat doru€enim doplnenej a opravenej faktiry.
Neoddelitefnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
zastupcom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktdru v textovo Citatelnom subore vo formate PDF
zaslat elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela faktury@socpoist.sk, ato
bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah faktiry poslanej poStou
alebo dorucenej osobne do podatelne objednavatela sa bude zhodovat s faktirou
poslanou v elektronickej podobe na e-mailova adresu objednévatela.

V pripade, ak faktara vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zdkonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nedpiné udaje,
objednéavatel ma pravo takuto faktaru vratit zhotovitefovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravend, resp.
doplnenu faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu faktlru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenu e-mailovu
adresu objednavatela.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia ich doru€enia do podatelne objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na realizaciu predmetu zmluvy

Cl. vI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zékona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami 8§ 13 vyhldSky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0
v3eobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu a v3eobecnych technickych
poziadavkadch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.

Zariadenia  staveniska zabezpeduje zhotovitel. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny. V pripade potreby uzatvori s majiteflom pozemku zmluvu o prendjme
Casti pozemku mimo aredl objednavatela, ktor4d bude potrebnd k vybudovaniu
zariadenia staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za dCistotu komunikécii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy aza poriadok a bezpe€nost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci na svoje nédklady straZenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela azodpovedd za ochranu Zivotného
prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe€it vo svojom mene a na vlastné naklady potrebné
doCasné uZzivanie verejnych komunikcii.

Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vietky ndklady na energie na stavbe.

Zhotovitel sa zavazuje (ak bude potrebné) zabezpedit vykon (funkciu) koordinatora
dokumentécie a koordinatora bezpeénosti, v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko prostrednictvom viastného zamestnanca (alebo zmluvne
dohodnutou osobou) avo vlastnej rézZii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani
staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujdci
uvedenu osobu na vykonavanie tejto €innosti. Naklady na tato €innost su zohladnené
v kalkulacii zmluvnej ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Cl. v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsSetky
skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle &l. Il. Dalej
je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost
viest' stavebny dennik skon¢i diiom zépisni¢éného odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uri zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa bude nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym orgadnom Statnej spravy.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:

7.4.1 z&Kkladny list, v ktorom sU uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta,
zhotovitela, a zmeny tychto udajov,

7.4.2 identifikacné Udaje stavby podla projektovej dokumentécie,

7.4.3 prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

7.4.4 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a doplnkov

7.4.5 prehlad skiuSok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi
a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnd na
vacsom pocte priepisov. Perforované listy sa €isluju zhodne s pevnymi listami.

Prilohy - v denniku sa tak vyznalia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud
Vv prvopise, alebo odpise) a budu sa ukladat priamo na stavenisku. Ide najma o:

7.6.1 osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentécie,

7.6.2 rozhodnutia kompetentnych organov a organizacii,

7.6.3 priebezné zdznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality
predmetu zmluvy,

7.6.4 kontrolné zamerania po¢as montéze — vySkové, osové a polohové.

Zéapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat’ stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho bude moct do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Statutarny organ objednavatela, resp. nim splnomocneny
zastupca, zhotovitel projektovej dokumentéacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Ak stavbyveddci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykona objednavatel, pripadne
zhotovitel' projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko, a
to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat’ za to, Ze
s tymto z&pisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overitefnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokra¢ovat’ v realizacii predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
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7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

objednavatela na ucast pri vykonavani ska3ok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupréaci s objednavatefom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy su podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohod
k zmluve.

Zhotovitel je povinny ulozit' druhy priepis dennych zdznamov oddelene od originélu
tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

ClL. Vil
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa €l. Il., jeho
riadnym dokon&enim a zapisniénym odovzdanim.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela na désledné denné
upratanie pracoviska po ukonéeni prac.

Objednéavatel mé pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prdc a priebeZzne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZz do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom
jeho ¢&innosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dbéjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie vo€i objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tuto zna3a a uhradi v uréenej lehote zhotovitel .

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCfiovania stavby poveril odborne
spoOsobilt osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpe&nost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Ak poruSenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znaSat’ zhotovitel.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym sivisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej €innosti, zabezpe€i ho zhotovitel za
Ohradu kalkulovand v ramci zmluvnej ceny. Pripadné 3Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto savislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade,
Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov komunikéacii alebo inych
opravnenych osdbb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie , resp. iného
opravnenému naroku voCi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znaSa a uhradi v urenej lehote zhotovitel .

Zhotovitel zabezpeli povolenie pre pripad potreby uZivania verejnych pléch a na
rozkopavky. Zhotovitel znaSa UOhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovana vramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voci organu, ktory uZivanie
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8.10

8.11

8.12

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia preberd na seba
zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zéklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych os6b dbéjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku vo i
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito zndSa a uhradi
v urcenej lehote zhotovitel.

Vyty€enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpedit pred zacatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znd3a Uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uZivatefov alebo néjomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti resp. inych opravnenych oséb dbéjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poZiadavky), resp. opravhenému naroku voci objednévatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zu&astriovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, a to v osobe
Statutarneho organu zhotovitefa, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade moze
objednavatel odlozit kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpelena Ucast niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel je na tento GCel povinny
v dostato¢nom ¢asovom predstihu, miniméalne vSak 1 pracovny der vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené a teda objektivne nezlucitelné so zabezpe€enim Uc€asti na kontrolnom
dni. K zapisom z kontrolnych dni je oprdvneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny orgadn alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na kontrolnom dni
zUcastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni od doru€enia (aj mailovou
formou) Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazZovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania predmetu zmluvy
podfa €l. Ill zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednévatelovi a objednavatel
ukonéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit’ pisomne doporu¢enym listom najneskor 7 dni vopred, alebo zapisom v Zapise
z kontrolného dna.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie
a ostatnych dotknutych ucastnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysSny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne
prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.18.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany

opravnenymi osobami. Z4pis bude obsahovat najma zakladné udaje dokonceného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
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nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

8.18.2 Sucastou zapisu bude:

8.18.2.1 projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia — 2x,

8.18.2.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
8.18.2.3 stavebny dennik,

8.18.2.4 certifikaty a atesty,

8.18.2.5 doklad o uloZeni odpadu na skladku,

8.18.2.6 ostatné dokumenty savisiace s predmetom zmluvy.

8.18.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné

strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

8.18.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentéacie, ktoré nebudd menit' prijaté rieSenie,

ani nebudd zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budld dohodnuté aspon
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznacit v projektovej dokumentécii skuto€ného vyhotovenia.

8.18.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky a

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudu
dbévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouZit len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej udrzbe zarucena
poZzadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienickeé
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri uzZivani, ochrana
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moct pouzit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych
a estetickych parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou. V takom pripade
musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentécie. PouZitie ekvivalentného
rieenia nemdze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel, alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentécie.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vznikna pri pred€asnom uzivani stavby
¢innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel ich na
zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projektovej
dokumentécie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

Cl. IX
Zaruénéa doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumenticie a podmienok zmluvy a Ze pocas celej zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel' preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. 8 429 az § 431 Obchodného zékonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaru€nej
doby spésobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZzitim
veci, poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouZziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda
za vady, spbésobené dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak
zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednévatel na ich dodrzani
pisomne trval, alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Zaru¢né doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zac¢ina plynut odo dfia odovzdania a
zapisni¢neho prevzatia predmetu zmluvy. Pri vyrobkoch, predpisanych projektom, plati
zaru€né doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukoncéenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapiSu do z4pisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zé&ruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela a vady
odstrani v €o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopravitefnd, zhotovitel sa
zavazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia.
Odstranovanie zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaruc€né vady odstranovat.

Objednéavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na néaklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa preukéze, Ze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky naklady, vzniknuté v savislosti
s odstranenim vady.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spbsobit, alebo spbsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastipit na odstranenie vad do 24 hodin od
ich oznamenia objednavatefom, ktoré v tomto pripade mbéZe byt telefonické na Cisle
056/672 2427, faxovou spravou na Cisle 056/672 2427, alebo prostrednictvom e-mailu
inico@inico.sk.

Cl. X
Zmluvné pokuty a Uroky z omeSkania

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si mdZe objedndvatel uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy defi omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omeSkania zhotovitefa s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy avad zistenych pocCas zaruCnej doby,
objednavatel si m6ze uplatnit narok zmluvnd pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy der
omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim staveniska si mdZe objednavatel
uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktary v dohodnutej lehote, si
zhotovitel mézZe uplatnit narok Urok z omesSkania vo vyske 0,1 % z diZznej sumy za
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11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

kazdy deri omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s 8 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajdcich z tejto zmluvy.

Cl. XI
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze zabezpelil poistenie zamestnancov pre pripad Urazu
v priestoroch staveniska.

Ak zhotovitel' po€as realizacie stavebnych prac preukézatelne pri vynaloZeni vSetkého
Usilia nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvéalenou
projektovou dokumentédciou obstarat, bude s objednavatefom rokovat o pouZiti
nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, priom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat schvéleniu
projektovej dokumentacie objednéavatelom a zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny predloZit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budu pouZité na kone¢nd Upravu parkoviska v cenovej urovni,
ktort zohladnil v zmluvnej cene.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajdcich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, Ze takdto okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednévatelovi, bude povinna strana zbavend zodpovednosti za
Ciastocné, alebo Uplné nesplnenie zavézkov podla zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktord poésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane
nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyS§Sej moci, strana, ktor4 sa bude chciet
odvolat na vysSiu moc, poziada druha stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde
k dohode, bude mat’ strana, ktor4 sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od
zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podlfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednévatel bude povinny na poZziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informécie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedend povinnost bude platit recipro¢ne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoSlo k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s predmetom zmluvy podfa zmluvy.

Zmluvné strany su povinné zachovat' v tajnosti vSetky déverné informécie, ktoré su
uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach a/alebo ktoré budu uvedené v jej dodatkoch
a prilohach a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so
zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili poCas plnenia zmluvy, resp. ktoré suivisia
s predmetom plnenia, s udajmi ktoré podliehaju ochrane podla zakona o ochrane
osobnych udajov, s udajmi z informacného systému objednavatela a predzmluvnymi
rokovaniami s Aou savisiacimi, s vynimkou nasledujdcich pripadov:

11.8.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zéklade povinnosti
uloZzenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr.
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11.9

v

zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov,

11.8.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informéacie, ktoré uz su v deh
podpisu zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisu tejto
zmluvy ziskat’ z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.8.3 informacie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré
moZno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.8.4 ak je informécia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori s bud
viazani vSeobecnou profesiondlnou povinnostou micanlivosti alebo, ak sa
vocCi dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou micanlivosti,

11.8.5 pre UcCely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom,

11.8.6 ak je informécia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych dévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanikd ani po ukonceni uc¢innosti
tejto zmluvy.

11.10Zmluvné strany sa zavazuju, Zze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného

suhlasu druhej zmluvnej strany nepouzijua pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytna
tretim osob&am a ani neumozZznia pristup tretich osdb k dévernym informacidm. Za tretie
osoby sa nepokladaju c&lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych stran, ktori st ohlfadne im spristupnenych informacii viazani
povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.11Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhG zmluvnl stranu o poruSeni

povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto porudeni
dozvedeli.

11.12Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochrarnovat déverné informacie druhej zmluvnej

strany s rovnakou starostlivostou ako ochraruju vlastné doéverné informacie rovnakého
druhu, vZzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.13Zmluvné strany su povinné zdrzat sa konania, z ktorého vyplyvaja neopravnené

121

12.2

prisfuby alebo zavazky zavazujace zmluvnu stranu, a ktoré by spésobilo, Ze by
zmluvné strany alebo ich subdodavatelia porusili akékolvek platné protikorupéné
vSeobecne zAvazné pravne predpisy. Tato povinnost sa vztahuje najma na
neopravnené plnenia zastupcom alebo zamestnancom objednavatefa alebo im
blizkym osobam.

Cl. Xl
Skon €enie zmluvy
Zmluva méze skondit:
a) splnenim v dohodnutej dobe, na ktora bola uzatvorena,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
d) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah mdéZze byt skonceny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

lehote, ktora zacina plynat prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

a) v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom; za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 30 dni od
dohodnutého terminu dodania; zhotovitelovi vznika narok na Uhradu len skuto¢ne
vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku
zmluvnej pokuty

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu,

b) v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

c) v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni v3eobeche zavaznych
pravnych predpisov; za opakované sa povaZuje preukazatefné porusenie dvakrat
a viackrét.

Odstupenie od zmluvy bude a¢inné driom doru€enia pisomného oznamenia
0 odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo prislusny organ Statnej spravy da zmluvnej strane pisomny
prikaz na doCasné zastavenie vSetkych cinnosti sudvisiacich s plnenim predmetu
zmluvy, zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat’ v3etky dodavky na
plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynuat lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v savislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynat bez preruSenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat’ dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon€enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny zaplatit’ objednavatelovi
naklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutnd, jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy nahradit zhotovitelovi vynaloZené naklady
spojené so zacCatim a realizdciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti
predmetu zmluvy. Narok na ndhradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v désledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.10 V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dna uzatvorenia

zmluvy, zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote,
ktora zacne plynat prvym dfiom mesiaca nasledujicim po doruceni vypovede druhej
zmluvnej strane. Ani objednavatel, ani zhotovitel si ztohto titulu nebudd méoct
uplatiiovat narok na nahradu skody, resp. zmluvnu pokutu.
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ClL. X
Zavere éné ustanovenia

13.1 Téato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zdkona €. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ktorym sa menia a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost
objednavatela zverejnit tuto zmluvu, ako aj jednotlivé faktury vyplyvajace z tejto
zmluvy a svojim podpisom déava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane priloh

v plnom rozsahu.

13.2 Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

13.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopinat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
neoddelitelnou suc¢astou zmluvy.

13.4 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovskeho, exekucného, konkurzného,
reStrukturalizatného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednévatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na
vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

13.5 Skoncenim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonéeni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.6 Ak nie je vzmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajlace
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu uzavretia tejto zmluvy ma vyrovnané v3etky zavazky
vocli objednavateflovi podla zadkona &. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni
neskorsSich predpisov. Tato skutocnost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

13.8 Zhotovitel nepostlpi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani
v jej Casti inému subjektu a nepostupi €ast alebo celkovu vysku svojich pohladavok na
tretiu osobu.

13.9 Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kaZzdej zmene vlastnictva
spoloCnosti alebo jej €asti a tato skuto¢nost aj preukézat.

13.10 Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajice z tejto zmluvy, budu rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zéklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne
a miestne prislusSnému sudu.

13.11 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy je: priloha &. 1 — projektova dokumentacia podfa €l. II
bodu 2.1 zmluvy, priloha ¢. 2 — stavebné povolenie a rozhodnutie o vyrube drevin,
priloha &. 3 - Zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
pri zhotoveni stavebnych prac a priloha €. 4 - Kalkulacia ceny (poloZzkovy rozpocet
stavby) podfa ¢l. IV zmluvy.

13.12 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnua
stranu.
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13.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne a doésledne precitali, jej obsahu porozumeli ana znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Bratislava TrebiSov
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Lubos Lopatka, PhD. Ing. FrantiSek I¢o
generalny riaditel konatel spolocnosti
Socialnej poistovne INICO TREBISOV spol.s r.o.
Milan Novék

konatel spolocnosti
INICO TREBISOV spol.s r.o.
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