ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle 8§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny

1

21

2.2

Nazov organizacie:
Sidlo organizéacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC :

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zriadeny:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v.

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

zdkonnik®)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Narodny Ustav detskych choréb

Limbova 1, 833 40 Bratislava

doc. MUDr. Ladislav Kuzela, CSc. , MPH, generalny riaditel
Ing. Pavel Petrik, ekonomicky riaditel

00 607 231

2020848368

SK 2020848368

Zriadovacou listinou zo dia 18.12.1990 €. ). 1841/1990-A/1lI-2 s GCinnostou od
1.1.1991 v zneni neskorsich rozhodnuti

Systeming, s.r.o.

Rybni¢na 40, 831 06 Bratislava

Ing. Roman Tozicka, konatel

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd.: Sro, . ¢. 646250/B
45 515 085

2023031527

SK2023031527

Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu g ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,Zmluvné strana“.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat dielo s nazvom Modernizacia zakrokovej saly
DKAIM - TeplovzduSné vetranie s chladenim priestorov zakrokovej saly s nadvéazujacimi
priestormi: filter, umyvarne lekarov, nastrojov a sklad sterilného materialu v NUDCH, tak ako je
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteln( sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo®).

Rozsah Diela:

A Vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) VZT:
Cielom vypracovania PD je vyhotovenie navrhu vymeny VZT zariadeni, rozvodov a prisluSenstva
v Zakrokovej miestnosti na Detskej klinike anestéziologickej a intenzivnej mediciny LF UK,
LF SZU a NUDCH v miestnostiach & 158, 159,160 a 161 v bloku ,E* na -1 p.p. v NUDCH, Limbova

1, Bratislava.

Navrh musi byt v stlade s
vyhlaSkou €. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnatorné prostredie budov
a 0 minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia
vyhlaSka €. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na prevadzku
zdravotnickych zariadeni z hladiska ochrany zdravia
zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri préaci
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B. Dodavka, inStalacia a sprevadzkovanie zariadeni, rozvodov a prisluSenstva VZT

Predmetom dodavky budl zariadenia, rozvody a prisluSenstvo VZT vyplyvajuce z projektovej
dokumentacie az poziadaviek na parametre hygienickej Cistoty vnatorného prostredia
v priestoroch Zakrokovej saly v sulade s legislativnymi a normativnymi poziadavkami.

C. Zaverecné zaSkolenie persondlu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze sl
mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k Dielu boli vyhotovené v sulade s riadnym sa obozndmenim s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené
Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v sivislosti
s realizaciou Diela vznikndt. Zaroven potvrdzuje, Ze je plne oboznameny so svojimi povinnostami
a Specifickymi poziadavkami Objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti.

Lokalizacia: Zakrokovd miestnost sa nachadza na Detskej klinike anestéziologickej a intenzivnej
mediciny LF UK, LF SZU a NUDCH v miestnostiach ¢ 158, 159, 160 a 161 (DKAIM) v bloku ,E* na -
l.p.p. v NUDCH, Limbova ulica, Bratislava. Miestnosti urCené na vytvorenie zakrokovej saly maju g
v sUcasnosti takato funkciu, v si€asnom stave vSak uz nespliia hygienické poziadavky a technické
podmienky pre umiestnenie modernej zdravotnickej technoldgie.

Poskytnuté podklady:

Projektova dokumentacia a technicka sprava, ktora tvori prilohu €. 1 k Zmluve;
Vykaz vymer; ktora tvori prilohu €. 2 k Zmluve.

Clanok lIl.
KVALITA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dodat Dielo riadne av€as, bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, STN, v sulade s projektovou dokumentaciou pri realizacii stavby a ostatnymi
dokumentmi vyhotoveny v suvislosti s Dielom aje viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel
pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije
materidly, ktoré spliaji podmienky a poZiadavky uvedené v zékone & 90/1998 Z z o
stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technické poZziadavky na poZiarnu
bezpecnost pri vystavbe podla vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb atechnické poziadavky na
pouzitie v zdravotnickom zariadeni. Pri vybere materialov a vykone prac musi zohladnovat aj skutocnost,
Ze Objednavatel je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté,
ako aj so skutkovym stavom priestorov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdéze uplatfiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatoCné na ocenenie
realizacie a samotn( realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecCenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok IV.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Strana 2 z



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
na cene za cely predmet Zmluvy 129.750,00 EUR bez DPH (dalej len ,Cena za Dielo®).

Pri Cene za Dielo sa uplatni rezim prenosu danovej povinnosti podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat Cenu za Dielo po dodani celého Diela bez vad
a nedorobkov, ¢o bude potvrdené pisomny protokolom o odovzdani a prevzati diela bez vad. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny po dodani celého Diela vystavit faktiru v maximalne;
hodnote 95 % z celkovej ceny Diela. 5 % je opravneny Zhotovitel fakturovat po vyhotoveni spravy
z kontroly skiSobnej prevadzky po Siestich mesiacoch po protokolarnom odovzdani Diela bez véad.
Prilohou faktdry bud( podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom a zastupcom Objednavatela.

Jednotlivé €asti Ceny za Dielo su urené v prilohe €. 3 tejto Zmluvy - rozpocet. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajl, ze priloha urCujuca Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jej zmene moze dojst vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vyluéne postupom, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

VySSie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky néklady potrebné kvykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia miesta vykonu Diela, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky
a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skaSok, zabezpeCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych
komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickii energiu a pod.

Objednéavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé
Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Faktura je splatna do 60 dni od jej doruCenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za€ina plyndt diiom
nasledujacim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruc¢ena Objednavatelovi. Cena bude
uhradena na UcCet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Fakttra musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni.
Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie su uvedené
v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,
b) prilohou faktiry bude sipis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej

ceny za fakturovanu polozku, pocet jednotiek, celkova cena.

V pripade, ze faktdra (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Udaje, Objednavatel
je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t). prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo nedplnej faktdry nie je Objednavatel v omeSkani sjej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktlry zane plyndt znova odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Cenu za Diela dohodnutl v Zmluve bude mozné menit, resp. Zmluvu akokolvek upravovat iba v stlade
s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi podla § 524 Obcianskeho zakonnika plyndce z tejto zmluvy alebo suvisiace s touto
zmluvu na treti subjekt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, na
zaklade ktorého Zhotovitel postupi svoje pohladavky bez predchadzajlceho siihlasu Objednavatela na
tretiu osobu, je neplatny. Akykolvek suhlas Objednavatela s postdpenim pohladavok je platny iba v
pripade, ak nan bol udeleny predchadzajdci suhlas Ministerstva zdravotnictva SR.

5 Clanok V.
CAS PLNENIA
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Zhotovite!’ sa zavazuje vykonat Dielo do 45 dni odo dnha dorucenia vyzvy Objednavatela na zacatie
vykonu diela podla Zmluvy. NedodrZzanie uvedeného terminu bude povazované za podstatné poruSenie

Zmluvy.

Dodrziavanie terminu podlfa bodu 5.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovite!' mesSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vySSej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody.
Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstdpi od Zmluvy. Uhradenim nahrady Skody nie
je dotknuta povinnost Zhotovitela zaplatit zmluvnd pokutu.

Zhotovite!" je opravneny prerusit prace v pripade vySSej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
utok), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktor4 nastala nezavisle od jeho véle a brani
splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovite!’ tito prekazku odvrétil,
alebo predpokladal, a ktort by v €ase uzavretia Zmluvy Zhotovite!’ predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani
ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O primeran( dobu, kedy bola praca Zhotovitefom preruSena z dévodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokongenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu oznamit Objednévatelovi a si¢asne oznamit
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdOsobila
preruSenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade,
kedy doSlo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel' najneskér do pat dni, od kedy odpadli dévody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZzenie terminu dokoncenia Diela
Zhotovitelovi nevznika.

OmeSkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeSkania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,
ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omesSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefla na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
prediZzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny
zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok V.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je Detska klinika anestéziologickej a intenzivnej mediciny LF UK, LF SZU
a NUDCH v miestnostiach ¢. 158, 159, 160 a 161, v bloku ,E" na -I.p.p. v NUDCFI, Limbova ulica, Bratislava.

7.1

7.2

Clanok Vi
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Sucastou zhotovenia Diela je aj vypracovanie projektovej dokumentacie VZT - projekt skutocného
vyhotovenia (dalej len ,PD").

Pri vypracovani PD sa bude Zhotovitel riadit’ platnymi legislativnymi predpismi, dalSimi vSeobecne
zavaznymi predpismi s dopadom na Dielo, prisluSnymi technickymi normami, znenim jednotlivych
¢lankov tejto Zmluvy, zapismi a dohodami zmluvnych stran ako aj vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovite!" odovzda PD podla tejto Zmluvy Objednavatelovi v sulade s lehotou plnenia diela v zmysle
bodu 5.1 tejto Zmluvy. PD bude odovzdana v 4 vyhotoveniach a vjednom vyhotoveni na CD nosiCi

v elektronickych formétoch): pdf., dwg.xls.

Zhotovitel udeluje suhlas Objednavatelovi na pouzitie PD, ktoré vytvori podla tejto Zmluvy (dalej len
Jlicencia“) ako aj sthlas na postUpenie licencie tretej osobe (dalej len ,sublicencia®), to vSetko v rozsahu
podla bodu 7.6 tejto zmluvy. Odmena Zhotovitela za poskytnutd licenciu je obsiahnuté v Cene za Dielo.
Objednavatel nadobuda licenciu prevzatim PD od Zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze je nositelom majetkovych autorskych prav k PD a ze disponuje vSetkymi
pravami k nemu. Zhotovitel' je zaroven povinny vysporiadat vSetky autorskopravne naroky vSetkych
autorov, ktori participovali na vykonavani PD, ato na svoje naklady. Pokial akakolvek osoba uplatni
u Objednavatela akykolvek autorskopravny narok v suvislosti s PD, zavazuje sa tento narok Zhotovitel
na vlastné naklady vysporiadat, alebo uhradit Objednavatelovi vSetky naklady, pokial takyto narok
vysporiadal Objednavatel sam.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi vyhradnd, vecne, miestne a €asovo neobmedzenl licenciu na
pouzitie PD a kazdej jeho cCasti v neobmedzenom rozsahu na celd dobu trvania autorskych prav
Zhotovitela k PD. Na zaklade poskytnutej licencie je Objednavatel opravneny PD a kazdu jej €ast najma,
avSak nie vylucne pouzit na jeho rozpracovanie do dalSich faz a vyuzit ho na Ucel, na ktory je urCeny.
Objednavatel je opravneny PD zmenit, spracovat, rozdelit, spojit alebo s fiou nakladat’ akymkolvek inym
sposobom znamym ku diu uzavretia tejto Zmluvy.

Zhotovitel sihlasi stym, ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu licencie podla bodu 7.6.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

<)

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo
odstapit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne pred planovanym vystavenim faktary zo strany
Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor na zéklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na
zaklade Casového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. V., bod 4.1.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpeCenie predmetu
Zmluvy;

Zhotovitel je povinny jednotlivé rieSenia vopred skonzultovat s vopred ur€enym zamestnancom
Objednavatela a to podla odborného zamerania rieSenia (napriklad nemocni¢ny epidemioldg a hygienik,
vedenie PTO, DKAIM);

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije) spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.4. tejto Zmluvy. Zhotovitel nesmie zm®"*'
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d)

e)

9)

h)

)

K)

m)

n)

subdodavatela bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela. Ak Zhotovite!’ hodla zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji driu,
v ktorom mé zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatel Zhotovitela
a v tomto ozndmeni uviest' min. nasledovné:

» podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na zmenu,

* navrhovaného subdodavatela,

» predmety subdodavok, )
» doklady preukazujuce, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu splha podmienky

podla zékona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

VSetci pracovnici Zhotovitela, ako aj vSetci pracovnici jeho subdodavatelov vykonavajaci Cinnosti v
priestoroch NUDCH budl dodrziavat hygienicko - epidemiologicky rezim, ktory bude zamerany na
dodrziavanie opatreni zabezpecujicich prevenciu vzniku a Sirenia mikroorganizmov vyvolavajicich
neSpecifické nozokomialne nakazy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia alebo ich
zamestnanci a pracovnici dodrziavali zakaz fajcenia v celom priestore Objednavatela;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia alebo ich
zamestnanci dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych
a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto
povinnosti sa povaZzuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi. Odpady je Zhotovitel v priestoroch Objednavatela povinny prenasat
v uzavretych vreciach alebo nadobach, aby sa zabranilo prasnosti;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov dodrziavali
zakaz pohybu v priestoroch Objednavatefa mimo miesta vykonu prace a pristupovych trés;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préac, ktoré boli zakryté.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato€nej kontroly a znaSat

néaklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpe€ovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR €. 124/2006
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spifiaji
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmad na vysledok posudenia ich
zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit' pracovné povinnosti s vySSim rizikom, pri ktorych moze
vzniknat' zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika poSkodenie ich
zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornG spdsobilost potrebnd na vykon prace preukazat prisluSnou
dokumentéciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré s
vykonavané pravidelné kontroly alebo skuSky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred

poziarmi vydanymi Objednavatelom, najma poziarnymi poplachovymi smernicami a poziarnym
evakua¢nym planom;
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Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a riadnym
splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
naloZit's nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a €istotu na mieste vykonavania prac a
je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu spbésobeni jeho Cinnostou. Pri
realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace sa budu vykonavat za plnej prevadzky Objednavatela. Zhotovitel
je povinny v kazdom pripade postupovat tak, aby nebola ohrozena plynula prevadzka Objednavatela
a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby mali jeho pracovnici primerany pracovny odev a obuv, kde bude
zretelné oznacenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo nevpustit pracovnika, ktorého odev
nebude spifiat’ uvedené. TaktieZ si vyhradzuje pravo nevpustit pracovnika alebo vykazat z priestorov
Objednavatela pracovnika, ktory by vzhladom na svoj zdravotny stav, stav odevu alebo spravanie mohol
ohrozit' prostredie zdravotnickeho zariadenia. Uvedené nevpustenie alebo vykazanie pracovnika bude
povaZované za prekazku na strane Zhotovitela a nema vplyv na harmonogram prac a stanovené terminy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vztahu k svojim zamestnancom dodrziavat vSetky ustanovenia zdkona C.
311/2001 Z. z. Z&konnik prace v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, ato
najma zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov;

Zhotovitel je povinny vypracovat skusSobny plan a plan uzivania verejnej prace podla zékona
o verejnych pracach.

Cas vykonavania prac musi zodpovedat VZN mestskej asti Bratisjava - Noveé Mesto ako aj skutocnosti,

Ze Objednavatel je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti. Cas vykonavania prac obmedzuje

Objednavatel nasledovne:

*  Pracovné dni a dni pracovného volna: 7.00 - 18.00 hod.

*  V dnoch pracovného pokoja plati zakaz vykonavat stavebné prace.

. Buracie a vitacie préace je povinny realizovat' v pracovnych diioch prednostne od 7.00 hod. do 8.30
hod. a po 14.00 hod, najneskér do 20.00 hod.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktary v lehote splatnosti, vznika Zhotovitelovi narok na drok
z omeSkania vo vySke urCenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvna stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mdzu branit' riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvn( stranu s dostato€nym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Clanok IX.
Technicky dozor a stavebny dennik

Objednavatel poveril vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela: Ing. Norbert Németh,
alebo nim povereny zastupca

Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
avykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela.
Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: .
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe pocas vykonu
Diela, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenéach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial knim priSlo, v priebehu

vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada zakon €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSka Ministerstva Zzivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
technického dozoru predlozené technickym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny
tito skutoCnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoCnosti informovat’ stavebny dozor, resp.

poverenl osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat' vSetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najméa Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku
siet stavby, popr. Objednavatela, (daje o zacCati a ukonCeni prace €i udalosti a prekazok, vztahujluce sa
k Dielu.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skon€ené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom.

Objednéavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slGzilo k uréenému UGcelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu
Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky doklady
osvedcujuce kvalitu a kompletnost Casti Diela najma:

a) Koépiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok - bez zavad,

C) Vysledky merani a skiSok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

€) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konsStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

0) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
ajedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela,

) plan a plan uzivania verejnej prace podla zakona o verejnych pracach.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie,
nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéze Objednavatel odopriet
prevzatie Diela.
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Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje Dielo za riadne
vykonané a zavéazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vCas splneny. Objednavatel je opravneny
takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo def ukonCenia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajdce zaruke (€lanok X.) nie je odovzdanim
Diela dotknuté.

Zéastupca Objednavatela sa v dohodnutych €asoch ztc€astni prehliadky dokon¢ovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady
a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoCiuje v mieste jeho zhotovenia.

§ Clanok Xl
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané s sulade ustanovenim c¢lanku lll. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v trvani 36 mesiacov a na
stavebn( Cast diela 60 mesiacov v sulade s ustanoveniami § 12 ods. 1 pismeno b) bod 4 zakona C.
254,/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktora zacina plyndt prvym driom mesiaca nasledujicim po
mesiaci, kedy doSlo k odovzdaniu diela bez vad alebo k odstraneniu vad uvedenych v preberacom

protokole.

Plnenie ma vady ak:
11.2.1  nieje dodané v dohodnutej kvalite,
11.2.2  vykazuje nedostatky, t,j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bez zbyto€ného dokladu po jej
zisteni. Zhotovitel je povinny zaat odstrafovat vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju
najneskor do 5 dni odo dna jej oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac asu zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis,
ktory urcCi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak sihlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnenud reklaméciu sa povazuje aj reklamécia, ktori Objednavatel zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-
mailom, pricom za den nahlasenia problému - reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie
a dodrzanie leh6t sa povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednéavatela o vadach predmetu zmluvy bez zbytocného
odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym Uc€elom sa zmluvné strany zavazuji
vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, v ktorom dohodnd aj termin zacCatia a ukoncCenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje po€as zarucnej doby bezplatne odstranit vady
predmetu zmluvy oznamené mu objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym Ucelom je objednavatel povinny umoznit zhotovitelovi vstup do priestorov
objednavatela.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim
reklamécie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nd moznost

reklamécie zjavnych vad zo strany Objednéavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
Objednéavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
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Ak Zhotovite!’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel méa pravo ich odstranit na
naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skdskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit’ bezchybnymi.

11.10 Objednavatel je povinny umoznit' Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené

1111

11.12

11.13

12.1

12.2

12.3

131

pocas zarucnej doby, odstranovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’ vSetky vady
a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost' a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo

z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objednéavatela pripadne ich pravnych néastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo zmluvnych stran
v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudud
Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla

nedostatoc¢nou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v dosledku porusSenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysSky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objednavatela v slvislosti s akoukolvek Skodou, ktord bola
Objednavatelovi spdsobena v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokat alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela

Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej strane,
ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty

Objednavatelovi uhradit:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z celkovej Ceny za
Dielo za kazdy zaCaty kalendarny deri omeskania.

13.1.2 Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov vtermine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 200,00 € za kazdy dern omeSkania
Zhotovitela az do doby ich skuto€ného odstranenia.

13.1.3 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia poruSenia zakazu fajCit v Objektoch Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno
f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo vySke 200,00€ za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd narok Objednavatela na odstupenie
od Zmluvy.

13.1.4 Za poruSenie ingj povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vySke 100,00€ za kazdé jednotlivé poruSenie, ato aj
opakovane.

13.1.5 V pripade poruSenia povinnosti podla zdkona z&kona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

Strana 10z 13



predpisov zmluvnd pokutu v sume udelenej sankcie podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej
praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, najmenej vSak v sume 5.000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie.

13.1.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny subdodavatelov alebo bodu
8.2.c) sa toto poruSenie povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel ma pravo:

odstupit od zmluvy
ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 1% z Ceny za Dielo za kazdé poruSenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto Zmluvy su

splatné do 15 dni odo dna doru€enia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial
jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

13.3 Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu Skody.

13.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednéavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a nasl.

141

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstupenie od
zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficidllne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo faxom (e-
mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia, ktoré maja vyznam pre
trvanie zmluvného vztahu alebo, ktorymi si uplatiiované sankcie budd zasielané doporu¢enym listom,
resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie

uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

za Objednavatela:
a)

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v slvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom

o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

14.3 VsSetky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie sa

151

15.2

Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s plnenim zavazkov podia
Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov ojej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a
vecne prislusnom side Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Clanok XV. ) §
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran.
Platnost' tejto zmluvy sa skonci &
15.2.1  Pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran;
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153

154

155

151

15.2

153

154

155

15.2.2  Odstlipenim od zmluvy. Odstipenie od Zmluvy je Gc€inné dnom doruCenia pisomného
oznamenia o odstdpeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorakolvek zmluvna strana je
opravnena od tejto zmluvy odstlpit zaslanim pisomného odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej
strane v pripade podstatného porusSenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. V slvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchylne od ustanovenia 8§ 351 ods. 2
Obchodného zakonnika dohodli, Ze po odstupeni od nej niektorou zmluvnou stranou, sa
plnenie, poskytnuté najej zaklade jednou zmluvnou stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou,

nebude vracat'.
Na UcCely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najméa:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU Zhotovitefom v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s €innostou Zmluvnych stran;

b) opakované poruSenie zavazkov Zhotovitela vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela na viac ako 30 dni;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, resp. zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZzstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) omeSkanie s odovzdanim Diela o viac ako 30 dni;

g) poruSenie bodu 8.2.c) Zmluvy,

h) iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia zmluvnej
strany pred G€innostou odstdpenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace
s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky azodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do

odstUpenia zrealizované.

VC'ZIénok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha 1- projektova dokumentéacia a technicka sprava
b) Priloha 2 - vykaz vymer

c) Priloha & 3 - rozpocet

d) Priloha 3- zoznam subdodavatelov

e) Priloha €. 4 - hygienicko - epidemiologicky rezim

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi zmluvn( stranu. Zmluva nadobuda
platnost driom jej podpisu a Gcinnost dihom nasledujacim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri
zmlQv.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto€nit' len pisomne vo forme dodatku
k Zmluve.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym Gcinkom z nej vyplyvajacich Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
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Podpisujuce osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju

podpisali.

Za Objednavatela: Za zhot<

V dna >r ° V Bratis
'SKYCH CHOROB
0 Bratislava
ipublika LY,

Narodny Ustav det ,

arodny ustav detsky Q (oT-retc’\

dno MIJDr | adislav Kuzeia 1;5C. MPH

"Mteming

yfeRiina 40, 831 06 Bratislava

niaruuny usiav ueiSKyun unuruu
&ASS1161S, 16 OPH: SK2023031527
6

mg. Pavel Petrik
ekonomicky riaditel
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Technicka specifikacia predmetu zdkazky

Predmet zdkazky:
Modernizacia zakrokovej saly DKAIM - Teplovzdusné vetranie s chladenim

priestorov zakrokovej sdly s nadvdzujucimi_priestormi: filter, umyvarne
lekarov, néstrojov a sklad sterilného materidlu v NUDCH Bratislava ( dalej len
,Dodavka a inStalacia VZT — zakrokova miestnost DKAIM* )

. Rozsah

1. Projektova dokumentacia VZT — projekt skutotného vyhotovenia

Vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) VZT ma za ciel:

Vyhotovenie névrhu vymeny VZT zariadeni, rozvodov a prislusenstva v Zakrokovej miestnosti
na Klinike anesteziologickej a intenzivnej mediciny v miestnostiach ¢. 158, 159, 160 a 161 (Detska
klinika intenzivnej mediciny) v bloku ,E* na -1.p.p. v NUDCH, Limbova ulica, Bratislava.

Navrh musi byt v stlade s

vyhlaskou &. 2598/2008 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorné prostredie budov
a 0 minimalnych poziadavkach na byty niz8ieho §tandardu a na ubytovacie zariadenia

- vyhlagka €. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na prevadzku
zdravotnlckych zariadeni z hladiska ochrany zdravia

- zakonom &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

2. Dodavka, instalacia a sprevadzkovanie zariadeni, rozvodov a prislu$enstva VZT

Predmetom dodavky bude:

Zariadenia, rozvody a prislu§enstvo VZT vyplyvajlice z navrhu (bod €.1) a s poziadaviek na parametre
hygienickej ¢istotu vnutorného prostredia v priestoroch Zakrokovej saly v stlade s legislativnymi
a normativnymi poziadavkami. Zavere¢né zaskolenie personalu bude tieZ suCast'ou zakazky.

Il. Lokalizacia
Zakrokova miestnost' sa nachadza na Klinike anesteziologickej a intenzivnej mediciny
v miestnostiach ¢. 158, 159, 160 a 161 (Detska klinika intenzivnej mediciny) v bloku ,E" na -
1.p.p. v NUDCH, Limbova ulica, Bratislava. Miestnosti uréené na vytvorenie zakrokovej saly
maju aj v sucasnost| takuato funkciu, v su¢asnom stave viak uz nespliia hygienické poZiadavky
a technické podmienky pre umiestnenie modernej zdravotnickej technologie.

M. Podklady
1. Projektova dokumentacia a technicka sprava

2. Vykaz vymer

V Bratislave 18.07.2019



VYKAZ VYMER
Akcia: NUDCH, Zakrokova sala DKAIM

VZDUCHOTECHNIKA
C.POL. | POPIS [ J.M. | POCET
Zar. .39 Teplovzdu$né vetranie s chladenim zakrokovej saly DKAIM
39.01 [Vzduchotechnicka jednotka v hygienickom prevedeni, stojaté vyhotovenie do ks 1
vnitorného prostredia,
privod:
-timiaca viozZka
-¢elna stena s pripojenim
-Zaluziova klapka
~doskovy filter F7
~doskovy rekuperator s klapkou obtoku
-ventilator privodu , Q, = 3500 m”.h"', ext. tiak 1000 Pa, Pi =2 95kW, |= 4 6A, 3x400V/50Hz,
(EC motor)
~doskovy rekuperator s klapkou obtoku
-priamy vyparnik dvojokruhovy Cu/Al, Qv = 3500 m3.h-1, Qt=20(10+10)kW,
R410A, pripoj. 2x 10/16mm
ti=24°C, te(zima)=-12°C,
1i=26°C, te(leto)=+35°C,
-elektricky ohrievaé Quk= 10,0kW, Pi= 10,0kW, 3x 400V/5Hz
-vreckovy filter F9
-¢elna stena s pripojenim
- timiaca vlozka
odvod:
- timiaca viozka
-Celna stena s pripojenim
-vreckovy filter M5
-doskovy rekuperator s klapkou. obtoku
-ventilator odvodu , Q, = 2500 m”.h™", ext. tlak 400 Pa, Pi = 1,05kW, 1= 1,6A, 3x400 V,
(EC motor)
-Zaluziova klapka
-Eelna stena s pripojenim
-fimiaca viozka
-celkova hmotnost: 3278kg, rozmer: 8100(4850)x1370x2940mm
39.02 |Vonkaj$ia kondenzaéna jednotka s inverterovou technolégiou ks 2
-s tepelnym ¢Cerpadiom, celoroéna prevadzka do -15°C
Qchl.=11,2kW, Quk=12,5kW, Pi=2,81kW, 1=159A, 230V/50Hz
-chladivo R410A, 4
-hmotnost 120kg , rozmer 900x320x1345mm
Prisludenstvo:
-komunikaény box EKEQFCBA ks 2
-expanzny ventil EKEXV100 ks 2
-konstrukcia pod kondenzaénu jednotku (konzoly) ks 4
-medené izolované potrubie 9,52/15,88mm , prepojovacie vodice elektro - dodavka VZT bm 45
39.03 | Skrinka regulacie MaR ' ks 1
véitane ovladacov, prislusnych snimacov, akénych ¢lenov — komplet regulacia,
plynula regulacia mnozstva, vzduchu, ochrany, ovliadanie,
komplet prekablovanie - dodavka VZT
39.04 |Protidazdova zallizia hlinikova PZAL-800x450 so sitom a s montaznym ramikom ks 1
39.05 |Protidazdova zaltzia hlinikova PZAL-710x450 so sitom a montaznym ramikom ks 1
39.06 |Timi€ hiuku s potrubim v hygienickom prevedeni THP-800x450(rozmer)-10(Sirka kulisy)- ks 4
-1000(dizka)-4(pocet kulis)
39.07 |TImi& hluku s potrubim THP-710x450(rozmer)-10(8irka kulisy)-1000(dizka)-3(podet kulis) ks 3
39.08 |Poziarna klapka IMOS-PKIS-3G-800x250-2ZV, s ruénou pakou a aktiva, mechanizmom s ks 2
| pruzinou, s tavnou tepelhou poistkou nastavenou na 72°C, s pozZiarnou ‘odolnost 90min.
39.09 |Poziarna klapka IMOS-PKIS-3G-800x400-ZV, s ruénou pakou a aktivaé. mechanizmom s ks 1
pruZinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 72°C, s poziarnou odolnost 90min.
39.10 |Poziarna kiapka IMOS-PKIS-3G-710x250-ZV, s ruénou pakou a aktivaé. mechanizmom s ks 3
pruzinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 72°C, s poziarnou odolnost 90min.
39.11 |Regulaéna kiapka ruéna RK-900x200-R ks 1]




C.POL.

39.12
39.13

39.14

39.15

39.16

39.17

39.18

39.19

39.20

39.21

39.25

39.26

39.27

39.28

POPIS

Regulacna klapka ruénd RK-280x200-R

Cisty nastavec velkost 587, so sondami, s upevnenim filtracnej vioZky, s horizontalnym
plochym pripojenim, s rdmikom po obvode , CGF-HR/587/K, Qv= 350m3/h

Vyustka je z dierovaného plechu so 40% volnej plochy, C 587 D4

Absolatny filter s triedou filtracie (STN EN 1822) H14(H13), trieda Cistoty 5,5 , kone¢na tlak.
strata max.600Pa, AL ram, tesnenie na vstupe, rozmer 575x575x78mm,

ABSOFIL 575x575x78-360-P-U H13

Cisty nastavec velkost 470, so sondami, s upevnenim filtracnej vloZky, s horizontalnym
plochym pripojenim, s rdmikom po obvode, CGF-HR/470/K , Qv= 350m3/h , Qv=250m3/h
Vyustka je z dierovaného plechu so 40% volnej plochy, Vyustka C 470 D40

Absolatny filter s triedou filtracie (STN EN 1822) H14(1-113), trieda Cistoty 5,5

kone€na tlak. strata max.600Pa, AL ram, tesnenie na vstupe, rozmer 457x457x78mm
ABSOFIL 457x457x78-330-P-U H13

Cisty nastavec velkost 470, so sondami, s upevnenim filtraénej vioZky, s horizontalnym
plochym pripojenim, s rAmikom po obvode, CGF-HR/470/K , Qv=300m3/h

Vyustka je z dierovaného plechu so 40% volnej plochy, Vyustka C 470 D40

Absolatny filter s triedou filtracie (STN EN 1822) H14(H13), trieda Cistoty 6,5

kone€né tlak. strata max.600Pa, AL ram, tesnenie na vstupe, rozmer 457x457x78mm
ABSOFIL 457x457x78-330-P-U H13

Vyustka komfortna jednoradova 500x500, upinanie s poistnym mechanizmom,

reguldcia R1, montadzny ramik, vertikalne lamely, IMOS-NOVA-A-1-3-500x500-R1-UR-V-RAL...

Vyustka komfortna jednoradova 500x200, upinanie s poisthym mechanizmom,

reguldcia R1, montazny ramik, vertikalne lamely, IMOS-NOVA-A-1-3-500x200-R1-UR-V-RAL...

Mriezka s vertikadlnymi lamelami jednoradova IMOS-NOVA-LV-3-200x200-R-2-20-0-AN
Mriezka s vertikalnymi lamelami jednoradova IMOS-NOVA-LV-3-200x200-2-20-0-AN
Timiaca vloZka v hygienickom prevedeni 500x100/200

Ohybné izolovana hadica Termoflex Hygienic 200, dod. Elektrodesign Ba

Kompletné vzduchotechnické pozink. potrubie skupiny I. v tesnom hygienickom
prevedeni, v€itane montazneho, tesniaceho,spojovacieho a zavesného materialu

do obvodu:

-3200

-2100

-1400

Tepelné izolacia z lahéeného nenasiakavého zosiet. penového polyetylénu s uzatvorenou
neporéznou bunkovou Struktdrou hr. 30 mm s AL féliou (vonkaj$i, odpadovy vzduch)
Tepelné izolacia z laheného nenasiakavého zosiet. penového polyetylénu s uzatvorenou

neporéznou bunkovou Struktdrou hr. 20 mm s AL féliou (upraveny , Ciasto€ne odsavany vzduch)

Protipoziarna izolacia v nehorfavom vyhotoveni s poz. odolnostou podla projektu
poziarnej ochrany, protipozZiarne upchavky

Mont4dz, montazny, el. material, material MaR, vytvorenie stavebnych drazok pre rozvody chladiv4, kondenzu,

elektra, (25% z dodavky materialu zariadenia)

Demontaz existujicich vzduchotechnickych zariadeni (7% z dodavky materialu zariadenia)
Stavebné, buracie prace, odvoz odpadu, vyspravenie stavebnych otvorov, zabezpecenie
stavby, (10% z dodavky materialu zariadenia)

Ostatné

zaregulovanie systému, spustenie do prevadzky, zasSkolenie obsluhy, (2% z ceny dodavky)
projektovy manazment

dokumentéacia skutocného vyhotovenia

video dokumetnécia

revizna a dokladova cast pre kolaudéaciu

|Cena celkom v EUR bez DPH

JM. POCET|

ks 1
ks 6
ks 6
ks 6
ks 2
ks 2
ks 2
ks 1
ks

ks 1
ks 2
ks 2
ks 4
ks 4
ks 6
bal 1
bm 20
bm 115
bm 30
m2 130
m2 180
m2 15
kpl 1
kpl

kpl 1
kpl 1
hod. 25
hod 30
kpl 1
hod. 20
129 750,00 € |
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1. Ucgel

Ucelom tejto in3trukcie je stanovenie hygienicko - epidemiologickych zasad pre vietky pracoviska NUDCH pri
vykonavani stavebnej a rekondtrukénej Cinnosti na pracoviskach v NUDCH. Urgeny je pre zhotovitela /
subdodavatela danych prac resp. pri danej €innosti.

2. Rozsah platnosti

Tento dokumentje zavazny pre vSetkych zamestnancov zhotovitela/subdodavatela zhotovitela vykonavajlcich
v priestoroch NUDCH akukolvek stavebnl a rekonstruként ginnost na pracoviskach NUDCH.

Pouzité skratky:

HER Hygienicko-epidemiologicky rezim
NUDCH Néarodny Ustav detskych chordb

3. Hygienicko - epidemiologické zasady
31 Zamestnanci zhotovitela/subdodavatela zhotovitela su povinni:

a. denne dodrziavat osobn( hygienu vratane nosenia Cistého pracovného odevu pred zacatim
pracovnej ¢innosti;

b. dodrziavat hygienu ruk, tj. mechanickd o€istu a hygienick( dezinfekciu rak pri opusteni staveniska;

c. zdrZziavat sa iba v priestoroch staveniska, volny pohyb zamestnancov zhotovitela/subdodavatela
zhotovitela po zdravotnickom zaradeni je zakazany;

d. stravovat sa, pit a prezliekat na stavenisku, kde sU zamestnancom pre tieto UCely vyhradené
priestory;

e. povinne, v pripade vyskytu infek€ného ochorenia o tejto skuto€nosti informovat’ svojho
zamestnavatela. Zamestnanec nesmie nastlpit do zamestnania, pokial ma hnacCkové
alebo akutne respiracné ochorenie;

f. udrZiavat stavenisko a okolie staveniska v poriadku a Cistote;

g. zabezpecit stavenisko tak, aby nedo3lo k znegisteniu ostatnych priestorov NUDCH s vynimkou
staveniska;

h. zabezpecit' stavenisko tak, aby nedoslo k znegisteniu ovzduSia ostatnych priestorov NUDCH,;

i. po ukonceni dennych prac musi byt stavenisko riadne upratané a sanované, najma horizontalne

lochy;

I So uionéem’ dennych prac musi byt okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby
nedochéadzalo k nedisteniu ostatnych priestorov NUDCH;

k. na sanéciu a dezinfekciu musia byt pouZité prostriedky uréené v dezinfekénom programe NUDCH;

3.2 Zhotovitel/subdodavatel zhotovitela zodpoveda za dodrziavanie hygienicko - epidemiologickych zasad.
Ich nedodrzZiavanie je povazované za podstatné porusenie zmluvy.

3.3 Stavebna a rekonsStrukéna Cinnost sa vykonava v zmysle zasad platnej legislativy a len za podmienok
dodrzania tychto hygienicko - epidemiologickych zasad.
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