ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Clanok & 1

ZMLUVNE STRANY

Objednavater :
obchodné meno: Obec Jamnik
sidlo: 033 01 Jamnik 192
Zastlpena : Ing.Alena VICkova , starostka obce
ICO: 00315290
DIC: 2020581409
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobocka Liptovsky Hradok
IBAN : SK87 5600 0000 0016 0267 2001
e-mail; starosta@jamnik.sk
tel.kontakt: 0903 564 507

(dalej len objednavatel)
Zhotovitef: ZEROX, s.r.o.
Adresa: Do Polika 255, Liptovsky Jan 032 03
Zastupeny : Roman Pavelica
ICO: 47929782
IC DPH : SK2024163636
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
cislo uétu: 5063860553/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 6386 0553

(dalej len zhotovitel’)

Zmluvne strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia .
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Zmeny oproti projektovej dokumentacie a priloZzenej kalkuldcie moéZe nariaditf len
objednavatel a to pisomnou formou.

V pripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s projektovoui dokumentéciou a cenovou ponukou je zhotovitel' povinny prace na
diele zastavit' a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil.
Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodndt o spésobe daldieho
postupu pri vykonavani diela.

Clanok é. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoncCenie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin :
do 9 mesiacov v zmysle bodu 2.2.5 az 2.2.7 tejto zmluvy.

Doba omeskania, ktor( spésobil objednavatel sa méze pripoéitat’ k ¢asu plnenia podla Cl.
4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisanad a potvrdena zmluvnymi stranami
v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutl cenu v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ggely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané
a odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnymi stranami.

Clinok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/ 1996 Z. z. ako cena pevna, uplna, ktora je
dolozena cenovou ponukou - kalkulaciou podra vykazu vymer.

Cena za zhotovenie diela podla él. 3 je :

Cena bez DPH: 285.967,26-€

DPH 20% : 57.193,46-€

Cena s DPH celkom : 343.160,71-€
Slovom: TristostyridsattritisicstoSestdesiat eur a sedemdasiatjeden euro centov

Vcene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

Za pozadované prace, ktoré nie su su¢astou zmluvy, t. j. nie si popisané vo vykaze vymer,
ani v zmluvnej dokumentécii, ma zhotovitel narok na ich Uhradu. Svoj narok ale musi
objednavatelovi oznamit' formou cenovej ponuky pred zaéatim konkrétnych prac. Prace
méZe zhotovitel vykonat' az po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.

Po pisomnom schvéleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu,
ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym spésobom predmet zakazky.

Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objedndvatelom pisomne
schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore
s ¢l. 5.4) nie je povinny objednavatel zaplatit'.
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Clanok ¢&. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktir, ktoré zhotovitel doruéi
objednavatelovi a to za prace (dielo) skutoéne vykonané. Faktlra sa povaZzuje za doruéenu,
ak bola doruena ako doporutena zasielka alebo bola osobne prevzata starostom obce a
datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturaéné obdobie je min. jeden mesiac
(30,31 dni). Prilohou kaZdej fakttry bude stpis vykonanych a odsuthlasenych prac.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktiry objednavatelovi, za podmienky ze
bola objednavatelom schvalena v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel skontroluje Udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov méZe objednavatel faktdru vratit' k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote
nezasle objednavatel fakturu k prepracovaniu povaZuje sa za schvalenu.

Objednéavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

Faktlra musi obsahovat nalezitosti podla § 71 Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatela a sUpis
vykonanych prac. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do
dorugenia opravenej faktury.

Objednavatel zadrzi Ciastku 10% z ceny diela bez DPH do doby podpisania Preberacieho
protokolu ako kauciu na v€asnost' a kvalitu realizacie prac, ktora bude zuétovana v koneénej
fakture. Po podpisani Preberacieho protokolu ostava v zadrznom 50% sumy na zaistenie
zaruénych oprav. (Tato suma je 5 % z ceny diela)

Clanok &. 7
KONECNA FAKTURA

KoneCna faktura bude objednavatelovi doru¢ena az po podpisani odovzdavacieho a
preberacieho protokolu. Koneéna faktira ma splatnost' 30 dni.

Konecéna faktlira bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych ciastok, zrazok podla &l. 6.6
a celkovu sumu.

V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat vady
a nedorobky, ktoré nebudl branit prevzatiu stavby ako celku, uvedld sa v protokole
a zmluvne strany dohodna lehotu na ich odstranenie.

Clanok &, 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vliastné nebezpecenstvo.

InZiniersku Cinnost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok
a odstranovani vad, zastupovanie objednavatela pri preberacom konani zabezpeduje
stavebny dozor objednavatela

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zaCat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a sufasne mu odovzda kdpiu
pravoplatného stavebného povolenia.

Za vyty€enie v8etkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku
je zodpovedny zhotovitel, ktory si zabezpeci ich vytyéenie pred zacatim stavebnych prac na
svoje naklady.

Objednavatel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému déjde po odovzdani staveniska.




8.6 Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zakladné smerové
a vySkové body a vymedzi hranice staveniska vratane pevnych bodov.

8.7 Objednavatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd.

8.8 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko

8.9 Na stavenisko mézZu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.

8.10 Funkciou koordinatora bezpeénosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpecnosti sa zavéazuje zabezpelit' vetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia viady SR
¢. 396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku $kody v priginnej stvislosti
s ich poru$enim, bude tito znaSat' koordinator bezpecnosti v plnej vyske.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti a doklad o zneskodneni resp. vyuZiti
odpadu predloZi pri preberani a odovzdani stavby.

8.12 Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materialy a zariadenia, nestvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

8.13 Stavebneé latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poZiadavkam kvality, musi
zhotovitel odpratat zo staveniska.

8.14 Zhotovitel' je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
predjednané na spolo€nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku, do ktorého sa musia denne robit vietky zaznamy.

8.15 Zhotovitel' sa zavazuje pisomne vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel méze dodatoéne poZadovat odkrytie tychto préac, ale na svoje naklady, iba ze
sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto prace vykonané
na naklady zhotovitela.

8.16 Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela
k Ucasti na vSetkych predpisanych skuskach.

8.17 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu sdielom aj jedno vyhotovenie projektove;
dokumentacie, v ktorom budu zakreslené v8etky zmeny podfa skuto&ného stavu (méze to byt
zakreslené aj do poévodnej dokumentacie, ktord slizila ako podklad pre stavbu),
fotodokumentéaciu stavby a skutkové zameranie stavby.

8.18 Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamzite prerudit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit
objednavatela a projektanta na zisten( vadu.

8.19 Zhotovitel' je povinny vykonat na vlastné naklady vSetky skusky a predlozit ich vysledky
a atesty v zmysle podmienok stavebného zakona hlavne: Skuska na pevnost betdnu a Atesty
zabudovanych materialov, atd.

8.20 Uhradenim jednotlivych faktur objednavatefom neznamena zaroved prevzatie ¢asti diela,
ktora je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel je povinny udrZiavat dielo,
starat sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do protokoldrneho
odovzdania diela objednavatelovi.

8.21 Zhotovitel sa zavézuje po dokonéeni diela pisomne vyzvat objednavatela na jeho prevzatie.
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Clinok &. 9
PODKLADY

Objednavatel sa zavézuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, spocivajlce najma v priebeznych konzultaciach poéas priebehu vystavby.
Projektovi dokumentéciu pre realizaciu stavebnych prac odovzda objednavatel zhotovitefovi
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.
Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi
bezplatne.

Clanok & 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentacie a podla noriem STN, a Ze poéas zaruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zagina plyndt dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
plati 60 mesiacov. V pripade ak na jednotlivé materialy (vyrobky), ktoré zhotovitel pouzil pre
ucely realizacie diela poskytuje ich dodavatel zaruku na akost v inej dizke, plati pre tieto
materialy (vyrobky) tato zaruéna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a podas zaruénej doby, ktoré
su désledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit v8etky vady potas vystavby a zaruénej doby na viastné
naklady a to najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

Clénok & 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, SUBDODAVATELIA

Prevod a postupenie zmluvy alebo jej casti je mozny len s pisomnym suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny vykonat prace vlastnym podnikom. Len s pisomnym suhlasom
objednavatela méze tuto pracu preniest na subdodavatela.

Na poziadanie je zhotovitel povinny zoznamit objednavatela s subdodavatelmi.

Cinnost subdodavatelov sa posudzuje ako &innost zhotovitela, vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknutu $kodu.

Clanok &, 13

VYSVETLENIE POJMOV
Pojmy:
Vykresy — znamena a zahffia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budi vydané v stlade
s touto zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré s schvalené projektantom a objednavatelom.
Jazyk — oficialnym jazykom pre Ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pradcam a zahriiuje
stavebny pozemok.
Pracovisko - je Cast staveniska, urfena objednavatelom pre innost zhotovitela a zahrfuje
pozemky pod objektom, ktory je predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nesmie pouzit
iné casti staveniska.
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Vyrobné vykresy — si dieldie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel
vyhotovuje sém a na viastné naklady, ale podliehaji schvaleniu projektanta a su sucastou
vyrobnej dodavatelskej dokumentacie.

Clanok ¢&. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitela, stavbyveduci: Eduard Hvizdos
Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok ¢&. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, spdsobené objednavatelovi v suvislosti s vykonavanymi
pracami, ako aj za $kody, spsobené tretej osobe.

Objednavatel neznasa Ziadne naklady za Skody, vzniknuté po&as vystavby a po nej az do
uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost'.

Clanok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedédjde k dohode,
zmluvne strany poziadajl o vyrie$enie sporu prislusny sud SR.

Clanok & 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vojna a mobilizacia.
Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vyS8siu moc
pre ucely tejto zmluvy.

Clanok & 18
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazujl, e sa budl bez prietahov informovat o vsetkych
skuto€nostiach, ktoré by mobhili ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budy
pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa znizila hodnota
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poéas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat' pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat' pri realizacii v sllade s ustanoveniami Stavebného
zakona SR.

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou
formou a budl platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.



Clanok &.19
Odstupenie od zmluvy

19.1 Od Zmluvy moZno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tdto zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika. V pripade odstipenia zo strany Objednévatela alebo Zhotovitela,
Zhotovitelovi prindleZi ndhrada iba za skutone vykonané price odsihlasené stavebnym
dozorom a nédklady, ktoré Zhotovitel vynalozil v suvislosti s realizdciou Diela do dfia
odstipenia od Zmluvy.

19.2 Odstipenie od Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane 0znamené pisomne.

19.3 Objednévatel méZe odstupit od tejto Zmluvy a poverif ich realiziciou tretie osoby
z nasledovnych ddvodov:

3.1. Zhotovitel' je z dbvodov na jeho strane v omeskani s plnenim terminov alebo
medziterminov uvedenych v Harmonograme préc alebo v tejto zmluve o viac ako 10
dni,

3.2. ak Objednavatel'ovi nebudi pridelené finanéné prostriedky na ziklade podane;j
Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku z fondov Eurépskej
tnie, Cislo vyzvy 66/PRV/2023 , Podopatrenie 7.2

3.3. ak Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite v stlade s touto Zmluvou,

3.4. ak Zhotovitel' opakovane zanedbdva niektort povinnost' uvedeni v tejto Zmluve alebo
vo vSeobecne zavéznych pravnych predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy,

3.5. bol na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani, je v likvidécii,
bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrugeny
konkurz pre nedostatok majetku.

19.4  Doévody odstipenia od Zmluvy alebo odobratia &asti pric uvedené v odseku 3 tohto &lanku
Zmluvy sa povazuji za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

19.5 'V pripade odstipenia Objednévatel'a od tejto Zmluvy alebo v pripade odobratia &asti préc,
tvoriacich predmet Zmluvy vzmysle &lankul. tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny vratit’
Objednévatel'ovi preplatok za nevykonané price a nahradit $kodu a preukéazatel'ne zvy$ené
naklady, vo vySke ktora presahuje vysku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni Objednévatelovi
predizenim lehoty realizdcie Diela, ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti
vykonov Zhotovitel'ovi a néslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho casti inému
Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny Zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené naklady,
ktoré vznikli Objednavatel'ovi v suvislosti s doteraj$ou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v
dosledku odstrattovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty néarok
Objednavatel'a na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to vo vyske, ako tato presahuje vysku
zmluvnej pokuty.

19.6 Zhotovitel méZe odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitefovi znemoZni vykondvanie Diela. Musi viak vyzvat
Objednavatel'a a ur€it’ mu dodato¢ne primeranii lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo
zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy
odstupi.

19.7 Zhotovitel mdZe odstipit' od Zmluvy aj v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
z ddvodov na strane Objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel' ma pravo
na nahradu $kody a nakladov spdsobenych odstipenim od Zmluvy, ktoré si uplatni bez
zbytoéného odkladu.

19.8 Objedndvatel’ je povinny Zhotovitelovi poslat’ sipis a kalkulaciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje daldie naroky suvisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 14 dni od
odstipenia od zmluvy.

19.9 Néaklady vynaloZené ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyaétuji podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.
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Clanok & 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. VSetky
dokumenty tykajuce sa tejto Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v tejto zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika &. 513/1991
Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislu§nych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost doruéit pisomnost podla tejto Zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnent driom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tuto
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade doru¢ovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedoru¢ena alebo nedorucitelna z akéhokolvek dévodu, povazuje
sa takato zasielka za dorucenu difiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruéovanie
(usiloval sa o doruenie v mieste uvedenom na obéalke predmetnej zasielky); pre
dorucovanie je rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi Zmluvy.

Ak je Zhotovitefom skupina dodavatefov, t. j. skupina fyzickych osbb/pravnickych oséb
vystupujucich voéi Objednavatelovi spologne:tieto osoby budl spoloéne a nerozdielne
zodpovedne voti Objednavatelovi za realizaciu Zmluvy, tieto osoby ustanovia a oznamia
Objednavatelovi vedlceho ¢lena skupiny, ktory ma pravnu subjektivitu a bude opravneny
na komunikaciu s Objednavatelom v mene skupiny dodavatelov a na pravne tikony v mene
skupiny dodavatelov pocas celej doby trvania Zmluvy,

Zhotovitel nesmie menit' svoje zlozenie poéas celej doby trvania Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stavaju suéastou Systému
finanéneého riadenia Strukturainych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu, ako aj Systému riadenia trukturalnych fondov a zavazuj(
sa postupovat v sulade so Systémom finanéného riadenia $trukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu, ako aj Systémom
riadenia Strukturalnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znenl, pri¢om
obsahu tychto dokumentov je dostupny na webovej stranke Ministerstva financii Slovenskej
republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.

20.4 Zhotovitel ma povinnost strpiet’ vykon kontroly a poskytnit suginnost' pri vykone

kontroly organu opravnenému vykonavat kontrolu podfa zakona &. 292/2014 Z. z. o
prispevku poskytovanom z eurépskych Strukturainych a investiénych fondov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o prispevku poskytovanom z ESIF) a
podfa Clanku 72 a nasl. Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovujt spoloéné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom
pofnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom namornom a rybarskom
fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho
rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurdpskom namornom a
rybarskom fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) & 1083/2006, U. v. EU L
347, 20.12.2013, s. 320 — 469 (dalej len ,Nariadenie &. 1303/2013%) a/alebo subjektom a
osobam poverenym opravnenymi organmi podla Zé&kona o prispevku poskytovanom z
ESIF a podla &lanku 72 a nasl. Nariadenia &. 1303/2013 na vykon kontroly.

Zhotovitel ma dalej povinnost strpiet' vykon kontroly a vnutorného auditu a vytvorf vhodné
podmienky a poskytne suginnost na ich vykonanie nasledovnymi organmi: Utvaru kontroly



20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

Ministerstva obrany SR a Ministerstva financii SR, Najvy§Siemu kontrolnému Gradu
Slovenskej republiky, prislusnej Sprave finanénej kontroly, Utvaru vnutorného auditu
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financii SR a Odboru kontroly Objednavatela: v
pripade porusenia tejto povinnosti mézu byt Zhotovitefovi ulozené pokuty v sllade so
zakonom ¢&. 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnitornom audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o finan¢nej kontrole a vnitornom audite®).

Zhotovitel ma povinnost' prijat’ v8etky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek
situacii, ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zaujmov by
mohol vzniknut' najmé& v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo n&rodne;
spriaznenosti, rodinnych ¢&i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo
spoloc¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pogas plnenia Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Zhotovitel' je povinny poskytovat' sluzby podla tejto Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v sulade s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnej$i rozsah
poZadovanych sluZieb poskytovanych Zhotovitelom a povinnosti Zhotovitela je stanoveny
v ostatnych ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny zdrzat
sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nezavislost alebo nezavislost' svojich
zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny konat' lojaine a nestranne a v sulade s pravidlami alebo etickym
kodexom svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovéetkym je povinny zdrzat sa
vydavania akychkolvek verejnych vyhlaseni tykajlcich sa projektu alebo Diela bez
predchadzajlceho sihlasu Objednavatela. Nesmie sa zapéjat do Ziadnych aktivit, ktoré su
v rozpore s jeho povinnostami podla tejto Zmluvy. Nesmie bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednéavatela Ziadnym sposobom zavézovat, a o tejto svojej
povinnosti je povinny informovat tretie strany.

Zmluvné strany nesmu postlpit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podla tejto Zmiuvy
alebo s nou suvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch pricom Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy,
Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku 1 rovnopis a Zhotovitel 2 rovnopisy, z
ktorych kazdy ma platnost' originalu.

Zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budu slCastou tejto Zmluvy a v silade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zarovef zavdzuje, Ze aZ do nadobudnutia UGéinnosti Zmluvy nebude
vykonavat' Ziadne Ukony spojené s realizaciou Diela podfa tejto Zmiuvy, ako aj nebude
obstaravat' Ziadne veci a materialy, ktoré si potrebné na vykonanie Diela; v opaénom
pripade Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelovi za pripadnu $kodu, ktora mu vznikla v
suvislosti s touto cinnostou, a nie je povinny nahradit’ Zhotovitelovi akékolvek naklady ani
pripadné Skody, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto Zmluvou.
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dafiové doklady suvisiace so Zmluvou budul zverejnené takym spdsobom, ktorym pre
povinne zverejfiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom
ustanoveni ust. § 5a a § 5b. Za tym ucelom Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na
vykonanie potrebnych ukonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

20.15 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze tato Zmluva bola uzatvorena slobodne a véazne, uréite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so

Zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

20.16 Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

V Jamr V Jamniku 08.08.2023

ZEROX, s.ro. o
Polika 255, 032 03 Liptovsky Jan
- A VasTa ) \36

Objednavatel

1



