Zmluva o dielo

uzatvoreni podPa § 536 a nasl. Zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich

predpisov

na uskuto&nenie prac s ndzvom

,,Obnova funkénosti bititmenovych ziverov na mostnych objektoch ev.¢. 16-191; 66-043A; 16-210;
59-031; 66-043 po realizacii vel’koploSnych oprav*

€. objednavatela: Z-1853/1232023

&. zhotovitel'a: 02/2023

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny orgéan:
Pravna forma:

Osoba opravnend podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach:

- technickych a realizaénych:

- ekonomickych:
- VO:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tiétu:
Telefénne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel"
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:

Osoba opridvnend
podpisat’ zmluvu:

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

Cl. 1 - ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Dubravsk4 cesta 1152/3, 841 04 19 Bratislava, Slovenské republika

Ing. Ivan Rybdrik, generalny riaditel’

Statna rozpottova organizicia zriadend Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou &. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995,
v tplnom zneni pod & 316/M-2005 zo diia 14.02.2005, zmenena
rozhodnutiami MDPT SR & 100 zo dia 11.05.2006, ¢. 86 zo diia
22.05.2008, rozhodnutim MDVRR SR & 162 zo diia 24.10.2014,
rozhodnutim MDVRR SR ¢&. 24 zo diia 22.03.2016 a naposledy zmenena
rozhodnutim MDSR ¢&. 37 zo diia 31.05.2023

Ing. Milo¥ Kreth, riaditel [IVSC Bansk4 Bystrica
Ing. Pavol Stretok, nimestnik tseku spravy a prevadzky ciest

Ing. Erika Babol'ové, hlavny odborny zamestnanec
Ing. Lucia Husérové

00 003 328
2021067785

erika.babolova@ssc.sk

(d’alej len "objednavatel")
-a—

REKMA-Trading s.r.o.

Kopéanska 64/60, 905 85 Holic¢

SRO

Mgr. Pavol Marek -konatel’ spolognosti
MALM Patrik Marek -konatel’ spoloénosti

Megr. Pavol Marek — konatel spolo¢nosti

Mgr. Pavol Marek- konatel’ spolognosti

Osoba opravnena konat’ vo veciach

technickych a realizaénych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu :

Telefon:

E-mail:

Ing. Milan Macének — riaditel’ vyroby
36223760

2020184892

SK2020184892

rekma@info.sk

(d’alej len "zhotovitel")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®). Objedn4vatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

2.1

22

3.1

32

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela dielo, ktorym je:

,»Obnova funkénosti bitimenovych ziverov na mostnych objektoch ev.¢. 16-191; 66-043A; 16-
210; 59-031; 66-043 po realizacii vel’koplo3nych oprav®
(dalej len ,dielo®)
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v sitlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpe&enstvo a svoje naklady v &ase

a v kvalite podFa tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje pri vykone diela dodrZat’ vietky stanovené platné technicke,
bezpet&nostné a pravne normy tykajtice sa vykonania diela, ktoré st stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch.

1. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

Zaviznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle &lanku 2 tejto zmluvy je ozndmenie objednavatefa o prijati
ponuky €. .......... verrereseeesees ZO Q1A corvcireecececniaenens... @ ponuka zhotovitel'a zo diia 26.6.2023, ktora

je aj prilohou tejto zmluvy (Prfioha &. 1), ako jej neoddelitelna sucast’.

Miesto vykonu pric, ktoré sii predmetom diela a zoznam zodpovednych pracovnikov za jednotlivé mostné

objekty:

Zodpovedny

P.E| Okres Nazov objektu (MO) pracovnik SSC,
IVSC BB

Telefonicky
kontakt

1. | Detva [MO - na ceste /16, ID M4926; ev.€. 16-191
2. | Zvolen | MO - na ceste I/66, ID M7547; ev.£. 66-043A

Ing. Jaroslav Prokop

3. |Lu&enec | MO - na ceste I/16, ID M990; ev.£. 16-210 Bc. Milan lacko
4. | D2KE | MO na ceste 1/59, ID M4370; ev.8. 59-031 | Mer. Peter Vrbicky
ystrica

5. | Zvolen | MO - na ceste I/66, ID M6193; ev.¢. 66-043 Ing. Jaroslav Prokop

Rozsah a popis préc, ktoré sii predmetom diela:

Ide o obnovu funkénosti bitimenovych zdverov na ur&enych mostnych objektoch. Na isekoch ciest, na ktorych
sa nachadzaji predmetné mostné objekty boli realizované velkoplodné opravy asfaltového krytu vozovky, ale
mostné zivery nebolo moZné v ramci zrealizovanych oprév sfunkénit. Na kaZdom z mostov sa v miestach
dilataéného pohybu vytvorili v novom kryte priedne trhliny, a preto je nutné zrealizovat’ tieto prace.

Postup prac na jednotlivych mostnych zaveroch:

Zarezanie a vybiranie kondtruk&nych vrstiev vozovky v mieste mostného zaveru

Vy¢istenie miesta EMZ

Zatesnenie dilatacnej Skary

Penetricia stien a dna vanicky

PoloZenie krycieho plechu cez dilatatni $kdru

PoloZenie separa¢nej folie

Vyplnenie opravovaného miesta zmesou vyspravkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie.
Aplikécia pruZnej asfaltovej zélievky

N RN R SOSR

Realiz4cia prac opravy bitimenovych mostnych dilaticii sa riadi vykazom-vymer - podrobnym popisom
jednotlivych pric pre uréené mostné objekty (5 MO).
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3.3 Zhotovitel’ uskutoéni dielo vo vlasinom mene a na vlastni zodpovednost.

3.4 Zhotovitel' bude pri plneni zavizkov podla tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej tirovni. Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy (stavebny zédkon &. 50/1976 Zb. v
platnom zneni, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

3.5 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN, Technickych predpisov rezortu
objednévatela a technologickych postupov platnych v &ase vykondvania diela, pri dodrZani predpisov o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci.

3.6 Zhotovitel zodpoveda za 8kody a uplatnené sankcie orgénov a organizécii, ktoré pogas vystavby spdsobi.

3.7 Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny uviest
ich do povodného stavu.

3.8 Zhotovitel' zodpoved4 za primerany poriadok a &istotu na jednotlivych miestach vykonu pric a je povinny
odstratiovat’ na svoje néklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

3.9 Zhotovitel' je povinny vykondvat vietky prikazy objednédvatel'a, ktoré sii v siilade so v3eobecne zéviznymi
pravinymi predpismi, technickymi normami, Technickymi predpismi rezortu objednavatela a suvisia s
vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.10 Objedndvatel’ ma pravo doZadovat sa vo&i zhotovitelovi, aby odstrénil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim diela a to priebeZne.

3.11 Akv priebehu vykonévania diela zhotovitel zist{ nedostatky vykazu-vymer upozomni na nedostatky zodpovedného
pracovnika objednavatela. Na zéklade tohto upozornenia zodpovedny pracovnik cestou stavebného dennika uréi
lehotu na ich odstranenie a ur&i d’aldi postup vykonévania diela do doby odstrénenia nedostatkov projektu v lehote
do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as ktory je objednavatel v
omeskani.

3.12 Objednavatel’ zabezpe&i potrebné povolenia na realizdciu diela na prisluSnom cestnom sprdvnom organe.

3.13 Zhotovitel' zabezpe®i — oznatenie pracoviska doasnym dopravnym znadenim v silade s prislu¥nymi
rozhodnutiami cestného spravneho organu.

ClL 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel sa zavizuje, e potas vykonévania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spo&ivajice v odovzdani dopliiujicich adajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednivatel v
dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od dorugenia pisomnej poZiadavky zhotovitela.

Osobitni lehotu dohodnii zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat' o spolupdsobenie vécSieho rozsahu
alebo také, ktoré nemdZe objednévatel zaobstarat’ vlastnymi silami.

4.1.3  Zhotovitel je povinny vykonavat' vietky prikazy objednévatela, ktoré si v stilade so v3eobecne zdviznymi

pravnymi predpismi, technickymi normami a sivisia s vykonévanim diela v zmysle zmluvy. '

C1. 5 - CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je ur¥ena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v znenf
neskorich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zédkon o cendch vykonava v zneni
neskorich predpisov. Objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanoveni v
cenovej ponuke, ktor je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitelna stidast’:

Zmluvnd cena celkom bez DPH (€) 176 506,00
DPH ( prisl. %) (€) 35 301,20
Zmluvng cena celkom s DPH (€) 211 807,20

Slovom: dvestojedendst’tisicosemstosedem eur dvadsat’ centov

5.2 Cenaza vykonanie diela dohodnuta v tomto &lanku mdZe byt po€as trvania zmluvy upravend s ohl'adom na zmeny
sadzieb DPH, po predchéadzajicom vzajomnom odstihlaseni, na zéklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 V dohodnutej cene st zahruté vietky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zdvizkov podla zmluvy, vritane
nékladov najmi za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, niklady za obstaranie dodato&nych
rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realiziciu pric na stavbe (pokial tito zmluva nehovori inak), naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie prebytotného materidlu, ktory zhotovitel' odvezie a uloZi na urgené skladky,
néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skléddky, naklady na spitni upravu a
ostatné price spojené s uvedenim pracovnych pldch do stavu podPa projektovej dokumentécie resp. pévodného
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stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia, ndklady na vypracovanie fotodokumentacie (na
CD/USB ki) priebehu stavebnych prac a to pred ich zaatim, po€as priebehu a po ich ukonéeni.

5.4 Objednéavatel umoZnil zhotovitel'ovi oboznamenie sa s dokumenticiou diela a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze zhotovitel mal moZnost' prehliadnut’ a preverit si stavenisko
a jeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky s tym stivisiace informdcie ¢o do jeho tvaru a
charakteristiky, vritane podmienok podloZia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu
dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho
vad. Vo vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel k dispozicii vietky potrebné
informdcie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoZnosti a vietkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho
cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky ndklady Zhotovitel'a spojené so splnenim
vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom
akceptovany. M4 sa za to, Ze Zhotovitel’ ako odborne znalé osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto &lanku
Zmluvy vietky naklady vyplyvajlice mu z realizdcie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia (pokial
bolo vydané), projektovej dokumenticie, Technickych predpisov rezortu objednévatela ako aj rozhodnuti
vietkych organov, organizicii, dotknutych subjektov institicii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by
mohli ovplyvnif cenu Diela pri dosiahnuti ugelu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel sa vyslovne vyjadruje, Ze poloZky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, si v nej obsiahnuté, ak si sucast'ou ktorejkol'vek dokumenticie resp. vyjadrenia
prislu§ného orgénu, organizicie a inititicie, na ktori sa tito zmluva odvoldva alebo st v tejto Zmluve obsiahnuté
alebo ak zhotovitel mohol a mal takéto néklady predpokladat’.

5.6 Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané priace bude po ukon&eni pric zhotovitelom vystavena
faktira, ktorej sti¢astou bude, resp. zodpovednym pracovnikom SSC, IVSC Banskd Bystrica (podl'a &l.3, bod &.
3.1) potvrdeny siipis vykonanych pric vratane podpornych dokumentov (dokladovanie kvality materidlov a prac,
nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budi len fyzicky, skutoéne vykonané price podla cenovej ponuky
(rozpottu). Cena diela méZe byt fakturovana podla stipisu vykonanych préc, v tom ktorom mesiaci, po ukonéeni
prac na uréenom mostnom objekte, resp. aZ po ukonéeni prac na vietkych mostnych objektoch.

5.7 Fakturu vystavi zhotovitel' na pokyn zodpovedného pracovnika objedndvatela najneskér do 30 — tich dni od
datumu odovzdania a prevzatia diela, pri splnen{ podmienok uvedenych v €lanku 5.3. tejto zmluvy.

5.8 Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorugenia faktiry do sidla objednévatela: SSC-IVSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. Faktiira mus{ obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu.

5.9 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podl'a predpisov platnych
v ¢ase fakturédcie

5.10 Ciastka na tihradu, na ktorii mé zhotovitel narok bude vyé&islena v eurach. Uhrada bude vykonana v eurach.

5.11 Objednavatel’ je oprdvneny pred uplynutim lehoty splatnosti vritit bez zaplatenia faktiru, ktora neobsahuje
niektori z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest
dovod vrétenia.

5.12 Zhotovitel je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiiru po opraveni opétovne vystavit'. Opravnenym vratenim
prestéva plynit’ lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie znovu odo diia doruéenia (odovzdania) opravenej
alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednéavatel'ovi.

5.13 Zmluvné strany sa zavizujii, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktir si budi oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

C1. 6 - CAS PLNENIA
6.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze dod4 dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zatatie realizicie diela: diiom odovzdania prvého miesta vykonu prac (MO)

6.1.2. Dokonéenie realizacie diela: do 4 mesiacov od datumu odovzdania prvého miesta
vykonu prac (MO). Do doby realizicie diela sa
nezapoditava zimné obdobie.

6.1.3. Prvé miesto vykonu prac (mostny objekt) bude
odovzdané: najneskor do 15 dni od Ginnosti tejto zmluvy o dielo.

6.2. V pripade omeskania s odovzdanim prvého miesta vykonu pric z viny objednévatel’a nie je zhotovitel' v omeskani
s plnenim svojho zavizku o tolko dni, o kol'ko dgjde k ome¥kaniu odovzdania miesta vykonu préc.

6.3 PredlZenie doby vystavby je moZné v pripade, Ze:
a) sazvysi mnoZstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom;
b) budii obzvladt nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastane zdrZanie, chyby alebo prekaZky spdsobené objednévatefom, nepridelenie dostatodného finanéného
objemu na tito stavbu v priebehu kalendarmeho roku;
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d) nastanii zvlastne okolnosti, nezavinené porusenfm povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda; su také, Ze zhotovitel' ma pravo na predlZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
uréi objednévatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl. 7 - RIZIKA ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znitenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie 0s6b a usmrtenie,
ku ktorym déjde podas, alebo ako ddsledok vykondvania prac v rdmci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost
v pripade vynimoénych rizik.

C1. 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci

8.1.1  Zhotovitel je zodpovedny za bezpe&nost’ vietkych vykondvanych prac na miestach vykonu pric poas celej
doby realizécie diela vritane odstrafiovania pripadnych véd na fiom.

8.1.2  Zhotovitel sa zaviizuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v stvislosti s vykondvanim €innosti,
ktord je predmetom Zmluvy/ zamestndval zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujiicimi nelegilnu pracu a nelegélne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eur6pskej
tinie, a to najmé v rozpore so zdkonom &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o nelegélnej préci®), v spojeni so zédkonom ¢&.
311/2001 Z. z. Zakonnik price, zdkonom & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zdkonom ¢&. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zikonom &. 461/2003 Z. z. o socidlnom
poisteni, zdkonom &, 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkona &.
480/2002 Z. z. 0 azyle a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znen{ neskor§ich predpisov, Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jina 2009, ktorou sa stanovujii minimalne normy pre sankcie
a opatrenia voéi zamestnavatel'om 3tatnych prislu§nikov tretich krajin, ktori sa neoprdvnene zdrZiavaji na
tizemi €lenskych Statov.

8.2 ProtipoZiarna ochrana:

8.2.1 Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy orgdnov ochrany pred poZiarmi a podniknit vietky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

8.3 Ochrana Zivotného prostredia

8.3.1  Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na jednotlivych
miestach vykonu prdc avich okoli (ochrana pred znegistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu,
nevypuitanie latok do vzduchu apod.) a predchéddzat’ $koddm a trazom os6b alebo verejného &i iného
vlastnictva v dosledku zneéistenia, hluku alebo inych prigin vznikajtcich ako désledok jeho metod prace.

8.3.2  Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia na
pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku verejnosti alebo
nepriaznivym u&inkom, ktoré st désledkom emisnych 3kodlivin, prachu, hluku alebo d’al3ich nepriaznivych
vplyvov pri vykondvani jeho préc.

8.3.3  Privykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislu$nych pravnych predpisova STN
tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujiicich nakladanie s latkami $kodiacimi
podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady
vzniknuté pri vykone prac podfa platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto ufelom je Zhotovitel
povinny predloZit Objednavatel'ovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy ete pred zaatim vykondvania prac v zmysle tejto Zmluvy.

8.3.4  Zhotovitel je povinny nakladaf so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d'alej aj len ako ,,Zdkon o odpadoch®), zarad'ovat’ odpady podla
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky € 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov, viest evidenciu odpadov v mene Objednévatel'a ako pévodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2
vyhlagky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel’ opravneny odovzdat’ len osobe oprdvnenej
na nakladanie s tymto odpadom.

8.3.5  Zhotovitel je povinny zabezpegit pred vznikom odpadov preukézatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani
s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle Zdkona o odpadoch a vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolcii v platnom
znenf (d'alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takito povinnost Objednévatel’, splnomociiuje a poveruje Objednévatel’ Zhotovitel'a uzatvorit' zmluvny vztah
s osobou opravnenou nakladat s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poskytnif
Objednévatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom o takomto
opravneni Objednéavatel'ovi.
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83.6  V pripade vykondvanie demolécii je Zhotovitel' povinny pred realiziciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednévatel'ovi a orgénu $tétnej spravy odpadového hospodarstva, v
ktorého tizemnom obvode bude demola&né prace uskuto&iiovat, spdsob selektivnej demoldcie obsahujtici aj
druh, kategériu, predpokladané mnoZstvo odpadu a plénovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany
alebo znedkoditovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou tpravou. Po ukoneni demolaCnych prac,
najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit’ ObjednavateFovi a orgénu 3titnej spravy odpadového hospodarstva,
ktorému bolo ohldsené zagatie demoladnych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujicej druh,
kateg6riu, mnoZstvo odpadu a spésob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zne¥kodiiovany, v rozsahu
ustanovenom platnou pravnou tipravou.

8.3.7  Zhotovitel je povinny dodrZiavat' vietky podmienky a povinnosti vyplyvajiice povodcovi odpadov v zmysle
Zikona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze pévodca odpadu je Objednévatel.
Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene sihlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie povodcovi odpadu
ztitulu nedodrZania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhladky o odpadoch, je Objednavatel
oprévneny pozadovat' a Zhotovitel je povinny uhradit’ sankciu udelenti orgdnom Statnej alebo verejnej spravy.
Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednévatel'a na ndhradu Skody.

8.4 V pripade nedodrZania &lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel' zavédzuje znaSat’ vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budi uplatnené voti objednévatelovi.

1.9 - MIESTO VYKONU PRAC

9.1 Miesto vykonu prac je priestor uréeny na stavbu. Jeho sti¢astou sii aj do¢asné skladky materialu, pristupové cesty
a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZuji ustanovenia o veobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu podl'a zdkona & 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku v znenf
neskorsich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon) a Vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor§ich predpisov.

9.2 Zhotovitel je povinny umoZnif objednévatel'ovi a komukolvek, kto ma na to pisomné povolenie od objednavatel'a
pristup na miesto vykonu préc a na ktorékolI'vek miesto, kde sa vykondvaji alebo maji vykonat prace v siivislosti
so zmluvou o dielo.

9.3 Potas doby od odovzdania prvého miesta vykonu prac do odovzdania diela je zhotovitel' zodpovedny za v3etky
gkody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskymil.

ClL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednévatel’ je opravneny nariadit zhotovitefovi pisomne akékolvek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnoZstiev prac, ktoré povaZuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vietky prikazy objednévatela, ktoré si v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a sivisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo zniZit’ mnoZstva prac uvedenych v zmluve; (rozpoget)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’;
¢) zmenit druh alebo zvy3it' kvalitu prac;
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela;
e) vykonat dodato&né prace nevyhnutné na dokonéenie diela;
f) zmenit’ postup vykondvania prac.

Tieto zmeny nebudii dévodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v siilade s €lankom 5. tejto zmluvy.

10.3 Pri zmenéch a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrZiavat ustanovenia zékona €. 343/2015 Z. z. o veregjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov.

10.4 Zhotovitel nevykon4 zmeny Ziadnych prac bez sihlasu objednavatela. KaZdé prace naviac musia byt schvélené
objednavatelom formou pisomnych dodatkov podpisanych objednévatelom k tejto zmluve.

¢1. 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELZOM NA STAVBE

11.1 Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznaduje odovzdanie miesta vykonu préc, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

11.2 Styk objednavatel'a so zhotovitefom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d'al3{mi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa vSak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona &. 50/1976 Zb.
Stavebného zékona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest zhotovitel' odo dila prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budi
zapisovaf vietky skutofnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedny pracovnik objednévatela
nestihlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

mé zato, ¥e s obsahom suhlasi. Zodpovedny pracovnik objedndvatela je povinny sledovaf obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného dennika méZu zapisovat svoje pripomienky opravnené
osoby, v silade s ustanoveniami stavebného zékona.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing Milana Macénka. Tento je oprdvneny zastupovat pri
prevzati miesta vykonu pric, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktir a pod.
Objednavatel’ poveruje funkciou zodpovednych pracovnikov SSC, IVSC Banské Bystrica, ktori si uvedeni
v &3, bod &. 3.1. tejto zmluvy. Tito ho budi zastupovat' pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani
ukoné&eného diela.

Zmeny v poverenych osobéach stavbyvediceho, zodpovedného pracovnika a koordinétora bezpecnosti st obidve
zmluvné strany povinné si pisomne oznamit' do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt predmetom dodatku
k zmluve.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednévatela, pripadne inym
osobéam, ktoré maji pravo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel zabezpe&i a poskytne na poZiadanie zodpovedného pracovnika, resp. pracovnikov laboratéria
objednavatela, ku skikam vykondvanym na stavbe objednéavatel'om potrebné spolupdsobenie.

11.10 Zhotovitel je povinny dokumentovat' postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1.

13.2.

13.3.

14.1

14.2

mohli byt narufené apotkodené vplyvom stavebnej &innosti. Tato dokumenticia (kopia videozaznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitdlne na CD resp. DVD), bude si¢astou dokladov,
ktoré odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

C1. 12 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

Vetky stavebné prace musia byt vykonané podl'a vykazu-vymer, platnych STN EN, Technickych predpisov
rezortu objednévatel'a a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré
st sudastou dodavky, vratane skigok typu odsihlasenych objednédvatefom) platnych v &ase vykondvania diela,
pri dodrZani predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vy3Sie uvedenych
materidloch, ktoré vyplynii napr. z novelizcie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizécie diela,
budii odstihlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materilov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat' atestami resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaji zakonu &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristuptiovan{ ur&eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Na stavbe je mozné pouZit
resp. zabudovar' len materily, ktoré splitajii poZiadavky podla zékona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat certifikatom.
Objednévatel poZaduje, aby bol vyzvany zhotovitefom na preverenie prac, ktoré budi v d'alSom postupe zakrytg,
alebo sa stand nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia,
zodpovednym pracovnikom, nebudi uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené
a odskugané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel.

V pripade, e sa zodpovedny pracovnik objednavatel'a nedostavi na preverenie prac v poZadovanom termine
moze zhotovitel' v pracach pokragovat aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych préc
v zmysle bodu 13.1 — 13.3 bude néklady na dodato&né odkrytie zna3at’ zhotovitel'. Ak sa v3ak po odkryti zisti,
¥e préce boli zrealizované v siilade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahujui projektom predpisant
kvalitu, néklady na dodato&né zistovanie kvality nepreverenych préc v pozadovanom termine znaa objednavatel’
a budi povaZované za pripad od3kodnenia.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsiihlasenia objednavatefom bude znaSat’ dosledky
z poru$enia tejto podmienky.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu miesta vykonu prac predloZif' na odsthlasenie kontrolno-skiiSobny plén
a certifikaty, pripadne potiato&né ski¥ky typu vietkych materidlov ktoré planuje zabudovat'.

Cl. 13 - PLNENIE POVINNOSTI

Zhotovitel si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych orgdnov 3tatnej spravy danych pred
zahajenim a potas realizicie stavby.

V pripade poru3enia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednévatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiiovat’
u zhotovitel'a.

Po ukon&eni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpe&i miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym kolizidm a urazom.

C1. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

Zhotovitel' 0znami objednévatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskér 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
Objednévatel na zaklade oznédmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.
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142.1 Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

1422 Objednévatel’ je opravneny prevziat' len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje Ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uZfvaniu diela.

Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnii pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, stanovent pouZitim
prisluinej sadzby za kazdy deii, o ktory je v ome3kani za:

a) neukonéenie diela v zmluvnom termine podla bodu 6.1. 2. 30,-€
b) neodstranenie vady podla élanku 16.6. 15,-€

15.2 V pripade ome3kania objednéavatel'a so zaplatenim faktiry méa zhotovitel' narok na urok z omeskania v stlade s
§ 369a zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia vlady
SR &. 21/2013, ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

15.3 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych strdn na ndhradu $kody.

CL 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zaru¢na doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov.

16.3 Zérudna doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktora poskytuje vyrobca, minimalne v3ak na do
dobu 36 mesiacov.

16.4 Zaruénd doba zagina plynut zipisniénym odovzdanim a prevzatim diela objedndvatefom bez vad a
nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objednavatel’ a
tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati spdsobené beznym opotrebovanim, poZiarom, vybuchom, vy$sou
mocou, alebo z inych dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel'. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripadné vady spdsobené
neodbornym zdsahom, mechanickym poikodenim a beZnym opotrebenim.

16.5 Podas zérutnej doby je zhotovitel povinny odstranif’ vietky vady, ktoré on sim zisti resp. budu objednévatefom
reklamované.

16.6 Vady musia byt objednévatelom reklamované pisomnou formou. V reklamécii musi byt uvedeny popis vady.

16.7 Zhotovitel' najneskér do 10 —tich dni od dorugenia reklamécie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit.
V odpovedi navrhne spbsob a termin odstrnenia vady. V pripade, Ze zhotovitel' termin odstrdnenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnt, plati, Ze zhotovitel’ je
povinny reklamovanii vadu odstrénit’ v lehote 30 dni od dorugenia reklamdcie .

16.8 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uréené objednavatelom do uréeného terminu, objednévatel méZze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na néklady zhotovitela.

16.9 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstréni vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednévatelovi zmluvnu
pokutu.

16.10 Po odstraneni vady je Objednavatel povinny potvrdit, Ze vietky vady st odstranené aZ vtedy, ak vietky zname
vady boli skuto&ne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaru¢né doba na opraveni vadu v trvani
36 mesiacov resp. podla dohody zmluvnych stran.

Cl. 17 - SUBDODAVATELIA

17.1 Zhotovitel’ je opravneny zverif vykonanie &asti diela tretej osobe (subdodévateFovi) iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe & 2 — Identifikdcia subdoddvatelov, predmet a rozsah subdoddvok tejto zmluvy. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitef plne zodpovedny voti objednavatelovi za véasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

17.2 Zhotovitel’ je povinny najneskér v deti podpisu tejto zmluvy predloZit objednavatel'ovi zoznam vietkych zndmych
subdodavatel'ov s uvedenim nasledovnych udajov:

(i) identifikatné tdaje subdodavatela v rozsahu (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, 1CO, predmet

subdodavky a jej % podiel na celkovom plnenf)

(ii) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia).

17.3 Navrhovany subdodévatel' musi spiiiat podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona o verejnom

obstarévani k tej asti predmetu zékazky, ktory m4 subdodavatel’ plnif a nesmi u neho existovat' dévody na

vyligenie podPa § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodavatel’ je zapisany v

registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora

v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov

v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora™). Konelnym uZivatelov
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vyhod subdodévatel’a zapisanym v registri partnerov verejného sektora, nesmie byt' niektora osoba z verejnych
funkciondrov podl'a § 11 ods. 1 pism. c) zakona.

17.4 Zhotovitel’ spolu so zoznamom subdodévateFov predloZi doklady preukazujtice splnenie podmienok uvedenych
v bode 17.3 tejto zmluvy subdodavatefom, v zmysle zakona o verejnom obstardvani.

17.5 V pripade, ak dbjde potas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodévatela, alebo potrebe plnenia prostrednictvom
nového subdodévatela, je zhotovitel povinny oznédmit objednavatelovi ndvrh na zmenu, resp. doplnenie
subdodévatela, a to minimélne 5 pracovnych dnf predtym, neZ tento novy subdodavatel' zatne poskytovat
plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. V navrhu budi uvedeni tdaje podla bodu 17.2 tejto zmluvy.

17.6 Novy navrhnuty subdodavatel’ musi spliiat podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotovitel' predlozi
spolu s ndvrhom na zmenu doklady preukazujuce splnenie podmienok uvedenych v bode 17.3 tejto zmluvy
subdodévatelom, v zmysle zdkona o verejnom obstardvan.

17.7 Subdodavatel’ méoZe zaat’ vykonévanie &asti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om. Objednavatel
rozhodne o sihlase alebo nesthlase snavrhnutym subdodévatelom na zéklade predloZenia informécii o
predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiiceho subdodévatel'a, overenia opravnenosti realizovat
prisluiné plnenie podPa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zdpisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel' povinnost' zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie
o nestihlase s takymto subdodavatel'om je zistenie rozporu predloZenych informacii podl'a tohto bodu zmluvy
so skuto¢nostou. Objednévatel ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sihlase alebo nesthlase s navrhnutym
subdodavatelom bezodkladne po overeni splnenia poZadovanych podmienok navrhnutého subdodévatela.
Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodévatelov je povinny dodat’ pinenie v lehotich uvedenych v tejto Zmluve.

17.8 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia st drZiteP'mi vSetkych potrebnych
opravnen( a kvalifikicii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatefov
je zhotovitel’ plne zodpovedny vodi objednévatelovi za v&asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval
sam.

17.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Identifikdcia subdodéavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok je prilohu
tejto Zmluvy.

(1. 18 - HARMONOGRAM PRAC

18.1 Najneskér do 7 — ich dni od odovzdania prvého miesta vykonu préc predloZi zhotovitel' objedndvatelovi
k odsthlaseniu harmonogram — vystavby suvedenfm &asového rozvrhu vietkych Cinnosti vo finanénom
a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

18.2 Aktualiziciou spominaného harmonogramu je pracovny program, v ktorom sa uvddza pokrok dosiahnuty pri
vykondvani prac a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostévajicich prac, ktory zahriluje akékolvek
zmeny poradia vykondvania prac.

Cl. 19 - VYSSIA MOC

19.1 Pod pripadom vy3§ej moci sa rozumie kaZd4 vonkajiia udalost alebo okolnost vynimo¢ného a neodvratného
charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit' pri podpisovani Zmluvy, a ktora znemoZiuje
realizéciu &asti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd.). Ak vznikne udalost' spadajica pod
vy3§iu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat’ vzijomne najneskér do 5 pracovnych dni,
s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudit méct’ splnit, alebo ich bude moZné splnit’ len s oneskorenim.

19.2 V pripade, Ze by vy&3ia moc sposobila preruienie plnenia zmluvnych zavézkov o viac ako 10 dni, zmluvné strany
sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajiicich sa d'al¥ej realizicie Zmluvy. O dobu
prerusenia pric na diele, d’alej o dobu nutnd na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela
poskodeného vy$¥ou mocou sa postiva termin ukongenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

19.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytmutia sa vy38ej moci, strana, ktord sa bude chciet
odvolat’ na vy¥§iu moc, poZiada druhi stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$8iu moc, prdvo odstipit’ od Zmluvy. Utinky odstipenia
nastanti diiom doru&enia ozndmenia o odstipeni od zmluvy Zmhavay.

19.4 V pripade vy$3ej moci, nie je zmluvn4 strana, ktorej vy$3ia moc zabrénila pInit’ povinnosti zo zmluvy Zehsvy v
omeskani s plnenim zévizku vy&$ou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprévnena strana nema nérok na
pripadnii zmluvni pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to po&as trvania vy33ej moci aZ do doby
nevyhnutne nutnej na napravu néasledkov spdsobenych vy35ou mocou.

19.5 Pri nesplnenf zmluvnej povinnosti dotknutej vy¥Sou mocou, ktora spdsobi omeskania druhej zmluvnej strany, této
taktieZ nie je v omeskani.

¢l 21 - DORUCOVANIE PISOMNOSTI A KOMUNIKACIA
20.1 Vietky pisomnosti tykajtice sa pravnych vztahov zaloZenych medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou Zehuveu

sa doruuju:
20.1.1 postou;

Obnova funkénosti bitimenovych zéverov na mostnych objektoch ev.&. 16-243; 16-244; 75-060; 51-180; 51-164 po realizacii velkoplo3nych oprav
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20.1.2  tretou osobou opravnenou dorudovat’ zésielky;
20.1.3  osobne.

20.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na utel dorudovania pisomnosti sii zmluvné strany povinné pouZivat poStové adresy
uvedené v bode 1.1 a 1.2 zmluvy, ak nie je v zmluve ustanovené inak. Pripadnii zmenu postovej adresy s si
zmluvné strany povinné vzdjomne bezodkladne ohlasit’.

20.3 Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za (kon dorudenia pisomnosti sa povaZuje okrem samotného dorucenia aj
vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom, z dévodu neprebratia zésielky
adresatom v odbernej lehote, potas ktorej bude zasielana pfsomnost’ uloZen4 u poStového dorucovatela, a tiez z
dévodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt nezndmy*, a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresét nedozvedel.
V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka povaZuje za dorugeni na tretf (3) defi odo diia odoslania
zasielky.

20.4 Pre ostatné Gdely sa zmluvné strany dohodli, Ze na el doruéovania e-mailov budi pouZivat’ e-mailové adresy
uvedené v bode 1.1 a 1.2. zmluvy, prilohach zmluvy, pripadne aj odli¥né e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany
dodato&ne po uzavret{ zmluvy oznamia.

Cl. 19 - ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Menit’ alebo dopliiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak budi
riadne potvrdené a podpisané oprévnenymi zéstupcami zmluvnych strin. Ich platnost’ a Gi€innost’ sa bude riadit
rovnakymi ustanoveniami ako pdvodné zmluva.

19.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného
zékonnika, subsidiarne Obgianskeho zékonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet, postidia sa podl'a obchodnych
zvyklosti, ak ich niet, podl'a veobecnych zdsad civilného prava.

19.3 Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoje pohPadavky vo&i objednavatelovi nepostiipi (ani s nimi nebude inak obchodovat)
tretej strane bez pisomného sithlasu objednavatela. V pripade porudenia tohto dojednania je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednévateFovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadévky, ktort postipil. Pre vyligenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto tikonu. Privo objednévatela na néhradu
gkody tym nie je dotknuté.

19.4 Spory zmluvnej povahy budii zmluvné strany riesit’ predov3etkym mimostdnou cestou. V pripade netspeZnosti
mimostidnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislu$nom sude SR.

19.5 Ak by niektoré ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s&asti neplatnym, nie st tym dotknuté
ostatné ustanovenia zmluvy Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatmé ustanovenie nahradit’ novym
ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ielu Zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v ase jej uzavretia.

19.6 V pripade akejkolvek zmeny tdajov uvedenych v zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane do3lo k zmene
udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby boli zachované
lehoty v zmysle zmluvy.

19.7 Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budii viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.

19.8 Zhotovitel a v3etci jeho pripadni subdodavatelia musia spliiat osobné postavenie podFa § 32 ods. 1 zékona o
verejnom obstaravani (d’alej len ,,0s0bné postavenie“) po cel dobu trvania zmluvy. Zhotovitel' je povinny
oznAmit’ skuto&nost, na zaklade ktorej prestal spiiiat’ osobné postavenie objednavatelovi do 8 dnf odo difa, kedy
tato skutoénost’ nastala.

19.9 Zhotovitel Eestne prehlasuje, Ze jeho koneéni uZivatelia vyhod, splitaji podmienky §11 ods.1 zékona o verejnom
obstarani.

19.10Zhotovitel' udePuje Objednavatefovi siihlas na spracovanie osobnych tdajov v zmysle ustanoveni zikona
&.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

19.11Zmluva nadobiida platnost diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a @¢innost’ diiom
nasledujticim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k porugeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovaZuj za doverné.

19.12T4to zmluva je vyhotovend v troch (3) vyhotoveniach, ztoho objedndvatel obdrZi dve (2) vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

19.13 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitelné a jasné a

uzatvaraji zmluvu na zéklade slobodnej a vaZnej vdle ani za nipadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho
pripajajii pod jeho znenie svoje vlastnoruéné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za ziviizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Zoznam priloh:

Priloha &. 1 — Vykaz vymer — cenova ponuka
Priloha &. 2 — Identifikacia subdodavatel'ov
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V Banskej Bystrici, diia V Holi¢i, diia 26.6.2023

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST REKMA-TRADING S.R.O.
Ing. Milo§ Kreth Mgr. Pavol Marek
Riaditel’ SSC IVSC Banska Bystrica Konate!l’ spolognosti

Obnova funk&nosti bitimenovych zaverov na mostnych objektoch ev.&. 16-243; 16-244; 75-060; 51-180; 51-164 po realizécii velkoplo3nych oprav
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SLOVENSRA éPRAm GlEST

Priloha ¢, 2 Identifikdcia subdod4vatelov, predmet a rozsah subdod4vok

Cestné vyhldsenie o subdoddvatel'och

LIPS

Predmet diela: ,,Obnova funk&nosti bitimenovych zdverov na mostnych objektoch ev. & 16-
191; 66-043A; 16-210; 59-031; 66-043 po realizdcii vel’koplo§nych oprav

Zhotovitel":

Sidlo (miesto podnikania):
ICO:

Statutarny zéstupcea:

REKMA-Trading s.r.0:

Kopisanska:64/60; 908 51 Holi

36223760

Mgr. Pavol Marek — Konatel’ spolo¥nosti

Tymto Eestne vyhlasujem, Ze pri realizicii predmetnej zakazky:

@nebudem vyuZivat subdodévatela alebo skupinu subdodévatePov. Celé plnenie zabezpedim
prostrednictvom viastnych kapacit (tym nie je vyli&end moZnast zmeny, resp. doplnenia subdodévatera
potas plnenia zmluvy, aviak za spinenia podmienok, ktoré st uvedené v &l. 17 Zmluvy o dielo).!

¢ budem vyuZivat’ nastedovnych subdodévatefoy:' '
Udaje.g osobe opravnenej
z , . .
Nazov ﬁrliny asidlo | konat' za bdoda?vatcl 2 | pre it dadkvok, piie Podiel
P.i. | subdoddvatela, {menoap isko, alebo sludieh subdodavky v
ICo adresa pobytu, d& %
narodenia) I
™

Tymto &estne vyhlasujem,

Ze som uviedol pravdivé identifikaéné tidaje subdodévatela
Ze beriem na vedomie ustanovenia zakona o verejnom obstarivan{ tykajiice sa subdoddvatel'ov

a uvedeni subdodévatelia spifiajii podmienky Géasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona o verejnom
obstarédvani vo vztahu k tej Sasti predmetu zékazky, ktor@i m4 tento subdodévatel’ plnit’ a neexistuji
u neho dévody na vyligenie podPa § 40 ods. 6 pfsm. f) zdkona.

V Holiéi

difa: 26.6.2023

1 Nehodiace sa prefiarkni

Zhotovitel: REKMA-Trading s.r.o.
Mgr. Pavol Marek — Konatel' spolodnosti

o
I€0o: 3

iR

' Koptanska 84/60

S0,

i REKMA - Trading,

g08 51 HoLIC

6223760, 1C DPH.BK2020184892




