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ZMLUVA O DIELO é........ /2019

SAV Chemicky Gstav, Bratislava,

Objekt: Pavilén A - demontaZ a spadtna montaZ kanalizaéného rozvodu, Pavilén B - montaZ leiatej kanalizacie

It

1.2

1.3

v energo kanali

uzatvorend podfa § 536 aZ 565 nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika ) v zneni neskoriich zmien a doplnkov

(dalej len ,Zmluva”)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov : Slovenska akadémia vied
Sidlo : Urad Slovenskej akadémie vied, Stefanikova 49, 814 38 Bratislava -
mestskd cast Staré Mesto
ICo : 00037869
DIC 12020844914
Bankové spojenie
IBAN
BIC ;
Statutdrny zdstupca : prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc, predseda
Zastlipeny : Ing. Jan Malik, CSc., vedici Uradu SAV
Tel. kontakt 1+421 257510176
Email : malik@up.upsav.sk
webova stranka : https://www.sav.sk/
(dalej len “Objedndvatel”)
Zhotovitel
Obchodné meno : StavoFondy SK, s.r.o.
Sidlo :SNP 23, 920 01 Hlohovec
ICo : 48 215 210
DIC : 2020173265
I€ DPH : SK2020173265
Zapisana : OR OS Trnava, odd. Sro, vl.&. 36232/T
Zastupena : Monika Culagova

Bankové spojenie
IBAN

(dalej len “Zhotovitel™)

PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstardvania zadavanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je
zadavanie zakazky s wyzvou na predkladanie pontk aponuka UspeSného uchadzaa. Zhotovitel
a objedndvatel (dalej vzmluve aj len ,Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v stlade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich
predpisov, najmé v stilade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565, uzatvdraju tito Zmluvu o dielo.
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Uvedeni zastupcovia oboch strdn vyhlasuju, ze st opravneni tuto Zmluvu podpisat a k platnosti Zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych préc
a predbeznym prerokivanim zmien a dopinkov diela:.......cccceevuervennennee. = e e , Email:

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajtice sa:

- pozastavenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylicenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela,

- pozastavit stavebné prace

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordindciou subdodavatelov a rieSenim
vSetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“): Ing. Peter Astary, tel.: 0911
223 277, e-mail: stavofondyl@gmail.com

Tito uvedeni zastupcovia su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnut
zmenu zmluvy. Zmena 0sOb zastupujtcich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba - SAV Chemicky ustav, Bratislava “ - tento termin méZe byt nazyvany aj ako ,prédce
Zhotovitela” alebo , dielo” a rozumeju sa nim vsetky projektové, pripravné, stavebné a montazne prace
a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh,

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpeluje vykonavanie stavebno-
montéaznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela,

(c) Termin ,dokumentdcia Zhotovitela” - je vSetka dokumentacia, dielenska alebo ind, ktori Zhotovitel
spracuje v suvislosti s pripravou a realizaciou diela,

(d) Termin ,zmeny” - st vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované alebo
vyziadané Objednavatefom, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavazuje vykonat vsetky prace a dodavky v poZzadovanom case
za stanovenych podmienok vtejto Zmluve pre stavebné prace s nazvom: SAV Chemicky Ustav,
Bratislava na objekte: Pavilén A - demontdZ a spatnd montaZ kanalizacného rozvodu, Pavilén B -
montaz lezatej kanalizacie v energo kanali.

Stavba bude realizovana v katastralnom uzemi Mesta Bratislava, SAV Chemicky Ustav, Dubravska cesta
9, 841 04 Bratislava - Karlova Ves. Predmet Zmluvy je podrobne definovany ponukou Zhotovitela
a poziadavkami Objedndavatela ako aj v Specifikaciach uvedenych vo vykaze vymer, ktory je
neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Predmetom diela dalej je:

a) doddvka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim, hlavne (ale nielen) material, précu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokoldrne odovzdanie diela, v pozadovanom
rozsahu stavby dany vo vykaze vymer,
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b) spracovanie a vedenie stavebného dennika v ramci realizécie stavby, potrebného k protokolarnemu
odovzdaniu diela v pozadovanom rozsahu v zmysle vykazu vymer,

c) riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skusok zariadeni, uradnych skuSok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpeénej prevadzke stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit vsetky
vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikat a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo
stavebnych vyrobkov a predlozit k Protokolu o odovzdani, ak relevantné

d) predmetom diela st zarucné opravy vietkych mechanickych, elektrickych a tlakovych zariadeni, ktoré
su sucastou technologického vybavenia predmetu diela po dobu 24 kalendarnych mesiacov od
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyzaduje. Ndklady s tym spojené su stcastou ceny diela.

e) Cistenie staveniska, odvoz ornice a/alebo aj odpadu a nepouZitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ak boli znedistené v désledku prac Zhotovitela,

f) vwwkon koordindcie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v

rozsahu podla § 3 a § 6 zakona ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatelské prace Zhotovitela a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu podla Clanku X. tejto Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nesmu byt pouzité iné ako odsthlasené materidly, technoldgie
alebo iné zmeny voci naceneného vykazu vymer Objednévatela. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje a ruci za
to, ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je
Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykovat okamzite
napravu tak, aby Objedndvatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym
dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Objednavatelovi najneskor do 15-tich kalendarnych dni po odovzdani
diela vyhotoveného podfa tejto Zmluvy i projektovi dokumentéciu skutoéného stavu diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realiziciu diela nevyhnutné.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v¢as zhotovené dielo dané rozsahom vykazu vymer protokoldrne
prevziat a dohodnutt cenu za dielo uvedend v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok 111
Cas plnenia

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace do 15 kalendéarnych dni po odovzdani staveniska. Ak nezahdji
Zhotovitel prace na realizaciu diela ani po 15 diioch po odovzdani staveniska, a to z dévodov, ktoré su na
jeho strane, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Objednavatel je opravneny posunut
termin zahajenia na iny mesiac. :

Ak Zhotovitel nezahéji stavebné préace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je povinny
zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela za kazdy deri omeskania, a to od
prvého diia omeskania.

Zhotovitel dokon¢i azhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi do stanovenej lehoty do 5 kalenddrnych mesiacov, najneskér do 31.03.2019 od
a nadobudnutia udinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym
terminom plati, ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo
dokoncené v pozadovanom rozsahu danym vykazom vymer v termine ukoncenia.
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%k sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,01% z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania (rozumie sa cena vyjadrena
¢ EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a uSlého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vznikni oneskorenim
Zhotovitela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena v polozkovitom
rozpocte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou
¢.1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitefnu sucast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
subory, ako i za dielo ako celok, su limitné a neprekrocitelné pocas lehoty stanovenej podla bodu 3.3
Clanku I11. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahrfiuje tato cena vietko, ¢o je k zhotoveniu diela
potrebné a to predovsetkym:

a) nakladov na riadne dokoncenie diela a funkéné Ci revizne skusky - ak relevantné,

b) nakladov na zriadenie docCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, prejednania a Uhrady
potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,...), skladok a ndkladov s tym spojenych,

c) vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti, ak je relevantné

d) ndkladov na dopravu a colné poplatky,

e) nakladov a poplatkov za odvoz prebyto¢ného materialu ( ornice) alebo i odpadu a sute z realizacie
diela,

f) ndkladov na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela,

g) nakladov na revizne skusky zariadeni a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skisky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii, ak relevantné

h) nakladov na vSetky prace vykonavané za Ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, ak relevantné

i) nakladov na poistenie,

j) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pripadne poziarnej ochrany, ak je relevantné.

Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) preveril miestne podmienky,

¢) v zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na Objedndvatela zndme ku driu uzavretia
tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vSetky ndklady, mimo nedpredvidatelnych nakladov
nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela.
Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju
zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceriovanie dodatocnych prac vyZziadanych
Objedndvatelom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:

Cena diela vEUR bez DPH: 174 453,50, (slovom: stosedemdesiatstyritisicStyristopétdesiattri eur
a patdesiat centov)

K cene bude pripocitana DPH podla aktudlneho platného znenia zakona o DPH,
( sadzba DPH vyjadrena v % a vyska DPH vyjadrena v mene EUR )

Cena diela v EUR s DPH: 209 344,20, (slovom: dvestodevattisictristostyridsatStyri eur a dvadsat centov)

Tato cena je stanovend ako cena je pevna.

4.4 Cena mbze byt prekrocend len v tychto doleuvedenych pripadoch:

4
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= zk Objednavatel bude pozadovat vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie st predmetom projektovej
“owumentdcie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,
= 2k v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

“« v priebehu vystavby sa vyskytnu nepredvidatelné okolnosti ,ktoré neboli predpokladané v priebehu
~stavby diela.

2 niektoré prace alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocéte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
etoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoditané a to
. stanovenej cene podla poloZkového rozpoétu podia bodu 4.1 tohto Clanku.

. ~
~X S

“« sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
oredvidatelné v Case uzavretia Zmluvy, moéze sa Zhotovitel domahat primeraného zvysenia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoc¢tu. Prace nad ramec rozpoctu mézu byt vykonané vylucne na
zaklade pisomne uzavretého a ocislovaného dodatku k tejto Zmluve. Takdto zmena pévodnej Zmluvy
o dielo musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ( dalej len , Zakon”).

7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzajomne

zapocitaju.
Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kazdd zmena vyvolana Objednavateflom oproti nacenenému vykazu vymer (dalej rozpodet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela, Objednavatela, a v pripade potreby aj
inymi Géastnikmi vystavby,
b) v pripade suhlasu zmluvnych strdn uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k

rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer prac a materialov nad ramec rozpoctu,

- polozkovite odpocet ceny prac a materidlov nepotrebnych v rdmci rozpoctu,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasriujice predmet dodatku rozpoctu.

Pri naceneni vykazu vymer pre ,prace nad ramec rozpocétu”, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
y

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpolte ceny Zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkovitého rozpoctu podla tejto Zmluvy,

b) pri polozkdch, ktoré sa v polozkovitom rozpodte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnu kalkuldciu ceny poloZiek v rozpolte ako prilohu prislusného dodatku, v ktorom
Zhotovitel uplatni spésob vypoctu cien v programe na vypocet rozpoétu stavebného objektu, podfa
polozkovitych smernych cien euro — sadzobnik CENKROS pre navrhovanie ponukovych cien stavebnych
Cinnosti vo vystavbe v cendch aktudlneho obdobia. Tento rozpocet bude vypracovany opravnenou
osobou/rozpoctarom, ktory zastupuje Zhotovitela, ktory potvrdi rozpoéet podpisom a peciatkou
s uvedenim prislusného datumu vypracovania.

4.10 Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoc¢tu Objednavatelovi na odsthlasenie, pricom Objedndvatel ich

4.11

odsuhlasi, prip. vrati neodsuthlasené s odévodnenim nesuhlasu v lehote do 10 kalendarnych dni. Dodatok
k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovenu cenu s oznaéenim, kde bola tato
cena stanovend, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom.
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tatoe « tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prislusnom
© == nude opravnovat Zhotovitela k uplatrfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
Fakturacia, zdlohy

L« neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
= Znotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoSlo k rozporu. Ak bude faktura
Znotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednadvatelom odsuhlasené, je Objednavatel opravneny
“z«tdru vratit na prepracovanie a nasledne ju znova odsuhlasi.

Objednévatel uhradi kazdu Ciastkovu faktiru Zhotovitela najneskor do 14 kalenddrnych dni odo dia

systavenia faktury, pricom za termin Uhrady Ciastkovej faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky

z Gctu Objednavatela. Objedndvatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zélohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podfa bodu 5.1 tohto Clanku
na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré budu vystavené najneskér do 3 kalenddrnych dni, vidy po uplynuti
prislu§ného kalendarneho mesiaca. Kazda faktira musi obsahovat vSetky naroky Zhotovitela a bude
predlozend Objednavatelovi doporuéene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti
prislusného kalendarneho mesiaca. Osobné dorucenie faktury potvrdzuje Objednavatel alebo opravnena
osoba Objedndvatela.

Ak dojde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je Objednavatel povinny zaplatit
Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena v mene
EUR bez DPH) za kazdy deri omeskania.

Kazda faktdra musi obsahovat vsetky naroky Zhotovitela s tym, Zze budu samostatne oddelené platby za
dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace v ramci dodatku/kov.

V pripade, Ze Objedndvatelovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zmluvnu pokutu alebo ind majetkovu
sankciu voéi Zhotovitelovi, Objednavatel bude opravneny zaslat samostatnu faktiru Zhotovitelovi
za vzniknutt majetkovu sankciu. Zhotovitel je povinny taktto poziadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujlucich subdoddvkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych zdvdzkov medzi
Zhotovitelom a rozhodujucimi subdoddvatelmi by vazne ohrozilo zmluvny termin dokoncenia diela,
mé Objedndvatel pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdodavatelom. O takto
vykonané platby sa znizi priama Uhrada Zhotovitelovi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti daniového dokladu podla v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Zze dorucend faktura
nebude obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu, objedndvatel je oprdvneny vrétit fakturu
zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zadina plynut nové lehota splatnosti faktiry
po jej opatovnom doruceni objednavatelovi.

Clanok V.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo dria prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmd je povinny
zapisovat Udaje o Casovom postupe prdc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentdcie, pocet oséb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
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/ stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, 1€O (prip. DIC) zhotovitela,

- nazov, sidlo, 1O (prip. DIC) objednavatela,

- identifikacné udaje stavby a objektu,

- prehlad vsetkych vykonanych skusok resp. revizii

- zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplinkov,
- zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajticich sa stavby.
Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatefne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej
dokumentdcie alebo prislusné organy $tatnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyvedtci Zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zépisom suhlasi.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluZit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VviI.
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor urceny v podkladoch Objedndvatela — vykazom vymer, alebo inym
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko po tGéinnosti Zmluvy o dielo do 15 kalendarnych dni..

Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytyéenie staveniska a pocdas vystavby sa riadne starat
o zakladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela Objedndvatelovi. Prace s tym spojené su
sti¢astou navrhnutej ceny. Posledna veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou podzemnych vedeni na
stavenisku, verejnou zeleriou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spdsobom preloZit alebo
chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

VSetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, zabezpecuje Objednavatel a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

Ak v stvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda
i za umiestriovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia
v stvislosti s priebehom vykondvania prac.

Objednavatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najma usporiadany zvy$ny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskor do 7 kalenddrnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu,
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Objednavatel je opravneny uctovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deri, polas
ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to aZz do diia vypratania staveniska.

Clanok Vil
Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp. Objednavatelom pozadované neskorsie
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednévatel. Objednavatel méze urdit svojho zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude
aspofi raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste staveniska,
predovsetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zabezpedi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy dokazany pripad.
Vsetci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestndvatelovi a budli pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonavaniu prac:
reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majlci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny
tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zdvdzné a aj pozadované STN, bezpeénostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akdkolvek Skoda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo resp. ¢asti diela pri realizacii stavebnych prac proti kradezi.

Ak ¢innostou Zhotovitela dojde k sposobeniu $kody Objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajtcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tuto skodu odstranit,
a ak to nie je mozné, tak dokdzanu skodu finan¢ne uhradit. VSetky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zdstupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objednavatel je oprdvneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchdadzajlicom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvéleného zastupcu. Objednavatel moze takisto poziadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnant Zhotovitefom alebo
jeho subdodavatelom, ktora podia nazoru Objedndvatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild,
alebo je nedbalda v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povazovana Objednavatefom za neZiadlcu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude Zhotovitelom ¢o
najskor nahradend inou osobou.

Zhotovitel garantuje, ze pouZzité materidly, vyrobky a technoldgie budu schvalené pre tizemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej €innosti a cinnosti
priamych dodavatefov Objedndvatela podla prislusnych zdvaznych predpisov a nariadeni.
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Clanok IX.
Subdodavatelia

/ prilohe ¢.2 budu uvedené udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitela, ktori su zndmi v €ase
uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
oriezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj druh a rozsah ¢innosti, ktoré budu pri plneni tejto
Zmluvy zabezpelovat. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi oznamit akikolvek zmenu uddajov
u subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy
v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdoddvatela do zoznamu podla tohto ¢lanku je
mozné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsuhlaseni Objednavatefom.

Ak ma Zhotovitel v umysle Ciastone zadat svoju pracu dal$im subdodavatelom, méze tak urobit
iba s predchadzajucim pisomnym stihlasom Objednavatela.

Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykonaval sam.

Subdodavatel alebo subdodavatel podla osobitného predpisu, ktory podia § 11 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje
osobitny predpis, podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
a doplneni niektorych zakonov ( to plati, ak podiel subdodavky prevysuje zakonom stanoveny limit 100

000 EUR).

Clanok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskoér 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok tejto Zmluvy ukonlené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zmluvnui pokutu vo vyske
50 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri preberacom konani:
- zapisy a osveddenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
- zapisy o prevereni rozvodov, potrubi, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
- zapisy o vykonanych reviznych a.prevadzkovych skuskach, ak relevantné
- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v listinnej forme 3 paré,
- stavebny dennik (pripadne denniky),
- podrobny cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

Dielo v rozsahu vykazu vymer je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku
IIl. tejto Zmluvy, ak st ukoncené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode
10.3. tohto Clanku. Ak su v tejto Zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie
sa tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati.
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Ak Zhotovitel neodstrani vSetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdu chybu a deri omeskania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by sa domnieval,
7e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sudu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, do 10 dni po pisomnom vyzvani Objednavatela,
zjedndvaju obe strany zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy den, o ktory Zhotovitel' k ich odstraneniu
pristupi neskor.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku II. zaruku v dizke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moie
Objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje
finan¢nu néhradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuzndva. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dria zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatelom v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za vcas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristtpit neodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskér vsak do 10 dni
po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamdciu neuznava. Ak tak neurobi, je povinny uhradit
objedndvatefovi zmluvnu pokutu 50 EUR za kazdy den, o ktory k odstrdneniu vad pristipi neskor.
Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadnd nahradu Skody a uslého zisku.
Naklady na odstréanenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, az do vydania
expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamécie
Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu Specializovanu firmu. Vsetky
tieto vzniknuté ndklady uhradi Objedndvatelovi zhotovitel. Zhotovitel tymto suhlasi s jednostrannym
zapoctom tejto pohladavky Objedndvatela so zavdazkami voci Zhotovitelovi.

V pripade havarie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
uplného odstranenia.

Clanok XII.
Zmena zmluvy

Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k Zmluve”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

Ak nastanu u niektorej zo stran skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna to ihned'
bez zbytoéného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu
Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektora zo stran po zacati realizicie od tejto Zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych

touto Zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane suvedenim terminu,

10
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ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny doévod odstipenia a presne
citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviuje. Inak je odstupenie neplatné.

Ak nesthlasi jedna zo stran s dovodom odsttpenia druhej strany po zacati realizacie alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpokladd sa, ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
Zhotovitel povinny zabezpelit straZenie zhotovovaného diela a vykonat vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstlpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne Skody.

Ak odstUipi niektord zo stran po zadati realizacie podla na zaklade dévodu dohodnutého touto Zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

a) Zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

b) Zhotovitel vykond finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje ciastkovu
koneénu fakturu,

¢) Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnd inak,

d) Zhotovitel vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do troch dni
od dorucenia vyzvania zahajit iastkové preberacie konanie,

e) po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnu obe strany pisomné zruSenie Zmluvy,

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ini osobu, je povinny
toto neodkladne ozndmit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel je opravneny previest svoje prava
a povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajuce na int osobu len s pisomnym suhlasom Objednavatela.

Clanok XilI.
Zaverecné ustanovenia

Obe strany vyhlasuju, ze doslo suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo stran.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Objednavatel a jeden
rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda Uc¢innost den
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Objednéavatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obcianskeho zdkonnika
a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon ¢&. 211/2000 Z. z.”)
zabezpedi ochranu prav Zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajucich
sa obchodného tajomstva a § 11 Ob¢ianskeho zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré su vysledkom dusevnej ¢innosti Zhotovitela, nakolko:
a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
a Zhotovitel si st¢asne uplatfiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 211/2000 Z.z.,
a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informacii,

c) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajicim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednavatel v nadvaznosti predchddzajice ustanovenia tohto ¢lanku zabezpeli anonymizovanie
(t. . prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoznenie Citatelnosti) tych tdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov suvisiacich so Zmluvou, krycim listom
pevne zviazanym so zaznamami obsahujlcimi Udaje majlice charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznaci slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”
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b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a €isle Gétu Zhotovitela,

¢) obsahuju ldaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky Udaje tykajlice sa moZnosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim ddajov tejto zmluvy podla predchadzajliceho odseku tohto Clanku nie je vstlade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zdkonnika dotknuta ucinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

13.7 Prava a povinnosti zmluvnych strén neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike (dalej ,SR“).

13.8 Zmluvné strany sa zavazuji rieSit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgdnov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi dohodou,
ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riesenie prislu§nému sidu v SR.

1M 2077

9 ’ V Bratislave, Datum 1. cvvvvveeerienesnsenens ; V Hlohovci Datum : 26.11.2019

Objedndvatel :

Ing. Jan Malik, CSc. Monika Culagova
vedci Uradu SAV

Prilohy tejto zmluvy:

1. naceneny vykaz vymer - polozkovity rozpocet ceny diela

2. zoznam subdodavatelov ak sa uplatnuje

3. aktudlny vypis RPVS doddvatela, ( resp. subdoddvatela, ak je uplatnitelné)

4. doklad stavbyvediceho a kdpia pracovnej zmluvy stavbyvedliceho

5. protokol o odovzdani a prevzati diela ( s prilohami podla ustanoveni uvedenych v Zmluve po odovzdani
[ a prevzati diela)
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