Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELO C. ....cceveeennnninrrnnnes

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,,MS$ Turany na ul. Obchodnd“

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Mesto Turany
Sidlo: Osloboditelov 83/91, 038 53 Turany
Zastupeny: Ing. DuSan Novysedlak

Osoby oprdvnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. Dusan Novysedlak

vo veciach technickych:

vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného

financného prispevku: Ing. Dusan Novysedlak

Bankové spojenie:

IBAN: SK42 5600 0000 0030 0202 1001
ICO: 00316962

DIC: 2020595049

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel* FEROSTA a spol., s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Oslobodenia 164/18, Beld 013 05
Zapis v OR/ZR : OR Okr. sud Zilina, v odd. Sro. Vo vlozke &. 64292/L
Zastupeny: Mgr. Peter Cabadaj - konatel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Mgr. Peter Cabadaj
vo veciach technickych: Marian Janak
Bankové spojenie: vUB
IBAN: SK06 0200 0000 0035 4958 8351
BIC SUBASKBX
ICO: 48282235
DIC: 2120122950
IC DPH: SK2120122950

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany”)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zaddvani podlimitnej zakazky na ,MS Turany na ul.
Obchodna“ uskuto¢nenej Objednavatelom podla Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela“; najma oceneny vykaz
vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby”) sa Objednavatel a
Zhotovitel dohodli na tom, 7e Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,M$
Turany na ul. Obchodna“, ktori Objednavatel ma zaujem financovat v ramci Projektu pomocou
prostriedkov mechanizmu Poskytovatela v rdmci dotacie zo strany MINISTERSTVO SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU SLOVENSKE)J REPUBLIKY, Vyzva z Planu obnovy a odolnosti SR s kédom 06R01-
20-V02 (dalej ako ,Poskytovatel”) na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
projekt (dalej ako ,,Zmluva o poskytnuti dotacie®) za ucelom realizacie Projektu.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
véetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zdkazky ,MS$ Turany na ul. Obchodna,“ zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 116/2023 zo dria 14.6.2023, pod znackou 20418-WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,MS Turany na ul. Obchodna“, na
parc. ¢. 2637/2, 2637/15, k.u. Turany, financovanej z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti SR.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektovej
dokumentadcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu ,,MS Turany na
ul. Obchodna*“, zhotovenej projektantom: Ing. Miroslav Stolarik.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vsetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, zndsanie nakladov na elektricki energiu, telefony, socialne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skisok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti oséb
nachddzajucich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizidcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vSetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materidlov tak, aby Objednavatel mohol preukazat
Poskytovatelovi PM splnenie zdvdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatelnosti projektu v sulade
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1.6

so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty
ukazovatela by malo za ndsledok znizenie vySky PM alebo odstupenie Poskytovatela PM od
Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM. Ak bude
tdto odchylka spOsobend Zhotovitelom z dévodu nespravne pouzitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore s Podkladovou dokumentdaciou, bude sa to
povaZzovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za skody
vzniknuté z dbévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumenticii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za uUcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne zndmy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a naleZite obozndmil so stavom
objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi sprdvami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnti nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord m3a, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytoc¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budi postupovat v sulade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dria ozndmenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumenticie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sudlade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajlceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

1.8

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednévatela re$pektovat a pripadné
podmienky v riom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.
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2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie:  Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy, najneskér do Styroch mesiacov odo diia Gcinnosti zmluvy o dielo.

U

Ukoncenie: do 6 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizdcie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrzania vietkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zdpisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zdpisni¢nym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

sp6sobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotoviteflom. Podrobnejsi vecny a casovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v casovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyZzden a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
doddavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predloZeny zhotovitelom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma zaciatku prdc, subdodavok oproti
harmonogramu predloZzenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednévatel méze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotoviteflom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo milniky v beznom

pracovnom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby tym
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2.8

Objednavatelovi vznikli dodatocné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel oprdvneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom ponutknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v
¢asovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prdc, je Zhotovitel povinny
najneskdr do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

296 749,64 EUR bez DPH (slovom : dvestodeviatdesiatSesttisic sedemstostyridsatdevat eur/
Sestdesiatstyri centov),

59349,93 EUR 20% DPH (slovom : patdesiatdevattisic tristoStyridsatdevat
eur/devatdesiattri centov),
356099,56 EUR s DPH (slovom . tristopatdesiatSesttisic devatdesiatdevat

eur/patdesiatsest centov),
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednévatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmot a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .
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3.5

Zhotovitel nemédze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdoddavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v
désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

4.1

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpec¢nost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, doasné obmedzenia premdvky na prilahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vsetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objednavatefom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskor v piaty den nasledujuceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchdadzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
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4.2

4.3.

4.4

4.5

4.6

podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouzité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné
na vcasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zaklade dariového
dokladu vystaveného Zhotovitelom v ramci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadriného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objedndvatefom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadriné
vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vsetkych zavad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatend len ¢ast zadriného
vo vyske po odratani narokov Objedndvatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadrziného vznikli. Ak dojde k pouZitiu zadrzného alebo jeho ¢asti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzda Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouzitia
vratane odévodnenia.

Faktiru za stavebné prace moze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatelom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vyburanych hmoét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmoét len na
zaklade predloZenych vainych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykondavat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vsetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesacnom ocenenom supise
vykonanych prac predloZzenych Objedndavatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skusobnym planom.

Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverec¢nu fakturu Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi do
troch dni odo dia protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a
nedorobkov.

Faktury musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zédkona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, ze faktlira nebude obsahovat udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova

lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR v ramci dotdcie zo strany
MINISTERSTVA SKOLSTVA, VEDY VYSKUMU A SPORTU SR. Faktury vystavené podla bodu 4.1.
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4.7

tohto ¢élanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim organom (RO) podla Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na zaklade
vzdjomnej dohody zmluvnych stran budd splatné vlehote 60 dni od dorucenia faktury
Objedndvatelovi. Zaverecna faktura Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni
od dorucenia faktury Objedndvatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze 1z akejkolvek platby uskutocnenej
Objedndvatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o PPM uzatvorenej

medzi Objednavatelom a Poskytovatelom dotacia z prostriedkov mechanizmu a faktury budu
zaplatené Zhotovitelovi v silade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle
bodu 4.6. tohto ¢lanku financné prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktury od Zhotovitela
pripisané na svojom bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti
ceny pre ucely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednavatelovi proti

pohladdvkam alebo ndrokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voéi Zhotovitelovi
vzniknutym na zdklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dovodu akychkolvek ndrokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktire zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objedndvatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajiuci diu uskutoénenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzddvaného
objektu. Objednavatel sucasne odovzdd Zhotovitelovi kli¢e od objektu pri odovzdani
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staveniska. Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho
prevzatia staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov
na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si je plne vedomi, 7e stavebné prace budu prebiehat poéas plnej prevadzky
materskej $koly, pri realizacii stavebnych prdc neméze obmedzit prevadzku materskej $kolky.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objedndvatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavézuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednévatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho disla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam“ (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat

5.4

5.5

vSetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a ndlezitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného c¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloZit treti prepis dennych zaznamov s Citatefnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujdcim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v platnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpecnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho

strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému

zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.
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5.8 Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objedndvatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skasok prac, doklady o kvalite
pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vsak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vsetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kdpiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so sUpismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie
Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby urdi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskor do troch dni od odstréanenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednévatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v nom svoje dbévody. Po riadnom odstraneni vdd a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, ndvody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skdsobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj kluc¢e od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spOsobenej jeho Ccinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objedndvateflom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
castiam diela pouzitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prdva. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vadd (nebudu
predmetom zdloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucéného konania,
nebudud zahrnuté do konkurznej i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objedndvatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objedndvatel. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celu dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objedndvatelom povazované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedndavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav dusSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody sposobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodéavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusSnym zavaznym a nezdvaznym
normdam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednévatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.
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5.17

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zéaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

ur¢enymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom aZ do uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela Specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budud jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentéaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamzite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dovodu, Ze predmet plnenia méze byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavazuje sa
Zhotovitel' strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku sicinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

d) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentdciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a
do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizend bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia
Objedndvatela Zhotovitelovi otom, Ze nastali  skutocnosti uvedené v ¢lanku 140
vieobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zadklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa sich aktualne platnym znenim
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5.22

5.23

a zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zdsadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyzaduje podla Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budu vysSie uvedené zmeny v zmysle tohto ¢lanku
rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povaZuju zmena
spésobu financovania Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych
prostriedkov na Vyzvu, odstlUpenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy
z vyssie uvedenych dévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené zmeny podla tohto
¢lanku.

V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchddzajlicej vete bude odstupenie
Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial Objednéavatel nebude disponovat potrebnou
vySkou finanénych prostriedkov na dokonéenie zostavajlcej Casti Diela podla tejto zmluvy, je
Objednavatel opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnit so
Zhotovitefom  splatkovy kalendar. V pripade takéhoto odstipenia od Zmluvy
Objednavatelom sa Objednéavatel zavdzuje uhradit Zhotovitelovi vsetky preukazatelne
vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k ddtumu doruéenia pisomného oznamenia
o odstupeni Zhotovitelovi.

V  sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie! zabezpeéi Zhotovitel, aby aspori 70 %
(hmotnost) zdravotne nezdavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane
¢innosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pri¢om sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuzivanie selektivnej demolacie, v rdmci ktorej je
potrebné zabezpecit odstranenie a bezpecnd manipuldciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstranovanim materidlov sa ulahci ich opatovné poutzitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolac¢ny odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii*:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajldceho, cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informdcia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
2 Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii dostupné na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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5.24

5.25

5.26

Realizacia stavebnych prac bude v stulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelhost budov
a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpelenie demontdzie a prispdsobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu aRady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentliry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materialy pouzité pri stavebnych pracach, ktoré mozu prist do styku
s uzivatelmi® budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materialu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlGéenin kategérie 1A a 1B na m3
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukdze ski$anim v stlade s normou CEN / TS 16 516* a ISO 16
000-3° alebo inymi porovnatefnymi S$tandardizovanymi skusobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatfiovat opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znedistujucich latok v stlade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
0 poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poZiadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a inStalaciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel pouZije najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovécii konstrukcii, opldstenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochéadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouZitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujucou informacie o ndzve, druhu a mnoistve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonceni diela.

Zhotovitel zabezpeli plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom
kfu€ovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako os6b uréenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
preukazal svoju technickd a odbornd spdsobilost na splnenie podmienok Géasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni klticovi odbornici:

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov,
vnutornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpetnych latok. Stanovenie emisii do ovzdu$ia vo
vnutornychpriestoroch.

5 ISO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zlGéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skiobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)

14| 22



6.1

6.2

6.3

(a) kfucovy odbornik €. 1. stavbyveduci Marian Janak.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zaruc¢na doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zarucna doba pre vymenenl alebo nahradenu cast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

6.7

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela zacat s ich odstrdnenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uUhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac v3ak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykld, avSak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretfou osobou zvysenou o 10% prirdazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zadroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych 3$kod
vzniknutych v doésledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urcéenu
osobu, na skutocnost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusnu éast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zi¢astnil zavereénej obch6dzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zic¢astnit sa zaverecnej obchodzky Diela.
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6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachovd si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za skodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikadm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré modze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného
plnenia miniméalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnt udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voci zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za Ghrady prislusného poistného a spolulcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskor do 10 dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny der omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.
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8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZ do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalenddarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokit podla Zmluvy méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c¢) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnud pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzena vyskou

zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednévatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:
(a) Dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;
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(b)

(c)

(d)

(e)

)

(2

(h)

@

W)
(k)

®

(m)
(n)

(0)

(p)

@

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zdkladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objedndvatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi resStrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozZil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy, ktord si vyZzaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania doévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre
IROP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v stlade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy
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9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vc€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnt formu a musi byt doruc¢ené druhej Strane. U&inky
odstlpenia nastanu v den dorucenia pisomného odstupenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu Skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucdinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela urci Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednéavatelom stanoveny termin respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prdc stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tuto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budd povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).
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10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budd druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel: FEROSTA a spol., s.r.o.

Adresa sidla: Oslobodenia 164/18, Bela 013 05

vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Peter Cabadaj

e-mail: info.ferosta@gmail.com

vo veciach technickych do ruk: Marian Janak

e-mail: info.ferosta@gmail.com

Objednavatel: Mesto Turany

Adresa sidla: ul. Osloboditelov €. 83/91, 038 53 Turany
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Dusan Novysedlak — primator mesta
vo veciach technickych do ruk:

vo veciach projektovych: Ing. Dusan Novysedldk - primator mesta

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom
alebo poZiadavkou sprdvneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vSetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajicich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zdleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.
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12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto

Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha

Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahrddza vsetky predchadzajice rovnaké

alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzdjomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zdvaznost odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

12.6

12.7

12.8

priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela

priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uUcinnost po kumulativnhom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucena sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
v ktorej Poskytovatel prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti deklaruje, Ze
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci
ktorej Objednavatel suhlasil s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v navrhu spravy z
kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. V pripade zaporného
vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti alebo nesuhlasu s vySkou ex ante financnej opravy
Objedndvatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze tdto zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny narok na pripadnu vzniknutd Skodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmllv na stranke https://www.crz.gov.sk/

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi vyplyvajicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

Strany vyhlasuja, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole si dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju
svoje vlastnoru¢né podpisy.
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12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym c¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Turanoch, dna:.......... V Belej, diia: 3.8.2023
Objednavatel Zhotovitel

Ing. Dusan Novysedlak - primator mesta Mgr. Peter Cabadaj - konatel
Priloha €. 1 k Zmluve o dielo C. ......... / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. .......... / Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo C. ......... / Zoznam subdoddavatelov
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