

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Detva**
Zastúpený: Branislav Baran, primátor mesta
Sídlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Branislav Baran, primátor mesta
Osoba oprávnená jednať v technických veciach: Eugen Dutkijevič
IČO: 00 319 805
DIČ: 2021318653
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., retailová pobočka Detva
Číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Telefón: 45/37 00 404; 045/37 00 447
e-mail: sekretariat@detva.sk; eugen.dutkijevic@detva.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **SVOMA, s. r. o.**
Zastúpený: Ing. Martin Svorad, splnomocnenec konateľa
Sídlo: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Martin Svorad
Osoba oprávnená jednať v technických veciach: Ing. Martin Svorad
IČO: 36 622 796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Zapísaný v: OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 8856/S
Telefón: 047/4331001
e-mail: svoma@centrum.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. Na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vyhodnotená ako úspešná.

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo „**OPRAVA A ÚDRŽBA CHODNÍKOV V DETVE**“ (ďalej len „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa:
 - a) projektovej dokumentácie stavby „OPRAVA A ÚDRŽBA CHODNÍKOV V DETVE“ zo dňa 06.2022, vypracovanej spoločnosťou PROMOST s.r.o., 985 56 Gregorova Vieska 73, zodpovedný projektant Ľuba Mokošová, osvedčenie SKSI č. j. T1-299/2002 a Ing. Michal Slobodník, reg. č. 4260*I2;
 - b) podkladov, požiadaviek a pokynov Objednávateľa a podľa povolení vydaných pre danú stavbu,
 - c) oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v ponuke v rámci zrealizovaného verejného obstarávania (Príloha č. 1 k zmluve),
 - d) požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pokiaľ tieto požiadavky nemajú vplyv na cenu diela a jeho kvalitu,
 - e) súťažných podkladov,
 - f) všeobecne záväzných právnych predpisov a platných STN.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, platných STN a zároveň sa zaväzuje ukončené dielo odovzdať v dohodnutom termíne Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Článok II Miesto a čas plnenia

1. Miesto plnenia je katastrálne územie Detva v nasledovnom rozsahu:
 - A. Chodník – ul. M. R. Štefánika - chodník pri letnom štadióne, od hlavnej brány po križovatku s Krpelňou ulicou
 - B. 3 autobusové zastávky na ulici M. R. Štefánika vedľa polyfunkčného objektu súp. č. 3148/61
 - C. Chodník – ul. Záhradná I, od ul. M. R. Štefánika po Pioniersku ulicu
 - D. Chodník – na ul. Novosadyv zmysle grafického znázornenia uvedeného v Prílohe č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Termín ukončenia realizácie diela: **do 120 kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska.
3. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu svoma@centrum.sk) najneskôr 3 pracovné dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve a začať dielo vykonávať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykoná samostatným zápisom a zároveň zápisom do stavebného denníka.

4. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ich Objednávateľovi na základe faktúry vystavenej Objednávateľom podľa odborného technického prepočtu.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi, nie je Zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
6. Predĺženie lehoty plnenia je možné iba v prípade:
 - a) vyššej moci,
 - b) obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
 - c) ak nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti Zhotoviteľa alebo niekoho, za koho Zhotoviteľ zodpovedá,
 - d) ak sa zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných Objednávateľom.
7. Predĺženie lehoty realizácie diela určí Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom na základe skutočne preukázaného zdržania formou písomného, riadne očíslovaného dodatku k tejto zmluve.
8. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa, budú už vykonané práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania so začatím realizácie diela, omeškania s odovzdaním zhotoveného diela v termínoch podľa tejto zmluvy, písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: eugen.dutkijevic@detva.sk.

Článok III Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.
2. Celková cena diela predstavuje:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH | 103 956,23 EUR |
| DPH | 20 791,25 EUR |
| Celková cena diela vrátane DPH | 124 747,48 EUR |

slovom: najviac stoštyridsaťosem eur, štyridsaťosem centov

DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných a účinných v čase vykonávania diela.

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil Zhotoviteľ v postavení úspešného uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.

4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy, napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, poplatky za skúšky a merania, atď..
5. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky Objednávateľa na navyiac práce alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii alebo súťažným podkladom. Tieto zmeny zmluvy môžu byť vykonané len v súlade a v zmysle ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela a termín vykonania navyiac prác bude riešený formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na navyiac práce, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke, bude ich cena určená na základe cenníka Cenekon 2023. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce položky ponukového rozpočtu.

Článok IV **Platobné podmienky**

1. Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej mesačnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác, a to do výšky 90% rozpočtového nákladu stavby.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela, ktorá bude Zhotoviteľovi uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“) v zmysle bodu 5. tohto článku zmluvy. Závady a nedorobky odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni zistené vady a nedorobky včas, resp. v dohodnutom termíne, môže ich odstránenie zabezpečiť treťou osobou. Objednávateľ a náklady zaplatí zo zadržanej čiastky, čím Zhotoviteľ stráca nárok na jej zaplatenie. Cena diela sa v takom prípade zníži o 10% z dôvodu vadného plnenia. Pokiaľ oprava väd a nedorobkov prevýši takto zadržanú sumu, Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na rozdiel skutočnej ceny opráv väd a nedorobkov a zadržanej sumy. Faktúra bude splatná do 3 dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ je povinný odovzdať (doručiť) a Zhotoviteľ je povinný prevziať takto vystavenú faktúru bez zbytočného odkladu. Ak Zhotoviteľ o to požiada, Objednávateľ je povinný poskytnúť mu k nahliadnutiu faktúru a jej prílohy vystavenú Objednávateľovi subjektom, ktoré opravy väd a nedorobkov vykonali. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa včas a riadne uhradiť faktúru vystavenú Objednávateľom. Rozporovanie ceny odstraňovania väd a/alebo opráv nedorobkov nemá vplyv na splatnosť ani výšku faktúry vystavenej Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom Objednávateľa.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkoch a úhrade poplatku za uloženie odpadu, o odpracovaných hodinových, zúčtovacích sadzbách ako aj o ostatných položkách, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác. Tento súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a stavebným dozorom Objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne zrealizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovito sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí, odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú Protokol a súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
7. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
8. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Článok V

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v termíne podľa článku II bod 2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny diela špecifikovanej v článku III tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd.
3. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa bodov 1. a 2. tohto článku sú nezapočítateľnými zmluvnými pokutami, t. j. zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočíta.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a/alebo rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
3. Záručná doba na Zhotoviteľom vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni odstránenia posledných väd a nedorobkov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

4. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia Objednávateľom a počas plynutia záručnej doby podľa bodu 3. tohto článku, vlastnosti zodpovedajúce podmienkam uvedeným v článku I.
5. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení.
6. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa bodu 5. tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje vady, označené v oprávnenej reklamacii Objednávateľa, bezplatne odstrániť v dohodnutom termíne. Termín odstránenia reklamovaných väd sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne.
8. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je Objednávateľ povinný uviesť v Protokole a zároveň v ňom po dohode so Zhotoviteľom uviesť termín ich odstránenia.
9. Oznámenie väd musí byť urobené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia väd e-mailom na adresu svoma@centrum.sk. Oznámenie musí obsahovať popis vady a informáciu ako sa vada prejavuje.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v bode 3. tohto článku tejto zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa.
12. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
13. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7. tohto článku zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť treťou osobou a Zhotoviteľovi vyúčtovať náhradu vynaložených nákladov.

Článok VII

Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nedostatky projektovej dokumentácie zistené v priebehu vykonávania diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov a príslušných rozhodnutí orgánov štátnej správy a zodpovedá za ich čistotu, prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
5. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Zhotoviteľ zodpovedá za uloženie odpadu (vyťažené hmoty), ktorý je výsledkom jeho činnosti na riadenú skládku a Objednávateľovi predloží doklady o uložení odpadu na riadenú skládku. Objednávateľ neurčuje Zhotoviteľovi miesto uloženia odpadu (vyťažných hmôt zo stavby), toto však

- musí byť v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Za prípadné porušenie a vzniknutú škodu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*stavebný zákon*“) a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
 7. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
 - a) Denný zápis:
 - I. dátum (deň, mesiac, rok),
 - II. údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - III. údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmiennosť,
 - IV. pracovníci a ich počty,
 - V. mechanizmy použité na stavbe,
 - VI. časový postup prác na stavbe.
 - b) Ostatné údaje, napr.:
 - I. vyjadrenie stavebného dozoru za Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - II. vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
 - III. požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak,
 - IV. prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - V. záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - VI. zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - VII. zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - VIII. zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
 - IX. požiadavky stavebného dozoru Objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
 - X. škody na stavbe,
 - XI. zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
 8. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
 9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k zmluve.
 10. Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa: **Marian Dekan**.
 11. Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať Zhotoviteľom poverená osoba: **Mgr. Ladislav Kanaba -ABT, TPO**.
 12. Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať: **Eugen Dutkijevič**.
 13. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa má za to, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom stavebného dozoru Objednávateľa.

14. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky podľa tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto zmluve.

Článok VIII Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorou je zoznam subdodávateľov podieľajúcich sa na predmete zmluvy (ďalej len „**zoznam**“). Zhotoviteľ je povinný v zozname uviesť údaje o všetkých svojich subdodávateľoch. Za pravdivosť a úplnosť všetkých údajov, uvedených v zozname plne zodpovedá Zhotoviteľ a je si vedomý právnych následkov vyplývajúcich zo zistenia ich nepravdivosti alebo neúplnosti, najmä v nadväznosti na aplikáciu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“) a následkov vyplývajúcich z porušenia zmluvných povinností.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a pri podpise tejto zmluvy je povinný predložiť čestné prehlásenie, ktoré bude tvoriť Prílohu č. 4 tejto zmluvy, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa prvej vety tohto bodu (ďalej len „**čestné prehlásenie**“). V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebné doklady týkajúce sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
3. Zhotoviteľ a subdodávateľa majú povinnosť byť počas trvania zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
4. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve Zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby Zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.
5. Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona o registri partnerov verejného sektora.
6. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi.
7. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do zoznamu len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena alebo doplnenie subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny alebo doplnenia subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene alebo doplneniu subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) Zhotoviteľovi bezodkladne. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.

8. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
9. V prípade odsúhlasenia zmeny podľa bodu 7. tohto článku Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktualizovaný zoznam a čestné prehlásenie.
10. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, ale oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká Zhotoviteľovi na základe aktualizovaného zoznamu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko Objednávateľa a čestné prehlásenie. Aktualizovaný zoznam a čestné prehlásenia vrátane súhlasného stanoviska Objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
11. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy alebo boli odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 7. tohto článku zmluvy.

Článok IX

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom časový postup preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní na jeho náklady.
4. Najneskôr v deň začatia preberania diela alebo jeho časti odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi stavebné denníky, opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, projekt skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami potvrdený Zhotoviteľom, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany Protokol. Protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom Protokolu bude vyhlásenie Objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak Objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou Protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady na vlastné náklady.
8. Prípadné vady uvedené v Protokole, nebrániace užívaniu, odstráni Zhotoviteľ v termíne uvedenom v Protokole. V Protokole Zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému Objednávateľ umožní prístup na miesto, kde sa nachádzajú prípadné vady. Po odstránení

takýchto vád zástupca Zhotoviteľa zabezpečí písomné potvrdenie o odstránení vád, ktoré potvrdí zástupca Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných zistených vád a nedorobkov.

Článok X

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť:
 - a) vytýčenie inžinierskych sietí pred začiatkom realizácie diela,
 - b) príslušné atesty a certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - c) vykonanie príslušných skúšok v rozsahu STN,
 - d) zabezpečiť všetky doklady súvisiace s uvedením diela do prevádzky,
 - e) na svoje náklady naložiť, odviezť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu obalový a iný materiál vzniknutý pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi príslušné doklady, zabezpečiť vyčistenie priestorov staveniska po skončení zhotovovania diela a predložiť potvrdenia o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela na povolené skládky,
 - f) splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - g) čistotu pozemných komunikácií vrátane vnútro-areálových komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré môžu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich očistenie,
 - h) navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii diela, do pôvodného stavu.
2. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, STN platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať v zmysle spracovaného Harmonogramu postupu prác odsúhlaseného Objednávateľom a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. V prípade, ak Zhotoviteľ so súhlasom Objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pričom však nesie voči Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
6. Ak dohody uzavreté podľa bodu 5. tohto článku budú mať vplyv na zhotovovanie diela, čas plnenia, cenu diela a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu zhotovovania diela. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa článku I tejto zmluvy resp., že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov.
10. Počas realizácie diela Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude Objednávateľ vychádzať z ceny veci alebo zariadenia v čase jej poškodenia.
11. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a vo vymedzenom priestore určenom pre zariadenie staveniska.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f stavebného zákona.
14. Akékoľvek zmeny (konštrukčné zmeny, zámery materiálov) oproti projektovej dokumentácii a navyše práce môže Zhotoviteľ vykonať v odôvodnených prípadoch iba na základe záväzného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru Objednávateľa zapísaného v stavebnom denníku. Zápisy v stavebnom denníku slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto zmluve. Všetky zmeny materiálov, dodávok a prác musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. Zmeny použitých materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
15. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa podľa vzájomnej dohody a potreby, resp. podľa osobitnej požiadavky.

Článok XI

Prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade zistenia väd, ktoré ovplyvňujú plynulosť prevádzky, prechádza vlastnícke právo k dielu na Objednávateľa dňom ich odstránenia.

Článok XII

Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom vo vzťahu k času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
3. Ak prípad vyššej moci uvedený v zmluve nastane a k porušeniu zmluvných povinností došlo práve v súvislosti s ním, druhá zmluvná strana nebude oprávnená v dôsledku takéhoto porušenia požadovať náhradu škody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila svoju zmluvnú povinnosť s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä neprevzatie zariadenia staveniska v stanovenom termíne, nedodržanie schváleného projektu stavby, predpísaných materiálov a výrobkov, zabudovanie a použitie nekvalitného materiálu (tzn. bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), nedodržiavanie Harmonogramu postupu prác, ak je Zhotoviteľ aj po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli v omeškaní s realizáciou stavebných prác, bezdôvodné predlžovanie termínu dokončenia diela, ak Zhotoviteľ neplní technickú spôsobilosť v zmysle súťažnej ponuky.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
4. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
5. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
6. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa článku XII tejto zmluvy.
8. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na uplatnenie náhrady škody zmluvnou stranou, ktorej bola škoda spôsobená.

Článok IV

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť doručené druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto

zmenu do 7 dní písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude prihliadať.

2. Všetky písomnosti súvisiace z touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované doporučené alebo osobne oproti písomnému potvrdeniu doručenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou 7. dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania v súlade s týmto článkom, a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevzala, prípadne jej prevzatie odmietla. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa bude písomnosť považovať za doručeníu dňom písomného potvrdenia jej prevzatia. Pokiaľ zmluvná strana odmietne osobne prevziať písomnosť a/alebo písomne potvrdiť jej prevzatie, bude sa postupovať podľa prvej vety tohto bodu.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne táto zmluva účinnosť po dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré budú účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie vykoná Objednávateľ.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, budú sa tieto riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov všeobecnými súdmi SR. Zmluvné strany vylučujú riešenie prípadných majetkových sporov z tohto zmluvného vzťahu alebo sporov, ktoré môžu z neho v budúcnosti vzniknúť, v rozhodcovskom konaní. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.
6. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi alebo jej časť vyplývajúcu z tejto zmluvy, resp. zo záväzkov z nej vyplývajúcich, nemôže postúpiť alebo založiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet diela (ocenené výkazy výmer)
Príloha č. 2: Harmonogram postupu prác

- Príloha č. 3:** Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5: Grafické znázornenie jednotlivých úsekov
Príloha č. 6: Overená fotokópia splnomocnenia
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.

V Detve, dňa .04..08..2023....

V ..Lučenci....., dňa .08..08..2023....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Branislav Baran

primátor mesta

.....
Ing. Martin Svorad

splnomocnenec konateľa

ROZPOČET DIELA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|-------------|----------|
| Názov stavby | Oprava a údržba chodníkov v Detve | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | SVOMA, s.r.o. | | |
| Spracoval | Vargic | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 16. 6. 2023 | |
| | | CPV | |
| | | CPA | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------|-------------------------------|----|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 37 616,08 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 60 828,06 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 267,40 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 780,85 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 99 492,39 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 4 463,84 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 103 956,23 | |
| | | | | 24 DPH 20,00 % z 103 956,23 20 791,25 | |
| Objednávateľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 124 747,48 | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochy a odpočty | |
| | | | | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 | |
| Zhotoviteľ | | | | 27 Kízavá doložka 0,00 | |
| Dátum a podpis | | | | 28 Zvýhodnenie 0,00 | |
| | | | | | |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023020 | Oprava a údržba chodníkov v Detve | 103 956,23 | 20 791,25 | 124 747,48 | 4 463,84 | 99 492,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022018.II.01 | Ul. M. R. Štefánika - Chodník popri Letnom štadióne, od hlavnej brány po križovatku s Krpeľnou ul. | 23 224,60 | 4 644,92 | 27 869,52 | 991,04 | 22 233,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022018.II.02 | 3 autobusové zastávky na Ul. M. R. Štefánika vedľa polyfunkčného objektu súp. č. 3148/61 | 9 539,61 | 1 907,92 | 11 447,53 | 592,72 | 8 946,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022018.II.08.A | Vetva A | 6 088,68 | 1 217,74 | 7 306,42 | 694,48 | 5 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022018.II.08.B | Vetva B | 35 762,51 | 7 152,50 | 42 915,01 | 1 194,56 | 34 567,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022018.II.11 | Ul. Novosady - Chodník | 29 340,83 | 5 868,17 | 35 209,00 | 991,04 | 28 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

103956,23

20791,25

124 747,48

4 463,84

99 492,39

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Ul. M. R. Štefánika - Chodník popri Letnom štadióne, od hlavnej brány po križovatku s Krpeľnou ul.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 22 233,56 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 6 217,05 | 0,000 |
| 1 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 5,665 | 26,82 | 151,94 | 0,000 |
| 2 | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t | m2 | 16,571 | 7,41 | 122,79 | 0,000 |
| 3 | 113152231.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t | m2 | 204,374 | 1,49 | 304,52 | 0,000 |
| 4 | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 112,440 | 2,91 | 327,20 | 0,000 |
| 5 | 113208111.S | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | 38,020 | 1,73 | 65,77 | 0,000 |
| 6 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 22,236 | 8,05 | 179,00 | 0,000 |
| 7 | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 14,000 | 4,00 | 56,00 | 0,000 |
| 8 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 7,000 | 3,04 | 21,28 | 0,000 |
| 9 | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 11,550 | 1,27 | 14,67 | 0,000 |
| 10 | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 7,648 | 7,15 | 54,68 | 0,000 |
| 11 | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 7,648 | 1,32 | 10,10 | 0,000 |
| 12 | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 12,677 | 4,54 | 57,55 | 0,000 |
| 13 | 130901105.S | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach | m3 | 0,423 | 82,19 | 34,77 | 0,000 |
| 14 | 130901121.S | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 0,592 | 283,03 | 167,55 | 0,000 |
| 15 | 132211111.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 16,902 | 52,99 | 895,64 | 0,000 |
| 16 | 132211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 16,902 | 17,65 | 298,32 | 0,000 |
| 17 | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 28,452 | 1,98 | 56,33 | 0,000 |
| 18 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 15,296 | 4,08 | 62,41 | 0,000 |
| 19 | 166101101.S | Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 28,452 | 5,13 | 145,96 | 0,000 |
| 20 | 167101101.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 15,296 | 2,74 | 41,91 | 0,000 |
| 21 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 7,648 | 0,90 | 6,88 | 0,000 |
| 22 | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 14,085 | 4,05 | 57,04 | 0,000 |
| 23 | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 28,508 | 25,49 | 726,67 | 0,000 |
| 24 | 180402113.S | Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1 | m2 | 180,500 | 1,88 | 339,34 | 0,000 |
| 25 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 5,577 | 7,14 | 39,82 | 0,000 |
| 26 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 57,749 | 0,52 | 30,03 | 0,000 |
| 27 | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 57,749 | 1,71 | 98,75 | 0,000 |
| 28 | 182001123.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1 | m2 | 180,500 | 4,83 | 871,82 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|----------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | 182301123.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | m2 | 180,500 | 5,42 | 978,31 | 0,000 |
| 2 Zakladanie | | | | | | 15,01 | 0,000 |
| 30 | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 57,749 | 0,26 | 15,01 | 0,000 |
| 5 Komunikácie | | | | | | 8 193,69 | 0,000 |
| 31 | 566902224.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 10,500 | 14,45 | 151,73 | 0,000 |
| 32 | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 172,208 | 6,62 | 1 140,02 | 0,000 |
| 33 | 596911143.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 226,610 | 12,00 | 2 719,32 | 0,000 |
| 34 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 231,360 | 14,00 | 3 239,04 | 0,000 |
| 35 | 596911331.S | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár | m2 | 4,972 | 15,73 | 78,21 | 0,000 |
| 36 | 592460006800 | Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 3,840 | 33,97 | 130,44 | 0,000 |
| 37 | 592460006900 | Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 1,920 | 33,97 | 65,22 | 0,000 |
| 38 | 596911391.S | Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 46,604 | 1,20 | 55,92 | 0,000 |
| 39 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 116,691 | 5,26 | 613,79 | 0,000 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 7 641,57 | 0,000 |
| 40 | 914812111.S | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | ks | 4,000 | 0,98 | 3,92 | 0,000 |
| 41 | 404410000410 | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,040 | 35,23 | 1,41 | 0,000 |
| 42 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,080 | 3,90 | 0,31 | 0,000 |
| 43 | 914812211.S | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 14,000 | 1,90 | 26,60 | 0,000 |
| 44 | 404410000220 | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,020 | 35,23 | 0,70 | 0,000 |
| 45 | 404410000235 | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,020 | 35,23 | 0,70 | 0,000 |
| 46 | 404410035080 | Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1 | ks | 0,020 | 46,93 | 0,94 | 0,000 |
| 47 | 404410035620 | Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,040 | 31,57 | 1,26 | 0,000 |
| 48 | 404410035710 | Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,040 | 31,57 | 1,26 | 0,000 |
| 49 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,140 | 9,18 | 1,29 | 0,000 |
| 50 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,280 | 3,90 | 1,09 | 0,000 |
| 51 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,140 | 0,80 | 0,11 | 0,000 |
| 52 | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,140 | 22,19 | 3,11 | 0,000 |
| 53 | 915912211.S | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 14,000 | 0,82 | 11,48 | 0,000 |
| 54 | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová | ks | 0,140 | 24,04 | 3,37 | 0,000 |
| 55 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,140 | 9,18 | 1,29 | 0,000 |
| 56 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,280 | 3,90 | 1,09 | 0,000 |
| 57 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,140 | 0,80 | 0,11 | 0,000 |
| 58 | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,140 | 22,19 | 3,11 | 0,000 |
| 59 | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 6,000 | 14,72 | 88,32 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 60 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 6,000 | 7,00 | 42,00 | 0,000 |
| 61 | 916362109.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého, príplatok za kladenie do oblúka | m | 6,000 | 11,80 | 70,80 | 0,000 |
| 62 | 916362112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 106,440 | 11,80 | 1 255,99 | 0,000 |
| 63 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 110,000 | 7,00 | 770,00 | 0,000 |
| 64 | 916362119.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého, príplatok za kladenie do oblúka | m | 13,390 | 5,00 | 66,95 | 0,000 |
| 65 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 112,920 | 6,92 | 781,41 | 0,000 |
| 66 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 120,000 | 3,10 | 372,00 | 0,000 |
| 67 | 916562119.S | Osadenie záhonového obrubníka betónového, príplatok za kladenie do oblúka | m | 11,220 | 5,00 | 56,10 | 0,000 |
| 68 | 919731123.S | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 116,691 | 2,84 | 331,40 | 0,000 |
| 69 | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 116,691 | 7,28 | 849,51 | 0,000 |
| 70 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 231,582 | 0,35 | 81,05 | 0,000 |
| 71 | 938909311.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 231,582 | 0,05 | 11,58 | 0,000 |
| 72 | 961031311.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,423 | 33,29 | 14,08 | 0,000 |
| 73 | 961043111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,592 | 108,07 | 63,98 | 0,000 |
| 74 | 966812111.S | Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | ks | 4,000 | 0,44 | 1,76 | 0,000 |
| 75 | 966812211.S | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 14,000 | 0,85 | 11,90 | 0,000 |
| 76 | 966822211.S | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 14,000 | 0,36 | 5,04 | 0,000 |
| 77 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 55,856 | 3,22 | 179,86 | 0,000 |
| 78 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 837,840 | 0,41 | 343,51 | 0,000 |
| 79 | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 55,856 | 3,41 | 190,47 | 0,000 |
| 80 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 55,856 | 5,64 | 315,03 | 0,000 |
| 81 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 55,856 | 30,00 | 1 675,68 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 166,24 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|
| 82 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 174,989 | 0,95 | 166,24 | 0,000 |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 991,04 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|-------|--------|-------|
| 83 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 40,000 | 11,63 | 465,20 | 0,000 |
| 84 | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 24,000 | 13,81 | 331,44 | 0,000 |
| 85 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 15,98 | 127,84 | 0,000 |
| 86 | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 4,000 | 16,64 | 66,56 | 0,000 |

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|-------|------|------|-------|
| 87 | POZN01.S | Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|----------|--|---|-------|------|------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 88 | POZN02.S | Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 89 | POZN03.S | Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 90 | POZN04.S | Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkom

23 224,60

0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: 3 autobusové zastávky na Ul. M. R. Štefánika vedľa polyfunkčného objektu súp. č. 3148/61

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 8 519,09 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 2 807,01 | 0,000 |
| 1 | 113307122.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 37,800 | 12,60 | 476,28 | 0,000 |
| 2 | 113307132.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 36,000 | 9,04 | 325,44 | 0,000 |
| 3 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 10,500 | 3,04 | 31,92 | 0,000 |
| 4 | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 1,748 | 1,27 | 2,22 | 0,000 |
| 5 | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 15,120 | 7,15 | 108,11 | 0,000 |
| 6 | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 15,120 | 1,32 | 19,96 | 0,000 |
| 7 | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 1,919 | 22,68 | 43,52 | 0,000 |
| 8 | 130901105.S | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach | m3 | 0,064 | 82,19 | 5,26 | 0,000 |
| 9 | 130901121.S | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 0,090 | 283,03 | 25,47 | 0,000 |
| 10 | 132211111.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 2,558 | 52,99 | 135,55 | 0,000 |
| 11 | 132211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 2,558 | 17,65 | 45,15 | 0,000 |
| 12 | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 4,306 | 1,98 | 8,53 | 0,000 |
| 13 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 30,240 | 4,08 | 123,38 | 0,000 |
| 14 | 166101101.S | Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 4,306 | 5,13 | 22,09 | 0,000 |
| 15 | 167101101.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 30,240 | 2,74 | 82,86 | 0,000 |
| 16 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 15,120 | 0,90 | 13,61 | 0,000 |
| 17 | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 2,131 | 4,05 | 8,63 | 0,000 |
| 18 | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 4,313 | 25,49 | 109,94 | 0,000 |
| 19 | 180402113.S | Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1 | m2 | 97,130 | 1,88 | 182,60 | 0,000 |
| 20 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 3,001 | 7,14 | 21,43 | 0,000 |
| 21 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 8,738 | 0,52 | 4,54 | 0,000 |
| 22 | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 8,738 | 1,71 | 14,94 | 0,000 |
| 23 | 182001123.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1 | m2 | 97,130 | 4,83 | 469,14 | 0,000 |
| 24 | 182301123.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | m2 | 97,130 | 5,42 | 526,44 | 0,000 |
| 2 | | Zakladanie | | | | 348,72 | 0,000 |
| 25 | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 8,738 | 0,26 | 2,27 | 0,000 |
| 26 | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 13,320 | 19,97 | 266,00 | 0,000 |
| 27 | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 13,320 | 6,04 | 80,45 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

5 Komunikácie 2 415,72 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 28 | 564831111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 37,800 | 4,45 | 168,21 | 0,000 |
| 29 | 566902224.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 5,250 | 14,45 | 75,86 | 0,000 |
| 30 | 567134115.S | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm | m2 | 36,000 | 26,83 | 965,88 | 0,000 |
| 31 | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 25,575 | 6,62 | 169,31 | 0,000 |
| 32 | 596911151.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 36,000 | 13,00 | 468,00 | 0,000 |
| 33 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 37,440 | 14,00 | 524,16 | 0,000 |
| 34 | 596911391.S | Dopilovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 15,000 | 1,20 | 18,00 | 0,000 |
| 35 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 5,000 | 5,26 | 26,30 | 0,000 |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 743,76 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 36 | 631362442.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 72,000 | 10,33 | 743,76 | 0,000 |
|----|-------------|---|----|--------|-------|--------|-------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 152,63 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|----|--------|-------|--------|-------|
| 37 | 914812111.S | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | ks | 6,000 | 0,98 | 5,88 | 0,000 |
| 38 | 404410000410 | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,060 | 35,23 | 2,11 | 0,000 |
| 39 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,120 | 3,90 | 0,47 | 0,000 |
| 40 | 914812211.S | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 21,000 | 1,90 | 39,90 | 0,000 |
| 41 | 404410000220 | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,030 | 35,23 | 1,06 | 0,000 |
| 42 | 404410000235 | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,030 | 35,23 | 1,06 | 0,000 |
| 43 | 404410035080 | Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1 | ks | 0,030 | 46,93 | 1,41 | 0,000 |
| 44 | 404410035620 | Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,060 | 31,57 | 1,89 | 0,000 |
| 45 | 404410035710 | Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,060 | 31,57 | 1,89 | 0,000 |
| 46 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,210 | 9,18 | 1,93 | 0,000 |
| 47 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,420 | 3,90 | 1,64 | 0,000 |
| 48 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,210 | 0,80 | 0,17 | 0,000 |
| 49 | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,210 | 22,19 | 4,66 | 0,000 |
| 50 | 915912211.S | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 21,000 | 0,82 | 17,22 | 0,000 |
| 51 | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová | ks | 0,210 | 24,04 | 5,05 | 0,000 |
| 52 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,210 | 9,18 | 1,93 | 0,000 |
| 53 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,420 | 3,90 | 1,64 | 0,000 |
| 54 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,210 | 0,80 | 0,17 | 0,000 |
| 55 | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,210 | 22,19 | 4,66 | 0,000 |
| 56 | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 5,000 | 14,72 | 73,60 | 0,000 |
| 57 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 5,000 | 7,00 | 35,00 | 0,000 |
| 58 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 29,100 | 6,92 | 201,37 | 0,000 |
| 59 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 30,000 | 3,10 | 93,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 60 | 919731123.S | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 5,000 | 2,84 | 14,20 | 0,000 |
| 61 | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 5,000 | 7,28 | 36,40 | 0,000 |
| 62 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 36,000 | 0,35 | 12,60 | 0,000 |
| 63 | 938909311.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 36,000 | 0,05 | 1,80 | 0,000 |
| 64 | 961031311.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,064 | 33,29 | 2,13 | 0,000 |
| 65 | 961043111.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,090 | 108,07 | 9,73 | 0,000 |
| 66 | 965042141.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 1,080 | 109,38 | 118,13 | 0,000 |
| 67 | 966812111.S | Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej | ks | 6,000 | 0,44 | 2,64 | 0,000 |
| 68 | 966812211.S | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 21,000 | 0,85 | 17,85 | 0,000 |
| 69 | 966822211.S | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 21,000 | 0,36 | 7,56 | 0,000 |
| 70 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 29,572 | 3,22 | 95,22 | 0,000 |
| 71 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 443,580 | 0,41 | 181,87 | 0,000 |
| 72 | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 29,572 | 3,41 | 100,84 | 0,000 |
| 73 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 29,572 | 5,64 | 166,79 | 0,000 |
| 74 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 29,572 | 30,00 | 887,16 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 51,25 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--------|------|-------|-------|
| 75 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 53,946 | 0,95 | 51,25 | 0,000 |
|----|-------------|--|---|--------|------|-------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 427,80 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 427,80 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|-------|
| 76 | 767431901.S | Demontáž oceľového prístrešku, autobusovej zastávky z tvarovaných plechov a polykarbonátu | m2 | 106,950 | 4,00 | 427,80 | 0,000 |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|-------|

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 592,72 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|-------|--------|-------|
| 77 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 20,000 | 11,63 | 232,60 | 0,000 |
| 78 | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 12,000 | 13,81 | 165,72 | 0,000 |
| 79 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 15,98 | 127,84 | 0,000 |
| 80 | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 4,000 | 16,64 | 66,56 | 0,000 |

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------|------|------|-------|
| 81 | POZN01.S | Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 82 | POZN02.S | Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 83 | POZN03.S | Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 84 | POZN04.S | Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkom

9 539,61

0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Vetva A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 285,62 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 1 050,19 | 0,000 |
| 1 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 6,989 | 26,82 | 187,44 | 0,000 |
| 2 | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t | m2 | 6,465 | 7,41 | 47,91 | 0,000 |
| 3 | 113152231.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t | m2 | 79,736 | 1,49 | 118,81 | 0,000 |
| 4 | 113201111.S | Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t | m | 2,500 | 4,95 | 12,38 | 0,000 |
| 5 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 13,454 | 8,05 | 108,30 | 0,000 |
| 6 | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 21,000 | 4,00 | 84,00 | 0,000 |
| 7 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 10,500 | 3,04 | 31,92 | 0,000 |
| 8 | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 1,130 | 1,27 | 1,44 | 0,000 |
| 9 | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 3,145 | 7,15 | 22,49 | 0,000 |
| 10 | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3 | m3 | 3,145 | 1,32 | 4,15 | 0,000 |
| 11 | 130001101.S | Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 1,241 | 22,68 | 28,15 | 0,000 |
| 12 | 130901105.S | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach | m3 | 0,041 | 82,19 | 3,37 | 0,000 |
| 13 | 130901121.S | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 0,058 | 283,03 | 16,42 | 0,000 |
| 14 | 132211111.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 1,654 | 52,99 | 87,65 | 0,000 |
| 15 | 132211119.S | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 1,654 | 17,65 | 29,19 | 0,000 |
| 16 | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 2,784 | 1,98 | 5,51 | 0,000 |
| 17 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 6,290 | 4,08 | 25,66 | 0,000 |
| 18 | 166101101.S | Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 2,784 | 5,13 | 14,28 | 0,000 |
| 19 | 167101101.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 6,290 | 2,74 | 17,23 | 0,000 |
| 20 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 3,145 | 0,90 | 2,83 | 0,000 |
| 21 | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1,378 | 4,05 | 5,58 | 0,000 |
| 22 | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 2,789 | 25,49 | 71,09 | 0,000 |
| 23 | 180402111.S | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 29,645 | 0,96 | 28,46 | 0,000 |
| 24 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 0,916 | 7,14 | 6,54 | 0,000 |
| 25 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 5,651 | 0,52 | 2,94 | 0,000 |
| 26 | 181301103.S | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm | m2 | 29,645 | 0,88 | 26,09 | 0,000 |
| 27 | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 35,296 | 1,71 | 60,36 | 0,000 |
| 2 | | Zakladanie | | | | 1,47 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 215901101.S | Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 5,651 | 0,26 | 1,47 | 0,000 |

5 Komunikácie 3 079,25 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|-------|----------|-------|
| 29 | 566902224.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 15,750 | 14,45 | 227,59 | 0,000 |
| 30 | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 18,074 | 6,62 | 119,65 | 0,000 |
| 31 | 596911142.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 93,190 | 14,00 | 1 304,66 | 0,000 |
| 32 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 96,000 | 14,00 | 1 344,00 | 0,000 |
| 33 | 596911391.S | Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 60,475 | 1,20 | 72,57 | 0,000 |
| 34 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 2,049 | 5,26 | 10,78 | 0,000 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 116,90 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|---------|--------|--------|-------|
| 35 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 22,050 | 6,92 | 152,59 | 0,000 |
| 36 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 25,000 | 3,10 | 77,50 | 0,000 |
| 37 | 919731123.S | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 2,049 | 2,84 | 5,82 | 0,000 |
| 38 | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 2,049 | 7,28 | 14,92 | 0,000 |
| 39 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 93,190 | 0,35 | 32,62 | 0,000 |
| 40 | 938909311.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 93,190 | 0,05 | 4,66 | 0,000 |
| 41 | 961031311.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,041 | 33,29 | 1,36 | 0,000 |
| 42 | 961043111.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,058 | 108,07 | 6,27 | 0,000 |
| 43 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 16,959 | 3,22 | 54,61 | 0,000 |
| 44 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 254,385 | 0,41 | 104,30 | 0,000 |
| 45 | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 16,959 | 3,41 | 57,83 | 0,000 |
| 46 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 16,959 | 5,64 | 95,65 | 0,000 |
| 47 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 16,959 | 30,00 | 508,77 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 37,81 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--------|------|-------|-------|
| 48 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 39,797 | 0,95 | 37,81 | 0,000 |
|----|-------------|--|---|--------|------|-------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 108,58 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 108,58 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|-------|-------|-------|
| 49 | 711131106.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej | m2 | 7,209 | 3,58 | 25,81 | 0,000 |
| 50 | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 8,290 | 2,10 | 17,41 | 0,000 |
| 51 | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 10,093 | 3,91 | 39,46 | 0,000 |
| 52 | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 11,607 | 2,10 | 24,37 | 0,000 |
| 53 | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,041 | 37,42 | 1,53 | 0,000 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Vetva B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 34 056,08 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 8 609,74 | 0,000 |
| 1 | 112203211.S | Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 100 do 200 mm | ks | 3,000 | 34,16 | 102,48 | 0,000 |
| 2 | 112203214.S | Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 400 do 500 mm | ks | 1,000 | 250,46 | 250,46 | 0,000 |
| 3 | 113106121.S | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 16,697 | 2,19 | 36,57 | 0,000 |
| 4 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 13,208 | 26,82 | 354,24 | 0,000 |
| 5 | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t | m2 | 38,632 | 7,41 | 286,26 | 0,000 |
| 6 | 113152231.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t | m2 | 476,460 | 1,49 | 709,93 | 0,000 |
| 7 | 113201111.S | Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t | m | 28,500 | 4,95 | 141,08 | 0,000 |
| 8 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 51,840 | 8,05 | 417,31 | 0,000 |
| 9 | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 42,000 | 4,00 | 168,00 | 0,000 |
| 10 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 21,000 | 3,04 | 63,84 | 0,000 |
| 11 | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 21,277 | 1,27 | 27,02 | 0,000 |
| 12 | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 24,023 | 7,15 | 171,76 | 0,000 |
| 13 | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 24,023 | 1,32 | 31,71 | 0,000 |
| 14 | 130001101.S | Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 18,247 | 22,68 | 413,84 | 0,000 |
| 15 | 130901105.S | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach | m3 | 0,608 | 82,19 | 49,97 | 0,000 |
| 16 | 130901121.S | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 0,852 | 283,03 | 241,14 | 0,000 |
| 17 | 132211111.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 24,329 | 52,99 | 1 289,19 | 0,000 |
| 18 | 132211119.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 24,329 | 17,65 | 429,41 | 0,000 |
| 19 | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 45,606 | 1,98 | 90,30 | 0,000 |
| 20 | 162201421.S | Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m | ks | 3,000 | 9,94 | 29,82 | 0,000 |
| 21 | 162201422.S | Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m | ks | 1,000 | 21,09 | 21,09 | 0,000 |
| 22 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 48,046 | 4,08 | 196,03 | 0,000 |
| 23 | 166101101.S | Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 45,606 | 5,13 | 233,96 | 0,000 |
| 24 | 167101101.S | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 48,046 | 2,74 | 131,65 | 0,000 |
| 25 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 24,023 | 0,90 | 21,62 | 0,000 |
| 26 | 174201201.S | Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm | ks | 3,000 | 4,49 | 13,47 | 0,000 |
| 27 | 174201202.S | Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm | ks | 1,000 | 9,54 | 9,54 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 20,274 | 4,05 | 82,11 | 0,000 |
| 29 | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 41,035 | 25,49 | 1 045,98 | 0,000 |
| 30 | 180402111.S | Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 348,145 | 0,96 | 334,22 | 0,000 |
| 31 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 10,758 | 7,14 | 76,81 | 0,000 |
| 32 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 106,383 | 0,52 | 55,32 | 0,000 |
| 33 | 181301103.S | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm | m2 | 348,145 | 0,88 | 306,37 | 0,000 |
| 34 | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 454,528 | 1,71 | 777,24 | 0,000 |

2 Zakladanie 27,66 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|---------|------|-------|-------|
| 35 | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 106,383 | 0,26 | 27,66 | 0,000 |
|----|-------------|---|----|---------|------|-------|-------|

5 Komunikácie 16 734,66 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|----|---------|-------|----------|-------|
| 36 | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 23,258 | 6,29 | 146,29 | 0,000 |
| 37 | 566902224.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 31,500 | 14,45 | 455,18 | 0,000 |
| 38 | 569851111.S | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 250,645 | 6,62 | 1 659,27 | 0,000 |
| 39 | 596911141.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 43,932 | 14,00 | 615,05 | 0,000 |
| 40 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 45,120 | 14,00 | 631,68 | 0,000 |
| 41 | 596911142.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 69,250 | 14,00 | 969,50 | 0,000 |
| 42 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 71,040 | 14,00 | 994,56 | 0,000 |
| 43 | 596911143.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 415,118 | 12,00 | 4 981,42 | 0,000 |
| 44 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 424,320 | 14,00 | 5 940,48 | 0,000 |
| 45 | 596911391.S | Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 224,290 | 1,20 | 269,15 | 0,000 |
| 46 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 13,703 | 5,26 | 72,08 | 0,000 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 405,82 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|-----------|--------|----------|-------|
| 47 | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 3,900 | 14,72 | 57,41 | 0,000 |
| 48 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 4,000 | 7,00 | 28,00 | 0,000 |
| 49 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 320,490 | 6,92 | 2 217,79 | 0,000 |
| 50 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 325,000 | 3,10 | 1 007,50 | 0,000 |
| 51 | 919731123.S | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 13,703 | 2,84 | 38,92 | 0,000 |
| 52 | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 13,703 | 7,28 | 99,76 | 0,000 |
| 53 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 528,300 | 0,35 | 184,91 | 0,000 |
| 54 | 938909311.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 528,300 | 0,05 | 26,42 | 0,000 |
| 55 | 961031311.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,608 | 33,29 | 20,24 | 0,000 |
| 56 | 961043111.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,852 | 108,07 | 92,08 | 0,000 |
| 57 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 95,679 | 3,22 | 308,09 | 0,000 |
| 58 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 435,185 | 0,41 | 588,43 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 59 | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 95,679 | 3,41 | 326,27 | 0,000 |
| 60 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 95,679 | 5,64 | 539,63 | 0,000 |
| 61 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 95,679 | 30,00 | 2 870,37 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 278,20 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|
| 62 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 292,840 | 0,95 | 278,20 | 0,000 |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 511,87 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 511,87 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 63 | 711131106.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej | m2 | 33,980 | 3,58 | 121,65 | 0,000 |
| 64 | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 39,077 | 2,10 | 82,06 | 0,000 |
| 65 | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 47,572 | 3,91 | 186,01 | 0,000 |
| 66 | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 54,708 | 2,10 | 114,89 | 0,000 |
| 67 | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,194 | 37,42 | 7,26 | 0,000 |

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 194,56 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|-------|--------|-------|
| 68 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 48,000 | 11,63 | 558,24 | 0,000 |
| 69 | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 32,000 | 13,81 | 441,92 | 0,000 |
| 70 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 15,98 | 127,84 | 0,000 |
| 71 | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 4,000 | 16,64 | 66,56 | 0,000 |

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|-------|------|------|-------|
| 72 | POZN01.S | Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadání stavby. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 73 | POZN02.S | Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 74 | POZN03.S | Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 75 | POZN04.S | Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkom 35 762,51 0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Ul. Novosady - Chodník

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 16. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------------|----------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 28 349,79 | 0,000 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 7 141,31 | 0,000 |
| 1 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 8,997 | 26,82 | 241,30 | 0,000 |
| 2 | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t | m2 | 34,451 | 7,41 | 255,28 | 0,000 |
| 3 | 113152231.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t | m2 | 324,759 | 1,49 | 483,89 | 0,000 |
| 4 | 113201111.S | Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t | m | 220,350 | 4,95 | 1 090,73 | 0,000 |
| 5 | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 26,600 | 2,91 | 77,41 | 0,000 |
| 6 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 43,448 | 8,05 | 349,76 | 0,000 |
| 7 | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 28,000 | 4,00 | 112,00 | 0,000 |
| 8 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 14,000 | 3,04 | 42,56 | 0,000 |
| 9 | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 12,973 | 1,27 | 16,48 | 0,000 |
| 10 | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 12,457 | 7,15 | 89,07 | 0,000 |
| 11 | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3 | m3 | 12,457 | 1,32 | 16,44 | 0,000 |
| 12 | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 14,240 | 22,68 | 322,96 | 0,000 |
| 13 | 130901105.S | Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach | m3 | 0,475 | 82,19 | 39,04 | 0,000 |
| 14 | 130901121.S | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 0,665 | 283,03 | 188,21 | 0,000 |
| 15 | 132211111.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 18,986 | 52,99 | 1 006,07 | 0,000 |
| 16 | 132211119.S | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 18,986 | 17,65 | 335,10 | 0,000 |
| 17 | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 31,959 | 1,98 | 63,28 | 0,000 |
| 18 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 24,914 | 4,08 | 101,65 | 0,000 |
| 19 | 166101101.S | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 31,959 | 5,13 | 163,95 | 0,000 |
| 20 | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 24,914 | 2,74 | 68,26 | 0,000 |
| 21 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 12,457 | 0,90 | 11,21 | 0,000 |
| 22 | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 15,821 | 4,05 | 64,08 | 0,000 |
| 23 | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 32,022 | 25,49 | 816,24 | 0,000 |
| 24 | 180402113.S | Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1 | m2 | 222,080 | 1,88 | 417,51 | 0,000 |
| 25 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 6,862 | 7,14 | 48,99 | 0,000 |
| 26 | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 64,867 | 0,52 | 33,73 | 0,000 |
| 27 | 181301103.S | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm | m2 | 222,080 | 0,88 | 195,43 | 0,000 |
| 28 | 182001121.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 286,947 | 1,71 | 490,68 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------|----------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2 | | Zakladanie | | | | 16,87 | 0,000 |
| 29 | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 64,867 | 0,26 | 16,87 | 0,000 |
| 5 | | Komunikácie | | | | 11 974,13 | 0,000 |
| 30 | 564801112.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 63,464 | 2,15 | 136,45 | 0,000 |
| 31 | 566902224.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 21,000 | 14,45 | 303,45 | 0,000 |
| 32 | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 192,872 | 6,62 | 1 276,81 | 0,000 |
| 33 | 596911141.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 120,727 | 14,00 | 1 690,18 | 0,000 |
| 34 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 123,840 | 14,00 | 1 733,76 | 0,000 |
| 35 | 596911143.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 248,363 | 12,00 | 2 980,36 | 0,000 |
| 36 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 | 253,440 | 14,00 | 3 548,16 | 0,000 |
| 37 | 596911391.S | Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 138,103 | 1,20 | 165,72 | 0,000 |
| 38 | 599142111.S | Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm | m | 26,472 | 5,26 | 139,24 | 0,000 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 9 010,05 | 0,000 |
| 39 | 914812211.S | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 5,000 | 1,90 | 9,50 | 0,000 |
| 40 | 404410000220 | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,010 | 35,23 | 0,35 | 0,000 |
| 41 | 404410000235 | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,010 | 35,23 | 0,35 | 0,000 |
| 42 | 404410000410 | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,020 | 35,23 | 0,70 | 0,000 |
| 43 | 404410035080 | Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1 | ks | 0,010 | 46,93 | 0,47 | 0,000 |
| 44 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,050 | 9,18 | 0,46 | 0,000 |
| 45 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,100 | 3,90 | 0,39 | 0,000 |
| 46 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,050 | 0,80 | 0,04 | 0,000 |
| 47 | 404490008900.S | Podstavec gumový, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,050 | 22,19 | 1,11 | 0,000 |
| 48 | 915912211.S | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 6,000 | 0,82 | 4,92 | 0,000 |
| 49 | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová | ks | 0,060 | 24,04 | 1,44 | 0,000 |
| 50 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky | ks | 0,060 | 9,18 | 0,55 | 0,000 |
| 51 | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 0,120 | 3,90 | 0,47 | 0,000 |
| 52 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 0,060 | 0,80 | 0,05 | 0,000 |
| 53 | 404490008900.S | Podstavec gumový, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia | ks | 0,060 | 22,19 | 1,33 | 0,000 |
| 54 | 916361112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 2,600 | 14,72 | 38,27 | 0,000 |
| 55 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 3,000 | 7,00 | 21,00 | 0,000 |
| 56 | 916362109.S | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého, príplatok za kladenie do oblúka | m | 2,600 | 5,00 | 13,00 | 0,000 |
| 57 | 916362112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 19,850 | 11,80 | 234,23 | 0,000 |
| 58 | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 20,000 | 7,00 | 140,00 | 0,000 |
| 59 | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 230,690 | 6,92 | 1 596,37 | 0,000 |
| 60 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 235,000 | 3,10 | 728,50 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 61 | 919731123.S | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 26,472 | 2,84 | 75,18 | 0,000 |
| 62 | 919735113.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 26,472 | 7,28 | 192,72 | 0,000 |
| 63 | 938908411.S | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody | m2 | 369,090 | 0,35 | 129,18 | 0,000 |
| 64 | 938909311.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 369,090 | 0,05 | 18,45 | 0,000 |
| 65 | 961031311.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,475 | 33,29 | 15,81 | 0,000 |
| 66 | 961043111.S | Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,665 | 108,07 | 71,87 | 0,000 |
| 67 | 966812211.S | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej | ks | 5,000 | 0,85 | 4,25 | 0,000 |
| 68 | 966822211.S | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 | ks | 6,000 | 0,36 | 2,16 | 0,000 |
| 69 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 117,863 | 3,22 | 379,52 | 0,000 |
| 70 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 767,945 | 0,41 | 724,86 | 0,000 |
| 71 | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 117,863 | 3,41 | 401,91 | 0,000 |
| 72 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 117,863 | 5,64 | 664,75 | 0,000 |
| 73 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 117,863 | 30,00 | 3 535,89 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 207,43 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|
| 74 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 218,352 | 0,95 | 207,43 | 0,000 |
|----|-------------|--|---|---------|------|--------|-------|

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 991,04 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|-------|--------|-------|
| 75 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 40,000 | 11,63 | 465,20 | 0,000 |
| 76 | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 24,000 | 13,81 | 331,44 | 0,000 |
| 77 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 15,98 | 127,84 | 0,000 |
| 78 | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 4,000 | 16,64 | 66,56 | 0,000 |

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------|------|------|-------|
| 79 | POZN01.S | Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 80 | POZN02.S | Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 81 | POZN03.S | Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 82 | POZN04.S | Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod. | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkom 29 340,83 0,000

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

HARMONOGRAM

Stavba: OPRAVA A ÚDRŽBA CHODNÍKOV V DETVE

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum: 31.7.2023

| Popis prác | 1. mesiac | | | | 2. mesiac | | | | 3. mesiac | | | | 4. mesiac | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň | 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň |
| UI. M. R. Štefánika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemné práce | | | | | ===== | | | ===== | | | | | | | | |
| búracie práce | | | | | ===== | | | | | | | | | | | |
| podkladné konštrukcie | | | | | | ===== | | | | | | | | | | |
| obrubníky | | | | | | ===== | | | | | | | | | | |
| zámková dlažba | | | | | | | ===== | | | | | | | | | |
| dopravné značenie | | | | | | | ===== | | | | | | | | | |
| 3 autobusové zastávky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemné práce | | | | | | | | | ===== | | | | | | | |
| búracie práce | | | | | | | | | ===== | | | | | | | |
| podkladné konštrukcie | | | | | | | | | ===== | | | | | | | |
| obrubníky | | | | | | | | | | ===== | | | | | | |
| zámková dlažba | | | | | | | | | | ===== | | | | | | |
| dopravné značenie | | | | | | | | | | ===== | | | | | | |
| UI. Záhradná | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| búracie práce | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| podkladné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| obrubníky | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| zámková dlažba | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| dopravné značenie | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |
| UI. Novosady | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemné práce | ===== | | | ===== | | | | | | | | | | | | |
| búracie práce | ===== | | | | | | | | | | | | | | | |
| podkladné konštrukcie | | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| obrubníky | | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| zámková dlažba | | | ===== | | | | | | | | | | | | | |
| dopravné značenie | | | | ===== | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval:

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

| <i>Názov a adresa subdodávateľa, IČO</i> | <i>Podiel na celkovom objeme dodávky (% a v EUR)</i> | <i>Druh činnosti – popis prác realizovaných subdodávateľom</i> |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

V prípade nevyužitia subdodávateľov v rámci dodania zákazky, zhotoviteľ uvedenú tabuľku preškrtnie, resp. doplní – resp. 0.

V Lučenci....., dňa 08.08.2023

.....
Zhotoviteľ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy spĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom vo výzve a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Lučenci....., dňa 08. 08. 2023

.....
Zhotoviteľ

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE



- A** – chodník – ul. M. R. Štefánika – chodník pri letnom štadióne, od hlavnej brány po križovatku s Krpeľnou ulicou
- B** – 3 autobusové zastávky na ulici M. R. Štefánika vedľa polyfunkčného objektu súp. č. 3148/61
- C** – chodník ul. Záhradná I, od ul. M. R. Štefánika po Pioniersku ulicu
- D** – chodník ul. Novosady

FOTOKÓPIA SPLNOMOCNENIA

SVOMA s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko: Marian Svorad
Rod. č.: [REDACTED]
Číslo OP: [REDACTED]
Bytom: [REDACTED]

(ďalej „splnomocniteľ“)

*týmto v plnom rozsahu splnomocňujem ako konateľ spoločnosti
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec, IČO: 36622796*

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Svorad
Rod. č.: [REDACTED]
Číslo OP: [REDACTED]
Bytom: [REDACTED]

(ďalej „splnomocnenec“)


na všetky právne úkony (generálna moc)

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

V Haliči, dňa: 19.07.2021

[REDACTED]
Marian Svorad
splnomocniteľ



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Marian Svorad**, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], pobyt: [REDACTED], Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED], listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 676608/2021**.

Lučenec dňa 19.07.2021



[REDACTED]
Zuzana Stančíková
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že:

- 1.) tento odoslaný (fotokópia) súhlasí do slova s originálom, z ktorého bol vytvorený, pričom pôvodne sa skladá z 2 listy(-ov) 2 stránk(-ov).
 - 2.) tento odoslaný (fotokópia) obsahuje 2 listy(-ov) 2 stránk(-ov).
 - 3.) v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vankvy alebo škvr, ktoré by mohli oslabiť jej hodnotnosť.
 - 4.) na odoslaný (fotokópia) list bol vykonané opravy na základe predloženej listiny.
- V Lučenci, dňa 20. 10. 2022



[REDACTED]
Ing. Beáta Senková
pracovník poverený notárom
JUDr. Mariánom Jurinom