.y

uzavretd v zmysle § 566 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,, Zmluva*) medzi zmluvnymi stranami:

Mandanti:

Mandant v 1. rade:
obchodné meno:
sidlo:

v zastiipeni:
ICO:

DIC:

bank. spojenie:
IBAN:
zapisany:

Regionalna sprava a udrzba ciest Nitra a.s.

Starova 147, 949 65 Nitra

Ing. Matis Starovié, riaditel’ a predseda predstavenstva
35960 736

202 207 4186

Vieobecna Uverova banka, a.s.

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa,
vlozka ¢.: 10309/N

(d’alej len ,,mandant v 1. rade* alebo ,,technicky dozor®)

Mandant v 2. rade:
nazov:
sidlo:
v zastupeni:
1CO:
DIC:
bank. spojenie:
IBAN:

Nitriansky samospravny kraj
Razusova 2A, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Becik, PhD.

37 861 298

202 161 1999

Statna pokladnica

SK77 8180 0000 0070 0044 1553

(d’alej len ,,mandant v 2. rade® alebo ,,investor®)

(d’alej spolu aj ako ,,mandanti®)

Mandatar

obchodné meno:
s:’vdlo:

ICQ:

DIC

IC DPH:

Statutarny organ:
pravna forma:
bankové spojenie:

telefén:
e-mail:

RENI, spol. s r.o.
Kratka 2, 949 01 Nitra
44 297 637
2022646637

SK2022646637

Ing. Martin Hanzlik, konatel

Ing. Martin Hanzlik, konatel’

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 22749/N

CSOB, a.s., ¢islo u&tu IBAN: SK92 7500 0000 0040 0659 8910
+421 905 405 131

reninitra@gmail.com

(d’alej len ,,mandatar” alebo ,,stavebny dozor*))

Mandatar je platcom DPH.
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Clanok L.
Preambula

Mandant v 1. rade na zabezpetenie obstarania predmetu tejto Zmluvy na zaklade
osobitného zmluvného vztahu s mandantom v 2. rade s poukazom na § 16 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani**) pouZil postup verejného
obstardvania podla § 117 Zakona o verejnom obstardvani, ktorého pravoplatnym
vitazom sa stal mandatar.

Mandant v 2. rade je jediny akciondr obchodnej spoloénosti Regiondlna sprava a udrzba
ciest Nitra a.s., so sidlom Stirova 147, 949 65 Nitra, ICO: 35 960 736, ktora bola zaloZena
za Glelom poskytovania sluzieb savisiacich so spravou audrzbou ciest, mostov
a cestného hospodérstva v stlade a na zaklade Zmluvy o poskytovani sluZieb a vykonov
stivisiacich so spravou a tidrzbou ciest, mostov a cestného hospodarstva Nitrianskeho
samospravneho kraja & 3551/2010/DOPRAVA a jej prislusnych dodatkov, ktora
nadobudla G&innost diia 05.03.2011 (d’alej len ,,Zmluva o poskytovani sluZieb®).

Na zéklade Zmluvy o poskytovani sluzieb obchodna spolocnost Regiondlna sprava
a Gdrzba ciest Nitra a.s. vykondva &innosti technického dozoru pocas realizécie stavby
a po dokonéeni stavby: ,Modernizacie vybranych tsekov ciest II. a III. triedy — zvySenie
bezpe&nosti na rok 2023,“ ktoré su financované investorom z rozpo¢tu na rok 2023, ktory
schvalilo Zastupitel'stvo Nitrianskeho samospravneho kraja uznesenim €. 129/2022 na 40.
riadnom zasadnuti diia 17.10.2022.

Mandant v 1. rade a mandant v 2. rade uzavreli Mandatnu zmluvu &. 2264/2022/0DaPK,
ktora nadobudla G&innost’ diia 24.11.2022, na zaklade ktorej mandant v 1. rade vykonava
pre mandanta v2. rade ur¢ité ukony a cinnosti v priebehu realizacie stavby:
.Modernizacie vybranych usekov ciest II. a IIl. triedy — zvySenie bezpenosti na rok
2023 v st¢innosti alebo v spolupraci so stavebnym dozorom.

Mandatér sa zaviizuje respektovat’ prava a povinnosti mandanta v 1. rade ako technického
dozoru, a zérovefi dodrZiavat svoje prava a povinnosti voéi technickému dozoru, ktoré si
$pecifikované v prisluinej zmluve dielo, ako aj v tejto Zmluve.

Mandanti maji zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpeéeni predmetu Zmluvy.
Mandatér prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci su odborne
kvalifikovani a spdsobili k vykonavaniu predmetu Zmluvy podla platnych slovenskych
pravnych predpisov a noriem.

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Mandatér sa zaviizuje, e pre mandanta v 2. rade na jeho G&et zariadi za odplatu inZinierske

ginnosti poéas realizacie stavby a po dokon&eni stavby (d'alej len ,.investorské ¢innosti®)
uskuto&nenim pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zakona
. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskordich predpisov v mene mandanta v 2. rade na stavbe: ,Modernizacie vybranych
tisekov ciest IL. a IIL. triedy — zvySenie bezpecnosti na rok 2023“ v Eleneni jednotlivych
tisekov ciest, ktora je financovand z rozpo¢tu mandanta v 2. rade ako investora, a zaroven
verejného obstarévatel'a, a to nasledovne (vratane kalkulovanej ceny bez DPH za kazdy
jednotlivy tsek diela podl'a sutaznych podkladov):
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P.¢. | ¢islo cesty | usek stanicenie (km) | cena bez DPH v €
L 11/588 | Bu€ - Gbelce 8,257 - 9,266 2 005,00
2. 111/1460 | Calovec - Kameniéna 7,406 - 8,899 2 005,00
3. 111/1468 | Svity Peter - Mudroiiovo 1,200 - 4,572 2 005,00
4. [11/1544 | Mytne Ludany - Stary Hradok 0,000 - 2,770 2 005,00
5. I111/1545 | Hronské Klacany 0,000 - 1,967 2 005,00
6. 111/1586 | Malé Kozmalovce - Nem¢&ifiany 0,000 - 2,003 2 005,00
7. 1I/1687 |Cabaj Capor - Svitoplukovo (extravilan) 1,640 - 3,264 2 005,00
8. 11I/1643 | Golianovo - kriz. 1/51 3,577 - 5,498 2 005,00
9. /511 Vrable - kruh. krizovatka - 1/51 + vetva B 47,489 - 48,049 2 005,00
10. 11I/1640 | Jarok (intravilan) 1,627 - 3,045 2 005,00
11. | III/1651 | Tajna (extravilan) 4,872 - 7,489 2 005,00
12. 11I/1647 | Babindol - Klasov 3,072 - 3,487 2 005,00
13. III/1661 |Nitra kruh. objazd - Nitrianske Hrnéiarovce 0,000 - 0,448 2 005,00
14. | 11I/1626 |Cierne Kl'aéany - Nem¢ifiany 5,319 - 8,992 2 005,00
15 | 1/1497 l(’)f;)lf;i)kovo - intraviléan (od mostu po tab. 2,846 - 5,585 2 005,00
16. 111/1515 | Kamenica nad Hronom - Chl'aba 5,623 - 8,479 2 005,00
17. | 1II/1689 |Horna Krilova - Hajske 8,614 - 11,482 2 005,00
18. 111/1366 | Tesedikovo - Ziharec 7,259 - 9,705 2 005,00

3,045 - 3,686
19. | 1II/1753 |Horné Chlebany - Sol¢ianky 3,696 - 4,238 2 005,00
4,738 - 5,736
20. | II/1711 | Topol€any - Vel'ké Bedzany 0,016 - 2,284 2 005,00
2.2 Mandatar sa zavizuje zmluvné povinnosti podla tejto Zmluvy vykonavat sam a nie

2.3
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prostrednictvom tretej osoby.

Osoba vykonavajica stavebny dozor:

a) sleduje sposob a postup uskutoénovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, riadna in$talacia a prevadzka technického vybavenia na
stavbe, odborné ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost’ ich pouzitia
a odborné ukladanie strojov a zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika;

b) zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskutocnenie stavby;

c) vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistila, ak nemozno vady odstranit’ v ramci
vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi mandantom a stavebnému uradu.

Rozsah stavby, pre ktori bude mandatar vykonavat' stavebny dozor, je stanoveny

zaviznymi rozhodnutiami a/alebo pisomnymi vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej

spravy a samospravy, prislusnou zmluvou o dielo, platnymi pravnymi predpismi

3
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(stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi) a technickymi normami, ktoré sa na
vykonanie diela vzt'ahuju.

Mandatar sa zaviizuje pri realizdcii stavby zabezpecit vykon stavebného dozoru
spo&ivajuci v nasledovnych ¢innostiach:

2:5:1

2:5.2

2.5.3
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obozndmenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizicia stavby, so
sivisiacou dokumenticiou stavby, s obsahom stvisiacich zmlav a pripadnych
dalSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a dodrziavat’ podmienky
vyplyvajuce z prislu$nych rozhodnuti apovoleni spravnych organov
a dodrziavat' podmienky vyplyvajice z uréenia pouzitia trvalého a do€asného
dopravného znadenia a dopravnych zariadeni;

protokoldrne odovzdanie staveniska v suéinnosti s technickym dozorom
a zabezpe&enie zipisu o odovzdani staveniska do stavebného dennika;
spoluprica pri zabezpe&eni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe
a plneni stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby;

vykonavat’ kontrolna éinnost’ formou stavebného dozoru;

pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat mandantovi
v 1. rade zjednodu$ené tyZdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni
harmonogramu stavby (na ucely tejto Zmluvy musi byt zjednoduSena tyzdenna
sprava vyhotovena v pisomnej forme, pri¢com bude odovzdand mandantovi v 1.
rade ako original v pisomnej forme opatreny peciatkou a podpisom stavebného
dozoru, atieZ prostrednictvom elektronickej posty, tzv. scan); zjednoduSena
tyzdennd sprava musi obsahovat’ najmi: oznacenie jednotlivého useku cesty, na
ktorom prebiehaji stavebné prace; zhrnutie postupu stavebnych prac; posudenie
plnenia harmonogramu stavby; d'al$ie udaje, ktoré stavebny dozor povazuje za
relevantné a potrebné uviest’); v pripade, ak si mandatar nesplni tito zmluvnu
povinnost’ a neodovzda mandantovi v 1. rade zjednodusent tyzdennu spravu ani
do 2 (dvoch) pracovnych dni od vyzvy na napravu, ma mandant v 2. rade pravo
uplatnit’ si vo¢i mandatérovi zmluvni pokutu v sume 250,00 eur za kazdy pripad
zv]ast.

podas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat mandantovi
v 1. rade suhrnné mesacné priebezné spravy v dostato¢nej podrobnosti o postupe
stavebnych prac a vyhotovovat’ pracovny vykaz ¢innosti stavebného dozoru za
kazdy (aj zalaty) kalendarny mesiac. Na uéely tejto Zmluvy musi byt sthrnna
mesaénd priebeznad sprava vyhotovena v pisomnej forme, pricom bude
odovzdana mandantovi v 1. rade ako original v pisomnej forme opatreny
peciatkou a podpisom stavebného dozoru, a tiez prostrednictvom elektronicke;
posty, tzv. scan). V pripade poziadavky mandanta v 1. rade mandatir zmeni
alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac v lehote na uskuto¢nenie
pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktort stanovi mandant v 1. rade. V pripade,
ak si mandatar nesplni zmluvnu povinnost podla tohto bodu Zmluvy
a neodovzda mandantovi v 1. rade sithrnni mesacéni priebeZznu spravu ani do 2
(dvoch) pracovnych dni od vyzvy na napravu, ma mandant v 2. rade pravo
uplatnit’ si zmluvnu pokutu v sume 350,00 eur za kazdy pripad zvIast.
kontrolovat’ a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych préc v sulade s podmienkami
vydanymi prisludnym stavebnym tradom, v stlade s platnymi STN, STN EN,
technickymi predpismi a dokumentaciou, po dobu realizicie stavby, ako aj
samotnej prislusnej zmluvy o dielo;

bezodkladne pisomne (aj elektronicky) informovat mandanta v 1. rade
o vietkych zavaznych skutonostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v 1.
rade v&asné rozhodnutia na zéklade zavizného stanoviska mandanta v 2. rade.
Ihned’ po obdrZani rozhodnutia od mandanta v 1. rade upovedomit’ ostatnych
ulastnikov stavby, vyplyvajicich najmi z prislusnej zmluvy o dielo, néasledne
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2.5.18

rozhodnutie mandanta v 1. rade na zklade zaviizného stanoviska mandanta v 2.
rade zapiSe mandatar do stavebného dennika;

kontrolovat' a zodpovedat’ za dodrziavanie postupu realizicie stavebnych prac
aza mnoZstvo zabudovanych materidlov pri dodrzani rozpottu stavby bez
navy3enia ceny za dielo. Vysledky tychto kontrol nésledne zahrnit' do sihrnne;
mesacnej spravy o postupe stavebnych prac;

kontrolovat’ spbsob a postup uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zarudila
bezpetnost a ochrana zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko
a sivisiacich predpisov, ako aj dodrZiavanie zakonov zabezpecujicich ochranu
zivotného prostredia;

sledovaf v saéinnosti s technickym dozorom, ¢i zhotovitel’ vykonéva predpisané
sktisky materidlov, konstrukcii a prac podas vystavby, kontrolovat a vyhodnotit
tieto skasky, v pripade potreby navrhnut' kontrolné, pripadne nové skasky, ktore
je potrebné uskuto¢nit. Vyzadovat doklady, ktoré preukazujd kvalitu
vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.) na stavbe. Ak vykonané
skugky alebo predlozené doklady nevyhovuju predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky
materidlov, resp. ukonéenych prac av pripade nevyhovujicich vysledkov
nariadit vymenu konstrukeii, a to vietko v uzkej sucinnosti s mandantom v 1.
rade. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujicich kvalitu
vykonanych prac a dodédvok nasledne zahrnit' do sihrnnej mesacnej spravy
o0 postupe stavebnych prac;

kontrolovat’ v sG&innosti s technickym dozorom tie &asti dodévok a prac, ktoré
budua v d’alsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vysledky tychto
kontrol nasledne zahrntit' do sihrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych
prac;

sledovat’ a mandantovi v 1. rade potvrdzovat mnoZstvo vykonanych préc, ktoré
st predmetom fakturicie, sledovat’ cenovi spravnost’ a Uplnost” ocefiovanych
podkladov a faktdr, ich stlad s podmienkami prislu$nej zmluvy o dielo aich
predkladanie;

priebezne v spolupréci s technickym dozorom sledovat’ vedenie stavebnéeho
dennika z pohladu, & je vedeny v dohodnutej a zdkonnej forme, aby tento
dokument vystihoval najmi technické, organizatné a ekonomické okolnosti
gasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku;

zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac,
poziadavky na ich odstranenie a d’al3ie skuto¢nosti déleZité pre priebeh stavby
a bez omeskania upozornit’ na tieto skuto&nosti mandanta v 1. rade;

priebezne kontrolovat v silade s &lankami prisluinej zmluvy o dielo mnoZstva
jednotlivych poloziek, kvalitu vykonanych prac aich sulad s platnou
dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnii a cenovu spravnost’ a tplnost’ ocefiovacich
podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov zhotovitela voci platnej
dokumentécii aich stlad s prerokovanymi aodsthlasenymi cenami;
kontrolovat a odstihlasif vecni acenovl spravnost’ platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitefom a zaistit’ ich v¢asné
predloZenie na hradu;

vykonavat' priebezni kontrolu erpania nakladov v zmysle rozpoctu stavby.
Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnit' do sthrnnej mesalnej spravy
o postupe stavebnych prac;

sledovat, vyzadovat' a zabezpetit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov
a konstrukcii bola dodana predpisand dokumentacia (certifikdty, preukézanie
zhody, manual Gdrzby a obsluhy), najma doklady o ich kvalite. Zicastiovat’ sa
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pripravy a vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia
stavby;

organizovat a riadit’ kontrolné dni stavby na zaklade prislusnej zmluvy o dielo
(minimalne 1x za mesiac) a vyhotovovat’ z tychto kontrolnych dni podrobny
zéapis. Minimdlny rozsah takéhoto zapisu je nasledovny: finanéné plnenie stavby;
postup stavebnych prac (tzv. ,,prestavanost™); kontrola plnenia harmonogramu
vystavby; genéza poziadaviek, navrhov, dohdd a problémov; kontrola kvality,
BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia ucastnikov kontrolnych dni;
v spolupraci s technickym dozorom dbat’, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné
priestranstva a podzemné vedenia stvisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouZiva
na vystavbu;

priebezne vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby a mat’ ju
k dispozicii k nahliadnutiu na kontrolnych diioch;

poskytovat’ poradensk(i ¢innost’ vzt'ahujucu sa na realizaciu stavebnych prac
v zmysle prislusnej zmluvy dielo mandantom;

kontrolovat’ postup prac podla prislusnej zmluvy o dielo. Bezodkladne
upozornit’ zhotovitel'a na pripadné nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto
skuto&nosti bezodkladne informovat’ mandanta v 1. rade. Pripravovat’ podklady
pre uplatnenie majetkovych sankcii;

spolupracovat’ so zhotovitel'om za stuéinnosti technického dozoru pri vykonavani
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad alebo nedorobkov
diela;

kontrolovat' postup prac podla ¢asového planu stavby a prisluSnej zmluvy
o dielo;

zabezpecit' v spolupraci so zhotovitel'om pripravu podkladov na ziveretné
technicko — evidenéné odovzdanie a prevzatie stavby;

v spolupraci s mandantom v 1. rade organizacne zabezpelit odovzdanie
a prevzatie stavby medzi zhotovitelom a mandantom v 2. rade, vratane U¢asti na
tomto odovzdani a prevzati, a zarovefi skontrolovat’ v spolupréci s technickym
dozorom spravnost’ udajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory
zhotovitel' predlozi mandantovi v 2. rade pri preberacom konani v dvoch
exemplaroch (spravu o vyhodnoteni kvality stavebnych préac, technologii
a zabudovanych materialov);

véas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie
a prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania a spolupracovat’ so
zhotovitelom stavby pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z odovzdania
a prevzatia stavby;

kontrolovat’ a zabezpeéit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati
a odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov
zo strany zhotovitel'a pripravit’ a odovzdat’ mandantovi v 1. rade podklady pre
uplatnenie zmluvnych sankcii;

v si¢innosti s technickym dozorom kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie
a vydistenie staveniska zhotovitelom;

kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentacie skutoéného realizovania
stavby (vratane CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi v 2. rade;
spolupracovat’ s mandantom v 1. rade pri rieSeni st'aznosti a podnetov.

Clanok III.
Termin plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné inZinierske ¢innosti podla tejto Zmluvy pre mandanta
v 2. rade vykona nasledovne:
a) termin zadatia ¢innosti: po pisomnej vyzve mandanta v 2. rade;
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b) vykon stavebného dozoru — pocas celej doby skuto€nej realizécie stavebnych prac
tykajicich sa stavby podla &lanku II. bod 2.1 tejto Zmluvy, bez ohl'adu na pripadné
prediienie terminu na vykonanie diela v zmysle prislusnej zmluvy o dielo;

¢) termin ukon&enia Einnosti: kone&né vysporiadanie stavby medzi zhotovitelom stavby
a objedndvatelom — mandantom v 2. rade (protokoldrne odovzdanie diela bez vad a
nedorobkov spolu so v3etkymi prislusnymi dokladmi); konefné finanéné
vysporiadanic medzi mandantom v 2. rade a zhotoviteFom podla prislusnej zmluvy
o dielo (nakolko mandatar potvrdzuje spravnost’ faktir vystavenych zhotovitel'om
s poukazom na ¢lanok I1. bod 2.5.13 a bod 2.5.16 tejto Zmluvy).

Mandanti sa zavizujl vytvorit podmienky na to, aby mandatdr mohol €innosti v rozsahu

¢lanku 11. tejto Zmluvy riadne a vcas splnit’.

Mandant v 1. rade sa zaviizuje poskytnit’ mandatarovi vietky potrebné podklady, ktoré

st potrebné k riadnemu vykonu odbornej inZinierskej €innosti v zmysle tejto Zmluvy

(napr. képia prislusnej zmluvy o dielo, technické spravy a iné relevantné podklady, ktoré

ma mandant v 1. rade k dispozicii ako technicky dozor).

Mandant v 2. rade sa zavizuje za uvedené &innosti zaplatit mandatarovi odplatu

v dohodnutej vyske atermine platby auhradit’ ndklady nevyhnutne vynaloZené pri

zabezpetovani dohodnutych ¢innosti, ak tieto naklady nie su zahrnuté v odplate.

DodrZanie terminov plneni mandatirom je zavislé od riadneho a véasného

spolupdsobenia mandantov dojednaného v tejto Zmluve. Po dobu omeskania

ktoréhokol'vek z mandantov s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatdr v omeskani
so splnenim povinnosti splnit’ predmet Zmluvy v dojednanom termine.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Vyska odplaty za &innosti v rozsahu &lanku IL tejto Zmluvy je dohodnutd v zmysle
zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonévacich vyhlasok
na zéklade cenovej kalkulacie nasledovne:

Mandant v 2. rade zaplati mandatarovi za plnenie ¢innosti podl'a ¢lanku II. tejto Zmluvy
odplatu:

Cena spolu bez DPH: 40 100,00 eur
DPH 20%: 8 020,00 eur
Celkova cena s DPH: 48 120,00 eur

(slovom: ,,8tyridsatosemtisic stodvadsat’ eur*)

Dohodnuta cena je stanovena v €ase podpisu tejto Zmluvy a je kone¢na a nemenna a su
v nej zahrnuté aj vietky néklady mandatdra nevyhnutne vynaloZené pri zabezpeovani
a realizovani v8etkych &innosti dohodnutych v tejto Zmluve.

Mandatar nie je opravneny poZadovat' od mandanta v2. rade na vykon &innosti
stavebného dozoru uhradenie zalohy.

Clanok V.
Platobné podmienky

Mandant v 2. rade zaplati mandatarovi odplatu vo vyske ceny dohodnutej v ¢lanku IV,
bod 4.1 tejto Zmluvy na zaklade faktury predloZenej v dvoch origindloch po ukonéeni
stavby a odstraneni vad a nedorobkov vyplyvajacich z preberacieho konania stavby
v zmysle ¢lanku I11. bod 3.1 pismeno c) tejto Zmluvy.

Faktira, datovy doklad, musi obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a § 74 odsek 1 zdkona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pri€om jej
prilohou musi byt pracovny vykaz &innosti stavebného dozoru za kazdy (aj zacaty)
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kalenddrny mesiac realizdcie stavebnych prac, podpisany stavebnym dozorom
a technickym dozorom.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat' vietky nélezitosti, mandant v 2. rade je
opravneny vratit ju mandatérovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry mandantovi
v 2. rade.

V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo k odstipeniu od tejto Zmluvy z dévodov na strane
mandantov, bude mandatir priace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstupenia
od Zmluvy fakturovat mandantovi v 2. rade len vo vyske zabezpecenych tkonov ku dfiu,
kedy sa o zruSeni alebo odstipeni od Zmluvy dozvedel.

Lehota splatnosti faktury spliiajucej podmienky a naleZitosti podl'a bodu 5.2 tohto €lanku
Zmluvy je 30 (tridsat’) kalendarnych dni od jej doru¢enia mandantovi v 2. rade.

Clanok VI. Osobitné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpe€ovani ¢innosti podl'a élanku II. tejto Zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy,
technicko — kvalitativne podmienky, podla prisluinej dokumenticie stavby. Svoju
ginnost bude mandatar uskuto¢iiovat’ v stlade so zdujmami mandantov a podla ich
pokynov, zépisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych strén a v stlade s
vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov verejnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, Ze md opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu ¢lanku II. tejto
Zmluvy a opravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 a §46b
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov pre ¢&innost
stavebny dozor s odbornym zameranim inZinierske stavby — dopravné stavby.

Mandatar bude vykonavat' svoju &innost' na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu prac stvisiacich s jej realizaciou, a to vZdy v ase podl'a potreby jeho pritomnosti
na stavbe. Pri nepreru§ovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v €asovych
sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpefend aj v diioch
pracovného pokoja alebo vol'na.

Mandatér je povinny vplyvat' na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné
zistené vady odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami
mandantovi v 1. rade.

Mandatar je povinny zachovéavat mléanlivost o vnitornych zaleZitostiach mandantov
voci tretim osobam.

Mandatar je povinny uloZit' dokumentciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v 2. rade v lehote do 30 (tridsat’)
kalendarnych dni od ukoncenia stavby.

Mandatér je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak
stavbyvedici nie je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpe¢nost uskuto¢fiovanej stavby,
zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite
alebo hrozia iné vazne $kody.

Mandatar je povinny odovzdat' bez zbytoéného odkladu najneskér vsak ihned’ po
ukonéeni prac a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi v 1. rade aradné
doklady, veci a vietko, €o sa ziska v mene mandanta v 2. rade pri zabezpec¢ovani ¢innosti
podla €lanku II. tejto Zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandanti zavizuji, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytnd spoluprdcu pri zadovazeni podkladov, dopliujicich
tdajov, upresneni, vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.




6.10

6.11

7.1

7.2

T3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

Toto spolupdsobenie poskytne ktorykolvek z mandantov najneskorSie do 7 (sedem)
pracovnych dni od jeho vyZiadania.

Mandant v 1. rade sa zavizuje, Ze poskytne mandatdrovi v rozsahu nevyhnutnom
potrebné spolupdsobenie, zabezpeéi a fyzicky odovzda ku ditu podpisania tejto Zmluvy
podklady a to képiu prisluinej zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a
stavby, a zaroven vietky prisluiné technické spravy tykajlice sa diela. Mandant v 1. rade
sa zéroven zavizuje, e ku dilu podpisania tejto Zmluvy ur€i 3 (tri) kontakiné osoby,
s ktorymi bude mandatér koordinovat' vykon svojej ¢innosti pocas doby trvania tejto
Zmluvy.

Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly (auditu), overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, prdcami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a GEinnosti
Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon kontroly (auditu) a poskytnut’ im vietku
potrebnu sucinnost’.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar preberd zaruku za kvalitu, v&asnost’ a bezchybnost' vykonanych Cinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve. mandatér zodpoveda za $kodu, ktord vznikne mandantovi
v 2. rade poruSenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy, poruSenim
zaviznych pokynov ktoréhokol'vek z mandantov alebo porusenim vSeobecne zaviznych
predpisov vztahujucich sa na vykon stavebného dozoru. Za $kodu sa povazuju aj pripadné
sankcie, penale a pokuty uloZené organmi verejnej spravy alebo tretimi osobami v
dosledku neodborného vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpoved4 aj za $kodu, ktora vznikne mandantovi v 2. rade z dévodu
nevhodnosti jeho pokynov, ak mandanta v 2. rade na nevhodnost’ jeho pokynov bez
zbyto¢ného odkladu pisomne neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo ukony, ktoré neboli zhotovitelmi
vykonané, alebo neboli vykonané v silade s prisluinou zmluvou o dielo a dokumentaciou
stavby, mandant v 2. rade m4 pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvna pokutu v sume
500,00 eur za kazdé takéto zistenie. Tym v3ak nie je dotknuty narok mandanta v 2. rade
a nahradu $kody, ktora mu takymto konanim mandatéra vznikla.

Mandatir nezodpoved4 za vady stavebného dozoru, ktoré boli spésobené pouZitim
podkladov prevzatych od mandantov, ak ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemobhol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil ktoréhokol'vek z mandantov a
ten na ich pouziti trval.

Mandatér zodpoveda za ¥kodu na veciach prevzatych od ktoréhokol'vek z mandantov na
vykon &innosti podl'a tejto Zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich
0s6b, ibaze tito $kodu nemohol odvratit' ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.
Mandant v 2. rade je opravneny reklamovat' nedostatky vykonu €innosti stavebného
dozoru Mandatarom bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatira. Mandant
v 2. rade mé pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku,
alebo vady plnenia mandatara.

Mandant v 2. rade je opravneny reklamovat’ vady poskytnutej ¢innosti najneskor do 5
(piatich) rokov odo diia jej splnenia.

Mandatir je povinny ku diiu protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitelom/mi
v stilade s prislusnou zmluvou o dielo predlozit mandantovi v 1. rade kopiu platnej
poistnej zmluvy tykajlcej sa poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenej pri vykone
povolania a toto poistenie je povinny udrziavat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy
a plynutia zaru¢nej doby.
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Clanok VIIL
Zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito Zmluvu je mozné skonéit pisomnou dohodou
vietkych zmluvnych stran.

Zmluvné strany mézu Zmluvu aj jednostranne vypovedat. Na ucely tejto Zmluvy musia
mandant 1. rade a mandant v 2. rade prejavit’ vol'u jednostranne vypovedat Zmluvu
su¢asne. V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 (jeden) kalendarny mesiac, ktora
zadne plynit prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom
bola vypoved’ riadne dorudend mandantovi v |. rade a mandantovi v 2. rade alebo
mandatarovi.

Ku dfiu G¢innosti vypovede zanika zavizok mandatara uskutoéfiovat’ ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto preruSenim cinnosti vznikla mandantovi v 2. rade $koda, je
mandatar povinny ho upozornit’, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak
tieto opatrenia mandant v 2. rade alebo mandant v 1. rade nemdze urobit” ani pomocou
inych osob a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar povinny uskutocnit’ tieto
¢innosti.

Za &innost’ riadne uskutocnent do Gcinnosti vypovede ma mandatar narok na uhradu
nakladov vynaloZenych Gcelne na obstaranie zaleZitosti podl'a zrealizovanych prac a
dodavok na stavbe.

Od Zmluvy mézu obe zmluvné strany odstupit aj v pripade porusenia akychkol'vek
povinnosti druhej zmluvnej strany uvedenych v Zmluve a to v sulade a spdsobom
uvedenym v § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Za podstatné poruSenie povinnosti budi mandanti povaZovat’ najmé porusenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢lanku II. tejto Zmluvy.

Odstupenie je G¢inné odo diia dorudenia pisomného prejavu véle opravnenej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane. Na uc¢ely tejto Zmluvy musia mandant 1. rade a mandant
v 2. rade prejavit volu odstipit od Zmluvy st¢asne. V pripade dorucovania tohto
pisomného prejavu vole mandantom, musi byt dorudeny mandantovi v 1. rade
a mandantovi v 2. rade kumulativne.

Clinok IX.
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany dodrziavaji pri spractivani osobnych dajov ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani
osobnych Gdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie®) a zdkona ¢&.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej
len ,,Zédkon*). Podla tejto Zmluvy sa obe zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov
vo vztfahu k osobnym udajom kontaktnych osdb a d’aldich spolupracujucich o0s6b
uvedenych v tejto Zmluve alebo potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractvaj tieto osobné udaje kontaktnych 0séb: meno, priezvisko, titul,
e-mailova adresa, telefénne ¢islo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis;
zmluvné strany prehlasuju, Ze maju pravny zaklad na poskytnutie (prenos) osobnych
Gdajov a dotknutd osoba bola informovand o poskytnuti osobnych udajov druhej
zmluvnej strane. Vyhldsenie o spracivani osobnych udajov obsahuje naleZitosti
vyZadované Nariadenim resp. Zdkonom.

Na zaklade Ziadosti zmluvnej strany sa zavizuje ind zmluvna strana kedykol'vek
preukédzat’ poskytnutie informacii o spracuivani osobnych wdajov vritane prenosu
osobnych udajov v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.
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Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Mandant v 2. rade tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto
Zmluvy zastupoval mandanta v 2. rade pri plneni dohodnutych investorskych &innosti.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podla élanku I1. bod
2.5.5 abod 2.5.6 a €lanku VII. bod 7.3 tejto Zmluvy je primeran4, v sulade so zasadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnuté s prihliadnutim na zdvaznost' a vyznam
zabezpecovanych povinnosti.

Tito Zmluvu je moZné menit alebo dopliiiat’ iba formou pisomnych a oc¢islovanych
dodatkov, odsthlasenych a riadne podpisanych vsetkymi zmluvnymi stranami za
podmienok ustanovenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze predmetna Zmluva je povinne zverejiiovand zmluva
v zmysle §5a ods. 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacif) v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu tejto Zmluvy vietkymi zmluvnymi stranami
a tcinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote
do 3 (troch) mesiacov od jej uzavretia, plati, e k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.
Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym &i net&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uginné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo netdinné
ustanovenie novym platnym a a¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne
zamySl'anému ucelu neplatného alebo neti¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuji riesit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy obligatne
formou zmieru prostrednictvom $tatutarnych zéstupcov zmluvnych stran. V pripade, e
sa spor nevyriesi zmierom, o spornej veci rozhodne stid.

Tato Zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant v 1. rade po 1 (jednom) vyhotoveni, mandant v 2. rade po 4 (ityri) vyhotovenia
a mandantar po |1 (jednom) vyhotoveni.

Vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zikona &.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich predpisov ainymi suvisiacimi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

10.10Mandatar vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstarivania urenymi

mandantami.

|




10.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostatoéne uréité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena, d’alej
ze tato Zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoruénymi podpismi.
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