ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/606/2023/BVS (dalej len ,zmluva®)

na realizaciu stavby: ,,UCOV Vrakuna - eliminacia zapachu do okolia, 1.etapa“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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2.1
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3.1

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo uétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie

Cislo uétu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,zhotovitel)

CLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel:

Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/ generalny

riaditef
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/ investi¢ny riaditel

: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
: Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll, oddiel:

Sa, vlozka €. 398/B

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

poboc¢ka zahrani¢nej banky

: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

: UNCRSKBX

: 31322 301

: 2020313427

: SK2020313427

: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

,Zmluvna strana®)

CLLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dfia 18.05.2023.

CL. 1

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat' stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:



,UCOV Vrakuna - eliminacia zapachu do okolia, 1.etapa*“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je vybudovanie vodohospodarskych objektov s ciefom eliminacie
zapachu z UCOV azamedzit Sireniu zapachu do okolia UCOV. Navrhované
vodohospodarske objekty su suCastou |. etapy celkového rieSenia eliminacie zapachov.

Stavba je v rozsahu:

STAVEBNE OBJEKTY

SO 00 - Davkovanie siranu Zelezitého

SO 068 - Technologicka linka na prepieranie materialu z Cistenia kanalizacii
SO 069 - ATS uzitkovej vody

SO 067 - CS pouzitych technickych véd do regeneréacie

SO 004 - Rekonstrukcia potrubnych rozvodov

PREVADZOVE SUBORY

PS 00 - Davkovanie siranu zelezitého

PS 068 - Technologicka linka na prepieranie materialu z Cistenia kanalizacii
PS 069 - ATS uzitkovej vody

PS 067 - CS pouzitych technickych vod do regeneracie

PS 021 - CS priméarne zahustenych kalov

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych Uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
Cinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunika¢nych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,



3.2

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znasa Zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpec€enie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania Objednavatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

vykonania naleZitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto¢ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku
vratane S$tatistickych kdédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit’ Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,

osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala PIPS SK s.r.o. pod zakazkovym ¢islom 13/2022,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim & OU-BA-OSZP2-2023/117606-
004/JAJ,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatefom v sutaznych podkladovych materidloch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotoviteflom bez suhlasu Objednavatela, ide
0 zavazné porusSenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢€. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v3etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatefom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dia ich
prevzatia pisomne oznamit doporuCenym listom Objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, Zhotovitel bol povinny tieto skutocnosti Objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, prerudeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uZivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. SucCastou povinnosti Zhotovitefa spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpelenie ochrany Zzivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecénosti oséb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukon&enia diela :

a) Zacatie ; dnom nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
b) Ukoncenie : 31.01.2025

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncenim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného odskuSania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spbsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa za€atie zhotovovania diela omes$kalo z inych dévodov,
ako z dévodov vyluCne na strane Zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitefom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky
zaCatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny
uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote urenej Objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
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4.7

5.1

5.2

5.3
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diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitefovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dfa doru¢enia oznamenia
Zhotovitelovi) akukolvek €ast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom Zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym Zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budi Objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkofvek
Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad¢asy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dovodov ako na strane Zhotovitefa sa v3etky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

ClLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 3 050 000,- EUR
(slovom: tri miliény patdesiattisic eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom zozname oséb
vedenom Financénym riaditel[stvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade porudenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika Objednavatefovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky Zhotovitela —
prilohy ¢&.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoditané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
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vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na povinnost’ Zhotovitefa uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list Zhotovitelovi
a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy3Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totozné s poloZzkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podlfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbévod, &i uz existoval pred
uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak dosSlo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat' o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZzenia rozsahu
diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpocétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzZivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré
ma Zhotovitefl platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost
a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneSkodhovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné
naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doCasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpec€enie podmienok
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stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze Zhotovitel potrebnu poloZku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

ClLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom Objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skutoCne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skuto€ne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle
supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jeholich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatefovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela neméze
Zhotovitel predlozit fakturu k Uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ fakturu a zaslat’ ju Objednavatelovi (za
podmienok uvedenych dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailova adresu:
e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktury na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doruCené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za doru¢ené najbliZzSi nasledujuci pracovny deri.

Objednéavatel nenesie zodpovednost za nedoru€enie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skuto€nosti Zhotovitela upovedomit’.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vsetkych Zhotovitefom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
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zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti kone¢nej
faktury za dielo dorucenej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vyluCenie
pochybnosti plati, ze ak na jednotlivé asti diela plynu rézne zaruéné doby, Objednavatel
uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predlozeni bankove;j
zaruky Zhotovitefom v sulade s Prilohou ¢&. 6 tejto Zmluvy a s obsahom akceptovanym
Objednavatefom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest’ mesiacov zaruénu dobu na
stavebnu Cast diela. Vy3Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynat skér ako déjde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohlfadu na vys$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny poZadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru€nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou
o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zarover sa na predlozenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti koneénej faktury, projektu skutocného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani Objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh konecnej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Konec€na faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucastou fakturacie, neméze Zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktury a konec€nu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat doklady
podla &l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac
s vyCislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom Objednavatela, potvrdenu képiu
objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroven v sume na uhradu zohladni uplatnené
zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.
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Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice“, ,dobropis®, ,tarchopis; popri
tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mbéze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktuaru, pricom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacési nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vierohodnost pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat v3etky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpeCena vierohodnost' jej pévodu, neporuSenost obsahu a Ccitatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatefl je opravneny vratit' ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, zktorej bola dorucena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatelovi oznami ind/osobitnu adresu, zriadenu pre tento Ucel a to: ).
V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
driom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.12
tohto €lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doruenia na e-mailovl adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijatd, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
Objednavateflom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitefa a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.
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Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby
podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovhako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢&ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
Objednavatefa voé&i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
Objednavatelom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatefa na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu c&ast
zadrzného znizit najblizSie splatni sumu poZadovanu Zhotovitefom. Takto doplnena suma
zadrzného méze byt opatovne Objednavatelom pouzitd podla podmienok Zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpelené dostatocné finanéné
prostriedky.

V pripade, ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku driu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,Zoznam*“ a ,FU"), je Objednavatel opravneny uhradit’ fakturovant sumu na bankovy téet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
Zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktury nebude v Zozname na webovom sidle
FU zverejneny Ziadny bankovy uéet Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovand sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finan&né plnenia.

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy:
, pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle Cl. Ill bodu 3.4
Zmluvy,

o Doklady podla €&l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zaéati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prisluSny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
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€.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o Doklady o skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

o Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel predloZi tieto doklady iba v pripade,
ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predloZeni
vSetkych vySSie vtomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predloZzenim &o i len jedného z vysSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefla.

Pre uUcely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
Objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu prac
pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plnit' vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpeéenie prostriedkov na
zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podfa predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vZdy zaznamenda aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konCi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentéacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pdsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpelit uCast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.
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Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit provizornym oplotenim Cast vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuc€astnenie sa prislusnej skusky diela
je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
Objednavatela a nasledne predloZena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru Objednavatefla.
Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor Objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsat’styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodatocné odkrytie a zisti, ze Zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosiéi pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u€elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukon€enim stavby oznami Objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskdr do 15 dni od ozndmeného terminu dokonc&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v ilom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatefom poc¢as preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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Zhotovitel vypracuje ako suCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpefenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatelr.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudid predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu poriaté
do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel bude v &ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materiélu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom
stdva Objednavatel.

Objednavatef je vyluénym vlastnikom vS8etkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela
Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny v&etky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podfa Zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podfa Zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusSevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavateflovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek asového
ohraniCenia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podfa Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:
e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,



7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny Objednavatefom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentéacie) v papierovej forme,

o  2x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosi¢i,

¢ 3x geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na USB nosiéi,

o bankovu zaruku podfa €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie vtomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vyskovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnat' na kontrolu odboru GIS -
Objednavatefla, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nemébze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitédlnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend pozZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne poCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku 3kody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v sivislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
Zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.
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Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacCenie stavby podla stavebného povolenia. Su€asne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beZnej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetne;j
stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, pricom Zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato¢nom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu dokumentacie v papierovej a 1x v

digitalnej forme.

Pokial ma mat doplhujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentéaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpelenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dovodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za€atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich

inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sulvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych

znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,

spbésobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je

Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote urCenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoCnej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost

mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.
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Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uUplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozZna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatefla.
Zhotovitel je povinny spolu s predloZzenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou
¢innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spdésobom s odpadmi podla Zakona o
odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na
vykon ich &innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade
nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych
subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok k Zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatefov by mohlo podla
nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
Zhotovitela a uplynuti lehoty ur€enej Objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Cdiastkovych faktar (dafovych dokladov), resp. zavereCnej faktury
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
Zhotovitelom a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Po€as doby zadrzania
platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a Zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, pri€¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.
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CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej ¢asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo dha
prevzatia riadne dokoncéeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavateflom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru¢nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zacina plynut az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zalina zarucna doba plynut odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
Objednavatelfom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zalat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsat'styri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré spdsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel zavazuje zabezpecit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych prac bude obvykia,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny
pozadovat od Zhotovitefa aj zaplatenie vSetkych 8koéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaru¢nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konci zaruéna doba a presne urcit prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zu&astnil
zavereCnej obchbédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
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Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaru¢nu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spbsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatefovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitefa. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431 Obchodného
zakonnika.

ClLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikdm na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fnou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montézne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spbésobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného plnenia
min. do vysky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zZivote osdb, a za poSkodenie
majetku tretich osbéb, ktoré méze byt spbsobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy3ky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat v platnosti poCas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného
diela Zhotovitelom Objednavatefovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit vSetky
podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude
opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a
riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sdm zodpoveda za
uhrady prisludného poistného a spoluuéast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto
¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozSirit' alebo uzavriet’ kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dru nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto ukony za
Zhotovitela a na jeho uCet. Takto vynaloZzené naklady je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonceného diela Zhotovitelom

Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpelenstvo znasa Zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto Zmluvy, nema to
vplyv na povinnost Zhotovitefa nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciasto€ného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho €asti
v terminoch uvedenych v &l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podla &l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania.
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V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit
si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny
deft omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel neza€ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrZzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi
ustanovenie €l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny
dert omeSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo
uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny deri omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vy3Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poruenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi Co i len CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel
opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vy3ke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha doruéenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

Cl.XI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo CiastoCne odstupit od Zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podra ¢l. VII bod 7.2;



11.2

11.3

114

11.5

11.6

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) financna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje
povinnosti podfa Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane. Uginky odstUpenia nastant v defi dorugenia pisomného odstipenia. Désledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukon&enia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi v3etky veci a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uri Objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je
povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za
kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukonceniu.
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PredCasné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podfa Zmluvy.

CLLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy8Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat’ udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych ddésledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze nedéjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od Zmluvy.

Uginky odstupenia nastanu diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CI.XIll Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuc¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruc¢enia a doru€enia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho drna od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ¢ase mimo bezZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

adresa: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva, Stefan
Kobes, podpredseda predstavenstva

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , technicky riaditel

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
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adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investi¢ny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CLLXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana
osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohfadu na ukonéenie platnosti a u¢innosti Zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracuijucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju v3etky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohlfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmad informacie o jej dCinnosti, Struktare,
hospodarskych vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a a&innymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym sp6sobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi€anlivost a
chranit’ ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany dbéverné informécie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, u¢tovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi¢anlivost’ na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.
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Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, €¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy, o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

Cc) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejrfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
doévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podla Zmluvy trva aj
po skonéeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti miCanlivosti ohfadne dbvernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat v8eobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych dajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon €.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych oséb, evidovat’ a uchovavat na ucely
danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat’ na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajice uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisluSnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla &l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné Udaje [podfla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné uUdaje su spracivané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny


mailto:gdpr@bvsas.sk

14.10

14.11

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vsetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stani dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' v8etky prisludné opatrenia na
zabezpedenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a ze zabezpedil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.XV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupraveneé touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitefa zo sutaze zo dia
18.05.2023

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby (doplni Zhotovitel)

priloha €. 3 - platobny kalendar (dopini Zhotovitel)

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha ¢. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
Zmluvy.
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Tato Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmldv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov austanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu preditali a porozumeli jej, zZe ich vbla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dha 09.08.2023 V Bratislave, dna 17.08.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
JUDr. Peter Olajo$ Ing. Karol Urban

predseda predstavenstva -predseda predstavenstva

a generalny riaditel Clen

Ing. Marian Havel Stefan Kobes

¢len predstavenstva podpredseda predstavenstva

a investi¢ny riaditel clen



Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v. 1.0

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpedenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré su
vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatela.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach, alebo
dokumentacii, ktora stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto Podmienkach, alebo
inej dokumentacii ktora stvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotni sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel’ ) zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatelov ako aj

za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajuce ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej spdsobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov st vramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukdzatel'ne oboznamovani a informovani o zdsadach bezpecnej prace tak, ako
to urcuje §7 zdkona NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specidlne odborné ¢innosti ( napr.
zvaracie prace, prace vo vyskach a nad volnou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci zhotovitel'a a jeho
subdodavatel'ov vykonavajuci tieto prace platné prislusné skolenia, odborné spdsobilosti alebo osvedcenia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov sGi  vramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne $koleni z oblasti ochrany pred poziarmi v sulade s § 20, §21 a §22
vyhlasky MV SR ¢€.121/2002 Z.z. o poZziarnej prevencii;

e inej odbornej spdsobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a predmetu
zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane zivotného
prostredia.

Pracovnici zhotovitela su povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budi vykonavat v zmysle
zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré st predmetom zmluvy a st vykonavané na preukazatel'ne prevzatom
pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. TGto zodpovednost’ méa zhotovitel’ vo vzt'ahu k
objednavatel’ovi aj za vSetkych svojich subdodévatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, ze zhotovitel’ zacne s
pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP v plnom rozsahu ako pri
prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v stilade s § 3 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko poveri jedného koordindtora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6
pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka
osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbyto¢ného odkladu uvedie, kto
bude vykonavat’ na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.

Pracovnici zhotovitel'a sit povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel’a nedostatky BOZP a OPP,
ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stlade so zmluvou, za odstranenie ktorych
zodpoveda objednavatel’.

Povinnosti zhotovitel’a



Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
Pri vybavovani vstupu:

1)

2)

3)

4)

a)

c)

pisomne poziadat’ objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu vykonavat’
¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Zziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podla § 20 az 24 a § 27 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujui technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z. z.).
Menny zoznam bude potvrdeny stavbyvedicim zhotovitel'a s konStatovanim, ze vSetci uvedeni zamestnanci
spiiiaju vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvy3enie
poctu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat’ —
doplnit’;

na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokopiu osvedceni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24 a §
27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a ucelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ nasledovné:

a)

b)

<)

e)

f)

g)

1)

dodrziavat’ Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

dodrziavat’ na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednavatel’a, okrem vyhradenych
miest, vydany zékaz fajcenia,

pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv, rukavice,
ochranu tvare v priestoroch urcenych objednavatel'om,

zdrziavat’ sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch, ktorymi sa rozumie aj
pristup na pracovisko/stavenisko,

pouzivat' vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody urcené objednavatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

uskladiiovat’ naradie, materidl a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

zabezpelit' jednotné obleCenie a viditelné oznacenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

viest’ stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého budi
zapisované vSetky skutocnosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt ulozeny na pracovisku, musi mat’
ocislované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnut,

zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu,

predkladat’ objednéavatel'ovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo zistenych
nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel'a priebezne pocas
vykonu ¢innosti,

k pisomnému stanovisku objednavatel'a sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opacnom pripade sa ma
za to, ze zhotovitel' sthlasi so stanoviskom objednavatel’a; zistené nedostatky, ktoré si obsahom zapisu
objednavatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbytocného odkladu,

povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel’'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsetky prace a Cinnosti vykonavané v
priestoroch objednavatel'a v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predlozit na poziadanie
zastupcovi objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.*) a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.*) v plnom rozsahu.
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Cinnosti so zvy§enym nebezpeenstvom vzniku poziaru méze zhotovitel' vykonavat len na zéklade pisomného
povolenia vystaveného objedndvatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky uvedené v povoleni na zvaranie, lepenie, tepelné rezanie vydanych
v sulade so zakonom €. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. a prislusnych technickych noriem (STN 05
0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel
povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny pre ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit’ pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej
asisten¢nej hliadky, na tento el zabezpedit' ich ucast’ na odbornej priprave pred zacatim ¢innosti. Odbornu
pripravu protipoziarnej asistencnej hliadky vykonad objednavatel.  Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu
povinnost’ v stllade so zdkonom €. 314/2001 Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému $tatnemu organu a vznik
takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj poverenému zastupcovi objednavatel’a s cielom zabezpeéit’ objektivne
vySetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitel'a je preukdzate'ne upozornit’ objednavatela na vSetky nebezpefenstva vyplyvajuce z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatel’a vykonavat’, tito povinnost’ plati reciprocne aj voci zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ pred zac¢atim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik vratane
odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitel'a.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomdcok (d’alej len ako ,,O0PP*) zodpovedajicimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného prostredia
a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (d’alej len ako , NV
SR ¢. 3952006 Z. z.). Pri vykone kontroly zhotovitela alebo tucasti na kontrolnych diioch na
pracovisku/stavenisku s vSetky osoby (urceni zamestnanci a zii€astnené osoby za zhotovitel'a) povinné pouzivat
OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel’ v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatel'ov na prevzatom pracovisku zodpoveda
a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci vratane koordinicie Cinnosti a vzajomnej informovanosti o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac
a na evakuaciu zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie alebo
nebezpecnych latok, pri ktorych méze vznikniit’ bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia, je zhotovitel
povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia pracovnikov
zhotovitel'a, objednavatel’a a obyvatel'stvo. Zhotovitel’ je povinny pri pracach v blizkosti zariadeni pod napétim
vybavit’ vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel oznami tito skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zdkaz pozivania alkoholickych népojov a omamnych latok, zakaz prichadzat’
pod ich vplyvom do priestorov objednavatel’a a zadkaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch objednavatela.
Zastupca objednavatel’a je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat orienta¢nt dychovu skisku a skusku
na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze tento zdkaz je poruSeny. V pripade
pozitivneho zistenia zastupca objednavatel'a ma pravo poziadat zastupcu zhotovitela o vylucenie pracovnika
zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navysenia poc¢tu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’ tychto
pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouc¢eny objednavatel'om a pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti, tito povinnost’ je povinny vykonat' aj u svojich subdodéavatel'ov. Za dodrziavanie
ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri Cinnosti tychto pracovnikov taktiez v plnom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami a
pripravkami.

Zhotovitel' je povinny na preukdzatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zdkon ¢. 124/2006 Z. z. a
vsetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat a v plnom
rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie pracoviska/staveniska bezpeCnostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v stlade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit’ pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym osobam
pocas uskutoc¢iiovania zmluvnych prac.

Zhotovitel’ je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost’ vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni pouzitych
pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a
udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok, ako aj vsetky pracovné prostriedky
pouzivané pri ¢innosti udrziavat' v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia mat’ protihavarijné
supravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Zze mechanizmus spadd pod VTZ, tak musi mat platnu
prehliadku. V pripade zistenia poruSenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit’ ¢innost’ tychto
vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat’ ich z pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vSetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri pracach,
ktoré s predmetom zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit' opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti na
vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spésobom, vydané organom in$pekcie prace.

Zhotovitel je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela, koordinatorovi
dokumentacie, koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi, autorskému dozoru a
prislusnému vedtiicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava (d’alej len ,,Opravnené
osoby®). Zhotovitel' beriec na vedomie, ze Opravnend osoba je opravnena kontrolovat akukol'vek osobu
nachadzajucu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného
prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo psychotropnych latok a v pripade zisteného
porusenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a/alebo platnych pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a
spracovavat’ fotografické a audiovizualne zdznamy o0s6b porusujicich uvedené povinnosti (d’alej len ,,Kontrola®).
Zhotovitel’ sa zavazuje kedykol'vek strpiet’ vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany
jeho pracovnikov a v tejto stvislosti je povinny zabezpecit' splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajicich z
ochrany osobnych udajov. Splnenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela
preukazat’. Podrobnosti ako postupovat pri spractivani osobnych tidajov st upravené v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — vedticeho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude vedicemu prac vydané osvedcenie s platnost'ou
2 roky odo dia absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat’ kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajucich z Casti A tychto Podmienok maju pracovnici
objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
. technicky dozor objednavatel’a,

. koordinator bezpecCnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
. autorsky dozor,
. prislusny vedtici zamestnanec, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade zZiadosti zhotovitel'a podla ¢lanku II. bod 1 casti A povoli zhotovitelovi vstup a urci
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitelovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb 0sdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a sposob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie samostatnym
staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,
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5)

6)

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatel'ovi umoziuju prevadzkové podmienky).

Objednavatel’ vykond v dostato¢nom ¢asovom predstihu (2 tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou
pre zodpovedného veduceho zamestnanca zhotovitel'a preukazatelné oboznamenie sa so zakladnymi zasadami
bezpecnej prace pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za Gcelom zmluvne
dohodnutych prac a ¢innosti v stlade s § 6 odsek 4 a nasledne ustanoveniami § 7 odsek 8/ pismeno a) az c) zakona
NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu ( 2 tyzdne pred zacatim prac ) odborne spdsobilou

osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca zhotovitel'a preukazatel'ne Skolenie o ochrane pred poziarmi

pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za u¢elom zmluvne dohodnutych prac

a Cinnosti v sulade s § 20 odsek 3/ a nasledne § 20 odsek 1/ pismeno a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR €.121/2002

Z.z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskor$ich predpisov.

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nasledne zabezpe¢i preukazatel'né oboznamenie

sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych zamestnancov

zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je priamo zodpovedny.

Objednavatel’ v ramci vstupnej instruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel’a s:

a) Poziarno — bezpecnostnymi predpismi prevadzkovatel'a pre dané pracovisko,

b) Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

c) Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

d) So zasadami koordinacie vo vzt'ahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie so
zakazmi, nebezpecnymi priestormi, zvlaStnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatel’a z oblasti ochrany
zivotného prostredia v8etkymi svojimi pracovnikmi podiel'ajucimi sa na pracach pre objednavatela.

1)

VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

Zhotovitel je pri ochrane zivotného prostredia povinny dodrziavat’ nasledovné:

* mat na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci znecist'ujuce latky;

* prijat’ a zabezpecCit’ také opatrenia, aby jeho Cinnostou na izemi objednavatel’a nedoslo k znecistovaniu -
priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku 'udskou ¢innostou do ovzdusia, vody
alebo pddy, ktoré mézu byt skodlivé I'udskému zdraviu, mézu negativne ovplyviiovat kvalitu zivotného
prostredia alebo moézu znehodnocovat’ priaznivy stav zivotného prostredia alebo moézu zasahovat do
opravneného vyuzivania zivotného prostredia;

*  pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v stlade
s arboristickymi Standardami;

*  zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zdkonov, vyhlaSok a internych predpisov objednéavatel'a z oblasti
ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zikona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon
¢&. 364/2004 Z. z.°), zékon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon €. 79/2015 Z. z.), zdkon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskors$ich predpisov (d’alej len zadkon €. 543/2002 Z. z.*) a zékon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskorSich predpisov;

* nakladat’ so znecistujucimi latkami v sulade so zdkonom €. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu a
znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;

»  zabezpecit plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) Vv zneni neskorSich
predpisov;



2)

3)

*  pouzivat’ latky, ktoré neohrozujii ozénovu vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane 0zénovej vrstvy
Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* dodrziavat’ zakon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskors$ich predpisov;

»  zabezpecit plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit vSetky potrebné povolenia, vynimky
zo zakazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek
zakona €. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutocnit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel' je povinny predlozit’
objednavatelovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost’, prip. povolenie od organu $tatnej spravy v zmysle
zékona ¢. 543/2002 Z. z.),

* dodrziavat’ zékon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepévodnych
druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v stlade
s vyhlagkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podmienky a sposoby odstraiiovania invaznych nepévodnych druhov;

+ dodrziavat’ vietky ostatné zdkony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je zodpovedny za zneCistenie a poskodenie Zivotného prostredia, ku ktorému doslo v suvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poskodenia a nahradit’
sposobené Skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitel'a v oblasti znecistovania zivotného
prostredia a dodrziavania Standardov ISO 14 001 na uzemi objednavatel'a a je opravneny pozastavit ¢innost
zhotovitela, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie, alebo hrozi
spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho G¢inku na zivotné prostredie, pripadne vznik zna¢nej materialnej
skody.

Povinnosti zhotovitel'a na iseku odpadového hospodarstva

Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut’, vykopova zemina,
atd’.) postupovat’ v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislu$nych stvisiacich pravnych predpisov a
plnit’ vSetky povinnosti z nich vyplyvajuce v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na
d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zne$kodnenie) opravnenej osobe podla Zakona o odpadoch. Prevzatim
pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel’ drzitefom odpadov a je povinny plnit’ si vSetky povinnosti, vyplyvajuce
mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny:

a) predlozit’ objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podl'a § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad, na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s
odpadmi, zhotovitel’ predlozi zmluvu uzatvorenti s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi
odpadov),

b) oboznamit' objednavatela snavrhovanym spdsobom nakladania sodpadmi zo stavby a predlozit’
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych os6b podla Zakona o odpadoch, ktoré budd s odpadmi zo stavby
nakladat,

c) odpady zo stavby odovzdat’ na d’alsie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch, tzn.
osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stihlasu udeleného prislusnym orgdnom
Statnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, ¢, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovanej
osobe (§ 89) podla Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej osobe podla § 98
Zéakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitelovi spdsob kone¢ného nakladania s odpadmi v salade so
Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sob, ktorym odovzda odpady na konecné spracovanie,

d) viest’ pre objednavatel’a evidenciu na eviden¢nych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len ,,ELO*)
v stlade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktire. Sumar ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka
je zhotovitel’ povinny predloZzit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do
15.01. nasledujuceho kalendarneho roka podl'a toho, ktord z uvedenych skuto¢nosti nastane skor,




e) predkladat ku kazdej faktare vSetky doklady o vaZzeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi (d’alej len

f)

,,Vazne listky*). Vazne listky budi obsahovat’ datum a ¢as, kod a nazov odpadu podl'a Vyhlasky €. 365/2015
Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Kataléog odpadov*), pé6vod odpadu -
miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, povodcu odpadu (objednévatela) prepravcu
odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje prijimatela s uvedenim &isla sthlasu, povolujiiceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peCiatku prijimatel’a,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujucej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktire vzdy doloZené &estné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce casovy interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podl'a Katalégu odpadov, s uvedenim
mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych tdajov prijimatela odpadov), prilohou budu képie
vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi opravneniami podl'a
Zéakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ koneény sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim spdsobu
nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a kone¢nych
odberatel’'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel’a o vyjadrenie organu §tatnej spravy odpadového
hospodarstva k dokumentacii v kolauda¢nom konani (podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

Zhotovitel’ je d’alej povinny:

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v sulade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a projektovou dokumentaciou,
zabezpecCit’ odpad pred jeho znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom; za tymto ucelom je
povinny zabezpe€it’ dostatoény pocet obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznaéenie, a umiestnenie
na mieste, ktoré bude uréené v prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa nebezpecné
odpady riedili a zmie$avali s odpadmi, ktoré nie si nebezpeéné alebo s latkami, ktoré nie su odpadom, len ak
to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve,

zabezpeCit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavazuje vynalozit maximalne Usilie tento odpad
zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
Zakona o odpadoch,

predlozit’ objednavatelovi sthlasy na nakladanie s nebezpeénym odpadom spolocnosti, ktorym zhotovitel’
odovzdava odpad a d’alsie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred odovzdanim
pracoviska/staveniska alebo podl’a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,

ak zhodnoti alebo zneskodni odpad sam, zabezpecit si prislusny sthlas organu statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve, ak je takyto sthlas potrebny podl'a Zakona o odpadoch a odovzdat’ ho objednavatel'ovi pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmluv o zneskodiiovani odpadov v Co najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastupeni na prace, zhotovitel' berie na vedomie, ze v pripade potreby, najmé v pripade
ziadosti o sthlas na zhromazd ovanie nebezpecnych odpadov u pdvodcu, je objednéavatel’ opravneny predlozit’
tieto zmluvy o zneskodnovani odpadu prislusnému organu Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve,

zhotovitel pri preprave nebezpeéného odpadu vypliha tladivo - Sprievodny list nebezpeéného odpadu a
figuruje na nom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vsetky povinnosti, ktoré
stvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

zabezpecit' doklady preukazujlice plnenie povinnosti pri preprave nebezpec¢nych veci v zmysle vyhlasky
ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukoncit’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dina odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel’ nesmie nakladat’ s nebezpe¢nym odpadom, najméa uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez prislusného
sthlasu na nakladanie alebo zhromazd'ovanie s nebezpecnym odpadom,



3)

* umoznit organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo iné
miesto vykonu préc a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatera,

*  plnit pokyny objednavatel'a pri nakladani s odpadom,
*  znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

V pripade, ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrziavacie prace, pri ktorych
vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

* v pripade, Ze zhotovitel'ovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom objednavatela
uréeny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

* nebezpeény odpad musi byt umiestiiovany zhotovitel'om na miestach, ktoré ur¢i objednavatel’ a ostatny odpad
moze byt priamo zhotovitel'om odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

*  zhromazd'ovat’ odpad a triedit ho podla druhov v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a projektovou dokumentaciou,
zabezpeCit’ odpad pred jeho znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom,

»  zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmiesavali navzajom alebo aby sa nebezpecné
odpady riedili a zmiesavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st odpadom, len ak
to umoznuje Zakon o odpadoch a stihlas organu Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve,

»  zabezpelit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel’ zavdzuje vynalozit maximalne Gsilie tento
odpad zhodnotit’.

Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podla zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je zhotovitel' na
vyzvu objednavatel’a, povinny mu takato sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

* upozornit’ objednavatel'a na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ini mimoriadnu udalost’
suvisiacu s nakladanim s nebezpecnym odpadom alebo iné skutoc¢nosti, ktoré maju dopad na bezpecnost,
ekoldgiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat' opatrenia potrebné na
zaistenie ochrany zivota, zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ti€¢inkami tychto udalosti,

*  predchadzat mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, Ze zhotovitel' sposobi
ekologicku havariu, tito skuto¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstrafiovani postupovat’ v
zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

+ v pripade vzniku $kody na ZP sposobenej ¢innostou zhotovitel’a je zhotovitel’ povinny vo svojom mene a na
svoje naklady odstranit’ bezodkladne priginy vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vietky $kody na ZP a
uviest’ zasiahnutu lokalitu do pévodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitela ulozena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

1)

2)

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z Podmienok, st pracovnici objednavatel’a uvedeni v Casti A ¢lanku
IV bod 2. povinni bezodkladne na tato skutocnost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skuto¢nosti zaznamenat’ do
stavebného dennika.

Zodpovedny vedici zamestnanec — vedlci prac zhotovitela je povinny bezodkladne nedostatky odstranit. V
pripade, ze tak neurobi, su pracovnici objednavatel'a uvedeni v Casti A ¢lanku IV. bod 2. opravneni nariadit’
preruSenie prac. Zaznam o preruSeni prace zapiSe zastupca objednavatela do stavebného dennika. Dosledky a
Skody vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatel'ov.



3)

4)

5)

6)

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajicich z jednotlivych ¢lankov Podmienok ma objednavatel’

pravo uplatnit’ a zhotovitel’ povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podl'a bodu 6. tejto Gasti C.

Pracovnikovi zhotovitel'a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakazany vstup do

objektov vo vlastnictve objednavatela.

Okrem uplatiovania sankcii podla tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky $kody, ktoré

spdsobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Zmluvné pokuty:

Sankcie za poruSenie zakladnych zasad bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci na vniatornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatel’a pre zhotovitelov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

1. porusenie

2. porusenie

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- €

1000.-€

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri praci vo vySkach a nad volnou
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )

500.- €

1000 .-€

Pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

500.- €

1000.-€

Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych
kontrol, skusok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.)

200.- €

400.-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (plosina,
zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik
zdvihacieho zariadenia)

300.- €

600.-€

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej
kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarskej
prehliadky

500.- €

1000 .-€

Vykonavanie prac na nedostatoéne zaistenom pracovisku,
nezaistenie pracoviska ( zabezpecenie stien vykopov
pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

500.- €

1000.-€

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez
skratovacich stprav, bez ,,B“ - prikazu)

500 .-€

1000.- €

Pouzivanie montovaného lesenia, ktoré postavila osoba bez
leSenarskeho opravnenia

500.-€

1000.-€

10

Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny
dennik formou dennych zdznamov, chybajici dennik priamo
na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany
stavbyvediceho

100.- €

200.-€

11

Nedodrziavanie technologickych postupov a uréenych
pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych
¢innosti

300.- €

600.- €

12

Nepredlozenie technologického postupu na prace
vykonavané v zmysle zmluvy

300.-€

600.-€

13

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym
bezpecnostnym technikom

500 .-€

1000.- €

14

Nezabezpecenie viditeIného oznadenia zamestnancov
zhotovitela ako aj zamestnancov jednotlivych jeho
subdodavatel'ov

100.-€

200.-€

15

Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie

100.-€

200.-€




10)

11)

V pripade tretieho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajucich z tychto Podmienok ma za
nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajicu sa 10% z
hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel’a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a na
dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podl'a bodu 6 tejto Casti C voci zhotovitel'ovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel'a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi &i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a do
vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody vyplyvajice z
prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podl’a tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, Ze k poruseniu
povinnosti doslo preukazatel'ne zavinenim na strane subdodavatela.

Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel' zbaveny zodpovednosti za nedostatky na iseku BOZP, OPP a ZP
zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného porusenia
pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZena pokuta objednavatelovi, zhotovitel' uhradi ulozenu pokutu v
plnej vyske.

V pripade vzniku §kody na zivotnom prostredi spdsobenej ¢innost'ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo svojom
mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pric¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vSetky Skody na
zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnutt lokalitu do povodného stavu.



Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.0

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS¥)

Presovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeevveeennnns

Bankova zaruKka €.:.eeeeceenecereecceneees

1.

Boli sme informovani o tom, ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (d’alej ako
»Zhotovitel*), uzatvorila dia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom registri
................... (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢......., predmetom ktorej je realizacia stavby:.........
(dalej ako ,,Zmluva“), pricom zavizok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej doby ma byt
zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajic z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
v Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitel'a zo Zmluvy,
davame svoju bankovu zaruku (d’alej len ,,Zaruka*) a neodvolatel'ne sa tymto zavizujeme zaplatit’ Vam,
Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

XY ... EUR
(slovom ..... euro)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po dni

dorucenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujucej tuto Zaruku uvedenim jej d&isla, v ktorej
uvediete, ze Zhotovitel’ si nesplnil svoje zavizky voci Vam podla Zmluvy pocas plynutia zaruénej doby,
a Specifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako »Vyzva na zaplatenie®).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt doru¢ena v listinnej podobe
na adresu nasho sidla..

Zarucena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdua takii sumu, ktoru vykoname na zaklade Vyzvy na
zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.

Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizSie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Defi uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diiom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zarucena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude doruc¢ené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditela
uvolniuje zo vsetkych nasich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,Uvol'nenie*), alebo

c) diom....... 20..

Vasa Vyzva na zaplatenie spliiajuca podmienky uvedené v tejto zarucnej listine ndm musi byt dorucena

najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.

6.

Pre ucely identifikécie osdb konajucich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzvana zaplatenie/Uvol'nenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vaej banky
0 tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi konat za
Beneficienta , alebo

b) Podpisy statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt tradne overené
a stcasne nam musi byt’ predlozeny original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho
ako 30 dni, alebo

¢) Podpis (y) osoby (0s6b) opravnenej (opravnenych) konat’ v mene Beneficienta na zaklade plnomocenstva
auvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutdrneho orgdnu uvedené na takomto



plnomocenstve musia byt uradne overené a sicasne nam musi byt predlozeny origindl Vypisu
z Obchodného registra Beneficienta, nie starSieho ako 30 dni.

7. Téato Zaruka nie je prevoditel'nd na ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Téato Zaruka sa spravuje podla Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatit'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Téato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, priCom
vSetky zucCastnené strany sa podriaduju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre pripad
akychkol'vek sporov, otdzok a zalezitosti, ktoré mézu vznikniit’ v suvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka C.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky









