Zmluva o dielo

¢. KRUB-86/2023

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumenticie a obstaranie vykonu odborného autorského
dohPadu projektanta na akeiu :

»KRU MV SR Bystra, Liptovsky Jan — udrZiavacie prace WC*



ClL L

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastapeni:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

1.2 Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo u&tu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

Kupel'no-rehabilitaény tistav MV SR BYSTRA
Jénska dolina 2127
032 03 Liptovsky Jéan

Ing. Jana Kohitova - riaditel’

Ing. Jana Kohutova

Mgr. Martina Lehotska

Statna pokladnica

SKS51 8180 0000 0070 0017 4010
00 735 540

2021783368

SK2021783368

+421445263199

Filo BIM Studio, s.r.0. i
Pri Celuldzke 40, 010 01 Zilina

Ing. Tomas Filo

Ing. Tomas Filo
Ing. Tomas Filo

UniCredit Bank

SK383 1111 0000 0016 4974 6004
53548264

2121411644

SK2121411644

+421 918 721 479

Zapisany : Okresny sud Zilina., Oddiel: sro., Vlozka &islo: 76449/



PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podla § 117 zikona

w

C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov na poskytnutie sluzby. Vyzva na predloZenie ponuky bola zverejnena
v systéme IS EVO.

2.1,
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2.1.3

CL 1L
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
.Z0oD") pre objednavatel'a vypracuje, zabezpeti a objednavatelovi doda nasledovné dielo
pre akciu:

+KRU MV SR Bystri, Liptovsky Jan — udrziavacie priace na WC*

Zabezpedenie vstupnych podkladov a architektonickej $tidie udriavacich prac na
WwC

zameranie si¢asného stavu objektu, resp. dotknutych priestorov v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie architektonickej $tudie rekonstrukcie a projektu stavby,

vypracovanie architektonickej $tudie nédvrhu hygienickych priestorov a navchu WC pre
invalidov,

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizaény projekt

vypracovanie realizatného projektu stavby, ktory sa pouZije aj na ucely stavebného
konania v rozsahu prilohy & 3 .Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti — UNIKA vritane popisu prac s vykazom
vymer, $pecifikécii strojov a zariadeni a kontrolného rozpodtu stavby,

zabezpecenie dokladov - rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni alebo inych
opatreni dotknutych organov $tétnej sprévy, obce a inych organizicii (vritane odborného
stanoviska oprdvnenej pravnickej osoby podla zakona & 124/2006 Z. z. z hladiska
BOZP) k realizatnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné
prilozit' k Ziadosti o stavebné povolenie. Stanoviska odbornych zloziek MV SR ako aj
podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpedi objednavatel’

zapracovanie pripomienok vyplyvajucich zo stanovisk odbornych zlozick MV SR
a dotknutych organov §tatnej spravy, obce a inych organizécii do realizatného projektu
stavby.

Pocas realizicie stavby

zabezpeci vykon odborného autorského dohl’adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

— poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

— ucCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

— ucast’ na kontrolnych dioch stavby,

— zabezpe€enie dodrZania projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

— posudzovanie ndvrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov stavby,  pripadne  dalsich  ddajov
a ukazovatel'ov,

— vyjadrenie k poziadavkam o vidSie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumenticii,

— sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

— Ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo Jej Casti vratane komplexného vyskusania,
a spoluprica s objednavatefom pri  uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich
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2.3.

24,

2,5,

2.6.

z preberacieho konania,

— UcCast’ na kolauda¢nom konani a spoluprica s investorom pri uplatfiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

— poskytované vykony odborného autorského dohladu nad ramec dohodnutych hodin
v tejto ZoD sa budu Uctovat’ mesatne podla skutoéne poskytnutych a odstihlasenych
hodin vykonov

Sposob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*):

Vstupné podklady a architektonickd $tidia ndvrhu hygienickych priestorov (WC muzi,
WC Zeny) andvthu WC pre invalidov podla ¢l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budu dodané
objednévatelovi v troch (3) vyhotoveniach.

Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podFa ¢l. II., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodany
objednavatel'ovi za dohodnuti cenu nasledovne:
a) realiza¢ny projekt podla ¢l. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
— vykresova Cast’, vrtane technickych sprav v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej
forme,
— kontrolny rozpocet v dvoch (2) vyhotoveniach v tlatenej forme,
— popis prac s vykazom vymer v dvoch (2) vyhotoveniach v tlagenej forme.
b) dokladova ¢ast’ podla ¢l. I, bod 2.1.2.2 tejto ZoD v §iestich (6) vyhotoveniach
v tlacenej forme. Stcast'ou dokladovej Casti bude pisomné vyjadrenie zhotovitela
k spOsobu zapracovania pripomienok,
c) realizacny projekt podla ¢l. II, bod 2.1.2.1 tejto ZoD vritane dokladovej &asti podla
Cl. 1T bod 2.1.2.2 tejto ZoD upraveny v zmysle vietkych pripadnych pripomienok
v 1 vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiéi pre potreby
zabezpeCenia verejného obstardvania na uskutoénenie stavebnych prac ato
nasledovne :
— vykresova Cast, vratane technickych sprav a dokladové ¢ast’ spolu s pisomnym
vyjadrenim zhotovitel'a k sposobu zapracovania pripomienok vo formate , pdf*,
— kontrolny rozpocet vo formate , xIs*,
— popis prac s vykazom vymer vo forméte ,.x1s*,
— objednévatel si vyhradzuje pravo vyZziadat' si v pripade potreby vykresovua Cast’
vratane technickych sprav aj v elektronickej podobe vo formate ..dwg*, ..doc*.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel’ riadit’ vieobecne zéviznymi predpismi platnymi na
tizemi SR a technickymi normami platnymi na Gzemi SR v Case realizicie, zavizkami
tejto ZoD, vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Vychodiskové podklady:
— strucny opis priestoru ( jestvujiici a navrhovany stav ), fotodokumentacia

Zhotovitel' doda na poZiadanie objednavatel’a d’alsie vyhotovenia tejto dokumentécie pre
potreby zabezpefenia verejného obstardvania na zéklade osobitnej objednavky. Cena
za d’alSie vyhotovenia dokumenticie sa vypo&ita podla cennika reprografickych préc.

V procese verejného obstaravania na uskutoénenie stavebnych préc je zhotovitel povinny

v rdimci zmluvnej ceny:

— aktualizovat' rozpolet stavby pre potreby preukdzania stanovenia predpokladanej
hodnoty zdkazky pred vyhldsenim verejného obstardvania v pripade ak od
odovzdania projektovej dokumentécie a pripravou verejného obstardvania uplynie
viac ako jeden (1) rok, a to najneskor v termine do pit’ (5) pracovnych dni,

— poskytnit’ potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentacie, pripadne
vykazu vymer vrémci vysvetlovania sitaznych podkladov v procese verejného
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3.1.

3.1.1a)

b)

2.1.2

3.2.

3.3.

4.1.

4.2

21

obstardvania, a to v objednavatel'om stanovenom termine,

— odborne posudit’ dokumenty predlozené uchadza¢mi v ramci vyhodnocovania ponik
na preukazanie technickych vlastnosti navrhovanych vyrobkov a zariadeni, resp.
ekvivalentnych vyrobkov azariadeni, ato najneskér vtermine do troch (3)
pracovnych dni.

CL 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze dodd predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
¢l. IL. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD

podrla ¢l. II. bod 2.1.1 : ditom nadobudnutia G¢innosti tejto ZoD
Koniec doby plnenia predmetu ZoD

podlaél. IL. bod 2.1.1.1, 2.1.1.2 : do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti ZoD
Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD

podla ¢l. II. bod 2.1.2 : diiom schvalenia architektonickej Stadie

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla L. 1IL. bod 2.1.2.1, 2.1.2.2,2.1.2.3 : do 30 dni od schvalenia arch. stadie
Zadiatok doby plnenia predmetu ZoD

podl'a ¢l. II. bod 2.1.3. : dilom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l II. bod 2.1.3. : diilom ukon¢enia kolaudaéného konania

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. IIL.
bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢&l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné
strany formou ¢islovanych pisomnych dodatkov. ktoré sa po obojstrannom suhlasnom
podpise zmluvnych stran stanti neoddelitelnou stcast'ou tejto ZoD.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi riadne dokoncené dielo podla ¢l. II. bod 2.1.1 aZ

2.1.3 tejto ZoD na adrese: KRU MV SR Bystr4, Janska dolina 2127, 032 03 Liptovsky
Jan.

Miesto plnenia pre vykon autorského dohladu podla ¢l. II. bod 2.1.4 tejto ZoD je objekt
KRU MV SR Bystra, Janska dolina 2127, 032 03 Liptovsky Jan.

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I1. tejto ZoD je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov

na zéklade ponuky zhotovitela predloZenej v procese verejného obstardvania ako cena
vratane DPH vo vyske:



slovom: Eur

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1
5.1.2
5.13
514

zameranie vstupnych podkladov podrla ¢l. II. bod 2.1.1. tejto ZoD 2.200€
projekt stavby podl'a ¢l. I1. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 4.400€
doklady podra ¢l. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 2.000 €
autorsky dohl'ad projektanta podrl'a ¢l. I1. bod 2.1.3 tejto ZoD 1.200 €

8.15
5.1.6
5.1.7

22,

5.3,

6.1.

611

6.1.2

6.1.3

6.2.

6.3.

Cena CEIKOM DEZ DPH ..ottt evee e saeeeaaereeenes 9.800€
) D1 2 e 7 L I O e s e 1.960€
cena celkom vratane DPH ... eaen 11.760 €

Cenu za dielo dohodnutt v ¢l. V. bod 5.1.7 tejto ZoD je mozné menit’ v pripade zmeny
sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu formou pisomného dodatku k tejto
ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby doplnenia alebo zmeny
projektovaného technické¢ho rieSenia, ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvriuji cenu za dielo dohodnuti v ¢l. V. bod
5.1. tejto ZoD, budi tieto prace, ich rozsah a cena prerokované, odsihlasené a dorieené
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om podla § 18 zakona o verejnom obstardvani, t. j.
formou dodatku k tejto ZoD. Dodatok k Specifikacii ceny spracuje zhotovitel a pre
vypocet zmeny ceny bude pouZivat’ dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategérie
prac v prisludnej vykonovej faze uvedené v prilohe €. 1 tejto ZoD.

ClL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednévatel’ so zhotovitefom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednévatel
uhradi zhotovitePovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Po prevzati diela podla ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel’ vystavi
do 15 dni samostatnd faktiru podl'a &l. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktort objednavatel’ uhradi
v lehote tridsat’ (30) dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Prilohou faktiry bude
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podl'a ¢1. I1 bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD.

Za autorsky dohlad podla ¢l. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 15 dni
po ukonceni kolaudaéného konania samostatni faktiru podla ¢l. V. bod 5.1.4 tejto ZoD,
ktord objedndvatel uhradi vlehote tridsat (30) dni odo diia jej dorudenia
objednavatelovi.

Faktiry vystavené podla ¢l. VI bod 6.1.1 az6.1.2 tejto ZoD budi objednavatelovi
predlozené v troch (3) origindlnych vyhotoveniach.

Objednavatel ma pravo vratit' faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
naleZitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom
pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut
dorucenim opravenej faktury objedndvatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd do 30 kalendarnych dni odo diia ich
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

T3

7.4.

1.5

7.6.

iy A

8.1.

8.2

dorucenia objednavatel'ovi na adresu uvedent v ¢l [ bod 1.1 tejto ZoD.

Za defi doruCenia faktur objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v pediatke
z Centrélnej evidencie faktir odboru Uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra
SR. Lehota splatnosti faktar zac¢ina plynut’ od tohto datumu. V pripade, ak posledny deti
lehoty splatnosti faktir pripadne na 3tatny sviatok alebo deni pracovného pokoja, za
posledny defi lehoty splatnosti faktir sa povazuje nasledujiici pracovny deti.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so zavizkami
tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov
platnych v ¢ase realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému téelu. Zaruéna doba na dielo
je dohodou zmluvnych stran stanovend na obdobie do ukonéenia kolauda¢ného konania
a zacina plynat’ diiom prevzatia diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v &l. VII. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ méd pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod
7.5. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbytoéného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do piatich (5) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamicie,
predloZit objednavatelovi pisomny ndvrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spOsob odstranenia vady; v pripade, Ze objedndvatel s tymto navrhom sthlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie objednavatefom, ak sa nedohodne iny termin vzhfadom na rozsah zistenej
zavady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela zistené po ase uvedenom v &l. VIIL bod 7.2. tejto
ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porufenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstréni tieto vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené finanéné naklady
pri realizédcii diela spdsobené vadami projektu stavby.

Cl. VIIL
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle ¢l. III. bod 3.1.1 a) a3.1.2 a) tejto ZoD, mé4 objednavatel' narok na
zmluvni pokutu do vyske 20,0 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
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8.3.

8.4.

9.1

9.2,

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7,

diela, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu do vyske 20,0 € za kazdy aj zadaty defi
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade vzniku naviac prac pocas realizdcie stavby, spdsobenych nesiladom
realizatného projektu stavby srozpoftom spracovanych zhotovitefom, resp. so
skuto€nost'ou zistenou na stavbe, ktort bolo mozné predpokladat’ pri spracovani projektu
stavby a nevhodne navrhnutym technickym rie$enim, ma objednévatel’ narok na zmluvna
pokutu do vysky 1,5% z ceny tychto naviac prac.

Zhotovitel nie je v omeskani podla ¢l. VIIL bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v pripadoch vy$3ej
moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznami objednavatel'ovi. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné bezodkladné oznamenie skuto¢nosti majucich charakter vyssej
moci je oznamenie, ktoré nastava ihned’ po tom, ako sa zhotovitel’ o nich dozvedel.
Zhotovitel’ nie je v omeskani podl'a ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. aj v pripade, ak sa dostane do
omeSkania vplyvom zisahu tUradnych miest, ktory spoéiva v pozdrzani vyjadreni
k projektu stavby.

ClL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentécie, dopliiujucich udajov
a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenia diela podla tejto
ZoD je zodpovedny za zhotovitel'a Ing. Filo Tomas
K technickym rokovaniam za objednavatela je opravneny Mgr. Martina Lehotské

Zmeny osdb uvedenych v ¢l. IX. bod 9.2 tejto ZoD st obe strany povinné pisomne
oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ vyzve zhotovitela na ivodné stretnutie k spracovaniu predmetu ZoD do
pét (5) pracovnych dni odo dila nadobudnutia ¢innosti tejto ZoD. Zhotovitel je povinny
sa tohto stretnutia zi¢astnit'. Z Gvodného stretnutia bude spracovany pisomny zépis, ktory
sa stane sucCastou projektu stavby. Pri realizdcii predmetu ZoD je zhotovitel' povinny
riadit’ sa pokynmi a informaciami z tohto stretnutia.

Zhotovitel' je povinny vo vzdjomne dohodnutych terminoch, minimélne
v rozpracovanosti podla zvdzenia zhotovitela apred ukonéenim pric spracovania
projektovej dokumentacie zvolat technickt radu za uelom prerokovania rozpracovanej
projektovej dokumenticie s objednavatelom. Z rokovania kadej technicke; rady
Je zhotovitel' povinny spracovat’ pisomny zaznam, ktory sa stane su¢astou projektovej
dokumentdcie. Pri realizcii predmetu ZoD je zhotovitel’ povinny riadit’ sa zavermi tychto
rokovani.

Objednavatel sa zavizuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat’ riadne dokonéené dielo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a veasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak dojde k vychodiskovym
a zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych ¢asti ZoD zo strany objednavatela
alebo orgdnov Stétnej spravy, resp. dotknutych organizacii.



10.1.

10.1.1

10.1.2

10.2

10.3

10.4

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

ClL. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa bude odovzdavat’ v zmysle ¢L. I11. bod 3.1. tejto ZoD nasledovne :

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi v termine podl'a ¢l. III bod 3.1.1 ods. a) tejto ZoD
predmet ZoD podra ¢l. II. bod 2.1.2.1 ( bez rozpo¢tu podla ¢l. II bod 2.1.2.1 b) ) tejto
ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlatenej podobe na adrese: KRU MV SR Bystra,
Janska dolina 2127, 032 03 Liptovsky Jan, spolu s dodacim listom za uU¢elom
zabezpecenia stanovisk odbornych zloziek MV SR. Objednavatel' vrati zhotovitel'ovi
predmet ZoD podla &l. II. bod 2.1.2 tejto ZoD spolu so stanoviskami odbornych zloZiek
MV SR.

Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v termine podl'a ¢l. III bod 3.1.1 ods. b) tejto ZoD
predmet ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD a v rozsahu ¢l. I bod 2.2.2 a) a b)
tejto ZoD na adrese: KRU MV SR Bystra, Janska dolina 2127, 032 03 Liptovsky Jén,
spolu s dodacim listom.

Objednavatel' vykona kontrolu rozsahu a tplnosti diela odovzdaného podla ¢l. X. bod
10.1.2 tejto ZoD v silade so zadvidzkami tejto ZoD. V pripade, ak nebude predmet ZoD
zhotoveny v silade so zavizkami tejto ZoD, objednévatel’ pisomne oznami zhotovitelovi
zistené nedostatky. Zhotovitel’ je povinny vsetky zistené nedostatky odstranit’ do pat’ (5)
pracovnych dni, ak sa nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenych nedostatkov.

Po odstraneni vSetkych zistenych nedostatkov bude dielo povazované za riadne
dokoncené a bude objednavatelom prevzaté akceptaénym listom, na zdklade ktorého je
zhotovitel oprdvneny vystavit’ faktiru podl'a ¢l. VI bod 6.1.1 tejto ZoD.

Po vystaveni akceptacného listu odovzda zhotovitel riadne dokon¢ené dielo v rozsahu ¢l.
IT bod 2.2.2 ods. ¢) tejto ZoD na adrese: KRU MV SR Bystr4, Janska dolina 2127,
032 03 Liptovsky Jan, spolu s dodacim listom.

CI. XL
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné
v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi, navrhmi
na rieSenie a dohodami oprévnenych pracovnikov uvedenych v ¢&l. 1. avél IX,,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov S§tatnej spravy, obce a inych
organizicii.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat vplyv na predmet
zmluvy, ¢as plnenia a dalSie zmluvné zavizky, musi byt’ sii¢astou tejto dohody aj spdsob
upravy ceny a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po stihlasnom
podpise obidvoch zmluvnych strén stava neoddelitelnou sucast'ou tejto ZoD.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho prerudenia prac na diele z dévodu na strane
objedndvatel'a, bude zhotovitel' fakturovat préce, rozpracované ku diiu prerusenia,
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11.6.

11.7.

11.8.

vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel' st opravneni pouzit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba
pre ucely vyplyvajuce z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie. najmi prenechanie na pouzitie
tretim osobam je podmienené vyslovhym pisomnym sihlasom objedndvatela
a zhotovitela.

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat zakon ¢. 215/2004 Z. z.
0 ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov.

Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozi¢ania matric podla ¢l. II tejto ZoD od zhotovitela
pre d’alie pouzitie.

Cl. XII. ,
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel' sa dohodli, 7e vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dilom
prevzatia diela ako celku, stdva vlastnictvom objedndvatela, pricom nie su dotknuté prava
zhotovitel'a podl'a zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom préve a privach sivisiacich s autorskym
pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,len autorsky zakon®).

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

135,

13.6.

13.7.

CL XIIL
LICENCNE POMIENKY

Zhotovitel' na zéklade tejto ZoD udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela
(licenciu) — realizaény projekt, ktoré je Specifikované v &l. I1. bod 2.1.2 tejto ZoD.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy uvedeny v ¢l II bod 2.1.2. tejto ZoD je

autorskym dielom a zhotovitel’ je opravneny na pouzitie tohto diela v silade s autorskym
zékonom.

Licencia k predmetu diela podla bodu ¢l. II. bod 2.1.2 tejto ZoD je bezodplatna.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu na pouzitie diela $pecifikovaného v &l. II.
bod 2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom poéte vyhotoveni, ako
i na d’alSie cely, najmi na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

b) verejné vystavenie diela,

c) verejny prenos diela.

Zhotovitel' udel'uje objednévatefovi licenciu bez ohladu na tizemnu a persondlnu
posobnost’ udelenej licencie.

Zhotovitel' udeluje objednavatelovi licenciu na dobu neurciti odo dita nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe sthlas na pouzitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie. Postipit’ prava z licencie udelenej touto licendnou zmluvou na tretiu
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13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

osobu je objednévatel’ opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu zhotovitela.

Poskytovana licencia je vyhradna.

_CLXIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ méze od tejto ZoD okamzite odstipit’, ak zhotovitel’ bezddévodne predlZzuje
Cas plnenia a podstatne porusuje d’al§ie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie
od zmluvy ozndmi objedndvatel' zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa
0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Od tejto ZoD je mozné odstlpit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektor zo zmluvnych stran Gplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany poZadovat’ ndhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vyS8ia moc, resp. zésah dradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstiipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov vo¢i druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu je moZné vypovedat aj bez udania dovodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovednd lehota za¢ina plynit prvym diiom
nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moZné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych
stran.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stantl neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda uéinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv Uradu vlady SR. ZoD zverejni objednavatel. Platnost’ a G&innost tejto ZoD
kon¢i diiom uhradenia ceny za dielo podla &l. V. bod 5.1 tejto ZoD.

Tato ZoD je vyhotovend v dvoch vytlatkoch, z ktorych objednavatel' obdrzi jeden a
zhotovitel jeden vytlacok.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze¢ s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.
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V Liptovskom Jéne, dia 16.08.2023

za objednavatel’a

Ing. Jana Kohdtova-riaditel

V Liptovskom Jane, dna 16.08.2023

za zhotovitel'a

V zastdpeni Mgr. Jana Borikova, PhD.




