ZMLUVA O DIELO ¢&. 9/2019

podla §536 a naslednych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov

.
ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’:
Nazov: FIAMO s. r. 0.,
Sidlo: Juzna trieda 3092/78

Zapisany v: OR OS Kosice 1., odd.: Sro, vlozka ¢. 13677/V

ICO: 36568058

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Cech, konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena jednat’

vo veciach zmluvnych: FrantiSek Minarik, veduci pobocky v KoSiciach
Bankové spojenie:

SWIFT (BIC) kod banky:

IBAN:

Cislo uétu:

Telefon: 0919 225 551

Fax:

E-mail: objednavky@fiamo.sk

Adresa na dorucovanie pisomnosti

prostrednictvom posty: Fiamo s.r.o., Juzna trieda 78, 040 01 KoSice
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’:
Néazov: Liecebno vychovné sanatorium
Sidlo: TeSedikova 3, 040 17 Kosice - Barca

ICO: 17150922

DIC:

Statutarny zastupca: Mgr. Dana Bednarova
Osoba opravnena jednat’

vo veciach zmluvnych: Mgr. Dana Bednarova
Bankové spojenie: Statne pokladiia

IBAN:

Telefon: 055 6855 181

E-mail: sanatorium@ke.telecom.sk

Adresa na dorucovanie pisomnosti
prostrednictvom posty: Lie¢ebno vychovné sanatorium
Tesedikova 3, 040 17 KoSice - Barca

(d’alej len ,,objednévatel™)



Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zdkazky na uskutoCnenie
stavebnych prac s nazvom: ,,Oprava kiapel’ni“ v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstardvani*). Objednavatel (verejny obstaravatel’) na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup zadavania v sulade s § 117 zakona o verejnom obstaravani.
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1.
PREDMET PLNENIA

Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavidzuje zhotovit’ dielo: ,,Oprava kiapel’'ne®.

Blizsia Specifikacia je popisana vo vykaze vymer podl'a podmienok v bode 3 tohto ¢lanku.
Zhotovitel’ je uspeSnym uchadza¢om verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Oprava
kipel’ne*.

Zhotovitel’ zhotovi dielo v sulade s:

a) S vykazom vymer dodany objednavatel'om stavby na opravu ktpelni,

b) povoleniami prisluSnych organov S$tatnej spravy, vydanymi v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov (stavebné povolenie, pripadne iné
povolenia odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om),

) prislusnymi zavdaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien, doplnkov a
stvisiacimi vykonavacimi predpismi,

e) s vyzvou na predloZenie cenovej ponuky na uvedeny predmet obstarania,

f) ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje obstarat’ urCity okruh konstrukénych prvkov a materidlov, len po
vyslovnom vecnom odsthlaseni S objednavatelom, v ramci jeho ucCasti na vyrobnych
vyboroch.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a néroky
vsetkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych pravnych
uprav regulujucich Vv priebehu realizdcie 1 poc€as zarucnej doby predmetu obstardvania
problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov
stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov realizdcie stavebnych a montaZnych
prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

Zaviazok zhotovitel’a z tejto zmluvy je splneny riadnym ukoncenim, odovzdanim a prevzatim
diela obstardvatelom. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim skuSok
preukazujucich kvalitu, funk¢énost’ a dodrZanie parametrov predpisanych projektom stavby.
Samostatnymi konaniami sa m6zu po dohode zmluvnych stran odovzdavat’ a preberat’ tie
Casti diela, ktoré budll samostatne funkéné a tie Casti diel, ktorych uzivanie bude nevyhnutné
pred terminom ukoncenia diela ako celku.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnutll cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a
zmeny V technickom a konstrukénom rieSeni diela, prace musia byt odsuhlasené, zapisané
Vv stavebnom denniku). Zaroven so zmenou v predmete plnenia si zmluvné strany povinné
dohodnut’ aj zmenu ustanoveni zmluvy (cena, doba vystavby, platobné podmienky a pod.).
Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného je objednéavatel. Zhotovitel zndsa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie, poskodenie, znicenie) od
prevzatia staveniska do odovzdania diela.
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1.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje dokoncit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a
kvalite vymedzenej v ¢l. II tejto zmluvy v lehote:

a) Termin zahajenia: tyzdeil po vyzve zo strany objednédvatel'a
b) Termin ukonéenia: do 60 dni od zahajenia stavebnych prac
€) Zhotovitel uplne vyprace stavenisko do 3 dni po odovzdani diela ako celku.

Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch:

a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich osob,
b) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

V.
CENA

Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z.z., vyhlasky ¢.
87/1996 Z.z. a vymeru MF SR ¢. R-1/1996 a ¢. R-3/1996, ktorymi sa vykonava zakon o
cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cenadiela bez DPH: 23 314,72 €

Vyska DPH: 4 662,94 €

Cena s DPH : 27 977,66 €

Slovom: Dvadsat’sedemtisicdevit’stosedemdesiatsedemeurasSest’desiatSest’centov.

Stucastou zmluvy je ponukovy rozpocet zhotovitel’a, stanoveny na zéklade vykazu — vymer,
ktory tvori nedelitelnti prilohu predmetnej zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za pouzitie a
uctovanie spravnej sadzby DPH.

V cene diela st zahrnuté vSetky naklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na:

a) zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
b) vSetky spotrebované energie, vodné a stocné,
c) kompletacna Cinnost,

Pocas realizacie diela zhotovitel moze fakturovat’ ceny len v rozsahu skuto¢ne vykonanych
mernych jednotiek.



V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel po podpisani zmluvy neposkytne zhotovitelovi na pokrytie vydavkov
stvisiacich s nakupom materidlov na predmetni stavbu preddavok. Cenu diela zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradou faktir — danovych dokladov, ktoré zhotovitel' vyhotovi za
kompletné dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovavat’ vecny supis vykonanych prac a dodavok (zistovaci
protokol) minimalne za kazdy kalendarny mesiac vystavby diela a podl'a objektovej skladby
diela.

Faktary budu splatné do 60 dni od diia dorucenia objednéavatel'ovi. Faktury — dafiové doklady
budi obsahovat nélezitosti podl'a § 15, zdkona ¢. 289/1995 Z.z..

VI.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruéni dobu 24 mesiacov od dia odovzdania a prevzatia
diela, respektive jeho dohodnutej Casti pre stavebnu cast’.

Pocas zarucnej doby zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.

Zaruc¢na doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnute;j
Casti.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu cast’ diela sa prerusi na dobu od dia pisomného
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vady — reklamacie, az do dia odstranenia
vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel sa zavizuje nastlpit na odstranenie reklamovanych vad do 14 dni, od pisomného
uplatnenia reklamacie.

Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu,
alebo neodborného uzivania zo strany objedndvatela, alebo okolnostami, ktoré vylucuju
zodpovednost’ zhotovitela.

Narok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou u zhotovitela.
Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie 0 odstraneni vady sa
dokladuje pisomnou formou.

VII.
ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat’ na zhotovenie svojmu podzhotovitel'ovi len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom
objednavatel'a. Tento stihlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky
prace a cinnosti podzhotovitel'a. Objednavatel’ ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu
podzhotovitela, vybratého zhotovitelom, ak m& na to zdvazné dovody ( napr. nekvalitne
realizované prace a pod. ). Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela podla
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predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet azmenit podzhotovitela, priCom novy
podzhotovitel musi byt’ objednavatel'om odstihlaseny podl’a tohto bodu.

Pred zadatim prac zhotovitel' pisomne upozorni objednavatel’a formou zapisu v stavebnom
denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest' stavebny dennik v zmysle
stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej vykonavacej
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny tucastnikom vykondvania diela
a kontrolnym orgdnom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i dilom, ked’ st odstranené vsetky vady a nedorobky.

Zhotovitel nevykond ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu objednévatel’a. Objednavatel’
je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym v kontrolnom rozpocte je
zhotovitel' povinny na tato skutocnost’ bezodkladne eSte pred vykonanim prislusnej prace
upozornit’ objednavatel’a.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel’ na poziadanie
objednavatel'a povinny vykonat’ za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

Ak by pri zhotovovani predmetu zmluvy malo dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti
alebo casti predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu
realizacie predmetu zmluvy pisomne v stavebnom denniku dva pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené.

Ak zhotovitel' na mieste, kde ma predmet zmluvy zhotovit, zisti skryté prekazky, ktoré mu
brania zhotovit’ predmet zmluvy riadne a vcas, je povinny takéto prekazky ihned’ oznamit’
objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude prebiehat’ pocas prevadzky
objedndvatel'a aj v mimopracovnom case. Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie predmetu
zmluvy usporiadat’ svoje zariadenia, materidl a odpad v priestoroch realizacie predmetu
zmluvy tak, aby nebola rusena prevadzka objednavatela v budove. Priestory, v ktorych bude
predmet zmluvy realizovany, je zhotovitel' povinny Uplne vypratat najneskor do 3
kalendarnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia o0s0b v priestoroch realizacie
predmetu zmluvy, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajacich sa Cinnosti pri vykonévani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia, ako aj
internych predpisov objednavatel'a, s ktorymi ho objedndvatel oboznamil. Zhotovitel' je
povinny bezodkladne po obozndmeni potvrdit’ pisomne v stavebnom denniku, vedenom
vsulade sbodom 3. tohto c¢lanku, Ze bol objednavatelom oboznadmeny s vnitornym
prevadzkovym reZimom budovy a prisluSnymi internymi predpismi objedndvatela. Pokial
porusenim uvedene] povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch objednévatel’a,
zhotovitel’ je povinny takto vzniknuti $kodu nahradit’ v celom rozsahu.

Prava a povinnosti objednavatel’a:

11.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi priestory na realizdciu predmetu zmluvy
bezodkladne po podpise zmluvy. O odovzdani a prevzati priestorov - Staveniska bude
vyhotoveny zéznam, podpisany osobami opravnenymi rokovat vo veciach technickych za
obidve zmluvné strany. Objedndvatel’ sa zavdzuje, Ze pripravi priestory pre riadne
vykondvanie predmetu zmluvy, a to tak, aby zhotovite] mohol zaat’ vykonavat predmet
zmluvy v tychto priestoroch ihned’ po odovzdani priestorov.
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Objednévatel’ je povinny zhotovitela oboznamit' s vnutornym prevadzkovym rezimom
budovy a prislusnymi internymi predpismi najneskér do okamihu odovzdania priestorov
podla bodu 12. tohto ¢lanku.

Objednavatel’ sa zavidzuje po celi dobu, po ktort mé zhotovitel' vykonavat’ predmet zmluvy
podra tejto zmluvy, zabezpecit™:

riadny pristup pre vykondvanie predmetu zmluvy zamestnancom zhotovitel'a, priCcom
zhotovitel' predlozi objednédvatelovi pisomny menny zoznam opravnenych zamestnancov
zhotovitel'a najneskor v deni prevzatia priestorov,

priestory na skladovanie materialu a veci pre zamestnancov zhotovitel'a, pricom objednavatel’
nezodpoveda za pripadné skody, vzniknuté na materiali a veciach zhotovitel'a a zamestnancov
zhotovitel’a,

pouzivanie socialnych zariadeni v objekte zamestnancom zhotovitela po dobu vykonavania
predmetu zmluvy,

zdroj elektrickej energie a vody.

objednavatel’ sa zavdzuje znaSat’ vSetky naklady spojené s podmienkami uvedenymi v tomto
bode.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom oprédvnenych zastupcov obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrovat’ bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’” vykondvanie predmetu zmluvy. Ak objedndvatel
zisti, ze zhotovitel vykondva predmet zmluvy Vrozpore so zmluvou, je objednavatel
opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' upustil od vykonavania predmetu zmluvy
V rozpore so zmluvou a odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim predmetu zmluvy
a predmet zmluvy vykonal riadnym sposobom.

VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu ukoncenia diela: 0,5 % zo zmluvnej ceny za kazdy
dent omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu nastupu na odstranenie vady: 0,5% zo zmluvnej ceny
za kazdy deit omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu splatnosti faktar : 0,5% zo zmluvnej ceny za kazdy
deit omeskania.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit’ len pisomnou formou.

Neoddelitel'nou stcast’ou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha €. 1 Kontrolny rozpocet zhotovitel'a

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v€as, bez vad av stulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a zmluvy a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory
podpiSu za zmluvné strany. Dilom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami prechadza na objednavatel'a nebezpecenstvo Skody na diele.

Objednavatel’ mdéze odstlpit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak
bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti
zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu, alebo ak je
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zhotovitel' v likvidacii. V takom pripade su vyfakturované a objednavatelom uhradené prace
majetkom objednavatel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékol'vek prava a pohladavky vyplyvajiace z tejto
zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a. Pravny ukon,
ktorym budu prava a pohl'adavky postipené v rozpore s tymto bodom, bude neplatny.
Ugastnici zmluvy vyslovne prehlasuji, Ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, ¢o
potvrdzuji podpismi zastupcov svojich Statutdrnych organov.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit' spory vyplyvajuce ztejto zmluvy prednostne formou
zmieru, prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Zze sa spor
nevyrieSi zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych stran predlozit' spor na rieSenie a
rozhodnutie prislusného sudu.

Pravne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, zktorych dva su urcené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitel’a.

Tato zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov diiom nasledujucim po dni zverejnenia. Podl'a § 47a ods. 4 zakona ¢.40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto
zmluvy nezverejni, plati, ze k uzavretiu zmluvy nedoslo.

Ucastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu sjej obsahom dobrovolne,
vlastnorucne podpisali.

Prilohy:

1. Kontrolny rozpocet

Kosice, dna: 29. 11. 2019 KoSice, dNa ....cooevvviviiiiiiieiieeeeeeeeiieeee,

Objednéavatel”: Dodavatel”:
Liecebno vychovné sanatorium FIAMOs. r. 0.,
Mgr. Dana Bednarova FrantiSek Minarik

riaditel’ka veduci prevadzky



