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Zmluva nadobudla 77 -98- 203

MANDATNA ZMLUVA
(dalej len ,,zmluva‘)

ticinnost dia’

uzatvorend podla § 566 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy

1.1 Mandant:

Zastupeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,mandant™)

1.2 Mandatar:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Zapisany v:
Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

(dalejlen ,,mandatar)

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil

ClL1
Zmluvné strany

Nitriansky samospravny kraj
Razusova 2A, 94901 Nitra

Ing. Branislav Becik, PhD., predseda
37 861 298

202 161 1999

Statna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

Tomal Paviik s.r.o.

Adamovce 329, 913 05 Adamovské Kochanovee
Ing. Tomas Pavlik

53201 353

2121306407

OR Okresného stdu Trendin, oddiel: Sro, viozka éislo: 40477/R

Slovenska sporitelTia, a.s.
SK72 0900 0000 0051 7271 0626

tomopavlik@gmail com

CLII
Preambula

§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorfich predpisov.

Mandant ma zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci st odborne
kvalifikovani a spdsobili k vykondvaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych

predpisov a noriem.
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3.5.7

CL I
i Predmet zmlavy

Mandatir sa zaviizuje, %¢ pre mandanta, na jeho ucet zariadi za odplatu inZinierske &innosti
potas realizécie stavby a po dokonZeni stavby (d'alej "investorské innosti") uskutoénenim
pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zékona €. 50/1976 Zb. o
{izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
{d'alej len ,,Ltavebny zékon) v mene mandanta na stavbe: ,RekonStrukcia tepelného
hospodarstva SOS potravinarska, Cabajskd 6, Nitra®, ktoré si financovane Z rozpodtu
Objednavatel'a ako verejného obstardvatela.

Mandatar zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy sa zavézuje vykonavat sam a nie
prostrednictvom tretej osoby.

Osoba vykondvajica stavebny dozor

sleduje spdsob a postup uskutodfiovania stavby tak, aby sa zarudila bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevédzka technick¢ho vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost' ich pouitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpoveda za stlad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby, za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spolu zodpovedd za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutodnenie stavby, najmé fizemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, kioré na stavbe zistil, ak nemoZno vady odstrénit v ramei vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému tradu.

Rozsah stavby, pre ktord bude mandatar vykonéwat’ stavebn¥ dozor je stanoveny: projektovou
dokumentaciou vypracovanou Ing. Viliam Simonek, VIKA, Zitava 1400/4, 952 01 Vrable,
¢islo opravnenia: 6713 — 14,

Mandatar sa zavizuje pri realizécii stavby zabezpedit vykon stavebného a technického dozoru
spotivajicom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznidmenic sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé s
projektovou dokumenticion a ostatnou sGvisiacou dokumentéciou stavby, s obsahom
savisiacich 7mluv a pripadngch d’aliich vyjadreni dotknutych organov a organizécii .

Protokolame odovzdanie staveniska a zabezpeCenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeteni plynuiého pokracovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v rdmei harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliovania dokumentacie zhotovitelom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok,

Vyjadrenie k poZiadavkim o viid$ie mmoZstvo vyrobkov a vykonov oproti odsthlasene;
dokumentacii a rozpoétu,

~

Podas celej deby poélqtovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat® mandantovi
zjednodu$ené tyZdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby.

Potas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat® a odovzdivat’ mandantovi sithrnné

mesaéné priebezné spravy v dostatonej podrobnosti o postupe stavebnych préc a
vyhotovovat’ pracovny vykaz ¢innosti stavebného dozoru za kazdy kalendamy mesiac, V
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3.5.18

3.5.19

3.5.20

pripade poziadavky mandanta mandatir zmen{ alebo dopln{ spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uslatognenie poZadovanej zmeny alebo doplnenia, ktord stanovi mandant,

Kontrolovat' a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych pric v stlade s podmienkami vydanymi
prisluinym stavebnym tradom, v stlade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentéciou, po dobu realizacic stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisorane (elektronicky) informovat mandanta o vdetkych zdva’nych
skuto&nostiach na stavbe a vyZadovat od mandanta vasné rozhodnutia. Thned po obdrZani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych fidastnikov stavby, vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, ndsledne rozhodnutie mandanta zapise mandatir do stavebného dennika.

Kontrolovat’ a zodpovedat' za dodrZiavanie postupu realizécie stavebnych prac a za mnoZstvo
zabudovanych materidlov pri dodr¥ani rozpoétu stavby bez navysenia ceny za diclo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnit do sthrnnej mesagnej sprévy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ spésob a postup uskuto&iovania stavby tak, aby sa zarudila bezpeénost’ a ochrana
zdravia pri praci, v silade s nariadenim vlddy & 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zdkonov zabezpedujlicich ochranu Zivotmného prostredia.

Sledovat, & zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukeii a prac pocas
vystavby, kontrolovat' a vyhoduotit' ticto skigky, v pripade potreby navrhnaf kontrolné,
pripadne nové skisky, ktoré je potrebné uskuto&nit’. VyZadovat’ doklady, ktoré preukazuji
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skugky
alebo predlozené doklady nevyhovuj predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych pric, nariadit’ nové kontrolné skii¥ky materidlov, resp. ukondenjch pric a
v pripade nevyhovujlcich vysledkov nariadit vymenu konitrukcii a to vietko v nzkej
sa¢innosti s mandantom. Vysledky tychto kontrol vrétane dokladov preukazujiicich kvalitu
vykonanych pric a doddvok nésledne zahrnatf do sthrnne] mesadnej spravy o postupe
stavebnych prac,

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktoré nezvy¥uji naklady
stavebného objektu, nepredizuju lehotu vystavby a nezhor$uji parameire stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladal s viastngm vyjadrenim mandantovi,

Bezodkiadné informovanie mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach,

Kontrola erpania ndkladov v zmysle rozpoém stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnt’ do stthronej mesadnej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocefiovania podkladov, ich silad s
podmienkami zmliv a ich predkladanie na likvidédciu mandantovi,

Sledoval a mandantovi potvrdzoval mno¥stvo vykonanych pric, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost a Gplnost’ ocefiovanych podkladov a faktir, ich stlad s
podmienkami zmluvy ¢ dielo a ich predkladanie.

PricbeZne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu & je vedeny v dohodnutej a
zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizatné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu pric, poziadavky na ich
odstrdnenie a d'aldie skutoénosti ddleZité pre priebeh stavby a bez omedkania upozornit' na
tieto skutonosti mandanta. '

Pricbezne kontrolovat, v stlade s &lankami zmluvy o dielo, mno#stva jednotlivych polo¥iek,
kvalitu vykonanych préc a ich siilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit vecnt
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3.5.32

3.5.33

3.5.34

3.6

3.6.1
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a cenovu sprévnost’ a Gplnost’ ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela vodéi platnej projektovej dokumentfcil a ich sulad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami; konfrolovat' a odsthlasit’ vecnt a cenov( sprévnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladangch zhotovitefom & zaistit' ich véasné
predlozenie na Ghradu,

Spolupréca pri zabezpeSovani plynulého vykondvania préc na stavbe,

Kontrola tych &asti dodévok, ktoré budi v d'alSom postupe zakryié, alebo sa stani
nepristupnymi. Vysledky tychto kontrol ndsledne zahmut' do sithrnnej mesadnej spravy o

postupe stavebnych prac, S—

Spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi avtorsky dozor pri zabezpecovani
stladu realizovanych dodavok a prac s projektantom,

Spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vylkondvani, alebo navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych v4d projektu,

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondvaji predpisané ski$ky materidlov, kondtrukeii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montaZznych dennikov v silade s podmienkami zmltv,

Organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zéklade zmlivy (minimélne 1x za mesiac) a
vyhotovovat z t¥chto kontrolnych doi podrobny zdpis. Minimalny rozsah takéhoto zdipisu je

nasledovny: Finandné plnenie stavby; postup stavebnych prac; kontrola plnenia
harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, ndvrhov, dohdd a problémov; kontrolu kvality,
BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia i¢astnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodévatel'a na nedodrZanie terminov,

vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii,

Kontrola zlikvidovania a vy¢istenia zariadenia staveniska,

Dbat’, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva a podzemné vedenia stvisiace 50
stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu.

B2
Priebeine vyhotovovat fotodokumenticiu priebehu realizacie stavby.
Poskytovat’ poradenskd ¢innost’ mandantovi.

Kontrolovat' postup prac podPa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitela mna
pripadné nedodrziavanie zmluvnych ferminov a o tejto skutoénosti bezodkladne informovat
mandanta, Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankeii.

Organizaéné zabezpedenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitel'om a mandantom,
vratane Gcasti na tomto odovzdani a prevzati,

Mandatar sa zavdzuje po dokonéeni stavby zabezpecit' inzinierske Cinnosti spocivajuce v
nasledovnych Gkonoch:-

Kontrolovat spravnost’ idajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatelovi pri preberacom IQOBHDI v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prae, technolégii a zabudovangch materialov).

Véas vyziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania.
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Kontrolovat' a zabezpeit' odstrinenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ objedndvatelovi podklady pre uplathenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vyéistenie staveniska zhotovitelom.

Kontrolovat’ odovzdanie kompletnej dokumentacie skutodného realizovania stavby .(vritane

CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieeni st’aZnosti a podnetov.

eI CLv
Termin plnenia

Mandatar sa zaviizuje, Ze odborné inZinierske &innosti podla zmluvy pre mandanta vykona
nasledovne: '

termin zacatia ¢innosti: po pisomnej vyzve mandanta, |
vykon stavebného a technického dozoru — podas celej doby realizdcie predmetnej stavby,

termin ukonfenia &innosti: konetné vysporiadanic stavby medzi Zhotovitelom stavby i
a Objednévatelom (protokolarne odovzdanie stavby bez vad a nedorobkov spolu so vietkymi
prisludnymi dokladmi a finangné vysporiadanie)

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatdr mohol &innosti v rozsahu &l
II. tejto zmluvy riadne a v&as splnit, za uvedené &innosti' zaplatit’ mandatdrovi odplatu v
dohodnutej vyike a termine platby a ubradif naklady nevyhnutne vynaloZené pri
zabezpecovani dohodnutych dinnosti. Ak tieto naklady nie si zahrnuté v odplate.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za éinnosti v rozsahu &L IIL tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona &,
18/1996 Z.. z. o cendch a vykondvacich vyhlaSok na zéklade cenovej kalkulacie nasledovne:

Cena bez DPH : . _ 2 800,00 EUR
DPH 20% : 560,00 EUR

Celkova cena spolu s DPH @ 3 360,80 EUR

Mandant zaplati mandatérovi za pinenie Einnosti podla ¢l IIT ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy

“odplatu celkovo slovom #rifisiciristofestdesiat EUR & DPH,

Mandatir je platcom DPH.

Dohodnuta cena je stanovend v fase podpisu tejto zmluvy a je koneénd a nemennd a 8l v nej
zahrnuté aj ndklady mandatira nevyhnutne vynaloZené pri zabezpefovani Cinnosti
dohodmutych v tejto zmluve,
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CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatérovi odplatu v zmysle bodu a) alebo v zmysle bodu b} nasledovne;

a) vo vyske 50% z ceny dohodnutej v 1. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktary, ktord je
mandatar opravneny vystavi{ v dvoch origindloch po zrealizovani minimalne 50% pric a
dodévok na stavbe, priom zostdvajiicu &ast’ ceny dohodnutej v 1. V ods. 5.1 tejto zmluvy
uhradi mandant mandatarovi na zédklade druhej faktiry, ktor( je mandatar oprivneny vystavit
v dvoch origindloch po ukongeni realizécie vietkych prac, dodavok a odstraneni vietkych vad
a nedorobkov yyplyvajicich z preberacieho konania stavby v zmysle &l TV ods. 1 pism. ¢)
tejto Zmluvy;

b) vo vyike ceny dohodnutej v €l V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade faktary, ktord je
mandatar opravneny vystavit v dvoch origindloch po ukondeni realizdcie vietkych prac,
dodavok a odstraneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z preberacieho konania
stavby v zmysle ¢l IV ods. 1 pism. ¢} tejto Zmluvy.

Faktira — dafiovy doklad — musi obsahovat vietky néleZitosti podla § 74 ods. I zékona &
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor8ich predpisov.

V pripade, #e faktira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti, mandant je opravneny vratit’ ju
mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ dorudenim opravenej fakitry mandantovi.

Lehota splatnosti fakt(r/y je 30 dni od jej doruéenia mandantovi.

CL VII
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpedovani ¢innosti podla &l TIT. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostoug~dodrziavat’ vieobecne zavézné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej. dokumentacie. Svoju ¢innost bude mandatar
uskuiodliovat’ v stlade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd
opravnenych pracovnikoy zmluvnych strdn a v sllade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov §tatnej a miestnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat’ éinnost’ v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy a
oprdvnenie na vykondvanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla §46b zdkona &. 30/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a zékona SNR ¢, 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorich predpisov pre €innost’ stavebny dozor s odbornym
zameranim poremnd stavby  afalebo  inZinerske stavby a techmické, technologickd a
energetické vybavenic stavieb a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
olynové zariadenia.

Mandatar bude vykonavat’ svoju Cinnost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac ghvisiacich s jej realizaciou, a to vZdy v ¢ase podl'a potreby jeho pritomnosti na stavbe.
Pri neporusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v Casovych sklzoch vo
vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpefend aj v diloch pracovného pokoja alebo
volna.
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Mandatar je povinny vplyvat na odstrdnenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné
zistené vady odstrdnit v rémei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami
mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat mlZanlivost o vnitorngch zéleZitostiach mandanta vodi
tretim osobdm.

Mandatér je povinngy uloZit dokumenticiu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skutodného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukonZenia stavby.

Mandatér je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit' pracu, ak stavbyvedici
nie je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpegnost’ uskutofiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie

pracujticich na stavbe, stavba nie je realizovana v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne
Skody. :

Mandatér je povinny odovzdat bez zbyto&ného odkladu najneskdr viak ihned’ po ukondeni
préc a odstraneni vAd a zistenych nedorobkov mandantovi Gradné doklady, veci a vietko, ¢o sa
ziska v mene mandanta pri zabezpetovani Sinnosti podla &l 1L tejto zmluvy od tretej strany.

V rimci svojho spolupbsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu pevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovéazenf podkladov, dopliujicich udajov,
uptesneni, vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebelu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatérovi najneskordie do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandant sa zavdzuje, Ze poskytne mandatirovi v rozsahu mnevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku difu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

7.10.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.
7.10.2 Képiu zmluvy o diclo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel’a stavby.

7.10.3 Zépisnice o rokovaniach s projekiantom a zhotovitelom, pripadnymi subdodédvatelmi
tykajiice sa stavby a predmetu plnenia podla €L T tejto zmluvy

7.10.4 Vyjadrenic Mestského tradu v Nitre, odbor stavebného poriadku, Ze ohlasované
stavebné Gpravy s0 v zmysle stavebného zakona &.50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebného poriadku par.139b odst. 15) pism. ¢) zaradené medzi beZné udr¥iavacie
prace, pri ktorych nie je potrebné ani ohldsenie stavebnému tradu.

Mandatdr je povinny strpiet vykon kontroly (auditu), zo zdrojov EU prostrednictvom
Integrovaného regiondlneho operaéného programu, overovania stivisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami a slufbami kedykolvek potas planosti a GSinnosti Zmluvy, a to
opravrenymi osobami na vykon kontroty (auditu) a poskytnit im potrebad sudinnost.

CL vIIl
Zodpovednost’ za §kodu a zodpovednost’ za vady

Mandatér preberd zaruku za kvalitu, vasnost a bezchybnost vykonanych  innosti
dohodnutych v tejto zmluve. Maadatir zodpovedd za Skodu, ktord vznikne mandantovi
porugenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu ztejto zmiuvy, poruSenfm zaviznych pokynov
mandanta alebo vieobecne zdvizngch predpisov vztahujicich sa na vikon stavebného dozoru.
7Za gkodu sa povazuju aj pripadné sankcie, pendle a pokuty uloZené organmi verginej spravy
alebo tretimi osobami v désledku neodborného vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpovedd aj za ¥kodu, ktord vznikne mandantovi z dovodu nevhodnosti jeho

pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozornil.
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V pripade, ak sa zisti, Z¢ mandatar potvrdil prace alebo Gkony, ktoré neboli zhotovitelmi
vykonané, alebo neboli vykonané v siilade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatit’ si vodi mandatérovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny
odplaty za kaZdé takéto zistenie. Uvedené sa nevzfahuje na zmeny prac a tkonov riadne
odsuhlasenych mandantom. Tym viak nie je dotknuty nirok mandanta na nahradu Skody,
ktord mu takymto konanim mandatéra vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli spdsobene pouZitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynalozeni vietke; odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouzitf trval,

Mandatar zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podla
tejto zmluvy ana veciach prevzatych pri vikone ¢innosti od tretich os6b, ibaZe tGto Skodu
nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu ginnosti stavebného dozoru
mandatarom bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatara. Mandant ma pravo na
bezodkladné a bezplatné odstrdnenie reklamovaného uedostatku, alebo vady plnenia
mandatara.

Mandatér je povinny k podpisu predmetnej mandatnej zmluvy predloZit’ mandantovi kopiu
platnej poistnej zmluvy tykajucej sa poistenia zodpovednosti za Skodu spbsobenej pri vykone
povolania a toto poistenie je povinny udrziavat’ pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

¢l IX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e tuto zmluvu je moZné skonéit' dohodou zmluvnych stran,
Mandant mdZe zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vipovedna lehota 1 mesiac, ktord za¢ne plynaf prvym dhom mesiaca
nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne dorutena mandatarovi.

Ku ditu déinnosti vypovede zanikd zavizok mandatéra uskutoéhovat’ ¢innosti, na ktore sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim &innosti vznikla mandantovi 8koda, je mandatdr povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobif na jej odvratenie. Ak ticto opatrenia mandant
nemdze urobit’ ani pomocou inych 0sdb a poZiada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatér
povinny uskutoénit’ tieto ¢innosti.

Za &innost’ riadne uskutotnen( do wéinnosti vypovede ma mandatir narok na thradu
primeranej ¢asti odplaty podl'a zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

Od zmluvy méZu obe zmluvné strany odstpit’ aj v pripade porusenia akychkolvek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v stilade a spésobom uvedenym v § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Za podstatné porudenie povinnosti <ude mandant povaZovat’ najma poruSenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. I11. tejto zmluvy.

Odstiipenie je G¢inné odo diia dorudenia pisomného prejavu véle opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

AT



10. 1

10. 2

10.3

Ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany dodriiavaji pri spracivani osobngch udajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentn a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani
osobnych fidajov a o velnom pohybe takychto ndajov, ktorym sa zruguje smernica 95/46/ES
(vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov, dale len _Nariadenie®) a zakona €. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Palej len ,,Zakon™).
Podla tejto Zmluvy sa obe Zmluvne strany povazuji za prevadzkovatelov vo vztahu Kk
osobnym fdajom kontaktnych oséb a dalfich spolupracujiicich 0s6b uvedenych v tejto
7mluve alebo potrebnych na pinenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractivaji tieto osobné Gdaje kontaktnych os6b: meno, priezvisko, titul, e~
mailovd adresa, telefénne &islo, firemnd adresa, pracovni pozicia/funkcia, podpis; Zmluvné
strany prehlasujn, Ze maji pravny zaklad na poskytnutie (prenos) osobnych tdajov a dotknuta
osoba bola informovand o poskytnuti osobnych Gidajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlasenie o
spractivani osobnych tidajov obsahuje ndleZitosti vyzadovane Nariadenim resp. Zakonom.

Na zdklade adosti Zmluvnej strany sa zavizuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informdcii o spractvani asobnych (idajov vratane prenosu osobnych tdajov v
zmysle vysiie uvedenych ustanovent.

CL XI
ZAavereiné ustanovenia

Mandant tymto udetfuje plnomdc"emt?o mandatérovi, aby v rozsahu tejio zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych innosti.
Zmluvaé strany prehlasuji, Ze vyska fdohodnutej zmluvnej pokuty podla &, VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerand, v sulade so zfisadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutd s
prihliadnutim na zdvaZnost' a vyznam zabezpetovanych povinnosi.

Tato zmluvu je mozaé menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych a olislovanych
dodatkov, v zmysle §18 ods. 1 a 3 zhkona &. 343/2015 7. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v smeni neskordich predpisov a odsthlasenych a riadne
podpisangch oboma zmluvaymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu tejto zmbuvy a u&innost’ diiom nasledujicim po
dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv, Zmluvné strany berti na vedomie, Ze ak by
pedolo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 megiacov od jej uzavreda, plati, Ze k
uzavretiu zmluvy nedo§lo zo zakona.

Ak nicktoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym & net&innym, nedotyka sa
{o ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajl platné a uinné. Zmluvné strany sa v
tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit neplané alebo neGginné ustanovenie novym
platnym a GCinnym ustanovenim, ktoré najlep§ie zodpoveda pbvodne zamySlanému néelu
neplatmého alebo nelcinného ustanovenia,

Zmluvné strany sa zavizuji tiedit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligatne
formou zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvngch strdn, V pripade, Ze sa spor

9



nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny std v SR podl'a ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi

mandant §tyri a mandatar dve vyhotovenia.

Vzfahy touto zmluvou neupraven¢ sa riadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobili na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
s dostatodne ur¢ité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, d'alej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a viznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

V Adamovskych Kochanovciach, dha: 24.7.2023 V Nitre, dia: 17 -08- 70713

Tomas Pavlik s. r. 0.
Adamovce 329
913 05 Adamovské Kochanovce
1¢0: 53201353,D1C: 2121306407

1C DPH: SK 7 )

Ing. Branislav Becik, PhD.

konatel’ predseda

#

Tomds Paviik s.r.o. Nitrianskeho samospravneho kraja
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