

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

**Obec Okružná**

Sídlo: **Okružná 15, 082 12 Okružná**  
IČO: **00327522**  
DIČ: **2021225635**  
IBAN: **SK38 5600 0000 0088 1955 3005**  
Štatutárny zástupca: **Vladimír Magač, starosta obce**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.

**Unistav, s. r. o Prešov**

Sídlo: **Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov**  
IČO: **17 147 387**  
DIČ: **2020518071**  
IBAN: **SK97 0200 0000 0000 3080 9572 SWIFT SUBASKBX**  
Štatutárny zástupca: **Ing. František Kočiško**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

### Článok II. PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a Plánu obnovy a odolnosti, kód výzvy: 06R01-20-V02, Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

### Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „**Materská škola Okružná – novostavba**“. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- 3.2.1 podľa projektovej dokumentácie;
  - 3.2.2 podľa časového harmonogramu;
  - 3.2.3 podľa oceneného výkazu výmer.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

### Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou, v súlade s podmienkami stavebného povolenia a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami stavebného povolenia a so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.

- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Spolu bez DPH | 469 395,88 - EUR |
| DPH 20%       | 93 879,18 - EUR  |

**Spolu** **563 275,06 - EUR**

Slovom päťstošesťdesiattritisícdeväťdesiatpäť EUR,06 centov

**(ďalej len „cena za Dielo“)**

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy

- a. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo, alebo
- b. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo

a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo.

Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania diela podľa všeobecných podmienok bánk.

- 5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

- 5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.



- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne každé dva mesiace podľa skutočne realizovaných prác po odsúhlasení Objednávateľom a stavebným dozorom. Posledná časť bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby. Poslednú faktúru vyhotoví Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena
  - g) súpis vykonaných prác.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku Zmluvy.



- 5.12 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za

dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: p.č. CKN 108, 109/1, 374/1 k.ú. Okružná.

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný viesť si zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela (príloha č. 5). Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:



- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
  - navrhovaného subdodávateľa,
  - predmety subdodávok,
  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo oddelení podľa časového harmonogramu a prístupových trás;
- i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí splňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarными poplachovými smernicami a požiarным evakuačným plánom;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;
- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.



8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.1.1, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

## Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diela s označením „.....“ vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa: .....,

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ing. Dušan Hlinka**

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

## Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho častí, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.



- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
  - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

### **Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.5 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané zistenie, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto



pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.3 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2.d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy
  - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

#### **Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: **Ing. František Kočíško, konateľ**

Tel : 051/ 77 10 617

Email: sekretariat@unistav.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia :

Tel:

Email:

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.



- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7 Zhotoviteľ sa v rámci súvisiacej realizácie Diela zaväzuje, že strpí výkon kontroly a auditu použitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v súlade s článkom 13 VZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov EÚ, z iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia a zo štátneho rozpočtu. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,
- h) porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) Zmluvy,
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

16.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nebude uzavretá, alebo proces verejného obstarávania nebude Poskytovateľom schválený, t.j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.



- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
  - b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - c) Príloha č. 3 – Harmonogram
  - d) Príloha č. 4 – Kópia poistnej zmluvy
  - e) Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takeého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V OKRUŽNEJ dňa 14.8.2023

V Prešove, dňa 14.08.2023

VLADIMÍR MACÁČ - STAROSTA



Objednávateľ

Ing. František Kočiško - konateľ

Zhotoviteľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Ku Surdoku 25  
080 01 PREŠOV

**Prílohy:**

- Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Harmonogram
- Príloha č. 4 – Overená kópia poistnej zmluvy
- Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

# Krycí list stavby

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Miesto:

Ks:

Zákazka: 2103/23/Ba

Spracoval:

Dňa

27. 6. 2023

Odberateľ: Obec Okružná

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387


DIČ: 2020518071

| A                    |                           | Montáž     | Materiál  | ZRN spolu  | B                 |                           |            |           |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 1                    | HSV                       | 211396,42  | 46855,06  | 258251,48  | 7                 | Ostatné náklady stavby    | 0          |           |
| 2                    | PSV                       | 109 186,52 | 98 143,19 | 207 329,71 |                   |                           |            |           |
| 3                    | MONT                      | 3 122,19   | 0,00      | 3 122,19   | 8                 | Kompletačná činnosť       | 0,00       |           |
| 4                    | OST                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9                 | HZS                       | 132,50     |           |
| 5                    | VN                        | 560,00     | 0,00      | 560,00     |                   |                           |            |           |
| 6                    | Spolu                     |            |           | 469 263,38 | 10                | Spolu                     | 132,50     |           |
| C VRN                |                           |            |           |            | D VRN             |                           |            |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska     |            |           | 0,00       | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0,00       |           |
| 12                   | Sťažené výrobné podmienky |            |           | 0,00       | 17                | Horské oblasti            | 0,00       |           |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy        |            |           | 0,00       | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0,00       |           |
| 14                   |                           |            |           |            | 19                |                           |            |           |
| 15                   |                           |            |           |            | 20                | Spolu                     | 0,00       |           |
| Projektant,rozpočtár |                           |            |           |            | E Celkové náklady |                           |            |           |
|                      |                           |            |           |            | 21                | Súčet riadkov 6,10,20     | 469 395,88 |           |
|                      |                           |            |           |            | 22                | DPH 20% z                 | 469 395,88 | 93 879,18 |
|                      |                           |            |           |            | 23                | DPH 0% z                  | 0,00       | 0,00      |
|                      |                           |            |           |            | 24                | Spolu v EUR               | 563 275,06 |           |
|                      |                           |            |           |            | F                 |                           |            |           |

Odberateľ

Dodávateľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Ku Surdoku 25  
080 01 PREŠOV





# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

|            |    |
|------------|----|
| Sadzby DPH |    |
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu                                      | ZRN               | VRN %       | HZS           | Kompl.čin.  | Ostatné náklady stavby | Cena              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| SO 01 - Materská škola - ASR                       | 297 088,23        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 297 088,23        |
| SO 01 - Materská škola - ZTI                       | 26 650,26         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 26 650,26         |
| SO 01 - Materská škola - ÚK                        | 39 520,12         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 39 520,12         |
| SO 01 - Materská škola - ELI                       | 32 882,37         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 32 882,37         |
| SO 01 - FTV - Fotovoltaika                         | 14 670,10         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 14 670,10         |
| SO 01 - Materská škola - REK                       | 5 292,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 5 292,00          |
| SO 02 - NN prípojka, EOZ a elektroinštalačný vývod | 4 752,84          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 4 752,84          |
| SO 04 - Vodovodná prípojka                         | 16 692,76         | 0,00        | 132,50        | 0,00        | 0,00                   | 16 825,26         |
| SO 05 - Napojenie na žumpu                         | 14 226,09         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 14 226,09         |
| 06 - SO 06 - Chodník                               | 17 488,61         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                   | 17 488,61         |
| <b>Celkom bez DPH</b>                              | <b>469 263,38</b> | <b>0,00</b> | <b>132,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>469 395,88</b> |
| <b>DPH 20% z</b>                                   | <b>469 395,88</b> |             |               |             |                        | <b>93 879,18</b>  |
| <b>DPH 0% z</b>                                    | <b>0,00</b>       |             |               |             |                        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkom v EUR</b>                                |                   |             |               |             |                        | <b>563 275,06</b> |

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Ku Surdoku 25  
080 01 PREŠOV  
(1)

Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 01 - Materská škola - ASR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                          | Montáž            | Materiál        | Spolu             | Hmotnosť (T)      | Suť (T)       |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                                |                   |                 |                   |                   |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                                     | 8 008,39          | 95,31           | 8 103,70          | 0,0000            | 0,0000        |
| ZÁKLADY                                         | 34 488,90         | 121,07          | 34 609,97         | 581,7500          | 0,0000        |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                              | 33 878,94         | 0,00            | 33 878,94         | 97,7400           | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                           | 6 441,81          | 0,00            | 6 441,81          | 32,3300           | 0,0000        |
| SPEVNEJÉ PLOCHY                                 | 139,85            | 19,32           | 159,17            | 6,9300            | 0,0000        |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                | 49 315,09         | 1 326,03        | 50 641,12         | 274,7600          | 0,0000        |
| POTRUBNÉ ROZVODY                                | 856,37            | 456,81          | 1 313,18          | 0,1300            | 0,0000        |
| OSTATNÉ PRÁCE                                   | 9 682,02          | 83,71           | 9 765,73          | 12,3200           | 0,0000        |
| PRESUNY HMŔ                                     | 6 674,26          | 0,00            | 6 674,26          | 0,0000            | 0,0000        |
| HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY                      | 1 519,20          | 0,00            | 1 519,20          | 0,0000            | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                                | <b>151 004,83</b> | <b>2 102,25</b> | <b>153 107,08</b> | <b>1 005,9600</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Práce PSV</b>                                |                   |                 |                   |                   |               |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI                  | 1 432,86          | 3 157,53        | 4 590,39          | 2,8200            | 0,0000        |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 5 909,47          | 10 882,49       | 16 791,96         | 1,7000            | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                      | 113,05            | 0,00            | 113,05            | 0,0700            | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                            | 14 218,79         | 4 583,38        | 18 802,17         | 8,2100            | 0,0000        |
| DREVOSTAVBY                                     | 12 816,98         | 13 994,40       | 26 811,38         | 3,9700            | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ                         | 22 745,97         | 0,00            | 22 745,97         | 0,7700            | 0,0000        |
| KRYTINY TVRDÉ                                   | 2 021,32          | 0,00            | 2 021,32          | 0,0100            | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                           | 6 380,34          | 19 596,51       | 25 976,85         | 0,0200            | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                    | 542,12            | 1 266,34        | 1 808,46          | 0,0100            | 0,0000        |
| MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ             | 85,01             | 336,74          | 421,75            | 0,0000            | 0,0000        |
| PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                      | 3 122,95          | 2 279,87        | 5 402,82          | 0,6600            | 0,0000        |



| Oddiel                      | Montáž     | Materiál  | Spolu      | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------|
| PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 2 048,64   | 2 633,16  | 4 681,80   | 0,0200       | 0,0000   |
| OBKLADY KERAMICKÉ           | 4 331,86   | 3 285,08  | 7 616,94   | 0,0700       | 0,0000   |
| NÁTERY                      | 3 604,47   | 0,00      | 3 604,47   | 0,3100       | 0,0000   |
| MALBY                       | 2 591,82   | 0,00      | 2 591,82   | 0,3300       | 0,0000   |
| Práce PSV                   | 81 965,65  | 62 015,50 | 143 981,15 | 18,9700      | 0,0000   |
| Celkom v EUR                | 232 970,48 | 64 117,75 | 297 088,23 | 1 024,9300   | 0,0000   |

Odberteľ: Obec Okružná  
 Projektant:  
 Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
 Zákazka Materská škola Okružná - novostavba  
 Objekt SO 01 - Materská škola - ASR

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 27. 6. 2023

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník | Kód položky    | Názov                                                                                                                                            | Mj | Množstvo  | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť[Mj] | Hmotnosť | Súšina |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|-------------|--------------|----------|--------|
|        |                | Práce HSV                                                                                                                                        |    |           |        |          |             |              |          |        |
|        | 1              | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                               |    |           |        |          |             |              |          |        |
| 1/A 1  | 12110111.S     | Odstánenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                                    | m3 | 105,600   | 1,31   | 0,00     | 138,34      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 61,800    | 6,68   | 0,00     | 412,82      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                       | m3 | 18,540    | 1,09   | 0,00     | 20,21       |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 132201101.S    | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 99,500    | 30,31  | 0,00     | 3 015,85    |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 132201109.S    | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                | m3 | 29,850    | 8,58   | 0,00     | 256,11      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 133201201.S    | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                                    | m3 | 1,900     | 45,84  | 0,00     | 87,10       |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 133201209.S    | Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3                                                                                                       | m3 | 0,570     | 6,30   | 0,00     | 3,59        |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                | m3 | 161,400   | 3,94   | 0,00     | 635,92      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | 1 936,800 | 0,37   | 0,00     | 716,62      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 167101102.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                              | m3 | 161,400   | 2,27   | 0,00     | 366,38      |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                      | t  | 290,520   | 7,84   | 0,00     | 2 277,68    |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                             | m3 | 1,800     | 4,11   | 0,00     | 7,40        |              |          | 0      |
| 1/A 1  | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                        | m3 | 3,927     | 17,92  | 0,00     | 70,37       |              |          | 0      |
| P/PE   | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                                                       | t  | 6,755     | 0,00   | 14,11    | 95,31       |              |          | 0      |



| Cenník  | Kód položky  | Názov                                                                                                                                                                          | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1       |              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                                                                    |    |          | 8 008,39 | 95,31    | 8 103,70    |             | 0,000    | 0      |
| 2       |              | ZÁKLADY                                                                                                                                                                        |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 2/A 1   | 211971110.S  | Zhotovenie opláštenia výpne trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze                                                                                                    | m2 | 120,000  | 1,28     | 0,00     | 153,60      | 0,000       | 0,022    |        |
| P/PE    | 693110001100 | Geotextília polypropylénová netkaná                                                                                                                                            | m2 | 138,000  | 0,00     | 0,75     | 103,50      |             | 0        |        |
| 271/A 1 | 212752124.S  | Trativody z drenážnych rúr so zriadením šírkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorení výške z flexodrenážnych rúr DN 80 | m  | 120,000  | 6,44     | 0,00     | 772,80      | 0,245       | 29,357   |        |
| 1/A 1   | 215901101.S  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                                                            | m2 | 528,000  | 0,27     | 0,00     | 142,56      |             | 0        |        |
| 11/A 1  | 271573001.S  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 16-32 mm                                                                                                       | m3 | 82,781   | 49,10    | 0,00     | 4 064,55    | 2,070       | 171,357  |        |
| 11/A 1  | 273321311.S  | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                                  | m3 | 84,825   | 125,23   | 0,00     | 10 622,63   | 2,193       | 186,027  |        |
| 11/A 1  | 273351215.S  | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                                                           | m2 | 21,300   | 15,58    | 0,00     | 331,85      | 0,001       | 0,014    |        |
| 11/A 1  | 273351216.S  | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                                                          | m2 | 21,300   | 2,64     | 0,00     | 56,23       |             | 0        |        |
| 11/A 1  | 273362021.S  | Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI                                                                                                                                  | t  | 2,751    | 1 704,05 | 0,00     | 4 687,84    | 1,203       | 3,309    |        |
| R/RE    | 274271041.S  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm                                                                        | m3 | 0,923    | 179,97   | 0,00     | 166,11      | 2,013       | 1,858    |        |
| R/RE    | 274271051.S  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm                                                                        | m3 | 19,817   | 180,36   | 0,00     | 3 574,19    | 2,011       | 39,861   |        |
| 11/A 1  | 274313611.S  | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                                                                                                    | m3 | 66,745   | 123,86   | 0,00     | 8 267,04    | 2,193       | 146,376  |        |
| 11/A 1  | 274361825.S  | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)                                                                   | t  | 0,852    | 1 635,68 | 0,00     | 1 393,60    | 1,002       | 0,854    |        |
| 11/A 1  | 275313611.S  | Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20                                                                                                                                  | m3 | 0,576    | 123,72   | 0,00     | 71,26       | 2,193       | 1,263    |        |
| 11/A 1  | 275321311.S  | Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                                 | m3 | 0,632    | 123,93   | 0,00     | 78,32       | 2,193       | 1,386    |        |
| 11/A 1  | 275361821.S  | Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)                                                                                                                                | t  | 0,038    | 1 731,60 | 0,00     | 65,80       | 1,100       | 0,042    |        |
| 11/A 1  | 275362441.S  | Výstuž základových páteiek zo zväz. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm                                                                                   | m2 | 2,480    | 11,41    | 0,00     | 28,30       | 0,009       | 0,022    |        |
| 2/A 1   | 289971211.S  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m                                                                                         | m2 | 20,370   | 0,60     | 0,00     | 12,22       | 0,000       | 0,001    |        |
| P/PE    | 693110001100 | Geotextília polypropylénová netkaná                                                                                                                                            | m2 | 23,426   | 0,00     | 0,75     | 17,57       |             | 0        |        |

| Cenník | Kód položky | Název                                                                                                            | Mj | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom |        | Hmotnosť/Mj |       | Hmotnosť' |   | Sutina |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|---|--------|
|        |             |                                                                                                                  |    |          |           |          | 34 488,90   | 121,07 | 34 609,97   |       | 581,750   | 0 |        |
| 2      |             | ZÁKLADY                                                                                                          |    |          |           |          |             |        |             |       |           |   |        |
| 3      |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                               |    |          |           |          |             |        |             |       |           |   |        |
| R/RE   | 311273123.S | Muriwo nosné (m3) z autoklávovaných porobetónových tvárnic hr.375 mm, na MVC a tenkovrstvovú maltu (375x249x599) | m3 | 96,409   | 168,54    | 0,00     |             |        | 16 248,77   | 0,542 | 52,241    |   |        |
| R/RE   | 311275631.S | Muriwo nosné (m3) z porobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm                        | m3 | 28,502   | 179,36    | 0,00     |             |        | 5 112,12    | 0,542 | 15,436    |   |        |
| R/RE   | 317161121.S | Pórbetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm                                            | ks | 2,000    | 28,16     | 0,00     |             |        | 56,32       | 0,027 | 0,054     |   |        |
| R/RE   | 317161212.S | Pórbetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm                                            | ks | 5,000    | 24,19     | 0,00     |             |        | 120,95      | 0,033 | 0,165     |   |        |
| R/RE   | 317161232.S | Pórbetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm                                            | ks | 12,000   | 32,02     | 0,00     |             |        | 384,24      | 0,040 | 0,482     |   |        |
| R/RE   | 317161551.S | Pórbetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm                                              | ks | 6,000    | 83,10     | 0,00     |             |        | 498,60      | 0,083 | 0,501     |   |        |
| R/RE   | 317161571.S | Pórbetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm                                              | ks | 17,000   | 104,20    | 0,00     |             |        | 1 771,40    | 0,121 | 2,049     |   |        |
| R/RE   | 317161573.S | Pórbetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm                                              | ks | 12,000   | 139,37    | 0,00     |             |        | 1 672,44    | 0,141 | 1,693     |   |        |
| R/RE   | 342272031.S | Priečky z pórbetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm                       | m2 | 7,442    | 25,09     | 0,00     |             |        | 186,72      | 0,067 | 0,5       |   |        |
| R/RE   | 342272041.S | Priečky z pórbetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm                       | m2 | 48,983   | 27,89     | 0,00     |             |        | 1 366,14    | 0,084 | 4,111     |   |        |
| R/RE   | 342272051.S | Priečky z pórbetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm                       | m2 | 203,676  | 30,32     | 0,00     |             |        | 6 175,46    | 0,101 | 20,498    |   |        |
| 11/A 1 | 342948115   | Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou                                                                | m  | 84,301   | 3,39      | 0,00     |             |        | 285,78      | 0,000 | 0,009     |   |        |
| 3      |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                               |    |          | 33 878,94 | 0,00     |             |        | 33 878,94   |       | 97,740    | 0 |        |
| 4      |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                            |    |          |           |          |             |        |             |       |           |   |        |
| 11/A 1 | 417270375.S | U profilu pórbetónový pre stužujúce vence a preklady 375x599x249 mm                                              | m  | 105,000  | 22,16     | 0,00     |             |        | 2 326,80    | 0,013 | 1,412     |   |        |
| 11/A 1 | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                            | m3 | 12,625   | 141,04    | 0,00     |             |        | 1 780,63    | 2,212 | 27,927    |   |        |
| 11/A 1 | 417351115.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                             | m2 | 16,785   | 11,00     | 0,00     |             |        | 184,64      | 0,003 | 0,057     |   |        |
| 11/A 1 | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                            | m2 | 16,785   | 3,18      | 0,00     |             |        | 53,38       |       | 0         |   |        |
| 11/A 1 | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505                                                      | t  | 1,212    | 1 690,47  | 0,00     |             |        | 2 048,85    | 1,017 | 1,232     |   |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                                           | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| 271/A 1 | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                  | m3 | 0,900    | 52,79    | 0,00     | 47,51       | 1,891       | 1,702    |        |
|         | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                           |    |          | 6 441,81 | 0,00     | 6 441,81    |             | 32,330   | 0      |
|         | 5              | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                 |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 221/A 1 | 564251111.S    | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                               | m2 | 1,800    | 5,01     | 0,00     | 9,02        | 0,304       | 0,546    |        |
| R/RE    | 564251111.R    | Štrkový okapový chodník dunajský šír. fr. 16-32 mm                                                                              | m2 | 20,370   | 5,01     | 0,00     | 102,05      | 0,304       | 6,185    |        |
| 221/A 1 | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 1,800    | 15,99    | 0,00     | 28,78       | 0,112       | 0,202    |        |
| P/PE    | 592460007500.S | Dlažba betónová zámková hr. 60 mm                                                                                               | m2 | 1,854    | 0,00     | 10,42    | 19,32       |             | 0        |        |
|         | 5              | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                 |    |          | 139,85   | 19,32    | 159,17      |             | 6,930    | 0      |
|         | 6              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 11/A 1  | 610991111.S    | Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu vrátane neskoršieho odkrytia            | m2 | 58,020   | 1,65     | 0,00     | 95,73       | 0,000       | 0,005    |        |
| R/RE    | 612460111.S    | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti                          | m2 | 949,105  | 4,35     | 0,00     | 4 128,61    |             | 0        |        |
| R/RE    | 612460363.S    | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jednovrstvová hr. 10 mm                                                | m2 | 750,788  | 8,10     | 0,00     | 6 081,38    |             | 0        |        |
| R/RE    | 612481031.S    | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm                                                              | m  | 134,740  | 1,38     | 0,00     | 185,94      | 0,000       | 0,012    |        |
| R/RE    | 612481121.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla                                                      | m2 | 750,788  | 3,73     | 0,00     | 2 800,44    | 0,002       | 1,321    |        |
| R/RE    | 621481119.S    | Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                | m2 | 81,118   | 5,21     | 0,00     | 422,62      | 0,001       | 0,085    |        |
| R/RE    | 621461053.S    | Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm                                                           | m2 | 81,118   | 14,75    | 0,00     | 1 196,49    |             | 0        |        |
| 11/A 1  | 622481119.S    | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                    | m2 | 24,253   | 4,39     | 0,00     | 106,47      | 0,002       | 0,043    |        |
| R/RE    | 622461053.S    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 2 mm                                       | m2 | 311,309  | 17,27    | 0,00     | 5 376,31    |             | 0        |        |
| 11/A 1  | 622461281.S    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková                                                           | m2 | 32,070   | 26,50    | 0,00     | 849,86      |             | 0        |        |
| R/RE    | 625250547.S    | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) hr. 90 mm                                               | m2 | 111,922  | 32,96    | 0,00     | 3 688,95    | 0,011       | 1,245    |        |
| R/RE    | 625250742.S    | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) hr. 180 mm                                                            | m2 | 287,056  | 47,84    | 0,00     | 13 732,76   | 0,024       | 6,966    |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                           | Mj | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| R/RE    | 631312631.S    | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm         | m2 | 369,500  | 19,05     | 0,00     | 7 038,98    | 0,219       | 80,965   |        |
| R/RE    | 631313631.S    | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm        | m2 | 6,840    | 20,65     | 0,00     | 141,25      | 0,241       | 1,649    |        |
| 11/A 1  | 631319151.S    | Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm       | m3 | 26,549   | 38,74     | 0,00     | 1 028,51    |             | 0        |        |
| P/PE    | 245520000101   | Plastifikátor do betónovej mazaniny pre podlahové vykurovanie                                   | kg | 181,055  | 0,00      | 3,58     | 648,18      | 1,000       | 181,055  |        |
| 11/A 1  | 631571003.S    | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                              | m3 | 0,684    | 62,72     | 0,00     | 42,90       | 1,837       | 1,257    |        |
| R/RE    | 632001021.S    | Zhotovenie okrajovej dilatanej pásky z PE                                                       | m  | 292,757  | 0,41      | 0,00     | 120,03      |             | 0        |        |
| P/PE    | 283320005000.S | Okrajová dilatčná páska z PE s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií          | m  | 298,612  | 0,00      | 0,41     | 122,43      |             | 0        |        |
| P/PE    | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                              | m2 | 134,600  | 0,00      | 0,78     | 104,99      |             | 0        |        |
| P/PE    | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá     | kg | 20,863   | 0,00      | 1,64     | 34,22       |             | 0        |        |
| R/RE    | 632452681.S    | Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí hr. 2 mm                                     | m2 | 234,900  | 9,25      | 0,00     | 2 172,83    |             | 0        |        |
| 11/A 1  | 642942111.S    | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                          | ks | 9,000    | 11,67     | 0,00     | 105,03      | 0,017       | 0,157    |        |
| P/PE    | 553310007100   | Zárubňa ocelová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm                                                      | ks | 3,000    | 0,00      | 38,27    | 114,81      |             | 0        |        |
| P/PE    | 553310007500   | Zárubňa ocelová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm                                                      | ks | 1,000    | 0,00      | 39,31    | 39,31       |             | 0        |        |
| P/PE    | 553310008500   | Zárubňa ocelová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm                                                      | ks | 3,000    | 0,00      | 51,51    | 154,53      |             | 0        |        |
| P/PE    | 553310008800   | Zárubňa ocelová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm                                                      | ks | 1,000    | 0,00      | 53,55    | 53,55       |             | 0        |        |
| P/PE    | 553310009000   | Zárubňa ocelová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm                                                      | ks | 1,000    | 0,00      | 54,01    | 54,01       |             | 0        |        |
|         | 6              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                |    |          | 49 315,09 | 1 326,03 | 50 641,12   |             | 274,760  | 0      |
|         | 8              | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                |    |          |           |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 871365512.S    | Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 250                           | m  | 30,000   | 25,33     | 0,00     | 759,90      | 0,004       | 0,119    |        |
| 271/A 3 | 892361000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm                                                            | m  | 30,000   | 2,52      | 0,00     | 75,60       |             | 0        |        |
| R/RE    | 894810006.S    | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom | ks | 1,000    | 20,87     | 0,00     | 20,87       |             | 0        |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                                                                        | Mj | Množstvo  | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 286610037800.S | Šachtové dno DN 250, ku kanalizačnej revízijskej šachte 600 mm, PP                                                                                           | ks | 1,000     | 0,00   | 277,28   | 277,28      |             | 0        |        |
| P/PE    | 286610045100.S | Vinová šachtová rúra s hrdlom kanalizačnou 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP                                                                                          | ks | 0,100     | 0,00   | 472,94   | 47,29       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286620001100.S | Plastový poklop tr. zataženia A15, 600 mm na šachtové rúry                                                                                                   | ks | 1,000     | 0,00   | 102,38   | 102,38      | 0,008       | 0,008    |        |
| P/PE    | 286620001200.S | Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zataženia A15, 600 mm                                                                                                | ks | 1,000     | 0,00   | 29,86    | 29,86       | 0,001       | 0,001    |        |
|         | 8              | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                                                                             |    |           | 856,37 | 456,81   | 1 313,18    |             | 0,130    | 0      |
|         | 9              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                                                                |    |           |        |          |             |             |          |        |
| 221/A 1 | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                      | m  | 45,290    | 5,53   | 0,00     | 250,45      | 0,098       | 4,437    |        |
| S/S70   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                                             | ks | 45,743    | 0,00   | 1,83     | 83,71       |             | 0        |        |
| 3/A 1   | 941942011.S    | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m                                                                      | m2 | 345,926   | 1,57   | 0,00     | 543,10      | 0,021       | 7,275    |        |
| 3/B 1   | 941942811.S    | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m                                                                    | m2 | 345,926   | 1,30   | 0,00     | 449,70      |             | 0        |        |
| 3/A 1   | 941942911.S    | Príslušenstvo ku prvým a ďalším i začiatky tyždenia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m                                     | m2 | 2 075,556 | 1,23   | 0,00     | 2 552,93    |             | 0        |        |
| 3/A 1   | 941955001.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m                                                                                           | m2 | 369,500   | 3,23   | 0,00     | 1 193,49    | 0,002       | 0,565    |        |
| 11/A 1  | 952901111.S    | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                                    | m2 | 369,500   | 4,01   | 0,00     | 1 481,70    | 0,000       | 0,018    |        |
| 14/C 1  | 952902110.S    | Čistenie budov zametávaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                                             | m2 | 475,450   | 0,17   | 0,00     | 80,83       |             | 0        |        |
| R/RE    | 953995406.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenné a dverové dilatčný profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou Basic | m  | 134,740   | 7,49   | 0,00     | 1 009,20    | 0,000       | 0,01     |        |
| R/RE    | 953995416.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                      | m  | 26,100    | 2,96   | 0,00     | 77,26       | 0,000       | 0,002    |        |
| R/RE    | 953995421.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou pevný                                                   | m  | 146,740   | 2,05   | 0,00     | 300,82      | 0,000       | 0,015    |        |
| R/RE    | 953995432.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) ukončovaci profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou pri oplechovaní                         | m  | 112,012   | 5,29   | 0,00     | 592,54      |             | 0        |        |
| R/RE    | 953995433.S    | Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) ukončovaci profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou pri podlažných stĺhoch                  | m  | 111,532   | 5,29   | 0,00     | 590,00      |             | 0        |        |
| R/RE    | 960101001.S    | Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby                                                                                                           | ks | 1,000     | 560,00 | 0,00     | 560,00      |             | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                              | Mj  | Množstvo  | Montáž     | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť  | Súčet |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------|
|         | 9              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                      |     |           | 9 682,02   | 83,71    | 9 765,73    |             | 12,320    | 0     |
|         | 99             | PRESUNY HMŔ                                                                                                        |     |           |            |          |             |             |           |       |
| 11/A 1  | 998011002.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m                      | t   | 829,100   | 8,05       | 0,00     | 6 674,26    |             | 0         |       |
|         | 99             | PRESUNY HMŔ                                                                                                        |     |           | 6 674,26   | 0,00     | 6 674,26    |             | 0,000     | 0     |
|         | HZS            | HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY                                                                                         |     |           |            |          |             |             |           |       |
| HZS/HZS | HZS000111      | Vysekanie otvorov a drážok pre rozvody ZTI a UVK                                                                   | hod | 120,000   | 12,66      | 0,00     | 1 519,20    |             | 0         |       |
|         | HZS            | HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY                                                                                         |     |           | 1 519,20   | 0,00     | 1 519,20    |             | 0,000     | 0     |
|         |                | Práce HSV                                                                                                          |     |           | 151 004,83 | 2 102,25 | 153 107,08  |             | 1 005,960 | 0     |
|         |                | Práce PSV                                                                                                          |     |           |            |          |             |             |           |       |
|         | 711            | IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI                                                                                     |     |           |            |          |             |             |           |       |
| 711/A 1 | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                 | m2  | 424,125   | 0,22       | 0,00     | 93,31       |             | 0         |       |
| 711/A 1 | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                    | m2  | 26,625    | 0,27       | 0,00     | 7,19        |             | 0         |       |
| P/PE    | 245620001200   | Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy, bal. 9 kg                                          | kg  | 136,557   | 0,00       | 2,22     | 303,16      | 0,001       | 0,137     |       |
| R/RE    | 711132107.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná fóliou položenou voľne na ploche zvislej                       | m2  | 131,256   | 2,22       | 0,00     | 291,39      |             | 0         |       |
| P/PE    | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu    | m2  | 150,944   | 0,00       | 1,11     | 167,55      |             | 0         |       |
| 711/A 1 | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                | m2  | 424,125   | 2,02       | 0,00     | 856,73      | 0,001       | 0,229     |       |
| 711/A 1 | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                   | m2  | 26,625    | 2,63       | 0,00     | 70,02       | 0,001       | 0,014     |       |
| P/PE    | 628310001200.S | Pás asfaltový s jenným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou (protiradónová izolácia) | m2  | 519,694   | 0,00       | 5,17     | 2 686,82    | 0,005       | 2,443     |       |
| 711/A 1 | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                       | %   | 3 999,397 | 0,0286     | 0,0000   | 114,2200    |             | 0         |       |
|         | 711            | IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI                                                                                     |     |           | 1 432,86   | 3 157,53 | 4 590,39    |             | 2,820     | 0     |
|         | 713            | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                                    |     |           |            |          |             |             |           |       |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                | Mj | Množstvo   | Montáž   | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| R/RE    | 713111132.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, kladenými voľne na podbitie medzi rebrá | m2 | 848,250    | 3,44     | 0,00      | 2 917,98    | 0,000       | 0,125    |        |
| P/PE    | 631640001400.S | Izolačný pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy        | m2 | 432,608    | 0,00     | 7,57      | 3 274,84    | 0,000       | 0,173    |        |
| P/PE    | 631640001500.S | Izolačný pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy        | m2 | 432,608    | 0,00     | 7,99      | 3 456,54    |             | 0        |        |
| 713/A 1 | 713120010.S    | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                                           | m2 | 361,300    | 1,52     | 0,00      | 549,18      | 0,000       | 0,04     |        |
| R/RE    | 283290003600   | Separčná fólia FE, na oddelenie poterov, PE,                                                         | m2 | 415,495    | 0,59     | 0,00      | 245,14      |             | 0        |        |
| R/RE    | 713120010.R    | Zakrývanie ostatných vodorovných konštrukcií fóliou                                                  | m2 | 848,250    | 1,71     | 0,00      | 1 450,51    |             | 0        |        |
| P/PE    | 283290004100.S | Paronepriepustná fólia                                                                               | m2 | 487,744    | 0,00     | 0,94      | 458,48      |             | 0        |        |
| S/S90   | 283280001500.S | Paropriepustná fólia                                                                                 | m2 | 487,744    | 0,00     | 1,02      | 497,50      | 0,002       | 0,732    |        |
| 713/A 1 | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                        | m2 | 361,300    | 1,47     | 0,00      | 531,11      |             | 0        |        |
| P/PE    | 283720000800.S | Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                | m2 | 368,526    | 0,00     | 3,85      | 1 418,83    | 0,002       | 0,626    |        |
| P/PE    | 283720000900.S | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                | m2 | 368,526    | 0,00     | 4,82      | 1 776,30    |             | 0        |        |
| 713/A 5 | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                            | %  | 14 804,443 | 0,0146   | 0,0000    | 215,5500    |             | 0        |        |
|         | 713            | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                      |    |            | 5 909,47 | 10 882,49 | 16 791,96   |             | 1,700    | 0      |
|         | 721            | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                           |    |            |          |           |             |             |          |        |
| R/RE    | 721273146.R    | Ventilačná hlavica D 140 mm                                                                          | ks | 7,000      | 15,99    | 0,00      | 111,93      | 0,010       | 0,07     |        |
| 721/A 1 | 998721201      | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                        | %  | 99,960     | 0,0112   | 0,0000    | 1,1200      |             | 0        |        |
|         | 721            | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                           |    |            | 113,05   | 0,00      | 113,05      |             | 0,070    | 0      |
|         | 762            | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                                 |    |            |          |           |             |             |          |        |
| 762/A 1 | 762332110.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                    | m  | 127,600    | 5,45     | 0,00      | 695,42      | 0,000       | 0,033    |        |
| 762/A 1 | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                   | m  | 17,100     | 7,02     | 0,00      | 120,04      | 0,000       | 0,004    |        |
| 762/A 1 | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                   | m  | 3,600      | 9,67     | 0,00      | 34,81       | 0,000       | 0,001    |        |
| P/PE    | 605120002900   | Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly, dosky a fošne                                                   | m3 | 2,090      | 0,00     | 504,00    | 1 053,36    | 0,600       | 1,254    |        |

| Cenník  | Kód položky   | Názov                                                                                                                                                      | Mj  | Množstvo   | Montáž    | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         |               |                                                                                                                                                            |     |            |           |           |             |             |          |        |
| 762/A 1 | 762341201.S   | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°                                                                                                     | m   | 2 175,500  | 1,46      | 0,00      | 3 176,23    |             | 0        |        |
| 762/A 1 | 762341251.S   | Montáž kontralát pre sklon do 22°                                                                                                                          | m   | 480,500    | 1,34      | 0,00      | 643,87      |             | 0        |        |
| P/PE    | 605430000300  | Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm                                                                             | m3  | 7,004      | 0,00      | 504,00    | 3 530,02    | 0,550       | 3,852    |        |
| 762/A 1 | 762395000.S   | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty | m3  | 8,200      | 77,22     | 0,00      | 633,20      | 0,023       | 0,19     |        |
| 762/A 1 | 762421337.S   | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z cementotrieskových dosiek skrutkovaných na zraz, hrúbky dosky 22 mm                                          | m2  | 81,118     | 23,59     | 0,00      | 1 913,57    | 0,033       | 2,656    |        |
| 762/A 1 | 762431314.S   | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm                                                                                | m2  | 24,375     | 13,19     | 0,00      | 321,51      | 0,000       | 0,006    |        |
| 762/A 1 | 762495000.S   | Spojovacie prostriedky pre ošľiovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty                                                | m2  | 105,493    | 1,43      | 0,00      | 150,85      | 0,000       | 0,025    |        |
| 762/A 1 | 762810026.S   | Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm                                                                        | m2  | 424,125    | 13,92     | 0,00      | 5 903,82    | 0,000       | 0,159    |        |
| 762/A 1 | 762895000.S   | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbájanie - klinec, svorky                                                                                  | m3  | 9,331      | 8,36      | 0,00      | 78,01       | 0,003       | 0,029    |        |
| 762/A 1 | 998762202.S   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | %   | 16 293,320 | 0,0336    | 0,0000    | 547,4600    |             | 0        |        |
|         | 762           | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                                                                                       |     |            | 14 218,79 | 4 583,38  | 18 802,17   |             | 8,210    | 0      |
|         | 763           | DREVOSTAVBY                                                                                                                                                |     |            |           |           |             |             |          |        |
| 763/A 2 | 763138220.S   | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelejovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm                                                           | m2  | 268,100    | 23,97     | 0,00      | 6 426,36    | 0,011       | 2,909    |        |
| 763/A 2 | 763138222.S   | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelejovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm                                                        | m2  | 94,200     | 26,71     | 0,00      | 2 516,08    | 0,011       | 1,065    |        |
| R/RE    | 763732101.CP  | Montáž väznikovej konštrukcie so zavetrením                                                                                                                | kpl | 1,000      | 2 766,40  | 0,00      | 2 766,40    |             | 0        |        |
| P/PE    | 6123301101.CP | Dodávka - drevená priehradová konštrukcia so zavetrením, rezivo na ondrejské križe, zabezpečenie vzperu tlačných prvkov, impregnácia                       | kpl | 1,000      | 0,00      | 13 447,84 | 13 447,84   | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 6123301102.CP | Dodávka kotviacich prvkov - uholníky, konvexné Pz protišmykové klinec, lepenka, kotvy do betónu                                                            | kpl | 1,000      | 0,00      | 546,56    | 546,56      | 0,000       | 0        |        |
| R/RE    | 763732102.CP  | Zvislý presun hmôt - autožeriav (odhad 9 hod.) - na vykládku väzníkov z kamióna a ich montáž                                                               | kpl | 1,000      | 616,00    | 0,00      | 616,00      |             | 0        |        |
| R/RE    | 763732103.CP  | Doprava materiálu na stavbu - kamión                                                                                                                       | kpl | 1,000      | 319,20    | 0,00      | 319,20      |             | 0        |        |
| 763/A 2 | 998763401.S   | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch ) výšky do 7 m                                                                             | %   | 25 734,415 | 0,0067    | 0,0000    | 172,9400    |             | 0        |        |
|         | 763           | DREVOSTAVBY                                                                                                                                                |     |            | 12 816,98 | 13 994,40 | 26 811,38   |             | 3,970    | 0      |



| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                     | Mj | Množstvo   | Montáž           | Materiál    | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|----------|
|         | <b>764</b>  | <b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>                                                                                            |    |            |                  |             |                  |             |              |          |
| 764/A 6 | 764171101.S | Krytina s vlnovým profilom - škrídloplech veľkoformát pozink farebný, sklon strechy do 30°                                | m2 | 535,602    | 30,81            | 0,00        | 16 501,90        |             |              | 0        |
| 764/A 6 | 764171254.S | Klamiarske prvky k strešnej krytine hrebeň obilí z hrebenáčov s prevetrávacím pásmom r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30° | m  | 43,940     | 25,96            | 0,00        | 1 140,68         | 0,001       | 0,022        |          |
| R/RE    | 764171260.S | Klamiarske prvky k strešnej krytine čelo hrebenáča - šlit, sklon strechy do 30°                                           | ks | 2,000      | 5,12             | 0,00        | 10,24            | 0,000       | 0            |          |
| R/RE    | 764171263.S | Klamiarske prvky k strešnej krytine odkvapové lemovanie r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°                              | m  | 87,880     | 18,07            | 0,00        | 1 587,99         | 0,004       | 0,327        |          |
| R/RE    | 764171848.S | Klamiarske prvky k strešnej krytine štitové lemovanie r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°                                | m  | 26,788     | 10,04            | 0,00        | 268,95           | 0,002       | 0,065        |          |
| R/RE    | 764352427.S | Žliaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové                                                      | m  | 87,880     | 17,81            | 0,00        | 1 565,14         | 0,003       | 0,27         |          |
| R/RE    | 764359411.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry                                                             | ks | 7,000      | 22,66            | 0,00        | 158,62           | 0,002       | 0,012        |          |
| 764/A 2 | 764410460.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm                                    | m  | 26,100     | 31,76            | 0,00        | 828,94           | 0,001       | 0,02         |          |
| R/RE    | 764454453.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové                                                                | m  | 22,300     | 22,12            | 0,00        | 493,28           | 0,003       | 0,057        |          |
| 764/A 7 | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klamiarske v objektoch výšky do 6 m                                                           | %  | 16 984,874 | 0,0112           | 0,0000      | 190,2300         |             | 0            |          |
|         | <b>764</b>  | <b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>                                                                                            |    |            | <b>22 745,97</b> | <b>0,00</b> | <b>22 745,97</b> |             | <b>0,770</b> | <b>0</b> |
|         | <b>765</b>  | <b>KRYTINY TVRDÉ</b>                                                                                                      |    |            |                  |             |                  |             |              |          |
| 765/A 1 | 765901343   | Strešná vysokodifúzna fólia na strechy od 22° do 35°, na krokvy                                                           | m2 | 535,602    | 3,70             | 0,00        | 1 981,73         | 0,000       | 0,005        |          |
| 765/A 1 | 998765201   | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                    | %  | 1 767,487  | 0,0224           | 0,0000      | 39,5900          |             | 0            |          |
|         | <b>765</b>  | <b>KRYTINY TVRDÉ</b>                                                                                                      |    |            | <b>2 021,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 021,32</b>  |             | <b>0,010</b> | <b>0</b> |
|         | <b>766</b>  | <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>                                                                                              |    |            |                  |             |                  |             |              |          |
| R/RE    | 766121210.R | Deliaca stena medzi WC, D+M                                                                                               | ks | 8,000      | 109,76           | 0,00        | 878,08           |             | 0            |          |
| 766/A 1 | 766621081.S | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                        | m  | 27,000     | 11,05            | 0,00        | 298,35           | 0,000       | 0,003        |          |
| P/PE    | 611/N       | Plastové okno 900x1200 mm, popis podľa PD, ozn.n                                                                          | ks | 1,000      | 0,00             | 135,81      | 135,81           |             | 0            |          |
| P/PE    | 611/O       | Plastové okno 900x450 mm, popis podľa PD, ozn.o                                                                           | ks | 2,000      | 0,00             | 91,59       | 183,18           |             | 0            |          |

| Cenník  | Kód položky  | Názov                                                                                                         | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 611/P        | Plastové okno zostava 900x450+900x450 mm, popis podľa PD, ozn.p                                               | ks | 2,000    | 0,00   | 142,13   | 284,26      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/R        | Hliníkové vytváhacie okno 900x1200 mm s nerezovou parapetnou doskou, popis podľa PD, ozn.r                    | ks | 2,000    | 0,00   | 524,29   | 1 048,58    |             | 0        |        |
| R/RE    | 766621400.S  | Montáž okien, dverí a stien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)              | m  | 167,200  | 15,79  | 0,00     | 2 640,09    |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/A        | Plastové okno 900x900 mm, popis podľa PD, ozn.a                                                               | ks | 4,000    | 0,00   | 132,65   | 530,60      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/B        | Plastové okno 900x1750 mm, popis podľa PD, ozn.b                                                              | ks | 10,000   | 0,00   | 258,99   | 2 589,90    |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/C        | Plastové okno 1500x1750 mm, popis podľa PD, ozn.c                                                             | ks | 9,000    | 0,00   | 467,44   | 4 206,96    |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/D        | Balkónové dvere 1350x2100 mm, popis podľa PD, ozn.d                                                           | ks | 2,000    | 0,00   | 448,49   | 896,98      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/E        | Vstupné dvere 1600x2100 mm, popis podľa PD, ozn.e                                                             | ks | 1,000    | 0,00   | 1 231,78 | 1 231,78    |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/F        | Vstupné dvere 900x2000+550 mm, popis podľa PD, ozn.f                                                          | ks | 1,000    | 0,00   | 942,78   | 942,78      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/G        | Vstupné dvere 900x2000+550 mm, popis podľa PD, ozn.g                                                          | ks | 1,000    | 0,00   | 923,83   | 923,83      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/H        | Vstupné dvere 700x2000+550 mm, popis podľa PD, ozn.h                                                          | ks | 1,000    | 0,00   | 734,33   | 734,33      |             | 0        |        |
| P/PE    | 283290005900 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér | m  | 175,560  | 0,00   | 2,61     | 458,21      |             | 0        |        |
| P/PE    | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér | m  | 175,560  | 0,00   | 2,61     | 458,21      |             | 0        |        |
| R/RE    | 766642115.S  | Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene                                                        | ks | 1,000    | 48,23  | 0,00     | 48,23       | 0,004       | 0,004    |        |
| R/RE    | 766651101.R  | Závesná konštrukcia pre posuvné dvere, jedno posúvne krídlo, priechod 0,6-1,2 m                               | ks | 1,000    | 116,76 | 0,00     | 116,76      | 0,001       | 0,001    |        |
| P/PE    | 611/M        | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, plné, popis podľa PD                                               | ks | 1,000    | 0,00   | 152,21   | 152,21      |             | 0        |        |
| R/RE    | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, mosadz                                                                       | ks | 1,000    | 9,52   | 0,00     | 9,52        |             | 0        |        |
| 766/A 1 | 766662112.S  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania       | ks | 23,000   | 13,76  | 0,00     | 316,48      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/I        | Dvere vnútorné jednokrídlové, 600x1970 mm, plné, popis podľa PD                                               | ks | 3,000    | 0,00   | 99,95    | 299,85      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/J        | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, plné, popis podľa PD                                               | ks | 3,000    | 0,00   | 99,95    | 299,85      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611/K        | Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, plné, popis podľa PD                                               | ks | 10,000   | 0,00   | 99,95    | 999,50      |             | 0        |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                    | Mj | Množstvo   | Montáž   | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 611/L          | Dvere vnútorné jednodielové, 900x1970 mm, plné, popis podľa PD                                           | ks | 7,000      | 0,00     | 99,95     | 699,65      |             | 0        |        |
| R/RE    | 549150000600   | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, mosadz                                                                  | ks | 23,000     | 9,52     | 0,00      | 218,96      |             | 0        |        |
| 766/A 1 | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                      | ks | 15,000     | 7,90     | 0,00      | 118,50      | 0,000       | 0,004    |        |
| 766/A 1 | 766694142.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                    | ks | 9,000      | 7,90     | 0,00      | 71,10       | 0,000       | 0,002    |        |
| P/PE    | 611560000300   | Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná                                                             | m  | 31,185     | 0,00     | 14,69     | 458,11      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611560000800   | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                     | ks | 24,000     | 0,00     | 0,71      | 17,04       |             | 0        |        |
| 766/A 1 | 766695212.S    | Montáž prahu dverí, jednodielových                                                                       | ks | 23,000     | 3,75     | 0,00      | 86,25       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 611890003100   | Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm                                                                  | ks | 3,000      | 0,00     | 22,96     | 68,88       |             | 0        |        |
| P/PE    | 611890003900   | Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm                                                                  | ks | 3,000      | 0,00     | 25,20     | 75,60       |             | 0        |        |
| P/PE    | 611890004300   | Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm                                                                  | ks | 1,000      | 0,00     | 28,55     | 28,55       |             | 0        |        |
| P/PE    | 611890003600   | Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm                                                                  | ks | 3,000      | 0,00     | 25,14     | 75,42       |             | 0        |        |
| P/PE    | 611890004000   | Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm                                                                  | ks | 7,000      | 0,00     | 31,58     | 221,06      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611890004400   | Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm                                                                  | ks | 6,000      | 0,00     | 39,38     | 236,28      |             | 0        |        |
| 766/A 1 | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednodielové                                                        | ks | 14,000     | 41,35    | 0,00      | 578,90      | 0,000       | 0,006    |        |
| P/PE    | 611810002700   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, popis podľa PD  | ks | 9,000      | 0,00     | 92,85     | 835,65      |             | 0        |        |
| P/PE    | 611810002900   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, popis podľa PD | ks | 5,000      | 0,00     | 100,69    | 503,45      |             | 0        |        |
| 766/A 1 | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                           | %  | 22 301,709 | 0,0448   | 0,0000    | 999,1200    |             | 0        |        |
|         | 766            | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                    |    |            | 6 380,34 | 19 596,51 | 25 976,85   |             | 0,020    | 0      |
|         | 767            | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                             |    |            |          |           |             |             |          |        |
| 767/A 3 | 767212201.S    | Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru                              | ks | 1,000      | 35,77    | 0,00      | 35,77       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 553430000101.S | Schody oceľové sklápacie 700x1000 mm ( popis podľa PD )                                                  | ks | 1,000      | 0,00     | 375,20    | 375,20      |             | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                                          | Mj | Množstvo  | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| R/RE    | 767330110.S    | Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory                                     | ks | 1,000     | 38,57    | 0,00     | 38,57       | 0,000       | 0        | 0      |
| P/PE    | 611330000800   | Strešný výlez šxv 550x780 mm, s tesniacim lemovaním, pre profilované krytiny                                                   | ks | 1,000     | 0,00     | 175,17   | 175,17      |             | 0        | 0      |
| 767/A 1 | 767330307.S    | Montáž obliej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm | ks | 4,000     | 13,12    | 0,00     | 52,48       | 0,001       | 0,002    |        |
| P/PE    | 553/ST         | Strieška oblieková hliníková s polykarbonátom 1570x950 mm, popis podľa PD, ozn. st ( Zenit Exclusive alebo ekvivalent )        | ks | 4,000     | 0,00     | 156,80   | 627,20      |             | 0        |        |
| 767/A 3 | 767995104.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg                                        | kg | 68,704    | 1,91     | 0,00     | 131,22      | 0,000       | 0,004    |        |
| R/RE    | 767995380.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1                                        | kg | 68,704    | 3,90     | 0,00     | 267,95      |             | 0        |        |
| P/PE    | 141110009300   | Rúra oceľová kruhová d 82,5 mm, hr. steny 5 mm                                                                                 | m  | 6,400     | 0,00     | 12,54    | 80,26       |             | 0        |        |
| P/PE    | 134840000700   | Týč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla                                                                               | t  | 0,008     | 0,00     | 1 064,00 | 8,51        |             | 0        |        |
| 767/A 3 | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                 | %  | 1 600,209 | 0,0101   | 0,0000   | 16,1300     |             | 0        |        |
|         | 767            | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                   |    |           | 542,12   | 1 266,34 | 1 808,46    |             | 0,010    | 0      |
|         | 769            | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                                            |    |           |          |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 769037036.R    | Montáž rotačnej ventilačnej hlavice                                                                                            | ks | 2,000     | 38,98    | 0,00     | 77,96       |             | 0        |        |
| P/PE    | 429720345311.S | Ventilačná hlavica rotačná, D 356                                                                                              | ks | 2,000     | 0,00     | 168,37   | 336,74      |             | 0        |        |
| 924/M24 | 998769201.S    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                                            | %  | 370,260   | 0,0190   | 0,0000   | 7,0500      |             | 0        |        |
|         | 769            | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                                            |    |           | 85,01    | 336,74   | 421,75      |             | 0,000    | 0      |
|         | 771            | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                                                     |    |           |          |          |             |             |          |        |
| 771/A 1 | 771415014.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. = 100 mm                                                                             | m  | 73,710    | 4,04     | 0,00     | 297,79      | 0,000       | 0,024    |        |
| 771/A 1 | 771576109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu                                                                                   | m2 | 134,600   | 19,82    | 0,00     | 2 667,77    | 0,005       | 0,635    |        |
| P/PE    | 597740001200.S | Dlaždice keramické ( podľa výberu investora )                                                                                  | m2 | 145,400   | 0,00     | 15,68    | 2 279,87    |             | 0        |        |
| 771/A 1 | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                      | %  | 4 684,113 | 0,0336   | 0,0000   | 157,3900    |             | 0        |        |
|         | 771            | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                                                     |    |           | 3 122,95 | 2 279,87 | 5 402,82    |             | 0,660    | 0      |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                          | Mj | Množstvo  | Montáž          | Material        | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
|         | <b>775</b>     | <b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>                                                                             |    |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| R/RE    | 775413120.S    | Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových skrutkovaním                                                | m  | 130,617   | 1,62            | 0,00            | 211,60          |             | 0            |          |
| R/R 0   | 611990003200.S | Lišta soklová MDF ( podľa výberu investora )                                                                   | m  | 131,923   | 1,68            | 0,00            | 221,63          |             | 0            |          |
| R/RE    | 775550080.S    | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm                                             | m2 | 234,900   | 6,50            | 0,00            | 1 526,85        |             | 0            |          |
| P/PE    | 611980003035.S | Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm ( podľa výberu investora )                                                     | m2 | 239,598   | 0,00            | 9,97            | 2 388,79        |             | 0            |          |
| R/RE    | 775592141.S    | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy                                 | m2 | 234,900   | 0,17            | 0,00            | 39,93           |             | 0            |          |
| S/S20   | 283230008600   | Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm                                                          | m2 | 241,947   | 0,00            | 1,01            | 244,37          | 0,000       | 0,019        |          |
| 775/A 1 | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                           | %  | 4 135,109 | 0,0118          | 0,0000          | 48,6300         |             | 0            |          |
|         | <b>775</b>     | <b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>                                                                             |    |           | <b>2 048,64</b> | <b>2 633,16</b> | <b>4 681,80</b> |             | <b>0,020</b> | <b>0</b> |
|         | <b>781</b>     | <b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>                                                                                       |    |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| 771/A 2 | 781445208.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu                                                 | m2 | 198,317   | 21,09           | 0,00            | 4 182,51        | 0,000       | 0,068        |          |
| P/PE    | 597640000401   | Obkladačky keramické ( podľa výberu investora )                                                                | m2 | 202,283   | 0,00            | 16,24           | 3 285,08        |             | 0            |          |
| 771/A 2 | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                     | %  | 6 667,413 | 0,0224          | 0,0000          | 149,3500        |             | 0            |          |
|         | <b>781</b>     | <b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>                                                                                       |    |           | <b>4 331,86</b> | <b>3 285,08</b> | <b>7 616,94</b> |             | <b>0,070</b> | <b>0</b> |
|         | <b>783</b>     | <b>NÁTERY</b>                                                                                                  |    |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| 783/A 1 | 783226100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný                                          | m2 | 1,524     | 3,86            | 0,00            | 5,88            | 0,000       | 0            |          |
| 783/A 1 | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné                                       | m2 | 10,264    | 10,59           | 0,00            | 108,70          | 0,000       | 0,002        |          |
| 783/A 1 | 783782404.S    | Nátery tesárskych konštrukcií: povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 601,120   | 3,66            | 0,00            | 2 200,10        | 0,000       | 0,192        |          |
| 783/A 1 | 783894612.S    | Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartónových stropov 2x                   | m2 | 362,300   | 3,56            | 0,00            | 1 289,79        | 0,000       | 0,12         |          |
|         | <b>783</b>     | <b>NÁTERY</b>                                                                                                  |    |           | <b>3 604,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 604,47</b> |             | <b>0,310</b> | <b>0</b> |
|         | <b>784</b>     | <b>MAĽBY</b>                                                                                                   |    |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| 784/A 1 | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov v miestnostiach alebo na schodisku                                                          | m2 | 58,020    | 0,71            | 0,00            | 41,19           | 0,000       | 0,009        |          |

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                         | Mj | Množstvo | Montáž     | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť  | Sutina |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 784/A 1 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                              | m2 | 151,338  | 0,80       | 0,00      | 121,07      | 0,000       | 0,002     |        |
| 784/A 1 | 784412301.S | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m                                      | m2 | 599,450  | 0,73       | 0,00      | 437,60      | 0,000       | 0,17      |        |
| 784/A 1 | 784422271.S | Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                      | m2 | 599,450  | 2,76       | 0,00      | 1 654,48    | 0,000       | 0,002     |        |
| R/RE    | 784452251.R | Malby z maliarskych zmesí, umývateľný (otieruvzdorný) interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 151,338  | 2,23       | 0,00      | 337,48      | 0,001       | 0,151     |        |
|         | 784         | MALBY                                                                                                         |    |          | 2 591,82   | 0,00      | 2 591,82    |             | 0,330     | 0      |
|         |             |                                                                                                               |    |          |            |           |             |             |           |        |
|         |             | Práce PSV                                                                                                     |    |          | 81 965,65  | 62 015,50 | 143 981,15  |             | 18,970    | 0      |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                                  |    |          | 232 970,48 | 64 117,75 | 297 088,23  |             | 1 024,930 | 0      |



Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Stavba Materská škola Okružná - novostavba  
Objekt SO 01 - Materská škola - ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Práce HSV                                       | Oddiel | Montáž           | Materiál         | Spolu            | Hmotnosť (T)   | Sut' (T)      |
|-------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| ZEMNÉ PRÁCE                                     |        | 3 597,96         | 150,81           | 3 748,77         | 10,6900        | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                           |        | 285,70           | 0,00             | 285,70           | 10,2300        | 0,0000        |
| POTRUBNÉ ROZVODY                                |        | 2 175,53         | 188,15           | 2 363,68         | 0,1400         | 0,0000        |
| PRESUNY HMÔT                                    |        | 664,36           | 0,00             | 664,36           | 0,0000         | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                                |        | <b>6 723,55</b>  | <b>338,96</b>    | <b>7 062,51</b>  | <b>21,0600</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Práce PSV</b>                                |        |                  |                  |                  |                |               |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ |        | 673,16           | 285,05           | 958,21           | 0,0000         | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                      |        | 1 120,01         | 1 616,61         | 2 736,62         | 0,0200         | 0,0000        |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                          |        | 4 273,49         | 2 612,45         | 6 885,94         | 0,2700         | 0,0000        |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                     |        | 2 477,81         | 5 635,36         | 8 113,17         | 0,5100         | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                |        | 197,17           | 696,64           | 893,81           | 0,0300         | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                                |        | <b>8 741,64</b>  | <b>10 846,11</b> | <b>19 587,75</b> | <b>0,8300</b>  | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>                             |        | <b>15 465,19</b> | <b>11 185,07</b> | <b>26 650,26</b> | <b>21,8900</b> | <b>0,0000</b> |

|                                             |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Odberteľ: Obec Okružná                      |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Projektant:                                 |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov          |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 01 - Materská škola - ZTI         |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov               |                |                                                                                                                                       |    |          |          |          |             |             |          |        |
| Cenník                                      | Kód položky    | Názov                                                                                                                                 | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                             |                | Práce HSV                                                                                                                             |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 1                                           |                | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                           |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 1/A 1                                       | 132211101.S    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                 | m3 | 40,000   | 68,87    | 0,00     | 2 754,80    |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 132211119.S    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                                      | m3 | 12,000   | 13,77    | 0,00     | 165,24      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 11,812   | 5,08     | 0,00     | 60,00       |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 200,804  | 0,51     | 0,00     | 102,41      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 167101101.S    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 11,812   | 8,13     | 0,00     | 96,03       |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 21,262   | 7,84     | 0,00     | 166,69      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 33,600   | 4,11     | 0,00     | 138,10      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 6,400    | 17,92    | 0,00     | 114,69      |             | 0        |        |
| P/PE                                        | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                                            | t  | 10,688   | 0,00     | 14,11    | 150,81      | 1,000       | 10,688   |        |
| 1                                           |                | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                           |    |          | 3 597,96 | 150,81   | 3 748,77    |             | 10,690   | 0      |
| 4                                           |                | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                 |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 271/A 1                                     | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | m3 | 5,412    | 52,79    | 0,00     | 285,70      | 1,891       | 10,233   |        |
| 4                                           |                | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                 |    |          | 285,70   | 0,00     | 285,70      |             | 10,230   | 0      |
| 8                                           |                | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                                                      |    |          |          |          |             |             |          |        |
| R/RE                                        | 871181402.S    | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 40x3,7 mm                                                                     | m  | 3,000    | 6,69     | 0,00     | 20,07       |             | 0        |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                       | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| R/RE    | 871264200      | Potrúbie kanalizačné hladké plošenné KG 2000 PP SN 10 DN 100                                | m  | 36,000   | 12,01    | 0,00     | 432,36      |             | 0        |        |
| R/RE    | 871265500.S    | Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100                       | m  | 72,000   | 10,24    | 0,00     | 737,28      | 0,001       | 0,066    |        |
| R/RE    | 871275503.S    | Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125                       | m  | 4,000    | 11,18    | 0,00     | 44,72       | 0,002       | 0,008    |        |
| R/RE    | 877264000.S    | Montáž kanalizačného KG, PP kolena DN 100                                                   | ks | 20,000   | 6,83     | 0,00     | 136,60      |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540068700.S | Koleno KG 2000, PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu                            | ks | 20,000   | 0,00     | 1,53     | 30,60       | 0,000       | 0,008    |        |
| R/RE    | 877264024.S    | Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100                                                       | ks | 6,000    | 7,95     | 0,00     | 47,70       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540117800.S | Odbočka 45° KG 2000, PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu                       | ks | 6,000    | 0,00     | 2,43     | 14,58       | 0,001       | 0,006    |        |
| R/RE    | 877266000.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100                                                    | ks | 59,000   | 6,83     | 0,00     | 402,97      |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510003400   | Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN               | ks | 59,000   | 0,00     | 1,53     | 90,27       | 0,000       | 0,025    |        |
| R/RE    | 877266024.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100                                                    | ks | 20,000   | 7,95     | 0,00     | 159,00      |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510013100.S | Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                      | ks | 20,000   | 0,00     | 2,43     | 48,60       | 0,001       | 0,019    |        |
| R/RE    | 877276026.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125                                                    | ks | 1,000    | 7,95     | 0,00     | 7,95        |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510013200.S | Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                      | ks | 1,000    | 0,00     | 2,74     | 2,74        | 0,003       | 0,003    |        |
| R/RE    | 877276048.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100                                               | ks | 1,000    | 6,56     | 0,00     | 6,56        |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510007900.S | Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                        | ks | 1,000    | 0,00     | 1,36     | 1,36        | 0,000       | 0        |        |
| 271/A 3 | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                        | m  | 112,000  | 1,61     | 0,00     | 180,32      |             | 0        |        |
| 8       |                | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                            |    |          | 2 175,53 | 188,15   | 2 363,68    |             | 0,140    | 0      |
| 99      |                | PRESUNY HMŔ                                                                                 |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 998276101.S    | Presun hmŔ pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmŔ alebo sklamin., v otvorenom výkope | t  | 21,131   | 31,44    | 0,00     | 664,36      |             | 0        |        |
| 99      |                | PRESUNY HMŔ                                                                                 |    |          | 664,36   | 0,00     | 664,36      |             | 0,000    | 0      |
|         |                | Práce HSV                                                                                   |    |          | 6 723,55 | 338,96   | 7 062,51    |             | 21,060   | 0      |

| Cenník  | Kód položky    | Práce PSV                                                                                         | Názov | Mj | Množstvo | Montáž        | Materiál      | Cena celkom   | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
|         | <b>713</b>     | <b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>                                            |       |    |          |               |               |               |             |              |          |
| 713/A 4 | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm                                             |       | m  | 162,200  | 2,18          | 0,00          | 353,60        |             | 0            |          |
| P/PE    | 283310001300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky  |       | m  | 58,300   | 0,00          | 0,67          | 39,06         |             | 0            |          |
| P/PE    | 283310001500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky  |       | m  | 31,700   | 0,00          | 1,48          | 46,92         |             | 0            |          |
| R/RE    | 283310001600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky  |       | m  | 35,500   | 0,82          | 0,00          | 29,11         |             | 0            |          |
| P/PE    | 283310001700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky  |       | m  | 36,700   | 0,00          | 0,90          | 33,03         |             | 0            |          |
| 713/A 4 | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm                                             |       | m  | 38,900   | 2,34          | 0,00          | 91,03         | 0,000       | 0,001        |          |
| R/RE    | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky |       | m  | 38,900   | 1,59          | 0,00          | 61,85         |             | 0            |          |
| 713/A 4 | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm                                                |       | m  | 22,400   | 2,53          | 0,00          | 56,67         | 0,000       | 0,001        |          |
| P/PE    | 283310006300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky |       | m  | 21,100   | 0,00          | 3,06          | 64,57         |             | 0            |          |
| P/PE    | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky |       | m  | 1,300    | 0,00          | 3,42          | 4,45          |             | 0            |          |
| 713/A 4 | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm                                                |       | m  | 24,500   | 2,80          | 0,00          | 68,60         | 0,000       | 0,001        |          |
| P/PE    | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky |       | m  | 24,500   | 0,00          | 3,96          | 97,02         |             | 0            |          |
| 713/A 5 | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                         |       | %  | 844,543  | 0,0146        | 0,0000        | 12,3000       |             | 0            |          |
|         | <b>713</b>     | <b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>                                            |       |    |          | <b>673,16</b> | <b>285,05</b> | <b>958,21</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|         | <b>721</b>     | <b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                                 |       |    |          |               |               |               |             |              |          |
| R/RE    | 721172399.S    | Montáž odhličneného odpadového potrubia vodorovného DN 32                                         |       | m  | 2,000    | 4,18          | 0,00          | 8,36          |             | 0            |          |
| P/PE    | 286140041200.S | Rúra PP odhličnená D 32 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu                             |       | ks | 2,200    | 0,00          | 8,51          | 18,72         |             | 0            |          |
| R/RE    | 721172400.S    | Montáž odhličneného odpadového potrubia vodorovného DN 40                                         |       | m  | 7,000    | 4,74          | 0,00          | 33,18         |             | 0            |          |
| P/PE    | 286140041800.S | Rúra PP odhličnená D 40 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu                             |       | m  | 7,700    | 0,00          | 8,96          | 68,99         |             | 0            |          |
| R/RE    | 721172403.S    | Montáž odhličneného odpadového potrubia vodorovného DN 50                                         |       | m  | 7,000    | 5,85          | 0,00          | 40,95         |             | 0            |          |

| Cenník | Kód položky    | Názov                                                                  | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE   | 286140042400.S | Rúra PP odhličená D 50 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu   | m  | 7,700    | 0,00   | 9,30     | 71,61       | 0,001       | 0,005    |        |
| R/RE   | 721172406.S    | Montáž odhličeného odpadového potrubia vodorovného DN 75               | m  | 54,000   | 6,13   | 0,00     | 331,02      |             | 0        |        |
| P/PE   | 286140043000.S | Rúra PP odhličená DN 75 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu  | m  | 59,400   | 0,00   | 9,86     | 585,68      |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172409.S    | Montáž odhličeného odpadového potrubia vodorovného DN 110              | m  | 4,000    | 7,24   | 0,00     | 28,96       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286140043700.S | Rúra PP odhličená DN 110 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu | m  | 4,400    | 0,00   | 16,80    | 73,92       |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172442.S    | Montáž kolena pre odhličené potrubia DN 40                             | ks | 39,000   | 3,76   | 0,00     | 146,64      |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540055400.S | Koleno odhličené DN 40, tichý odpadový systém                          | ks | 39,000   | 0,00   | 1,42     | 55,38       |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172445.S    | Montáž kolena pre odhličené potrubia DN 50                             | ks | 21,000   | 4,18   | 0,00     | 87,78       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540055900.S | Koleno odhličené DN 50, tichý odpadový systém                          | ks | 21,000   | 0,00   | 1,67     | 35,07       |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172448.S    | Montáž kolena pre odhličené potrubia DN 75                             | ks | 15,000   | 4,31   | 0,00     | 64,65       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540056400.S | Koleno odhličené DN 75, tichý odpadový systém                          | ks | 15,000   | 0,00   | 2,55     | 38,25       | 0,000       | 0,001    |        |
| R/RE   | 721172463.S    | Montáž odbočky pre odhličené potrubia DN 40                            | ks | 2,000    | 3,62   | 0,00     | 7,24        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540102500.S | Odbočka odhličená DN 40, tichý odpadový systém                         | ks | 2,000    | 0,00   | 2,55     | 5,10        |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172466.S    | Montáž odbočky pre odhličené potrubia DN 50                            | ks | 2,000    | 4,18   | 0,00     | 8,36        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540103200.S | Odbočka odhličená DN 50, tichý odpadový systém                         | ks | 2,000    | 0,00   | 3,04     | 6,08        | 0,000       | 0        |        |
| R/RE   | 721172469.S    | Montáž odbočky pre odhličené potrubia DN 75                            | ks | 15,000   | 4,46   | 0,00     | 66,90       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540103700.S | Odbočka odhličená DN 75, tichý odpadový systém                         | ks | 15,000   | 0,00   | 6,55     | 98,25       |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172472.S    | Montáž odbočky pre odhličené potrubia DN 110                           | ks | 3,000    | 6,69   | 0,00     | 20,07       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540104600.S | Odbočka odhličená DN 110, tichý odpadový systém                        | ks | 3,000    | 0,00   | 10,26    | 30,78       |             | 0        |        |
| R/RE   | 721172484.S    | Montáž redukcie pre odhličené potrubia DN 50                           | ks | 1,000    | 4,18   | 0,00     | 4,18        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286540082000.S | Redukcia odhličená PP DN 50/32, tichý odpadový systém                  | ks | 1,000    | 0,00   | 3,45     | 3,45        | 0,000       | 0        |        |



| Cenník  | Kód položky    | Název                                                                                                    | Mj |  | Množstvo  | Montáž   | Materiál | Cena celkom |       | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------|--------|
|         |                |                                                                                                          |    |  |           |          |          |             |       |             |          |        |
| R/RE    | 721172487.S    | Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 75                                                            | ks |  | 4,000     | 4,46     | 0,00     | 17,84       |       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540082200.S | Redukcia odhlučnená PP DN 75/40, tichý odpadový systém                                                   | ks |  | 4,000     | 0,00     | 2,03     | 8,12        | 0,000 |             | 0        |        |
| R/RE    | 721172490.S    | Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110                                                           | ks |  | 19,000    | 5,57     | 0,00     | 105,83      |       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540082400.S | Redukcia odhlučnená PP DN 110/50, tichý odpadový systém                                                  | ks |  | 4,000     | 0,00     | 3,32     | 13,28       |       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540082500.S | Redukcia odhlučnená PP DN 110/70, tichý odpadový systém                                                  | ks |  | 15,000    | 0,00     | 4,41     | 66,15       |       |             | 0        |        |
| R/RE    | 721213006.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75                                                     | ks |  | 4,000     | 8,97     | 0,00     | 35,88       | 0,000 |             | 0,001    |        |
| P/PE    | 286630023000.S | Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez                                             | ks |  | 4,000     | 0,00     | 48,38    | 193,52      | 0,002 |             | 0,007    |        |
| 721/A 1 | 721274111.S    | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70                                                           | ks |  | 9,000     | 2,30     | 0,00     | 20,70       | 0,000 |             | 0        |        |
| P/PE    | HL807          | Ventilačná hlavica DN 75 ( HL 807 alebo ekvivalent )                                                     | ks |  | 9,000     | 0,00     | 27,14    | 244,26      | 0,000 |             | 0,004    |        |
| 721/A 1 | 721290123.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                        | m  |  | 74,000    | 0,87     | 0,00     | 64,38       |       |             | 0        |        |
| 721/A 1 | 998721201.S    | Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                            | %  |  | 2 419,122 | 0,0112   | 0,0000   | 27,0900     |       |             | 0        |        |
|         | 721            | ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                               |    |  |           | 1 120,01 | 1 616,61 | 2 736,62    |       |             | 0,020    | 0      |
|         | 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                                   |    |  |           |          |          |             |       |             |          |        |
| 721/A 2 | 722130214.S    | Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m  |  | 33,600    | 21,48    | 0,00     | 721,73      | 0,004 |             | 0,131    |        |
| 721/A 2 | 722171132.S    | Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm                                               | m  |  | 97,200    | 6,51     | 0,00     | 632,77      |       |             | 0        |        |
| 721/A 2 | 722171133.S    | Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                            | m  |  | 52,800    | 9,87     | 0,00     | 521,14      |       |             | 0        |        |
| 721/A 2 | 722171134.S    | Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm                                               | m  |  | 3,200     | 12,13    | 0,00     | 38,82       |       |             | 0        |        |
| 721/A 2 | 722171135.S    | Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm                                               | m  |  | 61,200    | 19,63    | 0,00     | 1 201,36    |       |             | 0        |        |
| R/RE    | 722173072.S    | Montáž plastliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm                                                 | ks |  | 122,000   | 1,11     | 0,00     | 135,42      |       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286220000300.S | Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 20/90 mm                                                   | ks |  | 65,000    | 0,00     | 3,83     | 248,95      | 0,000 |             | 0,011    |        |
| P/PE    | 286220001500.S | Koleno lisovacie pre plastliníkové potrubia D 20x1/2 vonkajší závit                                      | ks |  | 56,000    | 0,00     | 4,03     | 225,68      | 0,000 |             | 0,01     |        |

| Cenník | Kód položky    | Názov                                                               | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE   | 286220001600.S | Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 20x3/4 vonkajší závit | ks | 1,000    | 0,00   | 4,21     | 4,21        | 0,000       | 0        | 0      |
| R/RE   | 722173075.S    | Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 26 mm            | ks | 17,000   | 1,39   | 0,00     | 23,63       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220000400.S | Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 26/90 mm              | ks | 17,000   | 0,00   | 5,71     | 97,07       | 0,003       | 0,043    |        |
| R/RE   | 722173078.S    | Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm            | ks | 2,000    | 1,56   | 0,00     | 3,12        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220000500.S | Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 32/90 mm              | ks | 2,000    | 0,00   | 7,67     | 15,34       | 0,004       | 0,007    |        |
| R/RE   | 722173081.S    | Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 40 mm            | ks | 6,000    | 1,71   | 0,00     | 10,26       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220000600.S | Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 40/90 mm              | ks | 6,000    | 0,00   | 17,01    | 102,06      | 0,000       | 0,002    |        |
| R/RE   | 722173096.S    | Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 26 mm           | ks | 13,000   | 0,97   | 0,00     | 12,61       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220047200.S | Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26/20 mm            | ks | 13,000   | 0,00   | 3,90     | 50,70       | 0,000       | 0,001    |        |
| R/RE   | 722173099.S    | Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm           | ks | 4,000    | 1,25   | 0,00     | 5,00        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220047600.S | Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/26 mm            | ks | 4,000    | 0,00   | 6,41     | 25,64       | 0,003       | 0,012    |        |
| R/RE   | 722173100.S    | Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 40 mm           | ks | 4,000    | 1,39   | 0,00     | 5,56        |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220047800.S | Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 40/32 mm            | ks | 4,000    | 0,00   | 10,90    | 43,60       | 0,000       | 0,001    |        |
| R/RE   | 722173115.S    | Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm            | ks | 14,000   | 1,39   | 0,00     | 19,46       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220007900.S | T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 20 mm                   | ks | 14,000   | 0,00   | 5,14     | 71,96       |             | 0        |        |
| R/RE   | 722173118.S    | Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm            | ks | 7,000    | 1,67   | 0,00     | 11,69       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220008000.S | T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 26 mm                   | ks | 7,000    | 0,00   | 7,32     | 51,24       |             | 0        |        |
| R/RE   | 722173121.S    | Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm            | ks | 9,000    | 1,79   | 0,00     | 16,11       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220008100.S | T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 32 mm                   | ks | 9,000    | 0,00   | 11,39    | 102,51      |             | 0        |        |
| R/RE   | 722173124.S    | Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm            | ks | 20,000   | 2,02   | 0,00     | 40,40       |             | 0        |        |
| P/PE   | 286220008200.S | T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 40 mm                   | ks | 20,000   | 0,00   | 14,95    | 299,00      | 0,000       | 0,009    |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                              |  | Mj   | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         |                |                                                                                                                    |  |      |          |        |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                                          |  | ks   | 3,000    | 4,45   | 0,00     | 13,35       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz                                                                       |  | ks   | 3,000    | 0,00   | 5,82     | 17,46       |             | 0        |        |
| R/RE    | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                            |  | ks   | 1,000    | 4,57   | 0,00     | 4,57        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz                                                                         |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 9,41     | 9,41        |             | 0        |        |
| R/RE    | 722221025.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                                          |  | ks   | 7,000    | 5,85   | 0,00     | 40,95       |             | 0        |        |
| P/PE    | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz                                                                       |  | ks   | 7,000    | 0,00   | 14,25    | 99,75       |             | 0        |        |
| R/RE    | 722221180.S    | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1                                                                   |  | ks   | 2,000    | 4,46   | 0,00     | 8,92        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551210021100.S | Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz                                                                     |  | ks   | 2,000    | 0,00   | 5,43     | 10,86       | 0,000       | 0,001    |        |
| R/RE    | 722221270.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 3/4                                                                           |  | ks   | 1,000    | 6,53   | 0,00     | 6,53        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551110016600.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                   |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 37,95    | 37,95       |             | 0        |        |
| R/RE    | 722221280.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4                                                                           |  | ks   | 1,000    | 8,33   | 0,00     | 8,33        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551110016700.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                   |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 49,63    | 49,63       |             | 0        |        |
| R/RE    | 722222006.S    | Montáž zmiešavacieho ventilu na pitnú vodu DN 32                                                                   |  | ks   | 2,000    | 10,14  | 0,00     | 20,28       | 0,000       | 0,001    |        |
| P/PE    | 551110028839.S | Termostatický zmiešavací ventil ESBE VTA 332 35-60 °C G 3/4                                                        |  | ks   | 2,000    | 0,00   | 117,84   | 235,68      |             | 0        |        |
| R/RE    | 722222031.R    | Montáž sytemového oddelovača pitnej vody DN 32                                                                     |  | ks   | 1,000    | 19,49  | 0,00     | 19,49       |             | 0        |        |
| P/PE    | 551210044001.S | Systémový oddelovač SYR BA DN 32                                                                                   |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 543,63   | 543,63      |             | 0        |        |
| R/RE    | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                          |  | súb. | 1,000    | 8,64   | 0,00     | 8,64        |             | 0        |        |
| P/PE    | 449150003700   | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdnica ekv. 10 |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 260,68   | 260,68      |             | 0        |        |
| P/PE    | 449110000200.S | Požiarna prúdnica priama D 25 so spojkou Al, dĺžka 190 mm, PP                                                      |  | ks   | 1,000    | 0,00   | 9,44     | 9,44        | 0,002       | 0,002    |        |
| 721/A 2 | 722253155.S    | Požiarné príslušenstvo,závitový medzikus nasávacej hadice                                                          |  | ks   | 1,000    | 24,41  | 0,00     | 24,41       | 0,002       | 0,002    |        |
| 721/A 2 | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                            |  | m    | 214,400  | 2,13   | 0,00     | 456,67      | 0,000       | 0,039    |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                      | Mj  | Množstvo  | Montáž          | Materiál        | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
|         |                |                                                                                                            |     |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| 721/A 2 | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                  | m   | 214,400   | 1,00            | 0,00            | 214,40          | 0,000       | 0,002        |          |
| 721/A 2 | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                  | %   | 6 106,107 | 0,0078          | 0,0000          | 47,8700         |             | 0            |          |
|         | <b>722</b>     | <b>ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD</b>                                                                              |     |           | <b>4 273,49</b> | <b>2 612,45</b> | <b>6 885,94</b> |             | <b>0,270</b> | <b>0</b> |
|         |                |                                                                                                            |     |           |                 |                 |                 |             |              |          |
|         | <b>725</b>     | <b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>                                                                         |     |           |                 |                 |                 |             |              |          |
| 721/A 5 | 725119105.S    | Montáž splachovacej nádrčky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených                             | ks  | 12,000    | 24,66           | 0,00            | 295,92          | 0,001       | 0,009        |          |
| S/SS50  | 5510672900     | Plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod vody 3/8 ", Dual Flush 3/6 l, vrátane kolena | ks  | 12,000    | 0,00            | 41,71           | 500,52          | 0,001       | 0,017        |          |
| 721/A 5 | 725119400.S    | Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej so zvislým odpadom                                        | ks  | 2,000     | 40,84           | 0,00            | 81,68           | 0,001       | 0,001        |          |
| P/PE    | 642350000300.S | Samostatne stojace WC s inštalacnou sadou                                                                  | ks  | 2,000     | 0,00            | 76,61           | 153,22          | 0,013       | 0,026        |          |
| P/PE    | 5516661301     | Spojovacia rozdvójka DN110/50 so spojovacím tesnením ( HL202 alebo ekvivalent )                            | ks  | 2,000     | 0,00            | 17,19           | 34,38           |             | 0            |          |
| 721/A 5 | 725119215.S    | Montáž záchodovej misy volne stojacej pre deti 3-7 rokov                                                   | ks  | 10,000    | 40,82           | 0,00            | 408,20          | 0,001       | 0,007        |          |
| P/PE    | 642350000100.S | Detické WC s inštalacnou sadou, samostatne stojaci                                                         | ks  | 10,000    | 0,00            | 77,84           | 778,40          | 0,008       | 0,08         |          |
| P/PE    | 5516661301     | Spojovacia rozdvójka DN110/50 so spojovacím tesnením ( HL202 alebo ekvivalent )                            | ks  | 10,000    | 0,00            | 17,19           | 171,90          |             | 0            |          |
| 721/A 5 | 725219401.S    | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva                            | súb | 15,000    | 32,39           | 0,00            | 485,85          | 0,001       | 0,009        |          |
| P/PE    | 642110006200   | Umývadlo keramicke                                                                                         | ks  | 5,000     | 0,00            | 32,26           | 161,30          | 0,012       | 0,06         |          |
| P/PE    | 642110002730.S | Umývadlo keramicke detické                                                                                 | ks  | 10,000    | 0,00            | 30,91           | 309,10          | 0,012       | 0,12         |          |
| R/RE    | 725219605.S    | Montáž polostípa pre umývadlá                                                                              | ks  | 15,000    | 3,62            | 0,00            | 54,30           | 0,002       | 0,03         |          |
| P/PE    | 642910000600.S | Polostíp keramicke pre umývadlo                                                                            | ks  | 5,000     | 0,00            | 35,75           | 178,75          | 0,009       | 0,046        |          |
| P/PE    | 642910000700.S | Polostíp keramicke pre detické umývadlá                                                                    | ks  | 10,000    | 0,00            | 35,84           | 358,40          | 0,006       | 0,06         |          |
| 721/A 5 | 725241112.S    | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm                                                 | ks  | 1,000     | 44,63           | 0,00            | 44,63           | 0,000       | 0            |          |
| P/PE    | 554230002100.S | Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm                                        | ks  | 1,000     | 0,00            | 121,56          | 121,56          | 0,008       | 0,008        |          |
| 721/A 5 | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                      | ks  | 12,000    | 5,59            | 0,00            | 67,08           | 0,000       | 0            |          |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                     | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                     | ks  | 2,000    | 0,00   | 21,92    | 43,84       |             | 0        |        |
| P/PE    | 554330001100.S | Záchodové sedadlo s poklopom detské                                                       | ks  | 10,000   | 0,00   | 24,61    | 246,10      |             | 0        |        |
| 721/A 5 | 725332320.S    | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry                                 | ks  | 2,000    | 19,44  | 0,00     | 38,88       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 642710000101.S | Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou                                              | ks  | 2,000    | 0,00   | 169,11   | 338,22      |             | 0        |        |
| 721/A 5 | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                           | ks  | 1,000    | 27,73  | 0,00     | 27,73       | 0,000       | 0        |        |
| R/R 0   | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou                                              | ks  | 1,000    | 195,52 | 0,00     | 195,52      |             | 0        |        |
| 721/A 5 | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                       | súb | 44,000   | 8,16   | 0,00     | 359,04      | 0,000       | 0,012    |        |
| P/PE    | 551110020000.S | Guľový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz                             | ks  | 44,000   | 0,00   | 3,47     | 152,68      | 0,000       | 0,004    |        |
| 721/A 5 | 725829201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej                               | ks  | 24,000   | 10,76  | 0,00     | 258,24      | 0,000       | 0,003    |        |
| S/S50   | 5514360200     | Výlevková nástenná batéria, chróm                                                         | kus | 3,000    | 0,00   | 31,58    | 94,74       | 0,001       | 0,003    |        |
| P/PE    | 5511875190     | Stojánkova umývadlová, chróm                                                              | ks  | 15,000   | 0,00   | 69,93    | 1 048,95    |             | 0        |        |
| P/PE    | 5513006740     | Drezová stojánkova batéria s ramenom a sprškou, chróm                                     | ks  | 6,000    | 0,00   | 113,88   | 683,28      | 0,001       | 0,006    |        |
| 721/A 5 | 725849231.S    | Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej                                     | ks  | 1,000    | 12,36  | 0,00     | 12,36       | 0,000       | 0        |        |
| S/S50   | 5514363100     | Sprchová termostatická batéria chróm                                                      | ks  | 1,000    | 0,00   | 119,50   | 119,50      | 0,001       | 0,001    |        |
| 721/A 5 | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm               | ks  | 15,000   | 2,79   | 0,00     | 41,85       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                            | ks  | 15,000   | 0,00   | 4,46     | 66,90       | 0,000       | 0,002    |        |
| 721/A 5 | 725869311.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) | ks  | 7,000    | 3,00   | 0,00     | 21,00       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551620007100.S | Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50                                     | ks  | 7,000    | 0,00   | 5,58     | 39,06       | 0,001       | 0,004    |        |
| 721/A 5 | 725869340.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50                    | ks  | 1,000    | 2,81   | 0,00     | 2,81        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551620003400.S | Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50                                          | ks  | 1,000    | 0,00   | 6,64     | 6,64        | 0,000       | 0        |        |
| 721/A 5 | 725869380.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 32 mm           | ks  | 1,000    | 2,39   | 0,00     | 2,39        | 0,000       | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky  | Názov                                                                                                                             | Mj   | Množstvo  | Montáž    | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 551620015600 | Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS | ks   | 1,000     | 0,00      | 27,92     | 27,92       |             | 0        |        |
| 721/A 5 | 998725201.S  | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                      | %    | 7 172,204 | 0,0112    | 0,0000    | 80,3300     |             | 0        |        |
|         | 725          | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                                                                                       |      |           | 2 477,81  | 5 635,36  | 8 113,17    |             | 0,510    | 0      |
|         | 732          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                                  |      |           |           |           |             |             |          |        |
| 731/A 2 | 732311111.S  | Nádrž na kondenzát alebo expanzná nádoba beztlaková objemu 40 l                                                                   | súb. | 1,000     | 141,25    | 0,00      | 141,25      | 0,025       | 0,025    |        |
| R/RE    | 732491005.S  | Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm                                                                        | ks   | 1,000     | 13,36     | 0,00      | 13,36       |             | 0        |        |
| P/PE    | 4268157230   | Elektronické obehové čerpadlo MAGNA1 25-40 N                                                                                      | ks   | 1,000     | 0,00      | 696,64    | 696,64      |             | 0        |        |
| 731/A 2 | 998732201.S  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                | %    | 760,049   | 0,0560    | 0,0000    | 42,5600     |             | 0        |        |
|         | 732          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                                  |      |           | 197,17    | 696,64    | 893,81      |             | 0,030    | 0      |
|         |              | Práce PSV                                                                                                                         |      |           | 8 741,64  | 10 846,11 | 19 587,75   |             | 0,830    | 0      |
|         |              | Celkom v EUR                                                                                                                      |      |           | 15 465,19 | 11 185,07 | 26 650,26   |             | 21,890   | 0      |



Odberteľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 01 - Materská škola - ÚK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

|                                                 | Oddiel | Montáž           | Materiál         | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|-------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                                |        |                  |                  |                  |               |               |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                |        | 50,64            | 225,91           | 276,55           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                                |        | <b>50,64</b>     | <b>225,91</b>    | <b>276,55</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Práce PSV</b>                                |        |                  |                  |                  |               |               |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ |        | 407,16           | 0,00             | 407,16           | 0,0000        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                  |        | 551,94           | 1 536,74         | 2 088,68         | 0,0100        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                |        | 1 857,88         | 9 520,25         | 11 378,13        | 0,0200        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA          |        | 8 089,52         | 0,00             | 8 089,52         | 0,1300        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                 |        | 94,69            | 704,48           | 799,17           | 0,0000        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ       |        | 5 005,94         | 11 474,97        | 16 480,91        | 0,0100        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                                |        | <b>16 007,13</b> | <b>23 236,44</b> | <b>39 243,57</b> | <b>0,1800</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>                             |        | <b>16 057,77</b> | <b>23 462,35</b> | <b>39 520,12</b> | <b>0,1800</b> | <b>0,0000</b> |

| Odberteľ: Obec Okružná                      |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          | Spracoval:         |  |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------------------|--|
| Projektant:                                 |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          | Ks:                |  |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov          |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          | Dátum: 27. 6. 2023 |  |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| Objekt SO 01 - Materská škola - ÚK          |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| Prehľad rozpočtových nákladov               |              |                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| Cenník                                      | Kód položky  | Názov                                                                                   | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina             |  |
|                                             | 6            | Práce HSV                                                                               |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
|                                             |              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                        |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| P/PE                                        | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 28,000   | 0,00   | 1,86     | 52,08       |             | 0        |                    |  |
| R/RE                                        | 283310004900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 24,000   | 2,11   | 0,00     | 50,64       |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 283310005000 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 12,000   | 0,00   | 2,41     | 28,92       |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 283310003100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 12,000   | 0,00   | 0,93     | 11,16       |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 283310003400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 10,000   | 0,00   | 1,40     | 14,00       |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 283310003200 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 55,000   | 0,00   | 1,13     | 62,15       |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 283310003800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m  | 30,000   | 0,00   | 1,92     | 57,60       |             | 0        |                    |  |
| 6                                           |              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                        |    |          | 50,64  | 225,91   | 276,55      |             | 0,000    | 0                  |  |
|                                             |              | Práce HSV                                                                               |    |          | 50,64  | 225,91   | 276,55      |             | 0,000    | 0                  |  |
|                                             |              | Práce PSV                                                                               |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| 713                                         |              | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                         |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| 713/A 4                                     | 713482121.S  | Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm                                                         | m  | 174,000  | 2,34   | 0,00     | 407,16      | 0,000       | 0,003    |                    |  |
| 713                                         |              | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                         |    |          | 407,16 | 0,00     | 407,16      |             | 0,000    | 0                  |  |
| 731                                         |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                                                          |    |          |        |          |             |             |          |                    |  |
| R/RE                                        | 731251003.S  | Montáž kotla ocelového elektrického 11-18 kW                                            | ks | 1,000    | 251,41 | 0,00     | 251,41      | 0,008       | 0,008    |                    |  |
| P/PE                                        | 0010023702   | Elektrokotol nástenný Vaillant eIoBLOCK VE 18 /14 EU III                                | ks | 1,000    | 0,00   | 933,33   | 933,33      |             | 0        |                    |  |

| Cenník  | Kód položky   | Názov                                                                                                                                 | Mj  | Množstvo  | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 0010027587    | Sada 3-cestného ventila FUGAS pre elektrické kotly                                                                                    | ks  | 1,000     | 0,00   | 85,87    | 85,87       |             | 0        |        |
| 731/A 1 | 731291080 S   | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32                                                                             | ks  | 1,000     | 71,17  | 0,00     | 71,17       | 0,003       | 0,003    |        |
| P/PE    | 1451426       | Čerpadlová skupina Herz Pumpfix Mix DN32 s 3-cestným ventilom a obehovým čerpadlom WILO PARA 30-180/6-43/SC -12                       | ks  | 1,000     | 0,00   | 517,54   | 517,54      |             | 0        |        |
| 731/A 1 | 998731201 S   | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                                            | %   | 1 660,106 | 0,0370 | 0,0000   | 61,3600     |             | 0        |        |
| R/RE    | VAILO5        | Uvedenie elektrokotla do prevádzky                                                                                                    | kpl | 1,000     | 168,00 | 0,00     | 168,00      |             | 0        |        |
|         | 731           | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                                                                                                        |     |           | 551,94 | 1 536,74 | 2 088,68    |             | 0,010    | 0      |
|         | 732           | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                                      |     |           |        |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 732230000 S   | Montáž akumulacej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l                                                    | ks  | 1,000     | 258,05 | 0,00     | 258,05      | 0,018       | 0,018    |        |
| P/PE    | 14717         | Akumulačná nádrž Regulus PS 200 N+                                                                                                    | ks  | 1,000     | 0,00   | 420,84   | 420,84      |             | 0        |        |
| P/PE    | 19295         | Izolácia SE pre PS 200 N+                                                                                                             | ks  | 1,000     | 0,00   | 235,20   | 235,20      |             | 0        |        |
| P/PE    | 0020243643    | Kryty na nepoužívané vstupy                                                                                                           | bal | 1,000     | 0,00   | 35,84    | 35,84       |             | 0        |        |
| R/RE    | 732331015 S   | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l                                                                                | ks  | 1,000     | 9,05   | 0,00     | 9,05        |             | 0        |        |
| P/PE    | 484630006500  | Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4, 6/1,5 bar, šedá, REFLEX                                | ks  | 1,000     | 0,00   | 99,84    | 99,84       |             | 0        |        |
| R/RE    | 732460005     | Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)                                                                                 | ks  | 1,000     | 611,17 | 0,00     | 611,17      |             | 0        |        |
| P/PE    | 0010029447    | Zostava: Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL 105/5 AS (400 V) split+Závesný hydraulický modul VWL 127/5 IS split+Regulátor sensoCOMFORT 720 | kpl | 1,000     | 0,00   | 7 168,00 | 7 168,00    |             | 0        |        |
| P/PE    | 49_0010031646 | Riadiaci modul tepelného čerpadla Vaillant VWZ AI MB4                                                                                 | ks  | 1,000     | 0,00   | 698,13   | 698,13      |             | 0        |        |
| P/PE    | 0020250226    | Gumené podstavce pre vonnú inštaláciu vonkajšej jednotky                                                                              | kpl | 1,000     | 0,00   | 123,20   | 123,20      |             | 0        |        |
| P/PE    | 436310001300  | Kabinetná úpravná vody, montážne armatúry, prevádzková chémia                                                                         | ks  | 1,000     | 0,00   | 739,20   | 739,20      |             | 0        |        |
| R/RE    | B2HA2787      | Uvedenie tepelného čerpadla Vaillant do prevádzky                                                                                     | kus | 1,000     | 280,00 | 0,00     | 280,00      |             | 0        |        |
| 731/A 4 | B2HA2788      | Montáž regulácie kotolne                                                                                                              | kus | 1,000     | 157,79 | 0,00     | 157,79      | 0,005       | 0,005    |        |
| 731/A 2 | 998732201 S   | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                    | %   | 9 675,272 | 0,0560 | 0,0000   | 541,8200    |             | 0        |        |



| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                       | Mj  | Množstvo  | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| 732     |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                            |     |           | 1 857,88 | 9 520,25 | 11 378,13   |             | 0,020    | 0      |
| 733     |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                      |     |           |          |          |             |             |          |        |
| 731/A 3 | 733125009.S | Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5                                         | m   | 6,000     | 13,27    | 0,00     | 79,62       | 0,000       | 0        |        |
| 731/A 3 | 733125012.S | Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5                                         | m   | 26,000    | 15,71    | 0,00     | 408,46      | 0,000       | 0        |        |
| 731/A 3 | 733125015.S | Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5                                         | m   | 24,000    | 21,08    | 0,00     | 505,92      | 0,000       | 0        |        |
| 731/A 3 | 733125018.S | Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5                                         | m   | 12,000    | 27,76    | 0,00     | 333,12      | 0,000       | 0        |        |
| R/RE    | 733166104   | Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm   | m   | 12,000    | 30,59    | 0,00     | 367,08      | 0,001       | 0,016    |        |
| R/RE    | 733166106   | Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm   | m   | 55,000    | 36,62    | 0,00     | 2 014,10    | 0,002       | 0,107    |        |
| R/RE    | 733166108   | Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm | m   | 10,000    | 51,63    | 0,00     | 516,30      | 0,000       | 0,001    |        |
| R/RE    | 733166110   | Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm   | m   | 30,000    | 88,58    | 0,00     | 2 657,40    | 0,000       | 0,009    |        |
| 731/A 3 | 733191201.S | Tlaková skúška ocelového potrubia do D 35 mm                                                | m   | 74,000    | 0,58     | 0,00     | 42,92       |             | 0        |        |
| 731/A 3 | 733191301.S | Tlaková skúška plastového potrubia                                                          | m   | 2 507,000 | 0,42     | 0,00     | 1 052,94    |             | 0        |        |
| 731/A 3 | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                   | %   | 7 120,858 | 0,0157   | 0,0000   | 111,6600    |             | 0        |        |
| 733     |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                      |     |           | 8 089,52 | 0,00     | 8 089,52    |             | 0,130    | 0      |
| 734     |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                             |     |           |          |          |             |             |          |        |
| 731/A 4 | 734209112   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                              | ks  | 4,000     | 3,16     | 0,00     | 12,64       | 0,000       | 0        |        |
| S/S50   | 5518400341  | Armatúry závitové - voda Filter závitový 1/2                                                | ks  | 1,000     | 0,00     | 5,47     | 5,47        | 0,001       | 0,001    |        |
| P/PE    | 3A0901      | Kohút guľový na vodu - GK - 1/2                                                             | kus | 2,000     | 0,00     | 4,56     | 9,12        |             | 0        |        |
| P/PE    | 5511VA001   | Armatúry závitové - voda Spätná klapka závitová 1/2                                         | ks  | 1,000     | 0,00     | 7,17     | 7,17        |             | 0        |        |
| 731/A 4 | 734209103   | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                                       | kus | 3,000     | 1,46     | 0,00     | 4,38        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 3A1501      | Kohút guľový na vodu - GK - 1/2 vypúšťací                                                   | kus | 3,000     | 0,00     | 4,83     | 14,49       |             | 0        |        |
| 731/A 4 | 734209115   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                                   | ks  | 14,000    | 4,07     | 0,00     | 56,98       | 0,000       | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky   | Názov                                                                             | Mj   | Množstvo  | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 8A0605        | Klapka spätná 1                                                                   | ks   | 2,000     | 0,00   | 14,56    | 29,12       |             | 0        | 0      |
| S/S50   | 5510900308    | Guľový kohút s motýlikovým ovládačom, PN 50, DN 25                                | ks   | 10,000    | 0,00   | 11,72    | 117,20      |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 4848906470031 | Total Filter 1 magnetický - ochrana kotla                                         | ks   | 2,000     | 0,00   | 154,56   | 309,12      |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 142958        | Ventil termostatický zmieš. ESBE VTA532 35-60°C G5/4 DN25                         | ks   | 1,000     | 0,00   | 111,07   | 111,07      |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 07003         | Bezpeč. armatúra k expanz. nádobam Reflex MK20                                    | ks   | 1,000     | 0,00   | 25,76    | 25,76       |             | 0        | 0      |
| 731/A 4 | 734213120     | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového do G 1/2                               | ks   | 6,000     | 2,13   | 0,00     | 12,78       | 0,000       | 0        | 0      |
| P/PE    | RA615n        | Odvzdušňovací ventil DN15                                                         | ks   | 6,000     | 0,00   | 8,18     | 49,08       |             | 0        | 0      |
| P/PE    | mat4001       | rozoberateľné spoje, šrúbenia, tvarovky                                           | kpl  | 1,000     | 0,00   | 26,88    | 26,88       |             | 0        | 0      |
| 731/A 4 | 998734201     | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                 | %    | 706,462   | 0,0112 | 0,0000   | 7,9100      |             | 0        | 0      |
|         | 734           | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                   |      |           | 94,69  | 704,48   | 799,17      |             | 0,000    | 0      |
|         | 735           | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                         |      |           |        |          |             |             |          |        |
| R/RE    | IVARM001      | Montáž podlahového systému                                                        | m²   | 340,000   | 11,00  | 0,00     | 3 740,00    |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 3D16020       | Rúrka HERZ - FH (PV) 16x2,0 ( 200 m )                                             | m    | 2 400,000 | 0,00   | 0,95     | 2 280,00    |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 3F03009       | HERZ Platňa popková Combitorp 30-2 ( 6,72 m² )                                    | m²   | 370,000   | 0,00   | 11,65    | 4 310,50    |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 1609803       | Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2                                          | ks   | 56,000    | 0,00   | 2,64     | 147,84      |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 1853209       | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 9 okruhov  | ks   | 2,000     | 0,00   | 317,51   | 635,02      |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 1853210       | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 10 okruhov | ks   | 1,000     | 0,00   | 337,32   | 337,32      |             | 0        | 0      |
| 731/A 3 | 733161603.S   | Skrinka rozdeľovacej stanice pre podmietskú montáž pre 8 - 10 okruhov             | súb. | 1,000     | 99,44  | 0,00     | 99,44       | 0,004       | 0,004    |        |
| 731/A 3 | 733161613.S   | Skrinka rozdeľovacej stanice pre predstavenú montáž pre 10 okruhov                | súb. | 2,000     | 78,74  | 0,00     | 157,48      | 0,004       | 0,008    |        |
| P/PE    | PVK00011417   | HERZ - Chránička 16 ( 50 m )                                                      | m    | 100,000   | 0,00   | 0,49     | 49,00       |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 1221113       | HERZ guľový kohút MODUL DN 25 ( 1 pár )                                           | pár  | 3,000     | 0,00   | 14,53    | 43,59       |             | 0        | 0      |

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                       | Mj  | Množstvo   | Montáž    | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| PI/PE   | 1401701     | STRÖMAX 4017 M DN 15                                        | ks  | 1,000      | 0,00      | 38,40     | 38,40       |             | 0        |        |
| PI/PE   | 1401702     | STRÖMAX 4017 M DN 20                                        | ks  | 2,000      | 0,00      | 43,01     | 86,02       |             | 0        |        |
| PI/PE   | 3F08002     | Okrajový izolačný a tlmiaci pás RDS 8/160 MK ( 100 m )      | m   | 440,000    | 0,00      | 0,81      | 356,40      |             | 0        |        |
| PI/PE   | 3F09001     | Prísada do poteru ( 10 kg )                                 | kg  | 61,880     | 0,00      | 3,19      | 197,40      |             | 0        |        |
| PI/PE   | 1770839     | termopohon herz(24 V) NC                                    | ks  | 28,000     | 0,00      | 21,83     | 611,24      |             | 0        |        |
| PI/PE   | 1135006444  | Priestorový bezdrôtový termostát Roth Touchline             | ks  | 15,000     | 0,00      | 108,92    | 1 633,80    |             | 0        |        |
| PI/PE   | 1135007345  | Bezdrôtový pripojovací modul Roth Touchline 8-kanálový      | ks  | 3,000      | 0,00      | 249,48    | 748,44      |             | 0        |        |
| 731/A 5 | 998735201.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | %   | 11 199,688 | 0,0179    | 0,0000    | 200,7000    |             | 0        |        |
| HZS/HZS | HZS000113   | Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK               | hod | 48,000     | 16,84     | 0,00      | 808,32      |             | 0        |        |
|         | 735         | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                   |     |            | 5 005,94  | 11 474,97 | 16 480,91   |             | 0,010    | 0      |
|         |             |                                                             |     |            |           |           |             |             |          |        |
|         |             | Práce PSV                                                   |     |            | 16 007,13 | 23 236,44 | 39 243,57   |             | 0,180    | 0      |
|         |             | Celkom v EUR                                                |     |            | 16 057,77 | 23 462,35 | 39 520,12   |             | 0,180    | 0      |



Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Stavba Materská škola Okružná - novostavba  
Objekt SO 01 - Materská škola - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Oddiel        | Montáž    | Materiál  | Spolu     | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Práce HSV     |           |           |           |              |          |
| OSTATNÉ PRÁCE | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37 | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce HSV     | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37 | 0,0000       | 0,0000   |
| Celkom v EUR  | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37 | 0,0000       | 0,0000   |

| Odberateľ: Obec Okružná                     |             |                                                        |    | Spracoval:         |           |           |             |             |          |        |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant:                                 |             |                                                        |    | Ks:                |           |           |             |             |          |        |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov          |             |                                                        |    | Dátum: 27. 6. 2023 |           |           |             |             |          |        |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba |             |                                                        |    |                    |           |           |             |             |          |        |
| Objekt SO 01 - Materská škola - ELI         |             |                                                        |    |                    |           |           |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov               |             |                                                        |    |                    |           |           |             |             |          |        |
| Cenník                                      | Kód položky | Názov                                                  | Mj | Množstvo           | Montáž    | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                             |             | Práce HSV                                              |    |                    |           |           |             |             |          |        |
|                                             | 9           | OSTATNÉ PRÁCE                                          |    |                    |           |           |             |             |          |        |
| R/RE                                        | ELI         | Elektroinštalácia a bleskozvod ( samostatný rozpočet ) | ks | 1,000              | 16 205,08 | 0,00      | 16 205,08   |             | 0        |        |
| P/PE                                        | ELI.        | Elektroinštalácia a bleskozvod ( samostatný rozpočet ) | ks | 1,000              | 0,00      | 16 677,29 | 16 677,29   |             | 0        |        |
|                                             | 9           | OSTATNÉ PRÁCE                                          |    |                    | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37   |             | 0,000    | 0      |
|                                             |             |                                                        |    |                    |           |           |             |             |          |        |
|                                             |             | Práce HSV                                              |    |                    | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37   |             | 0,000    | 0      |
|                                             |             | Celkom v EUR                                           |    |                    | 16 205,08 | 16 677,29 | 32 882,37   |             | 0,000    | 0      |

| <u>REKAPITULÁCIA</u>                                                             | ceny v Eur | Eur   | Cena v Eur              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|
| 1 Elektroinštalácia - materiál                                                   |            |       | 10 846,28               |
| 2 Elektroinštalácia - montáž                                                     |            |       | 9 985,61                |
| 3 Rozvádzače                                                                     |            |       | 3 455,20                |
| 4 Bleskozvod-materiál                                                            |            |       | 2 375,81                |
| 5 Bleskozvod-montáž                                                              |            |       | 2 398,90                |
| 6 Zemné práce                                                                    |            |       | 302,50                  |
| 7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2                                            |            |       | 761,22                  |
| 8 Doprava 03,6 % z pol. č.3                                                      |            |       | 600,38                  |
| 9 Presun 1 % z pol. č.3                                                          |            |       | 34,55                   |
| 10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :                                  |            |       | 1 396,16                |
| 11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby<br>na prevedenie revízie elektroinštalácie | hod.       | 36,00 | 20,16                   |
|                                                                                  |            |       | <u>725,76</u>           |
| <b>Ceny bez DPH</b>                                                              |            |       | <u><b>32 882,37</b></u> |



**1. Elektroinštalácia - materiál**

|                 |                                                                                                        |    |      |        |         |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|--|
| Ceny od výrobcu |                                                                                                        |    |      |        |         |  |
| 1               | Kábel CYKY 2Ax1,5mm2                                                                                   | m  | 95   | 0,53   | 50,35   |  |
| 2               | Kábel CYKY 3Ax1,5mm2                                                                                   | m  | 210  | 0,71   | 149,10  |  |
| 3               | Kábel CYKY 3Cx1,5mm2                                                                                   | m  | 940  | 0,71   | 667,40  |  |
| 4               | Kábel CYKY 3Cx2,5mm2                                                                                   | m  | 1160 | 1,18   | 1368,80 |  |
| 5               | Kábel CYKY 5Cx1,5mm2                                                                                   | m  | 215  | 1,19   | 255,85  |  |
| 6               | Kábel CYKY 5Cx2,5mm2                                                                                   | m  | 225  | 1,84   | 414,00  |  |
| 7               | Kábel CYKY-J 5Cx4mm2                                                                                   | m  | 155  | 2,90   | 449,50  |  |
| 8               | Kábel CYKY-J 5Cx6mm2                                                                                   | m  | 85   | 4,20   | 357,00  |  |
| 9               | Kábel CYKY-J 5Cx10mm2                                                                                  | m  | 85   | 7,08   | 601,80  |  |
| 10              | Vodič CYA6mm2 - zž                                                                                     | m  | 360  | 0,82   | 295,20  |  |
| 11              | Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog.                                                                   | m  | 120  | 0,85   | 102,00  |  |
| 12              | Trubka PVC , typ FXP pr. 40-bezhalog.                                                                  | m  | 115  | 1,74   | 200,10  |  |
| 13              | Vypínač 1.pól. Classic L-biely,<br>rad. 1 ,10 A, 250 V,IP20 s rámčekom komplet                         | ks | 17   | 4,04   | 68,68   |  |
| 14              | Vypínač sériový Classic L-biely,<br>red.5, 10 A, 250 V,IP20 s rámčekom komplet                         | ks | 7    | 7,53   | 52,71   |  |
| 15              | Vypínač 1.pól. Classic L-biely,nástenný ,IP 44<br>,10 A, 250 V                                         | ks | 4    | 6,71   | 26,84   |  |
| 16              | Sporáková prípojka zapustená so sign. tlejivkou<br>,25A,400V,                                          | ks | 4    | 23,96  | 95,84   |  |
| 17              | Pohyb. senzor                                                                                          | ks | 3    | 39,04  | 117,12  |  |
| 18              | Dvozásuvka clasic - biela,<br>10/16 A, 2P+Z, 250 V,IP20                                                | ks | 28   | 7,15   | 200,20  |  |
| 19              | Zásuvka pre prostredie vlhké<br>typ , 16 A, 250 V, IP 44                                               | ks | 26   | 3,20   | 83,20   |  |
| 20              | Univerzálna krabica - prístrojova, typ KP68                                                            | ks | 60   | 0,34   | 20,40   |  |
| 21              | Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68                                                               | ks | 52   | 0,54   | 28,08   |  |
| 22              | Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V                                                                   | ks | 2    | 7,65   | 15,30   |  |
| 23              | Krabica univerzálna                                                                                    | ks | 16   | 3,98   | 63,68   |  |
| 24              | Svorka na potrubie -<br>na pospájanie v kúpeľni a kotolni                                              | ks | 69   | 1,56   | 107,64  |  |
| 25              | Svietidlová svorkovnica                                                                                | ks | 80   | 0,92   | 73,60   |  |
| 26              | Hmoždinka HM-8                                                                                         | ks | 420  | 0,06   | 25,20   |  |
| 27              | Hlavná uzem.svorkovnica KUZ 250                                                                        | ks | 1    | 29,51  | 29,51   |  |
| 28              | Sadra                                                                                                  | kg | 60   | 3,58   | 214,80  |  |
| 29              | Svietidlo ozn. A-stropné LED s rámom,36W                                                               | ks | 40   | 51,88  | 2075,20 |  |
| 30              | Svietidlo ozn. B-stropné al.nást.,11W                                                                  | ks | 22   | 17,11  | 376,42  |  |
| 31              | Svietidlo ozn.C- stropné LED SMD<br>,25W,DL.1170mm                                                     | ks | 8    | 36,06  | 288,48  |  |
| 32              | Svietidlo ozn. D- LED SMD DL. 1200mm, 49W,<br>1200mm,IP65                                              | ks | 7    | 55,26  | 386,82  |  |
| 32              | Svietidlo ozn. E- LED vonkajšie so senzorom<br>pohybu, 18W, IP54                                       | ks | 3    | 27,10  | 81,30   |  |
| 33              | Ventilačný set pre odvetranie na bočnú stenu Dalap<br>125                                              | ks | 1    | 42,17  | 42,17   |  |
| 34              | Ventilačná turbína GT12 na odvetranie na strechu<br>Ventilačný set pre odvetranie Dalap turbine M125 s | ks | 2    | 49,28  | 98,56   |  |
| 35              | príslušenstvom pre vývod nad strechu                                                                   | ks | 5    | 112,00 | 560,00  |  |

---

**SPOLU :** **10 042,85**

Prirážka 3 % pre podružný materiál : 301,29

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu : 502,14

---

**Elektroinštalácia materiál celkom :** **10 846,28**


---

**2. Elektroinštalácia - montáž**

|   |                                                                        |       |   |    |      |       |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|------|-------|
| 1 | 210 800 101<br>Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,,CXKE-R 750 V | 2x1,5 | m | 95 | 0,96 | 91,20 |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|------|-------|

|                                          |                                                                                 |    |      |       |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------------|
| 2                                        | 210 800 105<br>Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,CXKE-R 750 V 3x1,5     | m  | 1150 | 1,00  | 1150,00         |
| 3                                        | 210 800 106<br>Silový kábel uložený pod omietkou<br>CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,3x4   | m  | 1160 | 1,00  | 1160,00         |
| 4                                        | 210 810 057<br>Silový kábel<br>CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2                            | m  | 215  | 1,00  | 215,00          |
| 5                                        | 210 810 053-PC<br>Silový kábel uložený pod omiet.<br>CYKY-CYKYM 750 V 5Cx2,5mm2 | m  | 380  | 1,06  | 402,80          |
| 6                                        | 210 810 056-PC<br>Silový kábel uložený pod omiet.<br>CYKY-CYKYM 750 V 5Cx6mm2   | m  | 170  | 1,15  | 195,50          |
| 7                                        | 210 800 505<br>Vodič CY 6 v rúrkach                                             | m  | 360  | 0,90  | 324,00          |
| 8                                        | 210 010 133<br>Rúrka uložená pod. om.do 23 mm                                   | m  | 120  | 1,40  | 168,00          |
| 9                                        | 210 010 133<br>Rúrka uložená pod. om.do 63 mm                                   | m  | 115  | 2,35  | 270,25          |
| 10                                       | 210 110 041<br>Spínač zapustený alebo nástenný jednopólový                      | ks | 17   | 4,09  | 69,53           |
| 11                                       | 210 110 043<br>Spínač zapustený alebo nástenný sériový                          | ks | 7    | 4,10  | 28,70           |
| 12                                       | 210 110 021<br>senzor pohybový k svietidliu                                     | ks | 3    | 7,48  | 22,44           |
| 13                                       | 210 111 012<br>Zásuvka domová zapustená<br>10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie      | ks | 28   | 5,04  | 141,12          |
| 14                                       | 210 111 031<br>Zásuvka domová v krabici vonkajšia<br>10/16 A 250 V 2P+Z         | ks | 26   | 7,18  | 186,68          |
| 15                                       | 210 186 031-pc<br>Montáž ventilátorov a potrubí, strešné hlavice<br>komplet     | ks | 7    | 14,15 | 99,05           |
| 16                                       | 210 010 301<br>Krabica prístrojová so zapojením                                 | ks | 60   | 0,44  | 26,40           |
| 17                                       | 201 010 321<br>Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia                          | ks | 68   | 2,86  | 194,48          |
| 18                                       | 210 010 511<br>Montáž svietidlovej svorkovnice                                  | ks | 80   | 1,68  | 134,40          |
| 19                                       | 210 010 OPC<br>HUS                                                              | ks | 1    | 20,87 | 20,87           |
| 20                                       | 211 200 101<br>Montáž svietidiel                                                | ks | 80   | 10,37 | 829,60          |
| 21                                       | 210 190 006<br>Montáž rozvádzačov                                               | ks | 3    | 72,80 | 218,40          |
| 22                                       | 210 100 002<br>Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane<br>zapojenie 6             | ks | 46   | 1,18  | 54,28           |
| 23                                       | 210 100 005<br>Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane<br>zapojenie 35            | ks | 16   | 3,01  | 48,16           |
| 24                                       | 210 100 251<br>Ukončenie káblov do 4x10                                         | ks | 56   | 4,87  | 272,72          |
| 25                                       | 211 010 010<br>Osadenie polyamidovej hmoždinky, HM 8                            | ks | 420  | 0,96  | 403,20          |
| 26                                       | 211 010 078 pc<br>Montáž ventilačných jednotiek                                 | ks | 7    | 20,83 | 145,81          |
| 27                                       | 74704-9126<br>Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm                    | m  | 990  | 2,89  | 2861,10         |
| 28                                       | 97303-1716<br>Vysekanie kápiet 100/100/50z                                      | ks | 128  | 1,40  | 179,20          |
| 29                                       | 97304-PP<br>Prierazy v strope a stene                                           | ks | 36   | 2,02  | 72,72           |
| <b>Elektroinštalácia montáž celkom :</b> |                                                                                 |    |      |       | <b>9 985,61</b> |

**3.Rozvádzače:**

|                                          |     |   |         |                 |
|------------------------------------------|-----|---|---------|-----------------|
| vid. PD-" HR-120 mod, RK-96mod, R1-42mod | kpl | 1 | 3455,20 | 3455,20         |
| <b>Rozvádzače celkom :</b>               |     |   |         | <b>3 455,20</b> |

**4.Bleskozvod - materiál**

|                               |                                            |    |     |       |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-------|----------|
| Zvodový vodič AlMgSi o 8 mm / |                                            |    |     |       |          |
| 1                             |                                            | kg | 49  | 9,02  | 441,98   |
| 2                             | Krabica KUZ                                | ks | 8   | 23,87 | 190,96   |
| 3                             | Podpera PV 23                              | ks | 220 | 0,91  | 200,20   |
| 4                             | Podpera PV 15                              | ks | 50  | 1,37  | 68,50    |
| 5                             | Manžeta proti zatekaniu vody               | ks | 8   | 20,87 | 166,96   |
| 6                             | Svorka SZ                                  | ks | 8   | 1,62  | 12,96    |
| 7                             | Svorka SS                                  | ks | 84  | 0,77  | 64,68    |
| 8                             | Svorka SK                                  | ks | 12  | 1,14  | 13,68    |
| 9                             | Svorka SP 1                                | ks | 8   | 1,52  | 12,16    |
| 10                            | Svorka SO                                  | ks | 8   | 2,07  | 16,56    |
| 11                            | Svorka SJ 01                               | ks | 6   | 1,19  | 7,14     |
| 12                            | Svorka SR03                                | ks | 42  | 1,11  | 46,62    |
| 13                            | Nehorľavý tmel                             | kg | 6   | 5,60  | 33,60    |
| 14                            | Zachytávacia tyč JP 20                     | ks | 6   | 32,07 | 192,42   |
| 15                            | Držiak zach. tyče horný DJ 4h a dolný DJ4d | ks | 12  | 8,55  | 102,60   |
| 16                            | Ochranná strieška OS horná a dolná         | ks | 12  | 5,10  | 61,20    |
| 17                            | Sadra štukaterska                          | kg | 20  | 3,58  | 71,60    |
| 18                            | Uzemňovací pás FeZn 30x4mm                 | kg | 200 | 2,34  | 468,00   |
| 19                            | Uzemňovací pás FeZn o10mm                  | kg | 35  | 2,34  | 81,90    |
| 20                            | Popisný štítok                             | ks | 16  | 0,56  | 8,96     |
| Spolu:                        |                                            |    |     |       | 2262,68  |
| Prirážka 5%-stratné z nosného |                                            |    |     |       | 113,13   |
| Bleskozvod-materiál celkom:   |                                            |    |     |       | 2 375,81 |

**5.Bleskozvod-montáž**

|   |                                               |    |     |      |                 |
|---|-----------------------------------------------|----|-----|------|-----------------|
|   | 210 220 101                                   |    |     |      |                 |
|   | Zvodové vodiče vrátane podpery                |    |     |      |                 |
| 1 | AlMgSi o8mm, A1                               | m  | 340 | 2,77 | 941,80          |
| 2 | 210 220 101                                   |    |     |      |                 |
|   | Zemniaci vodič FeZn o 10 A FeZn30x4-ul v zemi | m  | 260 | 1,93 | 501,80          |
| 3 | 210 220 302                                   |    |     |      |                 |
|   | Montáž svoriek nad 2 skrutky                  |    |     |      |                 |
|   | SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO                      | ks | 78  | 3,37 | 262,86          |
| 4 | 210 220 301                                   |    |     |      |                 |
|   | Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek            |    |     |      |                 |
|   | /SS, SP1/                                     | ks | 92  | 2,72 | 250,24          |
| 5 | 210 220 219                                   |    |     |      |                 |
|   | Montáž zachytávacej tyče                      | ks | 6   | 7,28 | 43,68           |
| 6 | 210 220 212                                   |    |     |      |                 |
|   | Montáž KUZ                                    | ks | 8   | 5,84 | 46,72           |
| 7 | 210 220 401                                   |    |     |      |                 |
|   | Označenie zvodov štítkami+OU                  |    |     |      |                 |
|   | smaltované z umelej hmoty                     | ks | 16  | 1,40 | 22,40           |
| 8 | 210 220 455                                   |    |     |      |                 |
|   | Podpera                                       | ks | 270 | 1,22 | 329,40          |
| 9 | <b>Bleskozvod-montáž</b>                      |    |     |      | <b>2 398,90</b> |

**6. Zemné práce**

|                    |                                            |    |    |      |               |
|--------------------|--------------------------------------------|----|----|------|---------------|
| 1                  | Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 | m  | 25 | 5,25 | 131,25        |
| 2                  | Káblové pieskové lôžko hr. 200mm           | m  | 25 | 2,41 | 60,25         |
| 3                  | Výstražná fólia š. 330mm                   | m  | 25 | 0,56 | 14,00         |
| 4                  | Zahádzanie výkopu 35x80cm                  | m  | 25 | 3,32 | 83,00         |
| 5                  | Úprava povrchu rýhy                        | m2 | 5  | 2,80 | 14,00         |
| Zemné práce- spolu |                                            |    |    |      | <b>302,50</b> |



Odberteľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 01 - FTV - Fotovoltaika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                           | Montáž   | Materiál  | Spolu     | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Práce HSV                        |          |           |           |              |          |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE               | 0,00     | 9 247,10  | 9 247,10  | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce HSV                        | 0,00     | 9 247,10  | 9 247,10  | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce PSV                        |          |           |           |              |          |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE | 1 440,04 | 1 193,41  | 2 633,45  | 0,0700       | 0,0000   |
| Práce PSV                        | 1 440,04 | 1 193,41  | 2 633,45  | 0,0700       | 0,0000   |
| Montážne práce                   |          |           |           |              |          |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE              | 2 789,55 | 0,00      | 2 789,55  | 0,0000       | 0,0000   |
| Montážne práce                   | 2 789,55 | 0,00      | 2 789,55  | 0,0000       | 0,0000   |
| Celkom v EUR                     | 4 229,59 | 10 440,51 | 14 670,10 | 0,0700       | 0,0000   |

| Odberateľ: Obec Okružná                     |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          | Spracoval:         |  |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------------------|--|
| Projektant:                                 |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          | Ks:                |  |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov          |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          | Dátum: 27. 6. 2023 |  |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
| Objekt SO 01 - FTV - Fotovoltaika           |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
| Prehľad rozpočtových nákladov               |              |                                                                                                                                                                                       |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
| Cenník                                      | Kód položky  | Názov                                                                                                                                                                                 | Mj  | Množstvo  | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina             |  |
|                                             |              | Práce HSV                                                                                                                                                                             |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
|                                             | 3            | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                    |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
| P/PE                                        | 346510000000 | Fotovoltaické panely SOLVIS d.o.o. SV60-330E F/330W/- 12ks =4kW ( alebo adekvátnych parametrov )                                                                                      | kpl | 1,000     | 0,00     | 3 170,72 | 3 170,72    |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 346510000001 | Konštrukcia pod 12 ks FV panelov s príslušenstvom/ šikmá plechová strecha /káble, konektory, poistkový odpojovač/                                                                     | kpl | 1,000     | 0,00     | 2 119,30 | 2 119,30    |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 346510000002 | Riadiaca jednotka LOGITEX 1-2,3 kW DC/Optimalizér výkonu MPPT POWERBOX/ ( alebo adekvátnych parametrov )                                                                              | ks  | 2,000     | 0,00     | 1 978,54 | 3 957,08    |             | 0        |                    |  |
|                                             | 3            | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                    |     |           | 0,00     | 9 247,10 | 9 247,10    |             | 0,000    | 0                  |  |
|                                             |              | Práce HSV                                                                                                                                                                             |     |           | 0,00     | 9 247,10 | 9 247,10    |             | 0,000    | 0                  |  |
|                                             |              | Práce PSV                                                                                                                                                                             |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
|                                             | 732          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                                                                                      |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |
| R/RE                                        | 732219215.R  | Montáž a napojenie zásobníka vrátane materiálu ( miešací ventili pri vysokej teplote vody v zásobníku, šrubenia, potrubia na teplú a studenú vodu, expanzná nádobu na kompenzáciu roz | ks  | 1,000     | 1 367,97 | 0,00     | 1 367,97    |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 484380000102 | Teleso elektrické TJ 6/4 - 2 kW izolované LOGITEX DC + LX DC BOX 1-2,3kW DC ( alebo adekvátnych parametrov )                                                                          | ks  | 1,000     | 0,00     | 132,81   | 132,81      | 0,009       | 0,009    |                    |  |
| 731/A 2                                     | 998732201.S  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                    | %   | 1 286,940 | 0,0560   | 0,0000   | 72,0700     |             | 0        |                    |  |
| P/PE                                        | 484380000101 | Zásobníkový ohrievač vody OKC 300 NTR/BP + LX DC SET 1-4,6kW DC/TPK210-12/2x1-2,3kW DC + LX DC BOX 1-4,6kW MONO ( alebo adekvátnych parametrov )                                      | ks  | 1,000     | 0,00     | 1 060,60 | 1 060,60    | 0,056       | 0,056    |                    |  |
|                                             | 732          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                                                                                      |     |           | 1 440,04 | 1 193,41 | 2 633,45    |             | 0,070    | 0                  |  |
|                                             |              | Práce PSV                                                                                                                                                                             |     |           | 1 440,04 | 1 193,41 | 2 633,45    |             | 0,070    | 0                  |  |
|                                             |              | Montážne práce                                                                                                                                                                        |     |           |          |          |             |             |          |                    |  |

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                         | Mj  | Množstvo | Montáž   | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         | 921         | <b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>                                                                    |     |          |          |           |             |             |          |        |
| R/RE    | 210501100 R | Montáž panelov, elektročasti a montážny materiál ( káble,konektory a všetok drobný materiál ) | kpl | 1,000    | 2 283,68 | 0,00      | 2 283,68    |             | 0        |        |
| 921/M21 | MV          | Murárske výpomoci                                                                             | %   | 247,680  | 1,1200   | 0,0000    | 277,4000    |             | 0        |        |
| 921/M21 | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                   | %   | 203,990  | 1,1200   | 0,0000    | 228,4700    |             | 0        |        |
|         | 921         | <b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>                                                                    |     |          | 2 789,55 | 0,00      | 2 789,55    |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Montážne práce                                                                                |     |          | 2 789,55 | 0,00      | 2 789,55    |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                  |     |          | 4 229,59 | 10 440,51 | 14 670,10   |             | 0,070    | 0      |



Odberteľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 01 - Materská škola - REK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                   |  | Montáž | Materiál | Spolu    | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------------------------------|--|--------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce HSV                                |  |        |          |          |              |         |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                    |  |        |          |          |              |         |
| Práce HSV                                |  | 0,00   | 4 455,36 | 4 455,36 | 0,0000       | 0,0000  |
|                                          |  | 0,00   | 4 455,36 | 4 455,36 | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce PSV                                |  |        |          |          |              |         |
| MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ      |  |        |          |          |              |         |
| Práce PSV                                |  | 504,00 | 0,00     | 504,00   | 0,0000       | 0,0000  |
|                                          |  | 504,00 | 0,00     | 504,00   | 0,0000       | 0,0000  |
| Montážne práce                           |  |        |          |          |              |         |
| M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |        |          |          |              |         |
| Montážne práce                           |  | 332,64 | 0,00     | 332,64   | 0,0000       | 0,0000  |
|                                          |  | 332,64 | 0,00     | 332,64   | 0,0000       | 0,0000  |
| Celkom v EUR                             |  | 836,64 | 4 455,36 | 5 292,00 | 0,0000       | 0,0000  |

Odberteľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Zákazka Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 01 - Materská škola - REK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                  | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         | 4           | Práce HSV                                                                                                              |    |          |        |          |             |             |          |        |
|         |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                  |    |          |        |          |             |             |          |        |
| P/PE    | 450000      | Lokálna rekuperačná jednotka s max.odvodom vzduchu nad 150m <sup>3</sup> /hod, s režimom rozmrazovania, popis podľa PD | ks | 2,000    | 0,00   | 1 456,00 | 2 912,00    |             | 0        |        |
| P/PE    | 451000      | Lokálna rekuperačná jednotka s max.odvodom vzduchu nad 90m <sup>3</sup> /hod, s režimom rozmrazovania, popis podľa PD  | ks | 1,000    | 0,00   | 1 456,00 | 1 456,00    |             | 0        |        |
| P/PE    | 453000      | Predĺženie rekuperačnej jednotky jedného kusa do 20cm                                                                  | ks | 3,000    | 0,00   | 29,12    | 87,36       |             | 0        |        |
|         | 4           | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                  |    |          | 0,00   | 4 455,36 | 4 455,36    |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Práce HSV                                                                                                              |    |          | 0,00   | 4 455,36 | 4 455,36    |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Práce PSV                                                                                                              |    |          |        |          |             |             |          |        |
|         | 769         | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                                    |    |          |        |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 769052001   | Inštalácia rekuperačnej jednotky, zapojenie do elektrickej siete, spustenie                                            | ks | 3,000    | 168,00 | 0,00     | 504,00      |             | 0        |        |
|         | 769         | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                                    |    |          | 504,00 | 0,00     | 504,00      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Práce PSV                                                                                                              |    |          | 504,00 | 0,00     | 504,00      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Montážne práce                                                                                                         |    |          |        |          |             |             |          |        |
|         | 924         | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 924/M24 | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v sľavbe (objekte) výšky do 7 m                                    | %  | 450,000  | 0,7392 | 0,0000   | 332,6400    |             | 0        |        |
|         | 924         | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ                                                                               |    |          | 332,64 | 0,00     | 332,64      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Montážne práce                                                                                                         |    |          | 332,64 | 0,00     | 332,64      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                                           |    |          | 836,64 | 4 455,36 | 5 292,00    |             | 0,000    | 0      |

Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 02 - NN prípojka, EOZ a elektroinštalčný vývod

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

|               | Oddiel | Montáž   | Material | Spolu    | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|---------------|--------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Práce HSV     |        |          |          |          |              |          |
| OSTATNÉ PRÁCE |        | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84 | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce HSV     |        | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84 | 0,0000       | 0,0000   |
| Celkom v EUR  |        | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84 | 0,0000       | 0,0000   |



| Odberateľ: Obec Okružná                                   |             |                                                                    |    | Spracovali:        |          |          |             |             |          |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant:                                               |             |                                                                    |    | Ks:                |          |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov                        |             |                                                                    |    | Dátum: 27. 6. 2023 |          |          |             |             |          |        |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba               |             |                                                                    |    |                    |          |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 02 - NN prípojka, EOZ a elektroinštalačný vývod |             |                                                                    |    |                    |          |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov                             |             |                                                                    |    |                    |          |          |             |             |          |        |
| Cenník                                                    | Kód položky | Názov                                                              | Mj | Množstvo           | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                                           |             | Práce HSV                                                          |    |                    |          |          |             |             |          |        |
| 9                                                         |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                      |    |                    |          |          |             |             |          |        |
| R/RE                                                      | EOZ         | NN prípojka, EOZ a elektroinštalačný vývod ( samostatný rozpočet ) | ks | 1,000              | 2 580,36 | 0,00     | 2 580,36    |             | 0        |        |
| P/PE                                                      | EOZ.        | NN prípojka, EOZ a elektroinštalačný vývod ( samostatný rozpočet ) | ks | 1,000              | 0,00     | 2 172,48 | 2 172,48    |             | 0        |        |
| 9                                                         |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                      |    |                    | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84    |             | 0,000    | 0      |
|                                                           |             | Práce HSV                                                          |    |                    | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84    |             | 0,000    | 0      |
|                                                           |             | Celkom v EUR                                                       |    |                    | 2 580,36 | 2 172,48 | 4 752,84    |             | 0,000    | 0      |

Stavba: MŠ Okružná

Miesto : Okružná ,par.č. 108,109/1,374/1

Objekt: SO 02 - NN prípojka ,EOZ a elektroinš. vývod

Prehľad rozpočtovaných nákladov

Dátum : 02/2023

list č.1

REKAPITULÁCIA

| SKRÁTENÝ POPIS POLOŽKY                  | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu   |                 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                   |                    | Dodávka         | Montáž          |
| 1                                       | 2                 | 3                  | 4               | 5               |
| PRENOS: - Prepoj z SPP2 k RE            |                   |                    |                 |                 |
| - Elektromerový rozvádzač RE            |                   |                    | 236,54          | 98,72           |
| - Prívod k HR                           |                   |                    | 254,60          | 107,44          |
| - Zemné práce                           |                   |                    | 1 379,54        | 339,76          |
|                                         |                   |                    | 226,30          | 1 585,27        |
| <b>S P O L U :</b>                      |                   |                    | <b>2 096,99</b> | <b>2 131,19</b> |
| DOPRAVA ZARIADENIA                      |                   |                    |                 |                 |
|                                         | 3,60%             | 2 096,99           | 75,49           |                 |
|                                         |                   |                    |                 |                 |
|                                         |                   |                    | 2 172,48        | 2 131,19        |
|                                         |                   |                    | dodávka         | 2 172,48        |
|                                         |                   |                    | <b>ZRN:</b>     | <b>4 303,67</b> |
| GZS                                     | 3,90%             | 2 131,19           |                 | 83,12           |
| P.V.                                    | 1,20%             | 2 131,19           |                 | 25,57           |
|                                         |                   |                    | <b>VRN:</b>     | <b>108,69</b>   |
| K.Č.                                    |                   |                    |                 | 0,00            |
|                                         |                   |                    |                 |                 |
| REVÍZIE A SKÚŠKY                        |                   |                    |                 | 340,48          |
|                                         |                   |                    | <b>Ostatné:</b> | <b>340,48</b>   |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY - SO 02 BEZ DPH:</b> |                   |                    |                 |                 |
|                                         |                   |                    |                 | <b>4 752,84</b> |

Stavba: MŠ Okružná - novostavba  
Miesto : Okružná ,par.č. 108,109/1,374/1  
Objekt: SO 02- NN prípojka ,EOZ a elektroinš. vývod

Prehľad rozpočtovaných nákladov

Dátum : 02.2023

list č.2

| Por. číslo | Popis položky, stavebného dielu, remesla                                        | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                 |                    |                   |                    | Dodávka        | Montáž         |
| 1          | 2                                                                               | 3                  | 4                 | 5                  | 6              | 7              |
| Euro       |                                                                                 |                    |                   |                    |                |                |
|            | <b>Prepoj z SPP2 k RE</b>                                                       |                    |                   |                    |                |                |
| 1          | Ochranná obruč na stĺp                                                          | 4                  | ks                | 12,15              | 48,60          |                |
| 2          | CYKY-J 4Bx10mm <sup>2</sup>                                                     | 28                 | m                 | 6,31               | 176,68         |                |
| 4          | Montáž kábla                                                                    | 28                 | m                 | 1,59               |                | 44,52          |
| 5          | Montáž obruče                                                                   | 4                  | ks                | 5,15               |                | 20,60          |
| 6          |                                                                                 |                    |                   |                    |                |                |
| 7          | Úprava , vývod a pripojenie kábla                                               | 2                  | Nh                | 16,80              |                | 33,60          |
|            | <b>spolu:</b>                                                                   |                    |                   |                    | 225,28         | 98,72          |
|            | Podružný materiál                                                               | 5                  | %                 |                    | 11,26          |                |
|            | <b>spolu:</b>                                                                   |                    |                   |                    | <b>236,54</b>  | <b>98,72</b>   |
|            | <b>ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE</b>                                               |                    |                   |                    |                |                |
| 8          | Štandardný elektromerový rozvádzač pilierového typu<br>Typ RE 1.0 F403 B/25-25A | 1                  | ks                | 240,24             | 240,24         |                |
| 9          | Ukončenie kábla do 5x25                                                         | 4                  | ks                | 5,19               |                | 20,76          |
| 10         | Montáž RE skrine vrátane osadenia a začistenia                                  | 1                  | ks                | 84,00              |                | 84,00          |
| 11         | Ukončenie vodiča do 35 mm <sup>2</sup>                                          | 2                  | ks                | 1,34               |                | 2,68           |
| 12         | Označovací štítok                                                               | 4                  | ks                | 0,56               | 2,24           |                |
|            | <b>Elektromerový rozvádzač RE - spolu:</b>                                      |                    |                   |                    | 242,48         | 107,44         |
|            | Podružný materiál                                                               | 5                  | %                 |                    | 12,12          |                |
|            | <b>spolu:</b>                                                                   |                    |                   |                    | <b>254,60</b>  | <b>107,44</b>  |
|            | <b>PRÍVOD K HR</b>                                                              |                    |                   |                    |                |                |
| 13         | Kábel CYKY-J5Cx16mm <sup>2</sup>                                                | 95                 | m                 | 11,45              | 1087,75        |                |
| 14         | Kábel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>                                               | 95                 | m                 | 1,18               | 112,10         |                |
| 15         | Montáž kábla voľne (vo výkope)                                                  | 85                 | m                 | 2,08               |                | 176,80         |
| 16         | Ukončenie kábla do 4x25                                                         | 4,00               | ks                | 4,64               |                | 18,56          |
| 17         | Korugovaná chránička KP63                                                       | 95                 | m                 | 1,20               | 114,00         |                |
| 18         | Montáž chráničky - uloženie                                                     | 95                 | m                 | 1,52               |                | 144,40         |
|            | <b>Prípojka do HR - spolu:</b>                                                  |                    |                   |                    | 1313,85        | 339,76         |
| 19         | Podružný materiál                                                               | 5                  | %                 |                    | 65,69          |                |
|            | <b>spolu:</b>                                                                   |                    |                   |                    | <b>1379,54</b> | <b>339,76</b>  |
|            | <b>ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4</b>                                                       |                    |                   |                    |                |                |
| 20         | Búranie bet. dlažby                                                             | 5,00               | m <sup>2</sup>    | 7,73               |                | 38,65          |
| 21         | Búranie podkladového betónu hr. do 15 cm                                        | 5,00               | m <sup>2</sup>    | 18,48              |                | 92,40          |
| 22         | Výkop káblovej ryhy 350x800 mm v tr.z.4                                         | 105,00             | m                 | 5,25               |                | 551,25         |
| 23         | Výkop káblovej ryhy 500x1200 mm v tr.z.4                                        | 10,00              | m                 | 6,03               |                | 60,30          |
| 24         | Podkladový betón a obloženie do výkopu                                          | 1,000              | m <sup>3</sup>    | 141,92             | 141,92         | 141,92         |
| 25         | Zriadenie káblového lôžka folia š. 35, piesok hrúbky 100 mm                     | 105                | m                 | 2,07               |                | 217,35         |
| 26         | Podkladový piesok                                                               | 10,0               | m <sup>3</sup>    | 3,45               | 34,50          | 34,50          |
| 27         | Výstražná fólia š.330 mm                                                        | 115                | m                 | 0,34               | 39,10          | 39,10          |
| 28         | Zahádzanie výkopu                                                               | 115                | m                 | 3,32               |                | 381,80         |
| 29         | Úprava terénu po záhodze                                                        | 10,0               | m <sup>2</sup>    | 2,80               |                | 28,00          |
|            | <b>Zemné práce - spolu:</b>                                                     |                    |                   |                    | 215,52         | 1585,27        |
|            | Podružný materiál                                                               | 5                  | %                 |                    | 10,78          |                |
|            | <b>spolu:</b>                                                                   |                    |                   |                    | <b>226,30</b>  | <b>1585,27</b> |
| 29         | Revízia                                                                         | 16                 | Nh                | 21,28              |                | 340,48         |



Odberteľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Stavba Materská škola Okružná - novostavba  
Objekt SO 04 - Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                         | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|
| Práce HSV                      |           |          |           |              |          |
| ZEMNÉ PRÁCE                    | 6 605,10  | 629,26   | 7 234,36  | 0,2000       | 0,0000   |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE          | 466,60    | 26,18    | 492,78    | 17,5400      | 0,0000   |
| SPEVNENÉ PLOCHY                | 127,45    | 0,00     | 127,45    | 8,0300       | 0,0000   |
| POTRUBNÉ ROZVODY               | 2 990,34  | 1 124,56 | 4 114,90  | 11,4700      | 0,0000   |
| OSTATNÉ PRÁCE                  | 277,56    | 45,27    | 322,83    | 0,0000       | 0,0000   |
| PRESUNY HMŔ                    | 2 460,65  | 0,00     | 2 460,65  | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce HSV                      | 12 927,70 | 1 825,27 | 14 752,97 | 37,2400      | 0,0000   |
| Práce PSV                      |           |          |           |              |          |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI | 435,74    | 241,42   | 677,16    | 0,0200       | 0,0000   |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD         | 19,86     | 47,15    | 67,01     | 0,0000       | 0,0000   |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   | 55,82     | 563,16   | 618,98    | 0,0000       | 0,0000   |
| NÁTERY                         | 16,64     | 0,00     | 16,64     | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce PSV                      | 528,06    | 851,73   | 1 379,79  | 0,0200       | 0,0000   |
| HZS                            |           |          |           |              |          |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE        | 132,50    | 0,00     | 132,50    | 0,0000       | 0,0000   |
| HZS                            | 132,50    | 0,00     | 132,50    | 0,0000       | 0,0000   |
| VEDĽAJŠIE NÁKLADY              |           |          |           |              |          |
| VEDĽAJŠIE NÁKLADY              | 560,00    | 0,00     | 560,00    | 0,0000       | 0,0000   |
| VEDĽAJŠIE NÁKLADY              | 560,00    | 0,00     | 560,00    | 0,0000       | 0,0000   |
| Celkom v EUR                   | 14 148,26 | 2 677,00 | 16 825,26 | 37,2600      | 0,0000   |

Odberateľ: Obec Okružná  
 Projektant:  
 Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
 Zákazka Materská škola Okružná - novostavba  
 Objekt SO 04 - Vodovodná prípojka

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 27. 6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                             | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         |             | Práce HSV                                                                                                         |     |          |        |          |             |             |          |        |
|         | 1           | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                       |     |          |        |          |             |             |          |        |
| 221/B 1 | 113107124.S | Odsrátenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t                   | m2  | 3,000    | 21,26  | 0,00     | 63,78       |             | 0        |        |
| 221/B 1 | 113107125.S | Odsrátenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.400-500 mm 0,720 vstupy do dvorov     | M2  | 3,000    | 27,34  | 0,00     | 82,02       |             | 0        |        |
| 221/B 1 | 113107143.S | Odsrátenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm                      | M2  | 3,000    | 10,58  | 0,00     | 31,74       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 115101201.S | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť                      | hod | 5,000    | 3,94   | 0,00     | 19,70       | 0,001       | 0,007    |        |
| 1/A 1   | 115101301.S | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť | deň | 3,000    | 2,77   | 0,00     | 8,31        |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                   | m   | 0,800    | 20,29  | 0,00     | 16,23       | 0,011       | 0,009    |        |
| 1/A 1   | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov                                                            | m   | 0,800    | 15,16  | 0,00     | 12,13       | 0,060       | 0,048    |        |
| 1/A 1   | 120001101.S | Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin                      | m3  | 0,144    | 17,48  | 0,00     | 2,52        |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy                                                          | m3  | 1,248    | 19,90  | 0,00     | 24,84       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 131101201.S | Výkop zapáženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3                                                                     | m3  | 1,426    | 17,85  | 0,00     | 25,45       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 131201201.S | Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                       | m3  | 3,564    | 33,50  | 0,00     | 119,39      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 131201209.S | Hĺbenie zapáženej jamy a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3                                | m3  | 1,782    | 1,67   | 0,00     | 2,98        |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 131301201.S | Výkop zapáženej jamy horn. 4 do 100 m3                                                                            | m3  | 2,138    | 49,21  | 0,00     | 105,21      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 131301209.S | Hĺbenie zapáženej jamy a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4                                | m3  | 1,069    | 2,41   | 0,00     | 2,58        |             | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                              | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1/A 1   | 132101201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3                                                      | m3 | 132,680  | 10,50    | 0,00     | 1 393,14    |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 132201201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                       | m3 | 66,340   | 18,65    | 0,00     | 1 237,24    |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 132201209.S    | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                           | M3 | 33,170   | 1,04     | 0,00     | 34,50       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 132301201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3                                                        | m3 | 26,536   | 37,16    | 0,00     | 986,08      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 132301209.S    | Priplatok za lepiivosť horniny 4                                                                   | m3 | 19,902   | 2,57     | 0,00     | 51,15       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 151101101.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m, fakturovať skutočnosť       | m2 | 129,744  | 4,75     | 0,00     | 616,28      | 0,001       | 0,126    |        |
| 1/A 1   | 151101111.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                               | m2 | 129,744  | 2,62     | 0,00     | 339,93      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 151101201.S    | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m                                | m2 | 8,100    | 4,22     | 0,00     | 34,18       | 0,001       | 0,006    |        |
| 1/A 1   | 151101211.S    | Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m                                                   | m2 | 8,100    | 1,25     | 0,00     | 10,13       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 162401102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                                  | m3 | 36,567   | 4,62     | 0,00     | 168,94      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 167101101.S    | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                           | m3 | 36,567   | 8,13     | 0,00     | 297,29      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 36,567   | 0,83     | 0,00     | 30,35       |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                        | t  | 0,500    | 7,84     | 0,00     | 3,92        |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3      | m3 | 103,241  | 3,84     | 0,00     | 396,45      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3 | 25,680   | 17,92    | 0,00     | 460,19      |             | 0        |        |
| P/PE    | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                         | t  | 42,886   | 0,00     | 14,11    | 605,12      |             | 0        |        |
| 1/A 1   | 175101202      | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                            | m3 | 0,800    | 35,56    | 0,00     | 28,45       |             | 0        |        |
| P/PE    | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                                                        | t  | 2,800    | 0,00     | 8,62     | 24,14       |             | 0        |        |
|         | 1              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                        |    |          | 6 605,10 | 629,26   | 7 234,36    |             | 0,200    | 0      |
|         | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                              |    |          |          |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 451572111      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 8,560    | 43,92    | 0,00     | 375,96      | 1,891       | 16,185   |        |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                   | Mj | Množstvo |  | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         |                |                                                                                                         |    |          |  |        |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 452111111      | Osadenie bet.dielca,opor bloky pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2           | ks | 1,000    |  | 2,82   | 0,00     | 2,82        | 0,002       | 0,002    |        |
| 271/A 1 | 452112111      | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm                                       | ks | 1,000    |  | 10,50  | 0,00     | 10,50       | 0,007       | 0,007    |        |
| S/S70   | 5922470210     | Výrovnávací prstenec 625/80                                                                             | ks | 1,000    |  | 0,00   | 12,01    | 12,01       | 0,035       | 0,035    |        |
| 271/A 1 | 452112211      | Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm                                                      | ks | 1,000    |  | 10,50  | 0,00     | 10,50       | 0,007       | 0,007    |        |
| S/S70   | 5922441000     | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9                                       | ks | 1,000    |  | 0,00   | 14,17    | 14,17       | 0,732       | 0,732    |        |
| 271/A 1 | 452311121      | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10                                                               | m3 | 0,170    |  | 104,93 | 0,00     | 17,84       | 2,309       | 0,393    |        |
| 271/A 1 | 452351101      | Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty        | m2 | 0,690    |  | 17,42  | 0,00     | 12,02       | 0,005       | 0,003    |        |
| 271/A 1 | 452386111      | Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm                    | ks | 2,000    |  | 18,48  | 0,00     | 36,96       | 0,088       | 0,177    |        |
| 4       |                | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                   |    |          |  | 466,60 | 26,18    | 492,78      |             | 17,540   | 0      |
| 5       |                | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                         |    |          |  |        |          |             |             |          |        |
| 221/A 1 | 564251111      | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm        | m2 | 3,000    |  | 5,01   | 0,00     | 15,03       | 0,304       | 0,911    |        |
| 221/A 1 | 564861111      | Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm                                 | M2 | 3,000    |  | 6,67   | 0,00     | 20,01       | 0,371       | 1,112    |        |
| 221/C 1 | 566901111      | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom        | m3 | 3,564    |  | 25,93  | 0,00     | 92,41       | 1,687       | 6,011    |        |
| 5       |                | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                         |    |          |  | 127,45 | 0,00     | 127,45      |             | 8,030    | 0      |
| 8       |                | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                        |    |          |  |        |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 850265121      | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100                                         | ks | 1,000    |  | 117,02 | 0,00     | 117,02      |             | 0        |        |
| R/RE    | 871181114.S    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrovarovkami D 40x3,7 mm | m  | 106,000  |  | 4,46   | 0,00     | 472,76      |             | 0        |        |
| P/PE    | 286130030800.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m                                                         | m  | 106,000  |  | 0,00   | 1,57     | 166,42      |             | 0        |        |
| 271/A 1 | 879172199      | Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80                                          | ks | 2,000    |  | 7,98   | 0,00     | 15,96       | 0,000       | 0        |        |
| 271/A 1 | 891163111      | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavnej pre prípojky DN 25                                 | ks | 2,000    |  | 6,44   | 0,00     | 12,88       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 551110016500.S | Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast                                          | ks | 1,010    |  | 0,00   | 74,64    | 75,39       |             | 0        |        |
| P/PE    | 422010003100.S | Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz                                                            | ks | 1,010    |  | 0,00   | 9,79     | 9,89        |             | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                          | Mj |  | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom |  | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť |  | Súšina |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|----------|--|--------|
|         |                |                                                                                                                | ks |  |          |          |          |             |  |             |          |  |        |
| 271/A 1 | 891173111      | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32                                        | ks |  | 1,000    | 7,16     | 0,00     | 7,16        |  | 0,000       | 0        |  | 0      |
| S/S50   | 5511084600     | Ventil priamy KE 181 A 1                                                                                       | ks |  | 1,010    | 0,00     | 32,61    | 32,94       |  | 0,002       | 0,002    |  |        |
| P/PE    | 551810004500.S | Pružový kompenzátor závitový so šróbením 1, dĺžka 175 mm, pre rozvody vody a kúrenia, galvanizovaná oceľ, EPDM | ks |  | 1,010    | 0,00     | 22,51    | 22,74       |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 891183111      | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40                                        | ks |  | 1,000    | 8,60     | 0,00     | 8,60        |  | 0,000       | 0        |  |        |
| P/PE    | 551110028300.S | Ventil priamy PP-R 40x5/4 pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu                                  | ks |  | 1,000    | 0,00     | 95,26    | 95,26       |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 891184121      | Montáž vodovodného kompenzátoru upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 25                           | ks |  | 1,000    | 15,48    | 0,00     | 15,48       |  | 0,001       | 0,001    |  |        |
| P/PE    | 551110007300.S | Gulový uzáver pre vodu s odvodnením, 1 FF, páčka, niklovaná mosadz                                             | ks |  | 1,000    | 0,00     | 12,73    | 12,73       |  |             | 0        |  |        |
| P/PE    | 551110028100.S | Ventil priamy PP-R 25x3/4 pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu                                  | ks |  | 1,000    | 0,00     | 78,11    | 78,11       |  |             | 0        |  |        |
| P/PE    | 551210012500.S | Ventil spätný uzatvárací prírubový DN 25, typ Z 25-111-616 II, PN 16, zo šedej liatiny                         | ks |  | 1,000    | 0,00     | 42,00    | 42,00       |  |             | 0        |  |        |
| P/PE    | 422710000300.S | Teleskopická ovládacia tyč na ovládanie uzatváraciej armatúry, pozinkovaná oceľ, výška 1,2-1,8 m               | ks |  | 1,010    | 0,00     | 39,23    | 39,62       |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 891215321      | Montáž spätnej klapky DN 25                                                                                    | ks |  | 1,000    | 15,21    | 0,00     | 15,21       |  | 0,001       | 0,001    |  |        |
| P/PE    | 552410000300.S | Poklop ventilový pre vodu, plyn                                                                                | ks |  | 1,000    | 0,00     | 23,78    | 23,78       |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 892233111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                     | m  |  | 107,000  | 3,06     | 0,00     | 327,42      |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                  | m  |  | 107,000  | 0,67     | 0,00     | 71,69       |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 892372111      | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                                      | ks |  | 2,000    | 264,45   | 0,00     | 528,90      |  | 0,021       | 0,042    |  |        |
| 271/A 1 | 893212111      | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m <sup>2</sup>        | ks |  | 1,000    | 1 100,49 | 0,00     | 1 100,49    |  | 11,300      | 11,3     |  |        |
| P/PE    | 593210001500.S | Preklad železobetónový RZP 119/14/24 V, ixšv 1190x140x240 mm, vyfahčený dutinou                                | ks |  | 8,080    | 0,00     | 21,68    | 175,17      |  |             | 0        |  |        |
| P/PE    | 552410002650.S | Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, 15T                                                                       | ks |  | 1,000    | 0,00     | 110,51   | 110,51      |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 899102111      | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                 | ks |  | 1,000    | 22,93    | 0,00     | 22,93       |  | 0,006       | 0,006    |  |        |
| P/PE    | 552410002600.S | Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm                                                                      | ks |  | 1,000    | 0,00     | 188,56   | 188,56      |  |             | 0        |  |        |
| 271/A 1 | 899401112      | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                                                      | ks |  | 1,000    | 30,66    | 0,00     | 30,66       |  | 0,114       | 0,114    |  |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                          | Mj | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 552410000100.S | Poklop posúvačový Y 4504                                                                       | ks | 1,000    | 0,00      | 21,73    | 21,73       |             | 0        | 0      |
| P/PE    | 553510022100.S | Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m                                                                     | ks | 2,020    | 0,00      | 14,71    | 29,71       |             | 0        | 0      |
| 271/A 1 | 899713111      | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovým alebo betónovým   | ks | 2,000    | 9,32      | 0,00     | 18,64       | 0,000       | 0        | 0      |
| 271/A 1 | 899721111      | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                  | m  | 109,000  | 1,42      | 0,00     | 154,78      |             | 0        | 0      |
| R/RE    | 899721131.S    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                        | m  | 109,000  | 0,64      | 0,00     | 69,76       |             | 0        | 0      |
| 8       |                | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                               |    |          | 2 990,34  | 1 124,56 | 4 114,90    |             | 11,470   | 0      |
| 9       |                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                  |    |          |           |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 891269111      | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100      | ks | 1,000    | 46,74     | 0,00     | 46,74       |             | 0        | 0      |
| S/S40   | 4227531007     | Navrtávaci pás HACOM DN 100-6/4 voda HAWLE                                                     | ks | 1,000    | 0,00      | 45,27    | 45,27       | 0,003       | 0,003    |        |
| 13/B 1  | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                              | t  | 4,965    | 14,78     | 0,00     | 73,38       |             | 0        | 0      |
| 13/B 1  | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                  | t  | 94,335   | 0,49      | 0,00     | 46,22       |             | 0        | 0      |
| 13/B 1  | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                       | t  | 4,965    | 22,40     | 0,00     | 111,22      |             | 0        | 0      |
| 9       |                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                  |    |          | 277,56    | 45,27    | 322,83      |             | 0,000    | 0      |
| 99      |                | PRESUNY HMÔT                                                                                   |    |          |           |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 998276101.S    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 78,265   | 31,44     | 0,00     | 2 460,65    |             | 0        | 0      |
| 99      |                | PRESUNY HMÔT                                                                                   |    |          | 2 460,65  | 0,00     | 2 460,65    |             | 0,000    | 0      |
|         |                | Práce HSV                                                                                      |    |          | 12 927,70 | 1 825,27 | 14 752,97   |             | 37,240   | 0      |
|         |                | Práce PSV                                                                                      |    |          |           |          |             |             |          |        |
| 711     |                | IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI                                                                 |    |          |           |          |             |             |          |        |
| 711/A 1 | 711462103.S    | Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche zvisle                     | m2 | 24,640   | 13,25     | 0,00     | 326,48      | 0,001       | 0,021    |        |
| P/PE    | 272440000100.S | Fólia izolačná - etylenpropylenový kaučuk čierna, rozmer šxh. 300x1,5 mm                       | m  | 11,200   | 0,00      | 6,94     | 77,73       |             | 0        | 0      |
| 711/A 1 | 711491172.S    | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne                   | m2 | 16,920   | 1,73      | 0,00     | 29,27       |             | 0        | 0      |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                           | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| 711/A 1 | 711491272.S    | Isolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle                       | m2 | 26,400   | 3,03   | 0,00     | 79,99       | 0,000       | 0,001    |        |
| P/PE    | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                                                    | m2 | 43,320   | 0,00   | 2,05     | 88,81       |             | 0        |        |
| S/S40   | 4297000341     | Objímky kovové - s gumou OK 100                                                                 | ks | 18,000   | 0,00   | 4,16     | 74,88       | 0,000       | 0        |        |
|         | 711            | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI                                                                  |    |          | 435,74 | 241,42   | 677,16      |             | 0,020    | 0      |
|         | 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                          |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 721/A 2 | 722263414.S    | Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)                               | ks | 1,000    | 19,86  | 0,00     | 19,86       | 0,002       | 0,002    |        |
| P/PE    | 388240001300.S | Vodomer mechanický 3/4, 1,5 m3/h, dĺžky od 80 - 110 mm, do 30 °C                                | ks | 1,000    | 0,00   | 47,15    | 47,15       |             | 0        |        |
|         | 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                          |    |          | 19,86  | 47,15    | 67,01       |             | 0,000    | 0      |
|         | 767            | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                    |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 767/A 3 | 767833100.S    | Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m  | 2,800    | 9,28   | 0,00     | 25,98       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 553430001100.S | Rebrík L 40x40x5 mm dl. 3000 mm                                                                 | ks | 1,000    | 0,00   | 392,00   | 392,00      |             | 0        |        |
| 767/A 3 | 767833291.S    | Príplatok k cene za montáž rebríka na ocelovú konštrukciu                                       | m  | 1,000    | 2,65   | 0,00     | 2,65        | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 311820004300.S | Konzola stenová kotvná 300/Z                                                                    | ks | 4,000    | 0,00   | 9,30     | 37,20       |             | 0        |        |
| 767/A 3 | 767995101.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                | kg | 4,000    | 6,57   | 0,00     | 26,28       | 0,000       | 0        |        |
| P/PE    | 311740009900.S | Konzola montážna č. 12, dĺžky 1300 mm                                                           | ks | 4,000    | 0,00   | 33,49    | 133,96      |             | 0        |        |
| 767/A 3 | 998767101.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                  | t  | 0,023    | 39,44  | 0,00     | 0,91        |             | 0        |        |
|         | 767            | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                    |    |          | 55,82  | 563,16   | 618,98      |             | 0,000    | 0      |
|         | 783            | NÁTERY                                                                                          |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 783/A 1 | 783212100.S    | Nátery kov stav. doplnk. konštr. olejové farby šedej dvojnasobné                                | m2 | 1,840    | 5,84   | 0,00     | 10,75       | 0,000       | 0        |        |
| 783/A 1 | 783216100.S    | Nátery kov stav. doplnk. konštr. olejové farby šedej základný                                   | m2 | 1,840    | 3,20   | 0,00     | 5,89        | 0,000       | 0        |        |
|         | 783            | NÁTERY                                                                                          |    |          | 16,64  | 0,00     | 16,64       |             | 0,000    | 0      |
|         |                | Práce PSV                                                                                       |    |          | 528,06 | 851,73   | 1 379,79    |             | 0,020    | 0      |

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                    | Mj  | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|         |             | HZS                                                                                                                      |     |          |           |          |             |             |          |        |
|         | 0           | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                  |     |          |           |          |             |             |          |        |
| HZS/HZS | HZS000111.S | Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ( murárska výpomoc ) | hod | 10,000   | 13,25     | 0,00     | 132,50      |             | 0        |        |
|         | 0           | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                  |     |          | 132,50    | 0,00     | 132,50      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | HZS                                                                                                                      |     |          | 132,50    | 0,00     | 132,50      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | VEDĽAJŠIE NÁKLADY                                                                                                        |     |          |           |          |             |             |          |        |
|         | VRN         | VEDĽAJŠIE NÁKLADY                                                                                                        |     |          |           |          |             |             |          |        |
| R/RE    | 000300013.S | Geodetické práce - vytýčenie a zameranie projektovaného vedenia stavby                                                   | ks  | 1,000    | 280,00    | 0,00     | 280,00      |             | 0        |        |
| R/RE    | 000300031.S | Geodetické práce - vytýčenie a zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                   | ks  | 1,000    | 280,00    | 0,00     | 280,00      |             | 0        |        |
|         | VRN         | VEDĽAJŠIE NÁKLADY                                                                                                        |     |          | 560,00    | 0,00     | 560,00      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | VEDĽAJŠIE NÁKLADY                                                                                                        |     |          | 560,00    | 0,00     | 560,00      |             | 0,000    | 0      |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                                             |     |          | 14 148,26 | 2 677,00 | 16 825,26   |             | 37,260   | 0      |

Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt SO 05 - Napojenie na žumpu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Práce HSV             | Oddiel | Montáž   | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------------|--------|----------|----------|-----------|--------------|---------|
| ZEMNÉ PRÁCE           |        |          |          |           |              |         |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE    |        | 3 470,05 | 606,89   | 4 076,94  | 0,0000       | 0,0000  |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |        | 201,60   | 3 417,12 | 3 618,72  | 0,0000       | 0,0000  |
| POTRUBNÉ ROZVODY      |        | 488,80   | 0,00     | 488,80    | 12,7100      | 0,0000  |
| OSTATNÉ PRÁCE         |        | 1 880,46 | 2 139,06 | 4 019,52  | 1,2600       | 0,0000  |
| PRESUNY HMŔ           |        | 63,00    | 73,97    | 136,97    | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce HSV             |        | 1 885,14 | 0,00     | 1 885,14  | 0,0000       | 0,0000  |
|                       |        | 7 989,05 | 6 237,04 | 14 226,09 | 13,9700      | 0,0000  |
| Celkom v EUR          |        | 7 989,05 | 6 237,04 | 14 226,09 | 13,9700      | 0,0000  |



| Odberteľ: Obec Okružná                      |                |                                                                                                                                       | Spracoval:         |          |          |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant:                                 |                |                                                                                                                                       | Ks:                |          |          |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov          |                |                                                                                                                                       | Dátum: 27. 6. 2023 |          |          |          |             |             |          |        |
| Zákazka Materská škola Okružná - novostavba |                |                                                                                                                                       |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 05 - Napojenie na žumpu           |                |                                                                                                                                       |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov               |                |                                                                                                                                       |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Cenník                                      | Kód položky    | Názov                                                                                                                                 | Mj                 | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                             |                | Práce HSV                                                                                                                             |                    |          |          |          |             |             |          |        |
|                                             | 1              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                           |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| 1/A 1                                       | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3                 | 10,400   | 11,24    | 0,00     | 116,90      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 131201109.S    | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3                 | 3,120    | 0,96     | 0,00     | 3,00        |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 132201202.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                  | m3                 | 111,600  | 10,56    | 0,00     | 1 178,50    |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 132201209.S    | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                                               | m3                 | 33,480   | 1,04     | 0,00     | 34,82       |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3                 | 31,215   | 5,08     | 0,00     | 158,57      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3                 | 530,655  | 0,51     | 0,00     | 270,63      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 167101101.S    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3                 | 31,215   | 8,13     | 0,00     | 253,78      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t                  | 56,187   | 7,84     | 0,00     | 440,51      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                  | m3                 | 80,385   | 4,11     | 0,00     | 330,38      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3                 | 25,755   | 17,92    | 0,00     | 461,53      |             | 0        |        |
| P/PE                                        | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                                            | t                  | 43,011   | 0,00     | 14,11    | 606,89      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                       | 175101202.S    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                               | m3                 | 6,227    | 35,56    | 0,00     | 221,43      |             | 0        |        |
|                                             | 1              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                           |                    |          | 3 470,05 | 606,89   | 4 076,94    |             | 0,000    | 0      |
|                                             | 3              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                    |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| R/RE                                        | 386921011.S    | Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t                    | ks                 | 1,000    | 201,60   | 0,00     | 201,60      |             | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                 | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| P/PE    | 594330000201.S | Lapač tukov, prietok 2,4 l/s, so zabudovanou technológiou, betónový (KLARTEC KL LT4 alebo ekvivalent) | ks | 1,000    | 0,00   | 3 282,72 | 3 282,72    |             | 0        |        |
| P/PE    | 592240008405.S | Poklop betón-liatina pre odľučovač tuků, trieda zaťaženia A15, DN 600                                 | ks | 1,000    | 0,00   | 134,40   | 134,40      |             | 0        |        |
|         | 3              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                    |    |          | 201,60 | 3 417,12 | 3 618,72    |             | 0,000    | 0      |
|         | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                 |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 271/A 1 | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm        | m3 | 5,460    | 52,78  | 0,00     | 288,18      | 1,891       | 10,324   |        |
| 271/A 1 | 452311131.S    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                           | m3 | 1,000    | 130,05 | 0,00     | 130,05      | 2,216       | 2,216    |        |
| 271/A 1 | 452351101.S    | Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty      | m2 | 1,850    | 17,42  | 0,00     | 32,23       | 0,005       | 0,009    |        |
| 271/A 1 | 452386161.S    | Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklady a mreže, výška nad 100 do 200 mm       | ks | 1,000    | 38,34  | 0,00     | 38,34       | 0,165       | 0,165    |        |
|         | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                 |    |          | 488,80 | 0,00     | 488,80      |             | 12,710   | 0      |
|         | 8              | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                      |    |          |        |          |             |             |          |        |
| 271/A 3 | 831263195.S    | Príslatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm                               | ks | 1,000    | 27,41  | 0,00     | 27,41       | 0,065       | 0,065    |        |
| R/RE    | 871315506.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150                                 | m  | 91,000   | 11,68  | 0,00     | 1 062,88    | 0,012       | 1,124    |        |
| R/RE    | 871324204.S    | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné KG 2000, PP SN 10 DN 150                                       | m  | 2,000    | 19,96  | 0,00     | 39,92       | 0,004       | 0,008    |        |
| R/RE    | 877322223.R    | Montáž tvarovky in-situ AWADOCK DN 150                                                                | ks | 1,000    | 78,42  | 0,00     | 78,42       |             | 0        |        |
| P/PE    | 11760051600    | Tvarovka in-situ AWADOCK KG do hrubostenných železobetónových rúr, DN/OD 160                          | ks | 1,000    | 0,00   | 84,00    | 84,00       |             | 0        |        |
| R/RE    | 877324050.S    | Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/100                                                            | ks | 1,000    | 10,34  | 0,00     | 10,34       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286540083400.S | Redukcia KG 2000, PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu                                    | ks | 1,000    | 0,00   | 4,01     | 4,01        |             | 0        |        |
| R/RE    | 877326004.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150                                                              | ks | 6,000    | 9,00   | 0,00     | 54,00       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510004400.S | Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                         | ks | 6,000    | 0,00   | 5,69     | 34,14       |             | 0        |        |
| R/RE    | 877326052.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125                                                         | ks | 3,000    | 10,34  | 0,00     | 31,02       |             | 0        |        |
| P/PE    | 286510008100.S | Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                  | ks | 3,000    | 0,00   | 5,15     | 15,45       |             | 0        |        |
| R/RE    | 877326076.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150                                                                | ks | 3,000    | 4,91   | 0,00     | 14,73       | 0,000       | 0        |        |

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                | Mj |    | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom |  | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť |   | Sutina |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|--|----------|---|--------|
|         |                |                                                                                                      | ks | m  |          |          |          |             |  |             |  |          |   |        |
| P/PE    | 286510011100.S | Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                      |    |    | 3,000    | 0,00     | 2,65     | 7,95        |  |             |  |          | 0 |        |
| 271/A 3 | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                 |    | m  | 93,000   | 1,61     | 0,00     | 149,73      |  |             |  |          | 0 |        |
| 271/A 1 | 894401111.S    | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                               |    | ks | 2,000    | 24,35    | 0,00     | 48,70       |  | 0,017       |  | 0,033    |   |        |
| P/PE    | 592240002400.S | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm                                |    | ks | 1,000    | 0,00     | 69,19    | 69,19       |  |             |  |          | 0 |        |
| P/PE    | 592240002100.S | Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm |    | ks | 1,000    | 0,00     | 88,94    | 88,94       |  |             |  |          | 0 |        |
| 271/A 3 | 894431142.S    | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm    |    | ks | 5,000    | 37,27    | 0,00     | 186,35      |  | 0,000       |  | 0        |   |        |
| P/PE    | 286610032600.S | Šachtové dno prietochné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                           |    | ks | 1,000    | 0,00     | 141,04   | 141,04      |  |             |  |          | 0 |        |
| P/PE    | 286610032601.S | Šachtové dno prietochné DN 160, 1x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                    |    | ks | 1,000    | 0,00     | 143,33   | 143,33      |  |             |  |          | 0 |        |
| P/PE    | 286610032602.S | Šachtové dno sútokové DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                             |    | ks | 3,000    | 0,00     | 162,11   | 486,33      |  |             |  |          | 0 |        |
| P/PE    | 286610044600.S | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP                                            |    | ks | 6,000    | 0,00     | 135,13   | 810,78      |  |             |  |          | 0 |        |
| 271/A 1 | 899102111.S    | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                        |    | ks | 5,000    | 22,93    | 0,00     | 114,65      |  | 0,006       |  | 0,032    |   |        |
| P/PE    | 552410001500.S | Poklop liatinový na vlnovcovú šachtovú rúru DN 425, tr. zataženia A15                                |    | ks | 5,000    | 0,00     | 50,78    | 253,90      |  |             |  |          | 0 |        |
| 946/M46 | 899721132.S    | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                            |    | m  | 93,000   | 0,67     | 0,00     | 62,31       |  |             |  |          | 0 |        |
| 8       |                | POTRUBNÉ ROZVODY                                                                                     |    |    |          | 1 880,46 | 2 139,06 | 4 019,52    |  |             |  | 1,260    | 0 |        |
| 9       |                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                        |    |    |          |          |          |             |  |             |  |          |   |        |
| 15/A 2  | 933901111.S    | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                 |    | m3 | 42,000   | 1,50     | 0,00     | 63,00       |  |             |  |          | 0 |        |
| S/S10   | 082110000100.S | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                          |    | m3 | 43,260   | 0,00     | 1,71     | 73,97       |  |             |  |          | 0 |        |
| 9       |                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                        |    |    |          | 63,00    | 73,97    | 136,97      |  |             |  | 0,000    | 0 |        |
| 99      |                | PRESUNY HMŔ                                                                                          |    |    |          |          |          |             |  |             |  |          |   |        |
| 271/A 1 | 998276101.S    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope       |    | t  | 59,960   | 31,44    | 0,00     | 1 885,14    |  |             |  |          | 0 |        |
| 99      |                | PRESUNY HMŔ                                                                                          |    |    |          | 1 885,14 | 0,00     | 1 885,14    |  |             |  | 0,000    | 0 |        |
|         |                | Práce HSV                                                                                            |    |    |          | 7 989,05 | 6 237,04 | 14 226,09   |  |             |  | 13,970   | 0 |        |



| Cenník | Kód položky | Celkom v EUR | Názov | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|--------|-------------|--------------|-------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|        |             |              |       |    |          | 7 989,05 | 6 237,04 | 14 226,09   |             | 13,970   | 0      |

Odberateľ: Obec Okružná

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Materská škola Okružná - novostavba

Objekt 06 - SO 06 - Chodník

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 6. 2023

### Prehľad rozpočtových nákladov

|                 | Oddiel | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|-----------------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| Práce HSV       |        |           |          |           |              |         |
| ZEMNÉ PRÁCE     |        | 2 356,12  | 0,00     | 2 356,12  | 0,0000       | 0,0000  |
| ZÁKLADY         |        | 1 252,14  | 0,00     | 1 252,14  | 15,3100      | 0,0000  |
| SPEVNENÉ PLOCHY |        | 6 289,54  | 2 457,82 | 8 747,36  | 118,3300     | 0,0000  |
| OSTATNÉ PRÁCE   |        | 2 456,49  | 1 115,58 | 3 572,07  | 19,3700      | 0,0000  |
| PRESUNY HMÔT    |        | 1 560,92  | 0,00     | 1 560,92  | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce HSV       |        | 13 915,21 | 3 573,40 | 17 488,61 | 153,0100     | 0,0000  |
| Celkom v EUR    |        | 13 915,21 | 3 573,40 | 17 488,61 | 153,0100     | 0,0000  |

Odberteľ: Obec Okružná  
 Projektant:  
 Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov  
 Zákazka Materská škola Okružná - novostavba  
 Objekt 06 - SO 06 - Chodník

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 27. 6. 2023

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník | Kód položky | Názov                                                                                                                                  | Mj | Množstvo | Montáž          | Material    | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
|        |             | Práce HSV                                                                                                                              |    |          |                 |             |                 |             |              |          |
| 1      |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                     |    |          |                 |             |                 |             |              |          |
| 1/A 1  | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                      | m3 | 53,048   | 1,31            | 0,00        | 69,49           |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, do 100 m3                                                                               | m3 | 39,786   | 6,68            | 0,00        | 265,77          |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                            | m3 | 11,936   | 1,09            | 0,00        | 13,01           |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 23,115   | 30,31           | 0,00        | 700,62          |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 132201109.S | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 6,935    | 8,58            | 0,00        | 59,50           |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 70,901   | 5,08            | 0,00        | 360,18          |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 367,368  | 0,51            | 0,00        | 187,36          |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 167101101.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 30,614   | 8,13            | 0,00        | 248,89          |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard                                 | m3 | 8,000    | 2,41            | 0,00        | 19,28           |             | 0            |          |
| 1/A 1  | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                            | t  | 55,105   | 7,84            | 0,00        | 432,02          |             | 0            |          |
| 1      |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                     |    |          | <b>2 356,12</b> | <b>0,00</b> | <b>2 356,12</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
| 2      |             | <b>ZÁKLADY</b>                                                                                                                         |    |          |                 |             |                 |             |              |          |
| 1/A 1  | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                    | m2 | 265,240  | 0,27            | 0,00        | 71,61           |             | 0            |          |
| 11/A 1 | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 16-32 mm                                                               | m3 | 2,007    | 49,10           | 0,00        | 98,54           |             | 2,070        | 4,154    |
| R/E    | 274271301.S | Murivo základových pásov (m3) z debniacich betónových tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm                          | m3 | 5,025    | 166,17          | 0,00        | 835,00          |             | 2,190        | 11,003   |



| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                                                        | Mj | Množstvo | Montáž          | Materiál        | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť       | Sutina   |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
|         |                |                                                                                                                              |    |          |                 |                 |                 |             |                |          |
| 11/A 1  | 274361825.S    | Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich betónových tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505                        | t  | 0,151    | 1 635,68        | 0,00            | 246,99          | 1,002       | 0,151          |          |
| 2       |                | <b>ZÁKLADY</b>                                                                                                               |    |          | <b>1 252,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 252,14</b> |             | <b>15,310</b>  | <b>0</b> |
| 5       |                | <b>SPEVNIENÉ PLOCHY</b>                                                                                                      |    |          |                 |                 |                 |             |                |          |
| 221/A 1 | 56421111.S     | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm                             | m2 | 228,960  | 1,86            | 0,00            | 425,87          | 0,101       | 23,171         |          |
| 221/A 1 | 56425111.S     | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                            | m2 | 228,960  | 5,01            | 0,00            | 1 147,09        | 0,304       | 69,515         |          |
| R/RE    | 596911143.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2                             | m2 | 228,960  | 20,60           | 0,00            | 4 716,58        | 0,112       | 25,644         |          |
| P/PE    | 592460007500.S | Dlažba betónová zámková hr. 60 mm                                                                                            | m2 | 235,875  | 0,00            | 10,42           | 2 457,82        |             | 0              |          |
| 5       |                | <b>SPEVNIENÉ PLOCHY</b>                                                                                                      |    |          | <b>6 289,54</b> | <b>2 457,82</b> | <b>8 747,36</b> |             | <b>118,330</b> | <b>0</b> |
| 9       |                | <b>OSTATNÉ PRÁCE</b>                                                                                                         |    |          |                 |                 |                 |             |                |          |
| R/RE    | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                 | m3 | 5,360    | 139,56          | 0,00            | 748,04          | 2,201       | 11,798         |          |
| R/RE    | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. prostého                                               | m  | 304,000  | 5,53            | 0,00            | 1 681,12        |             | 0              |          |
| S/S70   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                             | ks | 307,040  | 0,00            | 1,83            | 561,88          | 0,024       | 7,215          |          |
| R/RE    | 935114233.S    | Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250    | m  | 1,300    | 21,02           | 0,00            | 27,33           | 0,272       | 0,354          |          |
| P/PE    | 592270016000   | Odvodňovací žlab plytký šírka 200 mm, dĺžky 1000 mm, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou                   | ks | 2,000    | 0,00            | 118,72          | 237,44          |             | 0              |          |
| P/PE    | 592270017300   | Mriežkový rošt 1000x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, s rýchchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žlab s ochrannou hranou | ks | 1,000    | 0,00            | 125,44          | 125,44          |             | 0              |          |
| P/PE    | 592270017500   | Mriežkový rošt 500x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, s rýchchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žlab s ochrannou hranou  | ks | 1,000    | 0,00            | 97,44           | 97,44           |             | 0              |          |
| P/PE    | 592270006600   | Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt                                                                                | ks | 4,000    | 0,00            | 15,58           | 62,32           |             | 0              |          |
| P/PE    | 592270013300   | Čelná, koncová stena šírka 200 mm, výška 100 mm, pozinkovaná                                                                 | ks | 2,000    | 0,00            | 15,53           | 31,06           |             | 0              |          |
| 9       |                | <b>OSTATNÉ PRÁCE</b>                                                                                                         |    |          | <b>2 456,49</b> | <b>1 115,58</b> | <b>3 572,07</b> |             | <b>19,370</b>  | <b>0</b> |
| 99      |                | <b>PRESUNY HMÔT</b>                                                                                                          |    |          |                 |                 |                 |             |                |          |
| 221/A 1 | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                           | t  | 208,959  | 7,47            | 0,00            | 1 560,92        |             | 0              |          |

| Cenník | Kód položky | Názov        | Mj | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|--------|-------------|--------------|----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
|        | 99          | PRESUNY HMŔT |    |          | 1 560,92  | 0,00     | 1 560,92    |             | 0,000    | 0      |
|        |             | Práce HSV    |    |          | 13 915,21 | 3 573,40 | 17 488,61   |             | 153,010  | 0      |
|        |             | Celkom v EUR |    |          | 13 915,21 | 3 573,40 | 17 488,61   |             | 153,010  | 0      |

# UNISTAV s.r.o. Prešov

Názov stavby:

Miesto :

Materská škola Okružná - novostavba

Okružná

| Názov objektu<br>(stav diel objektu)               | Kalendárny plán výstavby v mesiacoch |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                    | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SO 01 - Materská škola - ASR                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 01 - Materská škola - ZTI                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 01 - Materská škola - UK                        |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 01 - Materská škola - ELI                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 01 - FTV - Fotovoltaika                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 01 - Materská škola - REK                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 02 - NN prípojka, EOZ a elektroinštalácia vývod |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 04 - Vodovodná prípojka                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SO 05 - Napojenie na žumpu                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 06 - SO 06 - Chodník                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Spolu:                                             |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

V Prešove dňa 14.08.2023

Schválil: Ing. František Kociško

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Ku Surdoku 25  
080 01 PREŠOV (I)





## POISTNÁ ZMLUVA

### Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B  
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, Prešov 080 01  
IČO: 17 147 387 / DIČ: 2020518071  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 279/P  
číslo účtu: IBAN SK70 1100 0000 0026 2872 9605, BIC: TATR SKBX  
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

**zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.**

**Poistná doba:** od 16.02.2016 na dobu neurčitú

**Poistné obdobie:** od 16.02. do 15.02. nasledujúceho kalendárneho roka

#### Časť I.

#### Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (ďalej len „VPPZ“), ktoré sú priložené k tejto poisťnej zmluve a tvoria jej súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 Výpis z Obchodného registra

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Územná platnosť poistenia    | Územie slovenskej republiky                                                       |
| Poistná suma                 | 350.000,00 EUR za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia |
| Spoluúčasť                   | 5% min.100,00EUR                                                                  |
| Ročné poisťné (zodpovednosť) | 799,38 EUR                                                                        |

| Dojednané pripoistenia:                                                                                                                 | Sublimit*    | Spoluúčasť           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nároky na úhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálnou poisťovňou z titulu pracovných úrazov alebo chorôb z povolania | 30 000,00 €  | 10%, min. 100,00 EUR |
| Zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok:                                                          |              |                      |
| pri zväračských prácach                                                                                                                 | 175 000,00 € | 10%, min. 100,00 EUR |

\*sublimit sa vzťahuje k poisťnej sume dohodnutej v časti I. tejto poisťnej zmluvy.

Osobitné dojednania k jednotlivým pripoisteniam sú uvedené v časti III. tejto poisťnej zmluvy.

**Časť II.  
Spoločné ustanovenia**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ročné poistné (zodpovednosť) | 799,38 EUR          |
| Ročné poistné (pripoistenia) | 446,00 EUR          |
| <b>Ročné poistné celkom</b>  | <b>1.245,38 EUR</b> |

|                               |                                                    |            |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Druh poistného                | Bežné                                              |            |            |            |
| Frekvencia platenia poistného | štvrtročne                                         |            |            |            |
| Poistné v poistnom období     | 1.245,38 EUR                                       |            |            |            |
| Výška splátok                 | 311,33 EUR                                         | 311,35 EUR | 311,35 EUR | 311,35 EUR |
| Dátumy splatnosti splátok     | 16.02.                                             | 16.05.     | 16.08.     | 16.11.     |
|                               | príslušného kalendárneho roka                      |            |            |            |
| Prvé poistné zaplatené        | bezhotovostne                                      |            |            |            |
| Druh avíza                    | poštová poukážka                                   |            |            |            |
| Účet pre úhradu poistného     | IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX |            |            |            |
| Variabilný symbol             | 11312455                                           |            |            |            |

**Časť III.  
Osobitné dojednania**

**Regresy SP a ZP**

Odchýlne od ustanovenia čl. 17 ods. 3 písm. c) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou ako i na úhradu dávok z nemocenského poistenia uhradených Sociálnou poisťovňou, ktoré boli vynaložené v súvislosti s poškodením zdravia alebo úmrtia zamestnanca poisteného v dôsledku jeho pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pokiaľ príčinou tejto udalosti bolo nedbanlivostné protiprávne konanie poisteného.

**Zváračské práce**

Odchýlne od ustanovenia čl. 9 ods. 1 písm. x) VPPZ sa dojednáva, že sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou s horľavými látkami pri výkone zváračských prác.

Okrem výluk uvedených v čl.17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s neoprávneným používaním alebo manipuláciou s horľavými alebo výbušnými látkami.

**„Okrem výluk uvedených v čl.17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:**

- projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky, hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia ,
- prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti: technická služba podľa § 7 ods. 1 / vývoj, výroba ,predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava/ zákona č. 473/2005 Zz. O poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o súkromnej bezpečnosti/,

**Časť IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. *Informácia o práve štátu, ktoré platí pre poisťnú zmluvu:*  
Všetky spory vyplývajúce z poisťnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i poisťovateľ) do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poisťník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol(i) pred uzavretím poisťnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťnej zmluvy podľa §70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.
4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Prešove, 12.02.2016  
**UNISTAV, s.r.o., Prešov**  
**PREŠOV**

pečiatka a podpis poisteného  
Dorota Bačová -konateľ

V Banskej Bystrici, 12.02.2016  
**Union** 0129  
Poisťovňa

pečiatka a podpis poisťovateľa  
Lucia Merešová  
Úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-  
11325

Meno získaťeľa: INSIA SK,  
s.r.o.

Číslo získaťeľa/panel: PANEL 1





Poisťovňa

## DODATOK

### POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov  
IČO: 17147387/ DIČ: 2020518071  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 279/P  
SK NACE: 43390  
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605, BIC: TATRSKBX  
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a  
doplnkov tento dodatok č. 3 k poisťnej zmluve č. 11-312455 (ďalej len „dodatok“)

#### Článok 1

##### Účinnosť a predmet dodatku

Účinnosť dodatku: 13.04.2023

Predmet dodatku: 1. Navýšenie poisťnej sumy pre postenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

##### 1. Navýšenie poisťnej sumy pre postenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Odo dňa účinnosti tohto dodatku sa navýšuje poisťná suma nasledovne:

Pôvodná poisťná suma: 1.000.000,00 EUR na jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného  
poisťného obdobia

**Nová poisťná suma: 1.200.000,00 EUR na jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného  
poisťného obdobia**

#### Článok 2

##### Výška a splatnosť poisťného

| Aktuálne poisťné obdobie                                |                                                    |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Ročné poisťné s daňou za dodatok:                       | 164,70 €                                           |            |            |            |
| Výška splátok do konca aktuálneho<br>poisťného obdobia: | 15,92 €                                            | 700,07 €   | 700,07 €   | 700,07 €   |
| Dátumy splatnosti splátok:                              | 13.04.2023                                         | 16.05.2023 | 16.08.2023 | 16.11.2023 |
| Nasledujúce poisťné obdobia                             |                                                    |            |            |            |
| Frekvencia platenia:                                    | štvrtročne                                         |            |            |            |
| Ročné poisťné s daňou za PZ + D1 -<br>D3:               | 2 800,28 €                                         |            |            |            |
| Výška splátok:                                          | 700,07 €                                           | 700,07 €   | 700,07 €   | 700,07 €   |
| Dátumy splatnosti splátok:                              | 16.02.                                             | 16.05.     | 16.08.     | 16.11.     |
| príslušného kalendárneho roka                           |                                                    |            |            |            |
| Účet pre úhradu:                                        | IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX |            |            |            |
| Variabilný symbol:                                      | 11312455                                           |            |            |            |

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Článok 3 Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-312455 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v záhlaví tohto dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich zrozumiteľný a určitý a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Prešov dňa 12.04.2023

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
PREŠOV

poisťník/poistený  
Ing. Peter Kočiško  
konateľ

V Bratislave dňa 12.04.2023

poisťovateľ  
Mgr. Alena Nitschneider  
supervízor  
Upisovanie komerčných rizík

union  
Poistovňa

U007

Union poisťovňa, a. s.  
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

Poisťovateľ  
Ing. Katarína Bartková  
upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-11325  
Názov sprostredkovateľa: INSIA SK, s.r.o./ Bc. Karol Roštár, MBA

Upisovateľ korporátnych rizík: Ing Katarína Bartková

Obec Kendice osvedčuje, že odpis (fotokópia) súhlasí  
s predloženou listinou (osvedčeným odpisom-fotokópiou),  
ktorý(á) obsahuje ..... strán.

Osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod por. č. 4561023

V Kendiciach dňa 14. 4. 2023





**Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b):**  
Obec Okružná, Okružná 15, 082 12 Okružná

**Názov predmetu zákazky:**  
Materská škola Okružná – novostavba

#### **Zoznam subdodávateľov**

Obchodné meno uchádzača: **Unistav, s.r.o., Prešov**, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

IČO: 17 147 387

#### **Zoznam subdodávateľov:**

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:                         | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky:          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| O.K. s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice – m.č. Sever, Michal Podhorín | 4,06 %          | Transparentné výplne otvorov |
| O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18 080 06 Prešov, Ing. Erik Bindas | 3,13 %          | Fotovoltaika                 |
|                                                                    |                 |                              |

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

**Čestne vyhlasujem**, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. Predovšetkým vyhlasujem, že:

(a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

(b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;




(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

(d) subdodávateľa, dodávateľa alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

**Ing. František Kočíško - konateľ**

Meno a podpis  
štatutárneho zástupcu

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
Ku Surdoku 25  
080 01 PREŠOV





**unictav** s.r.o. PREŠOV

**UNISTAV, S.R.O., Prešov**  
Ku Surdoku 25  
SK – 080 01 Prešov  
IČO: 17 147 387

zaviedla a používa  
systém manažérstva kvality v oblasti

Realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných  
prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych  
stavbách. Obchodná činnosť so stavebným materiálom.

Auditom, správa č. **0290/30/18/Q/AS/D8**

bolo preukázané, že sú splnené  
požiadavky normy

**STN EN ISO 9001:2016**

Certifikát je platný od **2018-09-06** do **2019-08-16**

Registračné číslo certifikátu **Q 0290-4**

Bratislava, 2018-09-06



  
TUV SUD Slovakia s.r.o.  
Certifikačný orgán systémov manažérstva  
člen skupiny TUV SUD  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava