BezZny postup pre podlimitné zakazky

uzavreta podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v stilade so zakonom €.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ,zmluva®) .

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesnym uchadzaCom ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky
zverejnenej Vyzvou na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania podla zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstaravani*).

Na jednej strane :

Objednavatel:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN;

Kontaktna osoba:
Tel.:

Email:

Stavebny dozor:
(dalej len ,objednavatel™)

a

na strane druhe;j:

Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo (miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny organ:
Bankove spojenie:
IBAN:

Zapisany v;

Cislo zapisu:
Kontaktna osoba:
(dalej len ,zhotovitel™)

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Bretejovce

Bretejovce 84, 082 03 Bretejovce, Slovensko
Pavel Mylan, starosta

00326852

Prima banka Slovensko, a.s.,

SK85 5600 0000 0088 1957 3014

Pavel Mylan

+421 517931213

starosta@bretejovce.sk

AQUA ENERGY, s.r.0.

Hlavna 84, 040 01 Kosice

36 589 420

2021953978

SK2021953978

Ing. Luk&$ Sulkovsky

VUB, a.s.

SK65 0200 0000 0044 1574 3357
Kosice |

16148/V 5

Ing. Slavomir Sulkovsky, 0907 942 134, sulkovsky@bls.sk

(dalej spoloéne len,zmluvné strany”)

Cl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac na predmet diela
s nazvom predmetu: ,Materska Skola Bretejovce nadstavba a prestavba“ (dalej aj ako ,Dielo®)
v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentacie predloZenej objednavatelom pri zadavani
zakazky v Prilohe ¢. 6 a oceneného vykazu vymer Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, zhotovitelom ako
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Bezny postup pre podlimitné zakazky
vysledok elektronickej aukcie. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost'.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b)  projektovej dokumentacie, ktora bola objednavatelom poskytnuta zhotovitelovi v Prilohe €.
6 k tejto zmluve, '

c) oceneného poloZzkového Vykazu vymer zhotovitelom, ako vysledku elektronickej aukcie,
ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) zavdzného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ktory uchadzac predlozil
vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet zakazky ur¢enymi verejnym obstaravatelom,
a ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve,

e) zavazného navrhu realizacie diela — pracovnici, ktory uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke
ako poziadavku na predmet zakazky uréenymi verejnym obstaravatelom, a ktory tvori
prilohu &. 3 k tejto zmluve,

f) zavazného ¢&asového navrhu etap realizacie diela, ktory uchadzac predlozil vo svojej
ponuke ako poziadavku na predmet zakazky uréenymi verejnym obstaravatelom, a ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy,

(dalej body pod pism. d), e) a f) aj spolocne ,navrhy/navrhy realizacie"),

g) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

h)  poZiadaviek a pokynov opravnenych =zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu podla ¢l. 2. bodu
2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pri¢om uvedené skutoénosti nebrania riadnej realizacii Diela,
a zhotovitel tieto skutoénosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy
v poZadovanej kvalite a v sulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzZivat vylucne stavebné vyrobky a materialy
spifajuce najma podmienky stanovené zakonom & 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskor$ich predpisov a zakonom €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov, pricom dokumentaciu
preukazujucu spinenie uvedenych podmienok zhotovitel predlozi objednavatelovi vzdy pre kazdy
druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sihrne
vSetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavate/mi budui pouzité alebo zabudované do diela, budi nové,
vhodnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky Géel, na ktory maju byt
pouzivané podla zmluvy a jej priloh. Akékolvek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré
su ineho druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, av8ak kvalitativne adekvatne
poziadavkam zmluvy a jej priloh, mozu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak
povodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase pinenia tejto zmluvy ukon&enu
vyrobu, o com zhotovitel predloZi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a
po predchadzajicom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok
k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne
adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto
zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a predmetu tejto zmluvy a jej priloh, a/alebo pouzije materialy odli$né od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach, objednavatel je opravneny neuhradit faktiru za takéto
prace alalebo materidly, pricom je zhotovitel povinny odlisné materialy na vyzvu objednavatela
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit materialom pod/a tejto zmluvy. V pripade ak tak neuéini,
objednavatel je opravneny takého materidly odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela.
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Miestom realizacie diela je: Obec Bretejovce, parcela ¢. 36, 37.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy. Termin prevzatia staveniska
zbaveného prav tretich osdb je najneskér do 5 pracovnych dni odo diha nadobudnutia Gginnosti
zmiuvy.

Lehota pinenia predmetu zmluvy podla €l. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy je uréena na zaklade lehoty
vystavby uvedenej v cenovej ponuke, ktoru zhotovitel ako uchadzaé predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 450 celych kalendarnych dni odo
dha protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objednavatel odovzda
stavenisko zhotovitelovi podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch
vyhotoveniach, z ktorych po jednom vyhotoveni obdrzi kazda zmluvna strana a uvedu v fiom
najma:
- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- stav médii — voda, elektricka energia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza s prisluénou
fotodokumentaciou,
- informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu Zivotného prostredia platné pre
pracovisko,
- miesto a datum spisania protokolu,
- podpis objednavatela a zhotovitela.
Zhotovitel zabezpedi oplotenie staveniska mobilnym oplotenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel
odstrani zostavajuce zariadenie, prebytoény material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(dotasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté
vykonavanim diela. Vy$$ie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni vad.

Ak zhotovitel uskutoCni dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podla tejto zmluvy,
zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor$ej lehote. O spineni predmetu tejto zmluvy v
skorSom termine je zhotovitel povinny informovat objednévatela minimaine 3 pracovné dni
vopred.

Dielo je mozné realizovat v obmedzenej prevadzke aredlu, aj pogas vikendov a inych volnych
dni mimo $tatnych sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov na zaklade
dohody s objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie diela, je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. &. 18/1996 Z.
z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., av sUlade s cenovou ponukou zhotovitela, ktoru je
vysledkom elektronickej aukcie.

Cena za zhotovenie celého diela podla Cl. 2. tejto zmluvy je 719 400,00- € s DPH
(slovom.sedemstodevatnasttisicstyristoeur,00 cent), pricom vyska DPH je 119 900,00 € a cena
bez DPH je 599 500,00- €.

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena
ako maximalna, t. j. cena, ktorl nie je mozné prekroéit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych
materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaiju
alebo vykonaju v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat’ a uplatfiovat' si za ne thradu.

Cenu diela podra ods. 4.2 tejto zmluvy nie je mozné navysit, a to ani v pripade, ak zhotovitel

vykonal chybu pri ocefovani diela (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky projektu do ceny,
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neupiné ocenenie poZadovanych dodavok a prac, nedostatoéné ocenenie nakladov pri
obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podkladov a projektovej dokumentacie, v pripade
nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave arealizacii diela, ako ajv pripade
vlastnych chyb zhotovitela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanny preddavok.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj dopravné naklady a v3etky naklady suvisiace
s uskuto&nenim predmetu zakazky, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZbu,
vypratanie a vydistenie zriadenia staveniska, vypracovanie a odovzdanie projektu organizacie
vystavby, vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti aochrany zdravia pri praci,
vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej technickej
dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vratane odbornych stanovisk
k dokumentécii, pripadne projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v troch
vyhotoveniach v tlatenej forme a jednom vyhotoveni v elektronickej forme, nakladov na
vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou odpadu.

V cene za jednotlivé vykony, prace a skutoéne dodané zariadenia a materidly ako aj v cene za
dielo podla odseku 4.2 tohto ¢lanku su zahrnuté aj véetky naklady a vydavky zhotovitela, spojené
s pracou v noci, v diloch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za stazenych
poveternostnych podmienok, naklady spojené s vykonanim skuSok (vratane potrebnych médii) a
s odovzdanim a prevzatim diela, naklady spojené s vykonavanim zarucneho servisu diela,
naklady na zabezpelenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykonava dielo, proti ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na
uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pédvodného stavu.

Uskuto¢nenie predmetu tejto zmluvy planuje verejny obstaravatel financovat' z prostriedkov
mechanizmu PM - prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, v ramci programu
.Plan obnovy*, nazov vyzvy. ZvySenie kapacit materskych 3kol; kéd vyzvy: 06R01-20-V02
a finanénych prostriedkov objednavatela vyclenenych na tento uéel. Vzhladom k tomu, zmluva o
dielo nadobudne ucinnost' aZ po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti a po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, priCom rozhodujuci je datum dorucenia
zdznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost momentom dorucenia
pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
financ¢nej opravy podfa tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola
predmetom kontroly UVO ako SO z ddévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva
nadobudne ucinnost dhnom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, ze ina ako

nadlimitna zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena
ako rizikova.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade
mesacnych Ciastkovych faktur vystavenych zhotovitefom po ukon&eni kalendarneho mesiaca,
ktoré zhotovitel vystavi a doru¢i objednavatelovi do 5 kalendarnych dni po ukonceni
kalendarneho mesiaca. Zavere€na faktura bude vystavena do 14 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom bez vad a nedorobkov a v pripade, ak budu
v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol') uvedené vady a
nedorobky, bude vystavena do 14 dni po ich odstraneni podla ¢l. VII. tejto zmluvy. Okrem
nalezitosti uvedenych v odseku 5.5 tohto €lanku zmluvy bude obsahovat:

* oznalenie: Zavereéna faktura,

. vyuctovanie véetkych dohodnutych prac naviac,

» vyugtovanie vSetkych zmluvnych pokut podrla ¢l. VI. tejto zmluvy, ako aj

s opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov objednavatela na nahradu skody,
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vyuctovanie narokov na nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych
objednavatelovi ¢innostou zhotovitela,
vyuétovanie zlavy z ceny diela,
potvrdenie objednavatela o odstraneni vad a nedorobkov zhotovitelom.
V pripade, Zze zavere¢na faktura nebude obsahovat vy$Sie uvedené nalezitosti alebo bude
obsahovat nespravne uvedené Udaje, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut' diiom doruéenia
takto opravenej alebo doplnenej faktiry.

Zhotovitel musi svoje prace vyUcétovat overitelnym spdsobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni a zaznam z overovania vykonanych a fakturovanych
prac.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktury, musi byt
vopred potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela
a podpisom stavebného dozoru.

Faktiura musi byt objednavatelovi doruéend vratane vsetkych priloh v 4 originalinych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ faktar, ktoré musia mat nalezitosti danového

dokladu vzmysle zakona ¢ 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od doruéenia objednavatelovi. V pripade, Ze posledny den
splatnosti faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat' najblizsi nasledujlci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uc¢tu objednavatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti vodi
subdodavatelom, ktorych zhotovitel navrhol na pinenie Diela, t.j. nevykonava Ghrady jednotlivych
faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami subdodavatelia,
a zaroven subdodavatelia poziadaji objednavatela o priamu Ghradu za prace a dodavky,
objednavatel poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze
zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
uhradu Ciastkovych faktdr (resp. Ghradu konecnej faktlry), vystavenych zhotovitefom az do ¢asu,
kedy nebudl zavazky zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavézkov
voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Pokial neddjde zo strany zhotovitela vlehote poskytnutej objednavatefom k uspokojeniu
subdodavatelskych narokov voéi zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukazané, e zhotovitel
nema vocli subdodavatelovi ziadne zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokajit narok subdodavatela vo&i zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavézkov vodi
zhotovitelovi z tejto zmluvy do vy3ky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel uspokajil,
s ¢im zhotovitel vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi,
oznami zhotovitefovi minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel faktiru vystavenu
subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky uhrady vykonane;
objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika difiom tejto Uhrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objednavatelovi prislusné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich
pracam uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, apripadne uz prijatd platbu
zodpovedajlcu tymto pracam objednavatelovi vratit.

® o @

[ ]
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

. Bezny postup pre podlimitné zakazky
Cl. 6. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, vykazu vymer, podmienok tejto zmluvy a priloh k nej, a 2e minimalne pocas
zéaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy,
ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov azacina plynit odo dha odovzdania Diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podrla tychto zarucnych listov.

Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy,
sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov. Zhotovitel poskytuje objednavatefovi
osobitnu zaruénl dobu na okna v trvani 76 mesiacov, na konkrétny zateplovaci systém v trvani
10 rokov a na strechu 10 rokov a na tieniaci systém 10 rokov.

Zaruéna doba zacina plynut diiom riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho
prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, poCas
ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho &ast riadne
uzZivat.

V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovaZuje chyba, ktora sa vyskytla vdosledku neprimeraného uZivania, umyselného
poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu 6.2. tohto
€lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutoCnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela, a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel za¢ne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto&ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych vad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej Ciastky faktiry.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeleni bezpecénosti prace
a zabezpeceni pinenia vSetkych legislativnych opatreni a poZiadaviek objednavatelfa uvedenych
v Prilohe €. 1 a 5 tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo
silami a prostriedkami, ktoré navrhol v navrhoch realizacie v sulade s prilohou €. 2, 3 a 4 tejto
zmluvy, pricom je povinny dodrziavat ich poéty druhy a ¢as nasadenia. Zhotovitel zabezpeci
projekt dopravného znacenia (uzavierka komunikacie pre tazké mechanizmy) a urCenie
dopravnych tras.

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat’ pravne predpisy a plnit dlohy na Useku
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku poziarov a zabezpecfenia podmienok na uéinné zdolavanie poziarov (dalej
len ,PO") v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude pinit
tato zmluva, (dalej len ,pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepSovat stav Zivotného
prostredia a v3etkych jeho zloziek (najma ovzdusia, vod, hornin, pbdy a organizmov). Najma je
povinny predchadzat znedistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu zivotného prostredia
a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné prostredie.
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7.3.
7.4.

7:5.

7.6.

Vs

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

BeZny postup pre podlimitné zakazky
Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi pint zodpovednost za ekologicku ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spdsobi.
Ak dielo nebude zacdaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpeti na svoje néaklady dopravu a skladovanie v8etkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeéi vsetky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych oséb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom
Slovenskej republiky, po¢nuc diiom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouzitie materialov podfa projektovej
dokumentacie a vykazu vymer bez poZzadovania zmien projektu, resp. pouzitie ekvivalentov
uvedenych v ponuke zhotovitela, ktorl predloZil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva a ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpeénostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za &innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady C.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia, zabezpecenie
a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace za ucelom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie
veobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vseobecne
zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v pinom rozsahu a vylu€ne zhotovitel.
Zhotovitel vyhlasuje, 2e bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpokliady a odborna
sposobilost’ zodpovedaju ¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vSeobecne,
ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez
ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci®).
Zamestnancom sa na ucely tohto ¢lanku rozumeju véetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujlice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujuice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré wvykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia, a ktoré sa vztahuju
véeobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri pineni tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich pougit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko. Za uUcelom preskolenia objednavatel poskytne zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu Zzivotného prostredia platné pre pracovisko, ¢o
zhotovitel potvrdi pri prevzati staveniska.

Objednavatel nie je povinny zabezpecfovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholicke napoje,
omamné latky, psychotropné latky alebo pripravky a pinit tuto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej
musia dodrziavat zakaz faj¢enia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomocky
a prostriedky.

Ak pri pIneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel
je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmd vydava pisomny pokyn na
zabezpecenie PO apisomné povolenie na &innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornd pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktore je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologick( ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spbdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Bezny postup pre podlimitné zakazky

zhor$enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek Zivotného prostredia alebo Gnik
zned&istujucich latok pri manipulacii s nimi alebo priich preprave. Informéacie sa podavaju na: Obec
Bretejovce, Obecny urad Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Leme8any, . Pripadmi mimoriadneho
zhor$enia alebo ohrozenia kvality vod si najma uUniky znecistujucich latok suvisiace s ich
manipuléciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pddy a do
prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na
strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré s pricinou
uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia v lehote troch pracovnych dni odo diha
doruéenia ziadosti objednavatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujicich preskolenie
zamestnancov, predloZzenim opravneni zamestnancov na vykon &innosti podla tejto zmluvy
a predlozenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych postupov pre Cinnosti vykonavané
podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti na tuseku BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia. Za $kodu sa na ucely
tejto zmluvy povazujl aj sankcie/pokuty uloZené prislu$nymi Statnymi organmi a organmi verejne;
spravy za poru$enie povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia, ak
tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zatazovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli
objednavatelovi po vy&erpani opravnych prostriedkoch uloZzené, ak objednavatel riadne a vcas
umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ugelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, aak naklady spojene
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednéavatelovi na
jeho zZiadost zaplatil.

Porugovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia zo strany zhotovitela
opraviuje objednavatela bez dalieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zakaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel méze spolahnut na to, ze neporusuje a pocéas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha.
Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknut
objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne
zamestnava alebo zamestna. Za $kodu sa na Udely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet' objednavatel zaplatit' za porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava alebo zamestna.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
sUvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci zhotovitel.
Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako aj rozkopavky
upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktori mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skuto&nom rozsahu, v pripade, ak dielo nebude vyluéne z dévodov na strane
Zhotovitela vykonané v termine podfa bodu 3.2. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nasledok porudenie predpisov

v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porudenia budu mat za nasledok udelenie

pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podlfa prislusnych

pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia Diela ma za nasledok poskodenia zdravia

fudi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odskodni
Materska $kola Bretejovce nadstavba a prestavba 8

C.sp.:04/PRO/2023




7.24.

125,

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

7.37

7.38

Bezny postup pre podlimitné zakazky
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za $kodu na majetku objednévatela, ktori spésobi
v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré s vysledkom jeho &innosti. Zhotovitelovi je povinny pri nakladani s odpadom
dodrziavat ust. § 13 pism. a), b) zak. & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 79/2015 Z.z.") a ulozit alebo
ponechat odpad len na mieste na to uréenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad len
v sUlade s tymto zakonom. Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism.
e) zak. &. 79/2015 Z. z. odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podia tohto
zakona a dodrziavat ustanovenia § 25 zak. &. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady. Zhotovitel
je povinny:

a) recyklovatelny stavebny odpad odovzdat na recyklaciu,

b)  nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov,

c) nebezpeény odpad (napr. azbest) bezpetne doCasne umiestnit, resp. ulozit' na stavenisku,
likvidovat a odstranit zo stavby v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z a sGvisiacim platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté

alebo sa stanui nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi

a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude

dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady

objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny umoznit vstup na stavenisko poverenym zastupcom poistovne, ktori maju
pravo skontrolovat realny objem pouzitych materialov a vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchyine od projektovej
dokumentécie a predmetu tejto zmluvy a jej priloh, a/alebo pouzije materialy odlisné od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach, objednavatel je opravneny neuhradit faktiru za takéto
prace a/alebo materialy, pricom je zhotovitel povinny odliSné materialy na vyzvu objednavatela
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit materidlom podla tejto zmluvy. V pripade ak tak neucini,
objednavatel je opravneny takého materialy odstranit tretou osobou na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavéazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela a stavebného
dozora k UCasti na skuskach podla bodu 7.37. tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jedhom pre kazdu zmluvnu stranu. Denne
Zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednéavatel a stavebny dozor je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor zabezpeti objednavatel a bude ho vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu
kvalifikaciu.

Na objednavatela prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo zni¢enia Diela po jeho
prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati
a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude obsahovat
zhodnotenie prac, sUpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich odstranenie
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako i dalsie skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani
dohodnu. Ak nedbjde k dohode o prevzati diela, uvedl sa v zapise stanoviska obidvoch stran
a zddvodnenie neprevzatia diela.

Materska $kola Bretejovce nadstavba a prestavba 9

¢.sp.:04/PRO/2023




7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

Bezny postup pre podlimitné zakazky
Preberaci protokol bude obsahovat najma:
-nazov diela, identifikaciu zmluvy o dielo,
-datum ukonéenia zhotovenia diela podla tejto zmluvy,
-datum skutocného ukoncenia zhotovenia diela,
-zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
-supis zistenych vad,
-lehoty na odstranenie vad,
-zoznam odovzdavanych dokladov,
-vyhlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera,
-podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
-dizka zaruénej doby,
-termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
-vyhlasenie objednavatela, Ze umoZni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstranenia vad.
Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
€) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho ¢ast
zatazeneé inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast ma vady braniace riadnemu

uzivaniu, dielo neprevezme a spi$e so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine

ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu

odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s pinenim predmetu

zmluvy.

Dielo sa povazZuje za zhotovitelom odovzdané a objednavateflom prevzaté dhom podpisania
preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den ukonéenia preberacieho konania,
pricom dinom podpisania preberacieho protokolu zastupcami oboch zmluvnych stran, prechadza
zo zhotovitela na objednavatela vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.
Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budd uvedené v zapise
z odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude
zaroven povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov. Objednavatel mdze odmietnut prevzatie
diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel
neodstrani. V pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam bude rozhodujuce
stanovisko objednavatela.

Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, technickymi normami
alebo ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentaciou, pripadne
ak vykazuje vady, ktoré zniZzuju jeho hodnotu alebo schopnost uZivania k v zmluve uréenému
ucelu, najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, touto zmluvou a platnymi technickymi
normami a platnymi pravnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje aj na vady diela spdsobené vadou
materialu, nespravnou funkénostou diela alebo jeho &asti, nespravnym pouéenim o pouziti diela
alebo dodanim nespravnej dokumentacie. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti
technickemu zadaniu a projektovej dokumentacii. Na ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za
dielo sa nedorobky povazuju za vady diela. Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat' bez
zbytoéneho odkladu, najneskér do konca zaruénej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaruénej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad
bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani. Ak sa
zmluvné strany nedohodni na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko
objednavatela. S odstranovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavézuje zacat bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
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