

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

| | |
|--|---|
| Objednávateľ: | Obec Brekov |
| Sídlo: | Brekov 226, 066 01 Humenné |
| Štatutárny orgán: | Ing. Radoslav Nemec, starosta |
| IČO: | 00322831 |
| DIČ: | 2021232455 |
| Telefón: | +421/57 290 90 57 |
| e-mail: | obec@brekov.sk |
| Zhotoviteľ: | DUTO MONT, s.r.o. |
| Sídlo: | Tovarné 45, 094 01 Tovarné |
| Zastúpený: | |
| Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: | Marina Duhonova – konateľka spoločnosti Anton Duhoň – vo veciach technických |
| IČO: | 36869601 |
| IČ DPH / DIČ: | SK2023123333 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK93 0200 0000 0028 2530 5051 |
| Tel.: | +421 907 970 350 |
| Fax: | |
| E-mail: | anton.vkp@gmail.com |
| Zapísaný: | OR SK Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23469/P |

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu za účelom udržateľnosti kultúry v obci Brekov.**
Miesto stavby: **Obec Brekov**

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu za účelom udržateľnosti kultúry v obci Brekov** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.
- 3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.
 - 4.1.2. Dokončenie: **do 15.12.2023 od odovzdania staveniska zákazky**
- 4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškani v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.



4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

| | | |
|----------------------------|------------------|------------|
| Základ ceny pre DPH | 62 612,23 | EUR |
| DPH 20% | 12 522,45 | EUR |
| Celková cena s DPH | 75 134,68 | EUR |

Slovom : Sedemdesiatpäťtisícotridsaťštyri, 68/100 EUR
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej

energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Zákazka sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti daňového dokladu po doručení verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr vo dvoch splátkach. 1. faktúra po realizácii min. 60% z ceny diela a 2. faktúra po odovzdaní predmetu zákazky. Vo faktúre bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdený súpis vykonaných prác a zisťovací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúry.
- 6.4. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v troch rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúru s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

- 6.7. **Lehota splatnosti faktúry** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.
- 6.10 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom

denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odliši od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
- 7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov**, ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevziať dielo odoprieť, a to až do ich odstránenia.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonával dielo sám.

- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa



ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 8.12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.13. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.
- 8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.15. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumených, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listky ku kontrole.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.

eu/111

- 8.17. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.18. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.20. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.
- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,

- **0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
 - 9.4. Ak zhotoviteľ neovoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
 - 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,03 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškani.
 - 9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
 - 9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
 - 9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
 - 9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
 - 9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.



- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.2. Podstatným porušením zmluvy je:
- neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
 - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
 - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- 11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň



zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*
- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5% z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia



- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:
„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný



Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat', oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručенú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.
- 13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.
- 13.15. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditú/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,
- 13.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Rozpočet stavby (žiadame predložiť aj vo formáte MS EXCEL!)
 - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V...PREKOVE....., dňa 23.8.2023

V Tovarnom, dňa 20.08.2023

Za Objednávateľa:



Ing. Radoslav Nemec
starosta obce


Za Zhotoviteľa:

①DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333



Marina Duhonova
konateľka spoločnosti

Tu zadajte text

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 1

Kód: 20230801
Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

JKSO:
Miesto: Brekov 226, č. parc. 281/3

KS:
Dátum: 14.8.2023

Objednávateľ:
Obec Brekov 226, 06601 Humenné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

IČO: 36869601
IČ DPH: SK2023123333

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 62 612,23 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 62 612,23 | 12 522,45 |
| Cena s DPH | | | 75 134,68 |
| | v | EUR | |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20230801

Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Miesto: Brekov 226, č. parc. 281/3

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ: Obec Brekov 226, 06601 Humenné


Projektant:

Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 Tovarné

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 62 612,23 | 75 134,68 |
| 1 | Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu - podlaha a javisko | 12 213,44 | 14 656,13 |
| 2 | Modernizácia a rekonštrukcia Kultúrneho domu - časť toalety | 34 830,76 | 41 796,91 |
| 3 | Modernizácia a rekonštrukcia elektroinštalácie a el.zariadení kultúrneho domu v Brekove | 15 568,03 | 18 681,64 |

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt:

1 - Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu - podlaha a javisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brekov 226, 06601 Humenné

Zhotoviteľ:

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36869601

SK2023123333

Cena bez DPH

12 213,44

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 12 213,44 | 20,00% | 2 442,69 |

Cena s DPH

v EUR

14 656,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: **1 - Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu - podlaha a javisko**

Miesto: Dátum: 14.08.2023
Objednávateľ: Obec Brekov 226, 06601 Humenné Projektant:
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 12 213,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 213,44 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 4 541,95 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 382,86 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 3 680,23 |
| 783 - Nátery | 3 608,40 |

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333



ROZPOČET

Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: **1 - Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu - podlaha a javisko**

Miesto: Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ: Obec Brekov 226, 06601 Humenné

Projektant:

Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **12 213,44**

D PSV Práce a dodávky PSV 12 213,44

D 763 Konštrukcie - drevostavby 4 541,95

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|---|---------|------|----------|
| 1 | K | 763714229.S | Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva | m | 320,000 | 3,66 | 1 171,20 |
| 2 | M | 605480000500.S | Rezivo stavebné zo smrekú prierez 45x70x120 mm - rošt, . sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí | m | 336,000 | 9,60 | 3 225,60 |
| 3 | K | 998763201.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 32,256 | 4,50 | 145,15 |

D 766 Konštrukcie stolárske 382,86

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 766411112.S | Montáž obloženia palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mákkeho dreva | m2 | 14,000 | 18,44 | 258,16 |
| 5 | M | 611920000100.S | Drevené obloženie tatranský profil | m2 | 14,560 | 8,45 | 123,03 |
| 6 | K | 998766201.S | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 3,045 | 0,55 | 1,67 |

D 775 Podlahy vlysové a parketové 3 680,23

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 7 | K | 775540030.S | Montáž palubovej podlahy masívnej | m2 | 81,000 | 7,15 | 579,15 |
| 8 | M | 611980003300.S | Drevená podlaha, hrúbka do 28 mm | m2 | 82,620 | 18,14 | 1 498,73 |
| 9 | K | 775591910.S | Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné | m2 | 153,000 | 7,62 | 1 165,86 |
| 10 | K | 775599139.S | Ostatné práce, tmelenie škár | m2 | 153,000 | 2,67 | 408,51 |
| 11 | K | 998775201.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % | 26,646 | 1,05 | 27,98 |

D 783 Nátery 3 608,40

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 783612200.S | Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s plným tmelením | m2 | 248,000 | 11,18 | 2 772,64 |
| 13 | K | 783616000.S | Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej napustením | m2 | 248,000 | 3,37 | 835,76 |

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt:

2 - Modernizácia a rekonštrukcia Kultúrneho domu - časť toalety

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14.08.2023

Objednávateľ:

Obec Brekov 226, 06601 Humenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

IČO:

36869601

IČ DPH:

SK2023123333

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **34 830,76**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 34 830,76 | 20,00% | 6 966,15 |

Cena s DPH **v EUR** **41 796,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: **2 - Modernizácia a rekonštrukcia Kultúrneho domu - časť toalety**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Brekov 226, 06601 Humenné
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Dátum: 14.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 34 830,76 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 451,46 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 18,83 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 3 517,55 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 712,51 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 202,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 27 379,30 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 10 744,24 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 2 105,28 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 134,64 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 5 354,60 |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 69,03 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 1 408,93 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 48,68 |
| 781 - Obklady | 7 201,18 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 92,75 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 219,97 |

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333



ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt:

2 - Modernizácia a rekonštrukcia Kultúrneho domu - časť toalety

Miesto:

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ:

Obec Brekov 226, 06601 Humenné

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

34 830,76

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|----|---------|-------|-----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 7 451,46 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 18,83 |
| 1 | K | 317160133.S | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 1,000 | 18,83 | 18,83 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 3 517,55 |
| 2 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 13,200 | 2,94 | 38,81 |
| 3 | K | 612425931.S | Oprava omietky ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 1,680 | 21,28 | 35,75 |
| 4 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 19,950 | 6,25 | 124,69 |
| 5 | K | 612460232.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí cementová hrubá | m2 | 131,887 | 14,98 | 1 975,67 |
| 6 | K | 612460241.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) | m2 | 19,950 | 10,46 | 208,68 |
| 7 | K | 612460385.S | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová štuková (jemná) | m2 | 19,950 | 10,48 | 209,08 |
| 8 | K | 631312531.S | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 70 mm | m2 | 2,870 | 11,34 | 32,55 |
| 9 | K | 642944121.S | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 7,000 | 78,06 | 546,42 |
| 10 | M | 553310008300.S | Zárubňa oceľová oblá švxhr 600x1970 mm | ks | 6,000 | 49,33 | 295,98 |
| 11 | M | 553310008900.S | Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970 mm | ks | 1,000 | 49,92 | 49,92 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 3 712,51 |
| 12 | K | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 13,200 | 3,33 | 43,96 |
| 13 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 4,800 | 1,69 | 8,11 |
| 14 | K | 766694981.S | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 2,000 | 2,45 | 4,90 |
| 15 | K | 735151832.R | Demontáž pre spätnú montáž - vykurovacieho telesa | ks | 2,000 | 7,94 | 15,88 |
| 16 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 128,081 | 3,79 | 485,43 |
| 17 | K | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien (soklov) z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | m2 | 2,625 | 9,80 | 25,73 |
| 18 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t | m2 | 64,565 | 5,03 | 324,76 |
| 19 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 33,770 | 2,74 | 92,53 |
| 20 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie - 0,00600t | m2 | 33,770 | 7,35 | 248,21 |
| 21 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 11,000 | 0,87 | 9,57 |
| 22 | K | 766662811.S | Demontáž dverného krídla, prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t | ks | 3,000 | 2,23 | 6,69 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 9,000 | 28,34 | 255,06 |
| 24 | K | 971033531.S | Vybúranie (rozšírenie) otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t | m2 | 0,630 | 11,28 | 7,11 |
| 25 | K | 783201812.R | Prebrúsenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií | m2 | 4,232 | 2,55 | 10,79 |
| 26 | K | 722220861.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t | ks | 10,000 | 1,13 | 11,30 |
| 27 | K | 725110811.S | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 6,000 | 10,05 | 60,30 |
| 28 | K | 725122813.S | Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t | súb. | 4,000 | 7,39 | 29,56 |
| 29 | K | 725210821.S | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 5,000 | 6,63 | 33,15 |
| 30 | K | 725820802.S | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb. | 5,000 | 4,07 | 20,35 |
| 31 | K | 725860820.S | Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, pisoáre -0,00085t | ks | 9,000 | 1,73 | 15,57 |
| 32 | K | 769082785.S | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t | ks | 4,000 | 1,41 | 5,64 |
| 33 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 33,770 | 9,64 | 325,54 |
| 34 | K | 952902110.S | Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 33,770 | 0,24 | 8,10 |
| 35 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 32,560 | 5,57 | 181,36 |
| 36 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 13,040 | 15,89 | 207,21 |
| 37 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 247,760 | 0,48 | 118,92 |
| 38 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 13,040 | 13,29 | 173,30 |
| 39 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 26,080 | 1,49 | 38,86 |
| 40 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 13,040 | 5,44 | 70,94 |
| 41 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 13,040 | 67,00 | 873,68 |
| D 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 202,57 |
| 42 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4,424 | 45,79 | 202,57 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 27 379,30 |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety | | | | | | | 10 744,24 |
| 43 | K | 725129210.S | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním | ks | 4,000 | 17,30 | 69,20 |
| 44 | M | 642510000400 | Pisoár so senzorom vrátane sifónu, keramika, (Jika Golem alebo ekvivalent) | ks | 4,000 | 480,94 | 1 923,76 |
| 45 | K | 725149715.S | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou | ks | 7,000 | 55,27 | 386,89 |
| 46 | M | 552370000101 | Predstenový systém so splachovacou podomietkovou nádržou (Geberit Duofix alebo ekvivalent) | ks | 7,000 | 455,84 | 3 190,88 |
| 47 | M | 552370000101.S | Ovládacie tlačítko pre predstenový systém pre závesné WC, matný chróm (Geberit alebo ekvivalent) | ks | 7,000 | 45,00 | 315,00 |
| 48 | M | 552370000901.S | Oddialené ovládanie, pneumatické, pre dvojité splachovanie (Geberit alebo ekvivalent) | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| 49 | K | 725149720.S | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 7,000 | 9,67 | 67,69 |
| 50 | M | 642360000501.S | Misa záchodová keramická závesná so spodným odtokom, hlb. splachovaním | ks | 7,000 | 90,06 | 630,42 |
| 51 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 6,000 | 40,27 | 241,62 |
| 52 | M | 642110004301.S | Umývadlo keramické bežný typ šírky 60-65cm + inštalácia sada pre umývadlá | ks | 5,000 | 97,49 | 487,45 |
| 53 | M | 642110004302.S | Umývadlo keramické bezbariérové + inštalácia sada pre umývadlá | ks | 1,000 | 97,49 | 97,49 |
| 54 | K | 725291112.S | Montáž záchodového sedadla s poklopom | ks | 7,000 | 3,21 | 22,47 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 55 | M | 554330000300.S | Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou | ks | 6,000 | 33,63 | 201,78 |
| 56 | M | 554330001100.S | Záchodové sedadlo s s antibakteriálnou úpravou (Geberit AquaClean 4000 alebo ekvivalent) | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 57 | K | 725291113.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička ...) | ks | 3,000 | 3,84 | 11,52 |
| 58 | M | 552280007100.S | Piktogram WC muži | ks | 1,000 | 6,22 | 6,22 |
| 59 | M | 552280007200.S | Piktogram WC ženy | ks | 1,000 | 6,23 | 6,23 |
| 60 | M | 552280007300.S | Piktogram WC invalidné | ks | 1,000 | 6,22 | 6,22 |
| 61 | K | 725291114.S | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | ks | 2,000 | 4,12 | 8,24 |
| 62 | M | 552380012401.S | Madlo nerezové sklopné 60 cm tvaru U (Bemeta Help) | ks | 1,000 | 96,00 | 96,00 |
| 63 | M | 552380012402.S | Madlo nerezové podporné 60 cm tvaru U (Bemeta Help) | ks | 1,000 | 61,00 | 61,00 |
| 64 | K | 725829402.S | Montáž batérie umývadlovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody | ks | 6,000 | 22,12 | 132,72 |
| 65 | M | 551450003501.S | Batéria umývadlová so senzorom (Sanela SLU01N) | ks | 6,000 | 268,20 | 1 609,20 |
| 66 | K | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 6,000 | 9,35 | 56,10 |
| 67 | M | 551620006401.S | Sifón pre umývadlá, chróm + uzatvárateľná umývadlová výpusť ClickClack | ks | 6,000 | 27,52 | 165,12 |
| 68 | K | 725949190.R | Montáž jednotky odsávania zápachu | ks | 1,000 | 9,46 | 9,46 |
| 69 | M | 115.051.21.1 | Jednotka odsávania zápachu pre podmietskú splachovaciu nádržku (Geberit DuoFresh alebo alternatíva) | ks | 1,000 | 384,00 | 384,00 |
| 70 | K | 998725201.S | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 8,522 | 0,30 | 2,56 |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | 2 105,28 |
| 71 | K | 763120011.S | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm | m2 | 15,940 | 54,60 | 870,32 |
| 72 | K | 763126610.S | Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, T1 50 mm | m2 | 1,060 | 30,71 | 32,55 |
| 73 | K | 763138222.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm | m2 | 33,770 | 35,24 | 1 190,05 |
| 74 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | % | 20,604 | 0,60 | 12,36 |
| D 764 Konštrukcie klampiarske | | | | | | | 134,64 |
| 75 | K | 764410750.S | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 4,800 | 27,54 | 132,19 |
| 76 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 1,322 | 1,85 | 2,45 |
| D 766 Konštrukcie stolárske | | | | | | | 5 354,60 |
| 77 | K | 766621400.S | Montáž okien, dverí a stien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 13,200 | 15,64 | 206,45 |
| 78 | M | 611/O1 | Plastové okno 2400x900 mm, pätkomorové, izolačné trojsklo, popis podľa PD | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |
| 79 | M | 283290005900 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 13,860 | 1,11 | 15,38 |
| 80 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 13,860 | 1,11 | 15,38 |
| 81 | K | 76662112.S | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 11,000 | 25,33 | 278,63 |
| 82 | M | 611/Dx | Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné | ks | 11,000 | 215,75 | 2 373,25 |
| 83 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta | ks | 11,000 | 33,10 | 364,10 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 84 | M | 549150001401.S | Madlo dverové | ks | 2,000 | 75,12 | 150,24 |
| 85 | M | 549260000100.S | Zámok zadlabávací vložkový | ks | 4,000 | 26,04 | 104,16 |
| 86 | M | 549260000110.S | Stavebná vložka FAB | ks | 4,000 | 25,84 | 103,36 |
| 87 | M | 549260000101.S | Zámok zadlabávací WC | ks | 7,000 | 63,16 | 442,12 |
| 88 | K | 998766201.S | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 2,786 | 0,55 | 1,53 |
| D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | | | | 69,03 |
| 89 | K | 769035078.S | Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 | ks | 4,000 | 4,54 | 18,16 |
| 90 | M | 429720198600.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x300 mm | ks | 4,000 | 12,64 | 50,56 |
| 91 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 0,182 | 1,70 | 0,31 |
| D 771 Podlahy z dlaždíc | | | | | | | 1 408,93 |
| 92 | K | 771576109.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného | m2 | 32,560 | 23,23 | 756,37 |
| 93 | M | 597740001200 | Dlaždice keramické, protišmykové R10 (podľa výberu investora) | m2 | 34,848 | 17,34 | 604,26 |
| 94 | K | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | % | 13,606 | 3,55 | 48,30 |
| D 775 Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | 48,68 |
| 95 | K | 775413220.S | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním | m | 2,300 | 6,27 | 14,42 |
| 96 | M | 611990001900.S | Lišta prechodová skrutkovacia | m | 2,323 | 14,53 | 33,75 |
| 97 | K | 998775201.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,482 | 1,05 | 0,51 |
| D 781 Obklady | | | | | | | 7 201,18 |
| 98 | K | 781445208.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 131,887 | 28,14 | 3 711,30 |
| 99 | K | 781675102.S | Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť | m | 4,800 | 6,46 | 31,01 |
| 100 | M | 597640000401 | Obkladačky keramické (podľa výberu investora) | m2 | 135,581 | 24,47 | 3 317,67 |
| 101 | K | 998781201.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 70,600 | 2,00 | 141,20 |
| D 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | 92,75 |
| 102 | K | 783222100 | Nátery zárubní syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 12,775 | 7,26 | 92,75 |
| D 784 Dokončovacie práce - maľby | | | | | | | 219,97 |
| 103 | K | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 4,320 | 1,27 | 5,49 |
| 104 | K | 784418012.S | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 33,770 | 1,42 | 47,95 |
| 105 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 53,720 | 1,38 | 74,13 |
| 106 | K | 784452361.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 53,720 | 1,72 | 92,40 |

①DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt:

3 - Modernizácia a rekonštrukcia elektroinštalácie a el.zariadení kultúrneho domu v Brekove

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Brekov 226, 06601 Humenné

Zhotoviteľ:

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.08.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36869601

IČ DPH:

SK2023123333

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 568,03

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 15 568,03 | 20,00% | 3 113,61 |

Cena s DPH

v EUR

18 681,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt: **3 - Modernizácia a rekonštrukcia elektroinštalácie a el.zariadení kultúrneho domu v Brekove**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Brekov 226, 06601 Humenné
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Dátum: 14.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 568,03

M - Práce a dodávky M

15 568,03

21-M - Elektromontáže

13 843,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 724,36

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK202312333*



ROZPOČET

Stavba:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Objekt:

3 - Modernizácia a rekonštrukcia elektroinštalácie a el.zariadení kultúrneho domu v Brekove

Miesto:

Dátum: 14.08.2023

Objednávateľ:

Obec Brekov 226, 06601 Humenné

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, Tovarné

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

15 568,03

| D | M | Práce a dodávky M | | | | | 15 568,03 |
|----|------|-------------------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | 21-M | Elektromontáže | | | | | 13 843,67 |
| 1 | K | 210881216.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 675,000 | 1,08 | 729,00 |
| 2 | M | 341610020900.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 | m | 675,000 | 1,23 | 830,25 |
| 3 | K | 210881217.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 352,000 | 1,22 | 429,44 |
| 4 | M | 341610021000.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2 | m | 352,000 | 1,73 | 608,96 |
| 5 | K | 210881234.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 37,000 | 1,80 | 66,60 |
| 6 | M | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 37,000 | 3,85 | 142,45 |
| 7 | K | 210881235.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 53,000 | 2,15 | 113,95 |
| 8 | M | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2 | m | 53,000 | 5,06 | 268,18 |
| 9 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia | ks | 53,000 | 1,78 | 94,34 |
| 10 | M | 345410002100.13 | Krabica prístrojová z PVC pod omietku | ks | 53,000 | 0,34 | 18,02 |
| 11 | K | 388995001.S13 | Kanál elektroinštalačný, PVC | m | 60,000 | 10,88 | 652,80 |
| 12 | M | 3457778787 | Kanál elektroinštalačný 80X40mm (dĺž. 2m), HD, | m | 60,000 | 5,49 | 329,40 |
| 13 | K | 210020125.S | Káblová nosná lišta pre pevné uloženie káblov | m | 42,000 | 0,70 | 29,40 |
| 14 | M | 345750065000.S | Lišta hranatá z PVC, 32x15 mm | m | 36,000 | 1,72 | 61,92 |
| 15 | M | 345750065300.S | Lišta vkladacia z PVC, LV 11x10 mm | m | 6,000 | 0,91 | 5,46 |
| 16 | K | 210110003.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 3,000 | 6,37 | 19,11 |
| 17 | M | 345330002915.S | Prepínač nástenný, radenie 5, IP44 | ks | 3,000 | 6,21 | 18,63 |
| 18 | K | 210110004.S | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia | ks | 8,000 | 6,37 | 50,96 |
| 19 | M | 345330002920.S | Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44 | ks | 8,000 | 5,01 | 40,08 |
| 20 | K | 210110005.S | Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1,000 | 6,79 | 6,79 |
| 21 | M | 345330002925.S | Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44 | ks | 1,000 | 7,21 | 7,21 |
| 22 | K | 210110001.S | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 17,000 | 5,96 | 101,32 |
| 23 | M | 345340003000.S | Spínač jednopolový nástenný IP 44 | ks | 17,000 | 4,81 | 81,77 |
| 24 | K | 21044777747 | Rozvodnica zásuvková | ks | 2,000 | 15,34 | 30,68 |
| 25 | M | 345540009600.145 | Rozvodnica zásuvková 632.312W-012F2 | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 26 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 4,000 | 9,04 | 36,16 |
| 27 | M | 345510001210.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 4,000 | 4,91 | 19,64 |
| 28 | K | 210111032.S | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V vrátane zapojenia 2 x 2P + PE | ks | 36,000 | 9,85 | 354,60 |
| 29 | M | 345510001220.S | Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44 | ks | 36,000 | 9,22 | 331,92 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K | 210201080.S | Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED | ks | 53,000 | 6,21 | 329,13 |
| 31 | M | 33334556 | LED Svietidlo 12w,nástenné | ks | 21,000 | 25,00 | 525,00 |
| 32 | M | 33345565 | LED Svietidlo 40W ,Batten light | ks | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| 33 | M | 333344456589 | LED Svietidlo 12w, stropné | ks | 19,000 | 25,00 | 475,00 |
| 34 | M | 33344458778 | LED Svietidlo 12w, stropné s pohybovým senzorom | ks | 3,000 | 30,00 | 90,00 |
| 35 | M | 333554547785 | LED Svietidlo 12W,nástenné s pohybovým senzorom | ks | 4,000 | 30,00 | 120,00 |
| 36 | M | 33312414541 | LED Svietidlo 12W,priložené naklápacie | ks | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| 37 | K | 210201346.S | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného | ks | 4,000 | 9,10 | 36,40 |
| 38 | M | 3322528989 | Reflektor Ledvance LED 50W,4000k,IP65,100DEG100LMW | ks | 2,000 | 35,00 | 70,00 |
| 39 | K | 210203056.S | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného | ks | 15,000 | 19,65 | 294,75 |
| 40 | M | 348130002400.S 13 | LED panel 600x600 mm, 40W s rámčekom | ks | 15,000 | 25,00 | 375,00 |
| 41 | K | 210201510.S | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 9,000 | 6,62 | 59,58 |
| 42 | M | 348150000600.S 13 | LED svietidlo núdzové IP22, len núdzový režim | ks | 9,000 | 25,00 | 225,00 |
| 43 | K | 29998744 | Montáž germicidných žiaríčov | ks | 4,000 | 19,65 | 78,60 |
| 44 | M | M3300 | Germicidný žiarič GLB KOMBO | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 45 | M | 30010010011 | Germicidný žiarič stropný | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 46 | K | 29965858 | Montáž komplet ozvučenia | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 47 | M | M3400 | Prechodový bezkontaktný teplomer 800mm ,uchytenie nad dvere | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 48 | M | 300100101 | Behringer PMP 2000D power mixpult ,2x1000W,14 kanál | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 49 | M | 300100102 | Mikrofón kondenzátorový PRO 45 závesný | ks | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| 50 | M | 300100103 | Elektro Voice ELX215 pasivny reprobox, 600W | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |
| 51 | M | 300100104 | Nástenný reproduktorový držiak ST-20WSS | ks | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 52 | M | 300100105 | Reproduktorový kábel 15m | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 53 | K | 20088787451 | Montáž ventilátora | ks | 2,000 | 4,28 | 8,56 |
| 54 | M | 400100101 | Ventilátor do WC | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 55 | K | 210193086.S | Domova rozvodnica do 120 M povrchová montáž ,vrátane kompletizácie | ks | 1,000 | 39,10 | 39,10 |
| 56 | M | 357140008010.S 13 | Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, vrátane komplet výzbroje | ks | 1,000 | 247,61 | 247,61 |
| 57 | K | 210193083.S | Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž ,vrátane kompletizácie | ks | 1,000 | 23,79 | 23,79 |
| 58 | M | 357140008120.S 13 | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 48, PE+N, IP40, vrátane komplet výzbroje | ks | 1,000 | 52,61 | 52,61 |
| 59 | K | 974032872.S13 | Vysekávanie rýh v murive | m | 175,000 | 0,90 | 157,50 |
| 60 | K | 210290902.S | Vítanie do muriva | ks | 45,000 | 6,62 | 297,90 |
| 61 | K | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 89,000 | 1,33 | 118,37 |
| 62 | M | 354310017200.S | Káblové oko lisovacie | ks | 89,000 | 0,30 | 26,70 |
| 63 | K | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 19,000 | 2,57 | 48,83 |
| 64 | M | 354310012900.S | Káblové oko lisovacie 16 | ks | 19,000 | 0,80 | 15,20 |

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 724,36

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|--------|-------|--------|
| 65 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16,000 | 17,56 | 280,96 |
| 66 | K | K142666 | Demontážne práce | hod | 24,000 | 20,00 | 480,00 |
| 67 | K | 950107001.S | Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte | hod | 4,000 | 76,27 | 305,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 68 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24,000 | 27,43 | 658,32 |

① DÚTO MON?, s.r.o.
 094 01 Tovarné 45
 IČO: 36 869 601
 IČ DPH: SK202312333



Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

| Obchodné meno subdodávateľa | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | meno a priezvisko | adresa pobytu | dátum narodenia |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |

(v prípade potreby pridať riadky)

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333



Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača/dodávateľa
o overení sankcionovaných osôb

Ja, dolu podpísaná Marina Duhonova ako štatutárny zástupca spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky **Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu za účelom udržateľnosti kultúry v obci Brekov**

čestne vyhlasujem,

že, v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- (a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- (b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- (c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická osoba alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- (d) subdodávateľa, dodávateľa alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.


V Tovarnom, dňa 20.08.2023

① **DUTO MONT, s.r.o.**

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333


Marina Duhonova