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MANDATNA ZMLUVA
(d’alej len ,,zmluva®)

uzatvorend podla § 560 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. 1 tejto zmluvy

CLI
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Nitriansky samospravny kraj
Razusova 2A, 94901 Nitra
Zastipeny: Ing. Branislav Becik, PhD., predseda
ICO: 37 861 298
DIC: 202 161 1999
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0068 4758

(dalej len ,,mandant‘)

1.2 Mandatar: PSSDI s.r.o.
Sidlo: Vikarska 1077/13, 949 01 Nitra
étatutérny zastupca: Ing. Peter Starovic
1CO: 53084365
DIC: 2121264519
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelfia, a. s.
IBAN: SK78 0900 0000 0000 3128 3912

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu Nitra
Oddiel: Sro, Vlozka &.;: 51376/N

Mandatar je platcom DPH.

(d’alej len ,,mandatar)



2.1

2.2
2.3

3.1

3.2.

3.3

b)

3.4

3.5

CL1I
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil § 117 zédkona €. 343/2015 Z. z. o
vergjnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zédkonov v znenf neskorsich
predpisov.

Mandant ma zaujem na odbornom a kvalitnom zabezpedeni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci s odborne
kvalifikovani a spdsobili k vykondvaniu predmetu zmtuvy podla stovenskych pravaych
predpisov a noriem.

CL 1Ix
Predmet zmiuvy

Mandatir sa zavizuje, Ze pre mandanta, na jeho Gdet zariadi za odplatu inZinierske
¢innosti pocas realizicie stavby a po dokondeni stavby (d'alej "investorské éinnosti")
uskutoénenim pravnych ukonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zdkona
¢. 50/1976 7Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon™) v mene mandanta na stavbe:
»Rekon$trukeia $portového aredlu Gywmnizia, Golianova 68 v Nitre®, ktoré st
financované z rozpodétu Objednavatela ako verejného obstaravatela.

Mandatar zmluvné povinnosti podl'a tejto zmluvy sa zavizuje vykonavat sém a nie
prostrednictvom tretej osoby.

Osoba vykondvajuca stavebny dozor

sleduje spbsob a postup uskutofiiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpefnost a
ochrana zdravia pri préaci, riadna inStaldcia a prevadzka technického vybavenia na
stavbe, odborné ukladanie stavebnych vyrobkov a hmdt, vhodnost ich pouZitia a
odborné ukladanie strojov a zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpovedd za sOlad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby, za dodrZanie
vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpovedd za dodrZanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najma izemného rozhodnutia
a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramei
vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi mandantovi.

Rozsah stavby, pre ktorti bude mandatar vykondvat stavebny dozor je stanoveny
projektovou dokumenticiou vypracovanou: Ving s.r.0., 9.maja 14, Banska Bystrica 974
01 zastipend Ing. Vladimirom Kmetom, autoriz. stav. inZinier ¢.5564711.

Mandatar sa zavizuje pri realizacii stavby zabezpedit vykon stavebného a technického
dozoru spoivajucom v nasledovnych &innostiach:



3.5.1

3.5.2

3.3.3

354

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi s
projektovou dokumentaciou a ostatmou stvisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
suvisiacich zmlGv a pripadnych d’alsich vyjadreni dotknutych orgdnov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z pravoplatného stavebného povolenia/ohlasenia
stavebnych dprav vydanym v Nitre SP 10389/2023-004-1ng.Dj dia 10.03.2023.

Protokolérne odovzdanie staveniska a zabezpedenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika.

Spolupréca pri zabezpeteni plynulého pokratovania stavebnych prac na stavbe a pineni
stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby.

Kontrola systematického dopliovania dokumentacic zhotovitefom, podla ktorej sa
stavba realizuje v pripade odchylok.

Vyjadrenie k poZiadavkam o vé&ie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti odsuhlasene;
dokumentécii a rozpoctu.

Podas celej doby poskytovania sluzby vyhotevovat’ a odovzdivat’ mandantovi
sihrnné mesa&né priebeiné spravy v dostatolnej podrobnosti o postupe stavebnych
préc. V pripade poZiadavky mandanta mandatr zmenf alebo doplni spravu o postupe
stavebnych prac.

Kontrolovat' a zodpovedat za kvalitu vykonanych prac v stlade s podmienkami
vydanymi prisluSnym stavebnym uradom, v sdlade s plamymi STN, STN EN,
technickymi predpismi a projektovou dokumentaciou, po dobu realizécie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elcktronicky) informovat’ mandanta o vsetkych zdvaZnych
skutoénostiach na stavbe a vyZadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Ihned’ po
obdr¥ani rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych tcastnikov stavby,
vyplyvajiicich najméi zo zmluvy o dielo, ndsledne rozhodnutie mandanta zapide
mandatar do stavebného dennika.

Kontrolovat’ a zodpovedat’ za dodrZiavanie postupu realizicie stavebnych prac a za
mnoZstvo zabudovanych materidlov pri dodrZani rozpodtu stavby bez navySenia ceny
za dielo. Vysledky tychto kontrol ndsledne zahrnut' do stihrnnej mesacnej spravy o
postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ spésob a postup uskutodfiovania stavby tak, aby sa zarudila bezpecnost’ a
ochrana zdravia pri préci, v silade s nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a stivisiacich predpisov ako
aj dodrziavanie zdkonov zabezpedujucich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat, &i zhotovitel' vykonava predpisané skisky materidlov, konStrukcii a prac
podas vystavby, kontrolovat’ a vyhodnotit’ tieto skisky, v pripade potreby navrhnut
kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskutoénit. Vyzadovat’ doklady,
ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe.
Ak vykonané skigky alebo predloZené doklady nevyhovuji predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nckvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skudky
materidlov, resp. ukondenych prac a v pripade nevyhovujicich vysiledkov nariadit’
vymenu kontrukcii a to vietko v tizkej suinnosti s mandantom. Vysledky tychto



kontrol vratane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych prac a dodavok nésledne
zahrntit’ do stthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac.

3.5.12 Odsthlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktoré nezvy§uju
naklady stavebného objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre
stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi.

3.5.13 Bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach.

3.5.14 Kontrola Cerpania nakladov v zmysle rozpodtu stavby. Vysledky tychto kontrol
nasledne zahrnGt' do sthrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

3.5.15 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmiuv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi.

3.5.16 Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnoZstvo vykonanych pric, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a Uplnost” ocetiovanych podkladov a faktar, ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

3.5.17 PriebeZne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohTadu &1 je vedeny v dohodnutej a
zékonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacéné a
ekonomické okolnosti éasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

3.5.18 Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky naich
odstranenie a d"alsie skuto¢nosti ddleZité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’
na tieto skutodnosti mandanta.

3.5.19 Priebezne kontrolovat, v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnoZstva jednotlivych
poloZiek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentéciou.
Odsthlasit’ veent a cenovl spravnost’ a Uplnost’ oceitovacich podkladov, splatkovych a
fakturaénych podkladov zhotovitel'a vo&i platnej projektovej dokumentécii a ich stlad
s prerokovanymi a odsihlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsthlasit’ veend a cenovu
spravnost  platobnych dokladov, splatkovych listov a faktr predkladanych
zhotovitelom a zaistit’ ich v¢asné predloZenie na Ghradu.

3.5.20 Spolupraca pri zabezpedovani plynulého vykonavania prac na stavbe.

3.5.21 Kontrola tych &ast{ dodavok, ktoré budii v d’alom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrntt’ do stihrnnej mesacnej spravy
o postupe stavebnych prac.

3.5.22 Spoluprdca s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani stladu realizovanych dodévok a préc s projektantom.

3.5.23 Spoluprica s projektantom a zhotovitel'om pri vykondvani, alebo navrhovani opatren{
na odstranenie pripadnych vad projektu.

3.5.24 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skiasky materidlov, konstrukeif a
prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, kforé preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.).

3.5.25 Sledovanie vedenia stavebnych a montaZnych dennikov v sulade s podmienkami zmldv.

3.5.26 Organizovat ariadit’ kontrolné dni stavby na zdklade zmluvy (minimalne 1x za mesiac)
a vyhotovovat’ z tychto kontrolnych dni podrobny zapis. Minimainy rozsah takéhoto
zapisu_je nasledovny: Finanéné plnenie stavby; postup stavebnych prac; kontrola
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3.5.27

3.5.28
3.5.29

3.5.30
3.5.31
3.5.32
3.5.33

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.64
3.6.5

3.6.6

4.1

plnenia harmonogramu vystavby; genézu poZiadaviek, ndvrhov, dohdd a problémov;
kontrolu kvality, BOZP a environmentdalnych aspektov; vyjadrenia ugastnikov
kontrolnych dni.

Konfrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodavatela na nedodrZanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankeii.

Kontrola zlikvidovania a vy&istenia zariadenia staveniska.

Dbat’, aby zhotovitel' nepoSkodzoval verejné priestranstvd a podzemné vedenia
stvisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouZiva pre vystavbu.

Priebezne vyhotovovat' fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby.
Poskytovat’ poradenskid ¢innost’ mandantovi.

Kontrolovat’ postup prac podfa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitel'a na
pripadné nedodrZiavanie zmluvnych terminov a o tejto skutoénosti bezodkladne
informovat’ mandanta, Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankeii.

Organizainé zabezpetenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a
mandantorn, vratane Gdasti na tomto odovzdani a prevzati.

Mandatér sa zavizuje po dokondeni stavby zabezpedit' inZinierske &innosti spotivajuce
v nasledovnych tkonoch:

Kontrolovat' spravnost tGdajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory
zhotovitel predloZi obstardvatefovi pri preberacom konani v dvoch exempldroch
(spravu o vyhodnoteni kvality stavebnych préc, technolégii a zabudovanych
matetialov).

Véas vyZiadat od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat a zaberpedit’ odstranenic vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany
zhotovitel’a pripravit’ a odovzdat’ objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych
sankcii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vy&istenie staveniska zhotovitel'om.

Kontrolovat' odovzdanie kompletnej dokumentdcie skuto&ného realizovania stavby
(vratane CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staZnosti a podnetov.

CL IV
Termin plnenia

Mandatar sa zaviizuje, Ze odboré inZinierske ¢innosti podla zmluvy pre mandanta
vykond nastedovne:

termin zaCatia &innosti: po pisomnej vyzve mandanta,



5.1

5.2

6.1

b)

¢)

4.2

vykon stavebného a technického dozoru - pocas celej doby realizacie predmetne;
stavby,

termin vkoncenia ¢innosti: konecné vysporiadanie stavby medzi Zhotovitel'om stavby
a Objednavatelom (protokolarne odovzdanie stavby bez vad a nedorobkov spolu so
vietkymi prislusnymi dokladmi a finanéné vysporiadanie)

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu
¢l 1L tejto zmiuvy riadne a véas splnit, za uvedené Sinnosti zaplatit mandatarovi
odplatu v dohodnutej vyéke a termine platby a uhradit’ naklady nevyhnutne vynaloZené
pri zabezpedovani dohodnutyeh ¢innosti. Ak tieto naklady nie st zahrnuté v odplate.

LV
Cena a platobné podmienky

Vyéka odplaty za ¢innosti v rozsahu &l 111 tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zékona
& 18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlaSok na zdklade cenovej kalkulacie
nasledovne:

Cena predmetu _ Cena

plnenia v Eur DPFH v EUR Cena s DPH v EUR
v rozsahu ods.: bez DPH v EUR

3.1,35a3.06 10 500,00 2 100,00 12 600,00

Suma slovom: dvanasttisiciest’sto EUR a nula centov s DPH
Mandatar je platcom DPH.

Dohodnuta cena je stanovend v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je konena a nemenna a st
v nej zahrnuté aj ndklady mandatdra nevyhnutne vynaloZené pri zabezpedovani éinnosti
dohodnutych v tejto zmluve.

CL VI
Spéscb a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bedu a) alebo vzmysle bodu b)
nasledovne:

a) vo vySke 50% z ceny dohodnutej v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktdry,
ktord je mandatar opravneny vystavit v dvoch originaloch po zrealizovani minimalne
50% prac a dodavok na stavbe, pri¢om zostivajucu ¢ast’ ceny dohodnutej v ¢l. V ods.
5.1 tejto zmluvy uhradi mandant mandatirovi na zéklade druhej faktiry, ktort je
mandatér opravneny vystavit v dvoch origindloch po ukondeni realizacie vietkych pric,
dodévok a odstraneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z preberacieho konania
stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢} tejto Zmluvy;

b) vo vyske ceny dohodnutej v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zdklade fakttry, ktora je
mandatar opravneny vystavit v dvoch originaloch po ukondeni realizicie vietlcych prac,
dodavok a odstranend vietkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania
stavby v zmysle ¢l. 1V ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.



6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Fakttira — dailovy doklad — musi obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a § 74 ods. 1 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti, mandant je opravneny vratit’
ju mandatdrovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zafne plynit’ doruCenim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktir/y je 30 dnf od jej doru¢enia mandantovi.

CL vIx
Ostatné ustanovenia

Mandatér bude pri zabezpetovani ¢innosti podFa ¢L III. tejto zmluvy postupovat’ s
odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zaviizné predpisy, technické normy,
technicko-kvalitatfvne podmienky, podla projektovej dokumentdcie. Svoju &innost
bude mandatir uskutoéiiovat’ v sulade so zdujmami mandanta a podfa jeho pokynov,
zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami
a rozhodnutiami dotknutych orgdnov §tdtnej a miestnej spravy.

Mandatér vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat’ innost’ v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy
a opravnenie na vykondvanie odbornych &innostf vo vystavbe podla §46b zékona &,
50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a zakona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor§ich predpisov pre &innost
stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu prac suvisiacich s jej realizdciou, a to vidy v &ase podla potreby jeho
pritomnosti na stavbe. Pri neporuSovanom priebehu niektorého stavebného procesu
alebo v asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt’ jeho pritomnost’ zabezpedena aj
v diloch pracovného pokoja alebo vol'na.

Mandatar je povinny vplyvat’ na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné
zistené vady odstranit’ v rAmei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi
mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat” mléanlivost’ o vnitornych zaleZitostiach mandanta
vodi tretim osobam.

Mandatar je povinny uloZit’ dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumenticiu
skuto¢ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v Ichote do 30 dni od ukonéenia
stavby.

Mandatér je oprédvneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak
stavbyvedici nie je dosiahnutel’ny, a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutotiiovane] stavby,
zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovane;
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu najneskér viak ihned po
ukonéeni prac a odstrdneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi Gradné doklady,
veci a vietko, ¢o sa ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti podla ¢l. 111,
tejto zmluvy od tretej strany.



7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zaviizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovaZeni podkladov, doplitujicich
udajov, upresneni, vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne mandatdrovi najneskorgie do 7 dni od jeho vyZiadania,

Mandant sa zavizuje, Z¢ poskytne mandatirovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku diiu podpisania tejto zmluvy podklady
ato:

7.10.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby,
7.10.2 Kopiu zmtuvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby.

7.10.3 Zépisnice o rokovaniach s projektantom a zhotoviteFom, pripadnymi
subdodavatel'mi tykajuce sa stavby a predmetu plnenia podlfa &l TI1. tejto
zmluvy.

7.10.4 Pravoplatného stavebného povolenia/ohlasenia siavebnych tprav vydanym
v Nitre SP 10389/2023-004-Ing.DDj dita 10.03.2023,

| CL VI
Zodpovednost’ za $kodu a zodpovednest’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, v¢asnost’ a bezchybnost’ vykonanych &innostf
dohodnutych v tejto zmluve. Mandatér zodpoveda za $kodu, ktord vznikne mandantovi
porulenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu ztejto zmluvy, poru§enim zaviznych
pokynov mandanta alebo vieobecne zéviznych predpisov vzt'ahujucich sa na vykon
stavebného dozoru. Za Skodu sa povazuja aj pripadné sankcie, penale a pokuty uloZené
organmi verejnej spravy alebo tretimi osobami v dosledku neodborného vykonu
stavebného dozoru.

Mandatar zodpovedd aj za Skodu, ktora vznikne mandantovi z ddvodu nevhodnosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost’ jeho pokynov bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozornil,

V pripade, ak sa zisti, Ze mandatar potvrdil prace alebo tikony, ktoré neboli zhotovitelmi
vykonané, alebo neboli vykonané v silade so zmluvou o dielo a projekiovou
dokumentdciou, mandant ma pravo uplatnit’ si voéi mandatarovi zmluvni pokutu vo
vyS$ke 10% z ceny odplaty za kazd¢ takéto zistenie. Uvedené sa nevzt'ahuje na zmeny
prac a Ukonov riadne odsdhlasenych mandantom. Tym v3ak nie je dotknuty narok
mandanta na nahradu Skody, ktora mu takymto konanim mandatara vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov prevzatych od mandanta, ak ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouZiti

Mandatar zodpoved4 za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon &innosti
podrla tejto zmtuvy a na veciach prevzatych pri vykone &innosti od tretich os6b, ibaze
tato Skodn nemohol odvratif’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
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Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky vykonu &innosti stavebného dozoru
mandatarom bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatira. Mandant ma
pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady
plnenia mandatara.

Mandatér je povinny k podpisu predmetnej mandatne] zmluvy predloZit’ mandantovi
kopiu platnej poistne] zmluvy tykajicej sa poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenej
pri vykone povolania a toto poistenie je povinny udrZiavat’ pocas celej doby trvania

. tejto zmluvy.

CLIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu je moZné skoncit’ dohodou zmluvnych stran.
Mandant mdZe zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktord zaéne plynit’ prvym dilom
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne dorufend
mandatarovi.

e

Ku ditu uéinnosti vypovede zanikd zaviizok mandatara uskutoéiiovat’ ¢innosti, na kioré
sa zaviazal. Ak by tymto preruSenfm ¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar
povinny ho upozomit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto
opatrenia mandant nemdZe urobit” ani pomocou inych osdb a poZiada mandatira, aby
ich urobil sdm, je mandatar povinny uskutoénit’ tieto ¢innosti.

Za &innost’ riadne uskutoénent do G¢innosti vypovede mé mandatir ndrok na dhradu
primeranej ¢asti odplaty podl'a zrealizovanych prac a dod4vok na stavbe.

Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstipit’ aj v pripade porufenia akychkolvek
povinnosti druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v stilade a spdsobom
uvedenym v § 344 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povaZzoval najmi poruSenie
povinnosti mandatéra, na ktorych plnenie sa zaviazal v €l. IIL. tejto zmluvy.

Odstiipenie je (inné odo diia dorudenia pisomného prejavu vble opravnenej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

CLX
Ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany dodrZiavaji pri spracivani osobnych dajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spraciivani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie®) a zdkona <.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,Zakon™). PodPa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za
prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym udajom kontaktnych os6b a daliich
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spolupracujicich oséb uvedenych v tejto Zmluve alebo potrebnych na plnenie tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany spractivaji tieto osobné Gdaje kontaktnych oséb: meno, priezvisko,
titul, e-mailovd adresa, teleféonne &islo, firemnd adresa, pracovna pozicia/funkcia,
podpis; Zmluvné strany prehlasuji, Ze maji pravany zéklad na poskytnutie (prenos)
osobnych udajov a dotknutd osoba bola informovani o poskytnuti osobnych tdajov
druhej Zmluvnej strane. Vyhlasenie o spractvani osobnych Gdajov obsahuje nalezitosti
vyZadované Nariadenim resp. Zakonom.

Na zéklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druhd Zmluvnd strana kedykol'vek
preukédzat’ poskytnutie informdcii o spracivani osobnych Gdajov vritane prenosu
osobnych idajov v zmysle vy$sie uvedenych ustanoveni.

CL XI
Ziverediné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatirovi, aby v rozsahu tejto zmluvy
zastupoval mandanta pri plneni dohodnutych investorskych &innosti.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze vy$ka dohodnutej zmluvnej pokuty podfa &l. VIII ods.
8.3 tejto zmluvy je primerana, v stilade so zasadami poctivého obchodného styku a bola
dohodnutd s prihliadnutim na zdvaZnost’ a vyznam zabezpetovanych povinnosti.,

Tito zmluvu je moZné menit’ alebo dopifiat’ jedine formou pisomnych a o&islovanych
dodatkov, v zmysle §18 ods. 1 a 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a odsuhlasenych a
riadne podpisanych oboma zmluvaymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu tejto zmluvy a Géinnost’ diiom nasledujucim
po dni zverejnenia v Centradlnom registri zmldv. Zmluvné strany berii na vedomie, Ze
ak by nedoslo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, plati,
ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym & neudinnym.,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a udinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zaviizuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie novym platnym a Glinmym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda
pdvodne zamyS§lanému G¢elu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizujua rie$it’ pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy obligitne
formou zmieru prostrednictvom $tatutarnych zastupcov zmluvinych stran, V pripade, Ze
sa spor nevyrieSi zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych stran poZiadat’ o
rozhodnutie sporu prislulny sad v SR podla ustanoveni civilného sporového poriadku.
Tato zmluva je vyhotovena v §iestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant $tyri a mandatar dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.
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11.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su spdsobili na pravne ikony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostato¢ne ur€ité a zrozumitel'né, zmluvné vol'nost nie je obmedzend, d’alej
Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisand v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

V Nitre, dita: () § -08- 2023 17 -08- 203

PSSDI, s. r. 0. )
Vikarska 1077/13, 949 (
160633 084 365 IC DPH: SK21 ;

iel: Sro, Viozka ¢islo: 5-... ...

Ing. Peter Starovi¢ Ing. Branislav Becik, PhD.,
stavebny dozor predseda
Konatel PSSDI s.r.o. Nitrianskeho samosprdavneho kraja
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