

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1896/6300/2023/PL-VS-08/23

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z24-015-0042

o uskutočnení stavebných prác

„I/15-013 Breznica most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	:
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC IVSC Košice - poverený riadením
- vo veciach technických	: Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných	: Ing. Ján Luterán, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác	: Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo	: Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti Dipl. Ing. Bernhard Brandner – konateľ spoločnosti Ing. Radim Čáp, Ph.D., – konateľ spoločnosti
Zastúpenie	: Ing. Štefan Olejník – na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka – na základe plnej moci
IČO	: 00 896 225
DIČ	: 2020294144
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421/51/4520015
Fax	: -
e-mail	: office-vychod@swietelsky.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Olejník
- vo veciach technických : Ing. Radoslav Gerka
- vo veciach realizačných : Ing. Anton Sviatko

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Roman Banič
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Juraj Marko
- koordinátor BOZP : Bc. Ivan Gajdoš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka –verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/15-013 Breznica most

uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je realizovať navrhovanú rekonštrukciu s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Cieľom stavby je rekonštrukcia hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, sanácia spodnej stavby (opôr) a úpravu okolia mosta. Taktiež je navrhovaná úprava nivelety a úpravu obrusnej vrstvy vozovky cesty I/15 pred a za mostným objektom.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/15-013 Breznica most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 10 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby I/15-013 Breznica most.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	924 752,43 EUR
DPH 20 % v EUR	:	184 950,49 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:	1 109 702,92 EUR

Slovom : jedenmiliónstodeväťtisícsemstodva EUR a deväťdesiatdva centov

- 2.3.3 Celková cena diela predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom diela pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni, ktoré sú podľa dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky v lehote výstavby, vrátane primeraného zisku.
- 2.3.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
- 2.3.5 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a sviatkov).
- 3.3 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.5 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.
- 3.7 Objednávateľ je povinný do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby vydaného v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, na základe ktorého objednávateľ bude oprávnený realizovať dielo „I/15-013 Breznica most“, písomne oznámiť splnenie tejto povinnosti zhotoviteľovi.
- 3.8 K oznámeniu o splnení tejto podmienky priloží objednávateľ kópiu rozhodnutia o povolení stavby s vyznačenou právoplatnosťou.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní

zapísaných konečných užívateľov výhod. „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 4.3** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

- 4.8.2 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný

vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6** Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej rozvázovacej podmienke: nevydanie a nenadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom pre stavbu I/15-013 Breznica most do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade, že rozhodnutie o povolení stavby nebude vydané a právoplatné do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, zmluva zaniká a strany sú povinné vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s plnením predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
- 6.7** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.8** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.

- 7.5 neuplatňuje sa
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

Predmet zmluvy:
I/15-013 Breznica most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov predmet a rozsah subdodávok

Uchádzač: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

týmto čestne vyhlasuje, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej časti plnenia zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	VUIS-ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o. Kopčianska 82/C, 851 01 Bratislava	4,62%	Špeciálne zakladanie	Ing. Peter Mišove, CSc.		
2	LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov	0,16%	Vodorovné dopravné značenie	Ján Cerula		

V Prešove, dňa 10. 08. 2023

Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

DÔVERNÉ

SÚPIS POLOŽIEK

Zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov - 2. etapa

I/15-013 Breznica most

Císlo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	I/15-013 Breznica most				
000-00	Všeobecné položky				60 689,2000
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	10,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6-tich vyhotoveniach	kpl	1,000		
R-pol.	Spracovanie Projektu DDZ (aktualizácia) vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kpl	1,000		
R-pol.	Aktualizácia Projektu Trvalého dopravného značenia vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kpl	1,000		
R-pol.	Monitoring stavby - kamerový systém	kpl	1,000		
201-00	Most 15-013				
	Požiadavky objednávateľa				
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000		
01020101	Odkopávky a prekopávky - Humózne vrstvy - Omice	m3	16,000		
01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch	m3	10,350		
01030102	Hlbé výkopávky, jám - Nezapažených	m3	224,340		
01030201	Hlbé výkopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	2,540		
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	t	261,580		
01040402	Konštrukcie z hornín, zásypy - So zhuŕnením	m3	106,440		
01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskládku	m3	244,880		
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	130,790		
01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	122,440		
01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhuŕnením v násypoch	m2	81,130		
01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie - V násypoch	m2	80,000		
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - Rozprestrelím omice	m2	80,000		
01080502	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku ručne	m2	80,000		
02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z geotextílie	m2	10,840		
02010221	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy betónu prostý	m3	0,900		
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletne z potrubia - Plasticke	m	23,000		
02020173	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	66,000		
02040600	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a ťahové - skúšky mikropilót	ks	1,000		
02040661	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a ťahové	m	72,000		
02050132	Sterý - Štetovnicové baranené - Kovové dielce	m2	60,000		
02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom	m	72,000		
03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	kpl.	1,000		
05010105	Búranie konštrukcií základy železobetónové	m3	249,530		
05010504	Búranie konštrukcií - Podlahy, podklady, diažby - Betónové	m3	1,990		
05030162	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	350,100		
05030166	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Diažieb včítane podkladov	m2	60,000		
05030262	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Podkladov - Bitúmenových	m2	207,000		
05030264	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého d	m2	207,000		
05030302	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	m	51,000		
05030407	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, opl	m	51,000		
05030507	Odstánenie spevnených plôch - vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	2,000		
05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava	t	823,550		
05080900	Poplatky za skládky	t	610,730		
05090405	Dopĺňajúce práce diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	107,400		
05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu	m	61,500		
05090503	Dopĺňajúce práce vŕtanie do železobetónu	cm	800,000		
05090605	Dopĺňajúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	383,570		
11010301	Základy dosky betónu prostý	m3	8,020		
11010312	Základy - Dosky - Debnenie z dielcov	m2	4,600		
11010321	Základy dosky výstuž z betonárskej ocele	cm	25 658,000		
11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opony - Betón železový	m3	37,700		
11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opony debnenie z dielcov	m2	65,600		
11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opony - Výstuž z betonárskej ocele	t	6,460		
11050302	Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla, steny - Betón železový	m3	38,070		
11050311	Zvislé konštrukcie mostných stavieb, krídla - debnenie tradičné	m2	50,500		
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	33,240		
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rimsy debnenie tradičné	m2	71,300		
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	6,230		
11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Betón železový	m3	16,610		
11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Debnenie z dielcov	m2	9,300		
11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,940		
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón železový	m3	104,840		
11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov	m2	37,870		
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	9,470		
11080302	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón železový	m3	13,170		
11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie z dielcov	m2	30,510		
11090102	Schodiskové konštrukcie - Kompletne - Betón železový	m3	2,660		
11090121	Schodiskové konštrukcie - Kompletne - Výstuž z betonárskej ocele	t	0,080		
11090211	Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné	m2	3,600		
12000101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betónu prostý	m2	10,430		
11250901	(91) dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia - Betón prostý	m	19,900		
11200301	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý	m3	1,880		
12260123	Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek	m2	31,810		
12260432	Dokončovacie práce doplnky vnútorné kovové	ks	128,000		
13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	33,120		
15080208	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby, nosníky - Dielce žel. betónové predpäté	m3	107,470		
21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	44,150		
21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby - zo štrkopiesku	m3	71,400		
21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami plastbetón	m2	2,000		

21250206	Dopĺňajúce konštrukcie - zábradlia - oceľové	m	43,470
21250320	Dopĺňajúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	1,000
21250424	Dopĺňajúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár	m	5,000
21250906	Dopĺňajúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	145,000
21251006	Dopĺňajúce konštrukcie - Podpeme konštrukcie mostov - Oceľové	m3	120,000
22010102	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkopiesok	m2	72,000
22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva	m2	227,700
22010201	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy	m3	2,890
22010204	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva	m2	27,500
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové	m2	221,490
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón	m2	584,640
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec mastixový	m2	359,010
22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Koberec drenážny	m2	3,660
22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely - cestné	m2	60,000
22250570	Dopĺňajúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky	ks	22,000
22250670	Dopĺňajúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky dočasné	kpl.	1,000
22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky - normálne alebo zväčšený rozmer	ks	2,000
22250776	Dopĺňajúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové - štrukturovaný plast	m	20,940
22250980	Dopĺňajúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	78,050
22251082	Dopĺňajúce konštrukcie dilatačné škáry vkladané	m	72,220
22251083	Dopĺňajúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	51,600
22251161	Dopĺňajúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvámc	m	10,500
22251284	Dopĺňajúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	155,000
32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	28,060
32210708	Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň	m2	10,730
61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	166,290
61010104	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi	m2	81,000
61010502	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	347,630
67020104	Zábradlie rovné z tenkostenných profilov	m	2,500
84010807	Nátery, omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová	m2	349,490
84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m2	171,660
84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	248,500
202-00	Úprava koryta potoka		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
01010402	Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi	m	50,000
01020300	Odkopávky a prekopávky - V zeminách	m3	72,000
01020600	Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov	m3	303,880
01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	26,480
01040100	Konštrukcie z homín - Skládky	m3	660,720
01040501	Konštrukcie z homín obsypy bez zhutnenia	m3	8,640
01040702	Konštrukcie z homín hrádze so zhutnením	m3	72,000
01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskládku	m3	72,000
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	330,360
01060101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením	m2	466,400
01060401	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	463,760
05040102	Odstánenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb včítane podkladov - Z lomového k	m3	104,720
11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	463,760
11200201	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	13,350
11210201	Spevnené plochy pätky, opevnenie betón prostý	m3	14,980
22251161	Dopĺňajúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvámc	m	3,000
32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	466,400
32200307	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Píšťové tesnenie	m2	36,000
32210708	Spevnené plochy dlažba lomový kameň	m2	421,600

I/15-013 Breznica most				
000-00	Všeobecné položky			60 689,2000
201-00	Most 15-013			755 564,3403
202-00	Úprava koryta potoka			108 498,8910

SPOLU BEZ DPH :

924 752,43

DPH 20 % :

184 950,49

SPOLU S DPH 20 % :

1 109 702,92



DÔVERNÉ

Obchodná spoločnosť: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: **Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava**
IČO: **00896225**
DIČ: **2020294144**
Zapísaná v: **Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B**
Zastúpená konateľom: **Ing. Radim Čáp Ph.D.**
a konateľom: **Vladimír Lesovský, na**

udeľuje týmto

pánovi Ing. Štefanovi Olejníkovi, n
a
pánovi Ing. Radoslavovi Gerkovi,

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
 - vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnenci nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
 - vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),
- a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

4.000.000,- € (štyri milióny eur)

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy dvaja splnomocnenci.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Východ“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Východ“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je rovnako splnomocnený samostatne vykonávať všetky právne úkony spojené s elektronickým zadávaním zákaziek.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2024**

V Bratislave dňa 28.03.2023

Splnomocniteľ:

Túto plnú moc prijímame:
Splnomocnenci: