

Zmluva č. 10/OV/2023

na vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie (DSP), v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) stavby, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
- Sídlo: **Mesto Poprad**
 Štatutárny zástupca: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 Zástupca na rokovanie Ing. Anton Danko, primátor mesta
 o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
- IČO: 00 326 470
 DIČ: 2021031144
- IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
 SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
 pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
 z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK03 1111 0000 0010 3667 3009
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
- Telefón: 052/7167 276
 E-mail: podatelna@msupoprad.sk
- (ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Projektant:**
- Sídlo: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
 Zápis v registri: Slovenská 86, 080 01 Prešov
 Štatutárny zástupca: OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
 Zástupca na rokovanie Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti
 o veciach technických: Ing. Marek Kožuško, Ing. Jozef Kuruc
- IČO: 17085501
 DIČ: 2020518027
 Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
- IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
 Telefón: 051/7463695
 E-mail: ispo@ispo.sk
- (ďalej len „projektant“)
- (ďalej spolu „objednávateľ“ a „projektant“ ako „zmluvné strany“).

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 07.08.2023 predložená v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vypracovanie jedноступňovej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie (DSP), v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) stavby:

Most nad SC I/66 /M9 (Ul. L. Svobodu – Ul. Suchoňova) - rekonštrukcia

2.2 Jednostupňová projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie (DSP), v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) bude financovaná v rámci schváleného rozpočtu Mesta Poprad.

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad.

Čl. III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy je :

3.1.1 vypracovanie jedноступňovej projektovej dokumentácie: pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS)

Most nad SC I/66 /M9 (Ul. L. Svobodu – Ul. Suchoňova) - rekonštrukcia

(ďalej len „stavba“) v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Zadávacie podmienky“).

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podľa Čl. IV bod 4.12.

Čl. IV

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu.

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia v termínoch uvedených v Čl. VI bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona), v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1.

4.5 Projektant je povinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 prerokovať s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby a aby predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v Čl. III bod 3.1.1 z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný ho prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 tejto Zmluvy o odovzdá ho objednávateľovi v termíne stanovenom touto Zmluvou.

4.8 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 podľa pokynov objednávateľa a v zmysle Zadávacích podmienok a odovzdá ho objednávateľovi v termíne stanovenom touto Zmluvou.

4.9 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 s ohľadom na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou písma).

4.10 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

4.11 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.12.

4.12 Dohodnutý rozsah OAD zahŕňa najmä:

- 4.12.1 Dohľadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby,
- 4.12.2 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
- 4.12.3 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
- 4.12.4 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
- 4.12.5 Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách,
- 4.12.6 Účasť na kontrolných dňoch,
- 4.12.7 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
- 4.12.8 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa.

4.13 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

4.14 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.2 bude projektant zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou.

4.15 Pracovné stretnutia (kontrolné dni) počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým dozom investora, OAD a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením pracovného stretnutia.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 07.08.2023 a tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

5.2 Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
5.2.1	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS)	52 207,33 €	10 441,47€	62 648,80€
5.2.2	Cena spolu za projektovú dokumentáciu	52 207,33€	10 441,47€	62 648,80€
5.2.3	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD)	3 626,00€	725,20€	4 351,20€
5.2.4	Celková cena predmetu zmluvy spolu v €	55 833,33€	11 166,67€	67 000,00€

(Slovom : Šesťdesiatsedemtisíc eur)

V cene za predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy (priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom zmluvy).

5.3 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.

5.4 Objednávateľ a projektant sa dohodli, že cena podľa bodu 5.2.1 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1.

5.5 Cena podľa bodu 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 bude projektantovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených spravidla v mesačných intervaloch v rovnomerne rozdelených splátkach. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať mandantovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.

5.6 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant po uplynutí celého mesiaca výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.2 a poslednú čiastkovú – konečnú faktúru projektant predloží objednávateľovi do 15 dní po ukončení realizácie stavby, to je po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa.

5.7 Projektant musí predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehľadne.

5.8. Ak dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, má právo projektant fakturovať za predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 primeranú časť z ceny, podľa dĺžky predĺženia lehoty výstavby.

5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v bode 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.2. V prípade rastu inflácie sa cena predmetu Zmluvy uvedenom v bode 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.2. násobí indexom inflácie stanoveným za uplynulý rok Slovenským štatistickým úradom. Takto zmenená cena bude platná od nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejnení indexu inflácie Štatistickým úradom SR.

5.10 V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.

5.11 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.12 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov v troch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

5.13 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI

Lehoty plnenia záväzkov

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to **do 90 dní** od účinnosti Zmluvy.

6.2 Predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.2 je dohodnutý **na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa.**

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 10 dní od mailovej výzvy objednávateľom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa.

6.4 Ak dôjde k predĺženiu lehoty vykonania predmetu Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.2 dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, zmluvné strany upravujú čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.

6.5 Objednávateľ splní svoj záväzok:

a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa podľa bodu 6.1.

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa Čl. V.

6.6 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa bodu 6.1 a 6.5 tohto Čl. je omeškaním.

Čl. VII

Miesto plnenia a spôsob plnenia

7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností poštou na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávateľom (zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami omeškania.

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba.

Čl. VIII

Zodpovednosť zmluvných strán

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 bude zhotovený podľa platných technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 nebude úplne použiteľný na dojednaný účel.

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 , ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením.

8.5 Projektant zabezpečí podľa potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných dňoch stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1.

8.8 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.

8.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podľa Čl. I bod 1.2 tejto Zmluvy.

8.11 Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný podľa podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.12 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

Čl. IX Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v Čl. III bod 3.1.1 v termínoch podľa Čl. VI bod 6.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII bod 8.9, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIII. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 100 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa Čl. IV. bod 4.15 a svoju neúčasť vopred neoznámí podľa Čl. IV. bod 4.15, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.6 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1 v dohodnutej lehote splatnosti podľa Čl. V bod 5.11 zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia.

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Čl. X Vlastníctvo a udelenie licencie

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania objednávateľovi podľa Čl. VI bod 6.1.

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi.

10.3 Projektant podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú časovo a vecne neobmedzenú licenciu na nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 podľa potrieb Objednávateľa.

Čl. XI Ostatné ustanovenia

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cieľom, pre ktorý objednávateľ pristúpil k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 spôsobilého pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. III bod 3.1 tejto Zmluvy.

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 vypracovaným na základe tejto zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu stavby.

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným súhlasom projektanta a objednávateľa.

11.5 Objednávateľ a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom v procese plnenia tejto zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 sa uskutočnia kontrolné dni, za účelom kontroly stavu plnenia záväzku. Kontrolné dni sa uskutočnia podľa potreby.

Čl. XII Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta.

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú:

- a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov projektanta,
- b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 o viac ako 15 dní,
- c) ak objednávateľ požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne záväzným predpisom.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov.

13.3 Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona o verejnom obstarávaní, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel a dva projektant.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 Zadávacie podmienky

Príloha č. 2 Cenová ponuka projektanta

V Poprade dňa

Za objednávateľa:
Mesto Poprad

V Prešove dňa

Za projektanta:
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Marek Kožuško
konateľ spoločnosti

Mestský úrad Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta
 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby

Stavba: „Most nad SC I/66 / M9 (ul. L. Svobodu – ul. Suchoňova) – rekonštrukcia“

Miesto: Poprad – katastrálne územie Poprad, ul. L. Svobodu - ul. Suchoňova
 Na pozemkoch KN – C parc. č. 3006/192, 3006/212 k. ú. Poprad
 a KN – E parc. č. 2574 k. ú. Poprad

Investor akcie: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

1. Zámer

Zámerom mesta je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie mosta nad SC I/66 / M9 (ul. L. Svobodu – ul. Suchoňova) (vid'. Príloha č. 1 – Situácia z katastrálnej mapy) z dôvodu havarijného stavu v zmysle spracovanej dokumentácie „Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta - Most na ul. Suchoňova ponad cestu I/66 Poprad“.

2. Súčasný stav

V zmysle spracovanej dokumentácie „Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta“ - Most na ul. Suchoňova ponad cestu I/66 Poprad je stav mosta označený ako havarijný. V januári 2023 bola zrealizovaná I. etapa úpravy stavby – podopretie hlavic pilierov.

Po podopretí konzol hlavic pilierov je možné uvažovať s nasledovnou zaťažiteľnosťou pre dlhodobé využívanie mosta:

Normálna zaťažiteľnosť	$V_n = 16$ ton
Výhradná zaťažiteľnosť	$V_r = 48$ ton
Výnimočná zaťažiteľnosť	$V_e = 127$ ton

Podľa spracovanej diagnostiky: životnosť mosta výrazne ovplyvňuje jeho intenzívne zatekanie, ktoré výrazne urýchljuje degradačné procesy. Lokálne sú povolené koncentrácie chloridov prekročené 5 až 10 násobne. Viac ako polovica predpínacích káblov nie je zainjektovaná a bola pozorovaná ich povrchová korózia, čo môže v budúcnosti predstavovať zvýšené riziko náhleho kolapsu. Most je možné ešte v tomto štádiu pomerne efektívne sanovať, čím sa degradačné procesy spomalia a predĺži sa jeho životnosť rádovo v desiatkach rokov. Životnosť mosta je ovplyvnená tiež takmer nulovým lúptím výstuže na väčšine povrchov nosnej konštrukcie, zatiaľ bez výraznejšieho oslabenia kritických prierezov. Na moste sa nachádza verejné osvetlenie – podzemné rozvody + stĺpy a svietidlá.

Na základe záverov z diagnostiky je potrebné v horizonte do 5 rokov vykonať komplexnú sanáciu mosta. Úchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky na ťarchu záujemcu.

Výsledný návrh spôsobu rekonštrukcie mosta bude na základe výsledkov z diagnostiky a posúdenia skutočného stavebno-technického stavu mosta.

Mestský úrad Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta
Nábřežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad

3. Požiadavky na technické riešenie

Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby bude zahŕňať návrh rekonštrukcie mosta v súlade so závermi dokumentácie „Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta“ - Most na ul. Suchoňova ponad cestu I/66 Poprad.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj projekt dočasného dopravného značenia, ktorého obsahom budú v prípade uzávierky mosta aj obchádzkové trasy a projekt trvalého dopravného značenia a prípadné preloženie, resp. zabezpečenie existujúcich sietí počas realizácie stavby.

V procese vypracovania projektovej dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu.

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť spätnú úpravu terénu a spevnených plôch, poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú z vyjadrení správcov a vlastníkov inžinierskych sietí a dotknutých inštitúcií v procese vypracovania projektovej dokumentácie, projekt organizácie výstavby, ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia a ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby.

Súčasťou realizačného rozpočtu bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí a všetky ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, porealizačná projektová dokumentácia a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu terénu po ukončení prípadných zemných prác, prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky, cesty, parkoviská a pod.), trvalé dopravné značenie.

Projektová dokumentácia musí byť navrhnutá vzhľadom na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou písma).

4. Východiskové podklady:

- dokumentácia „Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta“ - Most na ul. Suchoňova ponad cestu I/66 – Poprad – k dispozícii u zadávateľa
- projektová dokumentácia stavby „Premostenie št. c. I/67 s ulicou Gen. Svobodu v Poprade“, vypracovaná v roku 1984 – k dispozícii u zadávateľa
- projektová dokumentácia stavby „Most nad SC I/66/M9 (ul. L. Svobodu – Ul. Suchoňova) – podopretie hlavíc pilierov“, vypracovaná v roku 2022 – k dispozícii u zadávateľa
- situácia z katastrálnej mapy a fotodokumentácia skutkového stavu
- vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencii inžinierskych sietí v území

5. Rozsah prác:

5.1 Projektová dokumentácia stavby

- 5.1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS)
- 5.1.2 Polohopisné a výškopisné zameranie s informatívnym zakreslením inžinierskych sietí

Mestský úrad Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta
Nábřežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad

- 5.1.3 Komunikácia – konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a s dotknutými orgánmi (najmä Mestský úrad v Poprade, odd. územného plánu a dopravy, Správa mestských komunikácií Poprad, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Okresný dopravný inšpektorát, Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)

5.2 Výkon odborného autorského dohľadu

- 5.2.1 Dohľadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby,
- 5.2.2 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
- 5.2.3 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
- 5.2.4 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
- 5.2.5 Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska, dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách,
- 5.2.6 Účasť na kontrolných dňoch,
- 5.2.7 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
- 5.2.8 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa,
- 5.2.9 Účasť na kolaudačnom konaní.

6. Požadované množstvo vyhotovení:

- polohopisné a výškopisné zameranie s informatívnym zakreslením inžinierskych sietí
2 vyhotovenia v tlačovej a 1 vyhotovenie v elektronickej forme
- jednostupňová projektová dokumentácia pre povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
6 vyhotovení v tlačovej a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (vo formáte „pdf“, uložené podľa objektovej skladby)
- výkaz výmer a rozpočet
2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových cien a celkových cien na dve desatinné miesta)
2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových cien a celkových cien na dve desatinné miesta)

7. Požiadavky na technickú dokumentáciu:

Zhotoviteľ vypracuje jednostupňovú projektovú dokumentáciu pre povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami. Projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších predpisov), v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých inštitúcií, orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami

Mestský úrad Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta
Nábřežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad

správcom a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo.

Zhotoviteľ projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie.

V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ pri každej položke vo Výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ záväzne vypracoval dielo s ohľadom na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne, hrúbkou písma a pod.).

Predpokladaný obsah technickej dokumentácie:

A. Sprievodná správa, Technická správa

B. Celková situácia stavby

C. Koordinačná situácia

D. Projektová dokumentácia, textová, grafická časť, tabuľková časť a iné

- technické riešenie

E. Statické riešenie

F. Plán organizácie výstavby

G. Dočasné a trvalé dopravné značenie

H. Celkové náklady stavby

(Navrhnutý obsah technickej dokumentácie je predbežný, je možné ho podľa zistených skutočností v procese spracovania dokumentácie doplniť o ďalšie časti.)

8. Forma vzniku záväzku:

Zmluva o dielo.

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie:

Do 90 – tich kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo

10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohľadu (OAD):

Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom až po dobu odovzdania a prevzatia stavby.

Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu.

V Poprade dňa: 28.04.2023

Vypracoval: Ing. Peter Šulík v. r.

Schválil: Ing. Kristína Horáková v. r.

Prílohy

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov
IČO: 17085501

„Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby v rámci stavby: „Most nad SC I/66/M9 (ul. L. Svobodu – ul. Suchoňova) – rekonštrukcia“

Cena zákazky

Názov kritéria Cena	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Vypracovanie PD v zmysle zadávacích podmienok	52 207,33	10 441,47	62 648,80
Odborný autorský dozor	3 626,00	725,20	4 351,20
Cena spolu	55 833,33	11 166,67	67 000,00

Som – ~~nie som~~ platcom DPH (nehodí sa preškrtnúť)

V Prešove dňa: 07.08.2023

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača: Ing. Marek Kožuško, konateľ

.....
Podpis tejto osoby