Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

1.1

1.2

Objednavatel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

89-4200/82ZNH/2023
359/08-2023

PD - Rekons$trukcia mosta ¢. M4246 (111/3891-003) most cez
potok OFPchovec v obci Stakéinska Roztoka

Rekonstrukcia mosta ¢. M4246 (111/3891-003) most cez potok
Orchovec v obci Stakéinska Roztoka
(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok I

r 7

Identifika¢né udaje zmluvnych stran
Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych:
- ekonomickych:
- technickych:

- realizacnych

- majetkopravnych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu v tvare IBAN:

Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zhotovitel’;
Sidlo:

Statutarny organ:

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,vedutci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel«)

TIMOTI design s.r.o

Bjornsonova 2, 080 01 Presov
Ing. Anton Pulsc¢ak, konatel

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Ing. Anton Pulsc¢ék, konatel’

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- zmluvnych:
- technickych:

Ing. Anton Pulscak, konatel’
Ing. Anton Puls¢ék, zodpovedny projektant
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2.1

2.2

2.3

- ekonomickych: Ing. Anton Puls¢ak, konatel’

ICO: 36 680 249
IC DPH: SK 2022250692
DIC: SK 2022250692

Bankové spojenie:
Cislo G&tu v tvare IBAN:

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim.

Telefonicky kontakt: 00421905817412

Emailovy kontakt: timotidesign@gmail.com

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢.17811/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat' anasledne protokolarne odovzdat Dielo — projektovi dokumentacia na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti
vrozsahu zabezpecenia vyjadreni, Stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov
inzinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD
tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat' ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatel’a, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajacich z PD,
zucastnovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavere¢nej Spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V stlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sutaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vilastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpec¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou Vv procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoétu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xIs, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vyty¢ovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel’a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktury.

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne Spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) a § 40 ods. 7,8 ZVO. Tymto
nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku povazuje Objednavatel za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

V pripade zdmeru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavidzKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o0 subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy (vyplni uchddzac):

1. Ing. Juraj Jech — GEOPROJEKT, Presov, ICO 37710915, Geodetické prace,, majetkopravne
vysporiadanie

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat' viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar sluzieb, ktoré pre neho
realizujt subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaja Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
voéi subdodavatel'ovi nemé Ziadne pozdiZznosti, €0 musi Zhotovitel' naleZitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebuda zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov vocli Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ ndrok subdodéavatela vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyZzaduje, aby Zhotovitel’ dodrZiaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné

technické normy, v§eobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zavazné
pravne predpisy SR:
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

technické podmienky (TP), ato najmda TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatieck na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 ainé TP a TKP vydané¢ Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmda STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt’ prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v plathnom zneni a suvisiace
predpisy tykajace sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok I1l
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,
v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH .
Predmet zmluvy Cena bez DPH Vo viike 20 % Cena vratane DPH
v ) e v€)
Rekonstrukcia mosta ¢. M4246 (111/3891-003) most cez potok OPchovec v obci Stakéinska
Roztoka
Etapa 1:Vypracovanie
projektovej 12.108,60 2.421,72 14.530,32
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vikon cinnosti 2.880,00 576,00 3.456,00
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 17.986eur,32/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: sedemnast’tisicdevit’stoosemdesiat§est’eur, 32/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahina vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vsetky vedlajsie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.
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3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  prirozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu Sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajuicom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

Rozsirenie alebo zaZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapogitaniu plusovych a
minusovych hodnot poskytnutych sluzieb v ur¢itom rozsahu, ak by dopliiujuce sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudd. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ztzenim rozsahu, nesmie prekroé¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inZinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia t¢innosti Zmluvy. Lehota
predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a za¢ina
plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatel’a k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a konéi riadnym
ukonéenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel' vykonavat’ autorsky dozor, avsak najneskor do
1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia t¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’'a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého Gidelom je zistit’ skuto¢nosti, ¢ Dielo spina
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj Vv sttaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplna d’al$ie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a zadkona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

5.2

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ 0soba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujic pritom iba zdkonny dévod predpokladany v § 374 zdk. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od voéle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by tato
povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v ¢ase vzniku
zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavizku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyluGujiice zodpovednost, vratane prerusenia lehoty realizacie diela
st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskér v§ak pat’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznamit' a objektivne zd6vodnit’ vSetky skutoCnosti,
nasvedCujiice tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat’ riadnym sposobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokracujii po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodatoéné finanéné naklady, vyplyvajlce z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

I dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finan¢nych zdrojov Objednavatel'a poskytnutych zrozpoctu zriadovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kra;.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.
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Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavere€nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktoru je povinny preukazatelne dorudit’ osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizacnych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho dorucenia Objednavatel'ovi a za den
uhrady ceny sa povazuje dei odpisania penaznych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom
nasledujiacim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat' PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sttaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutie suréenymi zastupcami Objednavatela k odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo dia hadobudnutia ué¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatel'ovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za uc¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 90 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi, uradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoctu S vykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zacastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel’ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje Kk vykonu inzinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD a Vv Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmia zdovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach
realizacnych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hradiska, kontrolovat’ dodrZiavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vseobecne =zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat' navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finanénej naro¢nosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;
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- zOCasthovat’ sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dioch, na vyzvu
Objednavatel’a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavereénu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne d’alSiu sGcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za uc¢elom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo diia doruéenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace amusia byt v sulade spravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predloZi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovite’'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel'’ — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovite’'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov, ¢o moéze byt spésobené napr. neuplnostou PD, nestladom
vykresovej Gasti s Vykazom vymer a rozpoétom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).
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Pre stanovenie zaruc¢nej doby vztahujicej sa na kvalitu pouZitého materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢nd doba zac¢ina plynat diiom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) rocnej zaruc¢nej doby na
zrealizovant Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady anedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarué¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vzt'ahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych Grokov z omeskania, urCenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku Grokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢1. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty defi
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a veas Objednéavatelovi odbornt stcinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zisten¢ v zaru¢nej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deit omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. I bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie s prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nost’ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna tpravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutocnosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobenti nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku diu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsthlasené¢ho zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s ciefom minimalizovania pri¢in vzniku $kod a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitefom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujtcich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveni ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, zZe opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.
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V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajacich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vySky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel’'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah mdze zaniknut’ tymito sposobmi:
a) splnenim zavizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktora bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zavizkového vzt'ahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’® od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektora zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktort svojim konanim/nekonanim sp6sobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel' postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel’a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavézku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v
stvislosti SO zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ méa riadne splnené svoje penazné
zaviazky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;
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V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s uc¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo skody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel’ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujiuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytntt’ Dielo tretim osobam bez pisomného stthlasu Objednavatela.
Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zaviazuji, Zze budia vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia ucinnosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.
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Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit’
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat voéi
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavidzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok X1l
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a G¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sahlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavazky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vsetky zmeny v tidajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobenu Objednavatel’ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi Kk uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeé¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, netiéinnost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo u¢innost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nhahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica tprava v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uéinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢enu ditom, v Ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dein odo diia podania na poSte, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorugitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a t¢innost’
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou stcastou Zmluvy je:
Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné

povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby
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129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuji, ze sthlasia s jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 25.8.2023 V Presove: ....3.8.2023......

Za Zhotovitel'a
Za Objednavatel’a

Ing. Marcel Horvath vr Ing. Anton Pulséik vr
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK Konatel’ spolocnosti
Zmluva nadobuda platnost’ dia: 25.8.2023
Zmluva nadobuda ucinnost’ dna: 26.8.2023
Zmluva bola zverejnena dia: _25.8.2023
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