Zmluva o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Statutarny organ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel
Obchodné meno:
Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel®/

CL 1.

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno
00 306 525
2021035731

Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 /2851 212

info@komarno.sk

GreenDream s.r.o.

Odborarov 34A, 945 01 Komarno
Gergely Kubovics

Gergely Kubovics

47 958 383

2024157663

Tatra banka, a. s.

SK87 1100 0000 0029 4312 0752
+421 903 455 997
greendream@greendream.sk

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 38032/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania
v zmysle zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania
»Vystavba detského inkluzivneho ihriska RODINKA - Komarno“, ktorého vitazom sa stal
zhotovitel.

CL
PREDMET ZMLUVY

21. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,Vystavba detského inkluzivheho ihriska
RODINKA - Komarno“ na pozemku vo vylu¢nom vlastnictve objednavatela vedeného na
LV ¢&. 6434 k. u. Komarno ako parcela registra ,C* 9447. Zakazka sa sklada ztroch
samostatnych Casti:

Cast’ 1. Hracie prvky
Cast’ 2. Dopadové plochy
Cast 3. Chodnik



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

27.
2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

Zmluva o dielo sa uzatvara na Cast’ 2. Dopadové plochy (dalej ako dielo).

(pozn. Zmluva o dielo bude uzavreta na kazdu samostatnu Cast zvlast, preto uchadzac
vyberie a doplini konkrétnu Cast zakazky, na ktoru predklada ponuku)

Dielo sa bude realizovat v sulade s rozpo¢tom nacenenym zhotovitel'om, ktory urcuje
charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélfu dohodnut’ podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 2.2 tohto ¢lanku
zmluvy vsulade s rozpoltom, vrozsahu nacenenych poloZziek a podfa pokynov
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a
v€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (suCastou tejto
Specifikacie je rozpoCet a presna Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna
dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, atesty a
certifikaty, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne
oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto
suvislosti ako odborne spésobila osoba so skusenostami v prisluShom odbore nema
Ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju
Ziadnu vadu, na ktoru by mal objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat
realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, e na $tudium podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostatoCny &asovy priestor aso vSetkymi relevantnymi
skutoCnostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z bezZnej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit zan
dohodnutu cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

cLm
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat Zziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi :

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutoCnost, Zze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.
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CL IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavazna pocas celej
doby zhotovenia diela az do Uplného ariadneho ukoncenia diela. Cena diela je urCena
nasledovne:

zmluvna cena bez DPH 27.550,36 €
sadzba 20 % DPH 5.510,07 €
zmluvna cena vratane DPH 33.060,43 €

(slovom tridsattritisicSestdesiat eur Styridsattri centov ) Zhotovitel je platcom DPH.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitefa, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentécie, skudok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov
a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Zze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa neméze dovolavat' a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zUzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny urené podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozZit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

CLv
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych v rozpocte. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, bude
vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom, priCom faktura bude vystavena na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych a
objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok vo fakturacii so splatnostou 21 dni od
dorucenia faktury v pripade, Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota

3
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5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

splatnosti zacne plynat dhom nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

- CLwv
CAS PLNENIA

Termin plnenia celého predmetu zakazky: najneskér do 15. septembra 2023 od
protokolarneho prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolup8sobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je predizenie
Casu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odborne;j
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa az do €asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerudit prace na diele v pripade zasahu vy$5ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Zze by mohla tito
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vyS$3ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny S$trajk, uskutonenie
archeologického prieskumu, zac¢atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku a pisomne odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela.

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuje:



7.1.

7.1.1

7.2.

7.21

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.34

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podfa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poc€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutonosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpelenych alebo poverenych objednavatelom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

L v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko najneskér do 5 dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych o0sd6b zaznamendva a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v . montaznom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej montadZnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatefl
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urci technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest —montazny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat montazny dennik technickému
dozoru objednavatela na jeho vyzvu. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej spOsobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.



7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddezZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osbéb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. ZabezpeCi vo svojej réZii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po€as vykonavania diela aje
povinny v priebehu zhotovenia diela odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedistoty,
ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani
vyrobku na trhu a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpelnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o
poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukézatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na diele o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri praci.

7.3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou

alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, €o zhotovitel berie na vedomie a nema vodi
tomu ziadne vyhrady.

7.3.11 Zhotovitel je povinny strikine dodrzat lehotu realizacie zakazky a zaroven poskytnut

8.1.

8.2.

potrebnu suc€innost druhym zhotovitelom pri zahajeni prac na dalSich Castiach zdkazky
v o mozno najkratSej lehote, pripadne umoznit zhotovitefom ostatnych Casti zakazky
vykonavat prace subezne; porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
z&klade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedc&enie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty,
- zapisy o kontrole €innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvysSnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Gl IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty denn omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a v¢as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 0,05 % z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj zalaty den
omeskania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 0,05 % zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady podfa bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 0,05 % zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na zaklade reklamacie v zaru¢nej dobe
v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 0,05 % z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty def
omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve
neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania za porusenie povinnosti uvedenej v bode
7.3.11 tejto zmluvy v suvislosti s poskytnutim sucinnosti / umoznenim vykonavania prac
subezne na ostatnych Castiach zakazky,

h) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omesSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvna pokutu vo vysSke 200,-Eur
za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok zomesSkania vo vySke 0,01% zdlZnej sumy za kazdy def
omeskania.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohladu na vy8ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo v¢as.



9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatefa. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknda.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb vodi
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢€l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poCas zaru€nej lehoty spbsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruCnej doby odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto ndklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;.



12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatefovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

o CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukon¢enia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dbévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotoviteflom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatel prijal,

g) zdévodu poruSenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespina podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoCrfiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavaterl plinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie



13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

Cc) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vsSetky potrebné opatrenia za UCelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitefom,
b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon€enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokonc&enie diela,
c) vypratat, opustit’ a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni  od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

] ~CLxiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajlce;j
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su urené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva & 56663/3408/0ORaZP/2023 nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost driom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré wustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoruc¢ne podpisuju.
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14.8. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii
¢ Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

V Komarne, dna 24.08.2023

za objednavatela

Mesto Komarno zastupené

Mgr. Béla Keszegh
primator mesta

V Komarne, dna 24.08.2023

za zhotovitela

GreenDream s.r.o.

Gergely Kubovics
konatel
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Priloha €. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
k predmetu zakazky
Vystavba detského inkluzivneho ihriska Rodinka — Komarno

% podiel
Nazov a sidlo X . subdodavky
subdodavatela ICO Predmet subdodavky k hodnote
diela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
Nazov a sidlo subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)
POAPIS: i

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat’ v mene uchadzaca)

Datum: .....oovveeen,

V' pripade, Ze uchadzaC nema v umysle zabezpecit zakazku so subdodavatelom/mi,
Prilohu ¢€.2 predloZi tieZ a v stlpci % podiel subdodavky k hodnote celej ZoD uvedie
hodnotu 0,00 %.

meno a podpis statutarneho zastupcu uchadzaca
opravneného konat’ za subdodavatela
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