
ZMLUVA O DIELO č. 517/2023 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Základnej školy 

Beňovského 1, Bratislava“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

 Názov: mestská časť Bratislava-Dúbravka  
Sídlo:    Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
IČO:   00 603 406 
DIČ:   2020919120 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu:  10128032/0200 
IBAN:  SK3102000000000010128032 
 Oprávnená osoba vo veciach technických: František Novák, mobil 0917 466 319 

(ďalej „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

 Názov:  Ing. Vladimír Kapitán – ProkaProjekt 
Sídlo:   Pifflova 1, 851 01  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Kapitán 
IČO:    22644598 
DIČ:   1025580853 
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kapitán 
 Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Vladimír Kapitán 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava 
Číslo účtu:  SK10 0900 0000 0000 1162 0520 
Zapísaný v registri:  ŠÚ SR, register organizácií ako podnikateľ-fyzická osoba pod 

identifikačným číslom: 22644598 
Telefón/fax:   +421 0 622 48 592, 0905 324 012 
E-mail  proka@slovanet.sk  

(ďalej „Zhotoviteľ“) 

 



Čl. II 

Preambula 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup vereného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom spracovaní predmetu zmluvy.  

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 
kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy  podľa slovenských právnych 
predpisov a noriem. 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, v čase trvania tejto zmluvy pre objednávateľa projektovú dokumentáciu 
rozpracovanú vo všetkých stupňoch na predmet zákazky s názvom: „Vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Základnej školy Beňovského 1, 
Bratislava“ 

 
Predmetná zákazka na vypracovaní projektovej dokumentácie bude spolufinancovaná 
Európskym spoločenstvom (ES) na základe výzvy s kódom 07102-20-V02 z mechanizmu 
obnovy a odolnosti, pričom musí spĺňať podmienky výzvy zverejnenej na 
https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-zakladnych-skol/ , a financovaná 
bude aj z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

  
Stupne rozpracovanosti projektovej dokumentácie: 

3.1.1 Geologický a hydrogeologický prieskum na pozemkoch uvažovaných na 
zastavanie  parc. č. 2774, 2776, 2778/201, 2779/200, 2782/200, 2783 v k.ú. 
Dúbravka, obec Bratislava-Dúbravka        

3.1.2 Projektová dokumentácia  na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 vyhlášky č.453/2002 Z.z.  ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov a podľa Prílohy č.1 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien, 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.  

3.1.3 Projektová dokumentácia  na vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, § 9 vyhlášky č. 453/2002 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
a podľa Prílohy č.2 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien, projektových 
prác a inžinierskych činností UNIKA. 

3.1.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu diela  podľa Prílohy č.3 Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien, projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, 



vrátane položkovitého rozpočtu, výkazu výmer s výpočtom figúr a celkovej  
rekapitulácie navrhovaných prác. 
 

3.2 Miesto realizácie predmetu zákazky je areál ZŠ Beňovského 1, Bratislava, parc. č. 2774, 
2776, 2778/201, 2779/200, 2782/200, 2783 v k.ú. Dúbravka, obec Bratislava-Dúbravka.  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť v rozsahu: 

a) Vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane 
zabezpečenia všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
v zmysle stavebného zákona, 

b)  Vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie vrátane zabezpečenia 
všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií v zmysle stavebného 
zákona, 

c)  Zabezpečenie právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

3.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad (AD) počas realizácie 
stavebných prác v zmysle Prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

3.5 Pri spracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ, v postavení projektanta 
definovanom §46 Stavebného zákona,  dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku č. 453/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia  stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 532/2002 Z.z. 
ktorou sa   ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na  stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon č. 
555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, zákon 
č.300/2012 Z.z.ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 83/2008 ktorou sa 
vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z, a 
všeobecné predpisy, technické normy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Následne sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a včas a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.9   Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre 
vykonávanie  požadovaných prác. 

  



Čl. IV  

Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne bezodkladne po nadobudnutí 
účinnosti  zmluvy o dielo a ukončí najneskôr do termínov uvedených v ods. 4.2. Ak 
zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a včas, je v omeškaní. 

4.2   Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu  zmluvy  podľa čl. III. tejto zmluvy sú 
nasledovné : 

4.2.1 Predmet zmluvy v rozsahu ods. 3.1.1 až  3.1.2, vrátane podania návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia – do 4 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy,  

4.2.2 Predmet zmluvy v rozsahu ods. 3.1.3, vrátane podania žiadosti o stavebné 
povolenie – do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia, 

4.2.3 Predmet zmluvy v rozsahu ods. 3.1.4, – do 2 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia, 

4.2.4 Predmet zmluvy v rozsahu ods. 3.3 – bezodkladne po vyhotovení 
príslušnej projektovej dokumentácie a udelení plnomocenstva od 
objednávateľa na vyžiadanie stanovísk v zmysle lehôt jednotlivých 
dotknutých orgánov, 

4.2.5 Predmet zmluvy v rozsahu ods. 3.4 – počas realizácie stavebných prác. 

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok: 

 a) riadnym vypracovaním predmetu zmluvy zmysle ods. 3.1,  

 b) výkonom činností v zmysle ods. 3.3 – inžinierska činnosť, predložením stanovísk 
dotknutých orgánov a následne predložením právoplatného rozhodnutia v rámci 
jednotlivých stupňov rozpracovanosti predmetu zmluvy podľa ods. 3.1 zmluvy, 

 c) výkonom odborného autorského dohľadu v rozsahu ods. 3.4. zmluvy až do ukončenia 
výstavby a prevzatia stavby objednávateľom, 

4.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje pred riadnym splnením predmetu zmluvy v rozsahu ods. 4.2 bod 
4.2.1 a následne bodu 4.2.2 poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu vstupných 
rokovaní a predloženia konceptu kompletne spracovanej projektovej dokumentácie 
v rámci jednotlivých stupňov na pripomienkovanie objednávateľovi najneskôr do 4 
týždňov pred riadnym termínom odovzdania podľa ods. 4.2 bodu 4.2.1 a následne bodu 
4.2.2 tejto zmluvy. Prípadné pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný 
zapracovať a predložiť objednávateľovi na opätovnú kontrolu najneskôr do 2 týždňov 
pred zmluvným termínom podľa ods. 4.2 bodu 4.2.1 a následne bodu 4.2.2. 

4.5 Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej 
dokumentácie  objednávateľovi v rozsahu všetkých stupňov s relevantnými dokladmi 
preukazujúce splnenie výkonu inžinierskej činnosti s následným potvrdením o jeho 
prevzatí na jeho adresu v počte 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe a 1 x CD nosiči, resp. 
USB vo formáte dwg., pdf., xls., doc..  



4.6  Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa potrebného na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy 
dojednaného v tejto zmluve. 

4.7   Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ  
v omeškaní. 

4.8    Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí 
za jej zhotovenie  dohodnutú cenu.   

4.9 Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak objektívne a preukázateľne nemohol predmet zmluvy 
vykonať riadne a včas pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§374 Obchodného 
zákonníka v platnom znení), alebo pre to, že objednávateľ bol v omeškaní s poskytnutím 
potrebnej súčinnosti, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, pokiaľ záväzok zhotoviteľa 
preukázateľne nemohol byť splnený pre meškanie objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti. Aj v tomto prípade je však zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré 
po ňom možno spravodlivo požadovať, aby predmet zmluvy bol vykonaný v dohodnutej 
lehote. Pokiaľ to nebude objektívne možné, zhotoviteľ je povinný vykonať predmet 
zmluvy v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určí. 

4.10   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani  
odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, 
ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak 
sa predmet zmluvy nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom. 

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej 
projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené najmä zákonom č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov. 

4.12 Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní projektovej dokumentácie 
a zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu Prílohy 
č. 1 – Zoznam subdodávateľov. 

  



Čl. V 

Cena 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou  zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako pevná cena a je podložená kalkuláciou zhotoviteľa. 

         5.1.1 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je nemenná.  

 

Cena predmetu zmluvy Cena v EUR         
bez DPH 

DPH 20% Cena v EUR s DPH 

Geologické a hydrogeologické prieskumy   3 000,00 600,00 3 600,00 

Projektová dokumentácia na vydanie 
územného rozhodnutia 10 740,00 2 148,00 12 888,00 

Projektová dokumentáciá na vydanie 
stavebného povolenia 24 460,00 4 892,00 29 352,00 

Projektová dokumentácia pre realizáciu diela 21 420,00 4 284,00 25 704,00 

Autorský dozor 300,00 60,00 360,00 

Výkon inžinierskej činnosti 1 200,00 240,00 1 440,00 

Cena za celý predmet zákazky 61 120,00 12 224,00 73 344,00 

Slovom: sedemdesiattritisíc tristoštyridsaťštyri euro s DPH  

 

5.2  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom 
predmete zmluvy vo vzájomne dohodnutej výške. 

5.3 Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a meniť ju je 
možné len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Čl. VI  

Platobné podmienky 

6.1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy  uhradí objednávateľ na základe daňových 
dokladov  - faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle v súlade s čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy 
objednávateľovi samostatne za každú časť plnenia predmetu zmluvy nasledovne: 



6.1.1. za predmet zmluvy v zmysle ods. 3.1.1. až 3.1.4. – na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy za každé plnenie samostatne po 
odstránení všetkých vád a nedorobkov vyplývajúcich zo záverečného posúdenia 
predmetu zmluvy objednávateľom, podpísaný zástupcami Objednávateľa 
a Zhotoviteľa, ktorý bude povinnou prílohou faktúry,  

6.1.2.  Zhotoviteľ po zabezpečení plnenia činností podľa ods. 3.3 resp. po prepracovaní 
PD z dôvodu požiadavky zapracovania pripomienok vznesených v jednotlivých 
konaniach vystaví faktúru za predmet plnenia v zmysle ods. 3.3. Povinnou 
prílohou faktúry bude: 

  - Protokol o odovzdaní a prevzatí stanovísk dotknutých orgánov resp. Protokol o 
odovzdaní a prevzatí doplnenej projektovej dokumentácie (ak vznikla požiadavka 
prepracovania PD) podpísaný zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa a  

  - kópia právoplatného stavebného povolenia/ohlásenia stavebných úprav. 

6.1.3.  Plnenie za predmet činnosti v zmysle ods. 3.4 tejto zmluvy nastáva  po odovzdaní 
a prevzatí stavby zhotoviteľom, ktorá sa zrealizovala podľa projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovanej v zmysle tejto zmluvy a po 
celkovom ukončení preberacieho konania stavby Zhotoviteľ projektovej 
dokumentácie vystaví faktúru. Povinnou prílohou faktúry bude Zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby. Podkladom pre úhradu faktúry bude zároveň vyjadrenie 
zodpovedného zamestnanca, resp. povereného pracovníka objednávateľa 
o vykonaní AD počas realizácie stavby v rozsahu ods. 3.4.  

 

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle §74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: označenie povinnej a 
oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, označenie peňažného ústavu 
a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať, fakturovanú sumu, označenie predmetu zmluvy, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4. Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 dní. V prípade, že 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa 
za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Čl. VII 

Ostatné dojednania  

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na predmete zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov,  ktorých potreba vznikne počas prác na predmete zmluvy.  

7.2 Vlastníkom zhotoveného predmetu zmluvy je po jeho prevzatí objednávateľ. 



7.3 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a  podmienky tejto 
zmluvy. 

7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy. 

7.5 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na 
použitie predmetu zmluvy  na území Slovenskej republiky. 

7.6 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ použil predmet zmluvy najmä na: 

7.6.1 vyhotovenie rozmnoženiny diela pre potreby objednávateľa, najmä pre 
potreby súvisiace so získaním potrebných vyjadrení a povolení na 
samotnú realizáciu; 

7.6.2  spracovanie, úpravy a prepracovanie diela v prípade potreby; 

7.7 Zhotoviteľ sa sám zaväzuje neposkytnúť práva použiť dielo akýmkoľvek spôsobom 
tretiemu subjektu. 

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený, či už počas trvania tejto zmluvy, alebo kedykoľvek po 
uplynutí alebo skončení platnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zverejniť alebo 
sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo inak využiť akúkoľvek dôvernú informáciu, 
ktorá sa mu dostane, alebo môže dostať do dispozície počas trvania záväzkov podľa tejto 
zmluvy, a vzťahujúca sa k objednávateľovi, k predmetu zmluvy  alebo k inému.  

7.9 Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to objednávateľ požiada, podpísať dokumenty 
a vykonať také úkony, aké môžu byť požadované na úplné a účinné zabezpečenie práv 
objednávateľa podľa tohto článku zmluvy. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku Objednávateľom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Čl. VIII 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a 
zodpovedá za kvalitu projektovej dokumentácie. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a vady predmetu zmluvy, ktoré má v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy 
zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a 
nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby a ovplyvnia ju na 
kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť predmetu - 
vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).  

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. 



8.4 Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy. 

8.5 V súlade s príslušnými ustanoveniami § 560 a násl. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné vady na 
predmete tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluva vo svojich ustanoveniach neurčuje inak.  

8.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 
Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady 
predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady najneskôr do 7 pracovných dní 
od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku vady predmetu zmluvy; 
tejto zodpovednosti sa nezbaví ani odstránením vady predmetu zmluvy v zmysle 
ustanovení tohto článku. 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy v termíne podľa      
ods. 4.2 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny predmetu zmluvy za každý  začatý 
deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 
kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na jej zaplatenie. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň 
omeškania. 

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady počas záručnej doby v dohodnutom termíne 
podľa čl. VIII ods. 8.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania 
až do odstránenia vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 
kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na jej zaplatenie. 

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu 
škody v zmysle ustanovení §373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Článok X 

Využitie subdodávateľov 

10.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu. 

10.2 Zoznam subdodávateľov  s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo 
názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia 
ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ 
realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s 
uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa, bude Prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

10.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č.  315/2016 Z.z. o registri 



partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, 
t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS 
sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi/ľoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní 
odkedy sa o zmene údajov dozvedel. 

10.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ľov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu 
subdodávateľa: 

10.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ 
v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 
adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 
pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť 
v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek 
Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať; 

10.5.2 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa. Zmenou 
subdodávateľa sa nevylučuje, že môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu 
subdodávok. 

10.5.3 Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným 
do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa 
v prípade: 

a) predloženia neplatných dokladov, 

b) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

c) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona 
o RPVS. 

10.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení 
Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu 
Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má 
Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na 
náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady 
za ich odstránenie.  

10.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných 
stavebných prác.  

10.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za 
riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov 
sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú 
škodu. 



10.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho 
subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom 
(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov. 

XI. 

Zánik zmluvy 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 
 a) dohodou 
  b) výpoveďou 
 c) odstúpením od zmluvy 
11.2 Objednávateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade 

výpovede je výpovedná lehota 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej 
strane. 

11.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok zhotoviteľa uskutočňovať činnosti, na ktoré 
sa zaviazal. 

11.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvy druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom znení, 
alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, 
nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Pri 
odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť 
práce na predmete zmluvy. 

11.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 

11.5.1 Omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy na základe 
riadne vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní; 

11.5.2 Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním projektovej dokumnetácie o viac ako 15 
dní; 

11.5.3 Nedodržanie pokynov objednávateľa zhotoviteľom pri vykonaní predmetu 
zmluvy, pokiaľ neboli tieto pokyny zohľadnené, ani v dostatočnej lehote 
určenej objednávateľom. 

11.6 V prípade že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia, alebo 
odstúpenia fakturovať objednávateľovi len vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu 
skončenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy. 

11.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa 
doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.  

11.8 Zmluvné strany si písomnosti doručujú poštou na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve, 
pokiaľ im nie je  oznámená písomná zmena adresy pre doručovanie, a to zmluvnou 
stranou, ktorej sa zmena týka. Pokiaľ nie je v tejto zmluve doručovanie upravené inak, 
uplynutím úložnej lehoty na pošte alebo odopretím prevzatia zásielky sa písomnosť 
považuje za doručenú, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.  



Čl. XII 

Ochrana osobných údajov 

12.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za 
prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších 
spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto 
Zmluvy. 

12.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb:  meno, priezvisko, 
titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, 
podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) 
osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov 
druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti 
vyžadované Nariadením resp. Zákonom. 

12.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek 
preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu 
osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení. 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

13.1 K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, 
operatívnemu riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili 
účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov. 

 Za objednávateľa: 

Ing. Martin Veleba, samostatný odborný referent Stavebného úradu, e-mailová 
adresa: martin.veleba@dubravka.sk , č. tel.: 02 / 6010 1168 
Za zhotoviteľa:  

Ing. Vladimír Kapitán, autorizovaný inžinier, e-mailová adresa: proka@slovanet.sk , č. 
tel. : 0905 324 012 

13.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a  s ním súvisiacich právnych predpisov. 

13.3 Meniť a dopĺňať  obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v zmysle 
§18 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve si ponechá zhotoviteľ 
a dve  objednávateľ. 

13.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  najdlhšie do doby ukončenia realizácie diela. 



13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a  účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná 
zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.   

13.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne 
formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, 
že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať 
o rozhodnutie sporu príslušný  súd v SR podľa ustanovení civilného sporového 
poriadku. 

13.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej 
že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

13.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“ 

 Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 

 

 

 

V Bratislave, dňa  V Bratislave, dňa 22.8.2023 

  

 

 

 –––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 
 Za zhotoviteľa Za objednávateľa 
  RNDr. Martin Zaťovič 

  Starosta MČ 



Opis predmetu zákazky 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Základnej školy 

Beňovského 1, Bratislava“ 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, autorský dozor a výkon 
inžinierskych činností pre projekt rozšírenia kapacity Základnej školy Beňovského 1, Bratislava. 
Investičný zámer verejného obstarávateľa je spracovaný v architektonickej štúdii vypracovanej 
ateliérom SÁNY NOVÁK ARCHITEKTI, autormi Ing. arch. Ľubomír Novák a Ing. arch. Peter Sány, 
uloženej na dátovom úložisku: 
 http://2015.dubravka.sk/sk/Samosprava/architektonicka-studia-rozsirenia-zs-benovskeho.alej .  
Táto architektonická štúdia zohľadňuje požiadavky verejného obstarávateľa a zhotoviteľ je povinný 
pri vypracovávaní projektovej dokumentácie zadanie spracované touto architektonickou štúdiou 
v maximálnej miere dodržiavať.  
Predmetná zákazka na vypracovaní projektovej dokumentácie bude spolufinancovaná Európskym 
spoločenstvom (ES) na základe výzvy s kódom 07102-20-V02 z mechanizmu obnovy a odolnosti, 
pričom musí spĺňať podmienky výzvy zverejnenej na https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-
kapacit-zakladnych-skol/ , a financovaná bude aj z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
Miesto realizácie predmetu zákazky je areál ZŠ Beňovského 1, Bratislava, parc. č. 2774, 2776, 
2778/201, 2779/200, 2782/200, 2783 v k.ú. Dúbravka, obec Bratislava-Dúbravka. 

 
Požiadavky verejného obstarávateľa na stupne rozpracovanosti projektovej dokumentácie: 
• Geologický a hydrogeologický prieskum na pozemkoch uvažovaných na zastavanie  parc. č. 

2774, 2776, 2778/201, 2779/200, 2782/200, 2783 v k.ú. Dúbravka, obec Bratislava-
Dúbravka. 

• Projektová dokumentácia  na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 3 vyhlášky č.453/2002 Z.z.  ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č.1 Sadzobníka 
pre navrhovanie ponukových cien, projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

• Projektová dokumentácia  na vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 9 vyhlášky č. 453/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č.2 Sadzobníka 
pre navrhovanie ponukových cien, projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

• Projektová dokumentácia pre realizáciu diela  podľa Prílohy č.3 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien, projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, vrátane položkovitého 
rozpočtu, výkazu výmer s výpočtom figúr a celkovej  rekapitulácie navrhovaných prác. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť v rozsahu: 
a.  Vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane 

zabezpečenia všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
v zmysle stavebného zákona, 

b.  Vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie vrátane zabezpečenia všetkých 
vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií v zmysle stavebného zákona, 

c.  Zabezpečenie právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
• Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad (AD) počas realizácie stavebných 

prác v zmysle Prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA. 



 
Pri vypracovaní projektových dokumentácií bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy,  
technické normy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, vyjadreniami 
verejnoprávnych orgánov a organizácií a všetky pripomienky vyplývajúce zo stavebného konania 
budú zapracované v projektovej dokumentácii. 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre 
vykonávanie požadovaných prác. 
 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ, v postavení projektanta definovanom 
§46 Stavebného zákona,  dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 
453/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku č. 532/2002 Z.z. ktorou sa   ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na  stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 
Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, zákon č.300/2012 Z.z.ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 83/2008 
ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z, a 
všeobecné predpisy, technické normy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

 
Uchádzač sa zaväzuje, že na riadne a včasné dodanie projektovej dokumentácie zabezpečí 
primerané množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov, vrátane zabezpečenia 
autorského dozoru projektanta  počas realizácie stavebných prác. 
 
Obstarávateľ požaduje dodať vypracované jednotlivé stupne PD v nasledujúcej forme, počte kópií 
a v termínoch: 

- geologický a hydrogeologický prieskum vrátane dodania výslednej autorizovanej 
dokumentácie, v 6 vyhotoveniach v textovej a grafickej podobe a 1 x na CD/USB nosiči, do 1 
mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

- projektovú dokumentáciu na vydanie územného rozhodnutia, v 6 vyhotoveniach v grafickej 
a písomnej podobe a 1 x na CD/USB nosiči, do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, 

- projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia, v 6 vyhotoveniach v grafickej 
a písomnej podobe a 1 x na CD/USB nosiči, do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
územného rozhodnutia, 

- projektovú  dokumentáciu  pre  realizáciu diela diela  tak, aby grafická časť projektov bola 
v úplnom súlade s výkazom výmer a rozpočtom, v 6 vyhotoveniach v grafickej a písomnej 
podobe a 1 x na CD/USB nosiči, do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia. 

- výkon inžinierskej činnosti pre podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia, vrátane 
zabezpečenia všetkých stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií s vypracovaním 
návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona, do 4 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane 
zabezpečenia všetkých stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií s vypracovaním 
žiadosti o stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona, do 4 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia.  

- výkon autorského dozora počas celej  doby realizácie navrhovaných prác 
 



  
Zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje samostatne v nadväznosti na investičný zámer verejného 
obstarávateľa je spracovaný v architektonickej štúdii vypracovanej ateliérom SÁNY NOVÁK 
ARCHITEKTI, autormi Ing. arch. Ľubomír Novák a Ing. arch. Peter Sány, uloženej na dátovom úložisku: 
 http://2015.dubravka.sk/sk/Samosprava/architektonicka-studia-rozsirenia-zs-benovskeho.alej .  
Táto architektonická štúdia zohľadňuje požiadavky verejného obstarávateľa a zhotoviteľ je povinný 
pri vypracovávaní projektovej dokumentácie zadanie spracované touto architektonickou štúdiou 
v maximálnej miere dodržiavať. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu prác na projektovej dokumentácii 
jednotlivých stupňov kooperovať s objednávateľom, ktorého sa zaväzuje zvolávať podľa potreby, 
avšak min. raz do mesiaca, a pozývať na výrobné výbory s cieľom precizovať projektovú 
dokumentáciu a vylúčiť eventualitu technických problémov v procese realizácie výstavby objektu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi každú ucelenú časť diela odovzdať zápisom o odovzdaní 
a prevzatí.  
 
Cena za zhotovenie predmetu projektovej dokumentácie bude stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok ako 
pevná cena a bude podložená kalkuláciou zhotoviteľa. Dohodnutá cena bude stanovená na základe 
procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.  



Časový harmonogram rozšírenia kapacity ZŠ Beňovského

Aktivita/proces/úloha 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26
Verejné obstarávanie zhotoviteľa PD MČ
Podpísanie zmluvy so zhotoviteľom PD MČ
Geologický a hydrogeologický prieskum
Spracovanie PD na vydanie ÚR
Získavanie stanovísk orgánov na vydanie ÚR
Podanie návrhu na vydanie ÚR
Vydanie ÚR a právoplatnosť ÚR - stavebný úrad určený SÚ
Spracovanie PD na vydanie stavebného povolenia
Získavanie stanovísk orgánov na vydanie SP
Podanie žiadosti o stavebné povolenie
Vydanie SP a právoplatnosť SP - stavebný úrad určený SÚ
Spracovanie realizačnej PD, výkazy-výmer, POV, ....
Príprava podkladov na VO dodávateľa stavebných prác MČ
Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác MČ MČ
Podpísanie zmluvy s dodávateľom stavebných prác MČ
Vysúťaženie stavebného dozoru investora, zmluva MČ MČ
Zahájenie výstavby, výstavba odhad 12 mesiacov
Kolaudácia objektu rozšírenia ZŠ určený SÚ

VO na dodávku nábytku, interiérového zariadenia, techniky MČ/škola

Dodávky nábytku a interiérového zariadenia, techniky MČ/škola

X0A0C

X0A1C

X0A2C

X0A3C

podpísanie zmluvy na PD právoplatné ÚR Právoplatné stavebné povolenie právoplatné kolaudačné povolenie do 
30.4.2026 najneskôr!!!
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