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ZSR

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo

A
podla § 536 a nasl. zakona

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

B

Cislo :
6414/2019/5400/023

ICQ:
DIC:

Objednavatel”

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Fakturu zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IC DPH:

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Slovakia, a.s.

IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |

Oddiel: Sa

g | VvioZka ¢.: 1532/B

Zhotovitel:

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta 27

831 04 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC:

r | Miesto plnenia GP a AD:

Zeleznice Slovenskej republiky V mieste realizacie ©
GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: ,tel. €. Lehota splatnosti faktur (v drioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost' v zmysle H
§ 47a Obgianskeho zakonnika v plathom zneni diom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP*),
s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo v8etkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV —
trvaly zaber“) alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno®)

2) Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD"),

4) Zabezpecenie inzinierskej ¢innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.

doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyZaduje) al/alebo pravoplatného

kolaudaéného rozhodnutia (dalej aj ,I1C*),
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD*)
(spolu dalej len ,predmet pInenia“)
v sUvislosti s realizaciou stavby:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie — Vystavba automatického informaéného zariadenia

pre cestujlicu verejnost’ na TEZ vratane optickej kabelizacie“.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia za ¢asti 2), 3), 4) a 5) je 152 500,00 bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky

v zmysle €l. Il bod 2. OPVSP).

Cena predmetu plnenia za ¢ast 1) je dohodnuta ako jednotkova cena za MPV jedného vlastnika vo

vyske 500,00 € bez DPH.

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

1

2
3

4

5

) Lehota plnenia pre MPV je uve

v ¢lanku V. bod 2.2. OPVSP

) Dodanie GP do 7 mesiacov

) Dodanie PD v rozsahu
DSPRS do 7 mesiacov

) Vykonanie IC
Zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia (IC) vratane
MPV do 5 mesiacov od schvalenia
PD. Tento termin je uvazovany pri
potrebe MPV 10 vlastnikov. V
pripade, Ze nebude potrebné
zabezpedit MPV, doba
zabezpecenia pravoplatného
stavebného povolenia sa znizi na 3
mesiace.

) Vykonanie AD po¢as RP az do doby
vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia.

Lehoty dodania podla bodov 2 a 3

zacnu plynat’ diiom doruéenia

pisomnej vyzvy Objednavatela

Zmluvy. Zhotovitelovi na zaéatie s plnenim

predmetu tejto Zmluvy.
Objednavatel’ L [Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky REMING CONSULT a.s.

dna:
Ing. Pavol Bulla, v.r.
Riaditel kancelarie generalneho riaditefa

dna :
Ing. Slavomir Podmanicky, v.r.
Predseda predstavenstva

Telefén Fax E-mail

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za su¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zlozenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajliicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na U&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktort je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika driom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat' cenu za jedného vlastnika tak, Zze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

¢) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podia ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/t dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoé¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP.
Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodant PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou
faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,
pri¢om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou
faktury bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru
Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.



10.

11.
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Fakturu méze Zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktuary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zacaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vy$ke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom & je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo

dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo

vyske 500 €, za kazdé takéto porusSenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
najmenej v8ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitefa s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak Zhotovitel, z doévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pdvodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) auhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej

autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak

Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo

Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.
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V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spésobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnuteflnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom izemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisanéa ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania

Ziadosti o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie
zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v8etky originaly zmluv pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy)
bude podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c)  zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluyv,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady suc¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podia § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutefnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky €.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukéazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat’ vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejSej)
konania vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.



4.2.
4.3.

4.4,
a)

b)

Objednavatel si podmieriuje U€ast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere€nom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet pInenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych €asti podla Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povazuje:

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)
<)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na predasné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podla pokynov Objednéavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze vcas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlanlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

vystavit' véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma

uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na
predéasné uzivanie, kolaudacéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:
6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
<)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a Zze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych osOb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zékona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.
vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskoér
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac



7.

10.

11.

12.

zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretefne vyznacit’ aspon tri Ciastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokoncené vsetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost' zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyzna¢enymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty defi omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢€ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti
LJUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozZit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€éného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢hovanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastrovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi ato formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréene;j
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zac¢ina plynat od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vS§ak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynut od
ukongenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudéacie resp. kolaudacia sa nebude vyZadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nadhradu Skody spésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli ind lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osb6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej
vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitefovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné



naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoné naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfia doru€enia vyzvy na ich thradu.

13. Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo drnia prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podfa PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.

14. Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,
14.2. ihned a bezodkladne upozorriovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

15. Zhotovitel sa zavazuje, ze pristdpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.

16. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

17. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majtcim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajlicu podmienky podla
prvej vety tohto pism. b). NepredloZenie zmluv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit’
podra Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie vsulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitef.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v deni podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deni prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vSak v defl podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpecuje ich
zneskodriovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri pineni Zmluvy uvedenych v tomto €lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tdto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1. Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR". Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

2. Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zacatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
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a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢€l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného
sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa niektoré vyhlasenie
podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti
Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

[nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto€nosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskér do 5 dni odo diia nadobudnutia U€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
Udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy,
minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s pInenim niektorej povinnosti podfa
zékona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Gpadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povaZuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych



10.

11.

12.

8.

podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.
Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkofvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitef
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim cCasti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukoné&eni
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatefla.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo §kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatefla o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel poruSenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poZiadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel mdze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a véas samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori si uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 3
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria doru€enia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PozZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podfa
tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu tdajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo der skoncéenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaCatie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatefla.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty den omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), moze splfiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho éast (GP, PD alebo niektora ich éast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho ¢ast' v zmysle Zmluvy podia ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len licencia®)

v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy €as, bez teritoridalneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:



a) spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podlia diela
verejnym prenosom diela,

h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplathovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

10.

11.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR*) a v zakone €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskoér pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spracuvanim
osobnych Gdajov, ktory bude spifiat véetky naleZitosti stihlasu so spractvanim osobnych tdajov v zmysle GDPR a zakona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR
a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia
suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych Gdajov inak, porusujuca zmluvna
strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ v8etku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych
v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti s Uhradou sankcii
pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych $tatnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzaté alebo nedorugitelna, a to diiom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych
noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR ,,Neuplatiiuje sa“
Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov ,Neuplatiuje sa“



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie (DSPRS) na projekt ,,Vystavba
automatického informaéného zariadenia pre cestujicu verejnost na TEZ vratane optickej
kabelizacie* v zmysle Investi¢ného zadania.

Predmetom stavby je vymena jestvujucich moralne a technicky zastaranych rozhlasovych systémov
pre cestujucu verejnost. Navrhnuty je novy hlasovy a vizualny informacny systém pre cestujucich s
automatickym generovanim informécii (z databaze hlaseni pre cely GVD) vo forme zvukovych hlaseni
prostrednictvom rozhlasového zariadenia a vo vizualnej forme prostrednictvom vefkoploSnych
zobrazovacich LED a LCD tabul (zobrazovacich jednotiek) umiestnenych v priestoroch pre cestujicich
v obvode Zelezni¢nych stanic a zastavok. Spustanie automatickych hlaseni bude vykonavané
(potvrdzované) obsluhou, pricom systém musi umoznit vyhlasovanie aj cez externy mikrofén.

Vybuduje sa nové dialkova opticka a metalicka kabelizacia, ktora umozni prenos informacii pre
novovybudované informacné zariadenia. Jestvujuce metalické dialkové kable su v havarijnom
stave, moralne a technicky zastarané a kapacitne plne obsadené, ktoré uz nevyhovuju aktualnym
poziadavkam pre ZI, prip. pre potreby poskytovania inych sluzieb. Nova kabelizacia umozni spolahlivo
prevadzkovat oznamovacie a informaéné okruhy a vytvori dostatoénu rezervu aj do buducnosti pre
potreby ZSR.

Navrhovana stavba je charakteru modernizacie jestvujuceho systému rozhlasu pre informovanie
cestujucich a dialkovej kabelizacie.

Stavba predpoklada vymenu jestvujuceho staniéného rozhlasového zariadenia pre informovanie
cestujucich o automaticky systém vyhlasovania a informaéné zariadenie pre vizualne informovanie
cestujucich v celom uUseku TEZ, najmd so zameranim na poskytovanie vizualnej informacie
0 zelezni¢nej doprave, so zvySovanim Standardov a poskytovanych sluzieb pre oblast Vysokych Tatier.
Vystavba optického kabla umozni v rozsahu technickych parametrov navrhnutého kabla spoflahlivo
prevadzkovat oznamovacie a informacné okruhy.

Suvisiace stavby:

o Vyh.Vy3né Hagy zastavka — rekonstrukcia nastupist — 1Z na zhotovitela PD (zaslané
na O430). Stavba rieSi okrem rekonstrukcie nastupist, upravy zel. zvr§ku a spodku,
upravy vonkajSieho osvetlenia, Upravu TV, Upravu zab.zar. aj miestnu kabelizaciu pre
informaény systém (zriadenie k&blovej chrani¢ky pre zatiahnutie k&blov pre inf. systém,
navrh miesta pre osadenie stoZiara pre inf. systém s vybudovanim kablovej Sachty na
zatiahnutie kablov pre pripojenie riadiacej jednotky inf.sys. s informaénou tabulou na
novom stoziari).

e Dopraviia ZRD Tatranska Lomnica — komplexna rek. objektu a zariadeni infrastruktdry.
e Strbské Pleso — KR pristreskov (architektonicka $tadia)
e KR OZ Strbské Pleso — Strba

e Rekonstrukcia zastavok na trati TEZ — Dolny Smokovec, Horny Smokovec, Popradskeé
Pleso.



Mnozstvo a rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS"):

- 6 X vtextovej forme,

- 2 xv elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétus vykazom vymer
xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v neuzamknutom tvare
- CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a ¢.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp.PPO — poverenou pravnickou osobou). Sucastou DSPRS budu aj
podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové elaboraty.....).

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné re$pektovat véetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

InZinierska &innost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam)
InZinierska ¢innost musi byt v takom rozsahu, Zze bude v sebe zahrfiovat zabezpedenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prisluSnych organov,
organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby
- zabezpecenie MPV (v pripade potreby)

Zhotovitel projektovej dokumentécie v pripade potreby zabezpedi prediZzenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrzZiavat v platnosti ohlasenie drobnej stavby) aZz do doby
odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zdkon o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb.
zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohl'ad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych €innosti“ (platné v ¢ase spracovania PD), formou ob&asného autorského
dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie stavby (odo dfia odovzdania
staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia). V ramci autorského
dohladu budu vykonané dalSie €innosti, ako napr.: spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba
sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).

Uchadza& bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré mu vznikna pri
vykonavani diela.



Stavba A14055
Investicné zadanie stavby

Vystavba automatického informac¢ného zariadenia pre
cestujucu verejnost’ na TEZ vratane optickej kabelizacie.

maj 2019

Investi¢né zadanie

pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumentacie a zabezpecenie inZinierskej

¢innosti
A. Sprievodna sprava
1. Identifikacné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby : A 14055 - Vystavba automatického informac¢ného zariadenia

pre cestujiicu verejnost’ na TEZ vritane optickej kabelizicie

Miesto stavby :  TU 2681: Poprad Tatry TEZ — Strbské Pleso
TU 2682: Stary Smokovce — Tatranska Lomnica
TU 2684: Strba OZ — Strbské Pleso

Okres: Poprad

Kraj: Presovsky

Katastralne uzemie : Poprad, Tatranska Lomnica, Velky Slavkov, Stary Smokovec, Nova Lesna,
Strbské Pleso, Strba

Odvetvie : Oznamovacia a zabezpecovacia technika

Charakter stavby: Komplexna rekonstrukcia



1.2 Stavebnik 5
Nazov stavebnika : ZSR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Nam.slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozenia zadania stavby: 05/2019
Termin predlozenia PD: v zmysle Poziadavky/Vyzvy
Termin realizacie: -

1.4 Projektant

Generalny projektant: na zéklade vysledku VO
Zodpovedny projektant stavby: na zaklade vysledku VO
Stupeii PD: DSPRS

1.5 Spravca objektu
Spravca: ZSR OR Kosice — Sekcia 0znamovacej a zabezpecovacej techniky Kosice

2. PrehPad pouzitych podkladov:
e dokumentacia existujucich zariadeni
* miestne Setrenie
= VTPKS Vseobecné technické podmienky kvality stavieb
= SR 1028 Zasady hlasenia rozhlasom pre informovanie cestujicich

3. Zdovodnenie stavby a jej ciel’ov:

Predmetom stavby je vymena jestvujucich moralne a technicky zastaranych rozhlasovych
systémov pre cestujicu verejnost. Navrhnuty je novy hlasovy a vizualny informacny systém pre
cestujucich s automatickym generovanim informadcii (z databaze hlaseni pre cely GVD) vo forme
zvukovych hldseni prostrednictvom rozhlasového =zariadenia a vo vizualnej forme
prostrednictvom velkoplo$nych zobrazovacich LED a LCD tabul' (zobrazovacich jednotiek)
umiestnenych v priestoroch pre cestujiicich v obvode Zelezni¢nych stanic a zastavok. Spustanie
automatickych hlaseni bude vykonavané (potvrdzované) obsluhou, pricom systém musi umoznit’
vyhlasovanie aj cez externy mikrofon.

Vybuduje sa nova dial’kova optickéd a metalicka kabelizacia, ktora umozni prenos informacii
pre novovybudované informa¢né =zariadenia. Jestvujlice metalické dialkové kable su
V havarijnom stave, moralne a technicky zastarané¢ a kapacitne plne obsadené, ktoré uz
nevyhovuju aktualnym poziadavkam pre ZI, prip. pre potreby poskytovania inych sluzieb. Nové
kabelizdcia umoZni spolahlivo prevadzkovat oznamovacie ainformaéné okruhy a vytvori
dostatoénii rezervu aj do buducnosti pre potreby ZSR.

4. Suvisiace stavby :

e Vyh.VySné Hagy zastdvka — rekonsStrukcia nastupist — IZ na zhotovitel'a PD (zaslané na
0430).Stavba rie$i okrem rekonStrukcie nastupiSt, Gpravy zel. zvrSsku a spodku, Gpravy
vonkajSieho osvetlenia, upravu TV, upravu zab.zar. aj miestnu kabelizaciu pre informacny
systém (zriadenie kdblovej chranic¢ky pre zatiahnutie kablov pre inf. systém, navrh miesta pre
osadenie stoziara pre inf. systém s vybudovanim kéblovej Sachty na zatiahnutie kablov pre
pripojenie riadiacej jednotky inf.sys. s informa¢nou tabul'ou na novom stoziari).



e Dopraviia ZRD Tatranska Lomnica — komplexna rek. objektu a zariadeni infrastruktary.

e Strbské Pleso — KR pristreskov (architektonické §tadia)

e KR OZ Strbské Pleso — Strba

e Rekonstrukcia zastavok na trati TEZ — Dolny Smokovec, Horny Smokovec, Popradské Pleso.

5. Clenenie stavby:
Stavebné objekty :

SO01 Elektricka pripojka ZST Strbské Pleso
S002 Elektricka pripojka ZST Stary Smokovec
SO03 Elektricka pripojka Tatranska Lomnica
SO04 Elektricka pripojka Vysné Hagy
SO05 Elektricka pripojka Velky Slavkov
SO06 Elektricka pripojka Tatranska Polianka
SO07 Elektricka pripojka Pod Lesom
SO08 Elektricka pripojka ZST Strba

Prevadzkové subory :
PS01 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Strbské Pleso
PS02 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Stary Smokovec
PS03 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) Tatranska Lomnica
PS04 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) Vysné Hagy
PS05 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) Velky Slavkov
PS06 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) Tatranska Polianka
PS07 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) Pod Lesom
PS08 - Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Strba
PS09 — Dial'kova opticka kabelizacia
ast’ a) ZST Strbské Pleso — ZST Stary Smokovec
Zast' b) ZST Stary Smokovec — ZST Poprad Tatry
Zast’ ¢) ZST Stary Smokovec — Tatranska Lomnica
gast’ d) ZST Strbské Pleso — ZST Strba
Cast’ e) Rozhlasova kabelizacia
Pri z4sahu do konStrukcie ndstupist, pristupovych chodnikov a spevnenych ploch riesit

Vv ramci jednotlivych SO, resp.PS aj ich spétnu tpravu do povodného stavu.

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie:
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby:

V predmetnych ZST (PS 01, 02, 05) je informovanie cestujucej verejnosti riesené
prostrednictvom rozhlasovych zariadeni ovladanych dopravnym zamestnancom.
Navrhnuty je novy hlasovy a vizualny informacny systém s automatickym generovanim informacii
pre cestujtcich vo forme zvukovych hlaseni prostrednictvom rozhlasového zariadenia a vo vizualnej
forme prostrednictvom velkoplosnych zobrazovacich LED tabil' umiestnenych v priestoroch pre
cestujucich v obvode Zelezni¢nej stanice a zastavok. Navrhované rieSenie zvysi kultiru cestovania
a kvalitu hlaseni, zrozumitel'nost’ hlaseni, moznost’ vyhlasovania vo viacerych jazykoch. Spustanie
automatickych hlaseni bude vykonavané (potvrdzované) obsluhou. Systém umozni obsluhe aj
mimoriadne vyhlasovanie cez externy mikrofon.

Jestvujuce dialkové metalické kable ulozené v zemi, st v havarijnom stave a moralne
a technicky zastarané. Ciel'om stavby je vybudovanie novych dialkovych optickych kablov. Do
zemnej kablovej trasy bude polozena jedna HDPE rura pre zafuknutie optického kabla (s
minimalnou kapacitou 24 vlakien) a dve rezervné HDPE rary. Vybudovany opticky kabel bude



sluzit’ pre zabezpecenie prevadzky novych informac¢nych a oznamovacich zariadeni pre cestujiicu
verejnost, riadenie vlakovej dopravy a k zvySeniu plynulosti a bezpe¢nosti na TEZ.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby:

Technicko-ekonomicka vyhodnost’ komplexnej rekonstrukcie zariadenia sa prejavi zvySenou
spolahlivostou zariadenia (odstrdni sa problém s nedostatkom néhradnych dielov, ktoré sa uz
nevyrabaji) a zvySenim Urovne informovania cestujlicej verejnosti. Vybudovanie novej kabelizacie
umozni spol'ahlivo prevadzkovat’ oznamovacie a informa¢né okruhy, vytvori dostatocnu rezervu do
budticnosti a zdroven sa odstrdnia vysoké naklady na odstrafiovanie portch havarijného stavu
jestvujucej kabelizacie.

1.3. Analyza rizik a neistot:
Navrhované rieSenie odstrani riziko problematickej prevadzky sicasnych moralne a technicky
zastaranych  informa¢nych systémov, zlého technického stavu kéablovych vedeni a zvysi
bezpeénost’ cestujiicich a plynulost’ dopravy na TEZ.

2. Sdhrnna technicka sprava:

2.1 Zakladné udaje o stavbe:

2.1.1 Charakter stavby:

Navrhovana stavba je charakteru modernizacie jestvujiceho systému rozhlasu pre informovanie

cestujucich a dial’kovej kabelizacie.

2.1.2 Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie:
Stavba predpoklada vymenu jestvujuceho stani€éného rozhlasového zariadenia pre informovanie
cestujucich o automaticky systém vyhlasovania a informacéné zariadenie pre vizualne informovanie
cestujucich v celom Useku TEZ, najma so zameranim na poskytovanie vizuélnej informécie
o0 zelezni¢nej doprave, so zvySovanim Standardov a poskytovanych sluzieb pre oblast Vysokych
Tatier. Vystavba optického kabla umozni v rozsahu technickych parametrov navrhnutého kabla
spolahlivo prevadzkovat oznamovacie a informaéné okruhy.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma:
Prevazna Cast’ stavby sa bude realizovat’ na izemi Tatranského narodného parku — TANAP. Stavba
sa bude vykonavat na drahe v jej ochrannom pasme, ako aj mimo ochranné¢ho pasma drahy. V zmysle
zakona ¢. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezni¢nl drahu 60 m od osi krajnej kol'aje, najmene;j
viak 30 m od vonkajej hranice obvodu drihy. Zisah do pozemkov mimo spravy ZSR riesit
zriadenim vecného bremena. V pripade stibehu alebo krizovania s inymi inZinierskymi sietami je
potrebné respektovat’ ochranné pasma v zmysle platnej legislativy a STN.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie:

Realizacia vystavby informacnych systémov a kabelizacie ani jeho nésledna prevadzka nema
nepriaznivy vplyv na existujiice Zivotné prostredie. Pocas vystavby na tejto stavbe vznikne odpad.
Zatriedenie vzniknutého odpadu spracuje projektant v projektovej dokumentécii. Po uskuto¢neni
zemnych préac sa zemina rozhrnie na mieste vykopov na opétovny zasyp ryhy a zvySok sa odvezie
na uréené skladky v ramci stavby. Vzniknuty ostatny odpad bude potrebné likvidovat v zmysle
metodického usmernenia ZSR.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby:
Stavba sa nachadza na uzemi SR v PreSovskom kraji, okres Poprad, tratovy tusek Poprad Tatry —
Strbské Pleso, Stary Smokovec — Tatranska Lomnica, Strba — Strbské Pleso.
Technicka koncepcia v stilade so zavaznym predpisom VTPKS - Vseobecné technické podmienky
kvality stavieb.



3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siborov:

3.1 Stavebny objekt:

SO01 Elektricka pripojka ZST Strbské Pleso

Jestvujuci stav: V stiéasnosti v ZST neexistuje vizualny informaény systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikované, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

S002 Elektricka pripojka ZST Stary Smokovec

Jestvujuci stav:  V stidasnosti v ZST neexistuje vizualny informaény systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizudlneho systému nie je Specifikované, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

S003 Elektricka pripojka ZST Tatranska Lomnica

Jestvujuci stav:  V stiéasnosti v ZST neexistuje vizualny informaény systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikované, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

SO04 Elektricka pripojka Vysné Hagy

Jestvujuci stav:  V sicasnosti na zastavke neexistuje vizualny informacny systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizudlneho systému nie je Specifikované, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

SO05 Elektricka pripojka Velky Slavkov

Jestvujuci stav:  V stiCasnosti na zastavke neexistuje vizudlny informacny systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikované, preto elektrickd pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom ur¢eni miesta umiestnenia vizualneho systému.

S006 Elektricka pripojka Tatranska Polianka

Jestvujuci stav:  V sti¢asnosti na zastavke neexistuje vizualny informacny systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikované, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zdklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

SO07 Elektricka pripojka Pod Lesom

Jestvujuci stav:  V sti¢asnosti na zastavke neexistuje vizualny informaény systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikovaneé, preto elektricka pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.
Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom urceni miesta umiestnenia vizualneho systému.

S008 Elektricka pripojka ZST Strba

Jestvujlci stav:  V stcasnosti na zastdvke neexistuje vizudlny informacny systém.

Navrhovany stav: Umiestnenie vizualneho systému nie je Specifikované, preto elektrickd pripojka s
bodom napojenia bude navrhnuta projektantom na zaklade miestneho Setrenia.



Bod mozného napojenia (Cislo rozvadzaca) pripojky bude poskytnuté
projektantovi po presnom uré¢eni miesta umiestnenia vizualneho systému.

3.2 Prevadzkové subory:
PS 01 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Strbské Pleso

Jestvujuci stav :

Jestvujtici stav rozhlasu pre informovanie cestujicich pozostava z rozhlasovej ustredne typu RRU-0-
6 400W (v prevadzke od roku 2001) umiestnenej v 0znamovacej miestnosti v prevadzkovej budove
ZST Strbské Pleso. Ovladanie tstredne je z dispoziéného zapojovada MIKRO umiestneného v
dopravnej kancelarii.

Navrhovany stav:
V ZST Strbské Pleso sa vybuduje hlasovy a vizudlny informaény systém (HaVIS) t.j.:

e Hlavna riadiaca jednotka (PC s monitorom) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim,
ktora zabezpecuje tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizualnych informacii na informa¢nych
tabuliach. Riadiaca jednotka musi byt zalohovana zdrojom bezvypadkového napéjania (UPS)

e Zalozna riadiaca jednotka (PC s monitorom)

e Komunika¢na jednotka HaVIS

e Prijimac ¢asového signdlu GPS

o Informacné tabule vratane kablovych rozvodov (datové a napajacie kable):
o 1 ks odchodova jednostranna 4-riadkova vo vestibule

1 ks prichodova jednostranna 4-riadkova vo vestibule
1 ks odchodovy informaény panel (LCD monitor) umiestneny v ¢akarni na prizemi
1 ks nastupiitna obojstranna 2-riadkova inf. tabul’a na nastupisti OZ
1 ks nastupiitna obojstranna 2-riadkova inf. tabul’a na nastupisti TEZ (kol'aj &. 1)
1 ks nastupistna obojstranna 2-riadkové inf. tabul'a na nastupisti TEZ (kol'aj ¢&. 2)
1 ks nastupistna obojstranna 2-riadkova inf. tabul’a na nastupisti TEZ

(kolaj €. 3)
1 ks néstupi§tna obojstranna 2-riadkovéa inf. tabul’a na nastupisti TEZ

(kolaj €. 7)
o 1ks kontrolny informaény panel (LCD monitor) umiestneny v dopravnej kancelarii

O O O O O O

o

e Na vyhlasovanie hlasovych informacii sa vybuduje nova rozhlasova ustrediia (RU), ktora sa
napoji na jestvujiice rozhlasové vetvy. Stcastou rekonstrukcie RU bude vymena vsetkych
reproduktorov. Hlavné vyhlasovanie informacii bude realizované prostrednictvom riadiacej
jednotky PC. Rozhlasové zariadenie v dopravnej kancelarii sa doplni o obsluzny pult
rozhlasovej ustredne, ktory bude sluzit’ ako ndhradny spdsob vyhlasovania. Zaroven zostane
zachovanda moznost vyhlasovania z existujuceho dispoziéného zapojovaca MIKRO.
Jednotny ¢as na novych informaénych tabuliach bude riadeny signalom GPS.

eV novovybudovanej rozhlasovej tstredni (RU) sa doplni d’alia rozhlasova vetva, ktora bude slizit’
na vyhlasovanie hlasovych informacii (mimoriadnosti) na zast. Popradské Pleso. Rozhlasova vetva sa
napoji na novovybudovany rozhlasovy metalicky kabel uloZeny v tiseku ZST Strbské Pleso — zast.
Popradské Pleso. Kabel bude ulozeny v trase budovanej dial’kovej optickej kabelizacie.

e Ozvucenie samotnej zast. Popradské Pleso bude realizované prostrednictvom novopostaveného
rozhlasového stoziara, na ktorom bude v kablovej skrinke kablovy zaver novo poloZeného
metalického kébla a reproduktory vhodné do klimatickych podmienok TEZ. Vykon a charakteristika
reproduktorov musi vyhovovat’ podmienkam ich umiestnenia (TANAP).



Zo ZST Strbské Pleso sa bude zabezpecovat' dialkova obsluha informaénych zariadeni prilahlych
zastavok. Z tohto ddvodu sa v technologickej miestnosti vybuduje novy prenosovy systém s jeho
vyvedenim do DOK.

Novovybudovany informaény systém pre cestujicich v ZST Strbské Pleso, bude prepojeny so
systémom PIS, co zabezpeci pri Standardnej prevadzke automatické vypisovanie chodov vlakov podla
platného GVD na dialkovo ovladanych informa¢nych tabuliach v jednotlivych zastavkach TEZ,
spadajucich pod prislusnt riadiacu stanicu.

V pripade mimoriadnosti, manualne (obsluhou) zapracovand zmena v riadiacom informa¢nom
systéme o meSkani jednotlivych vlakov, sa zobrazi s prislusSnym casovym nérastom (meskanim) na

prislusnej dial’kovo ovladanej informaénej tabuli (s odchylkou voéi platnému GVD).

Specifikdciu umiestnenia vizualneho informacného systému v danej Zelezni¢nej stanici navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek spravcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost, ¢o najkomplexnejSie a najzrozumitel'nejsie.

V sti¢asnej dobe prebieha priprava stavieb rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ
a rekonstrukcia nastupisk ZST Strbské Pleso (zastreSenie nastupisk), o moéZe mat’ vplyv na
umiestnenie tabil, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

Hlasovy a vizualny informacny systém musi byt v stilade s "VSeobecnymi technickymi pravidlami
kvality stavieb" ¢astou 22 a prilohou €. 1 ,,VSeobecné zdasady pre ndpisy na novo instalovanych
elektronickych vizualnych informacnych tabuliach pre cestujucich®.

PS 02 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Stary Smokovec

Jestvujuci stav :

Aktualny systém vyhlasovania je rieSeny rozhlasovou ustrediiou MRU so 100W zosiliiovatom
umiestnenou v technologickej miestnosti PB (v prevadzke od r. 1970). Pre ovladanie rozhlasovej
Gstredne sa pouziva obsluzny pult RRU-OP-GDA prip. je mozné vyhlasovanie prostrednictvom
dispozi¢ného zapojovaca MIKRO, ktoré st umiestnené v dopravnej kancelarii.

Navrhovany stav:
V ZST Stary Smokovec sa vybuduje hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) t.j.:

Hlavna riadiaca jednotka (PC s monitorom) s prisluSnym hardvérovym a softvérovym
vybavenim ktora zabezpecuje tvorbu zvukovych hldseni a zobrazovanie vizudlnych
informdcii na informacnych displejoch. Riadiaca jednotka musi byt zalohovana zdrojom
bezvypadkového napédjania (UPS)

Zalozna riadiaca jednotka (PC s monitorom)
Komunika¢na jednotka HaVIS
Prijimac ¢asového signalu GPS

Informacné tabule vratane kablovych rozvodov (datové a napajacie kable):

o 1 ks exteriérova odchodova obojstranna 4 - riadkova inf. tabul'a
1 ks exteriérova odchodova jednostranna 4 - riadkova inf. tabul’a
odchodovy informaény panel (LCD monitor) umiestneny v ¢akarni
prichodovy informaény panel (LCD monitor) umiestneny v ¢akarni

o
o
o
o kontrolny informaény panel (LCD monitor) umiestneny v dopravnej kancelarii



e Na vyhlasovanie hlasovych informacii sa vybuduje nova rozhlasova tstredia (RU), ktora sa napoji na
jestvujlice rozhlasové vetvy. Sucastou rekonstrukcie RU bude vymena vietkych reproduktorov.
Hlavné vyhlasovanie informacii bude realizované prostrednictvom riadiacej jednotky PC. Rozhlasové
zariadenie v dopravnej kancelarii sa doplni o obsluhovaci pult rozhlasovej tstredne, ktory bude sluzit
ako nahradny sp6sob vyhlasovania. Zaroven zostane zachovana moznost’ vyhlasovania z existujuceho
dispozi¢ného zapojovaca MIKRO. Jednotny ¢as na novych informacnych tabuliach bude riadeny
signalom GPS.

eV novovybudovanej rozhlasovej ustredni (RU) sa doplnia d’alsie rozhlasové vetvy, ktoré budu slizit’
na vyhlasovanie hlasovych informécii (mimoriadnosti) pre cestujucu verejnost na zast. Novy
Smokovec a zast. Dolny Smokovec. Rozhlasové vetvy sa napoja na novovybudované rozhlasové
metalické kable vybudované v isekoch ZST Stary Smokovec — zast. Novy Smokovec a ZST Stary
Smokovec — zast. Dolny Smokovec. Kable budi uloZené v trase budovanej dialkovej optickej
kabelizacie.

e Ozvucenie samotnych zast. Novy Smokovec a Dolny Smokovec bude realizované prostrednictvom
novopostavenych rozhlasovych stoziarov, na ktorych buda v kablovych skrinkach kablové zavery
novo polozenych metalickych kablov a reproduktory vhodné do klimatickych podmienok TEZ. Vykon
a charakteristika reproduktorov musi vyhovovat podmienkam ich umiestnenia (TANAP).

e Zo ZST Stary Smokovec sa bude zabezpetovat' dial’kové obsluha informaénych zariadeni prilahlych
zastavok. Z tohto dovodu sa v technologickej miestnosti vybuduje novy prenosovy systém s jeho
vyvedenim do DOK.

e Novovybudovany informaény systém pre cestujucich v ZST Stary Smokovec, bude prepojeny so
systémom PIS, ¢o zabezpeci pri Standardnej prevadzke automatické vypisovanie chodov vlakov podla
platného GVD na dialkovo ovladanych informa¢nych tabuliach v jednotlivych zastavkach TEZ,
spadajucich pod prislu$nu riadiacu stanicu.

V pripade mimoriadnosti, manualne (obsluhou) zapracovand zmena v riadiacom informac¢nom
systéme o meskani jednotlivych vlakov, sa zobrazi s prislusnym casovym narastom (meskanim) na
prislusnej dial’kovo ovladanej informacnej tabuli (s odchylkou voci platnému GVD).

Specifikaciu umiestnenia vizudlneho informac¢ného systému v danej Zelezni¢nej stanici navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek spravcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, ¢o najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

V sii¢asnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, ¢o
moZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

Hlasovy a vizualny informacny systém musi byt v sulade s "VSeobecnymi technickymi pravidlami
kvality stavieb" ¢astou 22 a prilohou ¢&. 1 ,,VSeobecné zdsady pre ndpisy na novoinstalovanych
elektronickych vizualnych informacnych tabuliach pre cestujucich®.

PS 03 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) Tatranska Lomnica

Jestvujuci stav :

Jestvujtci stav rozhlasu pre informovanie cestujucich pozostava z rozhlasovej ustredne typu HZ 104
s vykonom 100W (v prevadzke od roku 1996) umiestnenej v miestnosti osobnej pokladne Tatranska
Lomnica. Ovladanie a vyhlasovanie informacii je vykonavané manualne zamestnancom osobnej
pokladne (ZSSK a.s.).

Navrhovany stav:
V dopravni Tatranska Lomnica (z pohladu riadenia dopravy neobsadena dopravia na ZRD) sa
vybuduje hlasovy a vizudlny informaény systém (HaVIS) t.j.:



e Riadiaca jednotka (PC s monitorom) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim ktora
zabezpecuje tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizualnych informacii na informacnych
displejoch. Riadiaca jednotka musi byt' zadlohovana zdrojom bezvypadkového napdjania (UPS)

o Komunika¢na jednotka HaVIS
e Prijimac casového signalu GPS

¢ Informacné tabule vratane kablovych rozvodov (datové a napéjacie kéble):
o 1 ks nastupistna obojstranna 2-riadkova inf. tabul'a na nastupisti TEZ
(smer Stary Smokovec)
o 1 ks nastupistna obojstranné 2-riadkova inf. tabul’a na nastupisti NR
(smer Studeny Potok)
o odchodovy informac¢ny panel (LCD monitor) umiestneny v ¢akarni
o odchodovy informaény panel (LCD monitor) umiestneny v osobnej pokladni

e Na vyhlasovanie hlasovych informacii o odchodoch vlakov sa vybuduje nova rozhlasova ustrediia
(RU), ktora sa umiestni v miestnosti s 0znamovacou technikou a kablovym zaverom.
Sucastou rekonstrukcie bude vymena vSetkych reproduktorov, rozhlasovych rozvodov a vystavba
novej kabelizacie k novovybudovanym stoziarom pre ozvucenie, prenos dat a napajanie informacnych
zariadeni na nastupiskach TEZ a NR.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujiicu verejnost’ (pre TEZ a NR) bude
zabezpecené prostrednictvom rozhlasu a informacnych tabul’, ktoré budi dial’kovo ovladané zo
ZST Stary Smokovec a NZST Studeny Potok. Z tohto dévodu bude potrebné zabezpetit’ dodanie
pracovnej stanice informa¢ného systému HaVIS do NZST Studeny Potok, jeho prepojenie s RJ,
ako aj nastavenie RU v NZST Tatranska Lomnica, aby nedochadzalo k siibeZnym hliseniam
prostrednictvom RU.

Na prenos dat a dial’kové ovladanie RU sa vybuduje novy prenosovy systém, prevadzkovany po
novovybudovanom optickom kabli. Prenos dat medzi NZST Studeny Potok a Tatranskou
Lomnicou (NR) bude rieSeny prostrednictvom jestvujiceho metalického kabla PK19.

Jednotny ¢as na novych informa¢nych tabuliach bude riadeny signalom GPS.

e Rozhlasové zariadenie v miestnosti osobnej pokladne sa doplni o obsluhovaci pult rozhlasovej
ustredne, ktory bude sluzit’ ako nahradny - nidzovy (miestny) spdsob vyhlasovania mimoriadnosti.

Specifikaciu vizualneho informacného systému v danej Zelezni¢nej zastavke navrhne projektant pri
zohl'adneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek spravcu tak, aby zobrazované
informacie boli pre cestujicu verejnost’, o najkomplexnejsie a najzrozumitelnejsie.

V stéasnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, ¢o
moéZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

Hlasovy a vizudlny informacny systém musi byt v sulade s "V§eobecnymi technickymi pravidlami

kvality stavieb" ¢astou 22 a prilohou ¢&. 1 ,,VSeobecné zdsady pre ndpisy na novoinstalovanych
elektronickych vizualnych informacnych tabuliach pre cestujucich®.

PS 04 — Hlasovy a vizuilny informaény systém (HaVIS) Vy$né Hagy

Jestvujuci stav :
Vo vyh. Vy$né Hagy nie je vybudovany ziadny systém pre informovanie cestujiicej verejnosti.



Navrhovany stav:

Vo vyh. Vys$né Hagy sa pre informovanie cestujucej verejnosti vybuduje hlasovy a vizualny
informacny systém (HaVIS) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim, ktory zabezpecuje
tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizudlnych informacii na informaénych displejoch. Riadiaca
jednotka musi byt’ zdlohovana zdrojom bezvypadkového napajania (UPS).

Stcasne sa vybuduje nové rozhlasové zariadenie — rozhlasova ustrediia, kablové rozvody
a reproduktory.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujicu verejnost’ bude zabezpecené
prostrednictvom rozhlasu a informaénych tabul, ktoré budi dial’kovo ovladané zo ZST Strbské
Pleso. Na prenos dat a dialkové ovladanie RU sa vybuduje novy prenosovy systém,
prevadzkovany po novovybudovanom optickom kabli.

Jednotny ¢as na novych informacnych tabuliach bude riadeny signalom GPS.

Vybuduje sa informac¢na tabul’a vratane kablovych rozvodov (datové a napajacie kable):
o 1ks exterierovd odchodova obojstranna 3-riadkova inf. tabul’a v prevedeni
zavesnom na novo osadeny stoziar

Obsluhovaci pult rozhlasovej ustredne sa umiestni v dopravnej kancelari a bude sluzit’ ako nahradny
- niadzovy (miestny) spdsob vyhlasovania mimoriadnosti.

Specifikaciu umiestnenia vizudlneho informac¢ného systému v danej Zelezni¢nej zastavke navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek sprévcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, ¢o najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

V sii¢asnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, ¢o
moZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

PS 05 — Hlasovy a vizualny informacény systém (HaVIS) Vel’ky Slavkov

Jestvujuci stav :

Jestvujiici stav rozhlasu pre informovanie cestujiicich pozostava z rozhlasovej ustredne typu MRU
s vykonom 100W (v prevadzke od roku 1970) umiestnenej v dopravnej kancelarii zast. Velky
Slavkov. Ovladanie tejto tstredne je z pultu umiestnen¢ho v dopravnej kancelarii.

Navrhovany stav:
Vo vyh. Velky Slavkov sa pre informovanie cestujucej verejnosti vybuduje hlasovy a vizualny

informacny systém (HaVIS) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim, ktory zabezpecuje
tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizudlnych informacii na informa¢nych displejoch. Riadiaca
jednotka musi byt’ zdlohovana zdrojom bezvypadkového napajania (UPS).

Sucasne sa vybuduje nové rozhlasové zariadenie — rozhlasova ustredna, kablové rozvody
a reproduktory.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujicu verejnost’ bude zabezpecené
prostrednictvom rozhlasu a informaénych tabul, ktoré budi dial’kovo ovlidané zo ZST Stary
Smokovec.

Na prenos dat a dial’kové ovladanie RU sa vybuduje novy prenosovy systém, prevadzkovany po
novovybudovanom optickom kabli.

Jednotny ¢as na novych informaénych tabuliach bude riadeny signalom GPS.



Vybuduje sa informac¢na tabul’a vratane kablovych rozvodov (datové a napajacie kable):
o 1ks exterierova odchodova obojstranna 3 -riadkova inf. tabul'a v prevedeni
S bo¢nym zavesom na ¢elo budovy

Obsluhovaci pult rozhlasovej ustredne sa umiestni v dopravnej kancelari a bude sluzit’ ako nahradny
- nadzovy (miestny) spdsob vyhlasovania mimoriadnosti.

Specifikaciu umiestnenia vizudlneho informac¢ného systému v danej Zelezni¢nej zastavke navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek sprévcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, ¢o najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

V sii¢asnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, ¢o
moZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

PS 06 — Hlasovy a vizualny informacény systém (HaVIS) Tatranska Polianka

Jestvujuci stav :
V Tatranska Polianka nie je vybudovany ziadny systém pre informovanie cestujucej verejnosti.

Navrhovany stav:

Vo vyh. Tatranska Polianka sa pre informovanie cestujucej verejnosti vybuduje hlasovy a vizualny
informacny systém (HaVIS) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim, ktory zabezpecuje
tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizualnych informacii na informa¢nych displejoch. Riadiaca
jednotka musi byt’ zdlohovana zdrojom bezvypadkového napdjania (UPS).

Stcasne sa vybuduje nové rozhlasové zariadenie — rozhlasova ustredia, kablové rozvody
a reproduktory.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujicu verejnost’ bude zabezpefené
prostrednictvom rozhlasu a informaénych tabul, ktoré budi dial’kovo ovladané zo ZST Stary
Smokovec.

Na prenos dat a dial’kové ovladanie RU sa vybuduje novy prenosovy systém, prevadzkovany po
novovybudovanom optickom kabli.

Jednotny ¢as na novych informa¢nych tabuliach bude riadeny signalom GPS.
Vybuduje sa informacna tabul’a vratane kablovych rozvodov (datové a napéjacie kable):
o 1 ks exterierova odchodova obojstrannd 3 - riadkova inf. tabul’a v prevedeni
zavesnom na novo osadeny stoziar
Obsluhovaci pult rozhlasovej ustredne sa umiestni v dopravnej kancelari a bude sluzit’ ako nahradny

- nudzovy (miestny) sposob vyhlasovania mimoriadnosti.

Specifikaciu umiestnenia vizualneho informaéného systému v danej ZelezniGnej zastavke navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek spravcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, ¢o najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

V stéasnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastiavok na trati TEZ, ¢o
moZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

PS 07 — Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) vyh. Pod Lesom

Jestvujuci stav :



Vo vyh. Pod Lesom nie je vybudovany Ziadny systém pre informovanie cestujticej verejnosti.

Navrhovany stav:

Vo vyh. Pod Lesom sa pre informovanie cestujucej verejnosti vybuduje hlasovy a vizualny
informacny systém (HaVIS) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim, ktory zabezpecuje
tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizualnych informacii na informaénych displejoch. Riadiaca
jednotka musi byt’ zdlohovana zdrojom bezvypadkového napajania (UPS).

Stcasne sa vybuduje nové rozhlasové zariadenie — rozhlasova ustrediia, kablové rozvody
a reproduktory.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujicu verejnost’ bude zabezpecené
prostrednictvom rozhlasu a informacnych tabul’, ktoré budua dial’kovo ovladané zo ZST Stary
Smokovec.

Na prenos dat a dial’kové ovladanie RU sa vybuduje novy prenosovy systém, prevadzkovany po
novovybudovanom optickom kabli.

Jednotny ¢as na novych informacnych tabuliach bude riadeny signalom GPS.

Vybuduje sa informacna tabul’a vratane kablovych rozvodov (datové a napéjacie kable):
o 1 ks odchodova obojstranna 3-riadkova inf. tabul’a v prevedeni s bo¢nym zdvesom na
¢elo budovy

Obsluhovaci pult rozhlasovej ustredne sa umiestni v dopravnej kancelari a bude sluzit’ ako nahradny
- nudzovy spdsob vyhlasovania mimoriadnosti.

Specifikaciu umiestnenia vizudlneho informac¢ného systému v danej Zeleznicnej zastavke navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek sprévcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, ¢o najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

PS 08 — Hlasovy a vizualny informaény systém (HaVIS) ZST Strba

Jestvujuci stav :

V ZST Strba je vybudovany poloatomaticky hlasovy systém pre informovanie cestujiicej verejnosti
HaVIS bez informacnych tabul’, ktory zabezpecuje automatické vyhlasovanie hlaseni (zvukové
nahravky) na zaklade GVD, resp. podla ovladania (obsluhy) systému zo strany dopravného
Zzamestnanca.

Navrhovany stav:
V NZST Strba sa vybuduje novy hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS) t.j.:

Hlavna riadiaca jednotka (PC s monitorom) s prislusnym hardvérovym a softvérovym vybavenim
ktora zabezpeCuje tvorbu zvukovych hlaseni a zobrazovanie vizualnych informacii na informa¢nych
displejoch. Riadiaca jednotka musi byt zalohovana zdrojom bezvypadkového napajania (UPS)
Zalozna riadiaca jednotka (PC s monitorom)
Komunika¢na jednotka HaVIS
Prijimac ¢asového signalu GPS
Informacné tabule vratane kablovych rozvodov (datové a napajacie kable):
o 1 ks exterierova odchodova obojstrannd 3 - riadkova inf. tabul’a v prevedeni

zavesnom na novo osadeny stoziar
1 ks exterierova odchodova jednostranna 3 - riadkova inf. tabula
1 ks interierova odchodova jednostranna 5 - riadkova inf. tabula
1 ks exterierova odchodova obojstranna 3 - riadkova inf. tabul’a
odchodovy informaény panel (LCD monitor) umiestneny v restauracii
kontrolny informacény panel (LCD monitor) umiestneny v dopravnej kancelarii

O O O O O



Na vyhlasovanie hlasovych informécii sa vybuduje nova rozhlasova tistrediia (RU), ktora sa napoji na
jestvujlice rozhlasové vetvy. Stdastou rekonstrukcie RU bude vymena vietkych reproduktorov.
Hlavné vyhlasovanie informacii bude realizované prostrednictvom riadiacej jednotky PC. Rozhlasové
zariadenie v dopravnej kancelarii sa doplni o obsluhovaci pult rozhlasovej ustredne, ktory bude slazit
ako nahradny sp6sob vyhlasovania. Zaroven zostane zachovana moznost’ vyhlasovania z existujuceho
dispozi¢ného zapojovaca MIKRO. Jednotny ¢as na novych informacnych tabuliach bude riadeny
signalom GPS.

Vyhlasovanie / poskytovanie informacii pre cestujucu verejnost’ bude zabezpecené
prostrednictvom rozhlasu a informacénych tabul, ktoré budi miestne ovladané z dopravnej
kancelarie NZST Strba.

Specifikaciu umiestnenia vizudlneho informa¢ného systému v danej Zelezni¢nej zastavke navrhne
projektant pri zohladneni miestnych pomerov a zvyklosti, ako aj poziadaviek spravcu tak, aby
zobrazované informacie boli pre cestujucu verejnost’, Co najkomplexnejsie a najzrozumitel'nejsie.

V siiéasnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, o
moZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov a miestnej kabelizacie.

Po ukonceni préc, je nutné zabezpecit’ zo strany dodavatela v kazdej lokalite nevyhnutné stavebné
upravy pre uvedenie priestorov (objektov) do povodného stavu (pripadné instalacie, prierazy v stenach

apod..).
PS 09 — Dialkova opticka kabelizacia

ast’ a) ZST Strbské Pleso — ZST Stary Smokovec
ast' b) ZST Stary Smokovec — ZST Poprad Tatry
gast’ ¢) ZST Stary Smokovec — Tatranskd Lomnica
gast’ d) ZST Strbské Pleso — ZST Strba

Jestvujuci stav :

V sucasnosti je prevadzka oznamovacich a zabezpeCovacich zariadeni zabezpecovana dialkovymi
metalickymi kablami PK19 Strbské Pleso — Stary Smokovec (DCKQYPV 12DMO0,9) vybudovany v
roku 1958, PK19 Poprad — Stary Smokovec (DCKQYPV 12DM0,9) vybudovany v roku 1961, PK19
Stary Smokovec — Tatranskd Lomnica (DCKQYPV 12DM0,9) vybudovany v roku 1959 a PK17 Strba
— Strbské Pleso (DCKQYPV 4DM1,3+12DM0,9) vybudovany v roku 1969. Kéblové vedenia sa v
havarijnom stave, moralne a technicky zastarané a kapacitne plne obsadené.

Navrhovany stav:

Vybuduje sa nova kabelizacia ktora umozni prenos informéacii pre novovybudované informacné
zariadenia, spol'ahlivo prevadzkovat oznamovacie a informa¢né okruhy a vytvori dostatocn rezervu
aj do buducnosti.

Stavba riesi vystavbu optickej kabelizacie v isekoch TEZ a OZ:

Cast’ a) ZST Strbské Pleso — ZST Stary Smokovec cca 18 km
ast’'b) ZST Stary Smokovec — ZST Poprad Tatry cca 13 km
Zast’ ¢) ZST Stary Smokovec — Tatranska Lomnica cca 8km
ast’ d) ZST Strbské Pleso — ZST Strba cca 6km
Cast’ €) Rozhlasova kabelizacia cca 5
km

Do kablovej trasy, vedenej povrchovym Zl'abom, ktory bude zasypany cca 10 — 15 cm, bude polozena
jedna HDPE rura pre zafiknutie minimalne 24 vlaknového optického kabla a dve rezervné HDPE rury.
Novovybudované optické kéablové vedenia sa ukoncia na optickych rozvadzacoch v urcenych
objektoch pozdiz trate na zaklade poziadaviek spravcu.

Na trase optického kébla budu vybudované kéblové Sachty (skrinky) v mieste ZST a zastavok,
Vv ktorych bude sto¢ena dostato¢na rezerva pre pripad neskorSiecho mozného vyuzitia v tejto lokalite.



V usekoch trate medzi ZST Strbské Pleso — zast. Popradské Pleso (cca 2km), ZST Stary Smokovec —
zast. Novy Smokovec (cca 1km), ZST Stary Smokovec — zast. Dolny Smokovec (cca 2km) sa
k budovanej optickej kabelizacii pripolozia metalické rozhlasové kablové vedenia.

V sii¢asnej dobe prebieha priprava stavby rekonstrukcie niektorych zastivok na trati TEZ, ¢o
moéZe mat’ vplyv na umiestnenie tabul’, reproduktorov, dialkovej a miestnej kabelizacie v ¢ase
realizacie.

Vybudovan¢ kablove vedenia musia byt vybudovane v sulade s "Vseobecnymi technickymi
pravidlami kvality stavieb®, s predpismi ZSR a v zmysle platnych noriem.

Na zabezpecenie spolahlivej prevadzky atdrzby vybudovanych tras optickej kabelizacie sa
pracovisko SMSU OZT KT vybavi prislusnym technickymi zariadeniami potrebnym pre zabezpe&enie
udrzby a operativne odstrafiovanie poruch t.j. mera¢ Gtlmu metédou spatného rozptylu OTDR, lokator
kablovych vedeni, zvaracia technika s prislusenstvom (plne automatickd zvaracka optickych vldkien,
lamacka optickych vldkien, naradie ...).

4. Postup vystavby
a) vypracovanie zjednodusenej projektovej dokumentacie
b) nakup a montaz technologie
C) vyhotovenie reviznych sprav
d) aktivacia systému

C. Prepocet

D. Do klady Dokumentacia existujucich zariadeni na OR KE Sekcia OZT.

E. Vykresova cast’ . nieje




Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Nazov polozky predmetu zakazky

Cenav EUR bez DPH

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné

povolenie v rozsahu realizacie (DSPRS) 104 000,00
Geodetické zameranie (GZ) 23 000,00
Inzinierska &innost (IC) 6 0000,00
Predizenie platnosti stavebného povolenia /

zabezpedcenie platného ohlasenia drobnej stavby 1 500,00
MPV — Majetkopravne vysporiadanie (10vlastnikov) —

v pripade potreby 5 000,00
Autorsky dohl'ad 18 000,00
Cena spolu za predmet zakazky v eur bez DPH 157 500,00

V cene musia byt zahrnuté vietky naklady spojené s plnenim predmetu zakazky, okrem nakladov suvisiacich

SO spravnymi a inymi poplatkami.



Pyiloha c': 3 ,,Neuplatiuje sa“ 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z.z.v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)
Zhotovitel”

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podla Zmluvy €. .........c..cccecvvvrennnnnn. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

e NV SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ru€nej
manipulacii s bremenami,



Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

VyhlaSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vietky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornt spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZ mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,



i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ dalSich osdb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou
Zhotovitel sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktort podfa druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podra internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukondéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je potrebné
vykonat z hfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisludnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby &i udrZiavacich prac, a uskladfhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich &asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoCrovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k



prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia udi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty&enie
si zabezpecdi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon
prace. Prace sa mOzu zac¢at az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osd6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovefi v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomodckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislu$nej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,



f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

preukazatefne oboznamit (zédpisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozornovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras



b)

c)

a)

b)

c)

inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné pouc€enie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolonom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav* je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpelny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie



Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘Q . Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] 3
(dalej len ,Preberaci protokol“) 58

IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
viozka ¢&.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskuto€neného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky

dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail



Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

040 01 Kosice

P. Meno Adresa pobytu Identifikaéné Cislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba

a priezvisko / alebo sidlo subdodavky plnenia hospodarskych o
¢. alebo datum subjektov (meno a priezvisko,

Obchodné narodenia (v %) adresa pobytu, datum
meno _ (ANOINIE) narodenia)
(ak nebolo pridelené
alebo nazov identifikacné Cislo)
.. Zriedlova 1 . .
1. | SUDOP Kogice a.s. 31664 288 Cast DSPRS 15% ANO




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov ,,Neuplatiiuje sa“

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),
(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Igor Polak

generalny riaditel

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31364 501

2020480121

SK2020480121



Preambula

Pri plneni ......ccccccccoe. , ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo“), bude
dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom k tomu,
Ze diiom 25. maja 2018 nadobudlo uginnost nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vS8eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov“), a zakon
€. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon
0 ochrane osobnych udajov®) zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa
ochrany osobnych udajov a zosuladit ich v sulade s uvedenou pravnou Upravou. Pre vSeobecné nariadenie
0 ochrane osobnych udajov a zdkon o ochrane osobnych udajov mbze byt v dalSom texte podla povahy veci
pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR®".

ClL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ........................
2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani

osobnych udajov dotknutych o0s0b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatefa spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania ........ccccceeeeeeeeninnns , uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového
vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatefom zo Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, statne obd&ianstvo, druh a Cislo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najma telefénne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje spracuvané na
potvrdeniach, osved€enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, Udaje uvedené
v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
.............................. Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné
Udaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia
nehnutelnosti, zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sidom, iné
osoby, ktoré maju pravo nakladat s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti,
okruh dediCov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne
vysporiadanie, inzZiniersku ¢innost’ a projektovu €innost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby
povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

1. Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je



Slovenska republika viazana; sprostredkovatef je pri takom prenose povinny oznamit prevadzkovatelovi
tuto poziadavku pred spracuvanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali, ze
zachovaju mic¢anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecnosti spracivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelfom a prijat i prijimat’ so zretelom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohfadom na povahu, rozsah, kontext a u€el spracivania osobnych uUdajov a na rizikd s réznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, pri€om uvedené opatrenia zahffiaju
najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych Udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych tdajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spractivanim osobnych Udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vieobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat' prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade
ktorych dojde alebo mébze dojst i k spractvaniu osobnych tdajov, potom je sprostredkovatel povinny s
kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych uUdajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovateflom podla § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoCnych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo poZiadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spracuvanim osobnych udajov je sprostredkovatel povinny vopred informovat
prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracuvania osobnych udajov v €o najvacsej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizanymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej ¢asti druhej hlavy
zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnat sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpecovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych uUdajov a informacie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vrétit prevadzkovatelovi osobné udaje po
ukon&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné Udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepoZaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
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zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie spinenia
povinnosti a poskytnut sucinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su
ustanovené v tejto zmluve alebo vinom pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom
podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoCnych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nesplni svoje povinnosti tykajluce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kdédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

ClLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel' je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu tejto zmluvy a toich :

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na spinenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych udajov a bezpe€nost spracivanych osobnych udajov, najma zakonom
0 ochrane osobnych Udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné Udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na urené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrZiavat osobné udaje ziskané na rozdielne U&ely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktualne osobné Udaje vo vztahu k U€elu ich spracuvania
a nalozit' s nespravnymi a nekompletnymi Gdajmi v sulade so zakonom o ochrane osobnych
udajov;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat spésobom, ktory nie je v rozpore so

zdkonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych oséb, neohrozovat ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.
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Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie Uucelu spractvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti uCelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpedit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel
je povinny takejto poZiadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté
ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti
archivacie.

4

J

V pripade ak sprostredkovatel spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zasielka musi byt oznaena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spraclivanim jej osobnych udajov v informaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva
jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov
a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi€anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut ani spristupnit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnutné na zabezpeclenie spracuvania osobnych Udajov podfa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych Udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi€anlivost sa zavazuje zachovavat
aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek vykonanom
spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych Udajov podla predchadzajucej vety, a to po celd dobu trvania
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohfadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracivania
osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poudit opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich porudenia, vratane povinnosti zachovavat mi€anlivost o osobnych
Udajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpelnosti spracuvania osobnych
udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat' v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim neoprdvnenym osobam.
Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
os6b.

CL V.
Bezpeénost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento U&el prijme primerané technické, organizané
a persondlne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych uddajov v informacnych
systémoch ato formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpe&ného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u€elom spracuvania osobnych tdajov
podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osdb, ktoré mu umoznuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné technické
prostriedky, dévernost’ a dblezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su spdOsobilé narusit bezpe€nost alebo funkénost informacnych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez
zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.



Oznamenie podfa predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych oséb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat viac
informacii,
C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
porusenia ochrany osobnych uUdajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych désledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s porusenim bezpec€nosti spracivania osobnych udajov poziada.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnd sucéinnost za uUéelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpectnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VI
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, a to do uplynutia doby, po ktorl je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

CL. VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktorda mu vznikne v dbsledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatriovat voc&i prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porudenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to uloZi prevadzkovatelovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu
voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

CL v
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhud zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
poruSenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov poruSenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohfadom na povahu poruSenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstathom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzindrodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;



b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porudenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych Gdajov (dalej len ,urad“) podla § 40 zakona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracivaniu osobnych udajov
doslo.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia ClI. VIl o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatefa kontrolu, &i sprostredkovatel spracuva
osobné Udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym driom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena os6b, ktoré kontrolu vykonaju a méze obsahovat aj dalSie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom nadobudnutia platnosti a u€innosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne predcitali, Ze tdto zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast), je plne oddelitefnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatelnost nebude mat ziadny vplyv na
platnost a vymahatelnost’ akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju v ramci
tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej
miere zodpovedat predmetu pévodného oddeleného zavazku. Pokial v8ak akykolvek zavazok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu naleZitost' je alebo kedykolvek sa stane neplathym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢&ast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti studov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, Ci inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, €i inak upravit vztahy podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a ze
urobia v3etky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre pinenie tejto zmluvy. Zavazok suginnosti
sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu u&elu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zdkona o ochrane
osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom &. 513/1991 Zb.
Obchodnym z&konnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zakonom &. 40/1964 Zb.
Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.



V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby



