Zmluva o dielo &. 01/2019

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik") a zdkona &. 345/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

v zneni neskorSich predpisov
- dalej len ,zmluva“ v prisluSnom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednavatef:

Nazov a sidlo :Centrum spoloénych éinnosti Slovenskej
akadémie vied v Bratislave
Duabravska cesta 9, 845 35 Bratislava (dalej len
,CSC SAVY)
Organiza¢na zloZka Technicko-hospodérska
sprava USV SAYV,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
(dalej len ,0Z THS USV SAV")

Statutarny organ : Mgr. Lukas Demovi&, PhD., riaditel

Osoba opravnena na podpis zmluvy : Ing.Gabriela Mokrafova, veduca OZ THS USV
SAV

Bankové spojenie : Statna pokladnica

¢. U IBAN 5 §

ICO : 00398144

DIC : 2020894843

IC DPH : SK2020894843

Pravna forma : Prispevkova organizacia
(dalej tiez ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitef:

Nazov organizacie . DIOS, s.r.o.,

Sidlo organizacie . Pezinska 54, 901 01 Malacky
Zastupeny: : Milan Hurban, konatel
Bankové spojenie : UniCredit Bank,

IBAN g

BIC : UNCRSKBX

ICO : 341163 11

DICO : 2020379801

IC DPH : SK 2020379801
Zapisany v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, viozka Cislo

13160/B
(dalej tiez ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare).

Dalej tiez objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana“, alebo spolu ako
»Zmluvne strany" v prislusnom gramatickom tvare).



Clanok 2  Uvodné ustanovenia

2.1

Tato zmiuva sa uzatvara v zmysle § 7 ods. 1 pism. d zakona & 345/2015 o verejnom
obstaravani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a spdsobily v ramci predmetu svojej
c¢innosti dodat’ predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve a v jeho ponuke vo
verejnej sutazi — zakazka s nizkou hodnotou podfa zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 3 Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela dielo
s nazvom: " Sanacia administrativnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, v Bratislave
- 1.etapa, sanacia 1.- 5. nadzemného podlazia" v sulade s projektovou dokumentaciou,
vykazom vymer dodanych Objednévate!’om vypracovanych zodpovednym projektantom
Ing. arch. Ladislavom Slabeyom, ; v datume 10/2019, tak aby bol
dodrzany logicky a technologicky sled prac vo vazbe na charakter staveniska a jeho
vazby na okolie, podla podmienok tejto zmluvy av sulade s vykazom — vymerom
(rozpoctom), ktory tvori neoddelitelni prilohu & 1 tejto zmluvy, predloZzenym
zhotovitefom (dalej len ,Dielo®).
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v stlade s podkladmi podla &élanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavézuje toto Dielo riadne a véas prevziat' a zaplatit za
zhotovenie Diela cenu Diela podla &lanku 5 bod 5.1 tejto zmluvy.
Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté
formou dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.
Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitefom v pévodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit' cenu na zaklade jednotkovych
cien podla predoslej vety, bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri
dodrZani podmienok zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy pri vykonani diela pouzije materialy a zriadovacie
predmety, ktoré su uvedené vo vykaze — vymere, ktory tvori neoddelitelnt Prilohu &islo
1 tejto zmluvy. Zmenu materidlov a zriadovacich predmetov méze dodavatel vykonat
len po pisomnej dohode s objednavatelom, pri dodrzani podmienok zékona o verejnom
obstaravani.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat pred realizaciou véetky materialy a
zriadovacie predmety.

4 Clanok 4 Miesto a &as plnenia

Miestom vykonania diela (dalej tiez ,miesto pinenia“) je budova USV SAV,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava — Sanacia administrativnej budovy SAV - 1.etapa
sanacia 1.- 5. nadzemného podlazia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zakladnych terminoch rozhodnych pre
zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

Odovzdanie |. ¢asti z celého Diela: 31.01.2020 v hodnote 38.531,51 € bez DPH
Odovzdanie II. €asti z celého Diela: 31.03.2020 v hodnote 46.495,00 € bez DPH
Odovzdanie IIl. Casti z celého Diela: 30.04.2020 v hodnote 55.558,48 € bez DPH

Presny terminovy (€asovy) harmonogram zhotovovania Diela Zhotovitefom je uvedeny
v Prilohe €. 2 k tejto Zmluve (dalej len ,Terminovy harmonogram prac*).

4.3 Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani

staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 tejto zmluvy a |. &ast' z celého Diela vykonat
a odovzdat do 31.01.2020.



4.4 V pripade, Zze zhotovitel zabezpe¢i vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v &lanku 4 bod
4.2 tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutoénosti a objednavatel
je povinny v tomto pripade Dielo prevziat' aj pred lehotou stanovenou v élanku 4 bod 4.2
tohto &lanku. Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika narok
na uhradenie Ciastkovej faktury podfa podmienok ¢lanku 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

4.5V pripade, ak po¢as vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktord mu bude branit v riadnom a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatefa. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podra charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.

4.6 Zhotovitel spini zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a
jeho odovzdanim objednavatelovi v stlade s €lankom 6 tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a véasnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skuto¢nost' na strane objednavatela,
alebo v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna a neodvratitelna udalost', ktoru
zhotovitel nemohol pri v8etkej starostlivosti predvidat a pri véetkom Usili odvratit' (vis maior).

4.8 Objednavatel umozni zhotovitelovi pristup na stavenisko v éase od 6% hod.
do 18% hod. v suvislosti so zabezpeéenim neruseného chodu Ustavov spologenskych vied
SAV na Klemensovej 19, BA v rozmedzi nasledovnych &asovych Usekov:

- Pondelok aZ piatok od 6:30 — 18:30 hod.
- Sobota a nedela bez obmedzenia, pri¢om prace musia byt ukonéené vzdy do 18:30
hod.
Pripadné zmeny zadiatku a konca asovych Usekov, v ktorych je Zhotovitel opravneny
realizovat dielo, musia byt vopred (v primeranej lehote v zavislosti od povahy a charakteru
zmeny) prerokované medzi Zhotovitelom a Objednavatelom a pisomne odsuthlasené
Objednavatelom.

5 Clanok 5 Cena Diela

5.1 Celkova cena diela tejto zmluvy je stanovena na zaklade cenovej ponuky na 140 584,99
€ bez DPH, slovom stostyridsattisicpatstoosemdesiatstyri eur a devatdesiatdevat
centov bez DPH, v zmysle prilozenej cenovej ponuky a v sulade so zakonom ¢.18/1996
Z.z. o cenach v platnom zneni. Dielo bude dodané v reZzime prenosu darovej povinnosti
podfa § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, kde osobou povinnou platit' dan je objednavatel.

5.2  Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne a riadne vykonané prace a dodavky
podla polozkového rozpoétu diela/stavby v zmysle Prilohy €. 1.

5.3  Zhotovitel bol povinny preverit spravnost vypo&tu vykazu vymer na zaklade predloZenej
projektovej dokumentacie, v etape spracovania ponuky. V pripade, Ze Zhotovitel zistil
nedostatky projektu, alebo odchylky vykazu vymer od projektu stavby v etape
spracovania ponuky, bol povinny ocenit ich samostatne, pricom v8ak tieto prace naviac
neboli zahrnuté do celkovej ceny diela. V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodnu
zrealizovat tieto naviac prace, bude uzavrety dodatok k zmluve.

5.4  Zvysenie ceny mdze Zhotovitel poZadovat len v pripade, ak chyby v projektovej
dokumentacii alebo rozdiely medzi vykazom vymer a projektovou dokumentaciou
nemohol zistit, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v etape spracovania ponuky.

5.5  Zhotovitel je opravneny poZadovat' vykonanie naviac prac len v tom pripade, ak potrebu
zrealizovania tychto naviac prac nemohol zistit' z poskytnutej projektovej dokumentacie,
respektive obhliadkou stavby, z dévodu, Ze sa tieto naviac prace maju vykonat' na takych
¢astiach stavby, ktoré boli zakryté, nepristupné, vizualne neviditelné, nepredvidatelné
ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, a preto nemohli byt jednoznaéne uréené a
definované v poloZzkovom rozpoéte diela.

5.6  Zhotovitel je povinny vopred upozornit objednavatela na potrebu vykonania naviac prac.
Zhotovitel je povinny vykonat aj naviac prace — prace nad rozsah diela vymedzeného v
tejto zmluve, ktorych vykonanie nebolo mozné predvidat v etape spracovania ponuky
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a bez vykonania ktorych nie je mozné dielo
riadne uZivat, v pripade, Ze hodnota naviac prac nepresiahne 20 % hodnoty tejto zmluvy,
a to v zmysle § 58 pism. i) zakona ¢&. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Predmetné naviac prace
Zhotovitel vykona az po zapisani v stavebnom denniku a odsuhlaseni stavebnym
dozorom a technickym dozorom Objednavatela a v stlade a za podmienok uvedenych
v zakone o verejnom obstaravani.

Podrobny poloZkovy rozpodet diela je uvedeny v Prilohe &. 1 k tejto zmluve. Ak podas
uskutoCnovania diela ddjde k zmene rozsahu prac a dodavok, ktorych vykonanie nebolo
moZné predvidat v etape spracovania ponuky, budi zmluvné strany postupovat
nasledovne:

- v pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, Zhotovitel
predioZi Objednavatelovi cenovi ponuku na naviac prace — novu cennikovu polozku vo
forme tlace potvrdené stavebnym dozorom a technickym dozorom Objednéavatela, a 1x
na CD nosiéi,

- Zhotovitel je povinny vSetky planované zmeny a naviac prace zdévodnit zapisom do
stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu mat negativny vplyv na kvalitu diela.
Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedlcim Zhotovitela a
technickym dozorom Objednavatela a stavebnym dozorom, ktoré nemaju charakter
podstatnej zmeny zmluvy, budl sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku
k uzavretej zmluve. V3etky vzajomne odslhlasené zmeny prac, dodavok, bude musiet
Zhotovitel predlozit Objednavatelovi este pred zaéatim ich realizacie.
Ak cena naviac prac presiahne 20 % hodnoty tejto zmluvy, Objednavatel na ich realizaciu
uplatni postup podla zakona ¢. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitelovi nevznika narok na zvy$enie ceny najma v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektovej dokumentacie, sitaznych podmienok, sutaznych

podkladoy,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov upravenych v tejto zmluve.
Bez vyligenia akychkolvek pochybnosti Zhotovitelovi nevznika narok na zvysenie ceny
diela, ak riadne neoznami a nezddvodni potrebu prekroéenia rozpoétovanej sumy a
vySku pozadovaného zvysenia ceny bez zbytoéného odkladu po tom, &o sa ukazalo, ze
je nevyhnutné prekrogenie ceny, ktora bola uréena na zéaklade rozpoétu.

Zhotovitel je opravneny fakturovat ciastkové faktury na zaklade stpisu vykonanych prac
a pouzitého materialu, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatefom a zhotovitefom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit’ k predloZzenému supisu prac do 5-tich pracovnych
dni od jeho predloZenia zhotovitefom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je
zhotovitel' opravneny vystavit' faktiru za vykonané prace, priGom splatnost’ faktur je
dohodnuta na 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Cenu Diela mozno zmenit' iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ odsuhlasit’ predloZeny supis vykonanych prac
vratane pouzitého materidlu, ak prace, resp. pouzity material, v iom uvedeny nie s
zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitefa. Na vyltiéenie akychkolvek
pochybnosti sa na uéely tejto zmluvy rozumie, Ze prace su zrealizované v stlade s touto
zmluvou a ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu, ktory je
kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materidlom uvedenym v ponuke zhotovitela. Ak
zhotovitel pouZije iny materidl - ekvivalent ako ten, ktory predloZil v ponuke, musi
objednavatel tuto zmenu ekvivalentného materidlu s jeho ocenenim a jeho technickymi
parametrami, ktoré nemézZu byt v rozpore s ponukou zhotovitela, pred realizaciou prac
odsuhlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa zavézuje predlozZit objednavatelovi pred
zacCatim prac na Diele certifikaty zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, ktoré
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pouzije pri realizacii Diela. Cena zhotovitela za pouzity iny material — ekvivalent ako ten,
ktory predlozil v ponuke, neméze byt vy$sia ako cena tohto materialu uvedena v ponuke

zhotovitela.

Clanok 6  Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatefa minimaine 5 pracovnych dni pred
driiom jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste pinenia.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania uZivaniu Diela. Objednavatel je
opravneny odopriet prevzatie Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v stlade s touto
zmluvou a ponukou zhotovitela v stlade s ¢lankom 5 bod 5.13 tejto zmluvy s vynimkou
drobnych vad a nedorobkov.

Zastupca objednavatela je povinny ztéastnit sa v stanovenom termine preberania
Diela. Za zastupcu objednavatela st povaZované osoby opravnené konat vo veciach
technickych. Pokial sa osoby podla predchadzajlicej vety nemézu zGdastnit,
objednavatel méze tymto ikonom poverit zodpovedného zéstupcu. Zodpovedny
zastupca sa na preberani diela preukaZe pisomnym splnomocnenim na zastupovanie
objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v &lanku 4
bod 4.2 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktort
podpiSu obidve zmluvné strany.

Diiom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZuje za riadne odovzdané.
Sucastou zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu, s uréenim zavazku a terminu ich odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dfa
nadobudnutia Uu€innosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje, Ze do piatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia uéinnosti
tejto zmluvy odovzda zhotovitefovi stavenisko na zhotovenie Diela, &o si zmluvné strany
potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost za vady a zaruky

7.1

Zmluvne strany sa v sulade s § 300 az 302 Obchodného zakonnika dohodli na zmluvne;j
pokute, priom povinnost' zaplatit zmluvnu pokutu vznika porugenim zmluvnych
povinnosti. Zmluvné strany budu postupovat nasledovne:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine podia
clanku 4 bodu 4.2 tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vy$ke 0,25 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zadaty den
omeskania, a to az do dna riadneho vykonania diela,

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad a nedorobkov
diela po termine uvedenom v Supise, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 200,00 EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania aZ do dfia odstranenia tychto
vad a nedorobkoyv,

c) v pripade oneskorenia Zhotovitela s terminom uvolnenia staveniska je Zhotovitel
povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy aj zadaty den
omeskania,

d) v pripade, Ze Zhotovitel vyzval objednavatela na prevzatie vykonanych prac, ktoré
maju byt zakryte, resp. dbjde k dohode medzi zmluvnymi stranami o prevzati vykonanych
prac, ktoré maju byt' zakryté alebo ktoré budu pri preberacom konani nepristupné a tieto
nebudu vykonané podla predchadzajicich pisomnych pripomienok Objednavatela v
stavebnom denniku, uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20,00
EUR za kaZd marne zacatu hodinu pritomnosti pracovnika vykonavajuceho stavebny
dozor na stavbe,



7.2

e) v pripade ome$kania Objednavatefa so spinenim pefazného zavézku alebo jeho
Casti, je Objednavatel v silade s § 369a Obchodného zakonnika povinny platit z
nezaplatenej sumy Uroky z omeskania v sadzbe podfa Nariadenia vlady SR &. 21/2013
Z z., pokial o ne Zhotovitel poziada.

f) v pripade ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim riadne ozndmenych vad v
dohodnutom termine, alebo neodstrani havarijny stav bezodkladne od jeho nahlasenia
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo odstranit vady/havarijny stav na vlastné
naklady, pricom je Zhotovitel povinny zaplatit vSetky naklady vynaloZené
Objednavatelom na odstranenie predmetnej vady/havarijného stavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnej pokuty pouziji formu pisomnej
vyzvy s datumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu spésobenej §kody, prevysujicu vysku
uhradenych pokut.

7.2 Ak Zhotovitel spdsobi poruenim svojej zmluvnej povinnosti $kodu na majetku

Objednavatela, je povinny $kodu tymto spésobenu nahradit Objednavatelovi v plnom
rozsahu, ibaze preukaze, ze porusenie povinnosti bolo sposobené okolnostami
vylu€ujucimi zodpovednost.

7.3 Zhotovitel znada nebezpecenstvo $kody (poskodenie, zniéenie, strata) na zhotovovanom

diele. Nebezpeclenstvo Skody prechadza na Objednavatela diiom podpisania protokolu o

riadnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

7.4 Zhotovitel znasa taktiez nebezpecenstvo $kody na Zivote, zdravi a majetku fyzickych a

pravnickych os6b, spésobenej pri vykonavani diela a pineni svojich povinnosti.

7.5 Zhotovitel ma narok na nahradu $kody sposobenej omeskanim so splnenim pefiazného

zavazku, len ak tato 8koda nie je kryta urokmi z omes$kania alebo pau$alnou nahradou
nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky alebo ich stétom.

7.6 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v stlade s ponukou zhotovitela v stlade

s ¢lankom 5 bod 5.13 tejto zmluvy.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomne;j forme do rik zastupcu zhotovitela uvedeného v &lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela po¢as plynutia zaruénej doby spdsobené éinnostou
zhotovitefa a spdsobené vadami materidlu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaruénej
doby za vady Diela spésobené ¢innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako
zhotovitelom, pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel
povinny tieto vady odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie &. 11 bod 11.6 tejto
zmluvy.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zacina plynit odo dfa vykonania Diela ajeho odovzdania medzi
objednavatelom a zhotovitelom.

Zarucna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne viak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu po&as zaruénej
doby vyskytnut, ma objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne tieto
vady odstranit' v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, Ze prace budl( vykonavané pocas prevadzky Ustavov
spologenskych vied SAV (dalej USV SAV). Zhotovitel je povinny oddelit SVOj pracovny
priestor od spolo€nych priestorov USV SAV tak, aby nedoslo k znegisteniu spoloénych
priestorov USV SAV. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit’ okolity prilahly
priestor tak, aby nedo$lo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonéeni
Diela dat cely okolity priestor do povodného stavu. V pripade poskodenia prifahlého
priestoru zhotovitefom, uhradi zhotovitel objednavatelovi vzniknutl $kodu vo vyske
preukazatefnych nakladov alebo zhotovitefom spésobent $kodu odstrani zhotovitel na
vlastné naklady.



7.14

7.15

7.16

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

88

8.9

8

Akékolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve su pre strany zavézné len
vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako ocCislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne
podpisané opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zékona o verejnom
obstaravani. Navrhy dodatkov k tejto zmluve méze predkladat ktorakolvek zo zmluvnych
stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavézuju vyjadrit’ pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dfa dorudenia dodatku druhej strane. Po t0 isti dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zmiuvné strany sa dohodli na tom, Zze v pripade rozporov ohfadne zmeny, alebo
skongenia zmluvy, tieto budl riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode
neddjde ani v lehote 30 dni odo diia, kedy niektora zo stran poziadala druht o dohodu
v uvedenej veci, je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit' svoj narok na prislusnom
sude.

Clanok 8 Niektoré prava a povinnosti zhotovitefa a objednavatefa

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v stlade s podmienkami tejto
zmluvy, s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha &.1) zhotovitela a v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mbze vykonat' Dielo sam, alebo ma pravo zadat' giastkové prace tretej osobe
- subdodavateflovi, toto je v§ak podmienené pisomnym sthlasom objednavatela.
Objednavatel sa zavédzuje poskytnit zhotovitefovi pri vykonavani Diela potrebnu
suéinnost.

Zhotovitel uréi zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budi vykonavat odborne
sposobili zamestnanci.

Objednavatel je povinny vykonavat na stavbe technicky dozor prostrednictvom

spinomocnenej osoby. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s
dohodnutymi podmienkami, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela, aby
na vlastné naklady bezodkladne odstranil vady a nedorobky vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak Zhotovitel diela tak
neucini ani v primeranej lehote, ktori mu Objednavatel dal na odstranenie vad a
nedorobkov dochadza k poruSeniu zmiuvy a Objednavatefovi vznikd pravo na
odstupenie od tejto zmluvy; $kody spésobené takymto postupom a zodpovednost z toho
plyntcu znasa v plnom rozsahu Zhotovitel diela. V takomto pripade ma Objednavatel
pravo uskutoénit realizaciu diela prostrednictvom tretej osoby.

V pripade zmeny v osobe technického dozoru u Objednavatela alebo stavbyvedtceho
zo strany Zhotovitela, oznamia si tuto skutocnost zmluvné strany navzajom pisomne
vopred, resp. ihned po vykonanej zmene.

Zhotovitel je povinny odo dfa protokolarneho prevzatia staveniska viest prostrednictvom
opravnenej osoby, v sulade s § 28 vyhladky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona (k § 46a, § 46d stavebného
zakona) stavebny dennik o pracach, ktoré vykondva. Do stavebného dennika sa
povereni zastupcovia zmluvnych stran zavazuju zapisovat okrem naleZitosti, ktoré
stanovuje tato vyhlaSka a ostatné suvisiace pravne predpisy, véetky skutoénosti
rozhodujtice pre pinenie predmetu zmluvy podrfa ¢lanku 2 tejto zmluvy, a to najma:

- Udaje o Casovom postupe prac, mnozstve a ich akosti,

- Udaje o mnozstve a druhu pouzitej techniky a pracovnikov na stavbe,

- odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenie,

- iné dolezité skutotnosti.

Zapis je povereny zastupca Zhotovitela povinny zaznamenat' v der, ked boli prace
vykonané, len vynimoéne, pokial to z objektivnych dévodov nie je moZné, v nasledujuci
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pracovny den. V priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny poverenym
zastupcom zmluvnych stran. Povinnost' Zhotovitefa viest stavebny dennik sa kongi diiom
podpisu Protokolu o riadnom odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami.
Technicky dozor Objednavatela a stavebny dozor st povinni sledovat obsah stavebného
dennika a k zapisom Zhotovitela pripojit svoje stanovisko do 3 pracovnych dni od zapisu,
pokial nepoziada o dlh$iu lehotu, inak sa ma za to, Ze s obsahom suhlas.

8.10  Technicky dozor Objednavatela a stavebny dozor st opravneni dat pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutefny
a ak je ohrozena bezpecnost stavby a jej okolia, Zivot alebo zdravie oséb pracujucich na
stavbe, alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

8..11 Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie za nedodrzanie podmienok stanovenych
$tatnymi povolujucimi organmi v prisludnym povoleniach, znaga Zhotovitel diela v
plnom rozsahu a zavéazuje sa ich riadne uhradit.

8.12 Pocas realizacie diela je Zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materialom a
mechanizmami vyhradne tak, aby nedo$lo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného
majetku v sprave Objednavatela a/alebo majetku tretich osdb a/alebo neohrozil Zivot a
zdravie zamestnancov Objednavatela a/alebo ostatnych oséb pritomnych na stavbe,
stavenisku a jeho okoli. Zodpovednost za vSetku $kodu poéas realizacie diela a prac na
stavbe a jej okoli znasa Zhotovitel v plnom rozsahu.

8.13 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri préci vlastnych
zamestnancov a tretich 0s6b a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany poéas
realizacie diela.

Zodpovednost za Skodu spdsobent nedodrZanim predmetnych predpisov znasa
Zhotovitel v pinom rozsahu.

8.14 Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit Cistotu a poriadok na stavenisku poéas
realizacie diela a priebezne odstrafiovat na vlastné naklady odpady, ktoré st
vysledkom jeho Einnosti.

8.15 Zhotovitel sa zavazuje informovat’ Objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych drioch stavby, ktoré sa uskuto&nia najmenej raz za dva
tyzdne.

8.16 Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri priprave a zhotovovani diela platné
vSeobecné zavézné predpisy, platné technické normy, bezpeénostné predpisy platné
na uzemi Slovenskej republiky, projektovi dokumentaciu, vykaz vymer a ostatné
Specifikacie dodané Objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.

8.17 Zhotovitel je povinny pred protokolarnym odovzdanim diela doruéit

Objednavateflovi nasledovné doklady:
- vSetky zarucné listy,
- stavebny dennik,
- potvrdenie, ako nalozZil s odpadom v zmysle zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
- vSetky potrebné doklady, dokumentaciu k riadnemu uzivaniu stavby a projekt
skutoéného vyhotovenia diela.

8.18 Zhotovitel je povinny pisomne aspor péat (5) pracovnych dni vopred oznamit
Objednavatefovi termin ukonéenia prac, resp. defi protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela sa ztéastnia
spinomocneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitefa. Objednavatel je povinny
prevziat riadne vykonane dielo bez zjavnych vad a nedorobkov, o éom je spisany zapis —
Protokol.

8.19 Zhotovitel je povinny uvolnit a vypratat stavenisko ku dfiu protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi.



8.20 Zhotovitel predlozi minimaine do 3 pracovnych dni pred zahajenim prac
poverenému zamestnancovi Objednavatela menny zoznam zamestnancov, ktori budu
vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia povolenia vstupu do budovy
Objednavatela. Menny zoznam bude obsahovat nasledovné identifikaéné udaje:

- meno a priezvisko zamestnanca,

- Cislo ob&ianskeho preukazu,

- datum vykonavania zmluvnych préc,

- SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budl pouzivat pri vykone prac.

8.21 Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi ako sucast' Protokolu pri
odovzdavani stavby pravne dokumenty, certifikaty a iné doklady preukazujuce zhody
vyrobkov s platnymi normami. Preukazovanie zhody sa zavézuje uskutoénit' len s platnou
normou prebratou z EU (STN EN) alebo slovenskou normou STN.

8.22 Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v sulade so zédkonom &.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zmysle vyhlasky
MZP SR & 284/2001 Z. z. ktorou sa stanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky €.
409/2002 Z. z., vyhlasky €. 129/2004 Z. z. a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu
stavby, t.. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.

8.23 Zhotovitel' je povinny zabezpedit a zrealizovat' na stavenisku také bezpeénostné
opatrenia, ktoré zaistia organizaénym a technickym spésobom bezpeény vykon ¢innosti na
stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpe&nt prevadzku rozliénych zariadeni a mechanizmov z
dévodu hroziaceho nebezpecenstva vyskytujiceho sa nielen pri beZzne vykonavanych
pracach, ale najma pri pracach =zaradenych do skupiny prdc s osobitnych
nebezpecenstvom,; ide najma o prace vo vyskach (moznost padu z vysky, padu materialu a
pod.).

8.24 Pri dodrziavani bezpeé¢nostnych opatreni je Zhotovitel povinny riadit sa najméa
zakonom &. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenim viady &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky MPSVR
SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia a nariadenim viady SR ¢. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

8.25 Pocas realizacie diela je Zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materialom a
mechanizmami vyhradne tak, aby nedo$lo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného
majetku v sprave Objednavatela a/alebo majetku tretich osdb a/alebo neohrozil Zivot a
zdravie zamestnancov Objednavatela a/alebo ostatnych oséb pritomnych na stavbe,
stavenisku a jeho okoli. Zodpovednost' za véetku $kodu pocas realizacie diela a prac na
stavbe a jej okoli znasa Zhotovitel v plnom rozsahu.

Clanok 9  Doruéovanie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky pisomnosti suvisiace s touto zmluvou musia byt
doru¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhe;j
zmluvnej strany uvedena v zahlavi tejto zmluvy.

9.2 Akékolvek oznamenie, pokyn, informacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej strane,
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bude povaZovany za doruceny:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu doruéenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporuéenou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
v pripade jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doruéenu na §tvrty pracovny den
po jej odoslani.

Clanok 10  Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia
zo strany zhotovitefa. Podstatnym poru$enim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na
Ucely tohto €lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti zaéat's realizaciou (fyzickym
vykonom) Diela priamo na mieste pinenia o viac ako 25 dni od odovzdania staveniska
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materidlu stanovenych v ponuke zhotovitefa. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouzitie materialov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s €lankom 5 bod 5.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porudenia zo
strany objednavatefla. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na
ucely tohto ¢lanku rozumie najmé porusenie jeho povinnosti uhradit' splatny fakturu
zhotovitela za vykonanie Diela v stlade s ¢lankom 5. bod 5.2. tejto zmluvy o viac ako 30
dni a omes$kanie objednavatela s poskytnutim suginnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako
10 dni od pisomného dorucenia Ziadosti o stcinnost, v ktorej bude tato suéinnost presne
$pecifikovana.

Odstupenie podra ¢lanku 10 bod 10.1, 10.2 a 10.3 tejto zmluvy je U&inné diiom doruéenia
pisomného oznédmenia o odstipeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Narok na nahradu $kody vzniknuty odstupujlicej zmluvnej strane z dévodu
porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
zmluve pre pripad porusenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel
povinny uhradit zhotovitelovi ku dfiu odstlpenia vykonané prace na Diele, pokial su
vykonané v poZadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitefa na predmet zmiluvy

v sulade s ¢lankom 5 odsek 5.13 tejto zmluvy.

Pri nedodrZani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi $kodu, ktora
bola objednavatelovi preukazatelne spdsobena z dévodu nesplneného terminu
ukoné&enia prac na Diele.

10.7 Prinedodrzani terminu Uhrady faktury za uskutoénené prace na Diele zaplati objednavatel

zhotovitefovi irok z omesgkania v zakonom stanovenej vyske.

Clanok 11  Povinnosti zhotovitefa v oblasti BOZP a OPP

11.1  Zhotovitel je pre oblast BOZP a OPP povinny:

11.2

a) zabezpelit dodrZiavanie a dodrZiavat zasady bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi v sllade s ustanoveniami zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o BOZP*), zdkona &. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o OPP¥)
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, BOZP a OPP,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpeéit' ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela zabezpetit, v spolupraci s
objednavatelom, vykon vstupnej instruktdéze BOZP prislusnych zamestnancov
zhotovitela na podmienky objednavatefa.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela oboznamit osoby, ktoré budu

vykonavat ¢innosti na predmete Diela o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
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11.3

1.4

1.5

1.6

a ochrane pred pozZiarmi v zmysle zakona o BOZP a zakona o OPP v sulade s bodmi
uvedenymi objednavatefom v zazname z oboznamenia zhotovitefa Diela z BOZP a PO.
Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela potvrdit zdznam z oboznamenia
zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat ho objednavatelovi.
Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela a bezpeénost' pri praci
a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade
s ustanoveniami nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
poziadavkach na stavenisko.
Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné
interné predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej
inStruktazi podfa €lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za
porusenie tychto osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.
Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' vznik pracovného razu, prevadzkove;
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poZiaru, pokial tato udalost vznikla
Cinnostou zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s ciefom zabezpeéenia
objektivheho vysetrenia.

11.7 Zhotovitel je povinny oznadit pracovné odevy véetkych svojich zamestnancov,

11.8

1.9

11.10

pohybujucich sa na mieste pinenia, nazvom zhotovitela tak, aby toto ozna&enie bolo
zretelné a trvalé.
Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia
predlozZit objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim:

- mena a priezviska,

- datumu narodenia,

- Cisla OP, bydliska, doby pobytu,

- 8PZ vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia.
Tento zoznam je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat' pri kaZzdej zmene.
Zhotovitel je povinny si zabezpecit vietky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpeéit, aby
zamestnanci zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli spdsobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac
véetky potrebné povolenia a prebera zodpovednost za véetky $kody spdsobené
objednavatelovi porusenim povinnosti podfa tohto bodu tejto zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavazuje pri podpise zmluvy predloZit Objednavatelovi fotokopiu poistnej
zmluvy alebo potvrdenie poistovne o platnosti a trvani poistenia zodpovednosti za $kody
voci Objednavatelovi a tretim subjektom na Zivote, zdravi a majetku spdsobenu pri pineni
predmetu zmluvy minimaline na obdobie realizacie celého predmetu zmluvy s poistnym
krytim minimaine vo vySke zmluvnej ceny diela v EUR (dalej len ,poistna zmluva“). Ak
doklad o uzatvoreni a trvani poistenia Zhotovitel nepredlozi, Objednavatel nie je povinny
uzatvorit so Zhotovitefom tato zmluvu. Zhotovitel je povinny mat’ na vliastné naklady
uzatvorené platné poistenie o zodpovednosti za Skodu spdsobent prevadzkovou
¢innostou pocas celej doby trvania zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat do 7 dni od
uzatvorenia tejto zmluvy, Ze vinkuloval poistné pinenie v prospech Objednavatela,
vinkulaciu je opravneny zrusit po riadnom zhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

11.11 Objednavaterl je povinny vykonavat' na stavbe technicky dozor prostrednictvom

splnomocnenej osoby. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s
dohodnutymi podmienkami, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela, aby na
vlastné naklady bezodkladne odstranil vady a nedorobky vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak Zhotovitel diela tak
neucini ani v primeranej lehote, ktori mu Objednavatel dal na odstranenie vad a
nedorobkov dochadza k poruseniu zmluvy a Objednavatelovi vznikéa pravo na odstupenie
od tejto zmluvy; $kody spdsobené takymto postupom a zodpovednost z toho plynucu
znasa v plnom rozsahu Zhotovitel diela. V takomto pripade ma Objednavatel pravo
uskutoénit’ realizaciu diela prostrednictvom tretej osoby.

Clanok 12  Zavereé&né ustanovenia
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12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda ucinnost deri nasleduijtci po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom viady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe
zmluvne strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi
Prilohami &. 1a €. 2.

Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel

a jedno vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuiju, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skutoénej a slobodnej vole a nebola
dojednana a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
zmluvu podpisuja.

Neoddelitelni sucast’ zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢. 1: PoloZkovy rozpoéet diela z cenovej ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram prac

V Bratislave: 17.12.2019 V Bratislave: 17.12.2019

Objednavatefl Zhotovitel
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